Instituto Mexicano del Seguro Social
Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacan

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservacitn y Servicios Generales

C3M0082

Mantenimiento a Obra Civil en las Unidades Médicas y No Médicas que integran la Zona Michoacén, para el
Ejercicio 2024.

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad Zona Michoacén.

Jefe de Conservacion de Zona: Ing. Edgar Garlbay Cruz
Régimen: Ordinarlo g
Cuenta Contable; 42062506

Dictamen Presupuestal: 0000001762-2024

Ul yC.C.: 170501 142902
Especialidad 01

Subespecialidad: 01

DATOS DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS
Pinturas de Todo Tipo y Complementos, 8.A. de C.V.

Contratista:

Reglstro Patronal:

RF.C.: PTT-121008-911

N°Proveedor INISS: 0000126878

Domicilio Fiscal: Calle Guadalupe Victoria No. 1560, Col. Prados Verdes, C. P. 58110,
Morelia, Mich.

Correo Electrénico: gerenecialicitaciones@plntasuper.com

Teléfonos: (443) 343 0823

LEGISLACION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.
Procedimiento de Contratacion: Invitacién a cuando menos Tres Personas.
Ntimero: 10-60-GYR-0560GYR052-N-5-2024.

Base Legal: Articulo 27 Fraccién II.
Del 02 de Enero del 2024 al 30 de Noviembre del 2024.

Vigencia Contractual: pa

Importe Maximo Contratado sin LV.A.:  $4°655,616.00 4 A
Importe Maximo Contratado con LV.A.; $5°400,514.56 §

Tipo de contrato: ABIERTO

LA PRESENTE CARATULA NO FORMA PARTE DEL CONTRATO ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
CARACTER INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE CONTENER EL

Ordenamiento Legal:

CONTRATO QUE LE ANTECEDE. \

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:
REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA
ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113

FRACCION il Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
D.O.F. 08-mayo-2016
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO.LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO
A OBRA CIVIL EN LAS UNIDADES MEDICAS Y NO MEDICAS QUE INTEGRAN LA ZONA
MICHOACAN, PARA EL EJERCICIO 2024", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO"
REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN DICK PUGA, EN SU
CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA PARTE "PINTURAS DE
TODO TIPO Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.", EN LO SUGESIVO “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADO POR EL C. MANUEL MEZA OROZCO, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento eh st casc a lo sefialado en el articulo 4.5 de los
Lineamientos Generales para la elaboracion del Programa Anual de Operacién (PAO)
02_2024 de los Servicios de Conservacion, “EL INSTITUTO”, debera incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucion de las metas y objstivos
institucionales en materia de conservacion, a efecto de alcanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afio 2024 en los rubros de Imagen, Limpieza, asl como el estado
y operacion de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario.

DECLARACIONES

-]

DECLARACIONES

I. “ELINSTITUTO” declara que:

14 Es un Organismo Publico Descentralizado de |a Administracion Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracién del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional,

.2 El Dr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su caracter de Titular del Organo

de Operacion Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social,
2 fraccion IV, inciso a), 138, 139, 144, fracciones | y XXIII, y 155, fraccion XVI del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Ptiblica numero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notarla Publica Nimero 13, de la Ciudad de México, inscrito en
el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio nimero g7-7-
10072023-1812586, de fecha 20 de Julio del 2023, en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 25, fraccién IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades gque le fueron
conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna,
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1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé6 mediante el procedimiento de
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. 10-50-GYR-
050GYR052-N-5-2024 de cardcter Nacional, realizado al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y: en los articulos Articulo 1 de la Ley Federal de Austeridad
Republicana, los articulos Articulo 27 fraccion I, Articulos 28, 30 fraccion |, 31, 43
y 45 fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 31, 34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de su Reglamento.

.4 “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato,
como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria mediante

Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000001762-2024 de <y =
fecha 25 de Octubre del 2023, de la cuenta 42062508, emitido por la Direccién %@ Sgfgn goid
de Finanzas, Unidad de Operacion Financiera del Organo de Operacion i gggggg £gss
Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan. . gsgigg‘s g gﬁ
450558 24325
L5 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro g § ﬁga;EE! 8_‘0‘_%'5';-2
Federal de Contribuyentes N° IMS421231145, n ! G e 1
3:500 35app "HEE
1.6 Tiene establecido su domicilio en Av. Franclsco I. Madero Poniente No. 1200, §§"§§ E gf"',gﬂ da EE
Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los ggagg §g,, E% “gi a3
fines y efectos legales del presente contrato. ;'EEE i1 55 ﬁ:igd
: b TG
L7 Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA” a “EL §§§§§ E%; §;n § ujg"
INSTITUTO?, tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en i 5"5}351 j2¢ 1
terminos de lo dispuesto por los artfculos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de ¢ §§'§§-o:; $a8ax
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7y 100 de la Ley § £ ngﬁca;ﬁgﬁ‘z_ i
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica, Ley General de ¥ §338 E:EQE“g-g
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demds o g§£ ggg.g:g-* i
disposiciones vigentes que resulten aplicables, g;:.’ _§§3f§§g§§§ I
S gREctea BB
Il. “EL CONTRATISTA” declara que: 3§ Egg g%?*ﬁg
Gt sdgerdifics
I1 Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica 8s8idicate
ntmero 2905 Volumen 53, de fecha 08 de Octubre de 2012, pasada ante Ia fe
del Licenciado Jaime Ahuizotl Esparza Cortina, Titular de la Notarfa nimero 133, AT
de Morelia Michoacan, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del (
Comercio del Estado de Michoacan bajo el folio nimero 21058*1, denominada L e i

PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V., cuyo objeto
social es, entre otros, “la aplicacién de pinturas, impermeabilizantes, pastas
acrilicas y decorativas, terminados para la industria de la construccion y acabados
en general. Elaboracién de toda clase de proyectos, planes y presupuestos
relacionados con la pintura y actividades conexas, etc.”

1.2 El C. Manuel Meza Orozco, en su caracter de Representante Legal, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
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representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
Escritura Publica nimero 2905 Volumen 53, de fecha 08 de Octubre de 2012,
pasada ante la fe del Licenciado Jaime Ahuizotl Esparza Cortina, Titular de la
Notarla ntimero 133, de Morelia Michoacén, e inscrita en el Registro Piblico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacan bajo el folio nimero 210581,
mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni

revocado en forma alguna.,

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente
contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, as/
como la organizacidn y elementos necesarios para su cumplimiento.

I.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y. su
Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de.

los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via ptblica, proteccion ‘giﬁ gglﬁ §§3§
ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demés normas: que regulan la 333388 §§f§
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares i 3353.‘5 sg-.;;gg
de |la obra materia del contrato. é é g:i%i} g 0-5:‘;?'5
& % mﬁé! .5!9_.-2
1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asf como §, ¢ Eg gﬁ ‘§8§§
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen gégg %; agof 73 L
en su ejecucion. §§"g;’ Eiégég gg E‘g:
33 € |'~. H lin.. i
.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el éigEgg §§E§ Bafy
Convenio 138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de Eiﬁfg sfrede 8 a3
erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en §E§§» 3 ;E§:é i; H;%
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artfculo 22, H 535 3 ggggg F ‘g§§
manifestando que ni en sus registros, ni-en su némina tiene empleados menores 3§ g §'Eg§o:*_;§ e
de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que § § Eg ;‘;835 %’f-a:ég
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran H 43 agg"'g%‘%‘jﬁg‘g
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito. £0 3 §9§§§§% : §§ °f
B fheasdsomil
1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes PTT121008911. i ‘ggg%‘wg%i Egé
8 13 g Ay
1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se %"‘ %§§§§§§g§g é
© 5456858352

derivan de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo
32-D del Cddigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para [os
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como
con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
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1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle
Guadalupe Victoria No. 1560, Col. Prados Verdes, C. P. 58110, Morelia,

Michoacan.

110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los articulos 51 y 78, pentltimo pérrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccidn IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeiian
empleo, cargo o comisidn en el servicio puiblico ni se encuentran inhabilitadas para

hacerlo.

1111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

11112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que “EL
INSTITUTO” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacién permanente, en su caso que le proporcionaré la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que
subcontratara, en caso de haberse previste en la convocatoria de la licitacion
publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la informacion necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se

subcontrataran.
lll. “LAS PARTES?” declaran que:

llL1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexo “A": Catdlogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de
medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra, e importes
por partida, sub-partida, concepto y del fotal de la proposicién. Forma parte

integrante del presente contrato y se integra por cuerda separada

.2, Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
Convocatoria a la licitacién que le da origen.

lI.3:Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades
necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna,
por lo que de comin acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

Péagina 4 .

INISTRATIVA DE:
MAL EM MICHOACAN

G H

procedimianto,

resultado de la investigacion de

SCONCENTRADA
/20241 10/ C3IMOOE2

105 JURIDICOS
re I jusdficacion,

AMENTO CONSULTIE
INTRATOZ. CONVENIOS Y CONCULTAS JURIDIGAS

OF SERVIC)
n ministrativa  Desconcontrada Raegional

unidad administrativa responsable del mismo. En

consecuencia, o ragistrd con ol mimero:
prejuzgar sob

RGO
JEFATURA

DEPART:
= Wo contratantes,

omEmA BE co
rguno  de Oporacidn  Adi

BRA PUBLICA
ﬂ:ﬂ Se ofectud, sin

ISHNG DK CRCANG DE OPERACION AGHI

2
=poctos jurldicos

Loz o
Sarvici
(=]
ol

XICTO

Juridi

Gom!
us requirentes, téenica:

e

revisida

Michoacdn, @ zolicitud ‘do 1a
terminos.

MICH/JSNDC! O

=
78

rvic
en. cum

cani

nrata
La




F | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SQCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA -
| DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | - b
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | InVitacién a cuando menos Tres |

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | . PersonasNo. |
Y ERVICIOS GENERALES:—= = | | Y R0000YRIB2 N 62024 |

_ CONTRATO.
_ N°C3M0082

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos
consistentes en “Mantenimiento a Obra Civil en las Unidades Médicas y No
Médicas (HGR 1, UMF 10, UMFH 18, UMFH 19, UMF 37, UMF 42, UMF 48, UMF 50,
UMF 61, UMF 70, UMF 79, UMF 80, HGZ 83, UMFH 20, UMF 71, UMF 75, UMF 84,
HGSMF 24, UMFH 25, UMF 65, UMF 74, CIBIMI, CENTRO DE CAPACITACION,
CENTRO DE CONTACTO DIDT, TIENDA IMSS-SNTSS MORELIA, GUARDERIA 001
MORELIA, TEATRO, ALBERCA MORELIA, SEDE DELEGACIONAL, DEPTO.
CONSERVACION, DEPTO. CONTRACTUALES, ALMACEN DELEGACIONAL, CSS
MORELIA, SUBDELEGACION MORELIA Y SUBDELEGACION ZITACUARO, HGZ 4,
UMFH 5, UMF 6, UMF 21, UMF 66, UMF 68, HGSMF 17, UMF 13, UMF 28, HGS 7,
UMF 72, UMF 77,.CSS LOS REYES, TIENDA IMSS-SNTSS ZAMORA, GUARDERIA
001 ZAMORA, SUBDELEGACION ZAMORA, HGZ 8, UMFH 26, UMF 52; UNMF 57,
UMF 73, UMF 76, UMF 81, HGSMF 9, UMF 11, UMF 40, UMF 43, UMF 48, UMF 58,
SUBDELEGACION URUAPAN, HGZMF 12, UMF -23, UMF 27, UMF 31, UMF 78,
HGZMF 2, UMF 3, UMF 54, UMFH 64, UNIDAD DEPORTIVA ZACAPU, CSS LAZARO
CARDENAS, GUARDERIA 001 LAZARO CARDENAS, SUBDELEGACION LAZARO
GCARDENAS, CENTRO DE CAPACITACION LAZARO CARDENAS), que integran la
Zona Michoacan, para el Ejercicio 2024” y "EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos conforme al programa de ejecucion, presupuesto por precio unitarios,
proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccion
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asl como en el Proyecto
ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral I11.1 hasta su total terminacion.
El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios
y tiempo definido, segtin se describe a continuacion:

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicion de pago a
precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

En téfminos de lo anterior, "EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera
responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de “EL- CONTRATISTA",
la ejecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a:

o [a Legislacion Mexicana;

o La Propuesta del Contratista; y

e Los documentos que conforman el presente Contrato, segln los mismos sean
modificados de tiempo -en tiempo, en su caso, en términos del presente

Contrato y la legislacién aplicable.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $4°655,616.00 (Cuatro Millones”
Se?scientos Cincuenta y Cinco Mil, Seiscientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.), mas
el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del

presente contrato.
El confrato es en moneda nacional Pesos NMexicanos.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de los trabajos a ejecutar. Los pagos de dichos Componentes
que se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera,
se realizardn en moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones

en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco e
de México en esa fecha. @g ': 3g00  g85f
A LI TR 2
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION s §L§§f§ g §§
§ & f gi_‘;EE 1 é:
“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en E g g m‘fgg Eggﬁ‘g
un plazo que no exceda de 334 (Trescientos Treinta y Cuatro) Dias naturales. El §, 2§ ﬁ g Bﬁ ‘gsig
inicio de la ejecucion de los trabajos sera el dia 02 de Enero del 2024, y se concluira § ﬂg? %;ﬁgfgﬁ. Fhae
a mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2024, de conformidad con lo siguiente: §§§§§ E;{;ﬁg;: g? §§
3808 sarels “f-ad
1, Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto tofal con E;gggg ggé,ﬂ ﬁf;g )
sus erogaciones, calendarizado §§§‘§ dit T
THA RN
2.-Programas cuantificados. y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la ;uﬁgg 3§g%§§§ : %?E
obra, cuantificacion de suministro o utilizacion, de los periodos determinados en los & g §§§§o=§ $a8ene
siguientes rubros: i i E:ﬁx‘;f&gﬁfiﬁﬁ
3 B3dntannisty
a) De lamano de obra; 40 - §§§-":‘u§%'§ﬁﬁ ¥
b)  De la maquinaria y equipo de construccion. o Pfae BeopRtyt
c) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, E-.M” "§§§3."..3‘3 34
en unidades convencionales y volimenes requeridos, & ﬁg%ﬁﬁﬁﬁ‘c‘ : ;
d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio ;"ggé g gggg £
R H AR

encargado de la direccion, administracién y ejecucion de los frabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL  INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS :

| P S
“EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito /// J
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a < o

partir de 02 de enero del 2024. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” 25
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de los

trabajos.

“EL INSTITUTO” pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisas,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarlas para la realizacion de los
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trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a
“EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en quelos trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo
terminado, conforme al programa de ejecucién convenido, mismas que se
acompafiaran de la documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme
a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a
lafecha de corte en Ia Jefatura de Conservacion de la Unidad de Medicina Familiar
No. 75, ubicada en Periférico Paseo de la Republica No. 1901, esquina con
Avenida Jestis Sansén Flores, Colonia Electricistas, C. P. 58290, en Morelia,
Michoacan, por lo que una vez autorizados los trabajos ejecutados por el Residente
de obra los CFDI‘S deberan ser presentadas para tramite de pago en el Departamento
de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sita en Av. Francisco |. Madero
Poniente No. 1200, Col. Centro, C. P. 58000 Morelia, Michoacén, en horario de
08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, de acuerdo a lo normado en el anexo
“Normatividad de pago de las Cuentas Contables" del “Procedimiento para la
recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite de pagoyla
consfitucion, modificacion, cancelacion, operacion y control de fondos fijos” el pago se
efectuara dentro de los 20 dias naturales a la presentacion del CFDI correspondiente,
mediante transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE
bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA”

que notifiqgue oportunamente a “EL INSTITUTO".

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias técnicas
o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverany, en
sU caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la documentacion
entregada, no se computaré para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el
tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla
con la verificacion y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como
aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRN™,
los tnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato
seran las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales
o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

El Resldente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por
trabajos efecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
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a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentaré en la siguiente fecha de
corte, sin que ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL

CONTRATISTA”,

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de castos por
parte de “EL INSTITUTO?”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad
con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagaré gastos financieros
conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de creditos fiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y 'se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado:

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econoémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos aun no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion

correspondiente.

La revisién y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57
fraccién | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los artfculos 66, 58 y
59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del

“RLOPSRM™.
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Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las
obras contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de
utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya

considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA”
al gue lo promugeva denfro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de
los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, serd “EL INSTITUTO”
la que lo realice en Igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera
presentar por escrito la solicitud a “EL INSTITUTO" en términos de lo dispuesto por el
“RLOPSRM", por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo-de que se trate.

“EL INSTITUTO” dentro de los sesenta dias naturales sigulentes a dque “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la
resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacidn mediante la que se promueve los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, “EL INSTITUTO" apercibirda por esciito a que “EL
CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de

costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley
en la materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la

realizacion de los trabajos:
6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamlento.

Cuando la modificacion al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de
ejecucién, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL
CONTRATISTA”, deberan: revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretarfa de la
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin
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b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el
contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el
contrato se incrementen en méas de un veinticinco por clento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no
se requerird autorizacién de la Secretarfa de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo
el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”
proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su case, al ajuste

correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando Ry Rt
se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento: @% fgf&:ﬂﬁ gsg
Tiited 38
l. La revisiébn debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto § -‘;’55555 ‘J§ 1 3
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y § §?882fs §ai%s
no sélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por clento; E f i ads Go_é
5 A 8a0ed “des
11, La Informacion contenida en la proposicién se tomarad como base para la ‘3‘ §§3 %§§§5§ 3§J £v
revision; Eggﬁ*. -QEEE; gf g:’r
4 ;,,E.a. g &peg
. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar ¥§§E§ 2§i§§§ fasg
los rubros de administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como 4 EEE.@‘«’; ?}Egé
los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto gg Eg §§;g§; 3 ?EEE‘E
originaimente; Er e o
¥ ¥5cag0 cdgdgx3
IV.  “EL INSTITUTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los § ngggsfgagﬂjg
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias ¢ 3 §§.§gg:g?3:g§§
que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se o gs_esggﬂégngggg
ejecutaron los trabajos; ¢ §§;fﬁﬁg°§§§§§
G gaetediees
V. Con base en las diferencias detectadas, “EL INSTITUTO” junto con “EL {2 §“§g§§'§ 5;355
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos () §§§§g§§ i =ggg
y financiamiento que les seran aplicables al contrato; ¥ BgsoazsiaNist
VI. Solo se debera-solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos
en que “EL CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de
alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en e ;
su proposicion, y C” /

VIl.  Laautorizacion de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO” debera constar
por escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta

su conclusion.

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.
Pagina 10 : @ &
\
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Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que
“EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUTO” debera

considerar lo siguiente:

l. “EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un
indicador econdmico especifico, considerando en su caso los puntos que le
requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida
tasa permanecera constante en la integracién de los precios; la variacion
de la misma al alza o a la baja daré lugar al ajuste del porcentaje del costo
por financiamiento, considerando la variaciéon entre los promedios
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la
proposicién de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectlie
su revision;

Il. “EL INSTITUTOQ” reconocer4 la variacién en la tasa de interés propuesta
por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador
econdmico especifico a que esté sujeta;

M. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacidn de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion
resulte a la baja, “EL INSTITUTO” debera realizar los ajustes

carrespondientes, y

V. El analisis, calculo e integracidn del incremento o decremento en el costo
por financiamiento se realizara conforme al analisis original presentado por
“EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del
anticipo, La'Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por i = B
CONTRATISTAY, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo
en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debio
entregarse el anticipo. :

6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serén ajustados cuando las disposiciones legales
que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SEPTIVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL INSTITUTO” podra
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autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la
celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas
se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos
no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberén
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
Contrato en [a parte correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a
Precios Unitarios, mediante convenios celebrados-en términos del artlculo 59 de la
“LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen
variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM"”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones, Estos convenios deberan
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o
guien lo sustituyen el cargo. Dichas madificaciones no podrén, en maodo alguno, afectar
las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en
reduccion del Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de
Ejecucion, los periodos se expresaran-en Dias, y la determinacion del porcentaje de
variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacion
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes,
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que’
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monfo del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un soélo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para

efectos de pago.
El residente de obra deberéa sustentar el dictamen técnico que funde y motive las

causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales,
seglin sea el caso, considerandose las estipulaciones que en los mismos se
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CONTRATO.

establezean, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO". A

Una vez que se tengan determinadas las posibles madificaciones al contrato
respectivo, la suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “EL INSTITUTO”
de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales;

contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monta o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a-efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO
“EL INSTITUTO” NO otorgard a “EL. CONTRATISTA" anticipos.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
10.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregar4 la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en
favor de la Tesorerfa de la Federacion como "Beneficiaria” y el Instituto Mexicano del
Seguro Social como “Dependencia Contratante”.

“E| CONTRATISTA” entregaré a la “EL INSTITUTO” la Garantia de Cumplimiento
antes del dia 29 de Diciembre del 2023,

10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccién
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
los trabajos; presentar una carta de-crédito irrevocable porel equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por-una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, derivado de viclos ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” durante.un plazo de 12 meses contados a partirde la

terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de |a terminacion del Contrato y,
slempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo
de “EL. CONTRATISTA”, la Garantla por Vicios Ocultos sera liberada
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

DECIMA PRIVMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS
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La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 684 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su
Reglamento, mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “EL
INSTITUTO” de la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacién de los trabajos, “EL INSTITUTO” cohtara con un plazo de 15 (quince) dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los frabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y
el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA™ no acuda con “EL INSTITUTO" para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado
a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dlas naturales, contados a partir de
su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”
éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, sl trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se darg por aceptado.

Determinado el saldo total, *EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en
forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos un "SUPERINTENDENTE”, el cual
fungira como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en ftodo Ilo relativo al cumplimiento de este contrato. El
“SUPERINTENDENTE" debera designarse por escrito y ser un profesional con
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL
INSTITUTO” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del "SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos

exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL INSTITUTO” no tendréd con el personal o trabajadores que emplee o llegara a
emplear “EL. CONTRATISTA' ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningtn
otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal
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que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tinico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “EL. CONTRATISTA" conviene por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “EL INSTITUTO”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato y sus
efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL
INSTITUTO", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
gue sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA* la reintegrara a “EL

INSTITUTO” en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA _

“"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos gue se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL
INSTITUTO” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato,
y a que la realizacion de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se
efectiien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por “LLAS PARTES” en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por Inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO"” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantla otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propledad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “EL INSTITUTO”, salvo que exista impedimento para ello, en
términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se cbliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la

“| OPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastes
financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA" ser el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas que subcontrate para la realizacién de los trabajos, El Subcontratista no
tendra ninguna accion o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por

tales obligaciones.
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Si posterior a la-adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad
por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos.
Dicha autorizacion en ningtin caso significara una ampliacién al monto o:al plazo del
conirato de que se trate.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la

capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “EL INSTITUTO"” podra
solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona
empleada en el sitio o los trabajos, que:

I.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
Il.  lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencig;

lll.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
IV.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del

medio ambiente,

En caso de ser necesario, Y“EL CONTRATISTA"” debera designar o hara que se
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “EL INSTITUTO" una relacion detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“EL. CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar
conductas ilicitas, insubardinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal
de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y hienes
o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO" comparara periddicamente el avance de los
trabajos contra dicho programa de ejecucidn.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacloh de los trabajos
es menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” procedera a:

¢ Realizar una retencién economica que sera por un porcentaje del 11% (Once
por ciento), de los trabajos. _

Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en
el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL

-]
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CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento
de “El. CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el

cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “EL INSTITUTO". La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que: se cuantifique a
partir de la fecha de terminacién del plazo se haré efectiva contra el importe de las
retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”; determinados (nicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la

ejecucion total de los trabajos.

« El porcentaje que se aplicara por.concepto de penas convencionales sera de 5
cinco al millar,

“EL INSTITUTO" podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualguier otro convenio pactado

por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomar4 en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL

CONTRATISTA",

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL
INSTITUTO" podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del

mismao.

Las cantidades que resulten de la aplicacidn de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que
le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de:
cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA, SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO
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“EL INSTITUTO” podra por sl misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminacién definitiva,
determinando la temporalidad de la suspension, la que no podré prorrogarse o ser

indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor ptblico designado por “EL INSTITUTO” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la mofivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos; asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccian.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda
la suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecuciéon convenido,
formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM".

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira
ninguna responsahilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las
fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucion
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante |a celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No serd motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho
-suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente este Conifrato.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL
INSTITUTO”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asl como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y

se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus eféectos legales, una vez
que haya desaparecido la causa gue motivé dicha suspensién y la misma haya sido

levantada.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucion de una
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inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,
o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la

temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “EL INSTITUTO" pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
&stos sean razonables, estén debidamente comprobados y sé relacionen directamente
con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
"EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL INSTITUTO”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que *EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento-de que “EL INSTITUTO" no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticién de este

dltimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL INSTITUTO”
procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, guedando obligado
"EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que ésta le hublere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del

“RLOPSRM".

Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion {

anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion
IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM?”, debiéndose
establecer el periodo de su determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y
cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

L SiECEL CONTRAT!STA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15
(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
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“LOPSRM” y su Reglamento;

Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los frabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL

INSTITUTO" o por sus representantes;

Si no ejscuta los trabajos de conformidad con lo estipulade en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de gue estas dltimas no hayan sido objetadas

justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, frabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.

Noimplicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivoy de los trabajos
Y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente
aplanos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fsica de las areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias
y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO", asl como cuando

‘ésta hubiere ordenado la suspensién de los frabajos; ni por el atraso de los trabajos que

tenga lugar por falta de pago de ministraciones;
Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura anéloga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTOY;

Si “EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL

INSTITUTO",

Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL INSTITUTO" o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facllidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de los materiales y los trabajos;

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por ofra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO" para la ejecucion de los trabajos;

y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de
las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM", su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
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subsanado por “EL. CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL INSTITUTO"
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“EL INSTITUTO” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM"” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir

administrativamente este Contrato,

En caso de que “EL INSTITUTO” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asl como la Garantia de Anticipas, total o parcialmente, segln proceda, en el
caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha
en que se haya notificade a “EL CONTRATISTA" la resolucion de la rescisién

administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “EL
INSTITUTO”, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del

estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa
del Contrato, “EL INSTITUTO” podra, en caso de considerarlo conveniente; suspender
el tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento
de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL
INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucién de los trabajos una
vez que se haya notificado la resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA".

Asimismo, “EL. CONTRATISTA” estara obligado-a devolver a “EL INSTITUTO", en,
un término de 10 dias naturales, siguientes a lafecha de la notificacién por escrito, del
oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le
hubiere entregado para realizacion de los trabajos. -

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este Contrato y notificada que sea
a “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas atin
no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito.
de la resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos alin no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asl como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL. CONTRATISTA™. :

En el finiquito, “EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o
el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcion
que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO” debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de una u otra opcion.
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El sobre costo de los trabajos sera determinado por “EL INSTITUTO” de conformidad
con lo establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su

Reglamento.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, GONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.

“EL INSTITUTO", por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y
supervisara la debida ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacién permanente, proyectos de
ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccion,
programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y de magquinaria y
de suministro de materiales y equipo de instalacién permanente, relacién del equipo
de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
formular los informes correspondientes

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su.elaboracién, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacion electronica, y debera cumplirse con las

condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del

“RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacién del uso de la Bitacora electrénica se
abrira y utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la
Secretaria de la Funcion Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo
parrafo del articulo 122 del “RLOPSRNM".

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y
mantener actualizada una serie completa.de registros y la Bitacora de los trabajos” que
realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio
de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL INSTITUTO” de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcién Fisica de los trabajos-por parte de
“EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO" copia de
los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asl como en el caso de la bitacora
convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberén considerarse terminadas
hasta en tanto “EL INSTITUTO" haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
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Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas
por “EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA", a través. de su
representante legal o su Superintendente de Construccién; la fecha, lugar y hora en
que, se llevara a cabo el finiquito; “EL. CONTRATISTA” tendr4 la obligacion de acudir
al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su
emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos
que se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” dentro '§ géfi g g5
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion flsicade i3 gg_g_g gs 3 :1;
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada , 9083, ¢ :;i» 85
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, § 3 ;53%3-3 ¢ E_ﬁg
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas § H °§w'2.§% Bég;_.g
convencionales o del sobre costo de los frabajos. :é § § A ggg “§375
3203348 ?-"'g g'E
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL géggé gast da %:.
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracion dentro del Eg'éiﬁ E3:§§E‘ fgag
término sefialado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO” proceder4 a elaborarlo, gt EQ‘;J;:EF; 33;9
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término 3% sfcefe 5 g3l
de 10 (diez) dias-naturales, siguientes, a la fecha de su emision; una vez notificado el § 5%% %;“é;a ? jgg
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el termino de 15 §<g§= sﬁggggé c 1
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido y T ggggozgg Bend
este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. § iy §ﬂ€:§§§fi‘ 1
i B
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL 4o gs_ﬂ-’,g_g-iﬁ g f
INSTITUTO" debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del M §§;§_§ of 52
articulo 54 de la “LOPSRIM”. Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, :Eﬁ “‘3553“. E §'3'3
; : : : : : z H T T
el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por 32 Eanﬁcgi Sa04s
concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberé exigirse :j »g%gﬁggg iue
por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la ™ $§so8seEoxeds
“LOPSRM”, més los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que '
serd Igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en gque se pongan
e

efectivamente las cantidades a disposicidn de “EL INSTITUTO". En caso de no )
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias que se )
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumides por “EL INSTITUTO” y “EL

CONTRATISTA” en este Contrato, “EL INSTITUTO” debera de levantar el acta \ i

5
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administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del
“RLOPSRM”, ;

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones
que genera este. Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago
en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA”

en este Contrato,

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asl como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante; lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estard excluida de sus
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

El acontecimiento considerado como Caso Forfuito o Fuerza Mayor puede ser
temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o
permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el

mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos
ocasione una pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (I)
notificarlo de inmediato a “EL INSTITUTO” y (ll) remediar estas pérdidas o dafios en
la medida que “EL INSTITUTO” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo

siguiente. 7

Si “EL. CONTRATISTA” sufre algin retraso o incurre en costos al remediar dichas
pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacion adicional a “EL
INSTITUTO” y tendra derecho, con sujecién a lo dispuesto por la “LOPSRM" y su
Reglamento, a: () una extension del Plazo de Ejecucién para completar los trabajos y
(1) una revisién del Monto del Confrato con el objeto de que este reflgje los costos
incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los

trabajos controversias de cardcter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Péagina 24

En

ncentrada  Regional
mo.

por Ia
& 9. ?lg: Manual de
> . 0 solicitud del drea
Iministrativa  Descol
iva resporsabla del myis

inistrati

LTIVG
ENICS ¥ CONSULTAS JURIDICAS

to fusron

INISTEA TV,
nsTR A DESCONCENTRADA
a3 que determinaron procedantas

©
SERMNCIOS JURIDICOT
ENTO CONSU!

A

DEPARKTAM
NTRATOS, CONV|

&
SEFATURA DR

unidad adm;
¥ damas circunstan,

peracidn
Rality R
. Ni se realiza sobre |a

OFICING DE COl

Loz aspectos juridicos del pPresente

Farviclos Juridicos,

rganc  da O

O
. o solicktud de la

veouencia, 2o regictrd con el
CSHIJSHOC! OBRA PUBLICA

Lo revisi

1

técnicoeE, ecor

122 Aroas requirentes, técnicas vio contratantas,

4 ComitrNG DR CROANG DE OPERACION ADM

i MERICO

L



~ ConRATO

Y SERVICIOS GENERALES -~~~

[ g B gﬁs_nfu'rﬁmxicmo géﬁ"'si;ﬁnqsocm : =
I g | GRGANO DE OPERACIONADMINISIRATIVA |~~~ 2 inan |
& | DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | - b_l-°.rc:3M303.2;_ ]
-[ JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | IVIIACIon @ CUones menos Tes.
B DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 10:50.GYR-050GYRO52:N-6-2024 |

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA”
presentara a “EL INSTITUTO” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no
mayor de 5 (cinco) dias hébiles contados a partir de la recepcion del escrito convoque
a reunion de trabajo para dirimir [as discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicarén Jos acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar

registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantard el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES”
dejaran a salvo sus derechos para hacerios valer ante las autoridades

correspondientes.
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Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcién Plblica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION
Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se

someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la
Ciudad de Morelia, Michoacan, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier
fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de los trabajos.
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Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan
resolver cualquier cuestién de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio

de buena fe en el contexto de las clausulas de este Contrato.
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VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES E;
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos

objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM”
su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cadigo- Civil Federal, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos

Civiles.
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Servicioz Jurldicos, con base en la revision r
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Por lo anterlormente expuesto, tanto “EL INSTITUTO” como “EL CONTRATISTA”, S

declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal ( e
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico U
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas

en cada firma electrénica, .
Pagina 26 @ \ \




CONTRATO |
~N° C3MmO082
Invitaclén a cuando'menos Tres-

1 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IF s
i ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA- |

| DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN !
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. |-

: : AT = Personas No, :
-~ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION - - : B M- i
- YSmvICiosGeNeRaLEs | IOSROVRIR0GYRIGZ NS 2024

VIGESIVA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato Iniciarda con la subscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizar4 cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
Gltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre
voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni
otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco) tantos,
en la Ciudad de Morelia, Michoacan el dia 29 de Diciembre del 2023.

Por “EL INSTITUTO” “EL CONTRATISTA”
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