Desconcentrada Regional Michoacan
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservacion y Servicios Generales

C4M0048

Mantenimiento a Obra Givil-en el Hospital General de Zona No. 83 de Morelia, Hospital General de Zona No. 8 de
Uruapan, Hospital General de Zona No. 4 de Zamora, Hospital General do Zona No. 2 de Zacapu y el Hospital
General de Zona No, 12 :_lp_ Lazaro Cardenas, Michoacéan, para el Ejercicio 2024,

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad Zona Michoacan.
Jefe de Conservacién de Zona: Ing: Andrei Solarlo Vargas g
Régimen: ; Ordinario :
Cuenta Contable: . 42062506

Dictamen Presupuestal: 0000131210-2024

Ul ycC.C.: 170202 142912

Especialidad 01

Subespacialidad: 01

DATOS DEL PROVEEDOR Y/QO PRESTADOR DE SERVICIOS

Contratista: Pinturas de Todo Tipo'y Complementos, 5.A. de G.V.

Registro Patronal:
RFC.: -121008-911 E
\,

N°® Proveedor INISS: 0000126878
Domicilio Fiscal: Calle Guadalupe Victoria No. 1560, Col. Prados Verdes, C. P. 58110,

: Morelia, Mich. :
Correo Electrénico: gerenecialicitaciones@pintasuper.comn
Teléfonos: : (443) 343 0823 i g
LEGISLACION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL 2

.Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.
Invitacién a cuando menos Tres Personas.
10-50-GYR-050GYR052-N-15-2024.

Base Legal: Articulo 27 Fraccion I,

Vigencia Contractual: Del 25 de Abril del 2024 al 31 de Mayo del 2024.
Importe Miximo Contratado sin LV.A.: $4°566,464.00

Importe Maximo Contratado con LV.A.: $5'297,098.24

Tipo de contrato: ABIERTO :

Contrato 2024 .

LA PRESENTE CARATULA NO FORMA PARTE DEL CONTRATO ES UNICA Y E'XCLUSIVAM_ENTE DE
CARACTER INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE CONTENER EL
CONTRATO QUE LE ANTECEDE, - : :

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFW ES COMO:
REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSI AFECTAR A LA
LOS ARTICULOS 113

ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABW
FRAGCION Il Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCE LA INFORMACION PUBLICA.

D.O.F. 08-mayc-2016

Ordenamiento Legal:

Procedimiento de Contratacion:
Namero:




% {  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL * CONTRATO
i I ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | N° CAM0048
[ | DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN ihllaclé o e
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJC LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO
A OBRA CIVIL EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 83 DE MORELIA, HOSPITAL
GENERAL DE ZONA No. 8 DE URUAPAN, HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 4 DE
ZAMORA, HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2 DE ZACAPU Y EL HOSPITAL GENERAL
DE ZONA No. 12 DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN, PARA EL EJERCICIO 2024",
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN
LO SUCESIVO “EL INSTITUTO" REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN
DICK PUGA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERACION
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA
PARTE "PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.", EN LO SUCESIVO
"EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL C. MANUEL MEZA OROZCO, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y. CLAUSULAS SIGUIENTES:

» ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento en su caso a lo sefalado en el articulo 4.5 de los
Lineamientos Generales para la elaboracién del Programa Anual de Operacion (PAO)
02_2024 de los Servicios de Conservacion, “EL INSTITUTO", debera incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucion de las metas y objetivos
institucionales en materia de conservacion, a efecto de alcanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afo 2024 en los rubros de Imagen, Limpieza, asi como el estado
'y operacion de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario.

e DECLARACIONES
DECLARACIONES

I. “EL INSTITUTO” declara que:

11 Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tlene a su cargo la organizacion y
administracién del Seguro Social, como un servicio ptiblico de caracter nacional.

1.2 ElDr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su caracter de Titular del Organo
de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social,
2 fraccién 1V, inciso a), 138, 139, 144, fracciones. |y XXIII, y 155, fraccion XVI del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica numero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notaria Publica Numero 13, de la Ciudad de México, inscrito en
el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio numero 87-7-
10072023-181256, de fecha 20 de Julio del 2023, en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 25, fraccion IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
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"% ¢ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
-+ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA -
£ | i DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN
£ | JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE.CONSERVACION -
Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO
N°® C4M0048
Invﬂacaon a cuando menos Tres
Personas-No..

e

manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron
conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. 10-50-GYR-
050GYR052-N-15-2024 de caracter Nacional, realizado al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en los articulos Articulo 1 de la Ley Federal de Austeridad
Republicana, los articulos Articulo 27 fraccion Il, Articulos 28, 30 fraccion |, 31, 43
y 45 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 31, 34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de su Reglamento,

“EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato,
como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria mediante
Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000131210-2024 de

' fecha 03 de Abril del 2024, de la cuenta 42062506, emitido por la Direccion de

Finanzas, Unidad de Operacidon Financiera del Organo de Operacion

Administrativa Desconcentrada Regional Michoacén.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro
Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco L. Madero Poniente No. 1 200,

Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales pr_oporéionados por "EL CONTRATISTA” a “EL

INSTITUTO?, tanto en formatos flsicos como electrénicos, serdn protegidos, en

terminos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, y-1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados y demas

disposiciones vigentes que resulten aplicables,

“EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida -mediante Escritura Publica
nimero 2905 Volumen 53, de fecha 08 de Octubre de 2012, pasada ante |a fe
del Licenciado Jaime Ahuizotl Esparza Cortina, Titular de la Notaria ntimero 133,
de Morelia Michoacén, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Michoacén bajo el folio nimero 21058*1, denominada
PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V., cuyo objeto
social es, entre otros, “la aplicacion de pinturas, impermeabilizantes, pastas
acrilicas y decorativas, terminados para la industria de la construccion y acabados
en general, Elaboracion de toda clase de proyectos planes y presupuestos
relacionados. con la pintura y actividades conexas, etc.”
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  CONIRATO

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | N° CAMO04S
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | o " = 5 oo
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS . ™€ "P‘e’r‘;::g:’;;"e"‘” ros
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | 11 50, GyR.050GYR052-N-152024

Y SERVICIOS GENERALES -~ |

I.2 EI C. Manuel Meza Orozco, en su caracter de Representante Legal, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
Escritura Publica nimero 2905 Volumen 53, de fecha 08 de Octubre de 2012,
pasada ante la fe del Licenciado Jaime Ahuizotl Esparza Cortina, Titular de la
Notaria niimero 133, de Morelia Michoacan, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacan bajo el folio nimero 21058*1,
mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni

revocado en forma alguna.

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente
contrato, manifestando reunir las condiciones téchicas, juridicas y econodmicas, asi
como la organizacién y elementos necesarios para su cumplimiento.

Wk

N procecdantes

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM"” y su
Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales: las normas y leyes de seguridad, uso de la via plblica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente; asl como de las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares

de la obra materia del contrato. :
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¥/C viapliidod ce los

e ln

Iuztiicacion. procedimionto,

12024/ 290 / Camooas

Hnistrative,

I.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen

en su ejecucion.
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I.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de
erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su nomina tiene empleados menores
de quince aftos y que en casa de llegar a tener a menores de dieciocho afios que
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se-establecen en el marco normativo transcrito.

S& registrd con ol Nnumeros:

JraNo e ORGAND £ OPERACION ADMINISTRATIVA DESCE
prealrdiol MEENTRADA

I
L e

MICH/JSJ/DC/ OBRA PUBLICA
La revialon Juridica £o erostud, sin

tas Aieens oy Oitenites, @ Cnilcng

conzacuencla,

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes PTT121008911.

'8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo
32-D del Caodigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asl como
con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en.el expediente respectivo. =
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | -
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN |
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

__ Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO
N? C4M0048

Persondas No.

1.9 Sefala como.su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle
Guadalupe Victoria No. 1560, Col. Prados Verdes, C. P. 58110, Morelia,

Michoacan.

11.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los articulos 51 y 78, pentltimo parrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccién IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeiian
empleo; cargo o comisién en el servicio publlco ni se encuentran inhabilitadas para

hacerlo.

111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

I1.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y |as especificaciones generales y particulares de construccion que “EL
INSTITUTO” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracion de: la proposicién los materiales y equipos de
instalacion permanente, en su caso que le proporcncnara la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion
publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la informacion necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se

subcontrataran

lli. “LAS PARTES” declaran que:

li.1.- La Convocatoria a la licitacion que origiha el presente Contrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexo “A”; Catidlogo de conceptos conteniendo descripcién, unidad de
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con ndmero y letra, e importes
por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposicion. Forma parte

integrante del presente contrato y se intedra por cuerda separada

.2, Las estipulaciones contenidas en el presente confrato no modifican la
Convocatoria a la licitacion que le da origen.,

111.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades

necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna,

por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad cwrg’uientes:
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CONTRATO
i N° C4M0048
Invitaclén a cuando menos Tres
; Personas No,
-+ 10-50-GYR-060GYR052-N-15-2024

CLAUSULAS

‘PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
“EL INSTITUTO” encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacidn de trabajos

consistentes en “Mantenimiento a Obra Civil en el Hospital General de Zona No.
83 de Morelia, Hospital General de Zona No. 8 de Uruapan, Hospital General de
Zona No. 4 de Zamora, Hospltal General de Zona No. 2 de Zacapu y el Hospital
General de Zona No. 12 de Lazaro Cardenas, Michoacan, para el Ejercicio 2024”
y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa de gjecucion,
presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, asi como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el
numeral 1111 hasta su total terminacion. El objeto aqui seialado se llevaré a.cabo bajo
la condicién de pago a precios unitarios y tiempo definido, segin se describe a

continuacion:

“EL INSTITUTO" encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo Ia ‘condicion de pago a
precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera
responsable por los trabajos. - ;

“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de "EL CONTRATISTA”,
la ejecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a:

(]

La Legislacién Mexicana;

La Propuesta del Contratista; y _
Los documentos que conforman el presente Contrato, segun los mismos sean

modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente
Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato es de $4'566,464.00 (Cuatro Millones’

uinientos Sesenta y Seis Mil, Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100

M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al

“CATALOGO DE

CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional Pesos Mexicanos.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para

todos los componentes de los trabajos a ejecutar. Los pagos de dichos Componentes
4 que se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera,
/' se realizaran en moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones
. en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por-el Banco
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de México en esa fecha.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 37 (Treinta y Siete) Dias naturales. El inicio de Ia ejecucion
de los trabajos sera el dia 25 de Abril del 2024, y se concluira a mas tardar el dia 31

de Mayo de 2024, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con
sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la bei?:‘” %“f ¢
obra, cuantificacién de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los 35:%5 i g ;'f;j
siguientes rubros: " CHEST EL L
§oE8d8s i35
a) De lamano de obra; g § §§m°s‘_’ goiic
b)  De la maquinaria y equipo de construccion. 5ol fagi0d §iat
¢)  De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente,  §%; 19384 “§3%:
en unidades convencionales y volumenes requeridos. gﬁ?“} -3l 8330
o T 3 3 i Fimd =g AL = :8'16: el
d)  De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio  §ies 8-282 3¢°5¢
encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos, y g‘ﬁ'g ::5,, §§ H wtdes
. 4l 588,007 1TESS
: : 3t t5e 2
CUARTA.  DISPONIBILIDAD DEL  INMUEBLE Y DOCUMENTOS aqgg ;gg
ADMINISTRATIVOS _ BEE s
“EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de “EL. CONTRATISTA" por escrito g ;,g%%gwsg
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a  § g:ﬁ_ﬁ‘:sg
partir de 25 de Abril del 2024. E| incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” ° ° e £zt
prorregara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de los 38 '§§u36%§§
trabajos. g 2gEdEtel
M, E‘-g,ﬁﬁe' §g=
“EL INSTITUTO" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, gs_. §oE3§§ 5%’
licencias y demas autorizaciones due sean necesarias para la realizacion de los o3¢ 525 i3
trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a Jifogalz
“EL. CONTRATISTA” de llevarlos a cabo. =
PN
QUINTA. FORMA DE PAGO : /
SERSE o8

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones mensuales por uhidad de concepto de trabajo
terminado, conforme al programa de ejecucion convenido, mismas que se
acompariaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme
a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”, Ias que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de corte en la Jefatura de Conservacién del Hospital General de Zona No.
83 ubicado en Avenida Camelinas No. 1935, Colonia Elecfricistas, codigo postal
58070, forelia, Michoacan, por lo que una vez autorizados los trabajos ejecutados
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por el Residente de obra los CFDI’S deberén ser presentadas para tramite de pago en
el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sita en Av.
Francisco |. Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, C. P. 58000 Morelia,
Michoacan, en horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, de acuerdo alo
normado en el anexo "Normatividad de pago de las Cuentas Contables” del
"Procedimiento para la recepcién, glosa y aprobacién de documentos presentados para
tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion, operacion y control de !
fondos fijos” el pago se efectuara dentro de los 20 dfas naturales a la presentacion del
CFDI correspondiente, mediante transferencia electronica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de
“EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL INSTITUTO".

'/

h GESGE R
El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los g. §§;§ M
trabajos ejecutados, en un plazo que no excederé de quince dias naturales contados 55@% e E30E
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias técnicas E'BEE gE §388
o numéricas que ho puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en E _é :§§§ 23 aﬁggg
su caso, se incarporaran en la siguiente estimacion. : 3 :gf-ﬂ- s §§g:§
' . ‘ BRI
El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccion de la documentacion £ % g@ééug ;_gggf
entregada, no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el e fg;i_gf ﬁ_?é%%
tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”. ?gﬁ% gé:j:g_"é it :ig’
: jrolef fce aRoeq
“EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla &% %E%‘? ” ggs
con la verificacion y supervisién por parte del Residente de obra no se tendran como o§§«2§ §§-5'§5’3._ i
aceptados los trabajos de las obras. feesd ggfgggg :ggé
18200505 S22
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, ¢ ! §'§§5‘23§ geias
los Gnicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente.contrato é 2 §_§ gg-';sggf%,,
serén las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales  ° § gﬁ_:ggg 53 H
o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de 33 2 ;‘-;-_Eoggm 53
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM". g;z iég%g:ﬁ,gﬁ
: : _ O D
El Residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por gs Eiﬁ?fﬁg
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados :ggggﬁgﬁ:;
AR E0020 212

a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas © huméricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se

resolverédn e incorporaran en la siguiente estimacion. 3
ratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera <,/

reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

(foe
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En el caso que “EL. CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de
corte, sin que ello de & lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL

CONTRATISTA”. :

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “EL INSTITUTO”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad
con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros
conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a

generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan [ g sopezs  gray ;
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean _§ ;g:gg”f §iac
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a gacRfe B33
disposicion de “EL. CONTRATISTA”. i Eﬁf’%g? §32%
g ofgg%‘ﬁ g“éﬁﬁr
El pago de las estimaciones no se ‘considerara como la aceptacion plena de los E 5353 Eég §5°E
trabajos, ya que “EL INSTITUTO" tendra el derecho de reclamar por trabajos faitantes ¢ , deaugts t‘;g'%_:g
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. géggg %,'f_:si;sg cEske
: L0 Gordad §5%2
G ghiete S0R |
: , ORI R
SEXTA. AJUSTE DE COSTOS ggégg dpils wlie ;
il SEree b
6.1 Ajuste de costos directos gty It
: i : dipdd B3e5308 £33
“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios 5’:%5 giest oo
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden 1y 3 Ef 353:; ;92
econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los § £ n§-§§5;5§§§g
trabajos alin no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactado y al momento g & gﬁ,—j%g:gi&b‘: §
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion 20 §§s§5§§ 532
r W = e = a
correspondiente. 40 '§§é§§§g3§ s
i §%  *5ev0, 5ki
La revision y. ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57§ é%ig g:§' g
fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con‘lo establecido en los artlculos 56, 58y  °* 3883 §§§§§u
i . 5 s ' Jce 3
59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demés relativos y aplicables del Egcggggé
“RLOPSRM”. ' - S#sa0z623
Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las ‘-?w:—*—ﬁ :
¥ N g Tl e
ras contratadas. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes E
os porcentajes de los costos Indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de w_//

utilidad originales durante el gjercicio del cc'_;ntrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya

considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA”
el que lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, serd “EL INSTITUTO”

la que lo realice en igual plazo. |
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera
presentar por escrito la solicitud a “EL INSTITUTO” en términos de lo dispuesto por el
“RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“EL INSTITUTO” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva’ debidamente el ajuste de costos, debera emitir la
resolucion que proceda, En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, “EL INSTITUTO" apercibirda por escrito a que “EL
CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada, Transcurrido

dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, 0 no lo -

atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste-de
costos. : :

‘No daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley
en la materia pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la

realizacion de los trabajos.
6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de
ejecucidn, el Area responsable de la ejecuciéon de los trabajes junto con “EL
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretarfa de la
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin
que se incremente el plazo de ejecucion ariginalmente pactado en el
contrato;.

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el

contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

G Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimente pactados en el
contrato se incrementen en méas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y-plazo en el porcentaje sefialado, no
se requeriré autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo
el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”
proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste

correspondiente. -

e
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La revisidn de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando
se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l.

I

VI

VIL.

La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y
no sélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la |

revision;

De |a informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar
los rubros de administracion en campo y los de dficinas centrales, asi como

los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto:

originalmente;

“EL INSTITUTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias
que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se

ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos
y financiamiento que les seran aplicables al contrato;

Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aguellos casos
en que “EL CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de
alguno o varios dé los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en

Su proposicion, y
Laautorizacién de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO” debera constar

por escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta

su conclusion,

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que
“EL CONTRATISTA” haya cansiderado en su proposicién; “EL INSTITUTO” deberé

considerar lo siguiente:

L.

“EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un
indicador econémico especifico, considerando en su caso los puntos que le
requiera una institucion crediticia como sobrecosto por el credito. La referida
tasa permanecera constante en la integracién de los precios; la variacion
de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo
por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la

- il
=
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proposicién de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectle
su revision;
1. “EL INSTITUTO" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta

por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador
economico especifico a que esté sujeta;

M. “EL _CONTRATISTA" presentaré su solicitud de aplicacion de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion \
resulte a la baja, “EL INSTITUTO” debera realizar los ajustes ™\

correspondientes; y

IV. El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo’ Eﬂg

$s8336 4333
: S, 2 S el PEZS2. S50
or financiamiento se realizara conforme al andlisis original presentado por djipff o
i 5 . 4 : i 56 Tg 7Dam
EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en 33253_35 §is
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento. g 4 ‘;g% £ 108%¢
- T 0f.n 075§
Satd 34 0§55, C
; ; i : o § 7pfoifn Ei7Qf
Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del § 4 H % fé;gg 3337
anticipo, La "Contratante” debera considerar lo siguiente: i Egg d0gzdR ;§§§E
: ; dild 6738 ook
Tncs : i i ; % Egpar cldan =xo
a. Para su calculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL ééégg g“.;;. £f 3 ' 28
: 7 " R : te rR E gTUhcEE 3
CONTRATISTAY, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo égﬁog SHages dgdeg
en que realmente se entregue este, 9§§§8_ g .ga.g-g ,,§ 53
) 2 Regcs
ORI
b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, §=gs§ § o §§ ; ;gﬁ
- q " Lh i iz W ¥ = £
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debio  ° 5 : %9:_ L fg 3
entregarse el anticipo. : o 3 §5§u,s TR
§ Bgetaialacid
6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales. 0 . £ gggg §38Equ5ts
- 80 8% hsifesPey
B % 2 : : ol TgfEvgilong 2
Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales  § aé%%g:%gg § !
que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismas. ;lé‘ 8525 §'g§>§ 1}
Ll 1 e
: SefeEigreages
! ; SR PR Eaily
SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES 306063853182
Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
g -

conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL INSTITUTOQ” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la i /
celebracion de los convenios respectivos, vigilando gue dichos incrementos no rebasen C_ i

el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas . il

se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos
no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios' deberan
ser conciliados y autorizados, previamente:a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
“LAS PARTES” acuerdan gue “EL INSTITUTO podra dentro de su presupuesto

. autorizada, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este

//
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Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a .

Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliguen
variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones: Estos convenios deberan
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o

quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar: i
las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto  (§2 ;3735 £17:
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ggc;;’ ¢ Eo%
LY. ,git
§ 3 giueit 98155
Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en f g §§m Egﬁn §8s,0
reduccién del Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de 5 e §S'§§§ﬂ 5838
Ejecucion, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de giggg %Eagn‘g i
variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecucion pactado en la CLAUSULA 5338 :o;ig’ HE
CUARTA de este Contrato: en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacion Egéﬁé 53,13;:5 geigt
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De §§;e§ shgkey €
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO” y “EL 53%% §8eadf Sihgf
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento _5%32."9’ §§f=—g gh 327 :
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas Eﬂsﬁ_gz-?g-;gggg g ;
condiciones en caso de que éstas se présenten. Los ajustes, de ser procedentes, g‘*’ §fe _§~§'§g‘§; 3,
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones gue g 1 §%§a,sg H ! ;
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado. ¢ : §g,—§;.§;‘g§ 5% é
ﬂ,cg‘g’ggqgg;ﬂ% :
Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las 39 gf}c_;g%ﬂ% g;‘égf
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun i 3843 ,,933333”
cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento, 3] §§§1§£é§ gg;ﬁgg
distinguléndolos unos de ofros, anexando la documentacion que los soporte para % ;‘i‘%’ §§§§§§§ §D 5
s0a5rw i3
efectos de pago. = §§5§§§§§’3- 5
El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que-funde y motive las £
causas que originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, "‘-’"‘;;:f“
sagln sea el caso, considerandose las estipulaciones-que en los mismos se //’ /

establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL =
INSTITUTO”. S

Una vez gue se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la suscnpclon de los convenios sera responsabilidad de “EL INSTITUTO”
de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
contados a partir de la:mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de tfabajo al amparo de convenios eri monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
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originalmente pactados en -este Contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO
“EL INSTITUTO"” NO otorgara a “EL CONTRATISTA" anticipos.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
10.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregard la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en
favor de la Tesoreria de la Federacion como "Beneficiaria” y el Instituto Mexicano del
Seguro Social como "Dependencia Contratante”, :

“El CONTRATISTA” entregara a la “EL INSTITUTO” la Garantia de Gumplimiento
antes del dia 24 de Abril del 2024.

10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccion
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, derivado de vicios ocultos y cualguier otra responsabilidad en que hublere
incurrido “EL. CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir de la

terminacion del Contrato. .

Una vez transcurridos los: 12 meses contados a partir de fa terminacion del Contrato y,
siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada
" automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcién de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su
Reglamento, mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “EL
INSTITUTO” de la conclusian de los frabajos que le fueron encomendados, para gue
ésta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacion de los
mismos conforme ‘a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacion de los trabajos, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de 15 (quince) dias

/
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naturales para proceder a la recepcion :de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de los mismos, en el gue se haran constar los créditos a favor y en contra gue
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto-general que les dio origen
el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA" no acuda con “EL INSTITUTO?” para su elaboracién dentro del plazo

sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado 673 0388 gig
a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de g g :’;5"’ Iff
su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” Bt i3
eéste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho 39,3?33'5 2?;:
corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. g 8 é%f £s g:’g‘
5303982 g8zt
Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL g !ﬂ; §§§'§'§§ §fn;£
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion gzggg 20 E’@Bé Sigee
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en g‘giéﬁ 52": g0 &a338
forma simulténea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos gu§§§ gg;.'lgg-g: q2i5E
y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. E;ﬁ?g §£‘r5%* gides
- el g6
‘Sﬁ_&gﬁ §§'f%.53..

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA gect §EE :
“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de 5 * & gz_ji,’lg‘égq 5503
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos un "SUPERINTENDENTE", el cual 0 E §§ 8,52 323 vy
fungira como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar g g 2 g Egieggggofg
decisiones en todo o relativo al cumplimlento de este contrato. El ° £ ‘_géggggg:ggf i
"SUPERINTENDENTE” debera designarse por escrito y ser un profesional con 35 £7.c028g. 38 1
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL i E%%ag:ﬁ;gg §1
INSTITUTO el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. §§ L Eé, Sg g:, i

_ S E3eRaiignsess
“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas sriREgsg
justificadas, la sustitucion del "SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL JGE0838833
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro gue relina los requisitos ;

exigidos en el presente contrato. :

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES
“EL INSTITUTO” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o liegara a
emplear “EL. CONTRATISTA” ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningtin
otro género; porlo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal
que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “EL INSTITUTO", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato y sus

-
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efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL
INSTITUTO”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de gue con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “EL

INSTITUTO” en igual término.

DECIVIA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL
INSTITUTO?” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato,
y a que la realizacidén de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se
efectlien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los darios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO" o aterceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se-
constituira a favor de “EL INSTITUTO”, salvo que exista impedimento para ello, en

términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas
o morales sus derechos-y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la

“LOPSRM” y su Reglamento

8 con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRN".

"EL CONTRATISTA" ser4 el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas que subcontrate para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista na
tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por

tales obligaciones.
Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la hecesidad

por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacion previa al titular del Area responsable de la-ejecucion de los trabajos.

o~
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Dicha autorizacién en ninglin caso significara una ampliacién al monto o al plazo del
contrato de que se trate.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL. CONTRATISTA" se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos que cuente con la
capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contarad con las calificaciones, habilidades y -
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “EL INSTITUTO” podra

solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona f"ij.gf sgsc a0
empleada en el sitio o los trabajos, que: 5732 ﬁz;.s;” acd
Y aifage fa6s
i : X : sefopf 9.2
l.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas; ‘3 §§fc§§‘£ g.fgﬁ
Il.  lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; § o : §%=§g§ gB3%5
fll.  no cumpla con las disposiciones del Contrato; o : §o3agdige §§_9§
IV.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del £ 3’§§'§5 67 085,
medio ambiente. f4ed Id503% ~qat
, : SNSRI
En caso de ser necesario, “EL. CONTRATISTA"” debera designar o hard que se g‘a’ggé §§:§E? et :
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado. #08 Si §§§ §8izs
Iy 4 £ wzsla
G930 SEelF  ahnl
“EL CONTRATISTA” entregard a “EL INSTITUTO” una relacion detallada de las 58 bsegcd 2385
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos. §“5§§ §§ :gggg Shet
: 5538 59=§3§g wELED
= i , 2 ¥.020° g Fond
“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar : 3 5:%8 ,22§§;:§
conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal é 9§§§.-§-:§§§§g;§§
de “EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes  ° Ceeienitas} 5
o propiedades en el Sitio o cerca de éste. 8 .géc_lo‘%&% 138
] zi= L0, -d0033885
iR 2geud lossils
DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES i §§E.§é‘§§‘ﬁ.§
- ags . . s 3 ahe e3cE ThEQ
“EL INSTITUTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato ez’ ggigf,fﬁgﬁﬁ
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién 5680053883985
respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO” comparara periédicamente el avance de los s ek
trabajos contra dicho programa de ejecucion. S
Si de dicha comparacién se desprende que el avance de [a prestacion de los frabajos <
es menor de lo que debié realizarse, “EL INSTITUTO” procedera a: Al
=g

» Realizar una retencién 'econémica que sera por un porcentaje del 11% (Once :
por ciento), de los trabajos.

Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en
el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de

atraso conforme al citado programa

e
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Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el

cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato

y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran.en poder de la “EL INSTITUTO". La

cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a

partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las
" retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

s “1?
Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por &L

causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la

ejecucion total de los trabajos:

s El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5
cinco al millar.

“EL INSTITUTO” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o:a cualquier otro convenio pactado

por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL

CONTRATISTA".

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, én su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la épli_c_aclén de las penas convencicnales sefialadas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL
INSTITUTO™ podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del

mismo.
Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que

le hayan sido retenidas,- aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de-
cumplimiento, conforme a lo estipulado en ia CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO i

“EL INSTITUTO” podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL -

CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
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momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva,
determinando la temporalidad de la suspension, la que no podré prorrogarse o ser
indefinida. ‘

Cuando ocurra la suspension, el servidor pliblico desighado por “EL INSTITUTO” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, |
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcclén.\

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido,
formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.
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Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira
ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las
fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucion
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM?”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".
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No serd motivo de suspensiéon de los trabajos, el suministro deficiente de “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho
suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.
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En el caso de que ho sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.
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Cuando se determine la sdspensién_ de los trabajos por causas imputables a “EL
INSTITUTO”, ésta” pagard los trabajos ejecutados, asl como los gastos no
recuperables, siempre (ue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y

se relacionen directamente con el contrato de que se trate;
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El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
que haya desaparecido la causa que motivo dicha suspension y la misma haya sido

levantada.

“EL INSTITUTO" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las: obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al confrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica,
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o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension. i j

En estos supuestos, “EL INSTITUTO” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA? los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados'y se relacionen directament
con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
"EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto; si opta por la
terminacién anticipada -del contrato, debera solicitarla a “EL INSTITUTO", quien
determinara lo conducente dentro de Ios quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “EL INSTITUTO” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo serialado, se tendré por aceptada la peticion de este

tltimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “EL INSTITUTO”
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado
“EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO", en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda |la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacidn anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones carrespondientes en |a Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO" levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 161 del

“RLOPSRIM”,

Parg la elaboracidn del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion
(X "DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM", debiéndose
establecer el periodo de su determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA, CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTQ" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y
cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”:

|, Si“EL CONTRATISTA?, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15

(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa jusfificada, conforme a la
“LOPSRM” y su Reglamento,
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Si interrumpe injustificadamente: la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL

INSTITUTO" o por sus reprasentantes; -

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas Ultimas no hayan side objetadas

justificadamente:

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de-
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los irabajos en el
Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicaré retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de los trabajos

-y, por tanto no se considerara como: incumplimiento de este Contrato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente:
aplanos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de {rabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias
y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asf como cuando
ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”; :

Si “EL. CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos-
de cabro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL

INSTITUTO": :

Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO” o a las dependencias gue tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales y los trabajos;

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Si “EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma'del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO" para la ejecucion de los trabajos;

Y
En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que. establecen la
“LOPSRM”, su-Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo'y forma del proyecto'y dicho incumplimiento-no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL INSTITUTO"

/
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para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“EL INSTITUTO” podrs, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados ‘con anterioridad, rescindir

administrativamente este Contrato.

En caso de que “EL INSTITUTO” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segun proceda, en el
caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha
en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién de la rescision

administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “EL
INSTITUTO”, proceder4 a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del

" estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo-anterior, una‘vez iniciado el procedimiento-de rescision administrativa
del Contrato, “EL INSTITUTO" podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender
el trémite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento
de conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL
INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” reprogramarén la ejecucion de los trabajos una
vez que se haya natificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en,
un término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de [a notificacién por escrito, del
oficio de rescisién administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le
hubiere entregado para realizacion de los trabajos.

Emitida |a resolucidn de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea
a “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO" precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas aln
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales sigulentes a la fecha de la notifisacion por escrito
de la resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las
garantias, En el finiguito deberé preverse el sobre costo de los trabajos aln no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “EL INSTITUTO" podra optar entre aplicar las penas convencionales o
el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte dela rescision, La opeion
que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO” debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcién, i
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" El sobre costo de los trabajos sera determinado por “EL INSTITUTO” de conformidad
con lo establecido en los articulos 62 fraccion Il de la “LOPSRM" y 162 y 163 de su

Reglamento.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS. :

“EL INSTITUTO”, por medio del Residente de Qbra se vigilara, controlara y
supervisara la debida ejecucion de los trabajos en especifico; cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de
ingenierfa y arqultectura especificaciones generales y particulares de construceion,
programas de ejecucion convenidos, de utilizacion de-mano de obra y de maquanarla y
de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente, relacion del equipo
de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto .de obra, debiéndose
formular los informes correspondientes

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es-el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten.durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacion electronica, y debera -cumplirse con. las
condiciones y requisitos que- establecen los articulos 122 123, 124 y 125 del

“RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se
abrira y utilizard una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la
Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo
parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y
mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que
realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio
de los trabajos. Los registros deberén presentarse ante “EL INSTITUTO" de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de
“EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO?” copia de
los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitacora
convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas
hasta en tanto “EL INSTITUTO" haya recibido dichos documentos.
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VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminades, parcial o totaimente, los derechos y obligaciones asumidas
por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deber4 elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en
que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir
al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de ‘su

emision.
El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos
que se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM".

El finiquito debera ser elaborado por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” dentro
de los 80 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra gue resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, YEL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracién dentro del
término senalado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendré el término de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
aste término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” debera liquidarios dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM?”, Siresulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO",
el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse
por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la
“| OPSRM", mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos. de [a Federacion en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES" tengan definide el finiquito con el importe, a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTQ”. En caso de ne
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por -“EL INSTITUTO” y “EL
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CONTRATISTA” en este Contrato, “EL INSTITUTO” deberd de levantar el acta
administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefalados por el articulo 172 del
“RLOPSRM".

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar tnicamente
una manifestacion de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” de que ho existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones
que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago
en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”

* en este Contrato.
VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas

que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y

requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento'y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES

" estara excluida de sus
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. :

El acontecimiento considerado como Caso Forluito o Fuerza Mayor puede ser
temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o
permanente o definitivo, lo cual traera como consecuencia que no se puedan seguir
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el

mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos
ocasione una pérdida o dafio en los trabajos, "EL CONTRATISTA” deberéd: (I)
notificarlo de inmediato a “EL INSTITUTO” y (ll) remediar estas pérdidas o darios en
la medida que “EL INSTITUTO" lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo

siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algln retraso o incurre en costos al remediar dichas
pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA" debera enviar una notificacion adicional a “EL
INSTITUTO” y tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su
Reglamento, a: (I) una extension del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y
(1) una revisién del Monto del Cantrato con el objeto de que este refleje los costos
incurridos por“EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los
trabajos controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente

procedimiento:
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Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en gue se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA”
presentara a “EL INSTITUTO” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que ésta en.un plazo no
mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito convoque
a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar

registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar @ ningln acuerdo se levantara el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES”
dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante [as autoridades

.correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de |a
Funcién Puablica llevar a cabo el procedimiento de.conciliacién sefialado en el articulo

95 de la “LOPSRM". :

VIGESIMA CUARTA. JURISDIGCION
Para la interpretacion y- cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se

someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la
Ciudad de Morelia, Michoacan, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier
fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por
cualgquier causa incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos. : :

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan
resolver cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio
de buena fe en el contexto de las clausulas de este Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES :
“ AS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos

objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asl como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM”
su Reglamento, los anexos del contrato y,' demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Por lo anteriormente expuesto; tanto “EL INSTITUTO"” como “EL CONTRATISTA",
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal
de fodas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas

en cada firma electrénica.

i
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VIGESINA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA” vy finalizard cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
ultimo pérrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre
voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni
ofros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco) tantos,
en la Ciudad de Morelia, Michoacan el dia 24 de Abril del 2024.

‘ Por “EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
i De conformidad con el articulo 144 fraccidn | y XX1li dal
i Reglamento Interior del Instilulo Mexicano.del Seguro Soclal

P

Astgel Van Dick Puga
fgano de Operacion

Michogtan

trada Regional

“EL CONTRATISTA”
"PINTURAS DE TODO TIPO Y
COMPLEMENTOS, S.A. DEC.V"

Representante l.egal

uperintendente de Obra

Aq@nistrativos

Por “El Instituto”
Por el Afegd‘ nica-

ccidy) V, del Reglamento de la
95 Rela¥lonados con las Mismas

En los términos defA
Ley de Obras, Py

Por “El Instituto”
Por el Area Responsable dg la.Conlralacion
En fos tarminos del Apticulo 2° Frabsidn |1, ol Reglamento de la
ifos Relaclgnados con las

Ing. Ratagl efio*Raredes
Titular del Departamento de
Conservaciony Serviclos Generales.

de la Ley de Obras, Publicas y Servicios Betacionados con fas
Mismas, /
al-Solorio Vargas,

Corfarvacion del H.G.Z. No. 83

ORGANS DT OPCRACION ADMIN

de Morelia, Micheacan.
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ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113
FRACCION | Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
D.O.F. 09-mayo-2016
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