Instituto Mexicano del Seguro Social
Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacéan

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservacion y Servicios Generales

C4M0053

“Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicién de acabados en el Hospital General de ,
Zona No. 4 ubicado en Avenida Madero sin nlimero, Colonia La Luneta, cédigo postal 59680, Zamora, ;

Michoacén, para el ejercicio 2024.” ¢

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE
: |

Unidad H.G.Z. No. 4 Zamora, Michoacén.

Jefe de Conservacion de Zona: Ing. Daniel Omar Velazquez Hurtado

Régimen: Ordinario !
Cuenta Contable: 42062506 ;
Dictamen Presupuestal: 0000131000-2024 |
UlLyC.C.: 170102 142912 |
Especialidad 01

Subespeclalidad: 01

DATOS DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR:DE SERVICIOS
COMERCGIALIZADORA'Y EDIFICADORA CONPRORENT, S.A. DEC.V.

Contratista:

Registro Patronal:

R.F.G.: CEC1302255B6
N° Praveedor IMSS: 0000143273

Calle Leona Vicario No. 501-A Colonia Ventura Puente, C. P, 58020

Domiclile Fiscal:
Morelia, Michoacéan,

Gorreo Electrénico: conprorent@hotmail.com
Teléfonos: : (443) 2746230 £

LEGISLACION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Obras Puablicas y Serviclos Relacionados con las

Mismas.

Procedimiento de Contratacion: Licitacion Publica Nacional.

Numero:: LO-50-GYR-050GYR052-N-7-2024, \
Base Legal: Artliculo 27 Fraccion |,

Vigencia Contractual; Del 14 de Mayo del 2024 al 21 de Agosto del 2024,

Importe Maximo Contratado Sin LV.A,:°  $27,061,819.60 . ]
Importe Maximo Contratado Con LV.A.:  $31,391,710.74 \ i
Tipo de contrato: ABIERTO

Contrato 2024

LA PRESENTE CARATULA NO FORMA PARTE DEL CONTRATO ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE \\

Ordenamiento Legal:

CARACTER INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE CONTENER EL
CONTRATO QUE LE ANTECEDE.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:
REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA

D.O.F. 09-mayo-2016

ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113
FRACCION IIl Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. \ \\
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL e i
. GRGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |- CONIRATO.

| DESCONCENTRADA REGIONALMICHOACAN | N° CAM0053
JEFATURA DE:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ; Licifaclén Publlca Nacional No.
“DEPARTAMENTO DE coussnmctén L0-50-GYR-DSGGYR052 N-7-2!}24
~ Y SERVICIOS GENERALES— = _ :

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO
DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES CON REPOSIGION DE ACABADOS EN EL HOSPITAL
GENERAL DE ZONA No. 4 UBICADO EN AVENIDA MADERO SIN NUMERO, COLONIA LA
LUNETA, CODIGO POSTAL 59680, ZAMORA, MICHOACAN, PARA EL EJERCICIO 2024,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN
LO SUGESIVO “EL INSTITUTO" REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN
DICK PUGA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL GRGANO DE OPERACION
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA
PARTE "COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT, S.A. DE C.V.", EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. P, HUGO MALDONADO
CARRILLO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES’, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

¢ ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento en su caso a lo sefialado:en el articulo 4.5 de los
Lineamientos Generales para la elaboracion del Programa Anual de Operacién (PAQC)
02_2024 de los Servicios de Conservacion, “EL INSTITUTO”, debera incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucidn de las metas y objetivos
institucionales en materia de consetvacion, a efecto de aleanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afio 2024 en los rubros de Imagen, Limpieza, asf como el estado
y operacion de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario.

o DECLARACIONES
DECLARACIONES

l.  “EL INSTITUTO” declara que:

11 Es un Organismo Pulblico Descentralizado de la Administracién Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de cardcter nacional.

1.2 ElDr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su carécter de Titular del Organo
de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacén, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurfdico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social,
2 fraccién IV, inciso a), 138, 139, 144, fracciones | y XXIII, y 155, fraccion XVI del

Reglamento Interior -del Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando su

personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica nimero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 20283, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sebreyra y
Silva, Titular de la Notarfa Publica Ntmero 13, de la Ciudad de México, inscrito en
el Registro Publico de Organismos Desceniranzados bajo el folio nlimero 97-7-
10072023-181256, de fecha 20 de Julio del 2023, en cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 25, fraccion IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
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- DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron
conferidas no le hansido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
Licitacion Publica Nacional No. LO-50-GYR-050GYR052-N-7-2024 de caracter
Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los-articulos Articulo
1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, los articulos 27 fraccién |, 28, 30
fraccion |, 31, 39, 45 fracclon |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 31, 34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de

su Reglamento.

“EL INSTITUTO” cuenta coh recursos suficientés y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato,
como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria mediante
Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000131000-2024 de
fecha 03 de Abril del 2024, de la cuenta 42062506, emitido por la Direccion de
Finanzas, Unidad de Operacion Financiera del Organo de Operacion
Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan.

- Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro

Federal de Contribuyentes N° IMS421231145,

Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco |. Madero Poniente No. 1200,
Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “EL
INSTITUTO?”, tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en
términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas

disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica
ntmero 31,082, Volumen 2,048, de fecha 25 de Febrero del 2013, pasada ante
la fe del Licenciado Leonardo Pedraza Hinojosa, Titular de la Notaria nimero
86, de Morelia, Michoacan, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y- del
Comerclo del Estado de: Michoacan bajo el folio mercantil electrénico nimero
21350 * 1, denominada COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA
CONPRORENT, S.A. DE C.V.; cuyo objeto social es, entre otros, la “realizacion
de estudios, proyectos y construccién, asl como urbanizacién, de casas
habitacion, conjuntos habitacionales, conjuntos industriales, caminos, obras
hidraulicas, agua potable, alcantarillado, edificios comerciales y de servicio.”
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-~ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - |-
éRGANO DE OPERACI@N ADMINISTRATIVA ,l 2 CONTRATO
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN: = N" C4M0053
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS f “Licltaclén PUblica:Nacional No.
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Y SERVICIOS GENERALES

El C. P. Hugo Maldonado Carrillo, en su caracter de Representante Legal,
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
Escritura Publica numero 31,062, Volumen 2,048, de fecha 25 de Febrero del
2013, pasada ante la‘fe del Licenciado Leonardo Pedraza Hinojosa, Titular de
la Notaria nimero 86, de Morelia, Michoacan, e inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacan bajo el folio mercantil
electronico nimero 21350 * 1, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta

que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente

1.4

contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurldicas y econdmicas, asi
como la organizacion y elementos necesarios -para su cumplimiento.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via ptiblica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demés normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares

de la obra materia del contrato.

I1.5 Conoce debidamente los sitios de los: trabajos objeto de este contrato, asf como

1.6

1.7

1.8

las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen
en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de
erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando gue ni en sus registros, ni en su nébmina tiene empleados menores
de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos gue se establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CEC1302255B6.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en especlfico de las previstas en el articule
32-D del Codigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia
de seguridad sacial, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como
con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
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1.9 Seitala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle Leona
Vicario No. 501-A Colonia Ventura Puente, C. P. 58020 Morelia, Michoacan.

1.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los articulos 51 y 78, pentitimo parrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccién IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefian
empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para

hacerlo.

1111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

I.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los

materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que “EL @g 858835 4880
INSTITUTO” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber 5 ‘ééé’géd S};:%
considerado en la integracion de la proposicién, los materiales y equipos de gg‘gé&_; ;§§3§
instalacion permanente, en su caso que le proporcionar la propio convocante y el 3 ;“B%gf ggg i
programa de suministro correspondiente. i i :ggf R
i 18'25-‘" %ﬁ_osé
113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que agflgﬁgz g%i“ﬁ
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de. la licitacion Xﬁggs g:“g of ﬁlggg
publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la informacion necesaria que '%zgggéagm siite i
acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se Eéuﬁg e 3?352 ;
subcontrataran, £ SIPEE Fyeey
DRI
i fisthy it
Ill. “LAS PARTES" declaran que: PEE s shees gty
R S e |
| BGlshall
ll.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la R
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que 58 & ;-3;3%?5_@5'5 '3 !
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones. a4 aggegﬂgg%ég S ;
' E’-;.E £} 9:)3 g
Anexo “A”: Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de §res 5§§§§9 AN AN
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra, e importes ;i:g é;’ £ g *:
J00 = E |

por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposicién. Forma parte
integrante del presente contrato y se integra por cuerda separada

ll.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
Convocatoria a la licitacién que le da origen.

Il.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades
necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA. OBJETO DEL. CONTRATO.

“EL INSTITUTO" encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos
consistentes en “Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicion de
acabados en el Hospital General de Zona No. 4 ubicado en Avenida Madero sin
ntimero, Colonia La Luneta, cddigo postal 59680, Zamora, Michoacén, para el
ejercicio 2024” y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa
de ejecucién, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde deban

realizarse los trabajos hasta su total terminacion. El objeto aqui sefialado se llevara a

cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios y tiempo definido, segtin se describe
a continuacion: )

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicion de paga a
precios unitarios, la realizacién de [os trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

En términos de: lo anterior; “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera
responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de "EL. CONTRATISTA”,
la ejecucidn y los trabajos finalizados se sujetaran a:

e La Legislacién Mexicana;

e La Propuesta del Contratista; y

o Los documentos-que conforman el presente Contrato, segln los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente
Contrato y la legislacién aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $27,061,819.60 (Velntisiete Millones’
Sesenta y Un Mil, Ochocientos Diecinueve Pesos 60!100 M.N.}, mas el impuesto al
valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional Pesos Nexicanos.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de los trabajos a ejecutar. Los pagos de dichos Componentes
que se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera,
se realizardn en moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones

en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco
de México en esa fecha.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“E|l CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del pres_ént'e contrato en
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un plazo que no exceda de 100 (Cien) Dias naturales. El inicio de la ejecucién de los
trabajos sera el dia 14 de Mayo del 2024, y se concluird a mas tardar el dia 21 de
Agosto de 2024, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total con
sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la
obra, cuantificacién de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los

siguientes rubros:

a) Delamano de obra;

b)  De la maquinaria y equipo de construccion.

¢)  De los materiales més significativos y equipos de instalacion permanente,
en unidades convencionales y voliimenes requeridos.

d)  De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucién de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a
partir de 14 de Mayo del 2024. E| incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO”
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de los

trabajos.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los
trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a

“EL CONTRATISTA” de lievarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo
terminado, conforme al programa de ejecucién convenido, mismas que se
acompanaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme
a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”, |as que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de corte en la Jefatura de Conservacién del Hospital General de Zona No.
4 ubicado en Avenida Madero sin nimero, Colonla La Luneta, Cédigo Postal
59680, Zamora, Michoacan, por lo que una vez autorizados los trabajos ejecutados
por el Residente de obra los GFDI’S deberan ser presentadas para tramite de pago en
el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sita en Av.
Francisco I. Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, C. P. 58000 Morelia,
Michoacén, en horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, de acuerdo a lo
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normado en el anexo ‘Normatividad de pago de las Cuentas Contables” del
“Procedimiento para la recepcion, glosay aprobacién de documentos presentados para
tramite de pago y la constitueidn, modificacién, cancelacion, operacién y control de
fondos fijos" el pago se efectuara dentro de Jos 20 dias naturales a la presentacion del
CFDI correspondiente, mediante transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de
“EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL INSTITUTO”.

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas
o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en
sl caso, se incorporaran en la siguiente estimacion,

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la documeritacion ‘., Fo03E 593
entregada, no se compuitara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido enel (L2 ;é;%g‘: St
tercer parrafo del articulo 64 de la “LOPSRM”. fites o i
g pE2A
“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla é g;gé R
con la vetificacién y supervisién por parte del Residente de obra no se tendran como  § § aionit _g‘g‘f‘;
aceptados los trabajos de las obras. g ggé 3&%5;1&. gs:;%
BiEdl wsoi0d ibe
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, Eggé* sdiste (Siia
los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato §§gﬁ% 3§f§ i3,
serén las correspondientes por frabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales §="§58 T §:: faeety
o conceptos ho previstos en el catélogo original del contrato; de ajuste de costos y de gggég- ggﬁf ; 8 ‘35*5
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”. guggg'i§-§a§‘ I i1
{4 .L:g E £ .E%g
El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por # §§SQ§§.533§}_" 5
trabajos ejecutados, en un plazo gue no excedera de quince dias naturales contados ; i ;‘%gg’“;{gg_é‘, g
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias ° °-"§‘;§§g_3:g £
técnicas o huméricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se gg §,-;£.5§ FEgatet
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. ! gﬁ i§-§3_§:_§§§ gg:
& Badgciseasid
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera ;S\ ggg" 513‘1’3.5 §388
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los &/ 33;; £ %;g‘é G
L} 2EaS8

cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso Y se
computar&n por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO",

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. \\

En el caso gue “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo LY
establecido, [a estimacion correspondiente se presentara en-la siguiente fecha de
corte, sin que ello de a lugar a la-reclamacion de gastos financieros por parte de“EL

CONTRATISTA”.
e b& \ \
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “EL INSTITUTO”, esta, a solicitud de “EL. CONTRATISTA”", y de conformidad
con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros
conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prdrroga para el pago de créditos fiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computardn por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de: los
trabajos; ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecha de reclamar por trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutadas, conforme al programa de ejecucién pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente;

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizaré en los términos del articulo 57
fraccion | de la “LOPSRW”, y de acuerdo con o establecido en los articulos 56, 58 vy
59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demés relativos y aplicables del

“RLOPSRM".

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las
obras contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de
utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA”
el que lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “EL INSTITUTO”

la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera
presentar por escrito la solicitud a “EL INSTITUTO” en términos de lo dispuesto por el
“RLOPSRM™, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluiré su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

EM MICHOACAN
D= JURIDICOS
RZILTIVG:
100 ¥ CONSULTAT JURIDICA:

OF AEAwe

ATHINI
P ADHIMISTEATIVA DESCONCENTAADA
ARG TE GOl

aEQr
B RT

JEFATURA
NTRATOZ. CONYVEN

OMSiINA DR o

:
3
:
!
!

I MENICO

%g%g TR
LHER T 11
it 1
J0Z3.E iy
5igy s
5f 95 L5
:g"u 3 L1
BE0 .58 A8o3
shesed sl
';‘_’Eliug 25g¢
§i.3g8 U983
PEpe ..!ﬁgﬂ
5‘3"-’5 § 82f%
35:.‘5 fagt,
8aEAEL Fize
Egse t 84.0
Ec3V¥ 'y UNeld
30Cqc0, 207"
§afs,8 fiay
Bicg88 BF
nlelsvf 2§
grlodts Wits
§c820°  fq dgn
84 53931“.-,
£0300°c559,8
Aeaptalps,td
T323,0,0%04E

=4
o ves‘ﬁa..gc
§§9%9§a§" 38
3geedztatse,
5§ﬂu5 2035343
Agtug LsyEel
8545, 90,058
Ewﬁ%_:‘saSW-
ppafeitdiges
AL
35563' i

A\

1% areds cuquirentes, tenicos yio contratanies,

o T \




E | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - = e
' ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | - CONIRATO -
ESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | N° C4MO053
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-—i  [Icitaclén Pdblica Naclonal No,
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION ; LO-50-GYR-050GYR062-N-7-2024
= _ Y SERVICIOS GENERALES | e :

“EL INSTITUTO”. dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la
resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, “EL INSTITUTO” apercibira por escrito a que “EL
CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacidn solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA? diera respuesta al apercibimiento,.o no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de

costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley
en la materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la

realizacion de los trabajos. @ i‘:gggg“ﬁ g8t
el E55_ %5 258
6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento. ‘§& gf&ﬁ ,-E o)
3 %0t I
s il 5 A i fazails S
Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia g5 SEE i
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ;; 2"_5% 2828
ejecucion, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL ﬁsnggig geodt
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento qgggg Es“_‘%’j, §aBss
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas Esgﬁr-gﬂgﬁg s b
condiciones en caso de que éstas se presenten. : Eﬁsg.g rISE Bls,
; .‘.5?%.54 e
840l 6" gL § i izr..\a
Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretarla de la 3 fﬁg'é' Sﬁ‘-ﬁ_r& Rﬁﬁ
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos: -gai E-i§'§n§ pAsL
L ; g <BE T c'ﬁggg 3E§
; $Rggsiacs geass
a. Cuando el monto se incremente en més-de un veinticinco por ciento, sin §.§i§g‘:!a§g'a§.’}
que se incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el  § & -;g_ﬁ.;“ﬁ‘ég&: 3
contrato; LIREA T
o §00iRegs it
z grhoes,e
b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados enel z§§3353§g§§ ¢
contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y g iy 5“ 1H
Gyaigicd s, &
BOERER A SGg0d
’ i it y H 3o % g
G Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el ;ﬁ"' i3 § 2
Jne TIZERS

contrato se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del montoy plazo en el porcentaje sefialado, no
se requerird autorizacion de la Secretarfa de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo
el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”
proceder a la revision de los Indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste

correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando
se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

e w )

AT
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l. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y
no sdlo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

il La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la
revision; ’
M. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar

los rubros de administracion en campo y los de oficinas centrales; asi como
los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto

originalmente;

V. “EL INSTITUTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias

que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en gue se ig:;gg 5 suse
ejecutaron los trabajos; g%? .g g;,:; |
3 grgd e E
o . 2 : = E g‘u“ z 509
\"A Con base en las diferencias detectadas; “EL INSTITUTO” junto con “EL 3;§§§ gt f‘%ﬁ ;
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos g.Eg‘fﬁ P oS
. " 5 . 5 4 3 a &
y financiamiento que les serén aplicables al contrato; 1 é A S :
g h0offts odypg st i
¢ s - So3 105588 ERenl
VI. Sélo se debera solicitar documentacion comprobatoria; en aquellos casos sggg g:xf .§ FEH i
en que “EL CONTRATISTA” requiera se |e reconozca un costo mayor de gsgg 5§§§ e
alguno o varios de los rubros de Indirectos y financiamiento contenidos en 1908 L .%gg;;
su proposicién, y SR ag Bl 3ot
dea pesds gt ::
394kd 55 3 “38%58 i
VIl Laautorizacion de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO” debera constar gr%E g%“é 3¢ aiae i
por escrito, los cuales se aplicarén como un diferencial a todas las & Egg_ﬁg, é:g feess |
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta & & gﬁﬁgtgfﬁ_‘f i k
su conclusion. g E;gé :;§§§“ g i
b Ay 5 e g i
205 dli t8it”
6.3 Ajuste de costo de financiamiento, 10 4 5-.,93%35 e
25 o, 830v82ds
P LR L
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que =§ ;éf 1 Eﬁg 5.,;,».;
“EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUTO” deberd - HA é °g.§-§§' §
considerar lo siguiente: g §§s ?g g ;
alo2 =

l. “EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un
indicador economico especifico, considerando en su caso los puntos que le
requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida 7
tasa permanecera constante en la integracidn de los precios; la variacién
de la misma al alza o a la baja dara lugar al gjuste del porcentaje del costo
por financiamiento, considerando la variacidn entre los promedios
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la
proposicién de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectie \

su revision;
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Il. “EL INSTITUTO” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta
por “EL. CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador
econdmico especifico a que esté sujeta;

M. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién
resulte a la baja, “EL INSTITUTO" debera realizar los ajustes

correspondientes, y

V. El analisis; clculo e integracion del incremento o decremento en el costo
por financiamiento se realizara conforme al andlisis original presentado por
“EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financlamiento, por retraso en la entrega del ?. 8583 je1
anticipo, La “Contratante” debera considerar lo siguiente: (83 i‘;:g;_c,w. ;3’%‘
stiset £,

a. Para su célculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL g tﬁfgsf g g
CONTRATISTA”, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo 3 g'g Pged 248
en que realmente se entregue éste, § d.atels 820

i, ik dae
; ; : B3 385548 8%

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicaré a la obra pendiente de ejecutar, gsg% gifgag 53 gg
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid E.ﬁg'; § drigde ;%2‘ 5
entregarse el anticipo. Eggoé 38e3E% Rego

Bl adlued 3oty

6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales. ;ggg“ gsﬁf § Gfeart

bes 83550, fiase

“WHE 03 8%k hsir

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales g } E E_:'.gg. ‘;g 5 3§§

que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. g f gs 3:’3; 31,»'.;:%_5.
(3 dU°E

A : : 0 250%s8mie g

SEPTIMA, CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES é_ s gH §g§§,§§ 2

0 g0 kg 538

o @ "Eﬂ'al-ﬂ‘g' 5.8

Cuando durante la ejecucion de los frabajos se requiera la realizacion de cantidades o 5; §§ sgs,g‘g’ ggf

conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL INSTITUTO” podra. & £ ~g§§g,s§§

autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente ala .3 &} i 33§§s ¥

celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos norebasen & ;g : gg §ii s

A0 2Ead

el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas
se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos
no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
“LAS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto

autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a
Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no

K

Pagina 11




Bk INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
fi | ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA -
{ | DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN - N° C4M0053
- JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  Licitacién Pablica Naclonal No. |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | LO-50-GYR-050GYR052-N-7-2024 |
- YSERVICIOS GENERALES e e

CONTRATO

rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni, impliguen
variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos. del artlculo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor ptblico que haya firmadao el Contrato o
guien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar
las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la

Ley.

Las modificaciones a este Contrato podréan realizarse lo mismo en aumento que en
reduccidn del Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de
Ejecucidn, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de
variacion se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; e tanto que, sies al Monto del Contrato, la comparacion
serd con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes;
deberan constar por escrito y; una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado,

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para- fines de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento,
distinguiendolos unos de ofros, anexando la documentacién que los soporte para

efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales,
segun sea el caso, consideréndose las estipulaciones que en los mismos se
establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL

INSTITUTO”.
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato

respectivo, la suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “EL INSTITUTO”
de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,

24

contados a partir de la mencionada determinacion. \

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO
“EL INSTITUTO” NO otorgara a “EL CONTRATISTA” anticipos.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

10.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y-cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en
favor de la Tesoreria de |la Federacién como “Beneficiaria” y el Instituto Mexicano del

enleas: y/o contratanios.,

aspectan thenicos, econgmi
loc dreas roquiromtas, tden

Seguro Social como "Dependencia Contratante”. %ﬁigggg 5 dsis
4l pEgd 5555
“E] CONTRATISTA" entregard a la “EL-INSTITUTO” la Garantia de Cumplimiento 35?3 £ 38
antes del dia 13 de Mayo del 2024. 3 19;35 ig;;
T Lgsé o 535
10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. g 3 gg-;, 3 sél’gﬁ
£, 5plBggs ol ¢
i g8 dggte °§ u'g
“EL. CONTRATISTA" previamente a la recepcién de los frabajos, y a su eleccion §§§§§ ‘-3°§L§ i;ggg
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total gjercido de g 3? fRdpss 3355;
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por-el equivalente al cinco por ;ﬁ’ggg, 33‘5’% i agggg
ciento del'monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una §§ﬁ§§ : gga'i_-g dsegd
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 55535* §53%% &deqt
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los ﬁygggggij 8 & gg
trabajos, derivado de vicios ocultos y-cualquier otra responsabilidad en que hubiere §8§ ;!:52 ‘;g gaie
incurrido “EL. CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partirdela 3 & is%angaﬁgqu
terminacion del Contrato. i g'i‘gés“ﬁg‘i};
3 B32agR :‘:5
Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.y, §3 -g §f§31§§§§
slempre que durante la vigencia del Contrato na haya surgido responsabilidad a cargo .;:; ié%s;gjfg :
de “EL- CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada g‘;" B3s, agghg
automaticamente de conformidad con el-artfculo 66 de la “LOPSRM" :;) 43¢ 31 LEEE]
W oppiandisted
T 34508 E\IE,SEE

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo-a lo
establecido en los articulos 64 de |la “LOPSRM* y 135, 136, 137 y 138 de su
Reglamento, mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “EL
INSTITUTO” de la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que

ésta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique |la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacién de los trabajos, “EL INSTITUTO" contara con un plazo de 15 (quince) dias \
naturales para proceder a la recepcion de los: mismos mediante el levantamiento del

acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.
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Recibidos flsicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y

el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o blen, “EL
CONTRATISTA" no acuda con “EL INSTITUTO" para su elaboracién dentro del plazo
sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado
a “ELl. CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dlas haturales, contados a partir de
su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”
este tendra un plazo de quince dfas naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspendiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en
forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIVMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos un “SUPERINTENDENTE?, el cual
fungira como técnico especializado, contando con pader amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo Ilo relativo al cumplimiento de -este contrato. El
"SUPERINTENDENTE” debera designarse por escrito y ser un profesional con
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL
INSTITUTO” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EL INSTITUTO?” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del "SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA” tendra Ia obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES
“EL INSTITUTO” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a

emplear “EL. CONTRATISTA" ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningun
otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal

que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable

de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en
materia de trabajo v de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “EL INSTITUTO", en relacién con los trabajos objeto del presente contrato y sus
efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL
INSTITUTO”, a mas tardar a los diez dfas naturales contados a partir de la fecha en
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que sea notificado de ello por esta tltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrara a “EL

INSTITUTO” en igual término.
DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL
INSTITUTO" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato,
y a que la realizacion de todas y cada una de “LAS PARTES” de los frabajos se
efectiien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asl como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o

negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o aterceros, en cuyo @?’ sroae gEdR
: - : z T 2 udvsfy fvae
caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta J- i g,
por el monto fotal de la misma. é;f ¢] g;_:
yog,38 g
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, 8 §§3§ 3 §E§§
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA". i Egﬂ i ﬁgg
g b Rodagd olog
S , ; ; ! i So3 A8aled B30
Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se gggg ,;Ef "‘ Eaggg
constituira a favor de “EL INSTITUTO", salvo que exista impedimento para ello, en E"é%-ﬁﬁ' : i
términos de las disposiciones aplicables. égg; $INesE 'ﬁ%a:‘
FATEACER 3 R
ngg aghge E'ﬁ_i 8
Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas s§§fs R ‘E £
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato'y sus anexos, sobre Eﬁgf 2553yd T
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro  § 256 5§ 5§,§
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa  § g gsg‘;ul!a;«gﬁfg;»
aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO", en los términos de la g R HA T
“LOPSRM"” y su Reglamento o éggz. f‘ég
ko g8 -05ae foiy
; 0 §'°30=2“§, _EF
Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL Eg .ié%sef‘_gg gﬁg
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procederé el pago de gastos §*§ Bedy dac 500
financieros a que hace referencia el articulo. 55 de |la “LOPSRM”. ) §§§_ : Eg%g‘égn
igi S33REIQIIEILS
Y besousskaiins

"EL CONTRATISTA" ser4 el (inico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas que subcontrate para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista no
tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por

tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad
por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos.
Dicha autorizacion en ningdn caso sighificard una ampliacién al monto o al plazo del

contrato de gue se trate.
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DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente coni la
capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion,

El personal de “EL CONTRATISTA” contard con las calificaciones, habilidades vy
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “EL INSTITUTO” podra
solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona
empleada en el sitio o los trabajos, que:

I, persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
Il.  lleve a ¢abo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
lll.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o

IV.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del @g'u TR

medio ambiente. 2 'E’%:-gé” ey

u‘s'éé',gg :

En caso de ser necesario, “EL. CONTRATISTA" deber4 designar o hara que se fgfz 5 ga
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado. 5 éf% 11

; g 858:- é o o

“EL CONTRATISTA” entregard a “EL INSTITUTO” una relacion detallada de las gggggg 53 S
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos. gaggg g;;‘-;' LT
O e 1

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar .Eggﬁ ggug E 3533
conductas illcitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal g;ﬁgs gggf £ dyeres
de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccién de las personas y bienes 3%55 Egg;' § 8 ssg
o propiedades en el Sitio o cerca de éste. §I§§E §§3_§ gg ; ggg
_g-§82555 ]c!ﬂ % ;33

= = e €8 Dazd
DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES ;s 5553‘:3;;55:%
5 ‘L‘E'Ee"og‘;o_f 3
£ 5885,°05%0 k¢
“EL INSTITUTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato g z ;‘;:5 55553 £ H
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion 58 3 5.;503553 it
respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO” compararé periédicamente el avance de los iﬁéaéu’éf%g HH
trabajos contra dicho programa de ejecucion. ;g §§:5 §5 §§-,s§5
& SEE _ﬂi_g& 3
X £ Bogthdeiictsn iy
Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos. %/ §§ B 55§§ 1Y

b F18EEa

es menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” procedera a:

o Realizar una retencién econémica que seré por un porcentaje del 11% (Once
por ciento), de los trabajos. _ \

o Las retenciones seran calculadas en funcion del-avance en la ejecucion de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en
el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de

atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio v se aplicara en la

AN
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estimacion que corresponda a la fecha en -que se determine el atraso en el
cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de la “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por
causas imputables a "EL CONTRATISTA”, determinados tnicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
ejecucion total de los trabajos.

o El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera.de 5 ?I Sooaic guny
cinco al millar, (21N
I
“EL INSTITUTO” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y 3;%;%:% E g £
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este LM L
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL §g€.;:, 3 oaeilE
CONTRATISTA" correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado 33 §§'§ 4 E Bv.g
por “LAS PARTES". ' s il
> siddr ehad, ~HY
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las !ggﬁ ggf? ; 85§ in
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL §§§ gi‘a’vﬁ' £ festy
CONTRATISTA". ?55553 R
ggl !;.c-2§ i ggg
Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la M”E 'Eﬁ_g ;g i EEE
garantia de cumplimiento. : §'§'§§;‘:g§ §§5:§*§'
a 5-—'"%“3"03"““- 4
Independientemente de. la- aplicacién de las penas convencionales sefialadas s Héigég?fff% §
anterlormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL 8 é“—i}ﬁj?%gé'g '3
INSTITUTO” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del g% Eé%gi:%ﬁy‘: L
mismo. T L
3,3 Brifcitagy o
: L . @ st
Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se & 55 AL

impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que
le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de-
cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podré por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminacién definitiva,
determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser

UV
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Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por “EL INSTITUTO” la
notificara por escrito a "EL. CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asl como las acciones
que debe considerar en lo rélativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacidn se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido,
formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira
ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un-convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las

I i

fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucion @g 858iEs  got i
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o (21 4,38 £..
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y %‘ gs I ;‘é
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la 3;-"3% g_E £t
“LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o g oyEtgEt [
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA". § 3;{%; é 3378
fgniachis 80s
No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL. «%Sgg g%f‘% E:zég
CONTRATISTA" de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho iléé'; siigt, o
suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o g‘s’g%’ 3 ﬁg. i 8850
Fuerza Mayor. §Jf§3§ E:’{g E::E i
; asEse 3 CheRis
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los ga%g% SEl 5“;!55
trabajos, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato. 3 i'g g.,fg i %§§§§
§ Hhledstn
‘Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL § §:E_§ggg§'§ é:aé
INSTITUTO", ésta pagara los frabajos ejecutados, asi como los gastos no ° ° 3§;§§g_§ Bepgss ;
recuperables; siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy  £3 é,-u;'ggé'ﬁ 3358 i
se relacionen directamente con el contrato de que se trate; éﬁ %gg;s fg‘,’;: 52
§ mf,‘ffgg:hg g :
El presente Contrato podra continuar produciendo tedos sus efectos legales, una vez ia “gé Q?gg 5
que haya desaparecido la causa que molivo dicha suspensién y la misma haya sido % §i*§§i§ :
0EJZERT

,,pfﬂ.

levantada.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones i
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad \
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, i
o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la

temporalidad de la suspension.
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En estos supuestos, “EL INSTITUTO” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA?” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
"EL CONTRATISTA! podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por'la
terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL INSTITUTO”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “EL INSTITUTO” no produzca contestacion a la soli_citud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este

ditimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL INSTITUTO”
procedera a tomar posesion de los trabajos: ejecutados para hacerse. cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado
“EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el artfculo 151 del

“RLOPSRM",

Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que 'se derive de la terminacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion
IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM", debiéndose
establecer el periodo de su determinacion en el acta circunstanciada correspondierite.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO" procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y
cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”.

. Si“EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato deritro de los 15
(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM” y su Reglamento;

II.  Siinterrumpe injustificadamente Ia ejecucidn de los frabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada cormo defectuosa por “EL

INSTITUTO o por sus representantes;
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Si no &jecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas Gltimas no hayan sido objetadas

justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO", el afraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de sjecucion del proyecto ejecutivo y de los trabajos
Y. por tanto no se considerara como incumplimiento de este Conirato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente
aplanos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias
y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asl como cuando
ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de esie Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

Si “EL. CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por los-trabajos ejecutadas, sin contar con la autorlzacion por escrito de “EL

INSTITUTO";.

Si“EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervisién de los materiales y los trabajos;

Si siendo extranjero, Invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato:

Que cambie su nacionalidad por ofra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Si “EL- CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la Informacion o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO" para la ejecucion de los trabajos;

y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen Ia
“LOPSRM”, su Reglamento y la Legisfacién Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL INSTITUTO"
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.
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“EL INSTITUTO” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir

administrativamente este Contrato.

En caso de que “EL INSTITUTQ" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asl camo la Garantia de Anticipos, total o parciaimente, segin proceda, en el
caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de |a fecha
en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucién de la rescision

administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “EL
INSTITUTO”, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas
para hacerse cargo del inmueble 'y de las instalaciones respectivas y. en su caso,

levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del @?' 9i0BGEE  guaE
@stado en que se encuentren los trabajos. 2| °§:§§"; g“fg
SEEidE olot
No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa 3:”53 E g 1E§
del Contrato, “EL INSTITUTO” podré, en caso de considerarlo conveniente, suspender g jpisie o £
eltréimite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento  § g:" otih ulter
de conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL §3 2 4] §§ g gﬂ“sg
INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA? reprogramaran la ejecucion de los trabajos una ?l§§§ REEET
vez que se haya notificado la resolucioh correspondiente a “EL CONTRATISTA”. 53% 5 i«:ﬂ;u ;f 1
Gty g B
Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en, ;;EE% 258 ',;if g:.zggs
un término de 10 dias naturales, sigulentes a la fecha de la notificacién por escrito; del .,Egg MR
oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacion gue esta le ‘gigé‘ ‘ a_’- wi £ i3f
hubiere entregado para realizacion de los trabajos. ; 9 ggz {‘zg ] §§§
Poahat
Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea ; % i §L T ]
a “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” precautoriaments y desde el inicio de la . & 338,82, 143
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas ain &9 éf;ﬁi?gg 284
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse éﬁ Eééagffg”‘g §§
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito gg é'_? iéigg_j H
de la resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las .5 §§§ =§§§s§g i
garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos ain no i/ §’-‘§g 5§§§§§ 3 ;
o

ejecutados que se encuentren atrasados conforme-al programa de trabajo, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL. CONTRATISTA”.

En el finiquito, “EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar [as penas convencionales o
el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisién. La opcion
que se adopte atenderd a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO” debiendo
fundamentar y motivar las causas de la-aplicacién de una u otra opcién.

El sobre costo de los frabajos seréa determinado por “EL INSTITUTO” de conformidad
con lo establecido en los articulos 62 fraccidn |l de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su

Reglamento.
Pégina 21 w_
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DECIMA NOVENA.. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.

“EL INSTITUTO”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y
supervisara la debida ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de
ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccion,
programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinariay
de suministro de materiales y equipo de instalacién permanente, relacién del equipo
de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
" formular los informes correspondientes

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacién electrénica, y debera cumplirse con las
condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del

“RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se

abrira y utilizar4 una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la
Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo

parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y
mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que
realice en términos del presente Contrato, los cuales deberén conservarse en el Sitio
de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL INSTITUTO” de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos,

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de
“EL INSTITUTO”, “EL. CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO” copia de
los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asl como en el caso.de la bitdcora
convencional los registros'y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas
hasta en tanto “EL INSTITUTO” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas

por “EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA" en este Contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA”, a fravés de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en
que, se llevara a cabo el finiguito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir
al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su

emision.

El documento en el que conste el finiguito debera reunir como minimo los. requisitos:
que se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” dentro
de los B0 (sesenta) dias naturaies siguientes ala fecha del acta de recepcitn fisica de
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio arigen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracion dentro del
t&rmino sefalado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA", éste tendré el término de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” deberd liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos.a favor de “EL INSTITUTO”,
el importe de los mismos se, deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse
por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se
calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiendose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO". En caso de no
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO" podré hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA” en este Contrato, “EL INSTITUTO” debera de levantar el acta
administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el artfculo 172 del

“RLOPSRM".

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
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como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar tinicamente
una manifestacion de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones
que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago
en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”

en este Contrato.
VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
gjecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asl como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, o anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estard excluida de sus
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser
temporal, provocando: solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o
permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el

mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos
ocasione una pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (1)
notificarlo de inmediato a “EL INSTITUTO” y (ll) remediar estas pérdidas o darios en
la medida que “EL INSTITUTO” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo

siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas
pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a “EL
INSTITUTO” y tendré derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su
Reglamento, a: () una extension del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y
(Il) una revision del Monto del Contrato con el objeto de que este refigje los costos
incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de los
trabajos controversias de cardcter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente

procedimiento:
Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA”

presentara a “EL INSTITUTO” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no
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mayor de’5 (¢inco) dias habiles contados a partir de la recepcién del escrito convoque
a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar

registrado en la bitacora de obra,

En caso de no llegar a hingin acuerdo se levantard el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES”
dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades

correspondientes.

Lo anterior sih perjuicio de que “LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articilo

95 de la “LOPSRM”. vionge  godd
sgapre gsid
it
VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION : Efﬂgégf E
{ogpitet sl
Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se ;-‘-‘5;;@; aiieE
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilioenla ¢4 E‘E%?E% g ‘;gg
Ciudad de Morelia, Michoacan, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier iﬂ%hs“;‘% 323
fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, future o por n;” _gi«g_aég ;.55:5'
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos. Eggg gﬁrszg 3834
S e
Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan gféﬁ gi‘_"f% kicgp
resolver cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio éigg 3 :{“-ﬁ%? 3 %ﬁ
de buena fe en el contexto de las clausulas de este Contrato. i E Eﬁﬁni“é—é $ete
: 3’53 Oﬁ_u-(; .:hg'
, il
VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES : 38§e§ : §
ko §EibuE. ety
] ) ) 3goalzialsg
“|_AS PARTES"” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos §§ §§g;gf%2§ %ﬁ :
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como i‘é 'E;EE ;5§§§>§§ ]
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” % %5?5%5? 88
su Reglamento, los anexos del contrato y, demaés normas y disposiciones %/ § Eg; E“;

administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos

Civiles.
Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL INSTITUTO” como “EL CONTRATISTA",
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal

de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas

en cada firma electronica.
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VIGESINA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciard con la subscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de “LAS PARTES?”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
Gltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre
voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni
otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco) tantos,
en la Ciudad de Morelia, Michoacan el dia 13 de Mayo del 2024,
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FRACCION 1 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
D.O.F. 09-mayo-2016
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