Instituto Mexicano del Seguro Social
Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacan

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservacién y Servicios Generales

C4MO0054

“Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicién de acabados en el Hospital General de
Zona No. 8 ubicado en Calzada Benito Juérez esquina Francisco Villa No. 98, Colonia Linda Vista, codigo

postal 60050, Uruapan, Michoacén, para el ejercicio 2024.”

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Unidad H.G.Z. No. 8'Uruapan, Michoacan.
Jefe de Conservacién de Zona: - Ing. Luis Alberto Sanchez Hernandez.
Régimen: Ordinario

Cuenta Contable: 42062506

Dictamen Presupuestal: 0000130999-2024

UlycC.cC.: 170101 142912

Especialidad 01

Subespecialidad: 01

DATOS DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS
CONSTRUCTORES GEBMAR, $.A. DE G.V,

Gontratista:

Registro Patronal:

R.F.G. CGE160301N19
N° Proveedor IMSS: 0000154589

Avenida Quinta Cantera No. 170-654, Fracc, Quinta Cantera, C. P.

Domicilio Fiscal: :
58090, Morelia, Michoacan. i

Correo Electrénico: construgebmar.4@gmail.com
Teléfonos: (452) 480 07 23

LEGISLACION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Procedimiento de Gontratacion: Licitacién Puhblica Nacional.
Niimero: LO-50-GYR-050GYR052-N-9-2024.

Base Legal: Articulo 27 Fraccion |,

Vigencia Contractual: Del 14 de Mayo del 2024 al 21 de Agosto del 2024,
Importe Maximo Gontratado Sin LV.A.:  $27,580,766.86

Importe Maximo Contratado Con LV.A.:  $31,993,689.56

Tipo de contrato: ABIERTO

Contrato 2024 ‘

LA PRESENTE CARATULA NO FORMA PARTE DEL CONTRATQ ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
CARACTER INFOR Y DESCRIPTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE CONTENER EL

CONTRATO QUE

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTFICABLE(S) TALES COMO:
REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFJISION PUEDE AFECTA
ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART
RACCION IIl Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM
D.O.F. 08-mayo-2016

Ordenamiento Legal:




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN

- CONTRATO
*N° CAMO054

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | LO-50-GYR-050GYR062-N-8-2024
Y SERVICIOS GENERALES EELe . S

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO
DE OBRA CIVIL E INSTALAGIONES CON REPOSICION DE ACABADOS EN EL HOSPITAL
GENERAL DE ZONA No. 8 UBICADO EN CALZADA BENITO JUAREZ ESQUINA
“FRANCISCO VILLA No. 98, COLONIA LINDA VISTA, CODIGO POSTAL 60050, URUAPAN,
MICHOAGAN, PARA EL EJERCICIO 2024", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQ SOCIAL, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO"
REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN DICK PUGA, EN SU
CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONGENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA PARTE
“CONSTRUCGTORES GEBMAR, S.A. DE C.V.", EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA",
REPRESENTADO POR LA C. PETRA RODRIGUEZ MARTINEZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA"LAS
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLAUSUL-AS_ SIGUIENTES:

o ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento en su caso a lo sefialado en el articulo 4.5 de los
Lineamientos Generales para la elaboracion del Programa Anual de Operacion (PAQ)
02_2024 de los Servicios de Conservacion, “EL INSTITUTO”, debera incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucion de las metas y objetivos
institucionales en materia de conservacion, a efecto de-alcanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afio 2024 en los rubros de Imagen, Limpieza, asl como el estado
y operacion de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario.

« DECLARACIONES
DECLARACIONES

l. “EL INSTITUTO” declara que:

11 Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracién del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional.

1.2 ElDr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su caracter de Titular del Organo
de Operacion Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social,
2 fraccion 1V, inciso a), 138, 139, 144, fracciones [ y XXIIl, y 155, fraccion XVI del
Reglamento Interior del Instltuto Mexicano del Seguro Social, ‘acreditando su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica niimero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notarfa Ptblica Niimero 13, de la Ciudad de México, inscrito en

el Registro ncﬁ‘%a\gﬂrgamsmos Descentrahzados bajo el folio nimero 97-7-

10072023¢181256, dinfecha 20 de Julio del 2023, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artitulo 25, fraccion IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y

p
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manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron
conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
Licitacion Piiblica Nacional No. LO-50-GYR-050GYR052-N-9-2024 de caracter
Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos Articulo
1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, los articulos 27 fraccion |,.28, 30
fraccion 1, 31, 39, 45 fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 31, 34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de
su Reglamento. ;

“EL. INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para

ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, @!sgsggﬁ
como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria mediante U495l gﬁg;-&s
Dictamen: de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000130999-2024 de ggg:gg
fecha 03 de Abril del 2024, de la cuenta 42062506, emitido por la Direccién de  § §:3535.
Finanzas, Unidad de Operacion Financiera del Organo de Operacion g <§§E:E§:
Administrativa Desconcentrada Regional Michoacén. [ §§§g§§
| 1.3 Sagtes
Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro _g5-§§§ §ag§§
Federal de Contribuyentes N° IMS421231145. Egiéﬁ shdese
sae0d 5;;:.—%%?
Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco I. Madero Poniente No. 1200, g;gﬁg g;ggg
Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefala para los 5g§§' gggécé
fines y efectos legales del presente contrato. §Q§E§§5§§;§
R
Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “EL @ Hgggg"g;
INSTITUTO", tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en 2 i ;§§§'§3§
términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de $ 5\125523‘;
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7y 100 de la Ley 49 ég.f-;gﬁ?
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de §§ ggg‘ggsg“
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas @ 58 it
dispasiciones vigentes que resulten aplicables, 55 Eégg 52
e %

“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una perscna MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica
nimero 19,100 Volumen 920, de fecha 01 de Marzo de 2016, pasada ante la fe
de la Licenciada Maria Deyanira Hurtado Escamilla, Titular de la Notarla
numero 34, de Morelia Michoacan, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacan bajo el Folio Mercantil
Electrénico nimero N-2021046458 de fecha 02 de Julio de 2021, denominada
CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros, ™
“la realizacion de toda clase de obras de ingenieria civil y arquitectura, de manera
enunciativa, mas no limitativa, toda clase de construcciones, inmuebles, edificios,
conjuntos itacienales, carreteras, calles, presas, canales, proyectos,
urbanizaglones, fracciohamientos, condominios ya sean horizontales, verticales,
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mixtos, y toda clase de construcciones, de la naturaleza que estos sean asi como
decoracion de interiores y exteriores incluyendo jardineria, etc.”

La C. Petra Rodriguez Martinez, en su caracter de Administrador Unico, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
Escritura Publica nimero 19,100 Volumen 920, de fecha 01 de Marzo de 2016,
pasada ante la fe de la Licenciada Maria Deyanira Hurtado Escamilla, Titular de
la Notaria numero 34, de Morelia Michoac4n, mismo que bajo protesta de decir
verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los facteres que intervienen en el presente

.4

contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y economicas, asl
como la organizacién y elementos necesarios para su cumplimiento.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; las Normas para la Construccidn e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente; asl como de las demas normas que regulan la
ejecucién de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares
de la obra materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como

1.6

1.7

1.8

las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen
en su ejecucion,

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de
erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores
de quince anios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho arios que
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CGE160301N19.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en-especifico de las previstas en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como
con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Desc s, sin’ adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
xgen el expediente respectivo.

%
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1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Avenida
Quinta Cantera No. 170-654, Fracc. Quinta Cantera, C. P. 58090, Morelia,

Michoacan.

1110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los articulos 51 y 78, pendltimo pérrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempenian
empleo, cargo o comisién en el servicio plblico ni se encuentran inhabilitadas para
hacerlo.

I1.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

I.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
tateriales y las especificaciones generales y particulares de construceién que “EL
INSTITUTO” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracidn de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacién permanente, en su caso que le proporcionaré la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacién
publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la informacién necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se
subcontrataran.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

lI1,- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexo “A™: Catdlogo de conceptos conteniendo descripcién, unidad de
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con ndmero y letra, e importes
por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposicién. Forma parte

integrante del presente contrato y se integra por cuerda separada

ll.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
Convocatoria a la licitacion que le da origen.

1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades
necesarias, mismas gue no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna,

.se obligan de conformidad con las siguientes;
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CONTRATO

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos
consistentes en “Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicién de
acabados en el Hospital General de Zona No. 8 ubicado ei Calzada Benito Juarez
‘esquina Francisco Villa No. 98, Colonia Linda Vista, cédigo postal 60050, Uruapan,
Michoacéan, para el ejercicio 2024” y “EL. CONTRATISTA” se obliga a realizarlos
conforme al programa de ejecucion, presupuesto por precio unitarios, proyectos,
planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccidn vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos hasta su total terminacién. El objeto
aqui sefialado se llevar4 a cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios y tiempo
definido, seglin se describe a continuacion:

“EL INSTITUTO" encomienda a “EL CONTRATiSTA” bajo la condicidn de pago a
precios unitarios, la realizacion de los frabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera
responsable por los trabajos.

“EL. CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de “EL CONTRATISTA”,
la ejecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a:

¢ La Legislacion Mexicana;

s La Propuesta del Contratista; y

« Los documentos que conforman el presente Contrato, segiin los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente
Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $27,580,766.86 (Veintisiete Millones’

Quinientos Ochenta Mil, Setecientos Sesenta y Seis Pesos 86/100 M.N.), més el
impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del

presente contrato.

El contrato es én moneda nacional Pesos Mexicanos.
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El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para \\

todos los componentes de los trabajos a ejecutar. Los pagos de dichos: Componentes
que se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera,
se realizaran en moneda nacnonal al tipo de camblo para solventar obligaciones

en moneda extranjera de n que se haga dicho pago publicado por el Banco
de México en esa fechad”
R
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 100 {Cien) Dias naturales. El inicio de la sjecucion de los
trabajos sera el dia 14 de Mayo del 2024, y se concluira a més tardar el dia 21 de
Agosto del 2024, de conformidad con lo siguiente:

. Program_a de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total con
sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la
obra, cuantificacién de suministro o utilizacion, de los periodos determinados en los

siguientes rubros:

[lsgsers s

a) © Delamano de obra; slesect; d5od

b)  Delamaquinaria y equipo de construccion. £ Ef g §2§

¢) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, ,‘g;gsfi 5 x%ﬁ‘é

en unidades convencionales y volimenes requeridos. E fai e 5:

d)  De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio  § 3fecsf yiss:
encargado de la direccidn, administracién y ejecucién de los trabajos, y 5353 §3§§: g ;ﬂg

gubes 3 8 02282

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUNENTOS 'Eﬁggﬁﬂ‘jg%g ;fo"ég
ADMINISTRATIVOS : §§§g=§§“*é 883,
-!J;IEJ gig C ;;;égd

“EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito §2§‘§ EEEE € wiale
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a %i‘gg {35 $of iis
partir de 14 de Mayo del 2024, El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” Eﬁ,g_%ﬁ 4 5§§§3
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de los ¢ ¢ §5§'L “gaﬂgfﬁﬁ
trabajos. i §aaggs sanets
1 soge 00 dit
“EL INSTITUTO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, 30 %23 555‘@
licencias y demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los ?E Eﬁgg-ﬁggfﬁﬁﬁ
trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a  §i 558 %% H"-3§§'§
“EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo. # b §§§§—§;§“g
586088 ESEE £

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo
terminado, conforme al programa de ejecucién convenido, mismas que se
acompariarén de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme
a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a.
la fecha de corte en la Jefatura de Conservacion del Hospital General de Zona No.
8 ubicado en Calzada Benito Juare uina Francisco Villa No. 98, Colonia Linda
Vista, cédigo postal 0050, Uruapdn, Michdacan, por lo que una vez autorizados los
trabajos ejecutados por el Residgnte de obra los CFDI’S deberan ser presentadas para
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tramite de pago en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones,
sita en Av. Francisco I. Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, C. P. 58000
Morelia, Michoacan, en horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, de
acuerdo a lo normado en el anexo "Normatividad de pago de las Cuentas Contables”
del “Procedimiento para la recepeion; glosa y aprobacion de documentos presentados
para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion, operacién y control
de fondos fijos” el pago se efectuara dentro de los 20 dias naturales a la presentacion
del CFDI correspondiente, mediante transferencia electronica de fondos, a la cuenta
de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Creédito eleccién
de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL INSTITUTO”.

El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas
o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en
suU caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTAY utilice para la correccion de la documentacién
entregada, no'se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el
tercer pérrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla
con la verificacién y supervision por parte del Residente de obra no: se tendran como

aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”,
los tinicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato
seran las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales
o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicha plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion,

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo de “EL

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identifi n-a@rioridad.
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En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de
corte, sin que ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL

CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “EL INSTITUTO”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad
con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros
conforma a una tasa que sers igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan

sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean ;

determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a @?;gsg T
disposicion de “EL CONTRATISTA™. -»-5%5? g 255t
El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los ggég : H ig
trabajos, ya que “EL INSTITUTO” tendréa el derecho de reclamar por trabajos faltantes E 2190 : gf:
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. g 5§§§: 2 é:**ig
y Jof 185dfs 33098
SEXTA. AJUSTE DE COSTOS E;gfﬁ B il
3> clied, ‘-ELS;

6.1 Ajuste de costos directos §§§§§§§; i
Hilint ; o HEEGNERER QTR

“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios Q;;éé §§§=§§ gégc
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden 'égggﬁ ééfu ”%ésfﬁ
econdmico ho previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los z i Epoouns :gggé
trabajos alin no ejecutadas, conforme al programa de ejecucién pactado y al momento ¢ 3§ £ 5 jg;’;_f
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién géﬁgﬁosgggfftg
correspondiente: | B IROT
: § UEEBE%UEEUEE_Q

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 30 g:;’;‘gﬁﬁf%ﬁ i
fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58'y gE £ 3§o§§§§§
59 del citado ordenamiento legal, 173, 174y 178 y demas relativos y aplicables del i zf'%s 1§§§§
“RLOPSRM". LR N
& 5 g

Los precios originales del Contrato permaneceran -fijos hasta la terminacion de las “9 §§' ‘"‘

obras contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de
utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya

considerado eh su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA”
el que lo promueva dentro de los sesenta dfas naturales siguientes a la publicacion de

los indices aplicables al mes correspondiente.: si es a la baja, sera “EL INSTITUTO”
la que lo realice en igual plazo.

- 2 promueva el ajuste de costos, debera -
a “EL INSTIRUTO” en términos de lo dispuesto por el
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“RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluiré su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“EL INSTITUTO” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la
resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea
deficiente. o incompleta, “EL INSTITUTO” apercibira por escrito a que “EL
CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias hébiles a partir de que le sea
requerido; subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o.no lo

atendiere en forma correcta; se tendré como no presentada la solicitud de ajuste de ;
costos. [l s
_ SIiEg 38
No dar4 lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a gue conforme a la Ley géé‘g‘“g PEH
en la materia pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la g 35@35‘;5 £i5c
realizacion de los trabajos. gggﬁ;gcz i 8
- 203
Z 3 ssésg HES;:
6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento. ggg LR o
HE R
s ‘ ; ; 0 Ber3ec eshs
Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia §§§E §-§1‘;S§9 n;éﬂ
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ,fgggsg'gggg Az,
ejecucion, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL i Eggéggé’ '§zz§ §
CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos y del financiamiento ﬁgég PRI
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas {2 %3§§gg §§§§
condiciones en caso de que éstas se presenten. 4 .5§g§.§ £ Eg§
I §§cls0 c4g99>%
" i i . P i d0,2142 ty
Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la éigégggéﬁgg_f.g
Hacienda y Crédito Ptblico, en los siguientes casos: o °‘§‘§g§§§.§§ £
R el e
: . . s, ; B 0 ogosf5idiug s
a. Cuando el monto se incremente en més de un veinticinco por ciento, sin 2; _-gggéﬁg_ﬂg §§§
que se Incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el E;l 5 :ég;)g:g
3 g k-2
¥ @B o3 9
contrato; %%5 gégigé !
! W e 4%, B2REU-EELS
b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el S§§ \EsEEes

contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el
contrato seinerementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefalado, no
se requerira autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Creédito Publico, debiendo
el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”
proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste

correspondiente. )
el
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Larevision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando
se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I

.

Vi,

VIL.

La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y
no solo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La informacion contenida en la proposicién se tomara como base para la
revision;

De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar
los rubros de administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como
los rubros gue integran el porcentaje de financiamiento propuesto
originalmente;

“EL INSTITUTO” debe establecer junto con. “EL CONTRATISTA” los
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias
que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se
ejecufaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos
y financiamiento que les seran aplicables al contrato;

Sélo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos
en que “EL CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de
alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en

sU proposicion, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO" debera constar
por escrito, los cuales se aplicardn como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta

su conclusion,

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento |as variaciones de la tasa de Interés que

£EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUTO" debera
) 'ﬁar lo siguiente:

“EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un
indicador econémico especlfico, considerando en su caso los puntos que le
requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida
tasa permanecera constante en la integracién de los precios; la variacion
de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo
por financiamiento, considerando la variacién entre los promedios
mensuales de tasas de interés, enire el mes en que se presente Ia
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proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectie
su revision;

I, “EL INSTITUTO” reconoceré la variacion en la tasa de interés propuesta
por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicado
econémico especifico a que esté sujeta; :

1. “EL CONTRATISTA? presentaré su solicitud de aplicacion de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién
resulte a la baja, “EL INSTITUTO” debera realizar los ajustes

correspondientes, y

V. El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo
por financiamiento se realizara conforme al andlisis original presentado por
“EL. CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del
anticipo, La “Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su calculo, enel analisis de costo por financiamiento presentado por HEL
CONTRATISTA”, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo
en que realmente se entregue éste,

b, El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debié

entregarse el anticipo.
6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales
que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL INSTITUTO” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la

elebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
el presupuesto autorizado en el contrato. Traténdose de cantidades adicionales, éstas
se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos
no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

u] AS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO" podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
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Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a
Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de Ia
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni, impliquen
variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA", ni
se-celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podréan celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos. convenios deberan
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor plblico que haya firmado el Contrato o
quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar
las condiciones que se refieren a la naturaleza 'y caracteristicas esenciales del objeto )
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la @%

Ley.

On procodonton

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en 5
reduccién del Plazo de Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de

Ejecucion, los periodos se expresarén en Dias, y la determinacién del porcentaje de §
variacion s& hard con respecto del Plazo de Ejecuciéh pactado en la CLAUSULA i

o ca

0l procodoncia

CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacion
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De.
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO"” y “EL
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes,
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

VT rOSPOn:
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Las madificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Confrato, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para

efectos de pago.

BIERNG DE  CHEANG DU OFRRAZION ADRMINIET
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i

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebracién de los convenios modificatorios: o adicionales,
seglin sea el caso, considerdndose las estipulaciones que en los mismos se
establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL

=}
=
=
Q

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “EL INSTITUTO”
de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
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originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

“EL INSTITUTO” NO otorgard a “EL CONTRATISTA” anticipos.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

10.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el-equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza seré otorgada en
favor de la Tesoreria de la Federacién como “Beneficiaria” y el Instituto Mexicano del
Seguro Social como “Dependencia Contratante”.

“El CONTRATISTA” entregard a la “EL INSTITUTO” la Garantia de Cumplimiento
antes del dia 13 de Mayo del 2024,

10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccién
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, apertar recursos liquidos por-una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la
terminacion del Contrato. :

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato v,
siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la Garantfa por Vicios Ocultos sera liberada
tomaticamente de.conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su
Reglamento, mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “EL
INSTITUTO" de la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar Ia
verificaclén de los trabajos, “EL INSTITUTO" contara con un plazo de 15 (quince) dias
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naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y

el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecte al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO" para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado

B P R

a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de :
su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” ‘@%lsgagg.ﬁ £38¢
éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho Sl FEM I T
corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado. gé‘é“E gﬁgi
o degells BB
Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO” pondrd a disposicion de “EL : gﬁ-éj.'sg: i
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion g §§‘.§§ sgﬁﬁ?
respectiva, 0 bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en é; §a§§§ §'°«§
forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos i%gfi 533,3 Big;
y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. §§§; gﬁi‘ggg gfggg
s $n285 7g
DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA j?:; e Jer
sitd geas 8 YNgRL
“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de §:§§E §a§§og k152
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos un "SUPERINTENDENTE”, elcual |13 gﬁ?jgg §:88
fungira como téchico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar i s§§ T b
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El g éﬂ g% 3 £
“SUPERINTENDENTE"” debera designarse por escrito y ser un profesional ‘con o Oi i gg' : )
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL i ¢% gt :
INSTITUTO?” el derecho de su aceptacion, €l cual podra ejercer en cualquier tiempo. §§ H 3
4§
“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 3% 5
justificadas, la sustitucion del "SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL f
S

CONTRATISTAY tendré la obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

EQMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL INSTITUTO" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a \
emplear “EL CONTRATISTA" ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningun
otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal
que ocupe con motivo de los frabajos materia del contrato, sera el (nico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “EL. CONTRATISTA” conviene por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “EL INSTITUTO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato y sus
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efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL
INSTITUTO", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
que sea notificado de ello por esta tlfima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “EL.

INSTITUTO” en igual término.
DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL
INSTITUTO? tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato,

y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se 1
efectiien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y @gisggggﬂa §35t
especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a. “#=ifse a; 2iss
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a , féiﬁ% s
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios gue por inobservancia o ¢ iiééﬁa g2
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o aterceros, en cuyo g T gga.ag‘; 5-:5%
caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta ¢ gggggg 4’§3gE
por el monto total de la misma. g §g§ §3§%3§ 25923‘
: i 03,8 U3t
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, ngg Eg&:’:gég ;f §;
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA". :;% §§%§%; Ads,!
PoiEE SRROEC Tezaly
Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se i;}gggfffxs §§ 53’2
constituira a favor de “EL INSTITUTO”, salvo que exista impedimento para ello, en §E£§E e R
términos de las disposiciones aplicables. i 8 g;ﬁggz 5§§§
£ 33850 145985
Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas g é Esgiszgﬁéac%’“
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre o §36§§g— -2;°§§g
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro L géfﬁ E, 258
sobre las estimaciones por-trabajos ejecutados, en cuyo caso se requeriré la previa gﬁ gﬁgégﬂagﬁhéﬁ
aprobacién exprésa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la o é‘?'gg.'f_ggiﬁéﬁ
“LOPSRM” y su Reglamento L P13 bt
' 5 ENElTadnee
(CUREEEYTEERS
S8sogsdzsaess

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA" se otigina un atraso en el pago, ho procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM”,

"EL'CONTRATISTA" sera el tinico responsable de las obligaciones que adquiera.con -
las personas que subcontrate para la realizacion de los trabajos, El Subcontratista no

tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por 2
tales obligaciones,

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad
por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos.
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Dicha autorizacion en ninglin caso significara una ampliacion al monto o al plazo del
contrato de gue se trate.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la
capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades, “EL INSTITUTO" podra
solicitar que “EL CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona

empleada en el sitio o los trabajos, que: ;

[Pl ssesss g2

I.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas, = E%‘;%g 85

ll.  lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; ggé“,":g §§§%
lll.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o 1 sgsil EEEE‘
IV. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del § §§§52§: 5;”
medio ambiente. ! <§§°£§§ gg;&;

$ 305 goEfee oc’as

i 002 S0nfQ 55008

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se ] £§ 323
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado. Eiqg’ ghdesy - Bl
Bt an o] pted

jordg gzb "fsc

“EL CONTRATISTA” entregara a “EL INSTITUTO” una relacion detallada de las {5 s8acc dicos
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos. ;é;gg égg‘_::g t‘g °§5
fezci gssﬁu's‘ i

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar £‘§=,Eg§ff g 532
conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal 8 g_gggg:!; ﬁ?f?
de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccién de las personas y bienes g E;Eég“gég’%é‘.—é
o propiedades en el Sitio o cerca de éste. U e
39 g° TEERU faty

3 : U gees0zEais, S
DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES i Heggleonlis
u ogiz 3

@ gske . faoiin
“EL INSTITUTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato 32 I gg 35
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion i3 f§ 158 gﬁ
1] 8 H

respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO” comparara periédicamente el avance de los
trabajos contra dicho programa de ejecucion.

i dadicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos
es menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO" proceders a:

e Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del 11% (Once
por ciento), de los trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en
el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa
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Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el

cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de sjecutar, éstas seguiran en poder de la “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se haré efectiva contra el importe de las
retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la

ejecucién total de los trabajos.

o El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5
cinco al millar.

“EL INSTITUTO” podra aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado

por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaré en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL

CONTRATISTA".

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL
INSTITUTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del

mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que
le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de' .
cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIVMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINAGION ANTICIPADA
DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO" podr3 por sl misma, o en atencién a la solicitud justificada de LEL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualgyier
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momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva,
determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL INSTITUTO” la
notificaré por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asl como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de-construccion.

La fecha de:terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspensién en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido,
formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

procodentio y/o viabildad de o

¥ dumés circunstanclan

4= Broas requirtnios, IOCNICAS /O Gontratantas,

0 rooliza scbro la

correspondianta, ni

toenicos,

legsis st
Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira @gﬁgg%g £
ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo f55,e ¥
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozcea el plazo de suspension y las 3';53%_}53 §
fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucion 3 §'§E:E§: 5
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los frabajos resulten dafiados o H Ee“’.§g ﬁgc
destruidos y éstos requisran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y §D§" g§§§§ §§°
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la )sggg' B8 02
“LOPSRIM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o rgéggg.%:'gé; o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA". gigz Eagggg a2z
kN -EO”\EE EE'E
No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente de “EL 5g§§E Eéffg ife
CONTRATISTA" de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho i 2 -gag,%g'g' £
suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito 0 4§ 5555‘5’5 i
Fuerza Mayor. E 2 g-g‘is_zg%’;
§5380°08a00
En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los g ﬂffggggﬁgg
trabajos, “EL INSTITUTO" podra dar por terminado anticipadamente este Contrato. 0 ;f;gggg 5
iy TR H
Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “EL ;5 ;g’éﬁu.‘f%fgﬁ
INSTITUTO", ésta pagara los trabajos ejecutados, asl como los gastos no 5 a8 Eéisg
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 1*} §§ £ fs Egg
05083823

se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todaos sus efectos legales, una vez
ue haya desaparecido la causa que motiva dicha suspension y la misma haya sido

levaniada.

“EL INSTITUTO" podré dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la : =
cantinuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica,
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o por resolucién de -autoridad judicial competente, o bien, no sea posibie.determi’nar la
temporalidad de la suspensién.

En estos supuestos, “EL INSTITUTO" pagaré los trabajos ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA” |os.gastos no recuperables en:que haya incurrido, slempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
"EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacién anticipada del contrato, debera sclicitarla a “EL INSTITUTO", quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL

CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. @g{fﬁggg TRRLE

En el evento de que “EL INSTITUTO” no produzca contestacion a la solicitud de "EL {58 é ; 3
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticion de este. ¢ §gg§§ gﬁ g =5
tltimo. ! E gﬁgdz : E'BE-
. P oagieist st

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL INSTITUTO” g§§§g§§tg 5“35
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del Eigié §§2§ 8 ﬁfgb
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los §ga§§'~;_§§g_ 8 H

trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta et L 8§§;
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado 5"5?,3'5-35@ 5 fszody
"EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias 1§§§§-.§g§ﬂ§ t5edie
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda [a §§§§g FET EEEE
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. biegbagit ‘=°§§
. b b sgeie
En todos:los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las § 3-;58%“5355'3;?%3
anotaciones: correspondientes en la Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un ¢ ) Bet fix
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del £0 é;‘?ﬂgg‘egg Beg
“RLOPSRM". : b ,gg33§§§
O ET B £ 1
Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion 8 §§§ §5§§§3§5
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion- ;ga 1 §§§§§-§§
sogsfzicid

IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”, debiéndose
establecer el periodo de su determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

SGIMA  OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” procederé a Iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y \

cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA™: :
I Si“EL CONTRATISTA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15
{quince) dias siguientes a la fecha convenida, .sin causa justificada, conforme a la

“LOPSRM"” y su Reglamento;
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Si interrumpe: injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL

INSTITUTOY o por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas

justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materlales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el

Plazo de Ejecucion estipulade en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de los trabajos
¥, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Gontrato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente
a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las &reas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanents, de licencias
y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asl como cuando
ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los frabajos que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

Si “EL.CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacion:por escrito de “EL.

INSTITUTO";

Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTQ" o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y'datos-necesarios para la inspeccién, vigilancia y

supervision de los materiales y los trabajos;
Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este Contrato;

Que cambie su naclonalidad por ofra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO" para la ejecucion de los trabajos;

y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de
las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, su Reglamento y la Legislacién Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por "EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL INSTITUTO”
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para tal efecto, atendiendo a [a complejidad, magnitud y caracter(sticas del evento.

“EL INSTITUTO” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Aftieulo 61 de la “LOPSRM” vy en los casos sefialados con anterioridad, rescindir

administrativamente este Contrato.

En caso de que “EL INSTITUTO” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asl como:la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segun proceda, en el
caso de que los anticipos ho se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha
en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucion de la rescision

administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de éste Contrato por “EL @?!ggg;gﬁ §388
INSTITUTO”, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas vf-g%f—&g- g;gg
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, gégfgi 3828
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del ¢ § egzg. fi3c
estado en que se encuentren los trabajos. f §§§:B ¥ 5‘:":;
) 22_ H 33£3E
No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa §§§§§gg E ggfag
del Contrato, “EL INSTITUTO" podré, en caso de considerarlo conveniente, suspender iR
el tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hublere, iniciado un procedimiento %aggé shige ~TEdg
de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL Eggvz _53#3 g .
INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucion de los trabajos una R e
vez que se haya notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”. §§§§§ §§§§ § dicdic
S PR R
Asimismo, “EL. CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO", en, éix‘g §§§§, 8¢ ciEEd
un término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del ¥ § §§§§ ;égg- P23
oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la-documentacion que esta le § %ggasﬁg§§g§§3_§
hubiere entregado para realizacion de los trabajos. 55;;%5\;%5;:553
jo 0 iEseE saly
Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea §9 ggggzaéﬁg §_§§
3 “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO" precautoriamente y desde el inicio de la gﬁ ggg‘:'ifgga 7§§§,
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas atn 8 £ gﬁgééfozq
no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito-que proceda, 1o que debera efectuarse ;;3 fgg EE?% ; gg E
T GisopssEisedd

dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
de la resolucion de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos altn no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como
[orelativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entredados a “EL. CONTRATISTA".

el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de Ia rescision. La opcidn
que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO* debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

En el finiquito, “EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas-convencionales o \ :
%
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El sobre costo de los trabajos sera determinado por “EL INSTITUTO” de conformidad
con lo establecido en los articulos 62 fraccién Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su

Reglamento.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.

“EL INSTITUTO”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y
supervisara la debida ejecucion de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de
ingenierfa y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccién,
programas de ejecucion convenidos, de utilizacion de mano de obra y de maquinaria y
de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente, relacién del equipo
de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
formular los informes correspondientes

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento téchico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES"” que formalizan. el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la gjecucién de los trabajos.

El uso de la Bitécora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacion electrénica, y deberd cumplirse con las
condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del

“RLOPSRM”,

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrdnica se
abrira y utilizard una Bitdcora convencional, previa solicitud y autorizacion de Ia
Secretarfa de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo
parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” deberd preparar y
mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que
realice en términos del presente Contrato, los cuales deberén conservarse en el Sitio
de los frabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL INSTITUTO” de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcién Fisica de los trabajos por parte de
INSTITUTO”, “"EL. CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTQ” copia de
los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la bitacora
convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas
hasta en tanto “EL INSTITUTO” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
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Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas
por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, se deberé elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL INSTITUTO" debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en
que, se lievara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra Ia obligacién de acudir
al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su

emision.

El documento en el que conste el finiguito debera reunir como minimo los requisitos
que se indican en el articulo 170 del “RLOPSRIM”.

El finiquito deberé ser elaborado por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepta general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiguito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTQ" para su elaboracion dentro del
término sefalado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO” procedéra a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado. de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15
(quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL - CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO" debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM?”, Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”,
el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos; debera exigirse
por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa gue
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO". En caso de no
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO" podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA” en este. Contrato, “EL INSTITUTO” debera de levantar el acta
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administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del
“RLOPSRM"”,

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
INSTITUTO"” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar tinicamente
una manifestacion de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendréan por terminados los derechos y-obligaciones
que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago
en el término indicado; se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA"

en este Contrato.
VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO"” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislacidn Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estard excluida de sus

obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser

temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o
permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el

mismo incluye,

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos
ocasione una pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” deber: (I)
notificarlo de inmediato a “EL INSTITUTO” y () remediar estas pérdidas o dafios en
la medida que “EL INSTITUTO” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo

siguiente.

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas
pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA" debera enviar una notificacion adicional a “EL
INSTITUTO” y tendra derecho, con sujecién a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su
Reglamento, a: (I) una extension del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y
(I} una revisién del Monto del Contrato con el objeto de que este refigje los costos
incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los

trabajos controversi
procedimiento:
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Y SERVICIOS GENERALES |~ '

CONTRATO
N° C4M0054

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL. CONTRATISTA”
presentara a “EL INSTITUTO” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no
mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcién del escrito convogue
a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una sol'u'cfén, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar

registrado en la bitacora de obra,

En caso de no llegar a ningin acuerdo se levantara el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES”
dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades

correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LLAS PARTES” puedan solicitar a la Secretarla de la
Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el artlculo
95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento -del presente Contrato, “LAS PARTES” se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la
Ciudad de Morelia, Michoacan, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier
fuero que pudiese:corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por
cualguier causa incluyendo el lugar de ejecucidn de los trabajos.

Lo anteriof, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan

resolver cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio.

de buena fe en el contexto de.las clausulas de este Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES"” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asf como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM”
su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, 'y supletoriamente al Cddigo Civil Federal, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cddigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL INSTITUTO” como “EL CONTRATISTA”,
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente Instrumento juridico
contiene, por lo gue lo ratifican y firman electronicamente en las fechas especificadas

en cada firma electrgdica.
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INSYITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |

~ YSERVICIOS GENERALES

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | - CONTRATO :
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOAGAN | N° C4MO0054 _‘
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | Licitacién Pblica Nacional No.- |

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | LO-50-GYR-050GYR052.N-9.2024 |

VIGESIMA SEXTA, VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos vy
obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
litimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM",

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre
voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni
otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco) tantos,
en la Ciudad de Morelia, Michoacan el dia 13 de Mayo del 2024.

Por “EL INSTITUTO” “EL CONTRATISTA”
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SE CAMCELAN DATOS PERSONALES DE TERCERAS PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES
COMO: NOMBRE Y FIRMA, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA
ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARﬂCULQS 113
FRACCION | Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACGION PUBLICA.
D.O.F. 08-mayo-2016
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