Instituto Mexicano del Seguro Social
Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacéan

Jefatura de Serviclos Administrativos
Departamento de Conservacion y Servicios Generales

C4M0070

“Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicion de acabados en el H.G.Z. No. 2 Zacapu,
H.G.5.Z. No. 17 Los Reyes, U.M.F. No. 82 Zamora, Guarderia 01 Zamora y H.G.Z. No. 4 Zamora,

Michoacan, para el ejerciclo 2024.”

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE
H.GZ. No. 2 Zacapu, H,G.S.Z. No, 17 Los Reyes, UM.F. No. 82 Zamora,

Unidad
i Guarderia 01 Zamora y H.G.Z. No. 4 Zamora, Michoacéan.
Jefe de Conservacién de Zona: Ing. Ramsés Herndndez Navarrete
Régimen: Ordinario
Cuenta Gontable: 42062506
Dictamen Presupuestal: 0000198794-2024
ULyC.C.: 176302 142918
Especialidad : 01
Subespecialidad: 01
DATOS DEL PROVEEDOR Y/O-PRESTADOR DE SERVICIOS
Contratista: JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ
Reglstro Patronal: !
RF.C: RUPJT7T1017H40 |

N° Provesdor IVISS: 0000159225
=y ~, Domiclilo Fiscal: o i e TR O e e O e A R T
0 Correo Electrénico: m

( /  Telefonos: Eoe

LEGISLACION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL
Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ordenamiento Legal:

i
i
{
i
i
:

Procedimiento de Contratacion: Invitacion a cuando menos Tres Personas.
Nimero: 10-50-GYR-050GYR052-N-19-2024,
Base Legal: Artlculo 27 Fraccidn Ii,

Vigencia Contractual: Del 17 de Junio del 2024 al 14 de Octubre del 2024.

Importe Maximo Contratado Sin LV.A.:  $28,068,218.51
Importe Maximo Contratado Con LV.A.:  $32,559,133.47

Tipo de contrato: ABIERTO ﬂ{

Contrato 2024

LA PRESENTE CARATULA NO FORMA PARTE DEL CONTRATO ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
CARACTER INFORMATIVA Y DESCRIRTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE CONTENER EL

CONTRATO QUE LE ANTECEDE.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FISICA IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:
REGISTRO PATRONAL, DOMICILIO FISCAL Y TELEFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA
DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION | Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO
DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES CON REPOSICION DE ACABADOS EN EL H.G.Z. No.
2 ZACAPU, H.G.S.Z. No. 17 LOS REYES, U.M.F. No. 82 ZAMORA, GUARDERIA 01
ZAMORA Y H.G.Z. No. 4 ZAMORA, MICHOACAN, PARA EL EJERCICIO 2024", QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO
SUCESIVO “EL INSTITUTQ" REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL ANGEL VAN
DICK PUGA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERACION
ADMINISTRATIVA DESCONGENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA
PARTE "JASEL SALVADOR RUIZ PEREZ" (PERSONA FISICA), EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

o ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento en su caso a lo seffalado en el articulo 4.5 de los
Lineamientos Generales para la elaboracion del Programa Anual de Operacion (PAO)
02_2024 de los Servicios de Conservacién, “EL IN'STITUTO", deberéa: incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucion de las metas y objetivos
institucionales en materia de conservacion, a efecto de alcanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afio 2024 en los rubros de Imagen, Limpieza, asi como el estado
y operacién de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario.

o DECLARACIONES
DECLARACIONES

. “EL.INSTITUTO” declara que:

11 Es un Organismo Plblico Descentralizado de la Administracion Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad jurldica y patrimonio propio, gue tiene a su cargo la organizacién y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional.

| Dr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su carécter de Titular del Organo
de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan, cuenta
con las facultades suficientes para: suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social,
2 fraccién IV, inciso a), 138, 139, 144, fracciones | y XXIII, y 155, fraccion XVI del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pdblica nimero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notarla Pablica Nimero 13, de la Ciudad de México, Inscrito en
el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio ntimero 97-7-
10072023-181256, de fecha 20 de Julio del 2023, en-cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 25, fraccion 1V, -de la-Ley Federal de las Entidades Paraestatales y
manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron
conferidas no le han sido revocadas, modificadas, nirestringidas en forma alguna.
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1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas Nacional No. 10-50-GYR-
050GYR0652-N-18-2024 de caracter Nacional, realizado al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en los articulos Articulo 1 de la Ley Federal de Austeridad
Republicana, los articulos Articulo 27 fraccién 11, Articulos 28, 30 fraccion |, 31, 42
fraccidn Il y V, 45 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con [as Mismas, 31, 34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de su Reglamento.

I4 “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con auforizacién para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato,
como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria mediante
Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000198794-2024 de
fecha 13 de Mayo del 2024, de la cuenta 42062506. emitido por la Direccion de i
Finanzas, Unidad de Operaciéh Financiera del Organo de Operacion @g
Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan.

1.5 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro
Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

1.6 Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco I. Madero Poniente No. 1200,
Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales del presente contrato.

ADMINIETRATI & DEECOMOTNTRA
AL SN MICHO AN S i

o
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.7 Que los datos persohales proporcionados por ‘EL CONTRATISTA” a “EL
INSTITUTO?, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, v 1, 8, 4, 7 y 100 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

ERNO D OROAND DE OPERACIGN

Eico

“EL CONTRATISTA” declara que;

S

Es una persona FISICA legalmente constituida mediante Constancia de
Situacién Fiscal denominada Jasel Salvador Ruiz Perez, cuyo objeto social es:
Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada,”

El C. Ing. Jasel Salvador Ruiz Perez, eni su caracter de Persona Fisica, cuenta
con facultades. suficientes para suscribir el presente confrato y obligarse en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante Acta de Nacimiento

nimero de identificador electrénico [N, cxpedida por el

e
identificacién oficial vigente con fotograffa, expedido por el Instituto Nacional
Electoral, con ndmero - [ e el
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I.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente
contrato, manifestando reunir las condiclones técnicas, jurldicas y econdmicas, asi
como la organizacion y elementos necesarios para st cumplimiento,

.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; las Normas para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales: las normas y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecol6gica y de medio ambiente; asi como de las demas normas que regulan la
‘ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares
de la obra materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen

en su ejecucion.

IL.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de
erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su ndmina tiene empleados menores.
de quince arios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afos que
'se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes RUPJ771017H40.

I.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positiva, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asl como
con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y
Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

1.9 Seffala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en T

110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los articulos 51 y 78, penditimo parrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto per el artlculo 6, fraccion IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempenan
empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para

hacerlo.
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1111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que “EL
INSTITUTO” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el
programa de suministro correspondiente.

113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion
publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la informaciéh necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se

subcontrataran.
1. “LAS PARTES” declaran que:

lIL.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Confrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexo “A”; Catdlogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de
medicion, cantidades de frabajo, precios unitarios con nimero vy letra, e importes
por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposicion. Forma_parte

Intearante del presente contrato v se inteqra por cuerda separada

ll:2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la

Convocatoria a |a licitacion que le da origen,

1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades
necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna,
or lo que de comUn acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos
consistentes en “Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicién de
acabados en el H.G.Z. No. 2 Zacapu, H.G.S.Z. No. 17 Los Reyes, U.M.F. No. 82
Zamora, Guarderia 01 Zamora y H.G.Z. No. 4 Zamora, Michoacéan, para el ejercicio
2024" y "EL. CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa de
ejecucion, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones
generales y particulares, normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
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realizarse los trabajos hasta su total terminacion. El objeto aqui sefialado se llevara a
cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios y tiempo definido, seglin se describe
a continuacion:

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicion de pago a
precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE

CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y serd
responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de "EL CONTRATISTA”,
la gjecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a:

o La Legislacion Mexicana,

o La Propuesta del Contratista; y

= Los documentos que conforman el presente Contrato, segln los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente
Contrato y la legislacién aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $28°068,218.51 (Veintiocho Willones™
Sesenta y Ocho Mil, Doscientos Dieciocho Pesos 51/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional Pesos Mexicanos.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de los trabajos a ejecutar. Los pagos de dichos Componentes
que se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera,
se realizaran en moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones
en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco

de México en esa fecha.

RCERA. PLAZO DE EJEGUCION

| CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 120 (Clento Velnte) Dias naturales. El inicio de la ejecucion
de los trabajos ser4 el dia 17 de Junjo del 2024, y se concluird a mas tardar el dia 14
de Octubre del 2024, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los frabajos conforme al presupuesto total con
sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la
obra, cuantificacion de suministro o utilizacion, de los periodos determinados en los

siguientes rubros:
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a)  De lamano de obra; !

b)  De la maquinaria y equipo de construceion.

¢)  De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente,
en unidades convencionales y vollimenes requeridos.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, y

CUARTA..  DISPONIBILIDAD DEL INMIUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" por escrito
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los frabajos materia de este contrato, a
partir de 17 de Junio del 2024. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los

trabajos.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demds autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los
trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a
“EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paglien
mediante la formulacion de estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo
terminado, conforme al programa de ejecucion convenido, mismas gque se
acompaniaran de la documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme
a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a
lafecha de corte en la Jefatura de Conservacién de la Unidad de Medicina Familiar
No. 82 ubicado en Libramiento Zamora — Jacona Norte s/ri, C.P. 59721, Romero de
yorres, Zamora, Michoacén, por lo que una vez autorizados los trabajos ejecutados
por el Residente de obra los CFDI’S deberan ser presentadas para tramite de pago en
el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sita en Av.
rancisco |. Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, C. P. 58000 Morelia,
Michoacén, en horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, de acuerdo a lo
normado en el anexo ‘Normatividad de pago de las Cuentas Contables” del
"Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para
tramite de pago-y la constitucién, modificacién, cancelacion, operacion y control de
fondos fijos" el pago se efectuara dentro de los 20 dias haturales a la presentacion del
CFDI correspondiente, mediante transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
chegues con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de
“EL CONTRATISTA” que notifigue oportunamente.a “EL INSTITUTO".

El Residente de obra efectuard la revisién y autorizacion de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
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a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas
o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en
su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccion de la documentacion
entregada, no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el
tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA™ manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla.
con la verificacién y supervision par parte del Residente de obra ho se tendran como

aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”,
los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato
seran las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de ajuste de costos y de -
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRN”.

El Residente de obra efectuard la revision y autorizacion de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion,

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se consic{eraré pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

n el caso que "EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo

_establecido, la estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de

corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “EL INSTITUTQ", esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad
con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros
conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 55 de la “LLOPSRM". Dichos gastos empezaran a
generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
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determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL. CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los
trabajos, ya que “EL INSTITUTO” tendré el derecho de reclamar por-trabajos faltantes
o mal ejecutades y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS
6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
economico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos ain no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactado y al momento
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion

correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las ohras; serealizara en los términos del articulo 57
fraccién | de la “LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y
59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del

“RLOPSRM".

Los precios originales del Confrato permaneceran fijos hasta la terminacion de las

obras contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes

los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de

= utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estarg

EENE sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
\g x\ considerado en su propuesta,

:\’ ; i ) Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza; sera “EL. CONTRATISTA”

(_' el que lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de
los Indices aplicables al mes correspondiente.; si es a Ia baja, sera “EL INSTITUTO”

ue lo realice en igual plazo.
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera
“presentar por escrito la solicitud a “EL INSTITUTO" en términos de lo dispuesto por el
“RLOPSRM”, por lo que transcurride el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.
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“EL INSTITUTO” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir [a
resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando [a documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea ﬂ{
deficiente o incompleta, “EL INSTITUTO” apercibirda por escrito a que “EL {
CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea

requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido i
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo
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atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de
costos.

No dar4 lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley
en la materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la

realizacién de los trabajos.
6.2 Ajuste de costos Indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de
ejecucion, el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originaimente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin
que se incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el
contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el

contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el
contrato se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos devariacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no
se requerira autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo
el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”
proceder a la revislon de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste

correspondiente.

revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando
cuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y
no solo respecto del poreentaje que exceda del veinticinco por ciento;

II. La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la
revision;

1. De la informacidn mencionada en el inciso anterior se deberan identificar
los rubros de administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como
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los rubros: que integran el porcentaje de financiamiento propuesto
ariginalmente;

“EL INSTITUTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias
que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se

ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferenclas detectadas, “EL INSTITUTO" junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos
y-financlamiento que les seran aplicables al contrato;:

Sélo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos

en que “EL CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de
alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en

su proposicion, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO” debera constar
por escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta

su conclusion.

6.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que

“EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUTO” debera
considerar lo siguiente:

n.

“EL. CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un
indicador econémico especifico, considerando en su caso los puntos que le
requiera una institucion crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida
tasa permanecera. constante en la integracion de los precios; la variacion
de la misma al alza o a la baja dard lugar al ajuste del porcentaje del costo
or financiamiento, considerando la variacion entre los. promedios
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la
proposicién de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectiie

sU revision:

“EL INSTITUTO” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta
por “EL CONTRATISTA"”, de acuerdo con las variaciones del indicador
economico especifico a que esté sujeta;

“EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién
resulte. a la baja, “EL INSTITUTO"” debera realizar los ajustes

correspondientes, y
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VA El analisis, célculo e integracién del incremento o decremento en el costo
por financiamiento se realizaré conforme al analisis original presentado por
“EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento,

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del
anticipo, La "Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL
CONTRATISTA”, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo
en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debio

entregarse el anticipo
6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales,

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las dlsposrciones legales
que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL INSTITUTO” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la
celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas
se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos
no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS-PARTES” acuerdan gue “EL INSTITUTO” podré dentro de su presupuesto
| oﬁzado bajo su responsabllldadypor razones fundadasyexplfcnas maodificar este

recios Umtarlos mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o- separadamente no
rebasen el 256% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion pactado, ni, imp!tquen
variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA", ni
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el Contrato o
quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones ne podran, en modo alguno, afectar
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las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la

Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrén realizarse lo mismo en aumento que en
reduccion del Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de
Ejecucidn, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de
variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, sies al Monto del Contrato, la. comparacion
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes,
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.
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Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sélo documento,
distinguiéndolos unos de ofros, anexando la documentacién que los soporte para
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El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, §§
segun sea el caso, considerandose las estipulaciones que en los mismos se i
establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL i

INSTITUTO",

=
\ }7 Una vez que se tengan determinadas las posibies modificaciones al contrato

e 1 respectivo, la suscripcion de los convenios seré responsabilidad de “EL INSTITUTO”
j de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
= ath contados a pattir de la mencionada determinacion.
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Cuando se realicen conceptos de trab’_ajdal amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
i Imente pactados: en este Confrato, debiéndose formular estimaciones

efecto de tener un contral y-seguimiento adecuado.

aon]
poctoc jurfdicos
Servicion Juridicos,

.

Sonratanto,
marcado

%
Loz as
-y
Ong.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO
“EL INSTITUTO” NO otorgara a “EL CONTRATISTA” anticipos.

==

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VIGIOS OCULTOS

10.1 Garantia de cumplimiento
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Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de (as obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA"” entregara |la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una flanza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en
favor de la Tesoreria de la Federacion como “Beneficiaria” y €l Instituto Mexicano del
Seguro Social como "Dependencia Contratante”.

“E] CONTRATISTA” entregara a la “EL INSTITUTO” la Garantia de Cumplimiento
antes del dia 14 de Junio del 2024,

10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccion
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
clento del monto total ejerc:do de los trabajos, 0 bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciente del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, derivado. de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA?” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la
terminacion del Contrato.

Uha vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y,
siempre que durante la vigencia del Contrate no haya surgido responsabilidad a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera libéerada
automaticamente de conformidad econ el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. R_ECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su
Reglamento, mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” 2 “EL
INSTITUTO” de la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que
ésta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacjon de los trabajos, “EL INSTITUTO” contaré con un plazo de 15 (qumce) dias

“EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO” deberan elabarar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y

el saldo resultante.
De existic desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL

CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado

\
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a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de
su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”
este tendra un plazo de quince dlas naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO” pondrd a disposicion de “EL
CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en
forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos un "“SUPERINTENDENTE?”, el cual
fungird como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El
“SUPERINTENDENTE" debera designarse por escrito y ser un profesional con
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL
INSTITUTO” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA” tendrd la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos

exigidos en el presente contrato.
DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL INSTITUTO” no tendra con el personal o trabajadores gue emplee o llegara a
emplear “EL CONTRATISTA" ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningtn
otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresaria y patrén-del personal
que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable
de las obligacicnes derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
ria de trabajo y de seguridad social. *EL CONTRATISTA? conviene por o mismo,
2f responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “EL INSTITUTO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato-y sus
efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL
INSTITUTO, a mas tardar a los diez dlas naturales contados a partir de la fecha en
que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
liegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “EL

INSTITUTO” en igual término.
DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los

trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL
INSTITUTO" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato,
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y a que la realizacion de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se
efecttien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a
résponder par su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se llieguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantla otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA",

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “EL INSTITUTO”, salvo que exista impedimento para ello, en
términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas:fisicas
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la

“LOPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el-Unico responsable de las obligaciones que adquiera con

N 7 ' \ las personas que subcontrate para |a realizacién de los trabajos, El Subcontratista no
\ Tl tendra ninguna accion o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por
sy tales obligaciones.

L ; } Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad
por la naturaleza o especialidad de los frabajos de subcontratar, este debera solicitar
autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos.
icha-autorizacion en ningun caso significara una ampliacién al monto o al plazo del
trato de gue se trate.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente con la
capacidad y experlencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “EL INSTITUTO" podra
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solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona
empleada en el sitio o los trabajos, que: 3

. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
Il.  lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
lll.  nocumpla con las disposiciones del Conrato; o
IV.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del

medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL. CONTRATISTA” entregara a “EL INSTITUTO” unha relacion detallada de las
categor(as del personal y de cada equipo-necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar @%

conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal
de “EL. CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes
o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

YEL INSTITUTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO"” comparara periddicamente el avance de los

= trabajos contra dicho programa de ejecucion,
X

£ Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacién de los trabajos
i es menor de lo que debio realizarse, “EL INSTITUTO” procederéa a:

Realizar una retencion econémica que sera por un porcentaje del 11% (Once
por ciento), de los trabajos,

Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en
el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, estas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el

cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a

Péagina 16

TTVA, DESCONCRNTRADA

ICHOACAN

O ION AL N M)

x  ORGANG D PFERACION Ao
o AFATURA

o oozznmo s
EXCICO

i
i 398336 9‘85;3__1
gi:'go' .gsgu
*TUv
e sy
302 3at §i?v
Jatsit, &l
dpiiee GE
5. & °Ig§ o%!oé
5 8k0. SE
Hirdl el
o §ERR8E TEfE
§§=.§;a§§ HE
TR
et
28 TEE "elat
AEHLI Ea‘cgh
HHGER I
HKE‘;::' T S3fett
s,_.:_g 5.. .E._, [T} ]
) b [ ng.ﬁﬁ
il 3; = B
Scolup 28E§
2q° é‘ FEEg0
4 EE&- 5_( -3b>§
t‘a'l’f. !po'gﬂ“ w
s-ﬁng-a 53&“'E§3
Doigs fopee o
B3igs epiossg
3§2 9.3- 8288 -
3 02 of
agoals waﬁg,--
agggs'ﬂggnaﬁ
SE Ve pagfeEs
E’f. g0, °3§
EEGERE-E R R
abiisfatunety
R Ei-Eﬂﬁg
sodnial £lgs
glx: G2Ggntihy
38608588 09¢3a




lt g;smur_gm 'rt'—:'Arib__(lg_gggu'go'soc_l_u- : ,
| | ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |
| | DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | ,;_3__04‘—‘,“:3970:,,,,1-,-,
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | "MV "P‘_’_S‘!;.?_F_!,;!“e“"? L
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | L
-~ Y'SERVICIOS GENERALES — -

partir de la fecha de terminacién del plazo se haré-efectiva contra el importe de las
retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”,

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por
causas imputables a "EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la

gjecucion total de los trabajos.

= El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5
cinco al millar.

“EL INSTITUTO” podra aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado

por “LAS PARTES”,

Para determinar |a aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaré en cuenta las

‘demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL

CONTRATISTA",

Estas'pen_as, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al Iimite de la fianza de cumplimiento, “EL
INSTITUTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o'la rescision del

mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se harén efectivas con cargo a las cantidades que
le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de:
cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

ECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
EL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados, sin que ello impligue su terminacién definitiva,
determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser

indefinida.
Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL INSTITUTO” la
notificara por escrito a "EL. CONTRATISTA", sefialando las causas gue la motivan, la

fecha de su inicio y de [a probable reanudacién de los trabajos, asl como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.
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La fecha de terminacién se prorragara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido,
formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM?”,

Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira
ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las
fechas de iniclo y terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre que no se celebre el corivenio para corregir deficiencias o

incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA". 05333 Gagy
_ @g" Rt p
No serd mofivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente de “EL : 2355 b
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho g 30234E §E
suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o § &¢ 8%%3 i
Fuerza Mayor. é-i i .Eg 5 _g;g
ES TR L
En el caso de que no sea posible determinar la femporalidad de la suspension de los jgg o gfﬁg g g?
trabajos, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato. ggsgg :éé-?_'gﬂ f'!. §i,
{3nds BU-8EE ootlh
Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “EL §§§§5 Eg%g 3‘3’955
INSTITUTO", ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los. gastos no §§§3 En§E §=eg§§' |
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y .5%“.*@' FAR ] ﬂ_&_‘-‘a:g : i
= se relacionen directamente con el contrato de que se trate; §x5§ igﬁgg i _!égg
) FH s sl |
\'f ,j‘: « El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, unavez § 3 ‘g_gg" ﬂégg’:.';;ij
s \r que haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido g 3;§§g53§£i;"‘-_§_§
ol / levantada. 5 SSziig‘,gi’fT%gE
S t0 §iiapeed coty
“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando £ §gg;i§,8§ 8y
oncurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la ;g E?E;“,'g’ﬁ-’"'g'ﬁ?r
‘n(agic‘m de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones §% E:agﬁﬁ géjngf
actadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad £ gé.gg%' HE :g:
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una W §ﬁ§g§§§§5535

inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,
o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la

temporalidad de la suspensién,

En estos supuestos, “EL INSTITUTO” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a /?/
“EL CONTRATISTA?” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con la operacién correspondiente.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
"EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL INSTITUTO”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “EL INSTITUTO" no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se'tendré por aceptada la peticion de este

ultimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL INSTITUTO”
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalacienes respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado
"EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del

“RLOPSRM".

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion
IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM", debiéndose
establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA" incurra en alguna de las sigulentes causas, siempre y
ando}as mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA™:

Si “EL CONTRATISTA?, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15
(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la

“LOPSRM" 'y su Reglamento;

Si interrumpe Injustificadamente la ejecucion de los rabajos. o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por“EL

INSTITUTO" o.por sus representantes;’
IIl.  Sino ejecuta los trabajos de conformidad ‘con lo estipulado en este Contrato y sus

anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que -estas dltimas no hayan sido objetadas
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justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y gue a juicio de “EL
INSTITUTO?, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el
Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.

Noiimplicaré retraso en el programa de ejecucién del proyecto ejecutivo y de los trabajos
y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente
aplanos, especificaciones o normas de calidad; de entrega fisica de las dreas de trabajo
y de enirega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente; de licencias
y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTQ", asi como cuando
ésta hublere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los frabajos que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil'o alguna figura anéloga;

8l subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con [a
autorizaclon por escrito de “EL INSTITUTO”;

Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL

INSTITUTO™;

Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL INSTITUTO” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia'y
supervisién de los materiales y los trabajos;

Si siendo exiranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso: adguirido con la firma del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la Informacion o
documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO" para la ejecucion de los trabajos;

y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de
las obligaciones derivadas de este conirato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procaedimiantos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, su Reglamento y la Legislaci6n Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL INSTITUTO”
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“EL INSTITUTO” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM" y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir

administrativamente este Contrato.
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En caso de que “EL INSTITUTO” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asl como la Garantia de Anticipos, total o parciaimente, segtin proceda, en el
caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha
en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucidén deé la rescision

administrativa del Contrato.

Una vez notificado. el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “EL
INSTITUTO?, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del

estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa
del Contrato, “EL INSTITUTOQ” podra, en caso de considerario conveniente, suspender
el tramite, del procedimiento de rescisién, cuando se hubiers, iniciado un procedimiento
de conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL
INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucion:de los trabajos una
vez que se haya notificado la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a:devolver a “EL INSTITUTO”, en,
un término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del
oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le
hubiere entregado para realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea
a “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” precautoriamente y desde: el inicio de la
misma, se abstendré de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas ain
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dlas naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito
de la resolucién de rescisién administrativa para proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito deberé preverse el sobre costo de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asf como
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “EL INSTITUTO” podra optar entre aplicar las penas convencionales o
sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisién. La opcion
‘que-se adopte atenderd a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO” debiendo
Undamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “EL INSTITUTO” de conformidad
con lo establecido en los articulos 62 fraccién Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su

Reglamento.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.
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“EL INSTITUTO”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y
supervisara la debida ejecucidn de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacién permanente, proyectos de
ingenierfa y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccion,
programas de gjecucién convenidos, de utilizacion de mano de obra y de maquinaria y
de suministro de materiales y equipo de instalacién permanente, relacion del equipo
de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
farmular los informes correspondientes

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES"” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos,

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacién electrénica, y debera cumplirse con las
condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del

“RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electronica se
abrira y utilizara una Bitcora convencional, previa solicitud y autorizacién de la
Secretaria de la Funciéh Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo
parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM?”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y
mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que
realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio
de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL INSTITUTO” de forma
mensual, hasta en tanto “EL. CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte de
“EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO” copia de
los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como-en el caso de Ia bitacora
convengional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas
hasta#én tanto “EL INSTITUTO” haya recibido dichos documentos.

—_—

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL. CONTRATO

Para dar por terminados,. parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas
por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, se deber4 elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos..

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en
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que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir
al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias hébiles, contados a partir de su

emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos
gue se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM".

El finiquito debera ser elaborado por “EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA” dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en cantra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las: penas
convencionales o del sobre costo de los trabajos,

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracién dentro del
término sefialado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO" procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL GONTRATISTA” dentro del término
de 10 (dlez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd el término de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM". Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”,
el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de los frabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse
por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM", mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagary se
calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dlas, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”. En casc de no
enerse el reintegro, “EL INSTITUTO" podra hacer efectivas las garantias que se
/éncuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por

xtinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA” en este Contrato, “EL INSTITUTO” debera de levantar el acta
administrativa gue cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del

“RLOPSRM”.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15:(quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar Unicamente
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una manifestacion de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA" de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones
que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago
en el termino indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA"

en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a tedas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como-a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos v
requisitos que establecen la “LOPSRWN”, el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estard excluida de sus
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser
temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o
permanente o definitivo, lo cual fraerd como consecuencia que no se puedan seguir
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos gue el

mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos
ocasione una peérdida o dario en los frabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (I)
notificarlo de inmediato.a “EL INSTITUTO” y (ll) remediar estas pérdidas o dafios en
la medida que “EL INSTITUTO" lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo

siguiente.

T Si “EL. CONTRATISTA" sufre algtin retraso o incurre en costos al remediar dichas
= ; Bl , g

\(( /)7 pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA" debera enviar una notificacion adicional a “EL
Bt INSTITUTO" y tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su

Tk y .

{—-" ) Reglamento, a: (I) una extensién del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y

R (Il) ung revision del Monto del Contrato con el objeto de que. este refleje los costos

i incyesidos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior,

IGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los
trabajos controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente

procedimiento:
Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL. CONTRATISTA”

presentarad a “EL INSTITUTQO" un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no
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mayor de 5 {cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito convogue:

a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar

registrado en la bitdcora de obra.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantard el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicaclon de que “LAS PARTES”
dejaran & salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades

correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo

95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICGION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se
someten a la jurisdiccién de los Tribuhales Federales competentes con domicilio en la

Ciudad de Morelia, Michoacan, por Io que “LAS PARTES” renuncian a cualquier.

fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente; futuro o por
cualguier causa incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan

resolver cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econdémica con apego al principio
de buena fe en el contexto de las clausulas de este Contrato:

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LLAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos:

objeto de este contrato, a todas y.cada una de las clausulas que lo integran, asl como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM”
eglamento, los ‘anexos del contrato y, demas normas vy disposiciones
inistrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la
ederal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientes

Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL INSTITUTO” como “EL CONTRATISTA”,

‘declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal

de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumenta juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas

en cada firma electrénica.
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VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizaréa cuando se firme el acta de extincién de derechos y
abligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
ultimo parrafo del articulo 170-del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre
voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni
otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco) tantos,
en la Ciudad de Morelia, Michoacéan el dia 14 de Junio del 2024.
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SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE TERCERAS PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES
COMO: NOMBRE Y FIRMA, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA
ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113
FRACGION 1 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
D.O.F. 08-mayo-2016
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