Instituto Mexicano del Seguro Social
Organo de Operacion Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacan

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservacion y Servicios Generales

C4M0072

“Mantenimignto de Obra Civil e Instalaciones con reposicién de acabados en el H.G.Z. No. 12 de Lazaro
Cardenas; U.M.F. No. 80 Morelia, UM.F. No. 75 / UMAA Morelia, Almacén del QCAD Regional

Michoacan en Morelia, GECAPRO Morslia, Guarderia 01 Morelia y H.G.S.Z/ MF No. 24 Pedernales,
Michoacan, para el ejercicio 2024.”

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE
H.G.Z. No. 12 de Lazaro Cérdenas, U.M.F. No. 80 Morelia, U.M.F. No. 75 /

Unidad
UMAA Morelia, Almacén del OOAD Regional Michoacén en Morelia,
CECAPRO Morelia, Guarderla 01 Morelia y H.G.S.Z/ MF No. 24
Pedernales, Michoacén.

Jefe de Conservacién de Zona: Ing. Jacobo Alvarez Quintero

Régimen: Ordinario

Cuenta Contable: 42062506

Dictamen Presupuestal: 0000198792-2024

ULyCc.: 176801 142918

Especialidad 01

Subespecialidad: o1

DATOS DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS

Contratista: CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V.

Registro Patronal:
RFG.: CGE160301N19

N° Proveedor IMSS: 0000154589 i !

Domicllio Fisecal: Avenida Quinta Cantera No. 170-654, Fracc. Quinta Cantera, C. P.
58000, Morelia, Michoacén.

Correo Electronico: construgebmar.4@amail.com
Teléfonos: (452) 480 07 23

LEGISLAGION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las

Mismas,
Invitacién a cuando menos Tres Personas.

10-50-GYR-050GYR052-N-17-2024,
Base Legal: Articulo 27 Fraccidn Il
Vigencia Contractual: Del 17 de Junio del 2024 al 14 de Octubre dgl-

Importe Méximo Confratado Sin .V.A.:  $28,069,385.79
Importe Maximo Contratado Con LV.A.; $32,530,487.52
Tipo de confrato: ABIERTO

Contrato 2024
LA PRESENTE CARATULA NO FORMA _PARTE DEL CONTRATO ES CJNICA Y5 .E_XCL SIVAMENTE DE

CARACTER INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE' CONTENER EL
CONTRATO QUE LE ANTECEDE.

Ordenamiento Legal:

Procedimiento de Contratacion:
Numero:

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES COMO:
REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA
ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EM LOS ARTICULQS 113

FRACCION Il Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESQ A LA INFORMACION PUBLICA,
D.O.F, 09-mayo-2016 I\
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— CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO
DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES CON REPOSICION DE ACABADOS EN EL H.G.Z. No.

12 DE LAZARO CARDENAS, U.M.F. No. 80 MORELIA, U.M.F. No. 75 /| UMAA MORELIA,
ALMAGEN DEL OOAD REGIONAL MICHOACAN EN MORELIA, CECAPRO MORELIA,
GUARDERIA 01 MORELIA Y H.G.S.Z./ MF No. 24 PEDERNALES, MICHOACAN, PARA EL
EJERCICIO 2024°, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO" REPRESENTADA POR EL DR. JOSE

MIGUEL ANGEL VAN DICK PUGA, EN SU CARAGTER DE TITULAR DEL ORGANO DE

OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA
OTRA PARTE “CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO ‘EL
CONTRATISTA", REPRESENTADO POR LA C. PETRA RODRIGUEZ MARTINEZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

o ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento en su caso a lo senalado en el articulo. 4.5 de los
Lineamientos Generales para la elaboracion del Programa Anual de Operacién (PAQ)
02_2024 de los Servicios de Conservacion, “EL INSTITUTO”, deberd Incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucion de las metas y objetivos
institucionales en materia de conservacién, a efecto de alcanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afio 2024 en los rubros de Imagen, Limpieza, asl como el estado
y operacion de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario.

o DECLARACIONES
DECLARACIONES

. “EL INSTITUTO” declara que:

4 Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad jurldica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio pliblico de caracter nacional.

1.2 ElDr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su caracter de Titular del Organo
de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Segura Social,
2 fraccion 1V, inciso a), 138, 139, 144, fracciones | y XXIlI, y 155, fraccion XVI del
Reglamento Interior del Institufo Mexicano del Seguro Social, acreditando su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica numero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ighacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notaria Pubhca Numero 13, de la Ciudad de México, inscrito en
el Registro Publico de Organismos Descentrallzados jo el folio nimero 97-7-
10072023-1812586, de fecha 20 de Julio del 2023, 2 cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 25, fraccién IV, de la Ley Federal d¢ las Entiqades Paraestatales y
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manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron
conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
Invitacién a Cuando Nenos Tres Personas Nacional No. 10-50-GYR-
050GYRO052-N-17-2024 de caracter Nacional, realizado al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y en los articulos Articulo 1 de la Ley Federal de Austeridad
Republicana, los articulos Articulo 27 fraccion |l, Articulos 28, 30 fraccidn 1, 31, 42
fraccion Il y V, 45 fraceion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 31, 34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de su Reglamento,

1.4 “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para
gjercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato,
como se desprende del reporte general de -suficiencia presupuestaria mediante

sconcontrada  Roglonal

(==

Administeativa
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Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000198792-2024 de L
fecha 13 de Mayo del 2024, de la cuenta 42062508, emitido por la Direccion de @? ;S‘E
Finanzas, Unidad de Operacién Financiera del Organo de Operacion & gggg
Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan. 358%5
§ Jafss
1.5 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro E -ﬁ;iéa‘f
Federal de Contribuyentes N°® IMS421231145. i, 1eage
oé & i’
1.6 Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco I. Madero Poniente No. 1200, g‘ggé o5
Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacén, mismo que sefiala para los sgsgg gﬁifg
fines y efectos legales del presente contrato. ;;ggg. SEEE

§9Lz7 9%

48 £
L7 Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA” a “EL §6§§B '§§3
INSTITUTO”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en 3?;55 g-.é
términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de EfqaégE%;
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1, 3, 4, 7y 100 de la Ley ¢ sﬁggg
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica, Ley General de | g_ﬁggg
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados y demas § 3322
disposiciones vigentes que resulten aplicables. £0 359-‘;
i o
Il. “EL CONTRATISTA” declara que: i 5”25
i B
.1 Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Pudblica 4 ‘5%5%
humero 19,100 Volumen 920, de fecha 01 de Marzo de 2016, pasada ante la fe £/ § g

de la Licenciada Maria Deyanira Hurtado Escamilla, Titular de la Notaria
ntmero 34, de Morelia Michoacan, e inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacan bajo el Folio Mercantil
Electronico nimero N-2021046458 de fecha 02 de Julio de 2021, denominada
CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE G.V,, cuyo objeto social es, entre otros,
“la realizacion de toda clase de obras de ingenierfa civil y arguitectura, de manera
enunciativa;, mas no limitativa, toda clase de construccgm{:s, inmuebles; edificios,
conjunfos habitacionales, carreteras, calles, prgSas, canales, proyectos,
urbanizaciones, fraccionamientos, condominios ya gean horizohtales, verticales,

Pégina

En

de los

. proced) o,
a Invoatigacion do
yio
WCine que dotorminaron procodontes

\Gla'

dot resuliado da |

Mministrativa  responsable del mismo.

N3z circu
VO contratantes.,

de 1m unidad ad
¥

con of
ndicionas
oa,
uirentea, tdcnicar

morcads correspondients,

i
2l

tocnic

sy col
Araas req

Michoachn, = =

tarmino:



~ . INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL & ',CONTBA'IE,OI' S

- JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
— DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
| Y SERVICIOS GENERALES-

110-50-GYR-050GYR052-N-17:202

mixtos, y toda clase de construcciones, de la naturaleza que estos sean asl como
decoracion de interiores y exteriores incluyendo jardineria, etc.”

I1.2 La C. Petra Rodriguez Martinez, ensu caracter de Administrador Unico, cuenta

con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su

representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
Escritura Plblica niimero 19,100 Volumen 920, de fecha 01 de Marzo de 2016,
pasada ante |a fe de la Licenciada Maria Deyanira Hurtado Escamilla, Titular de
la Notaria nimero 34, de Morelia Michoacén, mismo que bajo protesta de decir
verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los facteres que intervienen en el presente
contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi
como la organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

ll.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente; asi como de las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares
de |a obra materia del contrato.

1.6 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asl como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen

en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de
erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artlculo 22,
manifestando que ni en sus registros, hi en su ndmina tiene empleados menores
de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho aros que
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos gue se establecen en el marco normativo transcrito,

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CGE160301N18.

[1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacicnal de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto. Mexicano del Seguro. Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asl com
con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales (y

Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se-.

encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
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1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Avenida
Quinta Cantera No. 170-654, Fracc. Quinta Cantera, C. P. 58090, Morelia,

Michoacan.

il.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los artfculos 51 y 78, pentltimo parrafo de la “LOPSRM" de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desemperfian
empleo, cargo o comisitén en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para

hacerlo.

.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus

condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los l e
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que “El. @QI fg“ 25”_ -g"!%
INSTITUTO” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber z §3§§§§ i
considerado en la integracion de la proposicién, los materiales y equipos de §'§§5¢E §oks
instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el ? § sggsgg ﬁ 3¢
programa de suministro correspondiente. [ §§¢EE Eggig
f ts a5 oiﬂ
1113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad gue en la parte de los trabajos que 3§ Eﬁ*gég §‘-§"§§
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion ‘éggé BB
publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la informacién necesaria que §,§g§§§;§gg. a6 gg
acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas que se §s§§ aﬁfﬁgé §§§3§
subcontrataran. “aEg.ggﬁﬁg dyzed
;igfszcg‘u’ G f
Bl allyet, 4l 0
fhti grsanad agla |
lll. “LAS PARTES” declaran que: Pigacith : .:Eggg
13 1
&m‘ 3
{Il.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la é 5388 2"3‘5"‘3{_;@
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que ¢ §§9_§§%‘.§.§§§ ¢
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones. gg gg’;fgig Baotye
i pic i néﬂiﬁ 3
Anexo "A”: Catdlogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de §§ g% g5§§§>§g
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con ntimero y letra, e importes & g§§ Eggggﬁg 5
por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposicion. Forma_parte W 555‘5555593& ‘5

integrante del presente contrato v se intedra por cuerda separada

lil.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican |
Convocatoria a la licitacion que le da origen.
.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos v :
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades’ _

necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna,
por lo que de comtin acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

a
U
Pagina 4 \\ q
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CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos
consistentes en “Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicion de
acabados en el H.G.Z. No. 12 de Lazaro Cardenas, U.I.F. No. 80 Morelia, U.MLF.
No. 76 /| UMAA Morelia, Almacén del OOAD Reglonal Michoacan en Morelia,
CECAPRO Morelia, Guarderfa 01 Morelia y H.G.S.Z/ MF No. 24 Pedernales,
Michoacan, para el ejercicio 2024” y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos
conforme al programa de ejecucidn, presupuesto por precio unitarios, proyectos,
planos y especificaciones generales y particulares, normas de construccion vigentes
en el lugar donde deban realizarse los trabajos hasta su total terminacién. El objeto
aqul sefialado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo
definido, segtin se describe a continuacion;

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicién de pago a
precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion,

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y serd
responsable por os trabajos.

"EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de "EL CONTRATISTA”,
la ejecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a:

o La Legislacion Mexicana;
La Propuesta del Contratista; y
Los documentos que conforman el presente Contrato, seguin los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente

Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $28,069,385.79 (Veintiocho Millones”
Sesenta y Nueve Mil, Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 79/100 M.N.), mas el
impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del

presente confrato,
El contrato es en moneda nacional Pesos Mexicanos.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional par.
todos los componentes de los trabajos a ejecutar. Los pagos de dichos Component

§2
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gue se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera\

se realizaran en moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones
en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco

de México en esa fecha.
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 120 (Ciento Veinte) Dias naturales, El inicio de |a ejecucién
de los trabajos serd el dia 17 de Junio del 2024, y se concluird a mas tardar el dia 14
de Octubre del 2024, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total con
sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la
obra, cuantificacion de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los

siguientes rubros:

a) De la mano de obra;
b)  Delamaquinaria y equipo de construccién.
¢) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente,

en unidades convencionales y volimenes requeridos.
d)  De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracidn y ejecucién de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL  INMUEBLE Y  DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito
los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a
partir de 17 de Junio del 2024. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO”
prorrogara en-igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los

trabajos.

“EL INSTITUTO” pondréa a disposicién de “EL CONTRATISTA", los permisos,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los
trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a
“EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales por unidad de concepto de trabajo
terminado, conforme al programa de ejecucién convenido, mismas que Sg
acompariaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, canforme
a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM?”, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de |os seis dias naturales siguiente{a
la fecha de corte en la Jefatura de Conservacién de la Unidad de Medicina Famili

No. 80 ubicado en Av. Francisco |. Maderc Poniente No. 1200, esquina con calle Gral.

Jeslis Gonzélez Ortega, Col. Centro, C. P. 58000, Morella, Michoacan, por lo que una
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vez autorizados los trabajos ejecutados por el Residente de obra los CFDI’S deberan
ser presentadas para tramite de pago en el Departamento de Presupuesto,
Contabilidad y Erogaciones, sita en Av. Francisco I. Madero Poniente No. 1200,
Col. Centro, C. P. 58000 Morelia, Michoacén, en horario de 08:00 a 13:00 horas de
lunes a viernes, de acuerdo a lo normado en el anexo "Normatividad de pago de las
Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepcién, glosa y aprobacién de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucién, modificacion,
cancelacion, operacion y control de fondos fijos” el pago se-efectuara dentro de los 20
dias naturales a la presentacion del CFDI correspondiente, mediante transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de
la Institucién de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente

a “EL INSTITUTO”.

El Residente de obra efectuaré la revisién y autorizacién de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias técnicas s
0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverany, en @gzg_“
su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. ~ 533

idad ae los

remponsable del mizme. En

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la-documentacion
entregada, no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el
tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM"”.

do o inwantigncien. o

hs y/o viobli
Quo detorminaron procedentas

“EL. CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de gue hasta en tanto no se cumpla
con la verificacion y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como
‘aceptados: los trabajos de las obras.
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Queda entendido gue en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”,
los Uinicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato
seran las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales
o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de ajuste de costos y de
gastos no recuperables a que.alude el articulo 62 de la “LOPSRM™.

CEeART;

JErATURA DI
Gmoro;

4 do  Op. Leplly
g de la unidad sdminimtrativa

conaSCuoNCin. 50 rogietrs con al n

MICH/IS /DS '©

e, N we reslzs so

o e

o

BRA POSLICA

La rovisidn juridicn so

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numeéricas que no-puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se

resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, méas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y s

computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ge
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”,

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
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En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de
corte, sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL

CONTRATISTA”,

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “EL INSTITUTO”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad
con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros
conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad
con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRIM". Dichos gastos empezaran a
generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

ol

disposicion de “EL CONTRATISTA”. @?I =
3997

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los o 353
trabajos, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes Ség
o mal gjecutados y, en st caso, del pago en exceso que-se haya efectuado. i § iggg
i i . z ﬁm'
SEXTA. AJUSTE DE COSTOS 1o g.g;
¢4 4850

6.1 Ajuste de costos directos ‘5'§§_§ o
CEe

“LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios Fggﬁa E§;§
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden ;ggg ‘355?
econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccidn de los costos de los 3;?3 tE,
trabajos aun no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactado y al momento ég;gg 5,53;
de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién gfggg uifg
correspondiente. bag ggzg
o BRcay

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 5 3 Eggj
fraccion [ de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58y § 3§32
59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del 10 gﬁa\,i
“RLOPSRM", i i
B AgEv

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las ég gggg
obras contratadas. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes i i
los porcentajes de los costos Indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de i ézag
060

controtante, o
Michoacan, =

utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya

considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATI
el que lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientesa la publicacion
los Indices aplicables al mes correspondiente.; si es a 1a baja, serd “EL INSTITUFQ”

la que lo realice en igual plazo.
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera
presentar por escrito la solicitud a “EL INSTITUTO” en términos de lo dispuesto por el
“RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“EL INSTITUTO" dentro de los sesenta dlas naturales siguientes a que “EL
‘CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la
resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, “EL INSTITUTQ” apercibira por escrito a que “EL
CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o no lo
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de

costos;

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley
en la materia pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la

realizacién de los trabajos.
6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de
ejecucion, el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin
que se incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el

contrato,

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el
contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el
contrato se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado
se requerira autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiend

el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA’
proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste

correspondiente.
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La revision de los costos indirectos y de! financiamiento se realizara siempre y cuando
se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y
no sdélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

Il La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la
revision;
1. De la informacion mencionada en el inclso anterior se deberan identificar

los rubros de administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como
los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto

ariginalmente;

IV.  “EL INSTITUTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los @Q Sgefli ghif
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias =~ ;gﬁgg oo
que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se a3y, Joke
ejecutaron los trabajos; i ;\??%E% ‘E‘Efa‘g

i g -""-icﬂ 5; :'

V. Con base en las diferencias detectadas, “EL INSTITUTO” junto con “EL 13 gégg £je*
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos §n§_§'u§333 §§o?
y financiamiento que les seran aplicables al contrato; iig%ﬁ.gg;f{gi iégg

i codgs, “URY
izbes ponobl qolf

Vi. Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos 333%5 '.“g;gi 3%5
en que “EL. CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de 5a§3§ gh:g_‘é §aze§
alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en ﬁg;,- g ggcﬁ Qi"?g
suU proposicion, y Bets feilos fia

b oz U ;35§g B8k
bioa eieel fEig

VIl.  La autorizacién de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO” debera constar  § ¢ fgg%t)'; s =§
por escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las § § flgi‘:s;&ggﬁf’
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta  § Hfé‘ggggi“;g
su conclusién. 10 §3§%g§§§-‘%§

ol ggta¥ziad rg,.'
: in Lfo -ugﬂg ¢
6.3 Ajuste de costo de financiamiento. i “§§§3 u-_u‘ga'g
i ﬁ:aﬂgﬁgé;
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que g ggg-ggﬁggg &
“EL CONTRATISTA"” haya considerado en su proposicion, “EL INSTITUTO” debera % §§5 ggégjgg

B8 Arons requiranies, técaican y/o contratantas.

considerar lo siguiente:

l. “EL CONTRATISTA” deberd fijar la tasa de interés con base en Ain
indicador econdmico especifico, considerando en su caso los puntos que le
requiera una institucion crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida
tasa permanecera constante en la integracién de los precios; la variacign
de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje del costo
por financiamiento, considerando la variacion entre los. promedios.
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la

Pagina 10
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proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que se efectie
su revision;

il “EL INSTITUTO” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta
por “EL. CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador
econdmico especifico a que esté sujeta;

M. “EL. CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién
resulte a la baja, “EL INSTITUTO” debera realizar los ajustes

correspondientes, y

V. El analisis, célculo e integracién del incremento o decremento en el costo
por financiamiento se realizara conforme al andlisis original presentado por
“EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento,

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del
anticipo, La “Contratante” deberd considerar lo siguiente:

a. Para su calculo, en el analisis de costo por financiamiento ﬁresentado por “EL
CONTRATISTA”, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo
en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid

- entregarse el anticipo.
6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales
que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos,.

SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL INSTITUTO" podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la
celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas
se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; fratandose de los conceptos
no previstos en el catélogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan
ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“L AS PARTES" acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
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Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a
Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o ‘separadamente; no
rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen
varlaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de |a “LOPSRM”.

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor ptiblico que haya firmado el Contrato o
quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar
las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la

Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en @ﬂﬁggfgﬁ ‘35
reduccion del Plazo de Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Tiad oo
Ejecucion, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de 825,5 3
variacion se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA §f§§§§g 3
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién { ‘?.Eu-fg, 25T
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De ! = aiﬁ E g g*:
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO” y “EL ggj fggaga H: E
CONTRATISTA”, deberén revisar los costos indirectos y el financiamiento 23§5§ 3,:.‘355 t‘:-; i
originaimente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas ggagééﬁﬂgig asb?
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, L ag’:ggﬁ "3
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que §i§§ §E§a§§ E;z £
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado. 5n§§§ 553":‘5 .f.'g 2
: {if §2s5808 1Rl

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las | §°§ EEE §§§ g5t
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun ¢ gggﬁ 0 s igts
cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sdlo documento, § gugg‘.s:ﬁg-‘z
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para § 5% g"gg‘fs’
efectos de pago. 10 §§:, §§§§§§§
$% t8e,. 850338

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las éﬁ §§§3-5_-'§g§§g
causas que originen la celebracidn de los convenios modificatorios o adicionales, g algdes ;éxf
segln sea el caso, considerandose las estipulaciones que en los mismos se r‘r) 5%5 §§3§§§§
establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL. CONTRATISTA” y “EL §§5J33§§5§§

INSTITUTO".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la suscripcion de los convenios sers responsabilidad de “EL INSTITUTQ/
de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacién.

ey

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
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originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

“EL INSTITUTO” NO otorgara a “EL. CONTRATISTA” anticipos.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

10.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumnplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregaré la Garantia de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor-agregado. La fianza seré otorgada en
favor de la Tesorerfa de la Federacion como “Beneficiaria” y el Instituto Mexicano del
Seguro Social como "Dependencia Contratante”.

ra de
Jom

del mismo. En
do

“El CONTRATISTA” entregara a la “EL INSTITUTO” la Garantla de Cumplimiento
antes del dia 14 de Junio del 2024.

por in
ge o inven
o /o viebllided de

A DEDCONCENTRAGA

10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

ativa

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccion
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA" durante un plazo de 12 meses contados a partir de |a

terminacion del Contrato.
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Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato y,
siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo
de “EL CONTRATISTA”, l|a Garantia por Vicios Ocultos sera liberada
automéaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”. : ;}

i

revisidn

terminos v e
mercedo comespondiants, nl me roslize sob

o
Los aspecto:

p=%
ol
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bl
ta

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcién de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizard de acuerdo a Io
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de s
Reglamento, mediante comunicacién que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “E
INSTITUTO” de la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para qu
ésta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacién de los’
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacion de los trabajos, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de 15 (quince) dias
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naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y

el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracion dentro del plazo
serialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado
a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias haturales, contados a partir de
su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”
éste tendra un plazo de quince dias haturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en
forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos un “SUPERINTENDENTE?, el cual
fungira como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar-
decisiones en todo o relativo al cumplimiento de este contrato. ElL
"SUPERINTENDENTE” deberd designarse por escrito y ser un profesional con
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL
INSTITUTO"” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de-solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucidn del "SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos

exigidos en el presente contrato.
DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL INSTITUTO" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a
emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningdj
otro género; por lo tanto “EL. CONTRATISTA” como empresario y patron del persorial
que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el Unico responsgble
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de frabajo y.de seguridad social. “EL CONTRATISTA conviene por lo mismo,
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra
de “EL INSTITUTO”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato y sus
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efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe
que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “EL
INSTITUTO”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de |a fecha en
que sea hotificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrard a “EL

INSTITUTO” en igual término.
DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL
INSTITUTO" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato,
y a que la realizacion de todas y cada una de “LAS PARTES"” de los trabajos se
efectlien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y
especificaciones: pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asl como a

responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a ek
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o @gf fgﬁﬂ 3‘:515
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo H §;§E g4y
caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta &8y ¢ §ai¢
por el monto total de la misma. §i gggg 5
; { ﬂ',g! ;5;
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, i g;g‘-’ 5 ;‘h’;
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA". ég; Mggﬁ £ ol
1088 £5 5 1 o248
$gbi0 diry 5
Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se E%gg;.sﬂgsés :gg;
constituird a favor de “EL INSTITUTOY, salvo que exista impedimento para ello, en ?g"E-E gggg 3§§!§
términos de las disposiciones aplicables. EE o
it et ekt
Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas ggéggg ’;§§;e 43¢
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre i } .,;sgggg g:ggﬁ
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro & § ggg—:ﬂ; b 125
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa s g_ag-a”s; H'éfi &3
aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la § §§iude g§°.g§§
“LOPSRM" y su Reglamento sg  §80 55 Thite
ol g"-“ a-9udosy
N %8 -3 Ouglp
Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL Eﬁ ;ggﬂa.?gg ﬁ';
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos 85 §3f gg ag»u«?
financieros a que hace referencia el articulo. 55 de [a “LOPSRM". % ,ggg H ;; =3§§
W grtAzrlielRe
¥ fcLoEde .
"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adguiera con Bsoiizentd

las personas que subcontrate para la realizacién de los trabajos, El Subcontratista no
tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO" pe

tales obligaciones.
Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesitig

por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos.
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Dicha autorizacién en ninglin caso significard una ampliacién al monto o al plazo del
contrato de que se trate.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos que cuente con la
capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion,

El personal de “EL CONTRATISTA" contard con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “EL INSTITUTO” podra
solicitar que “EL CONTRATISTA?” retire o instruya que se retire, cualquier persona
empleada en el sitio o los trabajos, que:

L persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

do
lom

In procedencis y/o viabilidnd de

Za mabro

to, Al se roall:

Marcads corrcapondion:

Il. lleve:a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia; e
lll.  no cumpla con las disposiciones del Contrato; o @?'f fgg”f g
IV.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del T3 2353 H

medio ambiente. 350535 ‘E

! : _ (TR

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hard que se gi a.Eg e
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado. i ;i-ﬁ ggg
S b Iogsds &

“EL CONTRATISTA” entregara a “EL INSTITUTO” una relacion detallada de las 2§§§ f,;ﬁ'gh b=
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos. g :gg gﬁgggx 35
2005 3 'lié g8

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar :gig 5'55 Ea:
conductas illcitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal 3 ’iag: ug'
de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccidn de las personas y bienes §§§§§_§;s§g g £
o propiedades en el Sitio o cerca de éste. i gsggsg ¢
¥ v Pogiede0 gy
DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 3 1 gig%:ﬁﬁ
53458p 07"0

“EL INSTITUTO” tendra la facuitad de verificar si los frabajos objeto de este contrato 4 59535- gg fé
'se estéan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion ¢4 g'gﬁ;gggg
respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO” comparara periodicamente el avance de los Eé E’ﬁf“uﬂ-_uié
trabajos contra dicho programa de ejecucion. o8 ;igg Egég
) “ﬁérg §3;£

Si de dicha comparacion se desprende que el-avance de la prestacion de los trabajos % §§5§'§ §§;E

es menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” procedera a:

S0

e Realizar una retencién econdmica que serd por un porcentaje del 11% (Onc
por ciento), de los trabajos.
Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion deflos
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada,.en
el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “E
CONTRATISTA?” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de

atraso conforme al citado programa

Pégina 16

Wnaron procodentos

Slas que

clrcun
tntes.

némicos y

Clos técnicos, oco

B Aroan requirantas, tenicas Yo contrm

22y



| | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-

~ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | 70

_DESCONCENTRADA REGIONALMICHOACAN-{- . —— ~
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | T75*

052-N-17-2024 |

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA"” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicaré en Ia
estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el

cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones economicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinados tnicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
ejecucion total de los trabajos.

o El porcentaje que se aplicard por concepto de penas convencionales sera de 5
cinco al millar.

“EL INSTITUTO" podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” carrespondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado

por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor dehidamente acreditadas por "EL

CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de Ia
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL
INSTITUTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del

mismo:
Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan-a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que

le hayan sido retenidas, aplicando ademds, si da lugar a ello, la fianza de:
cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA

DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO" podra por sl misma, o en atencién a la solicitud justificada de “E
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
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momento, los frabajos confratados, sin que ello implique su terminacién definitiva,
determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser

indefinida.

Cuando ocuirra la suspension; el servidor publico designado por “EL INSTITUTO” la
notificaré por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la
facha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones
gque debe considerar en'lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién,

La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido,
formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira
ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las
fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficlente de “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho
suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “EL
INSTITUTO", ésta pagard los trabajos ejecutados, asl como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
que haya desaparecido la causa que motivé dicha suspensién y la misma haya sido

levantada.

“EL INSTITUTO” podré dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan Iz
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciong
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motive de la resolucidn de
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Public
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o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de [a suspensién.

En estos supuestos, “EL INSTITUTO" pagara los trabajos ejecutados, reembolsaré a
“EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente

con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
"EL CONTRATISTA" podréa optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta porla
terminacion anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL INSTITUTO”, quien
determinard lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “EL INSTITUTO™ no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este

titimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “EL INSTITUTO”
procederé a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado
"EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda Ia
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del

“RLOPSRM".

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la termihiacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién
X "DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”, debiéndose
establecer el periodo de su determinacion en el acta circunstanciada cotrespondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y
cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA":

I.  Si“EL CONTRATISTA", no Inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de log

(quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme &
“LOPSRM” y su Reglamento;
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Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido delectada como defectuosa por “EL

INSTITUTO” o-por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Conirato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas ultimas no hayan sido objetadas

justificadamente;

8i no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL
INSTITUTQ", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el
Plazo de:Ejecucion estipulado en este Contrato.

No Implicard retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de los trabajos
¥, por tanto no se considerard como incumplimiento de este Contrato y causa de su
rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente
aplanos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo
y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente; de licencias
Yy permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando
ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que
tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Sl es declarado o sujeto a concurso mercantil o a{guna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”,;

S1“EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL

INSTITUTO";

Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervisién de los materiales y los trabajos;

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener unha nacionalidad determinada;

Si. “EL. CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente Confrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTQ" para la ejecucién de los frabajos;

y

En general, por-el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera
las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a fas
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecgh la
“LOPSRM", su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya\sido
subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecldo por “EL INSTITUTO'
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para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“EL INSTITUTO" podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM?” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir
administrativamente este Contrato.

En caso de que “EL INSTITUTO” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asl como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segtin proceda, en el
caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de |a fecha
en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescision

administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “EL
INSTITUTO”, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas

O3 ¥ demMac clrcunztanclae

s aroen requirantes, técnican y/o coniratmnisn.

para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, it
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del $e80 48ed
estado en que se encuentren los trabajos. 5 égggsg é ag
Bg3z.; soEe
No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién-administrativa  § 1§ ¢ gﬂ: id. g"
del Contrato, “EL INSTITUTO" podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender g id n-fg“. !
el tramite, del pracedimiento de rescisién, cuando se’hubiere, iniciado un procedimiento  § 3 i8¢0 giéag
de conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL 5 g-“ Ea"é g5,08
INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA" reprogramaran la ejecucion de los trabajos una- 53325 a0 028te
vez que se haya notificado la resolucion correspondiente-a “EL CONTRATISTA”. Egggé.gaggég; ;i .
.g 0z § hzg ;’é—n
Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en, i;g%gi Eﬁgi E:'-EE
un término de 10 dlas naturales, siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito, del ség‘ﬁ- 55‘ wled
oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le 5‘552 308, I3
hubiere entregado para realizacion de los trabajos. f ‘°§ 5 g § 3]
H ‘H. T E"o’ ;s
Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este Contrato y notificada que sea  § { sg 3:5%395
a “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” precautoriamente y desde el inicio de la | §3323:%,2%%s
misma, se-abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas atin 10 359 g.g.n;s i
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse ¥ gg;’f?ﬁggg g
dentro de los freinta dias naturales sigulentes a la fecha de la notificacion por escrito & 35529, 5935
de la resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las '5'2 i?.% gegﬁpﬁ
garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos aln no =gs g}ﬁ%gﬂ
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asl como L) §EEJ§§§;}SE§
8 U}

lo relativo a la recuperacion de los materiales y ‘equipos gue, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”.

En el finiquito, “EL INSTITUTO” podré optar entre aplicar las penas convencionales/o
el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La opoion
que se adopte atenderé a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO” debigndo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.
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El sobre costo de los trabajos seréa determinado por “EL INSTITUTO” de conformidad
con lo establecido en los articulos 62 fraccién Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su

Reglamento.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS,

“EL INSTITUTO”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y
supervisara la debida ejecucién de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de
ingenierfa y arquitectura, especificaciones geneérales y particulares de construccion,
programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y
de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente, relacién del equipo
de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
formular los informes correspondientes

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre
“LAS PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitécora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacidén electronica, y debera cumplirse con las
condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del
“RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacién del uso de.la Bitacora electrénica se
abrira y utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la
Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo

péarrafo del artlculo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y
mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos” que
realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio
de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL INSTITUTO” de forma
mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA" haya concluido con los frabajos.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcién Fisica de los trabajos por parte de
“EL INSTITUTO”, “EL GONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO* copia de
los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asl como en el caso de la bitacora
convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas
hasta en tanto “EL INSTITUTO?” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
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Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas
por “EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccidn, la fecha, lugar y hora en
que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir
al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su

emision.

El documento en el que conste el fin_iquifo deberé reunir como minimo los requisitos
que se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito debera ser elaborado por “EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA” dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de
los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sohre costo de los trabajos.

Feasa

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTQ" para su elaboracion dentro del
término sefialado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA?” dentro del término
de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a “EL CONTRATISTA”, éste tendré el término de 15
(quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” debera liquidarlos dentro del plazo & que alude el segundo péarrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM". Siresulta gue existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”,
el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por .
concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse
por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a |a establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en -exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dlas, desde que sean determinadas y hasta la fecha en gque se pongan
efectivamente las canfidades a disposicion de “EL INSTITUTO”. En caso de no
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO" podra hacer efectivas las garantias que-se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL INSTITUTO" y “EL
CONTRATISTA” en este Contrato, “EL INSTITUTO” debera de levantar el\acta
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administrativa que cumpla minimo con los requisitos serialados por el articulo 172 del
“RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 {quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar tnicamente
una manifestacion de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones
que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago
en el termino indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”

en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA NAYOR

f !

“EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la @? ‘E B38i §§5§
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas'y cada una de las clausulas E 5353 £s83 i
que lo integran, asl como a sus anexos, los términos, lineamientos, pracedimientos y 5 Eg,% gEEE
requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislacién Aplicable. § § g 3§g§§ n§§§

et 3¢ -E3 5 i
] : 5:‘ Anfe é!g%

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES"” estara exciuida de sus ; Hzf:gg gﬁg:- i

obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. i 5“? guaggg $igd
b R

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser Egéé 5.325&% ’;ﬁg’
temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o gggug ard 4 §§§5
‘permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir g;ggﬁg Efg% g;a ol
cumpliendo-las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el =§§§'§_§333:§ Eg -'2§§
mismo incluye. S?;fg 3§f§§§§ : g g

s 40 8c088E JEY i
Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supusstos anteriormente descritos  § EEE 50:§5§§a'>~§
ocasione una pérdida o dario en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: () 5” éEg Es;ggfiﬁé
notificarlo de inmediato a “EL INSTITUTO" y (Il) remediar estas pérdidas o dafios en  § § §5 gg;g-g:‘;.;:gg
la medida que “EL INSTITUTOQ" lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo 1y 539,5555”53} i
siguiente o0 pete%% alugys i
' g 38 !.33;323 pi »f‘
e s W gudr 98a0ERs
Si “EL CONTRATISTA” sufre algtin retraso o incurre en costos al remediar dichas  §¥ Ei Lagﬂcgﬁrﬁﬂ g
pérdidas o darios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacion adicional a “EL @ gﬁ gggﬂgg g§ i
INSTITUTO" y tendré derecho, con sujecidn a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su % §£5 33%%%552%

Reglamento, a: (I) una extensién del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y
(Il) una revision del Monto del Contrato con el objeto de que este refigje los costos
incurridos por “EL CONTRATISTA?” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS,

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de
trabajos controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguie
i

procedimiento: !
|
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Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA”
presentard a “EL INSTITUTO” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para-que ésta en un plazo no
mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del-escrito convoque
a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar

registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ningtn acuerdo se levantara el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES”
dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades

correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaria de |a
Funcién Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo

95 de la “LOPSRIM”.
VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiente del presente Contrato, “LAS PARTES” se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la
Ciudad de Morelia, Michoacéan, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier
fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan
resolver cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o economica con apego al principio
de buena fe en el contexto de las clausulas de este Contrato,

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
ohjeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM”
su Reglamento, los anexos del contrato y, demds normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos

Civiles.
Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL INSTITUTO” ¢omo “EL CONTRATISTA”
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance Jégal

de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas

en cada firma electrénica.
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VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciarda con la subscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizard cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
tltimo parrafo del artlculo 170 del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES" del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre
voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni
otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco) tantos,
en la Ciudad de Morelia, Michoacan el dia 14 de Junio del 2024,

Por “EL INSTITUTO” | e “EL CONTRATISTA"

INSTITUTO MEXICANC DEL SEGURO SOCIAL “CONSTRUCTORES GEBMAR,
De conformidad con el arliculo 144 fracclén |y XXHH del
Reglamento Interior del Institulo Mexicano del Seguro Saclal

T
nogpgoz X £
Administrador Unico g g
Dr. José& Miguel Adf 5 ]
_Atular :%5 gano de Operacion § !
| Administrgti¥a Desconcentrada Regional §.00
. Michoacéan e
4 i E
(\ Superintgndente de Obra & g
& Par “El Institlgo” Por “El Insitu 4 §§X§g
Par el Area Responsable (b Ia Confrqlacisn joes
En los términos dej#uifgulo 2° Fracgon |, del Raglamento do la 3-555
Loy de Obras/Pablicgs y Serviclbs Relacionadps con las ; §3
Mighab. ¥ 3 §
§ H
144
ST 82
C. P. César Manuel Ma z Solis Ing. Rafael/Cedafio Paredes 2
Titular de la Jefatura de \®érVvicios Titular 4&l Departamento de i
Administrativos. N Conserv_acnftn y Servicios Generales. ég
=z 4
Por “El Instituto” Por ‘}EL\. INSTITUTO” i
Por el Aredyrasy i)

Por el Argerlécnica | bla y requi iy
cclgn V, del Reglamento de fa En los lérminos del Arliculp 2° Fraccion | y-IV; del Reglamanto
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3
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SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE TERCERAS PERSONA(S) FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES
COMO: NOMBRE Y FIRMA, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA DIFUSIGN PUEDE AFECTAR A LA
ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD GON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113
FRACCION 1 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
D.0.F. 09-mayo-2016
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