INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

NUMERQ DE COMPROMISO:
§-17168

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:

CONTRATO: .
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA

CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO

0000035773

ARQUINTEG, S.A. DE C.V,

REGISTRO PATRONAL IMSS: NUMERO DE CONTRATO: WE FECHA:

| Ewrier e el | 2-20170001-5-17168 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERQ DE LICITACION: FECHA DE ASIGNACION:
10-50-GYR-050GYR052-N-15-2023 | 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES

MODALIDAD DE LA CONTRATACION:
ADJUDICACION DIRECTA

ARQ 791204 8D2

DOMICILIO FISCAL: CALLE MERCED GOMEZ No. 53; COL,

MERCED GOMEZ, DELEGACION ALVARO OBREGON, ¢, p. | TNVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS X

01600, MEXICO, D.F. LICITACION PUBLICA

REFERENCIA CODIFICACION DENOMINACION

UNIDAD OPERATIVA i7 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL
MICHOACAN

TIPO DE UNIDAD 53 ALBERCA DEL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSECUTIVO DE UNIDAD 05 No. 001

DIRECCION i4 AV. LAZARO CARDENAS No. 154, ESQUINA CON AV. RIO BALSAS, AV. RIO
CUPITITZIO Y AV. M. OCAMPO, COL. CENTRO, C. P. 60950, LAZARO
CARDENAS, MICHOACAN,

COORDINACION 29 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE
INVERSION

SERVICIO 02 COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

DOMICILIO DEL INMUEBLE: AV. LAZARO CARDENAS No. 154, ESQUINA CON AV. RIO BALSAS, AV. RIO CUPITITZIO Y AV. M.
OCAMPO, COL, CENTRO, C. P. 60950, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR:
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN EL DISENO Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA

LA AMPLIACION Y REMODELACION, PARA EL TECHADO DE LA ALBERCA Y CONSTRUCCION DE BANOS, VESTIDORES Y
REGADERAS PARA EL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN.
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CONCEPTO: -OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION:
ACDO.AS3,HCT.250423/1.03.P.DF 25/04/2023
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF 28/09/2016

REGIMEN ORDINARIO 099001/6B3000/6B30/0P23/386/1575 23/D6/2023

099001/6B3000/6B30/0P23/387/1576 23/06/2023
DIRECCION DE FINANZAS

IMPORTE DEL CONTRATO ASIGNACION INICIAL

$1°462,212.60 SIN LV.A. $1°462,212.60 SIN LV.A.

PRIMER PORCENTAJE DE LA IMPORTE $0.00 APL?\CACI(SN

EJERCICIO ASIGNACION INICIAL: ; :
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ARQUINYEG, S.A, DE C.V.

OBSERVACIONES: ARTICULOS 4 FRACCION I, 27 FRACCION II, 43 Y 44, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS,
SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE
DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION 1il ¥ 118 DE LA LEY

FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

(5) TALES COMO: REGISTRO PATRONAL IMSS, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR LOS SERVICIOS DE DISENO Y
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION,
PARA EL TECHADO DE LA ALBERCA Y CONSTRUCCION DE BANOS, VESTIDORES Y
REGADERAS PARA EL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAZARO CARDENAS,
MICHOACAN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, EN LO SUCESIVO "EL INSTITUTO" REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL
ANGEL VAN DICK PUGA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERAGION
ADMINISTRATIVA DESCONGCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA PARTE
“ARQUINTEG, S.A. de C.V.", EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR
EL C. ARQ. SERGIO MEJIA ONTIVEROS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO,
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA *“LAS PARTES’, DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

e ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento a lo sefialado en el articulo 35 y 48 de la Ley Federal de {f)
presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 156 fraccion Iy 156 A de su reglamento,: 24
y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el numeral
7.1.2.1 del Manual de Organizacién de la Direccion de Finanzas, numeral 7.5.11 de la
Norma Presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Oficio circular No.
0990016B3000/6B30/0409 signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e
Informacion Programatica en julio de 2021, para dar inicio a las gestiones correspondientes
a la contratacion de obra publica y/o servicio relacionado con la misma del Programa de

Inversién Fisica 2023.

Para tal efecto, la Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria, solicita la emision de un
Oficio de Liberacion de Inversion referente al Presupuesto 2023 de Obra Pablica, para la
contratacién de los trabajos del “Proyecto ejecutivo” y el “Estudio de Mecanica de
Suelos” de la Cartera del Programa o Proyecto de Inversion (PPI) de la SHCP con Clave

2150GYR0020” y Proyecto PREI 20170001.
o DECLARACIONES

. “LA DEPENDENCIA* declara que:

1 Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Plblica Federal, de
conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Sacial, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y administracion del
Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional.

1.2 ElDr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su caracter de Titular del Organo de
Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacén, cuenta con las
facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad
con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social, 2 fraccion IV,
inciso a), 138, 139, 144, fracciones | y XXIll, y 155, fraccion XVI del Reglamento
Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando su personalidad
mediante el testimonio de la Escritura Pablica nimero 82,337 de fecha 28 de Junio

do'der

g
sponsable del

por el Er

NCENTRADA
el Organc de Oparacidn

2023 451 1 2-20170001-S-17168
prejuzgar sobre iz justiicacidon, procedimiento,

TRATIVA

REGIONAL EN MICHOATAN

JEFATURA OE SERVICIOS JURIDICOS

fueron an
plimiento z lo dispuesto en el numeral

rganizacion de la Jefatura Delegacional de

iza sobre la procedencia y/o vinbilidad de los

area conwatanie di

DEPARTAMENTD CONSULTIVO
OFICINA DE CONTRATOS, COMVENIOS ¥ CONSULTAS JURIDICAS

cos ¥ demas circunstancias que determinaron procedentes

ORGANG DE OFI
ncentraida Reglonal Michoacan, Con base en la revision realizada

Consultivo, a solicitud de 1a unidad odministrativa re:

TSmO, En consecuenciz, se registré bajo el numero:

iy MENICO

il comoRNG DY

MICH/JS/DC! OBRA PUBLICA
La revision juridica se efectud, sin
rmines y condiciones: de la comratacion. nl del resuitade de Ia investigacion de

mercadeo correspondiente. i se real

aspecios lecnicos, scondmi
las dreas reguirentes, @onicas y/o contratantes,

7:1.2.1, parrafo 9. del Manual de O

Servicios Juridicos, 2 solicitud  det

Los aspecios jurldicos del presente doc
la Jefawura de Servicios Juridicos. en ‘cum



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUGCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

CONTRATO No. 2-20170001-5-17168

No. DE COMPROMISO S=17168

del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la
Notaria Ptblica Niimero 13, de la Ciudad de México, inscrito en el Registro Publico
de Organismos Descentralizados, bajo el folio nimero 97-7-10072023-181256, de
fecha 20 de Julio del 2023, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 25, fraccion
IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y manifiesta bajo protesta de
decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas,
modificadas, ni restringidas en forma alguna.

1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de

Invitacién a cuando menos Tres Personas No. 10-50-GYR-050GYR052-N-15-
2023 de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos Articulo
1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, los articulos 4 Fraccion |, 27 Fraccion
I, 43 y 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 31,
34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de su Reglamento.

.4 “LA DEPENDENCIA” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para

gjercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato,
como se desprende de la autorizacion emitida por el Consejo Técnico, mediante el
Acuerdo ACDO.AS3.HCT.250423/103.P.DF, en su sesion celebrada el 25 de Abril de
2023, difundidos por la Direccién de Finanzas a través de los Oficios de Liberacion de
Inversion Numero 099001/6B3000/6B30/OP23/386/1575 y
099001/6B3000/6B30/0OP23/387/1576 de fecha 23 de Junio del 2023.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de

Hacienda y Crédito Publico autorizd la inversion correspondiente a la obra objeto de
este contrato, mediante el acuerdo ACDO.AS3.HCT.250423/103.P.DF de fecha 25

de Abril de 2023.

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal

de Contribuyentes N° IMS421231145.

.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Francisce |. Madero Poniente No. 1200,

Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los fines
y efectos legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA

DEPENDENCIA”, tanto en formatos flsicos como electronicos, seran protegidos, en
términos de lo dispuesto por los artfculos 1,3y 110 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacion Pablica, y 1,3,4,7y 100 dela Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesién de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten

aplicables.

1.9 Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la

“LOPSRM". ]
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i1

1.2

1.3

“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica niimero
40,871, de fecha 04 de Diciembre de 1979, pasada ante la fe del Licenciado
Francisco de P. Morales Diaz, Titular de la Notaria nimero 60, de México, D. F., e
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de
México, D. F., con el folio nimero 17,336, de fecha 29 de Enero de 1980,
denominada ARQUINTEG, S.A. de C.V., cuyo objeto social es, entre otros, los
“Proyectos, disefios, construcciones y direccion de obras arquitectonicas en

general..."

El Arg. Sergio Mejia Ontiveros, en su caracter de Administrador Unico, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante
Escritura Publica nimero 87,368, de fecha 25 de Noviembre de 1992, pasada ante
la fe del Licenciado Jorge H. Falomir, Titular de la Notaria nimero 59, de la Ciudad
de México, D. F., e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de
la Ciudad de México, D. F., con el folio numero 17,336, de fecha 10 de Diclembre
de 1992, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido
limitado ni revocado en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente
contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi
como la organizacién y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido v los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento;

las Normas para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las
normas y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio
ambiente; asl como de las demds normas que regulan la prestacion de “LOS
SERVICIOS”, incluyendo las especificaciones generales y particulares de “LOS
SERVICIOS” materia del contrato.

IL5 Corioce debidamente el sitio de “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como

il.6

.7

las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en
su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion
del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones
y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros,
ni en su némina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a
tener a menores de dieciocho afios que se encuentren dentro de los supuestos de
edad permitida para laborar le seran respetados todos los derechos que se establecen

en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ARQ7912048D9.
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1.8

L9

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan
de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del
Cadigo Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social
en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asl como con la
Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes
y obran en el expediente respectivo, para lo cual previo a la formalizacion del contrato
a presentado para los efectos la “Opinion del Cumplimiento de obligaciones fiscales”

Senala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en calle Merced
Gémez No. 53, Col. Merced Gémez, Delegacion Alvaro Obregén, C.P. 01600,

México, D. F.

110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los

supuestos de los articulos 51 y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 6, fraccién IX, inciso a) de su Reglamento y que las
personas que forman parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comision
en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

1111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

I.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS” y

sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién gue “LA
DEPENDENCIA” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion
permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y el programa de

suministro correspondiente.

I.43 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS” que

subcontrataré, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacién pablica.

“EL. CONTRATISTA” deber4 entregar la informacién necesaria que acredite la -

experiencia y capacidad técnica y econémica de las personas que se subcontrataran.

De “LAS PARTES":

lll.1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la

bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos:
1. Términos de referencia.
2. Especificaciones generales de construceion, guias técnicas.

4
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3. Esquema estructural de la organizacion de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de los servicios.

4. Metodologia de trabajo propuesta para la prestacion de
“Los Servicios”.

5. Plan de trabajo propuesto para la prestacién de “Los Servicios”.

6. Presupuesto total de “Los Servicios”.

Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “Los Servicios”.

8. Programas calendarizados y cuantificados en actividades de
suministro o utilizaciéon mensual para los rubros siguientes:

v De maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de
“Los Servicios”, incluyendo el cientifico, de computo, de
medicién y, en general, el necesario para proporcionar el servicio.

v De utilizacion del personal que se empleara para realizar

de

g

10.

1.

12.

“Los Serviclos”.

Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales.

Programa de ejecucién convenido, calendarizado y cuantificado

mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso,

subactividades a ejecutar.

Programas de erogaciones calendarizados Y cuantificados en

actividades de utilizacion mensual para los rubros siguientes:

v Maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de
“Los Serviclos”, incluyendo el cientifico, de cémputo, de
medicion y, en general, el necesario para proporcionar
“Los Servicios”.

v" Personal que se propone para proporcionar “L.os Servicios”,
indicando la especialidad.

Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

i
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Ill.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria
a la licitacion que le da origen.

ll.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente ias facultades y capacidades
necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, porlo
que de comuin acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: \




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS _
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

CONTRATO No. 220170001-5-17168

No. DE COMPROMISO S=17168

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“L A DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de “LOS
SERVICIOS” de “Disefio y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliacion y
Remodelacién, para el Techado de la Alberca y Construccion de Baiios, Vestidores
y Regaderas para el Centro de Seguridad Social de Lazaro Céardenas, Michoacan” y
“EL. CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programas de ejecucion,

presupuesto con montos por actividades generales, asi como a los términos de referencia
contenidos en los anexos incluidos en el numeral lll.1 hasta su total terminacion. El objeto
aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicion a precio alzado, segln se describen las

siguientes actividades:

PE-001-001 | PROYECTO ARQUITECTONICO PZA 1.00 g?,gaﬁg geiin |
PE-001-002 | PROYECTO DE ESTRUCTURA PZA 1.00 5”2‘“&?1; Feti
PE-001-003 | PROYECTO ELECTRICO PZA 100 | §, fygabss ~fens
PE-001-004 | PROYECTO DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA |  PZA 1.00 ,Egg‘%f%gfjg UL
PE-001-005 | PROYECTO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | PZA 1.00 2333 S
PE-001-006 | PROYECTO DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES | PZA 1.00 | §i%e 95 Géﬁg 83,
PE-001-007 | CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS PZA 1.00 g@% 2Ed sgg Be35d
PE-001-008 | LAMINAS DE PRESENTACION Y PERSPECTIVAS ggggg Eepiais Biged
~ [TOTAL PROVECTOEECUTWVO | D Eogstie st
~ PE-002:000 | ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS | [ e
PE-002-001 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PZA. 100 |4, 383 ~§§§g°ogg
PE-002-002 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOSY E. SISMICO PZA. 100 |8 jgg,g; ggﬁg B
PE-002-003 | CEDULA DE SERVICIOS PZA. | 1.00 gg b §5§i§§§r
PE-002-004 | LEVANTAMIENTO E. A. PZA. e agﬂmxﬂgﬁ
N SEGURIDAD ESTRUCTURAL PZA. 100 | 7 sebiidate

CONSTANCIA E

PE-002-005

INFRAESTRUCTURA DE |

TUDI E:

i

At

“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de “EL CONTRATISTA”, la
pjecucion y “LOS SERVICIOS” finalizados se sujetaran a:

o La Legislacion Mexicana,

o Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

o Los documentos técnicos y econémicos de acuerdo con la modalidad de
adjudicacion del contrato que se conforman como anexos del presente Contrato,
segun los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en sy caso, en términos

6 it
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del presente Contrato y la legislacién aplicable.
SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

El desarrollo y entrega al IMSS del PE, elaborado a un nivel de detalle suficiente para
generar todos los planos y documentos técnicos a detalle que conforman los Proyectos:
Arquitectdnico; Equipamiento, y Proteccion Civil y Sefialamiento, asi como los de
Ingenieria Civil; Eléctrica; Sistemas de Acondicionamiento de Aire o Ventilacion
Mecanica: Telecomunicaciones; Hidraulica y Sanitaria; los Medios Visuales de
Representacién; Catalogo de Conceptos y Cantidades de Obra; memorias técnico
descriptivas y de calculo; especificaciones, procedimientos constructivos e informacion
requerida para la ejecucion de los trabajos de construccion.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de $17462,212.60 (Un Milién, Cuatrocientos N2

Sesenta y Dos Mil Doscientos Doce Pesos 60/100 M.N.), més el Impuesto al Valor

Agregado, de acuerdo con el Presupuesto total de “LOS SERVICIOS” descrito en el

Anexo 17, mismo que se mantendré fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el
cual incluye la remuneracion o pago total fijo conforme a los términos de referencia,
especificaciones y normas de calidad requeridas.

El contrato es en moneda Nacional

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“E] CONTRATISTA se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente contrato
en un plazo que no exceda de 30 (Treinta) Dias naturales. El inicio de la ejecucion de
“|_ 0§ SERVICIOS” sera el dia 26 de Septiembre de 2023, y se concluird a mas tardar el
dia 25 de Octubre de 2023, de conformidad con lo siguiente:

1.-Red de actividades, calendarizada con la duracién de cada actividad a ejecutar, y la ruta
critica;

2. Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por -

actividades a ejecutar, conforme a los periodos determinados por la convocatoria;

3. Programa de ejecucion general de “LOS SERVICIOS” conforme al presupuesto total
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados
por la convocante, dividido en actividades y, subactividades

4.-Programa de erogaciones calendarizadas y cuantificadas en partidas o actividades de
utilizacién mensual de “LOS SERVICIOS” en los siguientes rubros:

a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el cientffico, de computo, de medicion y

general. el
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicandp la especialidad.
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QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a porier a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito
el inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a
partir 26 de septiembre de 2023 mediante nota de bitacora correspondiente. El
incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.

"LA DEPENDENCIA" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS
SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado
a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“ AS PARTES” convienen en que el pago de “LOS SERVICIOS” relativos al presente
contrato se realice mediante estimaciones, debiendo utilizar la red de actividades con ruta
critica, cédulas de avances y de pagos programados, asl como el programa de ejecucion
convenido, los que deben ser congruentes y complementarios entre si, los cuales deberan

corresponder a la finalizacion de cada una de las actividades principales descritas en la
clausula primera del presente contrato.
Cada uno de los pagos mencionados corresponderé a una actividad principal de “LOS
SERVICIOS”, representando cada etapa un porcentaje del monto total de “LOS
SERVICIOS”, de acuerdo con las siguientes denominaciones, fechas programadas para
su terminacion'y porcentajes:
o rnnﬁn;llcldn
o e e ey T
PES31003 [FROYECHD B1EGTIRES eiiga | arioed a4 :_’
eI wer = ,;_-,:., _ =
PELRIO91 [LEVANTAVEHTO TOIDOIANCO 250923 | 071023 12 —Fe v B S
PEGAT-402 |dBTUDIO DE HECAMOA D GUSLOS ¥ E, SEMED 180023 | 071023 1z : B _';w:‘ “ﬁ-‘-‘l ”f;s;_r 3
rorens |ceolEADE sErcs || v |
:mm |LEVANTALTER I D B A 20071 | Doada 1 - e i
s aRte 2 “w | & maeze| s [T

FOYAL oE EaTUGION DE INFRAESTRUSTURA DE EFRYIIIG 1
eI O CRA HE 20,00% e L 17.82% SR

e == 9 AIEIeEe |8 ::n.bfs\_'.o'an s 'ﬂiﬂ.?r.‘i? 5 "w.ur.?:?

o o e T ST s B s
=] A _‘ s'-:-, © O74.571.35 S OAGRATRO0 [ B 1.070.084,61 L= 140221250 |
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Las estimaciones que se generen se acompafaran de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artfculo 132 del “RLOPSRM”, las
que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios de acuerdo
con la naturaleza de “LOS SERVICIOS” con una periodicidad no mayor a un mes, dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS”
ejecutados, acompanada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; en
el Departamento de Construccion y Planeacion Inmobiliaria, ubicado en Av.
Francisco I. Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, C. P. 58000, Morelia, Michoacan,
el Residente de los servicios para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones
contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones seran pagadas por “LA DEPENDENCIA” dentro de un plazo de un plazo
no mayor a veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Residente de Servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la
cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito
eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.
Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su ¢aso, se
incorporaran en la siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion

de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago ho se hubiera identificado con antetioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo 2

establecido, la estimacion correspondiente se presentar4 en la siguiente fecha de corte, sin
ue ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL

CONTRATISTA”.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente
errores o deficiencias, “LA DEPENDENCIA” indicara por escrito dentro de los tres dias
hébiles siguientes a su recepcion a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de
correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por p e de “LA
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DEPENDENGIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo
provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM", pagara gastos financieros conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el
articulo 55 de la “LOPSRM?”. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que “LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por servicios
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS DE TIPO GENERAL

Cuando con posterioridad a la adjudicacién de un contrato a precio alzado, se presenten
circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de “LAS
PARTES” y que por tal razén no pudieron haber sido objeto de consideracion en la
proposicion que sirvio de base para la adjudicacion del contrato correspondiente; como
son, entre otras: varlaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reduccion en los
costos de los insumos de “LOS SERVICIOS” no ejecutados conforme al programa de
ejecucion; “LA DEPENDENCIA” debera reconocer incrementos o requerir reducciones, de
conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico.

ADA

TR,

Wa
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Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de “LOS SERVICIOS” se
actualicen por una sola ocasién cuando, por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”,
«LOS SERVICIOS” inicien con posterioridad a ciento veinte dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacién de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizara el
promedio de los indices de precios al productor y comercio exterior-actualizacion de costos
de obras puiblicas publicados por el Banco de México, tomando como base para su calculo
el mes de presentacién y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra.

COBIERNO br: ORCANCDE

1 MENTEO

“EL CONTRATISTA” podra promover la solicitud de reconocimiento ante “LA .

DEPENDENCIA”, cuando se trate del aumento en el costo de los insumos de “L.OS
SERVICIOS” no ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido, o bien “LA
DEPENDENCIA” promover4 la reduccién de dichos costos, conforme a lo siguiente:

I La “LA DEPENDENCIA” solicitara a la Secretarfa de Hacienda y Crédito
Publico, la emisién de disposiciones para determinar si existen circunstancias
economicas de tipo general a las que se atribuya directamente el aumento o
reduccién en los costos de los insumos de “LOS SERVICIOS” no ejecutados
conforme al programa de ejecucion convenido por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA”. Al efecto, “LA DEPENDENCIA” presentara la informacion
que permita a la Secretarla de Hacienda y Crédito Publico emitir las
disposiciones correspondientes, previa opinién de la Secretaria de Economia;
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De confirmarse la condicién a que se refiere la fraccion anterior, “LA
DEPENDENCIA” realizara el analisis necesario para que en el caso concreto
determine la procedencia de reconocer el aumento en los costos de los
insumos, para lo cual solicitara a “EL CONTRATISTA” que presente la
informacion que acredite dicho incremento. El reconocimiento del incremento
en el costo de los insumos se realizara atendiendo a lo siguiente:

a) La base para el célculo de los incrementos sera el listado de insumos a que
se refiere la fraccion | del Apartado B del articulo 45 del “RLOPSRM”;

“LA DEPENDENCIA” junto con “EL CONTRATISTA” determinaran los
indices aplicables para el reconocimiento del incremento en los insumos, los
cuales deberan provenir preferentemente de publicaciones oficiales o de
otras que se seleccionen con criterios de oportunidad, confiabilidad,

imparcialidad y disponibilidad;

b)

“EL CONTRATISTA” debera efectuar el calculo del incremento
considerando el listado y los indices mencionados en los incisos a)y b)
anteriores y presentario a “LA DEPENDENCIA” para su analisis, y

c)

“LA DEPENDENGIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la
recepcion de la informacion a que se refiere el inciso anterior, debera emitir
por escrito la resolucién que proceda. En caso contrario, la resolucion se
entendera en sentido positivo;

d)

Si la variacion es a la baja, “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor a
sesenta dias naturales siguientes a la fecha en que la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico haya emitido las disposiciones en las que se confirme la
existencia de circunstancias econdémicas de tipo general, determinara las
reducciones correspondientes y las notificard a “EL CONTRATISTA” junto con

los elementos que haya considerado para tomar dicha determinacion,

atendiendo lo establecido en los incisos a) y b) de la fraccion anterior.

“EL CONTRATISTA” dentro de los sesenta dfas naturales siguientes a la =

notificacion sefialada en el parrafo anterior, analizara la variacion a la baja que
le presente “LA DEPENDENCIA” y, en caso de discrepancia, solicitara la
revision conjunta de las reducciones determinadas. Concluido el plazo
sefialado sin que “EL CONTRATISTA” formule la solicitud de revision, se
tendra por aceptada la reduccion, y

Cuando sea procedente el reconocimiento del aumento o reduccion de los
costos de los insumos, su pago debera realizarse en el finiquito
correspondiente, sin que en ningln caso se generen gastos financieros por

dicho concepto. :
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OCTAVA. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

“LA DEPENDENCIA” podra reconocer “LOS SERVICIOS” no considerados en los
alcances del presente contrato, cuando se trate de servicios extraordinarios a los
originalmente contratados y que resulten necesarios para el seguimiento y conclusion de
“LOS SERVICIOS?”, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos:

l. Se trate de servicios provocados por factores ajenos a “LA DEPENDENCIA”
contratante o a “EL CONTRATISTA”; por cambios motivados por avances
tecnolégicos que incidan sustancialmente en la operacion de las obras e
instalaciones o para incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;

Il. Se trate de servicios que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones,
errores o incumplimientos de “EL CONTRATISTA” en los términos de
referencia contratados, y

Se trate de servicios en los que sea posible determinar los voltimenes,
cantidades, costos y alcances de los mismos.

El reconocimiento de “LOS SERVICIOS” extraordinarios no considerados en los alcances
del presente contrato procederd cuando la contratacion de los mismos cumpla con lo

siguiente:

I Se emita un dictamen por el titular del Area responsable de la ejecucion de
“LOS SERVICIOS” en “LA DEPENDENCIA”, en el cual se fundamente y
motive técnicamente la necesidad de su realizacion;

Il Que “LOS SERVICIOS” se incluyan en un contrato a base de precios unitarios
y tiempo determinado, y

Que la formalizacién del contrato se realice por adjudicacién directa a “EL
CONTRATISTA” que realizé “LOS SERVICIOS” originaimente pactados,
sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepcién que
establecen los articulos 41, 42 y 43 de la “LOPSRM".

El pago de “LOS SERVICIOS” extraordinarios quedara sujeto a la disponibilidad
presupuestaria del gjercicio fiscal de que se trate.

Cuando previo a la firma del contrato correspondiente “LOS SERVICIOS” extraordinarios
ya se encuentren ejecutados, no seré necesario solicitar la presentacion de la garantia de
cumplimiento ni la incorporacion de penas convencionales,

NOVENA. COMPENSACION DE ACTIVIDADES

Para efectos de medicién y pago de “LOS SERVICIOS” contratados a precio alzado, “LA
DEPENDENCIA” reprogramara las actividades principales de “LOS SERVICIOS”, a efecto

\%/.
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de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa de
ejecucion convenido por las no incluidas en dicho programa pero si ejecutadas, sin que
esto implique la modificacién al monto o plazo originalmente pactados.

Para efectos de lo previsto en el parrafo anterior, se celebrard un convenio en los términos
de lo dispuesto en el articulo 109 de este Reglamento, en el que se deberan reprogramar
las actividades principales de “LOS SERVICIOS” sin modificar el monto y el plazo y se
consignaréan los motivos fundados para realizarlas, sefialando expresamente que dicho
convenio no se formula para cubrir incumplimientos del contratista.

DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO
“LA DEPENDENCIA” NO otorgara a “EL CONTRATISTA” anticipos.
DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantfa de Cumplimiento,
correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% del monto total del Contrato, sin
incluir el impuesto al valor agregado. La fianza seré otorgada en favor de la Tesorerfa de

la Federacion.

“E] CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA” la Garantia de Cumplimiento
antes del dia 25 de Septiembre del 2023

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS”, y a su eleccidon
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de
“ 0OS SERVICIOS”; o presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco
por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos

especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS -

SERVICIOS”, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la
terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y,

siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de
“EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos serd liberada automaticamente de

conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.
DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcion de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcial, se realizara de acuerdo a lo
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establecido en los artfculos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento,
mediante comunicacién que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA
DEPENDENCIA” de la conclusidn de “LOS SERVICIOS” que le fueron encomendados,
para que ésta, en un plazo de 15 (gquince) dias naturales, verifique la debida terminacion
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacién de “LOS SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince
dlas naturales para proceder a la recepcion de estos, mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA
DEPENDENCIA” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de estos, en el que se haran constar los créditos a favor'y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo

resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL [

CONTRATISTA” no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo
sefialado en el contrato, esta proceder4 a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
“EL. CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su
emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste
tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
trascurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“E] CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS
SERVICIOS”, en el sitio de realizacion de estos un “SUPER!NTEND_ENTE”,_ el cual fungird
como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones

en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho “SUPERINTENDENTE” debera 2

designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto

del contrato, reservandose “LA DEPENDENCIA"” el derecho de su aceptacion, el cua

podréa ejercer en cualquier tiempo.

«_A DEPENDENCIA?” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del "SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos
en el presente contrato y en la invitacion.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“|_A DEPENDENGCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a
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emplear “EL. CONTRATISTA” ninguna relacion laboral, eivil, mercantil o de ningtn otro
género; por lo tanto “EL. CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que
ocupe con motivo de “LOS SERVICIOS” materia del contrato, sera el linico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. “EL. CONTRATISTA” conviene por |o mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en conira de “LA
DEPENDENCIA”, en relacién con “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato y sus
efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que
de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”,
a mas tardar a los diez dfas naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado
de ello por esta tltima y, en los supuestos de gue con dicho motivo llegare a erogar alguna
cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“Con independencia de la realizacién de las funciones a cargo de “EL CONTRATISTA” )'—« 458505 Beduy
conforme a los términos de referencia contenidos anexos a este contrato, y a las que se _,% eiBls Fic,k
alude en el articulo 115 del “RLOPSRM”, cuyo texto se tiene por reproducido en Ia ggggﬁg gvéggg
presente clausula como si a la letra se insertase, “EL CONTRATISTA” se obliga a que los g g: 5,88 §§§§§
materiales y equipos que se utilicen en “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, § 55282'59 EIERE
cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en vigor, mismas que g ; &ie 55% Ny 2ot
forman parte integrante del presente contrato, y a que Ia realizacion de todas y cada una § ¢ % g 287 o1 3‘%‘:-%:3
de las partes de “L.OS SERVICIOS” se efectien de conformidad con los términos de ,(igﬁg -ﬁ::;%:ég 13850
referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente E,gf Sogfy 33 i3y
contrato, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que gugg BEcEsti 8s,t
se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS” vy de los dafios y perjuicios que por ‘J‘E%E ggg § g;g geely
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a que “LA DEPENDENCIA” o §§E§ ggggg_gg §!§°5§
a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del 2k gsog_géﬁ‘ ag.§<§;
contrato, hasta por el monto total de la misma”. g_":' i ggﬁ:gﬁégﬁgz 5
S Bu32g9¥55,000
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la §§-§§§§§3§§g;§§
responsabilidad estaré a cargo de "EL. CONTRATISTA". 10 ﬁ@:%g? ésg §§§
ol pgogpk Oﬂgé A2
Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se ?E 2§§§2§ gig §;§
constituird a favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en 3w ;‘f ga:‘ég @5:&3’
términos de las disposiciones aplicables. ) gggéggg §°3§§
" Sargdie Egﬁf

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los
bienes o servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre \ l
las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requeriré la previa aprobacion \
expresa y por escrito de “LA DEPENDENCGIA”, en los términos de la “LOPSRM” y su

Reglamento.
Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL

CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55 de la “LOPSRM".
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"EL CONTRATISTA" sera el tinico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS?”, El Subcontratista no
tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por

tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por
la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS”.
Dicha autorizacién en ningln caso significard una ampliacién al monto o al plazo del
contrato de que se trate,

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la prestacion de “LOS SERVICIOS” que cuente con
la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA” contard con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA”
podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, a cualquier persona
empleada en el sitio de “LOS SERVICIOS”, que:

i.  Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
ii.  No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio

ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” deberé designar o hara que se designe
una persona que cumpla con el perfil pactado.

“El. CONTRATISTA” entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacion detallada de las
categorfas del personal y de cada equipo necesario para la prestacion de “LOS

SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas -

ilicitas, Insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas_enire el personal de “EL
CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes ¢
propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

«1_A DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS” objeto de este
contrato se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periédicamente el avance de
| 08 SERVICIOS” contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacién de “LOS
SERVICIOS” es menor de lo que debi6 realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

16

S
IMSs

REGIONAL EN MICHOAZAN
| NJEFATURA DE ZERVICIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO CONSULTIVO

OMICINA DE CONTRATOS, COMNVENIOS ¥ CONSULTAS JURIDICAS

NICO
Los aspectos jurididos del presente doc,

P SONEERNG D ORGANG DE OFERAGION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
=

T

s

de

por el Er

fueron an.

plimienio o lo dispuesio en el numeral
ganizacién de la Jefatura Delegacional de
rea contratante del Qrgano de Operacion

gional Michocacan. Con base en la revision realizada

por el Deparamento Consullivo. a salicitud de 1a unidad admintstrativa responsable del

la Jefatura de Servicios Jurldicos, en cum;
7.1.3.1. parrafo 9, del Manual de Or
Servicles Juridicos, a solicitud del &

Administrativa Desconcenirada Re

cuencia. se registré bajo el ndmere:

JSIDC! OBRA PUSLICA

G
La revisién

mismo.

/ 2-20170001-S-17168

juridica se efectud, sin prejuzgar sobre o justficacién, procedimiento.

120237 451

aspeclos iécnicos, econdmicos y demas circunstancias que determinaron procedentes

mercado correspondiente, ni se realiza sebre la procedencla yo viabilidad de los
ias dreas requirentes, téenicas yo contralantes,

términos y condiciones de la coniratacidn, ni del resultado de la investigasion de




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONGENTRADA REGIONAL MICHOACAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

CONTRATO No. 2-20170001-5-17168 No. DE COMPROMISO S=17168

Realizar una retencién econdémica que sera por un porcentaje del 11% (Once por
ciento), de los trabajos, de “LOS SERVICIOS".

o Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones: pactada
en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento,

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactados en el
contrato y “LOS SERVICIOS” pendientes de ejecutar, éstos seguiran en poder de la
“DEPENDENCIA”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que
se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se haré efectiva contra el importe

de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

Las penas convencionales se aplicarén por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”
por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, determinados Unicamente en funcion del
importe de “L.OS SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
ejecucion total de “LOS SERVICIOS”.

o El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5
cinco al millar

“|_ A DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato,
mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA”
correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL

CONTRATISTA".

Estas penas, en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.
Independientemente de la aplicacion de [as penas convencionales sefialadas

anteriormente, cuando no se haya liegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA
DEPENDENCIA” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del

mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan
a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
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‘estipulado en la CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.

DECIVMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LLA DEPENDENCIA” podra por si misma, 0 en atencién a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento,
“| 0S8 SERVICIOS” contratados, sin que ello impligue su terminacion definitiva,
determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser

indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor piblico designado por “LA DEPENDENCIA” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha
de su inicio y de la probable reanudacién de “LOS SERVICIOS”, asl como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

, q
La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la @

suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido,
formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Forluito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de “LOS SERVICIOS?, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este
Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS” resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que
no se celebre el convenio para corregir deficiencias -0 incumplimientos anteriores,

imputables a "EL- CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos, cuando dicho suministro sea responsabilidad de
"EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente est
Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“ A DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contraio cuando
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concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o
intervencién de oficio emitida por la Secretarfa de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de Ila

suspension,

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA” pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados,
reembolsard a “EL. CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de “LOS

SERVICIOS”, "EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si (= g; sad593 Basay
opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, @mi TN Efeyt |
quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la ‘éég §§% g’-§32§ *‘
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL , o 95,88 3gRts
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declarateria correspondiente. - gagz‘;a; i
3 Meaeg §ogf
En el evento de que “LA DEPENDENCIA” no produzca contestacion a la solicitud de "EL 4 §§§:§<§'$§ ;gzmg
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendrd por aceptada la peticion de este 1 %_o;%%g Y335¢
i il L
PR,
Una vez. comunicada Ia terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” 3553 §§f§_§ %éfg peddy
proceders a tomar posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del B Erapdys %Eagg
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS L gaﬂfg‘_ﬁ'ﬁ" ﬂ§§g-§
SERVICIOS”, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta § ! nggggﬁg'ﬁg@ﬁg
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "EL . § ggggggﬁ'%g _@zg:?
CONTRATISTA" a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales § ¢ 238353 ﬁggsgg
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta 5 ‘é,ﬁ?;é&é’é&ﬁéﬁ
le hubiere entregado para la realizacién de “LOS SERVICIOS”. §9 ggmggg 36 g § ot
G 3489000 05Ed8S
En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las §§ §g§f‘g§ 8338?“?
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” levantar un §§;:g;gg 9 é%;jjﬁ
acta clrcunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM™, ¥ risyi=aiiis

Para la elaboracion del finiquito de “LOS SERVICIOS” que se derive de la terminacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion IX
“nEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA del RLOPSRM”, debiéndose establecer el
periodo de su determinacion en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA

DEL CONTRATO.

«| A DEPENDENCIA” procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las sigulentes causas, siempre y
cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”
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i. Si“EL CONTRATISTA”, no inicia “LOS SERVICIOS"” objeto de este Confrato
dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada,
conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Siinterrumpe injustificadamente la prestacién de “LOS SERVICIOS” o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hublere sido detectada como
defectuosa por “LA DEPENDENCIA” o por sus representantes;

i.  Sinoejecuta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato
y sus anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente
de Servicios, en el caso de que estas lltimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

iv.  Sino da cumplimiento al programa vigente de prestacién de “LOS SERVICIOS”
por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que

i
a juicio de “LA DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacion @% §E§§§E %’fb‘g
satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el Plazo de Ejecucién estipulado en este E?g £ b %g%
Contrato. E §§§ ?gg 51% §
Epeteds §oovs
No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS g : g gg §§ ?%%5
SERVICIOS” y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato 5 §'g§ ir3gds Séﬁﬁ
y causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de Egﬁi gﬁigg‘? ﬁf";gg
informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega E;éﬂm §§°§§§g§§3 e
fisica de las 4reas de “LOS SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y Eggé Iz% §g§-§ : cgéw ,
equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar §ists £ Safs?j'; 5;3 33{3 }
o suministrar “LA DEPENDENGCIA”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la §%:§ Esgaggg fﬁ%‘%g
suspension de “LOS SERVICIOS”; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS” que § - §§§§§§Ng§:§$§; |
tenga lugar por falta de pago de ministraciones; : | ) éﬁé 3§§§Eg§
v. Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura anéloga y tal situacion i o 3’322 ggg :;% 5
afecte al desarrollo del presente Contrato; §_§ E gms gga’gi‘g;g
Vi. Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS” objet_() de este Contrato, sin contar gé %g’égLEggiﬁéii
con la autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA”; i ped, 5{3 N
vi. Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus | §§§g,,3§I§§?,§§
Socpqle~Jucede

derechos de cobro por “LOS SERVICIOS” ejecutados, sin contar con la

autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA”;
vii.  Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, N
vigilancia y supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS”,; N
ix. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este
Contrato;
x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada.
xi. Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
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presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la prestacion de
“LOS SERVICIOS”; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL. CONTRATISTA” a cualquiera
de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, su Reglamento y la Legislacién Aplicable sobre la materia que pongan
en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no
haya sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA
DEPENDENCIA” para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y

caracter(sticas del evento.

Xii.

“A DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el

Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir jif

administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de este, asl
como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, seglin proceda, en el caso de que los
anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en gue se haya
notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucion de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA
DEPENDENCIA”, procedera a tomar inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS”
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su
caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del

estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS”.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del
Contrato, “LA DEPENDENCIA” podrd, en caso de considerarlo conveniente, suspender el
tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de
conciliacion. En caso de gue se determine no rescindir el Contrato, “L A DEPENDENCIA”

y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la prestacion de “LOS SERVICIOS” una vez que "'

se haya notificado la resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL. CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en,
un término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del
oficio de rescisién administrativa de este Contrato, toda la documentacién que esta le
hubiere entregado para la realizacién de “LOS SERVICIOS”.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a
“EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS” gjecutadas
auin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la
resolucion de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las garantfas. En el
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finiquito debera preverse el sobre costo de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutados que se
encueniren atrasados conforme al programa de servicios, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a 2 =
CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podréa optar entre aplicar las penas convencionales o
el sobre costo derivado de completar “LOS SERVICIOS” que resulte de la rescision. La
opcidn que se adopte atenderd a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA”
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS” sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de
conformidad con lo establecido en los articulos 62, fraccién 11 de la “LOPSRM”, asi como

162 y 163 de su Reglamento.
VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE “LOS SERVICIOS”.

=atf)
h laFeERT juan
“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Servicios vigilard, controlara y %; R
supervisar4 la debida ejecucién de “LOS SERVICIOS” a través de revisiones periddicas 5208 yEeTY
cada mes, en especifico por cuanto a la calidad requerida en “LOS SERVICIOS”; los 4 ﬁfgigg ghils
términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de E B5,8,8° 5.E §
cémputo, de medicion y, en general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS”,; § :j 8 g_@g% :gfgg
especificaciones generales y particulares, programas de ejecucion convenidos, personal ﬁ g3 ﬁ?gé’ .:,,5233§
que se empleard para realizar “LOS SERVICIOS”; debiéndose formular los informes g§g§§- 2,088 Yiisge
correspondientes. Eggéé gZ%E éé g g 15
GE008 Begnfcl "dTaf |
VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA ol 355%3;3% ireiy |
El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por ggggg- 55,5_5: E 55°§§
medios remotos de comunicacién electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y §§£§§ gs@?ﬁﬁ %’g_.gs@g j;
requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM”. A S TAM IR gf"’ i
p g peidasfiatey
En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electronica se E § ,ﬁ%% ‘gfé‘geggé
abriré y utilizaré una Bitacora convenclonal previa solicitud y autorizacion de la Secretarfa ,, AR gg‘gg?{
de la Funcion Publica, en de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del 50 3 %dg _§§8 gég 3..2
articulo 122 del “RLOPSRM”. BE 2R Eh fos
B fetianagit
La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre las ggggsgﬁgégg ¢
0 YanseRitgitys

partes que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos, -
importantes que se presenten durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” debera preparar y mantener actualizada una serie completa de
registros y la Bitacora de “LOS SERVICIOS” que realice en términos del presente \
Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de “0OS SERVICIOS”. Los registros
deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto “EL
CONTRATISTA” haya concluido con “LOS SERVICIOS”.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS” por parte
de “LA DEPENDENCIA”, “EL. CONTRATISTA” debera entregar a “LA DEPENDENCIA”
informacion y documentacion de “LOS SERVICIOS”, asl como de los registrog y Bitacoras,
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las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA” haya
recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL. CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por
“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que,
se llevara a cabo elfiniquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado
que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicaré el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se

indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

El finiquito deber4 ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de
“LOS SERVICIOS”, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o
del sobre costo de “LOS SERVICIOS".

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del
término sefialado en el parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” procederé a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de
10 (diez) dfas naturales, siguientes, ala fecha de su emision; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”, éste tendra el término de 15 (quince) dfas
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no
realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA

DEPENDENCIA? deberd liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del -
articulo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de “LA

DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de

cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS” ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, -

debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55
de la “LOPSRM”, més los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que
seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido €l finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dfas, desde que
' sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no obtenerse el reintegro, “LA
DEPENDENGIA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En su
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oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este
Contrato, “LA DEPENDENCIA” debera de levantar el acta administrativa que cumpla
como minimo con los requisitos sefalados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podré utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestacion de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que
genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el
término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA” en este

Gontrato: spa608 Bas3)
» i < g s ; S i E“E-_l" V;ESUC
VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 8e g é{sg he8 ,‘j§
“LA DEPENDENCIA” y “EL. CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para la g |- j’gsap;% g 8§52 §
prestacién de “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato, a todas y cada una de las § ga;’a‘jg - c E2P
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, 3 §§s§,§§ o fgg
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislacion 34 ,§§-_ i o wgg
Aplicable. 3;;5% 2 1f J3k5y
: : : £§on> o, 840y Af38 7
_ , $875 o 4E0F S.008
No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estard excluida de sus gy T IR
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. gu@E égg 35;“5 pESES
_ il foageag iicd
El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporall, ﬁegg ggoggjﬁ a gg’* g
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o &2 § gg'g‘;?ﬁ% (5588 5
definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las §§g=§§gg§’§] Eggi
obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye. g ;;%Tq%% fg 3 gg-g
. ppBegfugetas®
H #Ly Ea e L g e
Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione §9  £§s §§§-§ ogd EDZ
una pérdida o dafio en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” debera: (l) notificarlo de ;IE igﬁggé i 35_-‘§ ggg
inmediato a “LA DEPENDENGIA” y (ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que § § gr§;§§- é;ozg
“| A DEPENDENCIA” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente. i g_lg;:;g;tég-g 3 ._Eg;; ¢
g:rzmgiﬁ -@6%}‘]
S8 ak VEn Sl

Si “EL CONTRATISTA” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas
o dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a “LA
DEPENDENCIA” y tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su
Reglamento, a: (i) una extension del Plazo de Ejecucion para completar “LOS
SERVICIOS” y (i) una revisién del Monto del Contrato con el objeto de que este reflgje los
costos incurridos por “EL. CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

e

VIGESIVMA CUARTA. CONTROVERSIAS.
Las partes acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de “LOS

SERVICIOS” controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:
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VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL. CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizaré cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de las partes, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo péarrafo del articulo 170 del

“RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad
¥ que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios
de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco) tantos, en la Ciudad

de Morelia, Michoacan el dia 25 de Septiembre del 2023.

g

Las firmas que anteceden fo(man parte del contrato de Servicios Relacionados con la Obra
Publica bajo la condicidn de/pago a Precio Alzado nimero 2-20170001-5-17168.
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