Instituto Mexicano del Seguro Social
Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacan

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservacion y Servicios Generales

C3M0051

Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicién de acabados en el Hospital General de Sub-
Zona No. 9 ubicado en Av. Corregidora esquina con Carretera Federal Apatzingan — Pétzcuare No, 100, Col,
Centro, C. P. 60697, Apatzingan de la Constltucién, Michoacan, para el ejercicio 2023.

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

Unidad H.G.S.Z. No. 9 Apatzingan, Michoacén.
Jefe de Conservacion de Zona: Ing. Valentin Ortega Rodriguez
Régimen; QOrdinario

Cuenta Contable: 42062506

Dictamen Presupuestal: 0000282406-2023

UlLyC.C.: 170401 142912

Especialidad 01

Subespecialidad: 01

DATOS DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS. i

Contratista: COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT, 8.A. DE G.V.,
Registro Patronal: §
R.F.C.: 5586
N°® Proveedor IMSS: 0000143273 g
Domicilio Fiscal: Calle Leona Vicario No. §01-A Colonia Ventura Fuente, C. P. 58020
‘Morelia, Michoacan.
Correo Electrénico: conprorent@hotmail.com E
Teléfonos: (443) 2746230
LEGISLACION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL :
Ordenamiento Legal: Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las i
Mismas: 3
Procedimiento de Contratacion: Licitacién Piiblica Nacional.
Niimero: LO-50-GYR-050GYR052-N-11-2023.
Base Legal: Articulo 27 Fraccién .
Vigencia Contractual: Del 07 de Septiembre del 2023 al 30 de Noviembre del 2023, i
Importe Maximo Contratado Sin LV.A.:  $24,049,127.71 :
Importe Maximo Contratado Con $27,896,988.14 :
LV.A:
Tipo de contrato: CERRADO

Contrato 2023

LA PRESENTE CARATULA NO FORMA PARTE DEL CONTRATO ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
CARACTER INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE CONTENER EL

CONTRATO QUE LE ANTECEDE.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S)
TALES COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA
DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE GONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 113 FRACCION il Y 118 DE LA LEY FEDERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 08-mayo-2016
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL "MANTENIMIENTO
DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES CON REPOSICION DE ACABADOS EN EL HOSPITAL
GENERAL DE SUB-ZONA No. 9 UBICADO EN AV. CORREGIDORA ESQUINA CON
CARRETERA FEDERAL APATZINGAN — PATZCUARO No. 100, COL. CENTRO, C. P
60697, APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, MICHOACAN, PARA EL EJERCICIO 2023",
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN
LO SUCESIVO “EL INSTITUTO" REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL ANGEL
VAN DICK PUGA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERACION
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA
PARTE "COMERCIALIZADORA Y. EDIFICADORA CONPRORENT, S.A. DE C.V.", EN LO
SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL C. P. HUGO MALDONADO
CARRILLO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA ‘LAS PARTES’, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento en su caso a lo sefialado en el articulo 4.5 de los

Lineamientos Generales para la elaboracion del Programa Anual de Operacién (PAO)

02_2023 de los Servicios de Conservacion, “EL INSTITUTO”, debera incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucién de las metas y objetivos
institucionales en materia de conservacion, a efecto de alcanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afio 2023 en los rubros de |Imagen, Limpieza, asl como el
estado y operacion de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario:
DECLARACIONES

L]

DECLARACIONES

I. “ELINSTITUTO” declara que:

Es un Organismo Plblico Descentralizado de la Administracion Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracién del Seguro Social, como un servicio ptiblico de caracter nacional.

de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Sogial,
2 fraccién 1V, inciso a), 138, 139, 144 fracciones | y XXIII, y 155 fraccion XVI del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando: su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica numero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notaria Péblica Numero 13, de la Ciudad de México, inscrito
en el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio numero 97-
7-10072023-181256, de fecha 10 de Julio del 2023, en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 25, fraccion IV, de la Ley Federal de las Entidades
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Paraestatales y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que
le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en

forma alguna.

La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
Licitacién Ptblica Nacional No. LO-50-GYR-050GYR052-N-11-2023 de
caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos
Articulo 1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, los articulos 27 fraccién
l, 28, 30 fraccion I, 31, 39, 45 fraccion |, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, 31, 34, 44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89
de su Reglamento.

“EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria
mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000282406-
2023 de fecha 21 de Julio del 2023, de la cuenta 42062506, emitido por la
Direccién de Finanzas, Unidad de Operacién Financiera del Organo de
Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan,

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro

Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco |. Madero Poniente No. 1200,
Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a
INSTITUTO”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en
terminos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

“EL CONTRATISTA” declara que:

Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica
ndmero 31,062, Volumen 2,048, de fecha 25 de Febrero del 2013, pasada ante
la fe del Licenciado Leonardo Pedraza Hinojosa, Titular de la Notaria himero
86, de Morelia, Michoacan, e inscrita en el Registro Ptblico de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Michoacan bajo el folio mercantil electrénico niimero
21350 * 1, denominada COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA
CONPRORENT, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros, la “realizacién
de estudios, proyectos y construccion, asi como urbanizacién, de casas
habitacion, conjuntos habitacionales, conjuntos industriales, caminos, obras

hidraulicas, agua potable, alcantarillado, edificios comerciales y de servicio.‘["\
=17

Pagina 2

i

i

HEL -

A

TRAD,

AD
REGIONAL BN MICHOACAN
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS

ONSULTIVE

DE

DL

I MERICO

i

CEPARTAMENTO C
OFICINA OE CONTRATOS, CONVEN!

Juridicos del| presente.

rgadeo de

195 Y CONSULTAS JURIDICAS

documento fueron analizados por el Enca

vestigacion de

Con base en la revisién realizada
dad administrativa responsabie del

ccuencia, se registrd bajo e numero:

S DC! OBRA PUBLICA
vision juridica se efectud. sin

Srminos vy condiciones de (a contrar

prejuzgar sobre la justificacion,
tAcion, ni del resultads de 13 in

mercado correspondiente, ni se real
aspectos técnicos, econdmicos

las areas

12023/ 428 / C3MO051

ntratantes.

y dema

entrada Regional Michoacan,
requirentes, técnicas y/o co|

Consuitivo, a solicitud dela unl

Servicios  Juridicos, a
Administrativa Desconc:

Los aspectos




| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | e v

. ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | ~CONTRATO =~

| DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | ~ N°C3MO05T- - —

| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS . Licltacién Piblica Naclonal No. -

| DEPARTAMENTO DE CONSERVACION - LO-50-GYR-050GYRO052-N-11-2023
VSERVICIOSGENERALES - =7 = - e e o os

(1.2 El €. P. Hugo Maldonado Carrillo, en su caracter de Representante Legal,
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a
su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita
mediante Escritura Pablica nimero 31,062, Volumen 2,048, de fecha 25 de
Febrero del 2013, pasada ante la fe del Licenciado Leonardo Pedraza
Hinojosa, Titular de la Notarfa numero 86, de Morelia, Michoacan, e inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacan
bajo el folio mercantil electrénico nimero 21360 * 1, mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente
contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdémicas,
asl como la organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

de

.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales; las normasy leyes de seguridad, uso de la via ptiblica, proteccion
ecoldgica y de medio ambiente; asl como de las demas normas que regulan la
ejecucién de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales Yy
particulares de la obra materia del contrato.

ponsable del

TRADA
por el

TIVA

de la Jefatura Delegacional de

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su gjecucion.
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aspectos juridicos del presente documento fueron ar

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenioc 138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de
erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su nomina tiene empleados menores -
de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo

transcrito.

E
y demds circunstancias cue determinaron procedentes

B

s, a solicitud del drea contratante del Organc de Operacién
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I.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CEC1302255B6.

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asf como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi
como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones

Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las = ;
cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo. - w/
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1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle
Leona Vicario No. 501-A Colonia Ventura Puente, C. P. 58020 Morelia,
Michoacan.

1110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en
los supuestos de los articulos 51 y 78, penditimo parrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeiian
empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

I.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

1112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que
“EL INSTITUTO"” convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber
considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacién permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y
el programa de suministro correspondiente.

.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion
plblica. “EL CONTRATISTA” debera entregar la informacién necesaria que
acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las personas gue se
subcontrataran.

I, “LAS PARTES" declaran que:

1I.1.- La Convocatoria a la licitacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la
bitdcora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

Anexo “A”: Catadlogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de
medici6n, cantidades de trabajo, precios unitarios con niimero v letra, e importes -
por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposicion. Forma parte
integrante del presente contrato y se inteqra por cuerda separada

ll.2, Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
Convocatoria a la licitacion que le da origen.

1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades vy
capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en
forma alguna, por lo que de comin acuerdo se obligan de conformidad con las

siguientes:

Pagina 4

de
de

"

procedimisnto,

TRADA,

esto en el numeral
'ganc de Operacién
en la revisidn realizada
strativa responsable del

por el E

justificacidn,
del resultado de la investigagion de

la procedencia y/o viabilidad de los
tancias gque detarminaron procedentes

REGIONAL EN MICHOAC AN

JEFATURA DB SHERVICH

S5 JURIDICOS

IENTO CONSULTIVO

5. CONVENIOS ¥ CONSULTAS JURIDICAS

/20231 428 [ CaIMOOS1

e Organizacidn de |[a Jefatu
N prejuzgar sobre la

DEFARTAMI

OFICINA BE CONTRATO:!

Los aspecios juridices del presente documento fueron ar

la Jefatura de Servici
7.1.3.1. parrafc 9,

< egini'\al Michoacan, Con base
o Consultive, @ solichud de la unidad admini
nsecuencia, se registrd bajo el ndmero:

ASW/DC/ OBRA PUBLICA

r._:vl:iém juridica se efectud, si
téminos ¥ condiciones de la contratacién, nf

mercade correspondiente, nj se

aspectos técnicos, econdmi

realiza sobre
icos y demas circunst
cas yfo contratantes.

NG DE

os Juridicos, en cumplimiento a lo dispu

del Manual d

. comimaRNe bz
L MEXRICO

Servicios  Juridicos, a  solic
las dreas requirentes, tecni




i INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | e =
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | ~~ CONTRATO.
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | ~ N°C3M0051
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Licitacién Péblica Naclonal No, |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | LO-50-GYR-050GYRO052:N-11-2023 |
Y SERVICIOS GENERALES ot = =

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizaciéon de trabajos
consistentes en “Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones con reposicion de
acabados en el Hospital General de Sub-Zona No. 9 ubicado en Av. Corregidora
esquina con Carretera Federal Apatzingan — Pétzcuaro No. 100, Col. Centro, C. P.
60697, Apatzingan de la Constitucion, Michoacén, para el ejercicio 2023” y “EL
CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucion,
presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, asl como en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el
numeral IIl.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo
bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo definido, segin se describe a
continuacion:

de fos

por el Encargado de

IMISS

gacidn de

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la condicion de pago a

TRADA

- Via! viabil
Cias que determinaron procadentes

La Legislacion Mexicana,;

o La Propuesta del Contratista; y :

s Los documentos que conforman el presente Contrato, segtin los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente
Contrato y la legislacién aplicable.

85
tod
w80
: ! jugls
precios unitarios, la realizacién de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE ¢ ¢ 932
CONCEPTOQS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion. i g:gg
Sl B0Ee
En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y serd iggé 2,885 2
responsable por los trabajos. %ﬁaﬁ :%E g
, 3008 §icpstle
“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de "EL 3;% §'§§ ?
CONTRATISTA”, la ejecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a: gi% califs8
B85 gcbvagy”
i
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

=~ En consecuendcia, 'se registré bajo el numero:

[CHISWDC/ OBRA PUBLICA
revision juridica se efectud, sin prejuzgar sobre la justificacién, procedimiemo.
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El monto total del presente contrato es de $24,049,127.71 (Veinticuatro Millones®
Cuarenta y Nueve Mil, Ciento Veinte y Siete Pesos 71/100 M.N.), mas el impuesto
al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente

contrato.

Adminlstrat) Desconcentrada Regional Michoacdn, Con base en la revision realizada

Los aspectos juridicos del presente gecuments fusron analizados
por el D

la Jefatura de Servicios Jurldicos, en cum)|
7.1.2.1, parrafe 9, del Manual de O

Servicios Juridicos, a solicitud del

1

El contrato es en moneda nacional Pesos Mexicanos.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de los trabajos a ejecutar. Los pagos de dichos Componentes
que se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera,
se realizaran en moneda nacional al tipo de cambio para solventar obligaciones
en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco ;

de México en esa fecha.

ol
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 85 (Ochenta y Cinco) Dias naturales. El inicio de la
ejecucion de los trabajos sera el dia 07 de Septiembre del 2023, y se concluird a
mas tardar el dia 30 de Noviembre de 2023, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con
Sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la
obra, cuantificacién de suministro o utilizacion, de los periodos determinados en los

siguientes rubros:

a) De la mano de obra; i

b)  De la maguinaria y equipo de construccion. ,

¢) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente,
en unidades convencionales y volimenes requeridos.

d)  De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, administracion y ejecucion de los trabajos, y

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por
escrito los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, a partir de 07 de Septiembre del 2023. El incumplimiento por parte de “EL
INSTITUTO” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacién de los trabajos.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demés autorizaciones que sean nhecesarias para la realizacion de los
trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado
a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los frabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales por unidad de concepto
de trabajo terminado, conforme al programa de ejecucion convenido, mismas que se
acompafaran de la documentacién que acredita la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte en la Jefatura de Conservacion del
Hospital General de Sub-Zona No. 9 ubicado en Av. Corregidora esquina con
Carretera Federal Apatzingan — Patzcuaro No. 100, Col. Centro, C. P. 60697,
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Apatzingan de la Constituciéon, Michoacan, y serdn pagadas por “EL INSTITUTO”
por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a
partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que "EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a
través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE
bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccién de “EL CONTRATISTA"
que notifique oportunamente a “EL INSTITUTO".

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la documentacion E@ lepgsan o898
entregada, no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en “=5i §§;§Eg .§§g§
el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRIM”. E‘;ﬁggg EE;@E
Geded FF8s
“EL CONTRATISTA"” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla % g Ezﬁzég :E%E
con la verificacién y supervisién por parte del Residente de obra no se tendran como § %g; Bod gfig
aceptados los trabajos de las obras. §0§- Eggg%% gggg g
; zgé G2g%00 E'E‘ng
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del §§§§; Rey 28y 3":@55
“RLOPSRM?”, los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del %Eg 1 5§§’g’g;§g§'2
presente contrato seran las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de Ghes gggsgg;%;gg%ﬁ
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; §§;§§ Egnagﬁégﬁgﬁgﬁ
de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la 35@5 §E§ﬁ§§-§ﬂ£'§ Bgt
“LOPSRM". BB 3 g8%%0 cighe
Py tligdnss bl
El Residente de obra efectuara la revisién y autorizacién de las estimaciones por § : ﬁgé%ﬁ%;ﬁﬁigﬁ
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados & &3 "% g.gé‘“ﬁ%gg
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias 50 §3° d§3§_m“§§ iy
técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se §5 24 ‘:§‘3§§§%§§§§
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién. Eg ggga oG giggié
8 g gu'wgo _'g'-(l:ow:m
Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, debera : %‘ﬁ;?é%g ﬁgﬁﬁﬁ
LR

reintegrar las cantidades pagadas en exceso, més los intereses correspondientes,
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarén por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se

pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO".
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, W

si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de
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corte, sin que ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “EL INSTITUTO”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de
conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM?”, pagaré gastos
financieros conforma a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prarroga para el pago de créditos fiscales
de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los
trabajos, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econémico no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aln no ejecutadas, conforme al programa de ejecucion pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccién correspondiente.

La revisién y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo
57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58
y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del

“RLOPSRM".

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las
obras contratadas. El ajuste se aplicarda a los costos directos, consefvando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el
cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL
CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de los sesenta dfas naturales siguientes
a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja,
serd “EL INSTITUTO” la gue lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera
presentar por escrito la solicitud a “EL INSTITUTO” en términos de lo dispuesto por
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el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluird su derecho para reclamar el ajuste de costos del perfodo de que se trate.

“EL INSTITUTO” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la
resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, “EL INSTITUTO” apercibird por escrito a que “EL
CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea
requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no o
atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de

costos.

demas circunstancias gue determinaron procedentes

, '@%SE%_&%% ge3
No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley &Cm; $Eqfls S50
en la materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la g; §z§ gau

. . - Q o
realizacion de los trabajos. < 28.9,38 piZ
o 6 H u.zﬂ afsn
§ B80T A 8- EX
; £ @ .ofgtq =3
6.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 1o %ﬁl gagﬁ Eg%
8 g 2ag0 # Fete
P L f 5 : \ . B dpg v %S ofol
Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia §ig§§ g’ gagfg'g %“e’. g

. . o] = . o s X = 2 s o
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de Eggg; atyafy U248

T " v ' N Tk 080 = i e i 8l
ejecucion, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL .J%gg.i 85 .1 15;: 08 g:
S v Ry s A . z Q8 =
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento 55355 SERS 885 ey
£ % . . . = & ca
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas ggggg Eg g.;_g-.,g_ggﬁ
condiciones en caso de que éstas se presenten. gﬁggg 3 'Eﬁﬂ'é%',‘%s'ﬁgg
: g 595 97 505, £0
: § 59 gubtpup fE¢
Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la & & §§§gﬁ;—'§-gafg
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos: g gy i g2t
g Eg S0Py
; G . N T
a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, #o  §5° .8 2‘§3ﬁ 52
sin que se incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en §§ 27 1 e 'ug%
el cantrato; B peEshegodst
R L Y
A s o : 2 .obd\ 2238
b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el = #358%s 55§§
TR v | JEaad ()

contrato se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y SardU8ERT4E

aspectos técnicos, ecendmicos v

c Cuando el monto y el plazo de ejecucion originaimente pactados en el
contrato se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado,
no se requerirad autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico,
‘debiendo el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su

caso, al ajuste correspondiente. :
Pagina 9 S éE;/ \
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La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y
cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

I La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios madificatorios, y
no solo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

1. La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la
revision;

. De la informacion mencionada en el inciso anterior se deberan identificar
los rubros de administracién en campo y los de oficinas centrales, asl
como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto
originalmente;

IMSS

presente documento fueron analizados por el Encargado de

Juridicos, en cum;

parrafo 9, del Manual de Or

V. “EL INSTITUTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los
rubros que realmente se vieron afectados; a fin de precisar las diferencias
gue resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se
ejecutaron los trabajos;

gacién de

gacional de
procedencia y/o wviabilidad de los

rgance de Operacidn

V. Con base en las diferencias detectadas, “EL INSTITUTO” junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos
y financiamiento que les seran aplicables al contrato;

piimiento 3 o dispueste en el numeral

VI. Sélo se debera solicitar documentacién comprobatoria, en aguellos casos
en que “EL CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de
alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en

su proposicién, y

ganizacion de la Jefatura Dele:
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v demas circunstancias cue determinaron procedentes

VIl.  La autorizacién de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO” debera
constar por escrito, los cuales se aplicardan como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta

su conclusién.

concentrada Regional Michoacan. Con base en la revisién realizada
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Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interes
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUT! L
debera considerar lo siguiente:

[ “EL. CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un
indicador econémico especifico, considerando en su caso los puntos que
le requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el crédito. La
referida tasa permanecerd constante en la integracién de los precios; la
variacién de la misma al alza o a la baja daré lugar al ajuste del porcentaje
del costo por financiamiento, considerando la variacion entre los /
promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se”
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presente la proposicion de “"EL CONTRATISTA" con respecto al mes que
se efectlie su revision,;

1. “EL INSTITUTO” reconocera la variacién en la tasa de interés propuesta
por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador
economico especifico a que esté sujeta;

Ml “EL CONTRATISTA?” presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion
resulte a la baja, “EL INSTITUTO” debera realizar los ajustes

correspondientes, y

IV. El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo
por financiamiento se realizara conforme al analisis original presentado

por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en @ | s78598  stsy
porcentaje que resulte daré el nuevo costo por financiamiento. SigEqtds ‘é’.fﬁg
2EGap] gy
: ; Rl §530cc Bao
Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del 3 3.&;%3}35‘ E ga
anticipo, La "Contratante” debera considerar lo siguiente: E g iof0fs 5—-;'3 i
w a3 LIGE'; P
S § o fadapcl faxt
a. Para su calculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL ﬁ § = §§§§'§g §§f§§
CONTRATISTA”, se deberd reubicar el importe del anticipo dentro del gﬁ.g.g -,;;gﬂs gg gg_ 7 3
periodo en que realmente se entregue éste, 53825 :;g % Sz oi g:ﬂ’
2507 RE V™50
: 95307 6650 GEERaTat
b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, §g§5§§_§ pgat i :},'Léﬁ
conforme al programa de ejecucién convenido, a partir de la fecha en que §§§§3§§ gggggﬁjggg
debié entregarse el anticipo. gggég gﬁﬁﬂ'g%;ﬁ-ﬁ 8 348
£ :ﬁﬂ'n'u.-”g'gﬁ" & 553
i o 5§ oo FqRErD
6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales. g §§§ gﬂzﬁ-%ggnaz‘%
i SEBUZ MBS el
3 5 63850858. 00_'@5
Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales § & Slgifﬁg.g g;‘;gﬁg
que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 38 2o .8 533 55 ?zﬂ'
. 4 shaon RINIR JE
A W R
SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADIGIONALES i gg L gg 3
$8 BE% micwonios
Soiae : 2 _pakYRawony
Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades =:: 5;‘3;%%;3_ 3E§§E
. S . TPt " 1] [ ERE (N b
o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente;” “EL INSTITUTO’ SandenE=Nsess

podra autorizar el pago de las estimaciones de los frabajos ejecutados, previamente
a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades

adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; /
tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato,

sus precios unitarios deberén ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. /

OCTAVA. MODIFICAGIONES AL CONTRATO W/

“LAS PARTES"” acuerdan gue “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
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este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condicion de pago a
Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni,
Impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL
CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberén
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor plblico que haya firmado el Contrato o
quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del

objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento f=

de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en
reduccion del Plazo de Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de
Ejecucion, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de
variacién se hard con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacion
sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes,
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones
que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para

efectos de pago.

- El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios. o adicionales,
sedln sea el caso, considerandose las estipulaciones que en los mismos se
establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL

INSTITUTO".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “EL INSTITUTO”
de que se trate, misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacion.
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en
plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a
los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

“EL INSTITUTO” NO otorgara a “EL CONTRATISTA” anticipos.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

10.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas @?0 $74538 g8ay
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, Y= ge5ife  S548
correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto ’;ﬁf%:ﬁ 3 ggg
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada g 18 §§ gzg
en favor de la Tesorerla de la Federacion como "Beneficiaria” y el Instituto Mexicano § 2 E‘ygg by CEE
del Seguro Social como "Dependencia Contratante”. ; Sggggg fgg
: AR LT RTH ]
“El CONTRATISTA” entregara a la “EL INSTITUTO” la Garantia de Cumplimiento 3223 42,34 g%aﬁ
antes del dia 06 de Septiembre del 2023. Eéggg g;géég 3f§§;
bt oG EBoTS _HEd
10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. ; §§§§ ggéggggg §g§_§_
| Bhas gcoeaqatitn
YEL CONTRATISTA” previamente a la recepcién de los trabajos, y a su eleccion ‘”% §°g§-§.§§ qggg §
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido & 3 Eé?iﬁ;’%‘_—’, Sy
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco § ﬁ'ﬁﬁgggﬂgﬁff_
por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos & g;i:gggggzg 5
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos go §2° dggégg_gé:
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los é‘d gm?gggagg g4
trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere LI 5803 3359-18'5"5
incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la §# §§f§3ﬁ GRECs
terminacién del Contrato. : o BRRENTRES
BargqleRyit

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato
y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”,

DECIMA PRIMERA., RECEPC[ON DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo

establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su ﬂ/
/

Reglamento, mediante comunicacién que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO” de la conclusidn de los trabajos que le fueron encomendados, para

Pagina 13 \

yio contratantes.

las dreas requiremtes, técnicas




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | = ,

- ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | ~ CONTRATO
DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | -N® C3M0051
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- | ‘N

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION: - |

ENTO DE CC LO-50-GYR-050GYR052-N-11-2023
Y SERVICIOS GENERALES ' :

que esta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida teriminacién
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacion de los trabajos, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de 15 (quince)
dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los ftrabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL
INSTITUTO” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracion dentro del

lcltaclén Pablica Naclonal No.

plazo sefialado en el contrato, esté procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su -

resultado a “EL CONTRATISTA"” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a
“EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o Ia
consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por-extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de
los trabajos, en el sitio de realizaci6n de los mismos un "SUPERINTENDENTE”, el
cual fungira como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relative al cumplimiento de este contrato. El

“SUPERINTENDENTE"” debera designarse por escrito y ser un profesional con :

experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL
INSTITUTO" el derecho de su aceptacion, el cual padrd ejercer en cualquier tiempo.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligaciéon de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL INSTITUTO” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a
emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningln
otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico
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responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus

trabajadores presentaren en contra de “EL INSTITUTO”, en relacion con los trabajos.

objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente,
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de
tales reclamaciones a “EL INSTITUTO”, a méas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA” la reintegrard-a "EL INSTITUTQ” en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL
INSTITUTO” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente
contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de los
trabajos se efectien de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al
proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato,
asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “EL INSTITUTO?, salvo que exista impedimento para ello, en
términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos,
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO", en los términos de la
“LOPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM”,

"EL CONTRATISTA" sera el (nico responsable de las obligaciones que adquiera
con las personas que subcontrate para la realizacion de los trabajos, El
Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL

INSTITUTO?" por tales obligaciones.
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Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad
por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este debera solicitar
la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos.
Dicha autorizacion en ninglin caso significara una ampliacién al monto o. al plazo del
contrato de que se trate,

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos que cuente
con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucién.

El personal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “EL INSTITUTO"
podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier
persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

I.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
Il. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
lll.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
IV. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del

medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL. CONTRATISTA” debera designar o hard que se
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA" entregara a “EL INSTITUTO” una relacién detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL. CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar
conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o0 desordenadas entre el personal
de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccién de las personas y
bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” tendr4 la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO” comparara periédicamente el avance de los
trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de |os trabajos
es menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” procedera a:

o Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del 11% (Once

por ciento), de los trabajos.
o Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada
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en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por YEL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bhitacora u oficio y se aplicara en Ia
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el
cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato

y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “EL INSTITUTO".

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a

partir de la fecha de terminacion del plazo se haré efectiva contra el importe de las
_retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por
causas imputables a "EL. CONTRATISTA”, determinados Gnicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
ejecucion total de los frabajos.

» El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales seré de
5 cinco al millar.

“EL INSTITUTO” podra aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio
pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por
"EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL
INSTITUTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del

mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que
le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de-
cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.
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DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva,
determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser

indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL INSTITUTO” la
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su persenal, maqguinaria y equipo de

construccién.

La fecha de terminaci6n se prorrogaré en igual proporcién al periodo que comprenda

la suspensién en consecuencia, sin modificar el

Plazo de Ejecucién convenido,

formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el artfculo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira -

ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las
fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los frabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la

“LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o |

incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA",

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente de “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho
suministrc sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.

En el caso de que ho sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL
INSTITUTO”, ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
que haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido

levantada.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general: existan causas justificadas que le impidan la
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continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica,
o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “EL INSTITUTO” pagaréa los trabajos ejecutados, reembolsaré a
“EL. CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, "EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si
opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL INSTITUTO?,
quien determinaré lo conducente dentro de los quince dlas naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “EL INSTITUTO" no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de
este Ultimo,

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL INSTITUTO"
procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL. CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, duedando obligado
"EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO”, en un -plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacidén de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefalado en el articulo 151 del

“RLOPSRM”.

Para la elaboracion del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la
Seccion IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”,
debiéndose establecer el periodo de su determinaciéon en el acta circunstanciada

correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO _

“EL INSTITUTO” procederd a iniciar el procedimiento de rescision administrativa
cuando “EL CONTRATISTA?” incurra-en alguna de las siguientes causas, siempre y

cuando las mismas sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA”;

Pagina 19

: - JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 ~ Licitacién Poblica Naclonal No. |

!

de

TRADA
Clt g por el Er c

'p!:rmentc a lo dispuesto en el numeral

rganizacién de la’ Jefatura Delegacional de

TATIVA D

REGIONAL EN MICHOACAN
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS

3 DEPARTAMENTO CONSULTIVO
OFICINA DE CONTRATOS, CONVENIOS ¥ CONSULTAS JURIDICAS

O BT

2 M ERTOO

Los aspectos juridicos del presente documente fueron analk

la Jefatura de Servicios Juridicos, en cum
7.1.3.1, parrafo 8, del Manual de O

cdel Organc de Operacién

e comntratante
gional Michoacan, Con base &n la revisidn realizada

drea

Senrvicios' Juridicos, a solicitud del
Administrativa Desconcentrada Re.

dministrativa responsable del

por el Departamento Consultivo, a solicitud de la unidad a
mismo. En cogsecuencia, se registrd bajo el namers:

Do/ 2023/ 428 / C3IM0051
5N juridica se efectud, sin prejuzgar sobre Iz justificacién, procedimiento,

C/ OBRA PUBLICA

itado de la investigacion de
procedencia y/c viabilidad de los

¥ dernas circunstancias due determinaron procedentes

inos y condiciones de la contratacién, ni del resu

mercado correspondiente. ni se realiza sobre Ia
las dreas requirentes, técnicas y/o contratantes,

aspectos técnicos. ‘econdmicos




VI

Vil

VI

Xl.

X1,

| ~INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO $OCIAL
i ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA.
i DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN
| JEFATURA DE SERVICIOS-ADMINISTRATIVOS
'DEPARTAMENTO DE'CONSERVACION
Y SERVICIOS GENERALES

'CONTRATO
~ N° C3M0051
Licitacién PUblica Naclonal No.

Si “EL CONTRATISTA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los
15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM" y su Reglamento;

Si interrumpe: injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar 0
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO" o por sus representantes;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o
por el supervisor, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en
el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecufivo y de los
trabajos y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa
de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las
dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL
INSTITUTO”, asi como cuando ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos;
ni por el atraso de los trabajos «ue tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO";

Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL

INSTITUTO",

Si “EL. CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO” o a las dependencias ¢ue tengan
facultad de intervenir, |as facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia
y supervision de los materiales y los trabajos;

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobiemo en relacion con este

‘Contrato;

Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los trabajos;

¥
En general, por el incumplimiento por parte de YEL CONTRATISTA" a cualquiera d
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las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM", su Reglamento y la Legislacién Aplicable sobre la: materia que pongan
en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya
.sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL
INSTITUTO" para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas

del evento.

“EL INSTITUTO” podr4, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir

administrativamente este Contrato.

En caso de que “EL INSTITUTO” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantla otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del
mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, seguin proceda, en el
caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la
fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucién de la rescision

administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “EL
INSTITUTO", procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del

estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa
del Contrato, “EL INSTITUTO” podr4, en caso de considerarlo conveniente,
suspender el tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un
procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el Contrato,

“EL INSTITUTO"” y “EL CONTRATISTA” reprogramaran la ejecucion de los trabajos
una vez que se haya notificado. la resoluciéon correspondiente a “EL
CONTRATISTA”,

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en,

un término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito,
del oficio de rescisién administrativa de este Contrato, toda la documentacion que
esta le hublere entregado para realizacion de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea
a “EL CONTRATISTA", “EL INSTITUTO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas atn
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de la resolucién de rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las
garantfas. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos atn no

ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como -

lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados a “EL CONTRATISTA".
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En el finiquito, “EL INSTITUTO?” podra optar entre aplicar las penas convencionales o
el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La
opcién que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO”
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de una u otra opcion.

El sobre costo de- los frabajos sera determinado por “EL INSTITUTO” de
conformidad con lo establecido en los articulos 62 fraccion |l de la “LOPSRM” y 162

y 163 de su Reglamento.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.

“EL INSTITUTO”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlard y
supervisara la debida ejecucién de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos de
ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccion,
programas de ejecucién convenidos, de utilizacion de mano de obra y de maquinaria
y de suministro de materiales y equipo de instalacién permanente, relacién del equipo
de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
formular los informes correspondientes

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre
“LAS PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la Bitacora serd obligatorio. Su elaboracidn, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacion electrdnica, y debera cumplirse con las
condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del
“RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacién del uso de la Bitacora electronica
se abrira y utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la
Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo
parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM".
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En el caso de la Bitadcora convenclional “EL CONTRATISTA” debera preparar y =:

mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de los trabajos”
que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el
Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL INSTITUTO” de
forma mensual, hasta en tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte
de “EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO”
copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el caso de la
bitdcora convencional los registros y Bitacoras, las cuales no deberan considerarse
terminadas hasta en tanto “EL INSTITUTO? haya recibido dichos documentos.
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VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas
por “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en
que, se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le
comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a
partir de su emisién,

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos
que se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

: Al tnsses  oray
El finiquito debera ser elaborado por “EL INSTITUTQ” y “EL. CONTRATISTA" dentro 2] i ggﬁ-gg g_sgé
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica g;gég@ [ ggg
de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para ¢ 5533;3;9' g g% a
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo g g g 28255 c..s%’E
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacién de las penas § | aﬁgg'—n‘é %'—;gg
convencionales o del sobre costo de los trabajos. ; '§g? ,E;égg - gggg :
83086 G, 00 2dias
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL Eg%ég E:é%ﬁ ﬂiﬁgﬁ
CONTRATISTA" no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracién dentro del E§5§9 Eggﬁggg;éa:"é
término sefialado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo, 23%2 f‘_,._gg.ggs_g?;;;%ﬁ
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro del ggfggg Eg‘sggﬁéﬁﬁjﬁgﬁ
término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez ;ﬁggg §5=g«§§,..§ﬂg' 8t
notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el £ i3 7,485%e ciijs
término de 15 (quince) dfas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si & & §§§‘a’§;'§‘%g’ 28
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado. i ; §§§§§ﬁ3§§£°§§
§ 0By thRacl t9)
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL &0 g%?:égg%"' 38y
INSTITUTO” debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del 23- ;3‘;335 ?_% §§E
articulo 54 de la “LOPSRM". Si resulta que existen saldos a favor de “EL ;.ﬁ goi5888 2 -@'g.‘g,
INSTITUTO”, el importe dé los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de 32 ‘ggﬁggguﬁg Efjﬁ
cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera ﬁggga 85 E E?‘;
exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de Sargosliailog

la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe; a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde gue sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”. En caso de no
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podrg hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA"” en este Contrato, “EL INSTITUTO"” debera de levantar el acta

<=

Péagina 23




g;‘mmmmmmmmomummommmz : ;
i | | ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA CONTRATO
il | | DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN | N° C3M005T
i JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Licltacién Piblica Naclonal No,
. DEPARTAMENTO DE CONSERVACION | Lo 50-GYR-050GYR052-N-11-2023 -
Y SERVICIOS GENERALES. .~ oEL 5

administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del
“RLOPSRM”.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias
naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito
podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechoes y
obligaciones de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato,
debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrén por
terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a
ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a
elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR @‘ 54528 484y
“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para st Exfide gégé
la ejecucién de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las ;§§2E gagé
clausulas que lo integran, asfi como a sus anexos, los términos, lineamientos, ¢ 4 ]5_33;‘3% 2i5c
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la ¢ § Eggegg 5—-&-’;’@
Legislacion Aplicable. IR A
g5 gedf, b Fetay
g 803 fOoH4c 85008
No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus -*3@%5- 95%.;,5 §':?§§-§
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. %gégé :;gggg o EEy
F002 gﬁgef‘EﬁaﬁEnE
. 0 --_E‘{E:n wolg
El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser gﬁ%g e ATy
temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o jggg §es g2l Riegge
permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir ﬁgég §5§3§§§°‘§§ ﬁﬁ g
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el &3¢ dg,‘,’-g.‘a‘g q.g.g ggg
mismo incluye. 3 E i:%ﬁé"é g,.?%gfﬁg;}
R
Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos & H_gizﬁg.g;f%%gg
ocasione una pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (1) 38 ﬁg: ﬁggsggégg i
notificarlo de inmediato a “EL INSTITUTO” y (Il) remediar estas pérdidas o dafios en éﬁ gf 9;:;‘ Y madth
la medida que “EL INSTITUTO" lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo g.-f., 4o £5248 Ei ; 52
siguiente. 05 ?55 :§ -g §'§ 2 §§g g
ke LA
Si “EL CONTRATISTA" sufre algtin retraso o incurre en costos al remediar dichas h,:ﬁggﬁi gag

pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a
“EL INSTITUTO” y tendra derecho, con sujecién a lo dispuesto por la “LOPSRM” y
su Reglamento, a: (I) una extensién del Plazo de Ejecucion para completar los
trabajos y (II) una revisién del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los
costos incurridos por “EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS. -
“|_AS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucuop d_e los
trabajos controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente

procedimiento:
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Dentro de los 5 (cinco) dias habiles:contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnhicas o administrativas “EL CONTRATISTA”
presentara a “EL INSTITUTO” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no
mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito
convogque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una soluci6n, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar
registrado en la bitacora de obra,

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantard el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES”
dejaran a salvo sus derechos para  hacerlos valer ante las autoridades

correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la

Funcion Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo

95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la Interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES" se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la
Ciudad de Morelia, Michoacan, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier
fuero que pudiese corresponderles por razdn de su domicilio, presente, futuro o por
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.

Lo anierior,- sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan
resolver cualquier cuestibn de naturaleza técnica y/o econdmica con apego al
principio de-buena fe en el contexto de las cldusulas de este Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse: estrictamente para la ejecucién de los
‘trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la

“| OPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones

administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL INSTITUTO” como “EL CONTRATISTA”,
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas

en cada firma electrénica.
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VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciarda con la subscripcion del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizard cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de “LAS PARTES"”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el
ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su
libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala
fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco)
tantos, en la Ciudad de Morelia, Michoacan el dia 06 de Septiembre del 2023.

Por “EL INSTITUTO"” “EL CONTRATISTA”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL “COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA [_ ..
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