Instituto Mexicano del Seguro Social
Organo de Operacién Administrativa
Desconcentrada Regional Michoacan

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservacién y Servicios Generales

C3M0068

Mantenimiento de Obra Givil e Instalaciones, con reposicldni de acabados en las Unidades (H.G.R. No. 1 Charo,
H.G.Z, No. 2 Zacapu, H.G.Z. No. 12 Lazaro Cérdenas, H.G.Z. No. 4 Zamora, H.G.Z. No. 8 Uruapan, H.G.Z. No, 83
Morelia, H.G.S.Z. No.17 Los Reyes, H.G.8.Z. No. 9 Apatzingdn, UM.F/H No. 5 Sahuayo, U.M.F. No. 84 Taclcuaro,
U.M.F. No. 80 Morelia, U.M.F. No. 82, U.M.F. No. 78 Lézaro Cérdenas, U.M.F. No. 42 Cuilzeo, U.M.F. No, 81 Uruapan,
U.M.F, No. 23 Infiernillo, U.M.F. No. 66 Villamar, CSS§ Morslia, Unidad Deportiva Zacapu, Teatro Morelia, Oficinas
Daaz!egacionales. Subdelegacién Morelia, Guarderia Ordinaria 001 Zamora) de la Zona Michoacan, para el ejercicio |

3. |

DATOS DE LA UNIDAD SOLICITANTE i

Unidad Zona, Michoacén. i
Jefe de Conservacion de Zona: Ing. José Murilio Ayala I
Régimen: Ordinario ;
Cuenta Contablo: 42062506 i
Dictamen Presupuestal: 0000412596-2023 i
Ul yC.C.: 170103 142902 i
Especialidad 01 : :
Subespecialidad: 01

DATOS DEL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE SERVICIOS

Contratista: COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT, S.A. DE C.V. £
Registro Patronal: £
R.F.C.: :
N° Proveedor IMSS: 0000143273 i
Domicilio Fiscal: Calle Leona Vicario No. 501-A Colonia Ventura Puente, C. P. 58020 i
Morelia, Michoacan. g
Correo Electrénico: conprorent@hotinail.com :
Telsfonos: (443) 2746230 i
LEGISLACION APLICABLE Y FUNDAMENTO LEGAL
Ordenamiento Legal: Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relaclonados con las
Mismas.
Procedimiento de Contratacién; Invitacién a cuando menos Tres Personas.
Ntimero: A 10-50-GYR-050GYR052-N-16-2023.
Base Legal: Articule 27 Fraccidn 1.
Vigencia Gontractual: Del 17 de Octubre del 2023 al 07 de Noviembre del 2023.
Importe Méximo Gontratado Sin LV.A.:  $5°841,981.14
Importe Maximo Contratado Con $6°776,698.12
LV.A.:
Tipo de contrato: CERRADO

Contrato 2023

LA PRESENTE CARATULA NO FORMA PARTE DEL CONTRATO ES UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE
CARACTER INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA SOBRE EL CONTENIDO QUE PUEDE CONTENER EL

CONTRATO QUE LE ANTECEDE.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) MORALES IDENTIFICABLE(S) TALES
COMO: REGISTRO PATRONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIGN CUYA DIFUSION PUEDE
AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 113 FRACCION Il Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENGIA Y AGCESO A
LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016

%‘W‘




= [ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
- GRGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
~ DESCONCENTRADA-REGIONAL MICHOACAN

_ CONTRATO
“N° C3M0068 -

- JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - |
~ DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
_ YSERVICIOS GENERALES .

1 PersonasNo, .
i 10-60-GYR-050GYR052

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA EL “MANTENIMIENTO
DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES, CON REPOSICION DE ACABADOS EN LAS
UNIDADES (H.GRR. No. 1 CHARO, H.G.Z. No. 2 ZACAPU, H.G.Z. No. 12 LAZARO
CARDENAS, H.G.Z. No. 4 ZAMORA, H.G.Z. No. 8 URUAPAN, H.G.Z. No. 83 MORELIA,
H.G.5.Z. No.17 LOS REYES, H.G.S.Z. No. 9 APATZINGAN, U.M.F/H No. 5§ SAHUAYO,
U.M.F. No. 84 TACICUARO, U.M.F. No. 80 MORELIA, U.M.F. No. 82, U.M.F. No. 78 LAZARO
CARDENAS, U.M.F. No. 42 CUITZEO, UMF. No. 81 URUAPAN, U.MF. No. 23
INFIERNILLO, U.M.F. No. 66 VILLAMAR, CSS MORELIA, UNIDAD DEPORTIVA ZACAPU,
TEATRO MORELIA, OFICINAS DELEGACIONALES, SUBDELEGACION MORELIA,
GUARDERIA ORDINARIA 001 ZAMORA) DE LA ZONA MICHOACAN, PARA EL
EJERCICIO 2023", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO” REPRESENTADA POR EL DR.
JOSE MIGUEL ANGEL VAN DICK PUGA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO
DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y
POR LA OTRA PARTE “COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA CONPRORENT, S.A. DE
C.V." EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA’, REPRESENTADO POR EL C. P. HUGO
MALDONADO CARRILLO, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES
DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES’, DE CONFORMIDAD
CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

o ANTECEDENTES

Que para dar cumplimiento en su caso a lo sefialado en el articulo 4.5 de los
Lineamientos Generales para la elaboracion del Programa Anual de Operacién (PAO)
02_2023 de los Servicios de Conservacion, “EL INSTITUTO”, debera incluir las
actividades reales necesarias, para la consecucién de las metas y objetivos
institucionales en materia de conservacién, a efecto de alcanzar la meta del NIC, que
se establezca para el afio 2023 en los rubros de Imagen, Limpieza, asi como el
estado y operacién de los inmuebles, instalaciones, Equipo y Mobiliario.

o DECLARACIONES

. “EL INSTITUTO" declara que: \

1.1 Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Federal,
de conformidad con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional.

1.2 ElDr. José Miguel Angel Van Dick Puga, en su caracter de Titular del Organo
de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Michoacén, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento juridico, de
conformidad con lo establecido en los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social,
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[ | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | e
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA | =D WAL
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: Y SERVICIOS GENERALES -

-Personas No.

2 fraccion 1V, inciso a), 138, 139, 144, fracciones | y XXIlI, y 155, fraccion XVI del
Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, acreditando su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica nimero 82,337 de
fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notarfa Publica Namero 13, de la Ciudad de México, inscrito
en el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio nimero 97-
7-10072023-181256, de fecha 20 de Julio del 2023, en cumplimiento a lo
dispuesto en el artfculo 25, fraccion IV, de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que
le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en
forma alguna.

La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
Invitacidn a cuando menos Tres Personas No. 10-60-GYR-050GYR052-N-16-
2023 de carjcter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos
134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los
articulos Articulo 1 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, los articulos 3
fraccién |, Articulo 27 fraccion I, Articulos 28, 30 fraccion |, 31, 43 y 45 fraccion
I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 31, 34,
44, 45, 59, 63, 64, 65, 68, 79, 80, 81, 89 de su Reglamento.

“EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria
mediante Dictamen de Disponibilidad Presupuestal Previo No. 0000412596-
2023 de fecha 21 de Septiembre del 2023, de la cuenta 42062506, emitido por
la Direccion de Finanzas, Unidad de Operacion Financiera del Organo de
Operacion Administrativa Desconcentrada Regional Michoacan.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asighado el Registro
Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco |. Madero Poniente No. 1200,
Colonia Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacéan, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales del presente contrato.

Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA” a “EL
INSTITUTO”, fanto en formatos fisicos como electrénicos, serén protegidos, en
términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables. \

\
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1.1

1.2

I~ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURD SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA |-
i DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS- -
- | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
5 ~ YSERVICIOS GENERALES |

. _CONTRATO

- N°camooss

Invitacién a .cuando menos Tres
.~ 'PersonasNo. -

0-50-GYR-050GYRO052-N-16-2023

“EL CONTRATISTA"” declara que;

Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica
niimero 31,062, Volumen 2,048, ds fecha 26 de Febrero del 2013, pasada ante
la fe del Licenciado Leonardo Pedraza Hinojosa, Titular de la Notarfa nimero
86, de Morelia, Michoacén, e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Michoacan bajo el folio mercantil electronico numero
21350 * 1, denominada COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA
CONPRORENT, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros, la “realizacion
de estudios, proyectos y construccion, asi como urbanizacién, de casas
habitacién, conjuntos habitacionales, conjuntos industriales, caminos, obras
hidraulicas, agua potable, alcantarillado, edificios comerciales y de servicio.”

El C. P. Hugo Maldonado Carrillo, en su caracter de Representante Legal,
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a
su representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita
mediante Escritura Publica nimero 31,062, Volumen 2,048, de fecha 25 de
Febrero del 2013, pasada ante la fe del Licenciado Leonardo Pedraza
Hinojosa, Titular de la Notarfa nimero 86, de Morelia, Michoacan, e inscrita en
el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Michoacéan
bajo el folio mercantil electrénico nimero 21350 * 1, mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta gque no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

1.3 Ha considerado todes y cada uno de los factores que intervienen en el presente

.4

contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas,
asi como la organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su
Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de
los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente; asi como de las demés normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y
particulares de la obra materia del contrato.

1.6 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como

.6

las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su gjecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el
Convenio 138 de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de

\
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=i et |

erradicacién del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en
todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22,
manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados menores
de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que
se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo
transcrito. (

1.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CEC130225SB6.

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se
derivan de sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal Federal vigente, asl como de sus obligaciones en materia
de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las
Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materla de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asli
como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las
cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.
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1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle
Leona Vicario No. 501-A Colonia Ventura Puente, C. P. 58020 Morelia,

Michoacén.
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.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en
los supuestos de los articulos 51 y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 6, fraccion IX, inciso a de su
Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempefian
empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas

para hacerio.
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I.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

1.112 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que
“EL INSTITUTO” convocante les hubiera proporeionado, asi como de haber \
considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio convocante y ’
el programa de suministro correspondiente. %(
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113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria del procedimiento
de Invitacién a cuando menos Tres Personas. “EL CONTRATISTA” deberd
entregar la informacién necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica
y econdmica de las personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

111.1.- La Convocatoria al Procedimiento que origina el presente Contrato, sus anexos,
la bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos
que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexo “A”: Catadlogo de conceptos conteniendo descripcion, .u_nidad de
medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra, e importes
por partida, sub-partida, concepto y del total de la proposicion. Forma parte

integrante del presente contrato y se inteqra por cuerda separada

lI.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
Convocatoria al Procedimiento que le da origen.

11.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse -a sus términos y
condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades vy
capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en
forma alguna; por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las

siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL. INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos
consistentes en “Mantenimiento de Obra Civil e Instalaciones, con reposicién de
acabados en las Unidades (H.G.R. No. 1 Charo, H.G.Z. No. 2 Zacapu, H.G.Z. No.
12 Lazaro Céardenas, H.G.Z. No. 4 Zamora, H.G.Z. No. 8 Uruapan, H.G.Z. No. 83
Morelia, H.G.S.Z. No.17 Los Reyes, H.G.S.Z. No. 9 Apatzingan, U.M.F./H No. 5
Sahuayo, U.M.F. No. 84 Tacicuaro, U.M.F. No. 80 Morelia, U.M.F. No. 82, U.M.F. No.
78 Lézaro Cardenas, U.M.F. No. 42 Cuitzeo, U.M.F. No. 81 Uruapan, U.M.F. No. 23
Infiernillo, U.M.F. No. 66 Villamar, CSS Morelia, Unidad Deportiva Zacapu, Teatro
Morelia, Oficinas Delegacionales, Subdelegacién Morelia, Guarderia Ordinaria 001
Zamora) de la Zona Michoacan, para el ejercicio 2023” y "EL. CONTRATISTA” se
obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucion, presupuesto por precio
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unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asf como en el
Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral .1 hasta su total
terminacion. El objeto aqul sefialado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a
precios unitarios y tiempo definido, segln se describe a continuacion:

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la condicién de pago a
precios unitarios, la realizacion de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTQS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacién.

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y serd
responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de “EL @g

CONTRATISTA", la ejecucion y los trabajos finalizados se sujetaran a:

o La Legislacién Mexicana;

o La Propuesta del Contratista; y

o Los documentos que conforman el presente Contrato, segtin los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente
Contrato y la legislacion aplicable.

SEGUNDA, MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $57841,981.14 (Cinco Millones’
Ochocientos Cuarenta y Un Mil, Novecientos Ochenta y Un Pesos 14/100 M.N.)
mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del

presente contrato.
El contrato es en moneda nacional Pesos Mexicanos.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de los trabajos a sjecutar. Los pagos de dichos Componentes
que se realicen en términos del presente Contrato, cotizados en moneda extranjera,
se realizaran en moneda nhacional al tipo de cambio para solventar obligaciones
en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco
de México en esa fecha,

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se cbliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 22 (Veintidés) Dias naturales, El inicio de la ejecucion de
los trabajos sera el dia 17 de Octubre del 2023, y se concluird a més tardar el dia 07
de Noviembre de 2023, de conformidad con lo siguiente:

o)
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1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al presupuesto total con
sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la
obra, cuantificacién de suministro o utilizacién, de los periodos determinados en los
sigulentes rubros;

a) Dela mano de obra;
b)  De la maquinaria y equipo de construccion.
¢) De los materiales mas significativos. y equipos de 1nsta!acu5n permanente,
en unidades convencionales y volimenes requeridos.
d)  De utilizacién del persanal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccién, administracion y ejecucion de los trabajos, y
CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por
escrito los inmuebles en que deban llevarse a cabo los frabajos materia de este
contrato, -a partir de 17 de Octubre del 2023. El incumplimiento por parte de “EL
INSTITUTO” prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de los trabajos.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos,

licencias y demas autorizaciones gue sean necesarias para la realizacién de los

trabajos, exceptuando aguellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado
a “EL CONTRATISTA"” de llevarlos a cabo.

QUINTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales por unidad de concepto
de trabajo terminado, conforme al programa de ejecucion convenido, mismas que se
acompafaran de la documentacién que acredita la procedencia de su pago,
conforme a las previsiones del artfculo 132 del “RLOPSRM”, las que -serén
presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis dlas
naturales siguientes a la fecha de corte en la Jefatura de Conservacion en la
U.M.F. No. 84 ubicada en Av. Hacienda de Chapultepec, esq. Hda. de Buenavista
(Km 15 + 260 Carretera Morelia - Jiquilpan), Fracc. Hacienda Real de la Mina, C.
P. 58332, Tacicuaro Michoacan, por lo que una vez autorizados los trabajos
ejecutados por el Residente de obra los CFDI'S deberan ser presentadas para
tramite de pago en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y
Erogaciones, sita en Av. Francisco I. Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, C.
P. 58000 Morelia, Michoacan, en horario de 08:00 a 13:00 horas de Iunes a
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viernes, de acuerdo a lo normado en el anexo “Normatividad de pago de las Cuentas
Contables” del "Procedimiento para la recepcién, glosa y aprobacion de documentos
presentados para framite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion,
operacién y control de fondos fijos” el pago se efectuard dentro de los 20 dias
naturales a la presentacion del CFDI correspondiente, mediante transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada,
de la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “EL INSTITUTO”

El Residente de obra efectuar4 la revisién y autorizacién de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién.

rgado de
Sh de

en al numaral

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccién de la documentacion
entregada, no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en
el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

Organo de Operacién

SCOMCENTRADA
de la

jusdjﬁ:acién'. procedimiento,

JURIDICOg

“EL CONTRATISTA™ manifiesta su conformidad de gue hasta en tanto no se cumpla
con la verificacion y supervision por parte del Residente de obra no se tendran como
aceptados los trabajos de las obras.
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del
“RLOPSRM”, los unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
presente contrato seran las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato;
de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la
“LOPSRM".
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El Residente de obra efectuard la revision y autorizacién de las estimaciones por
trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

lae areas rcquir‘en;es‘ téeni

7.1.3.1, parrafo 9, d

Los aspectas juridicos
la Jefatura do Seorvici
Servicios Jurldicos,

H

MICHJSYDC! os

a

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes.
Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“EL CONTRATISTA?” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiguito,
si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. }(

===

En el caso que “EL. CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de i
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corte, sin que ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por
parte de “EL INSTITUTO”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de
conformidad con lo provisto en el primer parrafo de la “LLOPSRM”, pagara gastos
financieros conforma a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales
de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”, Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y
se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determiriadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de Iosr
trabajos, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso gue se haya efectuado.

SEXTA. AJUSTE DE COSTOS

6.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econdmico no previstas gue determinen un aumento o reduceién de los costos de los

trabajos aln no ejecutadas, conforme al programa de ejecucién pactado y al

momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccion correspondiente.

La revisién y ajuste de costos de las obras; se realizard en los términos del articulo
57 fraccion | de la “LOPSRM?”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58
y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demaés relativos y aplicables del

“RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de las
obras contratadas. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el
cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por
financiamiento estara sujeto -a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL
CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja,
serd “EL INSTITUTO” la que lo realice en igual plazo.
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera
presentar por escrito la solicitud a “EL INSTITUTO” en términos de lo dispuesto por
el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior,
precluird su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“EL INSTITUTO” dentro de los sesenta dlas naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la
resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea
deficiente o incompleta, “EL INSTITUTO” apercibird por escrito a que “EL
CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias hébiles a partir de que le sea

requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido é@?ﬁ%g%.ﬁﬁﬁ 98488
. ¥ i By todL 0 [
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo “‘§5§§‘g§ £ %lﬁ
atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de Bs30:5  Beie
costos. § §g;sg°€§g i$ss
Eogyglete g nd
z S 2 g 32 gqﬂg ab8o0k
No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley ﬁ t 2 4 gg §= gﬁﬁg
en la materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la ‘§g§§ %ggéss 83 g?
realizacion de los trabajos. égzg g"s%ﬁi %i 8y
45 2Dy @E"dg
HM R TI ﬁnac
j | i R S A
6.2 Ajuste de costos Indirectos y financiamiento. Egggg 2 §§§:‘5§§f£ E.
2§ty G duzad gl
§8iEl £adds ot "2an o
; ERER IR i : : 328 flner
Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia §E§§§ gsgg_g g o Eié%
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de § g%'é;“a-_sq; g
. oy S 2 : i % 3 a0 QoA
ejecucion, el Area responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL § i gf,,fig_g §§!-5_55
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento  § 8§3§f§§ gg:"gé g
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas 40 §r*.icE; %50
condiciones en caso de que éstas se presenten. i ’—gfgga go‘g' ggg
F ur g T G2 3
R
5 3 1 gl 3 1 gy poi’NeSga02t
Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la °> gg_:ga ";%’ﬁggg
Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos: opileEAed ﬁEgﬁE
23r0d ES8Eal®

a. Cuando el monto se ingremente en méas de un veinticinco por ciento,
sin que se incremente el plazo de ejecucién originaimente pactado en
el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el

contrato se reduzcan en mas de un-veinticinco por ciento, y

G Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el ‘
contrato se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado,
no se requerird autorizacion de la Secretarfa de la Hacienda y Crédito Publico,
debiendo el Area responsable de la ejecucién de los frabajos junto con “EL

’_\‘
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CONTRATISTA” proceder a la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su
caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y
cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento;

L. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y
no sélo respecto del parcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

I La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la

resuliade de la investigacion de

3 procedencia y/o viabilidad de los

revision;

ll.  De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar @ggg‘"’af £
los rubros de administracion en campo y los de oficinas centrales, asl B2, giﬁ §
como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto |, L%:. of § ¢
originalmente; ;EL ods ¢

S380F a3

V. “EL INSTITUTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los 322 §§1:§§ g%
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias ?§§F§ gfs’_’ga o
que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se .rwg '§§3§‘§§..§g'
ejecutaron los trabajos; §§; ¢ §gf§;8

,32‘«;; EE §§§§§

V.  Con base en las diferencias detectadas, “EL INSTITUTO” junto con “EL 3&5@ 5305%’% g
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos  §{ g’*g §is¥ise g
y financiamiento que les seran aplicables al contrato; L gg;;? ‘g’-—é}gg

fanhiea

VI.  Sélo se debera solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos 88,050t
en que “EL CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de &9 g;a gséé 1
alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en i 3447 £;§§
su proposicion, y ¥ fei88:58

Haiiesd

Vil.  La autorizacion de los ajustes por parte de “EL INSTITUTO” deberéd Eie is

términos y condidones de s contratacidn, ni del

constar por escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta

su conclusion.
6.3 Ajusfe de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés
que “EL CONTRATISTA” haya considerado en 'su proposicion, “EL INSTITUTO”

debera considerar lo siguiente:

indicador econémico especifico, considerando en su caso los puntos que
le requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el crédito. La
referida tasa permanecera constante en la integracién de los precios; la \;V
variacién de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje.
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del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los
promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA” con respecto al mes que
se efectiie su revision;

Il. “EL INSTITUTO” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta
por “EL. CONTRATISTA”, de acuerdo con las variaciones del indicador
econdmico especifico a que esté sujeta;

M. “EL CONTRATISTA” presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion
resulte a la baja, “EL INSTITUTO” deberd realizar los ajustes
correspondientes, y

@?Esgsgag 4883
28 g ol , ; . b5 gradle dgef
V. El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo egggh %'gg‘é
por financiamiento se realizard conforme al andlisis original presentado ggigs;gé f33e
por “EL CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en g g “ggr”xgéﬁ ;--?Eg
. . LA ' ¢ 2. " £ 28p%
porcentaje que resulte dara el nuevo costo por financiamiento. i 3 ;; g {%fﬁ gg,gg
s b 80%% g0pl
§ 8,7 p88 g2 Beofs
X 4 Bt 2o 1958 §
Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del §g§§ gfﬂ‘:g: o is
anticipo, La “Contratante” debera considerar lo siguiente: T ggggﬁﬁﬁgg_—%é’
13200 $355855 8848
s i ' . . g 3 ;! '!'3 |\<‘_Iﬂ ]
a. Para sucélculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL 3§§§§ EE% %gs; § §‘-§_§§
CONTRATISTA”, se deberd reubicar el importe del anticipo dentro del i s izds E15.
periodo en que realmente se entregue éste, é i SoeBdde clith
21 ghiad-degtss
b. El nuevo costo por financiamiento se aplicarg a la obra pendiente de ejecutar,  § 5 §ﬂ§§E§g§§;gs
conforme al programa de ejecucién convenido, a partir de la fecha en que  ° ° §§,g~8§,-§13 § 5
debi6 entregarse el anticipo. 10 Briafaiiyanis
55 Ewu.ﬁgggog‘ ggs
it ek erinigli:
6.4 Ajuste de costo por cargos adicionales. g ggg 3;2 §=>§s§
£ .8ia '11;3 ]
A ; ; S AEntksfIeciys
Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales Sl e ~§,§,3§g §

gue les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.
SEPTIMA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades

o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “EL INSTITUTO”

podré autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente

a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el confrato. Tratindose de cantidades

adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados originaimente‘

tratandose de los conceptos no previstos en el catilogo de conceptos del contrato, /
sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

—=X By
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OCTAVA, VIODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan gue “EL INSTITUTO” podré dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos bajo la condicién de pago a
Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecucién pactado, ni,
impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL
CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM”".

En términos del articulo 59 de la "LOPSRM”, si las modificaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan
ser suscritos bajo responsabilidad del servidor ptblico que haya firmado el Contrato o
quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de [a Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en
reduccion del Plazo de Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de
Ejecucién, los periodos se expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de
variacién se hara con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA
CUARTA de este Contrato; en tanto que, si'es al Monto del Contrato, la comparacion
serd con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del Contrato. De
conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes,
deberan constar por escrito y, una vez autorizados los .incrementos o reducciones
que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para
efectos de pago. !

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las

causas que originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales,

segln sea el caso, considerandose las estipulaciones que en los mismos se

establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CO_ISTRAT!STA”' y “EL
\

INSTITUTO”,
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Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “EL INSTITUTO”
de que se trate, misma que no deberad exceder de cuarenta y cinco dias nafurales,
contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en
plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a
los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de fener un control y seguimiento adecuado.

NOVENA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” previamente a la recepcién de los trabajos, y a su eleccion
deber4 constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido
de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco
par ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos
por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la

terminacion del Contrato.

sEsse  gs13
GEHRTH ik
“EL INSTITUTO” NQ otorgara a “EL. CONTRATISTA” anticipos. Eg§a§ §'e:"é
961 B 1 g
DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS j 3t ghed sicsr
g5 888005 82%,8
géggg sttt LH
24397 §aCegd agle
10.1 Garantia de cumplimiento g%&gﬁ § 355.;‘3%@!!2.&
,_ug §65€ '; §§£§
légﬁge B 1 = 1
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas §§g“§’3§ é: %fgg’:g%‘g
del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, §§$_§g fobizde Play:
correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto & 5*5 g:-gg' 5 si3 53 £
total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada ! ¢ gggg"ﬁggfs(:%
en favor de la Tesoreria de la Federacion como "Beneficiaria” y el Instituto Mexicano ~ § § &35<¢ °§:§!gg E
del Seguro Social como “Dependencia Contratante”. ?Q $ E%gu L-gg,g ggs E
i 83, §35§ |
. : EE §§m§ ) ﬂm_gfggn-g £
“El CONTRATISTA” entregaré a la “EL INSTITUTO” la Garantia de Cumplimiento &% 2¢82§ gg;g BE;’
antes del dia 18 de Octubre del 2023. 8 gl @5522;5;: £
c. aE .obp).WE2B3onm £
G RRReEqPzRealt
10.2 Garantias para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos. §§E§ & %5’5 £ EE

E
£

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato
y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a
cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantla por Vicios Ocultos sera liberada
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".
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DECIMA PRIVMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcion de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su
Reglamento, mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a
“EL INSTITUTO” de la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para
que ésta, en un plazo de 15 (quince) dias naturales, verifique la debida terminacion
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la
verificacién de los trabajos, “EL.INSTITUTO” contara con un plazo de 15 (quince)
dias naturales para proceder a-la recepcién de los mismos mediante el levantamiento

del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad. %ﬁ.sé‘:ﬁf §g§
2228l 51

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL . gﬁzéggg 8is
INSTITUTO” deberan elaborar en un término de no mayor a 60 dias naturales el g gaégg‘ég o
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra. & 4 'a§§§§ ﬁﬁ
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio gg; 3% EE g5 .8
origen y el saldo resultante. géggg ’ifsigg gfg
fi3i8 28508 ar i

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL éisggséﬁﬁiggg”f
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO” para su elaboracién dentro del ;giﬁ". %A;,gégggig
plazo sefialado en el contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su g"‘gg Eg;?g%% i,
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, §4°3.2338¢ <&
contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquitoa 8 8 gg;gfig%ggjs
“EL CONTRATISTA” éste tendré un plazo de quince dfas naturales para alegar lo  § égig%—g;i%gg?-
gue a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se  ° *° $35aiaitnt
daré por aceptado. §§ §§mé§§§§g§§
i Aeactdscnsa

‘Determinado el saldo- total, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL  {¥ ﬁgiiagaﬁg
CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la & g;;é;g‘ §33E%
consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes, ERat Batt

debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“E] CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de
los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el
cual fungiré como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El
“SUPERINTENDENTE"” debera designarse por escrito y ser un profesional con \
experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “EL .}51 :
INSTITUTO” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

N
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“EL INSTITUTO"” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del "SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos

exigidos en el presente contrato.
DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES
“EL INSTITUTO” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegard a
emplear “EL CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningtn
otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el unico sy
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas "géffg’ﬁ 88 E
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA" ge,é.gj‘é 53
conviene por lo mismo, en responder de ftodas las reclamaciones que sus gg';g-g_.gg 'gﬁ
trabajadores presentaren en contra de “EL INSTITUTO”, en relacion con los trabajos s gféﬁgég 28
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, ~ § ;881312 s802t
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de 3 bod g%ﬁggﬁ R
tales reclamaciones a “EL INSTITUTO”, a mas tardar a los diez dias naturales giggg Efsug‘f} i H
contados a partir de la fecha en que sea nofificado de-ello por esta Ultima y, en los Eggga :gsEUE..ﬁ gfg
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL  gzees E’Eﬁg §§;3i’f _
CONTRATISTA” |a reintegrara a “EL INSTITUTO” en igual término. 5g§2§ ig“ S8 251
DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ! § §9%v§ “--I;-g“-! 823
WL
: _ . T Lﬂgag
"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los ;u ggm- § ;?}m 3 : &
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “EL 3% 3cgsdei S25ie
INSTITUTO” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente Eﬁ %uii' ‘nggﬁhs g
contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de "LAS PARTES” de los fé;gc gé’;gg ¢
trabajos se efectien de conformidad con los Proyecto ejecutive y en apego al §;£$§ SR

proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato,
asl como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se
llegaran a presentar en los trabajos y de los darios y perjuicios que por inobservancia
0 negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en
cuyo caso, se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,

hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “EL INSTITUTO”, salvo que exista impedimento para ello, en Qk
términos de las disposiciones aplicables.
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Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas
o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos,
sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira
la previa aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la
“LOPSRM" y su Reglamento

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo, 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones gue adquiera
con las personas que subcontrate para la realizacion de los trabajos, El
Subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL

INSTITUTO" por tales obligaciones.

=

PL@SIO en o numeral

'atura Delegacional da

icos, 5 solicitud del aream conirstsnta del Orgenc de  Oparacien

1a investigacidn de

Si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad
por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deber4 solicitar
la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos.
Dicha autorizacién en ningln caso significara una ampliacién al monto o al plazo del
contrato de gue se trate.

w’? viabilidad de los

por ¢l Er
que determinaron procadentes

Tueron

Servicles Juridicos, ‘en cumplimiento ‘a lo dis
7.1.3.7, parrsto 9. del Manual de Organizocién de la Jef:

Servicias  Jurlidi

Michoacan, Con base en Ia revision realizaca
de la unidad administrativa responsable del

120237 48% ¢ C3IMO0GE
prejuzgar sobre. la justificacién, procedimiante,

ratacion, ni del resultado de’
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DE OPERACION

selinlysilin
TEn consecuencia, s registrd bajo el nimero:

ATCHISSIOCI OBRA PUBLICA
La revisidn juridica se ‘efectud, sin
términes y condiciones. de la cont

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos que cuente
con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

=y

El personal de “EL CONTRATISTA” contard con las calificaciones, habilidades y
experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “EL INSTITUTO”
podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier
persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

. ‘GoniEaNo pE
S MEXICO

mercado corespondienta, ni se realiza sobre la procedencla

Admir

I.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas,
I, lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
Il no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
IV. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del
medio ambiente. i

En caso de ser necesario, “EL. CONTRATISTA” debera designar o hara que se
designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA"” entregara a “EL INSTITUTO” una relacién detallada de las
categorias del personal'y de cada equipo necesario para la ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar‘%’ /
conductas ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal
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de “EL CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccién de las personas y
bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “EL INSTITUTO” compararé periédicamente el avance de los
trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de los trabajos
es menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO" procedera a:

e Realizar una retencion econémica que sera por un porcentaje del 11% (Once
por ciento), de los trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucién de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada
en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento
de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicard en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el
cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “EL INSTITUTO".
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO".

Las penas convencionales se aplicarén por atraso en la ejecuciéon de los trabajos por
causas imputables a "EL CONTRATISTA”, determinados tinicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
ejecucion total de los trabajos.

« El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de
6§ cinco al millar,

“EL INSTITUTO" podra aplicar a “EL. CONTRATISTA” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este
contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL
CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio

pactado por “LAS PARTES”.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por
"EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningiin casc podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “EL
INSTITUTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del

mismao.

Las cantidades que resulten de la aplicaciéon de las penas convencionales gue se
impongan a "EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que
le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de-
cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra por sl misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados, sin que ello impligue su terminacién definitiva,
determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL INSTITUTO” la
notificara por escrito a "EL. CONTRATISTA", seflalando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asl como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construccion. g

La fecha de terminacién se prorrogaré en igual proporcion al periodo gque comprenda
la suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido,
formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como
minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira
ninguna responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las
fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucion
establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”, siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".
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No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente de “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho
suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, “EL INSTITUTO” podra dar por terminade anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL
INSTITUTO”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y seé relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
que haya desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido

levantada.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motive de la resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretarfa de la Funcion Publica,
o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar

la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “EL INSTITUTO” pagara los trabajos ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los
trabajos, "EL. CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, si
opta por la terminacién anticipada del contrato, deberé solicitarla a “EL INSTITUTO”,
quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL
CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “EL INSTITUTO” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticion de

este ultimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL INSTITUTO”
procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del

inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender Ios
trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta

circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedaRdo obligado

Pagina 20

£S5
o
LRSS
de
en ol numeral

Delegacional de

érea coniratante del Organe do Operacidn

gional Micheacan. Con bace en la revision realizada
procedimionto,

por el Er
n, ni del resullado de la invesigacion de
que determinaron procedentes

RATIVA
iento a o

 fueran
Manual de Organizacidén de la Jefatura

120237 483 | C3a00SE

in prejuzgar sobre la justificacién,

REGIONAL EN MICHOACAN
S
OFICINA DE CONTRATOS, CONVENISS ¥ CONSULTAS JURIDICAS

solicitud de la unidad administrativa responsable del

DE OPERACKIN

NiCos y demas

Juridices, en
Iaz areas requircnios, téenicas yo contratantes.

s, @ solicitud del

miento Consultivo, a
- En gonsecuencia, se registrd baje el numero:

MICHAISH/OC! OBRA PUBLICA

u
by
0
H
¥
i
&
9
2

MEXICO

mereado ::arr_lspond'mnw. ni =& realiza sobre la procedencia y/o wviabilidad de los

términoz y condiclones. de la contratacia

Los aspectos jurldicas del presents

Ia_Jefaturs de Servicios
7.1.2.1, parrafo. 9, del

Serviclos Juridico:

Administrative Desconcentrada Ra
La revision juridica se efectud, si




_ | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. | c-o'mmc' —
| ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  NSC3MO0sE i
| DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN i Nadls i

;mwmAMﬁWMMAmmmmmxf"wm'gxxﬁyw““’f

DEPARTAMENTO DE CONSERVACION
~ YSERVICIOS GENERALES IOS0 T RUSICHRUSS L0 A02

"EL CONTRATISTA" a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda Ila
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “EL INSTITUTO” levantar un
acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del
“RLOPSRM”,

Para la elaboracidn del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la
Seccién IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”,

sobre ia procedancia y/o viakilldad de los

mercade ‘coraspondiente, nl se realiza

debiéndose establecer el periodo de su determinacion en el acta circunstanciada <y e
correspondiente., %EE“H s;:
SHIR
jagieds £
DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION g g%ﬂ gg 2
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO : i g ! :?fﬁ g%ﬁ
839588090 g5,
et
“EL INSTITUTO” procederd a iniciar el procedimiento de rescisién -administrativa s Eg%§g§§§ gt
cuando “EL. CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y ;égg 2E EEEngf
cuando las mismas sean directamente imputables a “EL. CONTRATISTA”: Egség g Eges géﬁ-
gl gooasde
I, Si “EL CONTRATISTA", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los g % g‘_;g;g%: P
15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme ala & & §,§_33§;3§,3. i
“LOPSRM" y su Reglamento; § g ﬁé%E% : aé;

& ES,70t2.0
@ vig.8650 g
Il.  Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o 40 §§";£§§§§;;
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL 18 §a%8iE865¢
INSTITUTO" o por sus representantes,; ;g Tg‘o"giwg 8 g.a§
R ‘E'Iﬁ £
a2 .8 ,a_ag
. Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus 5;%;; %E%i-g
anexos o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el residente de obra o Baxd3¥ESas

por el supervisor, en el caso de que estas Ultimas no hayan sido objetadas
justificadamente;

IV.  Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO", el atraso pueda dificultar la terminacitn satisfactoria de los trabajos en
el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicard retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de los
trabajos y, por tanto no:se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa
de su rescisién administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las

areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién \
permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL
INSTITUTO”, asl como cuando ésta hubiere ordenado la suspension de los trabajos;
ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;
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V.  Siesdeclarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI,  Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”;

VIl.  Si“EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por los trabajos ejecutadas, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
INSTITUTO";

VIl Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL INSTITUTO” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y los trabajos;

IX.  Si siendo extranjero, invoca la proteccidén de su gobierno en relacién con este
Contrato;

X. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso gue haya sido establecido como
requisito tener una nacionalidad determinada;

Xl.  Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso adquirido con la firma del
presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO" para la ejecucion de los trabajos;

y

Xll.  En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las obligaciones derivadas de este contratc y sus anexos, la contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM”, su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan
en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya
sido subsanado por “EL CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL
INSTITUTO” para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas

del evento.

“EL INSTITUTO" podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir

administrativamente este Contrato.

En caso de que “EL INSTITUTO" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del
mismo, asi como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente; seglin proceda, en el
caso de gue los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la
fecha en gue se haya notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de [a rescision

administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “EL
INSTITUTO”, procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,

levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del_)k

estado en que se encuentren los trabajos,

\
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No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa
del Contrato, “EL INSTITUTO” podra, en caso de considerarlo conveniente,
suspender el tramite, del procedimiento ‘de rescisién, cuando se hubiere, iniciado un
procedimiento de conciliacion. En caso de que se determine no rescindir el Contrato,
“EL INSTITUTO” v “EL CONTRATISTA” reprogramarén la ejecucién de los trabajos
una vez que se haya notificado la resoluciéon correspondiente a “EL
CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTQ”, en,
un término de 10 dias naturales, siguientes - a la fecha de la notificacién por escrito,
del oficio de rescisién administrativa de este Contrato, toda la documentacion que
esta le hubiere entregado para realizacion de los trabajos.
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Los aspectos juridicos dol prasente documento fueron anallzados por el Encargado’ de

la Jofatura, de Servicios Juridicos, en &

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea
a “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutadas atin
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito
de la resoluciéon de rescisi6n administrativa para proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asl como
lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan
sido entregados a “EL CONTRATISTA".
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En el finiquito, “EL INSTITUTQ” podra optar entre aplicar las penas convencionales o
el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescision. La
opcién que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “EL INSTITUTO”
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcion.

de la
mercado correspondiante, ni se realiza sobre la

aspecios téenicos, econdmicos

to Consuiivo, a solicitud de |a unidad administrativa responsable del

El sobre costo de los trabajos sera determinado por “EL INSTITUTO” de
conformidad con lo establecido en los articulos 62 fraccion |l de la “LOPSRM" y 162
y 163 de su Reglamento.
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DECIMIA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, GONTROL Y SUPERVISION DE LOS
TRABAJOS.

“EL INSTITUTO”, por medio del Residente de Obra se vigilara, controlara y
supetvisara la debida ejecucién de los trabajos en especifico: cuanto a la calidad
requerida en los materiales y equipos de instalacién permanente, proyectos de
ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccion,
programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria
y de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente, relacion del equipo
de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
formular los informes correspondientes *
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VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES” que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara
por medios remotos de comunicacién electrénica, y debera cumplirse con las
condiciones y requisitos gue establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del
“RLOPSRM”.

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica
se abrira y utilizard una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la
Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo
parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM"”.
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En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA” debera preparar y
mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitdcora de los trabajos”
que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el
Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL INSTITUTO” de
forma mensual, hasta en tanto “EL. CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

2023/ 468 | C3IMOOES

Projuzgar sobre |a justificacion. procedimiento,

Previo a la emisién de cualquier Acta de Recepcion Fisica de los trabajos por parte §
de “EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” deberd entregar a “EL INSTITUTO” é
copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, asi como en el casodela &
bitdcora convencional los registros y Bitdcoras, las cuales no deberdn considerarse g
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terminadas hasta en tanto “EL INSTITUTQ” haya recibido dichos documentos.

VIGESIVIA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

terminos y condiciones de ia contratacidn, ni gel
Ias areas requirentes, técnicas yra contratantes.

la Jefalurs de Saervicios
7.1.2.1, parmafa 9, del
MICHUSJ/DC/ OBRA PUBLICA

La revision juridica =me afectus, sin
mearcada correspondiente, ni
aspectas técnicos, econdmico:

Serviclos Juridicos, a
Adrninistrativa

Los aspectos juridicos del

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas
por “EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA” en este Contrato, se deberéa elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en
que, se llevara a cabo el finiguito; “EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de
acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le
comunicaré el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a

partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos
que se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM".
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El finiquito debera ser elaborado por “EL INSTITUTO"” y “EL CONTRATISTA” dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica
de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los trabajos.

De existir desacuerda entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL INSTITUTO" para su elaboracién dentro del
término sefialado en el parrafo anterior, “EL INSTITUTO” procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del
término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra el
término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL g
INSTITUTO” debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo pérrafo del &
articulo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos & favor de “EL  §
INSTITUTO?”, el importe de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de E§§§
§
it
H
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fueron anali

cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de
la “LOPSRM"”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por-la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos B
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose
computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL INSTITUTO”, En caso de no
obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” podra hacer efectivas las garantias que se ﬁ
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de i
por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL INSTITUTO” y “EL

CONTRATISTA” en este Contrato, “EL INSTITUTO” debera de levantar el acta

administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del

“RLOPSRM".
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 16 (quince) Dias

naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito

podré utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato,

debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen ofros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a

ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a

elaborar el acta administrativa gue de por extinguidos los derechos y obligaciones d \
“EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA" en este Contrato. ‘\V
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VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la
Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estard excluida de sus
obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser
temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o
permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seguir
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el
mismo incluye,

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos
ocasione una pérdida o dafio en los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: ()
notificarlo de inmediato a “EL INSTITUTO" y () remediar estas pérdidas o dafios en
la medida que “EL INSTITUTO” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo
siguiente.

Si “EL. CONTRATISTA” sufre algln retraso o incurre en costos al remediar dichas
pérdidas o dafios, “EL CONTRATISTA” debera enviar una notificacién adicional a
“EL INSTITUTO” y tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y
su Reglamento, a: () una extensién del Plazo de Ejecucién para completar los
trabajos y (Il) una revision del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los
costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de los
trabajos controversias de cardcter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA”
presentard a “EL INSTITUTO” un escrito con el cual explique los motivos de estas,
adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no
mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito
convogue a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.
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En caso de llegar a una solucion, se levantard un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar
registrado en la bitacora de obra.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantard el acta administrativa
correspondiente de los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES”
dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades

correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretarfa de la
Funcion Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el artfculo
95 de la “LOPSRM”.

y demas circunstancias que detarminaron procedentes

las droas requirentes, técnicas y/o contratantes
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Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se E §§§§§§§ 24>
someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la ; gg-g §-§§3§§ 2%',5_%
Ciudad de Morelia, Michoacan, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier §§§§ e aag
fuero que pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por  g#ss 5335‘35._§ gfé
cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de los trabajos. R HAREE
gi gu g“—',_gs_ .E—Jﬁ‘anl'
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Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan §§§§ §3g§ 53 %ﬁ 2
resolver cualquier cuestién de naturaleza técnica y/o econdémica con apego al ;gﬂgg’.gmg si3
principio de buena fe en el contexto de las clausulas de este Contrato. 8 ¥ §§;.3,§—ggg-fs
B35582ea0,E

B gieRtor
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VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES 10 Bey )
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los =% §§;§ - gg_g‘g
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, 8angak 558

asl como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
“LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, demas nhormas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos

Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL INSTITUTO” como “EL CONTRATISTA”,
declaran estar conformes y blen enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento Juridlco
contiene, por lo que lo ratifican y firman electrénicamente en las fechas especmcadas

en cada firma electrénica.
VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO \ &)
[
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La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL
CONTRATISTA” y finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesio al que se refiere el
ltimo parrafo del artfculo 170 del “RLOPSRM".

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su
libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala
fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (Cinco)
tantos, en la Ciudad de Morelia, Michoacan el dia 16 de Octubre del 2023.

%:Jé%
I

Por “EL INSTITUTO” “EL CONTRATISTA”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL “COMERCIALIZADORAY EDIFICADORA
De conformidad con el articulo 144 fraceldn |y XXl del CONPRORENT, S.A. DEC.V.”
Raglamento Interior del Instiluto Mexicano del Segura Social 3 2

C. P. Hugo Na¥dbnado Carrillo
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Ing. José Lui ( ro orona
Jefe de Oficin di (lservacién

0. 84 Tacicuaro, Michoacan
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mercado correspondiente, ni se rcaliza sabre la

aspectos técnicos, econémicas
las &reas requirentes, técnica;

Los aspectos juridicos ce!

7.1.3.
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