‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C)rgano de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo Ledon.
Jefatura de Servicios Administrativos.

Departamento de Construccién y

Planeacion Inmobiliaria.

Contrato No. 2-15200001-S-20090 No. de Compromiso S-20090

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica bajo la condicion de pago a
precio alzado que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a
quien en lo sucesivo se denominara “El Instituto”, representado en este acto por §.I"C.
Dr. Tonatihu Ortiz Castillo, en su caracter de Representante Legal y por la otra
Universidad Auténoma de Nuevo Ledn, a quien en lo sucesivo se denominara “La
Universidad”, representada por el C. Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, en su
caracter de Abogado General, a quienes en forma conjunta se les denominara
“Las Partes”, al tenor de |las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
I “El Instituto” declara que:

1. Es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

.2. Su representante legal, el C. Dr. Tonatihu Ortiz Castillo, con el caracter ya
mencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato en representacion
de "El Instituto”, y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura
publica nuimero 79,271 de fecha del 31 de enero de 2022, otorgada ante la fe del
Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria nimero 13 (trece) de la
Ciudad de Mexico.

1.3. El C. Lic. Mauricio Humberto Zebadia Santos, Titular de la Jefatura de
Servicios Administrativos, de “El Instituto”, interviene en la firma del presente
instrumento juridico por “El Instituto”.

1.4. El C. Argq. Marco Antonio Ameca Tamez, Jefe del Departamento de
Construccion y Planeacion Inmobiliaria, interviene como Area Requirente, en la
celebracion del presente contrato en términos del Articulo 2, fraccion 1V, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.5. El C. Arg. Roberto Hernandez Cuevas, Jefe de la Oficina de Concursos y
Contratos, de “El Instituto”, interviene como Area Responsable de Contratacion de los
Servicios en la celebracion del presente contrato en términos del Articulo 2, fraccion Il, del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6. El C. Arq. Juan Fidel Sanchez Olvera, Encargado de la Oficina de Control de
Obras y Finiquitos, de "El Instituto”, interviene como Area Técnica, en la celebracion del
presente contrato en términos del Articulo 2, fraccion V, del Reglamento de la Ley de
QObras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.7. El C. Arg. Alejandro Duran Sepllveda, Residente de Obra en la Unidad de \\Q
Medicina Familiar de 10 consultorios con Atencion Médica Continua, ubicada en San

Nicolas de los Garza, Nuevo Ledn, de “El Instituto”, interviene como Area Responsable d
la Ejecucion de los Servicios, en la celebracion del presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 2, fraccion Ill, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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1.8. El inmueble ubicado en Av. Diego Diaz de Berlanga 194, Balcones de Santo
Domingo, C.P. 66446, San Nicolas de los Garza, Nuevo Ledn, donde se ejecutaran
“Los Servicios” objeto del presente instrumento juridico, es propiedad de “El Instituto”.

1.9. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la
autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del Dictamen de
Disponibilidad Presupuestal por medio del Oficio de Liberacion de Inversién (OLI) No.
099001/6B3000/6B30/0P22/380/2535, con fecha 31 de Agosto de 2022, emitido por la
Direccion de Finanzas, de conformidad a los Acuerdos
ACDO.AS3.HCT.280622/166.P.D.F. y ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.D.F., emitidos por
el H. Consejo Técnico del IMSS.

1.10. La adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas numero 10-050GYR048-
E11-2022, cuya convocatoria se difundié a través de CompraNet el 29 de septiembre de
2022, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, y en los articulos 4, parrafo primero, 27 fraccion I, 30
fracciéon 1, 31, 43, 45 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

I.11. La Residencia se ubicara en el Departamento de Construccion y Planeacion
Inmobiliaria del Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional
Nuevo Ledn, con antelacion al inicio de “Los Servicios” objeto de este contrato y ha
sido designado el C. Alejandro Duran Sepulveda, con Titulo de Arquitecto, y cédula
profesional numero 1312348, por escrito del Area Requirente, como el servidor publico
que fungird como Residente de Servicios y como representante de “El Instituto” ante
“La Universidad”.

1.12. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado
en Gregorio Torres Quevedo 1950 Ote. C. P. 64010, Centro de Monterrey, Nuevo Leén.

Il. “La Universidad” declara que:
I.1. Es una institucion de cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del A

Estado con plena capacidad y personalidad juridicas, que tiene como fin crear, preservar
y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, de conformidad con lo establecido en su
Ley Organica en los articulos 1 y 2 entre ofros, contenida en el Decreto Namero 60,
expedido por el H. Congreso del Estado de Nuevo Leon y publicado en el Periodico Oficial
del Estado, con fecha 7 de junio de 1971.

I.2. Que se encuentra debidamente representada para la celebracion de este acto por el
C. Mtro. Mario Emilio Gutiérrez Caballero, en su caracter de Abogado General de la
Universidad Auténoma de Nuevo Ledn y Apoderado General, quien cuenta con facultades
suficientes para celebrar el presente documento legal de conformidad con lo estableci
en la Escritura Publica niamero 2,470, de fecha 16 de marzo de 2022, otorgada ante fe ©
de la Lic. Briceyda Oralia Ruiz Perfia, Titular de la Notaria Publica No. 86 del Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo Leon, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Distrito de Monterrey, bajo el nimero 1547, volumen 149,
libro 62, Seccion Res. y Conv. Diversos, de fecha 28 de marzo de 2022.

I.3. Que atento a lo que disponen los articulos 6, 7, 8 y 38 de su Ley Orgéanica, dentro
de su estructura cuenta con la Facultad de Ingenieria Civil, cuyo Director es gl C. Dr. 3?
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Ricardo Gonzalez Alcorta, de conformidad con el nombramiento que le fuera otorgado
por la H. Junta de Gobierno de dicha institucion, a través de la cual se llevaran a cabo las
acciones contratadas.

I.4. Dentro de sus atribuciones se encuentra la de establecer contratos y convenios con
otras Instituciones nacionales y extranjeras para cumplir sus fines, asi como realizar toda
clase de actos juridicos que se requieran para logro de éstos, segun lo dispone el articulo
5, fracciones IX y X| de su Ley Orgénica.

I.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es _

1.6. Entreg6 el “acuse de recepcion” con el que comprueba haber realizado ante el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT), la solicitud de opinién del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral 9.3 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para el afio 2022.

I.7. “La Universidad” no requiere pagar cuotas obrero patronales, establecidas en el
articulo 40 B, ultimo parrafo de la Ley del Seguro Social, ya que “La Universidad” tiene
su propio régimen de seguridad social, con fundamento legal al articulo 353-U de la Ley
Federal de Trabajo.

I.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elabord su proposicion.

I.9. Ha designado al C. Mtro. Adridn Leonardo Ferrifio Fierro, Subdirector de
Vinculacion de la Facultad de Ingenieria Civil U.A.N.L., como Superintendente de
Servicios, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
la ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente instrumento, aun los de caracter
personal, asi como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios,
cuenta con titulo de Maestro en Ciencias con Especialidad en Ingenieria Ambiental y
cédula profesional nimero 2958929, expedida a su favor por la Direccion General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica.

1.10. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado
en Av. Universidad s/n, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolas de los Garza,
Nuevo Ledn, por lo que, por ningin motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el
cual se llevaran a cabo “Los Servicios” materia de este contrato, por lo que, en caso de
cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en la
Declaracién 1.8 del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificaciéon, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o
requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y
surtirdan plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307, del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la ley de la materia.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condicione
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “La Universidad” la ejecucion de
los Servicios Relacionados con la Obra Publica relativos a la contratacion para la
“ACTUALIZACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO, ESTUDIO GEOLOGICO, ESTUDIO

IDENTIFICABLES, TALES COMO RFC, POR CONSIDERARSE

INFORMACION, CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA de 22
PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

EN LOS ARTICULOS 113, FRACCION |, Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 09

SE CANCELAN DATOS CONFIDENCIALES DE PERSONAS MORALES — . ‘r/
|
DE MAYO DE 2016. v
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DE MOVILIDAD, ESTUDIO MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, DISENO DE
PAVIMENTOS, ANALISIS DE RIESGOS Y ESTRUCTURAL PARA LA UNIDAD DE
MEDICINA FAMILIAR (UMF) Y LA UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA
(UMAA), UBICADAS EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON”, a los que,
para los efectos de este contrato, se denominan “Los Servicios”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del o los productos
esperados, previstos en los anexos estipulados en la clausula segunda del presente
instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.- “La
Universidad” se obliga a ejecutar “Los Servicios” relativos a la contratacion para la
“ACTUALIZACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO, ESTUDIO GEOLOGICO, ESTUDIO
DE MOVILIDAD, ESTUDIO MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, DISENO DE
PAVIMENTOS, ANALISIS DE RIESGOS Y ESTRUCTURAL PARA LA UNIDAD DE
MEDICINA FAMILIAR (UMF) Y LA UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA
(UMAA), UBICADAS EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON”, de acuerdo
con el contenido de los siguientes Anexos:

1. Convocatoria.
2. Términos de referencia.

3. Esquema estructural de la organizacion de los recursos humanos propuestos
para el desarrollo de los servicios.

Metodologia de trabajo propuesta para la prestacion de “Los Servicios”.
Presupuesto total de “Los Servicios”.

6. Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la
ejecucion de “Los Servicios”.

7. Programas calendarizados y cuantificados en actividades de suministro o
utilizacion mensual para los rubros siguientes:

v De maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de “Los Setrvicios”,
incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el
necesario para proporcionar el servicio.

v~ De utilizacion del personal que se empleara para realizar “Los Servicios”.

8. Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales.

9. Programa de ejecucion convenido calendarizado y cuantificado mensualmente
con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar.

10. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en actividades de
utilizacion mensual para los rubros siguientes:

v" Magquinaria o equipo requerido para la ejecucién de “Los Servicios”,
incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicién y, en general, el
necesario para proporcionar “Los Servicios”.

v~ Personal que se propone para proporcionar “Los Servicios”, indicando la \
especialidad.

11. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra. /
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Estos anexos y los documentos de su proposicién firmados por “La Universidad”, en
cada una de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, asi como la convocatoria, forman
parte del presente instrumento juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de
los derechos y obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.-
“E| Instituto” se obliga a pagar a “La Universidad” por la ejecucion de “Los Servicios”
la cantidad total de $689,655.17 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 17/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de ejecucion
de “Los Servicios” sera de 46 dias naturales, obligandose “La Universidad” a iniciarlos
el 21 de octubre de 2022 y a terminarlos a mas tardar el 05 de diciembre de 2022, de
conformidad con el programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucién de “Los Servicios” y el programa de ejecucion convenido calendarizado
y cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso,
subactividades a ejecutar, asi como de los anexos estipulados en la clausula segunda del
presente contrato.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir
de que “La Universidad” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en
que se firme por “Las Partes” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien
cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los
quince dias naturales siguientes a la firma del documento en el que conste el finiguito,
éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, por tanto
“Las Partes” deberan manifestar que no existen otros adeudos y que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “ElInstituto” se obliga a poner a
disposicién de “La Universidad” el acceso al inmuebles, que motiva “Los Servicios”
objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el
inmueble que motiva “Los Servicios”, oportunamente a la fecha de inicio de estos,
prevista en la clausula que antecede. El acceso al inmueble deberé constar por escrito,

debiendo recabar “La Universidad” la constancia respectiva que emita el personal
comisionado por “El Instituto” y registrarla en la bitacora correspondiente.
El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al inmueble que motiva

“Los Servicios” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de “Los Servicios”, esto Uunica y

exclusivamente sera aplicable para el inicio de “Los Servicios”, lo que se formalizara

mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION. Q
Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que \\\
“Los Servicios” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o \
las estimaciones mensuales por actividad principal de “Los Servicios” ejecutados

conforme al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avancg en la
\;'o ﬂh ﬁ;e !"‘\h
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ejecucion de “Los Servicios”, el programa de ejecuciéon convenido calendarizada y
cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la Cédula
de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a
ejecutar, mismas que seran presentadas por “La Universidad” a la Residencia de
“El Instituto” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, siendo
ésta, el Ultimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “La Universidad” no presente la o las estimaciones dentro de los
6 (seis) dias naturales a que se alude en el parrafo anterior, las estimaciones
correspondientes se entenderan que se presentan en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “La Universidad”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las
estimaciones elaboradas por “La Universidad”, contando con un plazo no mayor a 15
dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados se efectuara en las oficinas
de Tramite de Erogaciones, ubicadas en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote.
Centro C.P. 64000 en Monterrey, Nuevo Ledn, dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el
Residente y “La Universidad” haya presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica, previa
solicitud de “La Universidad” ante Tramite de Erogaciones, responsable de efectuar
dichos pagos.

“| a Universidad” es el tinico responsable de que las facturas presentadas para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la
omision de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar
gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto” revisara la
o las facturas vy, si retine los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara el
pago de la o las estimaciones de que se traten; en caso de que las facturas entregadas
por “La Universidad” para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable
de efectuar el trdmite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las
correcciones por parte de “La Universidad” no se computara como parte de los veinte
dias naturales con los que cuenta “El Instituto” para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que “La
Universidad” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueran
autorizadas.

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios” ejecutados deberan
incluir; la clave, descripcion, unidad de medicion, cantidad e importes de cada una de las
actividades principales de “Los Servicios”, acompafiada, entre otros de: nimeros
generadores, notas de bitacora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la
estimacion, cuando por el alcance y objeto del contrato se requiera tamblen se ingluiran
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croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, asi como el analisis,
calculo e integracion de los importes por estimacion, avances de “Los Servicios” y
demas documentos que consideren necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
“Los Servicios”, ya que “Ellnstituto” tendrd el derecho de reclamar a “La
Universidad” por “Los Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos
en exceso gque se hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a solicitud de
“|_a Universidad”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes”
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Universidad”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “La Universidad” por cualquier causa
e independientemente del tiempo en que “El Instituto” se percate de ese hecho, “La
Universidad” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Instituto”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La
Universidad” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el
presente instrumento legal no esta sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto
por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado. Para
el parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la Funcion Publica haya emitido los
lineamientos que regulen la excepcion del ajuste de costos, a efecto de que “El Instituto”
cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a “La
Universidad” las reducciones que arroje el estudio. El parrafo octavo aplicara siempre y
cuando, por causas no imputables a “La Universidad”, “Los Servicios” inicien con
posterioridad a ciento veinte dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion
de las proposiciones; para tales efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios
al productor y comercio exterior-actualizacién de costos de obras publicas publicados por
el INEGI, tomando como base para su célculo el mes de presentacién y apertura de las
proposiciones y el mes en el que dan inicio “Los Servicios”; lo que debera constar por
escrito y promovido en tiempo y forma por “La Universidad”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP), su elaboracion, control y seguimiento
sera por medios remotos de comunicacién electrénica, y constituye el medio de
comunicacién entre “Las Partes”, en ésta se registraran los asuntos o eventos
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importantes que se presenten durante la ejecucion de “Los Servicios”, quedando el
resguardo de la informacién a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “La Universidad”
para el acceso a la BESOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas
de las claves de usuarios y contrasefias respectivas que les otorgue “El Instituto™.

La apertura de |la BESOP se hara, de manera previa al inicio de la ejecucion de
“Los Servicios”, por el Residente con la participacion del Superintendente de Servicios
de “La Universidad” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota
de apertura o especial e inmediatamente después una validacion, relacionando como
minimo: la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nhombre y firma
del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de “Los Servicios” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran o
aplicara el producto esperado; la inscripcion de los documentos que identifiqguen
oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al Superintendente de
Servicios de “La Universidad”, quienes seran los responsables para realizar registros en
la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo
dichos registros.

Para el uso de la BESOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por
el articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En la BESOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes:

1. La autorizacion de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el
proceso de revisién y autorizacion.

2. Laterminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

3. La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

4. Las suspensiones de “Los Servicios”.

5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizacion mediante convenio.

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

7. Laterminacion de “Los Servicios”.

8. El avance fisico y financiero de la de “Los Servicios” en las fechas de corte
sefialadas en el contrato.

9. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean; el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicid . \K/
que se establezca en el contrato, en sus anexos o mensualmente. / :

10. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al }
ambiente que deban implementarse.
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11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o
con la residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de Servicios de “La Universidad” correspondera registrar entre otros
los siguientes:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
2. La solicitud de aprobacién de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo
séptimo y octavo del articulo 59, de la ley.

5. El aviso de terminacion de “Los Servicios”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizard sin
perjuicio de que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la Bitacora
cualesquiera ofros que se presenten y que sean de relevancia para “Los Servicios”.

“La Universidad” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios
designado por “La Universidad”, fungira como su representante ante “El Instituto” tanto
en el sitio de la obra que motiva la ejecucion de “Los Servicios” como en las oficinas de
“El Instituto” donde se efectué el seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “Los Servicios”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion técnica establecida en el presente contrato
Y SUs anexos.

El Superintendente de Servicios de “La Universidad”, debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, términos de referencia,
actividades establecidas para la ejecucion de “Los Servicios” objeto del contrato,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, Bitacora y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“Los Servicios” que seran objeto de la supervision y control de obra, objeto de este
contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Servicios de “La Universidad”, y este tendra la obligacién de nombrar a otro que retina
los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que “L
Universidad” sera el Gnico responsable de:

1. La ejecucion de “Los Servicios”.

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica; proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o munlcuaal asi co
a las instrucciones que al efecto le seriale “El Instituto”. f%
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3. Cubrir los daiios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede.

4. Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que se
utilicen en “Los Servicios” resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas
en el presente contrato.

5. Que si realiza “Los Servicios” por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrifo de parte de “ElInstituto”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion excedente, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucion contratado.

6. Los defectos, vicios ocultos de “Los Servicios” y de cualquier otra responsabilidad
en gue incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros.

7. Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de “Los Servicios”, desde
el momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a disposicién de “La Universidad” y
hasta el momento de su entrega a “El Instituto”.

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas
donde se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y elementos de
que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia
de incendios, de su localizacion y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de
“Los Servicios” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los
medios de que disponga. También enterard al Residente cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen
“Los Servicios”.

10. Resguardar hasta la conclusion de “Los Servicios” a satisfaccion de “El Instituto”,
un respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o cualquier tipo de tecnologia
existente de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen
durante la ejecucion de “Los Servicios”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento
de la entrega final a “El Instituto”.

11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

12. Las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la realizacion
de “Los Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna
accion o derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las partes” establecen que por tratarse de la
gjecucion de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la obtencion de
Permiso o Licencia alguna.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1.  “La Universidad” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad

social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del

q"‘@p presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado
%)\ por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.
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2.  “La Universidad” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios” que se
autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccion y
control a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el articulo 191, de la
Ley Federal de Derechos.

3. “La Universidad” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier
estimacion a “El Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacion y
Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 B, dltimo pérrafo, de la
Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su
cargo, liquidas y exigibles a favor de “El Instituto”, durante la vigencia del presente
contrato, le sean aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le
corresponda percibir con motivo del presente instrumento juridico, los adeudos que, en su
caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.

“La Universidad” no se obliga a constituir las garantias correspondientes, a favor de “El
Instituto”, toda vez que “La Universidad” queda sectorizada presupuestalmente al
Estado de Nuevo Le6n, segun lo contenido en el Decreto No. 60, expedido por el H.
Congreso del Estado y publicado mediante el Periédico Oficial del Estado, con fecha 07
de junio de 1971. Al ser “La Universidad” ejecutora de gasto, no debe otorgar garantia, ni
efectuar depédsitos para el cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo al
presupuesto de egresos, con fundamento legal en el Articulo 56, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante
la vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecuciéon de
“Los Servicios” por causas imputables a “La Universidad”, que seran determinadas en
funcion del importe de “Los Servicios” que no se hayan desarrollado oportunamente y a
entera satisfaccion del “El Instituto”, en los términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “La Universidad” retenciones econémicas, por atraso en la
ejecucion de “Los Servicios”, como descuentos en las estimaciones, del 16 % mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de
“Los Servicios” se establecerd como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando la fecha de corte pactada en el
contrato, y no se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfaccion de
“E| Instituto”, en el periodo de que se trate, al importe determinado como atraso se le
aplicara el porcentaje de retencion estipulado en el presente instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de
“Los Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio, en la

fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, gl ‘
porcentaje pactado como retencion. e
“La Universidad”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le /

¥

haya aplicado como retencién, sé6lo si regulariza los tiempos de atraso conforme al
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la gjecucion de
“Los Servicios” o cuando el Residente certifique que “La Universidad” ha desarrollado
a satisfaccion “Los Servicios” que le fueron determinados como no satisfactorios.
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De existir retenciones a la fecha de terminaciéon de “Los Servicios”, con base al
programa convenido, y pendientes de ejecutar por parte de “La Universidad” o
determinados como no satisfactorios, éstas seguiran en poder de “ElInstituto”; la
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir
de la fecha de terminacion del plazo del programa convenido, se hara efectiva contra el
importe de las retenciones econémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas
convencionales, de resultar saldo a favor de “La Universidad” por concepto de
retenciones, “El Instituto” procedera a su devolucion, sin que por este concepto se
genere gasto financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “La Universidad” pena convencional y sancion definitiva, por
atraso en la terminacion de “Los Servicios” conforme al programa convenido o por no
haberse desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion del “El Instituto” conforme a
lo establecido en los términos de referencia y al programa convenido, como descuentos
en las estimaciones, el 5 al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término
pactada contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan “Los Servicios”
objeto del contrato a entera satisfaccion de “El Instituto”, considerando la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calcularda aplicando al Importe de “Los Servicios”
ejecutados con atraso, porque quedaron pendientes o su ejecucion no se dio a entera
satisfaccion dentro del plazo contractual, el producto que resulte de multiplicar los Dias
Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso por el 5 al millar por dia de
atraso, considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones economicas que
se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar,
éste se aplicard como descuento en la estimacion que se genere por “Los Servicios”
ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusion de
“Los Servicios”, considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacion de la
formula siguiente:

SD = ITSEA*DTSEA*TM de donde:

SD = Sancion Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados con Atraso.
DTSEA = Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “El Instituto”,
éstas se haran del conocimiento de “La Universidad” mediante nota de Bitacora u oficios,
El monto determinado como retencién econémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ninglin caso podran ser }%

superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.
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No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la
rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS”.- “El Instituto”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “Los Servicios” objeto de este
contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion
definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuard produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha
suspension, en su caso, la temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “La Universidad” de la suspension
total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion deficiente
del personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos e informaticos e instalaciones
especiales, cuando esta circunstancia sea responsabilidad de “La Universidad”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “Los Servicios” en igual proporcion
al periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion
convenido, sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la o
las actividades suspendidas de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la
entrega del o los producto(s) esperado(s); su formalizacion se realizard mediante
convenio. En este supuesto “La Universidad” podra solicitar el pago de los gastos no
recuperables, en términos de lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccion
|, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos
145 y 146, de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “lLos Servicios” derive de caso fortuito o fuerza
mayor no existirda responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en
el que se debera reconocer el plazo de suspension de “Los Servicios” y la fecha de
reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el
contrato. En este supuesto sélo sera procedente el pago de los gastos no recuperables
por los conceptos enunciados en las fracciones |, Il y Il del articulo 149, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los Servicios
cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que
los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un contrato a
precio alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en monto ni
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plazo, en términos de lo dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “La Universidad” notificara
a “EllInstituto” a ftravés de Bitacora o por escrito, la terminacion total de
“Los Servicios”, previo a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual
anexara los documentos que la soporten e incluird una relacion de la o las estimaciones o
de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo
dispuesto por los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procederd, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar que “Los Servicios” se haya realizado a entera satisfaccion de
“El Instituto” y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en
los términos de referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion
de “Los Servicios” “El Instituto”, contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales
para realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la
que contendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “Los Servicios” entregados, “El Instituto” encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “La Universidad” su
reparacion o reposicion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato,
“El Instituto”, por conducto del Residente, tomando en consideracion las caracteristicas,
complejidad y magnitud de “Los Servicios” a reparar, corregir o reponer, podra conceder
a “La Universidad” tiempo de espera por el periodo que acuerde, para la reparacion de
las deficiencias o reposicion de “Los Servicios” de que se traten; en ese periodo no se
aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Universidad” haya
reparado “Los Servicios” o hecho la reposicién del o los producto(s) de que se traten,
“El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de
que “El Instituto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de que se
traten, a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total de la
actividad o las actividades de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera
a la recepcion y se considerara que “Los Servicios” no fueron concluidos en el plazo
convenido.

DECIMO NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la
ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente contrato “El Instituto” no autoriza
subcontratacion, pero, si por la naturaleza y especialidad de “Los Servicios”, se
requieren subcontratar y no se previé desde la convocatoria, “La Universidad” podra
solicitar a “El Instituto”, a través del Titular del Area Responsable de la Ejecucion de los (w

Trabajos la autorizacién correspondiente, aceptando expresamente que tal c:rcunstancﬁy W
e

en ningun caso significara ampliaciéon al monto o plazo del contrato.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “La Universidad” s
obliga a no transferir por ningtn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato

UANL
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ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a
“E| Instituto”, a través de la Oficina de Tramite de Erogaciones, cuando menos con 15
dias naturales previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de
10 (diez) dias naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

La solicitud referida de “La Universidad” y, en su caso, su aprobacion se enviara a la
oficina de Tramite de Erogaciones, ubicado en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote.
Centro de Monterrey, Nuevo Ledn, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a
su vencimiento, para su pago.

En la solicitud “La Universidad” debera proporcionar la informacién de la persona a favor
de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una
copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar “Los Servicios” que se
estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario
para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “La
Universidad” se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podr4 dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para €l y sin
necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “Los Servicios”, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resoluciéon de una inconformidad emitida por la Secretaria de la
Funcién Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de “Los Servicios” a que se refiere la
clausula Décima Sexta del presente contrato, en este Gltimo caso “El Instituto” se obliga
a dar aviso por escrito a “La Universidad” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan
logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “Los Servicios”, debiendo
realizarse las anotaciones correspondientes en |la Bitacora y “El Instituto” levantara un
acta circunstanciada en términos de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de
fedatario publico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “La
Universidad” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato. ()

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “Ellnstituto” se obliga a notificar a “L F: \\
Universidad”, a través de su Abogado General o su Superintendente de Servicios, en la
',g;ffﬁ“é'g,ch fecha de recepcion de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha, lugar y hora en qu:y
se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro \
& de un plazo que no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de %
recepcion fisica de “Los Servicios”, en el que se haran constar los créditos que resulten
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a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “La Universidad”, por
“Los Servicios” no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron
realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

“El Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el
articulo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “La Universidad”
no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procedera a
elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “La Universidad” dentro del
plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

“La Universidad” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “La Universidad”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “La Universidad” dentro de los 20
(veinte) dias naturales siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Instituto”, “La Universidad” acepta que dicho
saldo sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
“Los Servicios” ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro
conforme a lo previsto por el parrafo segundo del articulo 55, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro,
“El Instituto” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre
“Las Partes”, “ElInstituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la
cual debera contener los requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”,
convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra
llevar a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de
declaracion judicial de los tribunales competentes, si “La Universidad” incurre en
cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “La Universidad”, por causas imputables a €l, no inicia “Los Servicios” objeto
del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada, conforme a lo previsto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a ente
satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su
desarrollo por “El Instituto”.

3. No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en \N\

los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el

‘| Residente o, en su caso, por el supervisor. %
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4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este
Contrato y sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales y, que a juicio de “El Instituto”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de “Los Servicios” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar
con autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

8. No dé a “ElInstituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de
los de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales y a “Los Servicios” desarrollados.

9. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
“Las Partes” convienen que en caso de que “La Universidad” se encuentre en alguna
de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision
administrativa se sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “Ellnstituto” le notifique a “La
Universidad” por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o
circunstancias que motivan la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “La Universidad”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “La Universidad” dentro de

los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1(uno) de esta
clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este
contrato, se reprogramaran “Los Servicios” una vez notificada la resolucién

correspondiente a “La Universidad”. Z/

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se abstendr3,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los Servicios”
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que

debera efectuarse dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de Iay\\\)

comunicacion de la determinacién de la resolucion de rescision, a fin de proceder a hacer
/M= Nty efectivas las garantias.

40 , \
?’Y Efj qn\ En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” aln no ejecutados que
) e, o4 Zl  se encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los

0. A, C. A articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rela%ﬁms

" REVISION
N Jurtprca
S 17 de 22



UANL

\D,A.C.A.

“\ REVISION

Junlmcn
S

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo Leon.
Jefatura de Servicios Administrativos.
Departamento de Construccion y

e

Planeacion Inmobiliaria.

Contrato No. 2-15200001-5-20090 No. de Compromiso S-20090

con las Mismas, asi como considerar en su integracion la recepcion de “Los Servicios”
gue haya realizado “La Universidad” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando
sean susceptibles de ser utilizados, conforme a lo establecido en el articulo 62, de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las
garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision
administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de ofro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procederd a tomar
inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la informacién y
documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado alcanzar,
y en su caso procedera a suspender “Los Servicios” que ha esa fecha se encuentren
pendientes de ejecutar, levantando con o sin la comparecencia de “La Universidad”,
acta circunstanciada del estado en que se tienen “Los Servicios”, la que se levantara
ante la presencia de fedatario publico y debera elaborarse en términos del articulo 159,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“La Universidad” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de “Los Servicios”.

“El Instituto” y “La Universidad” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra entre
otras funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “La Universidad”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “Los Servicios”.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Superintendente de
Servicios de “La Universidad” y, en su caso, el supervisor, con relacién al cumplimiento
de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 19 y 20, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

5. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como pqr
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule e
Superintendente de Servicios de “La Universidad”. Cuando la Bitacora se lleve por
medios convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

6. Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con Ios avances, y
recursos asignados pactados en el presente contrato.

18 de 22




Ho

\
Y

> il

\5.

JJ ,uc,,( i

ﬂr‘hJ
mr CE:
'\

UANL

J.A. C. A

REVI.‘;IL‘)N
“Juribica A s

oo,
g

“ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo Ledn.

Jefatura de Servicios Administrativos.
Departamento de Construccion y

Planeacion Inmobiliaria.

Contrato No. 2-156200001-5-20090 No. de Compromiso S-20090

Cuando se requiera de alguna precision o detalle para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con lo determinados en los términos de referencia, debera recabar por
escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas
correspondientes.

7. Vigilar que, previamente al inicio de los “Los Servicios”, se cuente con la
documentacion técnica, de ser el caso con los planos arquitecténicos y de ingenieria,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de construccion, alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecucién y
suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de “Los Servicios”.

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y
equipos que se utilicen en el desarrollo de “Los Servicios” sean de la calidad y
caracteristicas pactadas en este contrato.

9. Recibir las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las mismas.

10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar yfo constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata (penas
convencionales retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en exceso, Impuesto
al Valor Agregado, pago por conceptos de derechos, entre otros), verificando que cuenten
con los nimeros generadores que las respalden.

11. Coordinar con los servidores publicos responsables la terminaciéon anticipada o
rescision de contrato y, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”,
debiéndose auxiliar del Area Responsable de le Ejecucion de los Trabajos para su
formalizacion.

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de “La Universidad” en los aspectos
legales, técnicos, econémicos, financieros y administrativos.

13. Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

14. Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “La Universidad” sobre
las desviaciones o atrasos que detecte solicitandole su correccion, efectuando las
anotaciones correspondientes en la Bitacora.

15. Verificar la correcta conclusion de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se hayan
ejecutado a entera satisfaccion de “Ellnstituto” y el Area Requirente reciba
oportunamente el o los producto(s) esperado(s).

16. Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran,
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de
Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2010, asi como
aquéllas que le encomiende “El Instituto”.

17. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, la
informacion relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en
las que se desarrollara los servicios, si su ejecucién sera en el sitio de la obra que motiv
los servicios o en gabinete o de forma alterna, asi como de las diversas partes y
caracteristicas técnicas que se requieran para su desarrollo, debiendo recabar la
informacion necesaria que le permita iniciar “Los Servicios” y su supervision segun lo
programas convenidos y promueva su ejecucion ininterrumpidamente hasta su
conclusion; '
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18. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de
“Los Servicios”, el cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v" Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacion de
los recursos humanos propuestos para la ejecucion de los servicios.

Metodologia que aplicara en la ejecucion de “Los Servicios”.
Cédula de avances y pagos programados.

Registro y control de la Bitacora y las minutas de |as juntas de obra.
Permisos, licencias y autorizaciones.

{4 %4 A

Contratos, programas de ejecucién convenidos y de suministros, numeros
generadores.

v Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

19. Vigilar la adecuada ejecucion de “Los Servicios” y transmitir a “La Universidad” en
forma apropiada y oportuna las érdenes.

20. Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los productos esperados
considerando las fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi
como sobre las diferencias entre |las actividades programadas y las realmente ejecutadas,
y para la aplicacion de retenciones econémicas, penas convencionales o descuentos.

21. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecuciéon de
“Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el contrato.

22. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “La Universidad”
para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las
minutas y en la bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

23. Vigilar que el Superintendente de Servicios de “La Universidad” cumpla con las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que le corresponda
realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso.

24. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de
“La Universidad”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar
que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

25. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de
las faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el Superintendente de
Servicios de “La Universidad”; para ello, deberan considerar el presupuesto total de
“Los Servicios” y los programas contenidos en la proposicion de “La Universidad”.

26. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, en su caso, las retenciones econémicas, las penas convencionales y los
descuentos.

27. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto
de las personas que tengan asignada dicha tarea;

28. Analizar detalladamente el Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaj
@ S\ del avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando e incorporando, segun el
o % caso, los programas de suministros y utilizacion;

q‘ i?,f), A.C, . / 29. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones

an!rs,mN especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el
. JUR DIC.o'\

SR

\}\ ADOQ1C

20 de 22

ANN

£

&



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo Leén.

Jefatura de Servicios Administrativos.
Departamento de Construccion y

e

Planeacién Inmobiliaria.

Contrato No. 2-15200001-5-20090 No. de Compromiso S-20090

Superintendente de Servicios de “La Universidad” presente oportunamente los reportes
determinados en los términos de referencia.

30. Verificar la debida terminacién de “Los Servicios” dentro del plazo convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que
“El Instituto” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “La
Universidad”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de
“Los Servicios” objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal
depende exclusivamente de “La Universidad”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patrén, ni aun substituto, y “La
Universidad” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil,
fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a
generarse.

“La Universidad” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO
Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan
discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse
e informarse por “Las Partes” mediante nota en la bitacora, acordando que resolveran la
discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho
registro, en consecuencia, la solucion y las acciones a implementar, de igual forma se
asentaran por las partes en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal,
a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles y demas ordenamientos aplicables.

cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes ubicados en Monterrey, Nuevo Leén, renunciando a cualquier

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
otro fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder. 4

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza //
legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y N

que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios d v k/
la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 6 (seis) tantos, en la Ciudad de

Monterrey, Nuevo Ledn el 20 de octubre de 2022. &
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Por “El Instituto”

Representante Legal /[ Por el IMSS

v

=
| C. Dr. Tonatihu Ortiz Castillo

\l| Titular del Organo de Operacion Administrativa C. L'c'_r'.\:'ﬁu"g'ol HJ’Tbe < dZe;adpg Santos
Desconcentrada Regional Nuevo Ledn IHIAFEB R SRR e Cslk 08
Admipistrativos
; Cd
\ Area Requirente i Area Responsable de la
Contratacion de los Sefvicios.
C. Arg. Marco Antohio Ameca Tamez "
Jefe del Departamento de Construccién y . Ay, s erto Hernandez Cuevas
i e Jefe de la Oficina de Concursos y Contratos
Planeacién Inmobiliaria
Area Técnica Area Responsable de la
s Ejecucion de Io?fServicios,
C. Arqg. Juah Fidel §anchez Olvera : M .
Encargado de la Oficina de Control de C. Arq. Alge]a'r:jdr(: Dduracl)anepulveda
Obras y Finiquitos St e
Por “La Universidad”
\
1
V
o7 4
7
C Gutiérrez Caballero C. Dr. Ricar: lez Alcorta
Abogado General Director de la Facultafl de Ingenieria Civil

C. Mtro. Adrian Leonardo Ferrifio Fierro
Superintendente de Servicios

‘\ _uam ) |as firmas que anteceden forman parte del Contrato de Servicios Relacionados con la
D'ﬂﬂ;ﬁﬁ- Obra Pblica bajo la condicion de pago a precios alzado nimero 2-15200001-S-20090.
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