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I.

CONTRATO NUMERO 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS CON CARACTER
NACIONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE
LOS BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 1) DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE
MEXICO, EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL DR. ANDRES GARCIA RINCON, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y TITULAR DE
LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA
MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO Y, POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA, VECTOR IMPULSOR DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA POR EL C. ROSALIO LOPEZ HERNANDEZ SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

SE RECIBIO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES EL REQUERIMIENTO Y JUSTIFICACION PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BaNOS Y
SANITARIOS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, KOSPITAL DE ESPECIALIDADES "“DR.
ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, DIRIGIDA AL
LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD MEDICA DE
ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITO POR EL ING. NOE MURILLO YANEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE

MEXICO % Se testa RFC de socios y
funcionarios como dato
ersonal concernientes a
na persona moral como

confidencial, toda vez que de

publicarse afectarla la esfera
rlvad? delam

“EL INSTITUTO”, DECLARA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL QUE: S 3mfcr)accc|,oar?lﬁ%neel[ana[g9rlﬂoP

DECLARACIONES

I.1. ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION POBLICA FEDERAL CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PUBLICO DE CARACTER NACIONAL, EN
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ESTA FACULTADO PARA
CELEBRAR LOS ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCION DE LOS FINES PARA LOS QUE
FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO

SOCIAL.

EL DR. ANDRES GARCIA RINCON, CON R.F.C ES EL SERVIDOR PUBLICO QUE TIENE
CONFERIDAS LAS FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN REPRESENTACION
DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA PUBLICA
NOMERO 99,609 DE FECHA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, OTORGADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIO PUBLICO NOUMERO SIETE, DE LA CIUDAD DE
MEXICO, MISMO QUE QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
BAJO EL FOLIO NOUMERO 97-7-04072023-121659, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 148 FRACCIONES
I Y III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006; QUIEN PODRA SER
SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA
NECESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO.

1.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DE LOS NUMERALES 2.6, INCISO C, 2.21, 4.31, 4.45, 5.3.8, INCISO B Y
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET”
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA
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LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
LO-50-GYR-050GYR0O55-N-126-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES Y ACAEADOS DE
BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 1)

I.4.

I.5.

I.6.

1.7,

I.8.

I.9.

I.10.

CONTRATO NUMERO 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LAS DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL LIC. JOSE ANTONIO BUENO FARIAS
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, CON R.F.C

QUIEN SUSCRIBE MEMORANDUM DE REFERENCIA HECMNR/1173/DIR.ADMVA, DIRIGIDO AL LIC. VICTOR
ALANA CASTRO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, CON
R.F.C AACV690614G7A, COMO AREA CONTRATANTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL ING. NOE MURILLO YANEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA,
FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO,
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCIONES III,
PUOBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CON R.F.C

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

“ANTONIO FRAGA
INTERVIENE EN LA

COMO AREA REQUIRENTE DE CONFORMIDAD CON LO
IV Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

EL ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDON SANCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION DE LA

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CON R.F.C
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO,

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCIONES III,

“ANTONIO FRAGA MOURET”

DE ESPE DES
INTERVIENE EN LA FIRMA DEL

COMO AUXILIAR DEL REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA DE

IV Y V DEL REGLAMENTO

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTC DE
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NUMERO LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024 CON FECHA DE FALLO
DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO REALIZADO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EL

ArRTICULO
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 3, FRACCION I,
32, 33, 34, 35, 36; 37, 38; 39, 39 BIS, 41, 44,
POBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
LA MATERIA.

27,

134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE
FRACCION II,
45 FRACCION I Y 46,
Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN

28, 30 FRACCION I, 31,
DE LA LEY DE OBRAS

CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACION PARA EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DE LA PARTIDA

PRESUPUESTAL 42062506,

TAL COMO SE DESPRENDE DEL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PREVIO

NUMERO 00000195522-2024, DE FECHA NUEVEDE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EMITIDO POR EL

DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA,

MEXICO.

HOSPITAL DE
CIUDAD DE

PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL

DE CONTRIBUYENTES IMS421231I45.

SENALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURIDICO EL UBICADO EN LA

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
MOURET "

ZAACHILA SIN NUMERO, COLONIA LA RAZA, DEMARCACION TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P.

CIUDAD DE MEXICO

EN FORMATOS FISICOS COMO ELECTRONICOS,
POR 1LOS AarTicuLosS 1,

7, GOBIERNO DE

\\: MEXIco | 4
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DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, SITO CALLE SERIS Y CALLE

QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO”,
SERAN PROTEGIDOS,
3 Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
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F INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION PUBLICA ELECTRONICA

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYR0O55-N-126-2024

@ HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE
Im CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 1)

II.

II.1

II.2

‘II.3

II.4

IL.5

II.6

II.7

CONTRATQO NUMERO 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

INFORMACION POUBLICA, Y 1, 3, 4, 7 Y 100 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION POBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATCS PERSONALES EN POSESION DE
SUJETOS OBLIGADOS Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES.

I.11. QUE CUENTA CON EL DICTAMEN A QUE ALUDE EL ARTICULO 18, CUARTO PARRAFO DE LA “LOPSRM".

I.12. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 79, TERCER PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN CASO DE
DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION POUBLICA, LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA SOLICITUD DE COTIZACION Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECERA
LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACION O SOLICITUD RESPECTIVA.

“EL CONTRATISTA”, DECLARA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SEGON CONSTA EN LA POLIZA NOUMERO 3,011, DE FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE
DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JAIME SALVADOR GARCIA GONZiLEZ, CORREDOR
POBLICO NUMERO SESENTA Y UNO, DE LA CIUDAD DE MEXICO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESA ENTIDAD CON EL FOLIO MERCANTIL NOUMERO 461182-1 DE
FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, CUYQO OBJETO SOCIAL ES, ENTRE OTROS, EN LA
REALIZACION DE TODA CLASE DE OBRAS INDUSTRIALES, RESIDENCIALES, CONDOMINIOS, EDIFICIOS,
VIVIENDAS ALMACENES ETC. OBRAS PORTUARIAS E HIDRAULICAS INSTALACIONES ELECTRICAS,
SANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO ALBANILERIA HERRERIA CARPINTERIA, PINTURA.

EL C. ROSALIO LOPEZ HERNANDEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TERMINOS DE 1A POLIZA NOUMERO
3,011, DE FECHA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JAIME SALVADOR GARCIA GONZALEZ, CORREDOR PUBLICO NOMERO SESENTA Y UNO, DE LA
CIUDAD DE MEXICO, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES QUE LE
FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MCDIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NOUMERO: VIP111024LR4

HA CONSIDERADC TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CONTRATO,
MANIFESTANDO REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, JURIDICAS Y ECONOMICAS, ASI comMo LA
ORGANIZACION Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO; LAS
NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS
NORMAS Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA via pOUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE; ASI COMO DE LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”
(SEGON DICHO TERMINO SE DEFINE MAS ADELANTE), INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL CONTRATO.

CONOCE DEBIDAMENTE 1LOS SITIOS DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, ASI coMmo LaSs
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL CONVENIO
138 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACION DEL TRABAJO
INFANTIL, DEL ARTICULC 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO A) EN TODAS SUS FRACCIONES Y DE LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTICULC 22, MANIFESTANDC QUE NI EN SUS REGISTROS, NI EN
SU NOMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE ANOS Y QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A
MENCRES DE DIECIOCHO ANOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA
PARA LABORAR LE SERAN RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MARCO

NORMATIVO TRANSCRITO.
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IMSS

II.8

II.9

II.10

II.11

II.12

IT.13

II.14

CONTRATO NUMERO 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS QUE SE DERIVAN
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN ESPECIFICO DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 32-D DEL
cODIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, AST COMO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS
POR EL SAT E IMSS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN
MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO EMITIDA POR EL
INFONAVIT, LAS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

SENALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN CALLE CERRO DEL
AIRE NOUMERO 10 A, COLONIA ROMERO DE TERREROS, ALCALDIA COYOACAN, C.P. 04310, CIUDAD DE
MEXICO, CORREO ELECTRONICO: VENTASFACHADASYCANCELES@HOTMAIL.COM

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78, PENULTIMO PARRAFO DE LA “LOPSRM” DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 6, FRACCION IX, INCISO A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS
PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL
SERVICIO PUBLICO NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO.

MANIFIESTA BAJO

MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE “LOS SERVICIOS” Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE “EL INSTITUTO”
CONVOCANTE LES HUBIERA PROPORCIONADO, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE
LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU CASO QUE LE
PROPORCIONARA LA PROPIO CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

MANTIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE EN LA PARTE DE “LOS SERVICIOS” QUE
SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION PUBLICA.
“EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN.

EXPEDIDA A SU FAVOR POR LA DIRECCI!N GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETAR!A DE
I

HA DESIGNADO AL ING. ARQ.

EDUCACION POUBLICA, CON R.F.C. QUE FUNGE COMO SU REPRESENTANTE EN EL
SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUIEN DESEMPENARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, CON FACULTADES PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUN LOS
DE CARACTER PERSONAL, ASf COMO TOMAR LAS DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO.

IV. DE “LAS PARTES”:

IV.1- LA CONVOCATORIA A LA LICITACION QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LA
BITACORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE
VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ANEXOS:
ANEXO 1. -
ANEXO 2. -

“"ESPECIFICACION GUIAS TECNICAS.”

“w
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Se testa nombre y cargo como
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ANEXO 3.- "“PROGRAMA DE ERQGACIONES MENSUALES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO
EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS”
ANEXQO 4.- PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO
EN  PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
v 4.1 DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA;
v’ 4.2 DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU
TIPO Y CARACTERISTICAS;
v’ 4.3 DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES
REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABETICO PREFERENTEMENTE;

v 4.4 DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ANEXO 5.- “MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA”

ANEXO 6.- "“DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA”
ANEXO 7.- “FIANZA DE CUMPLIMIENTO”

IV.2.- LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA A
LA LICITACION QUE LE DA ORIGEN.

IV.3 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TERMINOS Y
CONDICIONES, PARA LO CUAL SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS FACULTADES Y CAPACIDADES
NECESARIAS, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO
QUE DE COMUN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS” CONSISTENTES
EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BANOS Y SANITARIOS
(PARTIDA 1) DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR.
ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A LOS PROGRAMAS(S) DE EJECUCION, PRESUPUESTO, Y, NORMAS
APLICABLES A “LOS SERVICIOS”, ASI COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN EL ANEXO
INCLUIDO EN EL NUMERAL VI.1 HASTA SU TOTAL TERMINACION. EL OBJETO AQUI SENAILADO SE LLEVARA
A CABO BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, SEGUN SE DESCRIBE A CONTINUACION:

“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, LA
REALIZACION DE “LOS SERVICIOS” ESTABLECIDOS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS"”, Y ESTE SE OBLIGA
A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION.

EN TERMINOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERA LLEVAR A CABO Y SERA RESPONSABLE POR
“LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE LA EJECUCION DE LOS “LOS SERVICIOS” FINALIZADOS SE
SUJETARAN A:

e LA LEGISLACION MEXICANA;

e LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA; Y

¢ LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO QUE SE CONFORMAN COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, SEGON LOS MISMOS SEAN
MODIFICADOS DE TIEMPO EN TIEMPO, EN SU CASO, EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA
LEGISLACION APLICABLE.
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SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
“EL INSTITUTO” RESPECTO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE LOS BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 1)
DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA
MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, DEBERAN SER EJECUTADOS
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DEL PROPIC INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL PARA ESTE EFECTO ES NECESARIO LA PROGRAMACION ADECUADA CON “EL INSTITUTO”,
ADEMAS DE TENER EN CUENTA QUE DICHOS TRARAJOS SERAN REALIZADOS EN TURNOS MIXTOS Y SE
DEBERAN IR COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LAS DIFERENTES AREAS DONDE SE PROGRAMEN ESTOS
TRABAJOS, A FIN DE NO AFECTAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS EN CUESTION.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL MINIMO ES $1, 085,255.75 (UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO PESOS 75/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL MONTO TOTAL MAXIMO ES DE
$2, 713,139.38 (DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100
M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC, CONFORME AL “CATALOGO DE CONCEPTOS” DEL PRESENTE

CONTRATO. EL CONTRATO ES EN MONEDA NACIONAL.

EL V“CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTABLECEN
COTIZACIONES EN MONEDA NACIONAL PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL SERVICIO. LOS PAGOS DE
DICHOS COMPONENTES QUE SE REALICEN EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARAN EN

MONEDA NACIONAL.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN

PLAZO QUE NO EXCEDA DE 93 DIAS (NOVENTA Y TRES Dias) DIAS NATURALES. EL INICIO DE LA
EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” QUE SERA A PARTIR DEL DIa DIECIOCHO DE JUNIO HASTA EL
DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

“LOS SERVICIOS” O EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO ESPERADO;

2.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO, INCLUYENDO EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN
GENERAL, EL NECESARIO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, SENALANDO CARACTERISTICAS, NOMERO
DE UNIDADES Y TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE UTILIZACION, Y

B) PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR “LOS SERVICIOS”, INDICANDO LA ESPECIALIDAD,
NUMERO REQUERIDO, ASI COMO LAS HORAS-HOMBRE NECESARIAS PARA LA PRESTACION DE “LOS

SERVICIOS”.

1.- PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE \\\\\

//

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "“EL CONTRATISTA” POR ESCRITO EL (LOS)
INMUEBLE (S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO “LOS SERVICIOS” MATERIA DE ESTE CONTRATO, A PARTIR

DE CON ANTELACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE EL
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL INSTITUTO” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE éﬁi/
PACTADA PARA LA TERMINACION DE “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMA
AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”, EXCEPTUANDO
AQUELLOS QUE DESDE LA CONVOCATORIA SE HAYA RESPONSABILIZADO A “EL CONTRATISTA” DE LLEVARLOS

A CABO.
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SEXTA. FORMA DE PAGO
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS
CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN
DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL
ARTICULO 132 DEL “RLOPSRM”, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE
SERVICIOS DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EN LAS
OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD
DE MEXICO SITO EN EL PRIMER PISO DE LA CALLE SERIS SIN NOMERO, ESQUINA CALLE ZAACHILA,
COLONIA LA RAZA, DEMARCACION TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, CODIGO POSTAL. 02990, CIUDAD DE
MEXICO Y SERAN PAGADAS POR “EL INSTITUTO” POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, DENTRO DE UN
PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL
RESIDENTE DE “LOS SERVICIOS” Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA
CORRESPONDIENTE. EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A
LA CUENTA DE CHEQUES CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, DE LA INSTITUCION DE CREDITO
ELECCION DE “EL CONTRATISTA” QUE NOTIFIQUE OPORTUNAMENTE A “EL INSTITUTO” .

PARA EFECTOS DE TRAMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR”
TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE

A NOMBRE DE VECTOR IMPULSOR DE

PROYECTOS S.A. DE C.V.”, EN LA QUE SE EFECTUARA LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGO,

DEBIENDO ANEXAR:

CONSTANCIA DE LA INSTITUCION FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES ABIERTA
A NOMBRE DEL BENEFICIARIO QUE INCLUYA:

* NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL) ;

* REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES;

* DOMICILIO FISCAL: CALLE, N° EXTERIOR, N° INTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL, ALCALDIA Y
ENTIDAD FEDERATIVA;

* NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y

+ NOMERO DE LA CUENTA CON ONCE DIGITOS, AST COMO LA CLAVE BANCARTA ESTANDARTZADA
(CLABE) CON 18 DIGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDO, A

TRAVES DEL SISTEMA DE PAGO.

EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES DE
“LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU
CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL TIEMPO QUE “EL CONTRATISTA” UTILICE PARA LA CORRECCION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA, NO
SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA “LOPSRM”.

“"EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA
VERIFICACION Y SUPERVISION POR PARTE DEL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS NO SE TENDRAN CcoMO
ACEPTADOS “LOS SERVICIOS”.

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTfCULO 130 DEL “RLOPSRM”, LOS
UNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERAN
LAS CORRESPONDIENTES POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O
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CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES A

QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA “LOPSRM”,

EL RESIDENTE DE SERVICIOS EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR “LOS

SERVICIOS” EJECUTADOS,

EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A

PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O

NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO

DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E

“EL CONTRATISTA”, DEBERA REINTEGRAR LAS

CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN

EL PARRAFO ANTERIOCR.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDC LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO

NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EN EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO,
LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
A LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA,

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE

“EL INSTITUTO”,
EL PRIMER PARRAFCO DE LA “LOPSRM",

ESTA, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”,
PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORMA A UNA TASA QUE SERA

Y DE CONFORMIDAD CON LC PROVISTO EN

IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA

“LOPSRM" .

DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO

“LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL

IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS

NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE “LOS SERVICIOS”,

YA QUE “EL INSTITUTO”

TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR

“SERVICIOS” FALTANTES O MAL

EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS

PACTADOS EN ESTE CONTRATO,

CUANDC OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS

QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE “LOS SERVICIOS” AUN NO EJECUTADAS,
CONFORME A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DE
ARTICULO 57 FRACCION I DE LA “LOPSRM”,
58 Y 59 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 173, 174,
DEL “RLOPSRM" .

“LOS SERVICIOS”;
Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56,

SE REALIZARAN EN LOS TERMINOS DEL

178 Y 250 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARAN LAS VARIACIONES

QUE DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS,

EN LA CIUDAD DE MEXICO.

J mexico |

Los aspectos juridicos del presente docusento fuexon revieados

PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE “LOS
SERVICIOS” CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTQS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU

PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL QUE
LO PROMUEVA DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE.; SI ES A LA BAJA, SERA “EL INSTITUTO” LA QUE LO REALICE

EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE "“EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD A “EL INSTITUTO” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL “RLOPSRM"”, POR LO
QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA
RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

“EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA”
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO
CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, “EL INSTITUTO” APERCIBIRA POR ESCRITO A QUE “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL
PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE
LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA
RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, © NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO
PRESENTA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY EN IA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE
“LOS SERVICIOS”.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.

CUANDO LA MODIFICACION AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIGN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR
AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EL
AREA RESPONSABLE DE IA EJECUCION DE LOS SERVICIOS JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, DEBERAN
REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASC DE QUE ESTAS SE PRESENTEN.

SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE 1a
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a. CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN QUE SE
INCREMENTE EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO;

b. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE
REDUZCAN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, Y

c. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCICN ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE
INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO.

EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EIL PORCENTAJE SENALADO, NO SE
REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARTA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEBIENDO EL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” JUNTO CON “EL CONTRATISTA” PROCEDER A LA
REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCTIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE.
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LA REVISION DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDO SE
ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. LA REVISION DEBERA EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO
CONTRATADOS, INCLUYENDC LOS QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y NO
SOLO RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO;

II. LA INFORMACION CONTENIDA EN LA PROPOSICION SE TOMARA COMO BASE PARA LA REVISION;

III. DE LA INFORMACION MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERAN IDENTIFICAR LOS
RUBROS DE ADMINISTRACION EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, Asf coMo Los
RUBROS QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE;

IV. “EL INSTITUTO” DEBE ESTABLECER JUNTO CON “EL CONTRATISTA” LOS RUBROS QUE
REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN
COMO CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON “LOS SERVICIOS”; .

V. CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, “EL INSTITUTO” JUNTO CON “EL
CONTRATISTA"”, DEBERA DETERMINAR LOS NUEVOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO QUE LES SERAN APLICABLES AL CONTRATO;

VI. SOLO SE DEBERA SOLICITAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN QUE
“EL CONTRATISTA” REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE
LOS RUBROS DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO CONTENIDOS EN SU PROPOSICION, Y

VII. LA AUTORIZACION DE 1LOS AJUSTES POR PARTE DE “EL INSTITUTO” DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO, LOS CUALES SE APLICARAN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES
AUTORIZADAS DE LOS SERVICIOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSION.

AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.
PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL

CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, “EL INSTITUTO” DEBERA CONSIDERAR LO
SIGUIENTE:

I. “EL CONTRATISTA” DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA INSTITUCION
CREDITICIA COMO SOBRECOSTO POR EL CREDITC. LA REFERIDA TASA PERMANECERA CONSTANTE
EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS; LA VARIACION DE LA MISMA AL ALZA O A LA BAJA DARA
LUGAR AL AJUSTE DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LA
VARIACION ENTRE LOS PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, ENTRE EL MES EN QUE SE
PRESENTE LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL MES QUE SE EFECTOE SU
REVISION; .

II. “EL INSTITUTO” RECONOCERA LA VARIACION EN LA TASA DE INTERES PROPUESTA POR “EL
CONTRATISTA"”, DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR ECONGMICO ESPECIFICO A
QUE ESTE SUJETA;

IIT: “EL CONTRATISTA"” PRESENTARA SU SOLICITUD DE APLICACION DE LA TASA DE INTERES
QUE CORRESPONDA CUANDC SEA AL ALZA; EN CASO DE QUE LA VARIACION RESULTE A LA BAJA,
“WEL INSTITUTO” DERERA REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, Y

IV. EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CONFORME AL ANALISIS ORIGINAL PRESENTADO POR “EL
CONTRATISTA”, ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERES. 1A DIFERENCIA EN PORCENTAJE QUE
RESULTE DARA EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO.

4

PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO, LA “CONTRATANTE” DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

a. PARA SU CALCULO, EN EL ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR “EL
CONTRATISTA”, SE DEBERA REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO DEL PERIODO EN QUE

REALMENTE SE ENTREGUE ESTE.

Péagina 10 de 24

 mexico |

Los sspectos Juridicos del presence docuseato fUATON TGOl La Yevieitn Juridics es efecto ein prejusger scbrs la jusciticecten,
por la persona titular de la Divisién de Rsuntos Juridices, en términos ¥ del
cusplisianto a 1o diepuesto n el numeral 9.1.4 phrrafo 7, del resultado de la investigacién de prto e sty s
Wanual ds Organizacién de las Unidades KWédicas de Alta realiza scbre la procedencia y/o viabilidad de los aspactos técnicos,
Eepecialidad, con base an la revisién reslizads por la Oficina  scontmicos y las desie o que e
ds lo Consultivo a oohuwd ds la unidad Areas técnicas y/o tant

responsable del misss consecuentia, e regletrd baje -:l

bouguigindie oy Moy




‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
@ HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE

IMSS CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 1)

CONTRATO NUMERO 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

b. EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARA A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO

ENTREGARSE EL ANTICIPO.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.
LOS CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SERAN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES

DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES
CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” SE REQUIERA LA REALIZACION DE CONCEPTOS DE

SERVICIOS ADICICNALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “EL INSTITUTO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO
AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y

AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“"LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL INSTITUTO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATC, MEDIANTE
CONVENIOS CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO O DEL PLAZO
DE EJECUCION PACTADO, NI, IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
PREPARADO POR “EL CONTRATISTA”, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL

CUMPLIMIENTO DE LA “LOPSRM".

EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “"LOPSRM"”, SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE
INDICADO, PERC NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYEN EL
CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION
DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL CONTRATO. SI SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON
RESPECTO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO
QUE SI ES AL MONTO DEL CONTRATO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO, “EL
INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES
EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR
ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A
LAS MINISTRACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO
PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS
UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA
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EL CASO, CONSIDERANDOSE LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN, PARTE DE ESTE
CONTRATO, Y OBLIGATORIOS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL INSTITUTO".

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA
SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE “EL INSTITUTO” DE QUE SE TRATE, MISMA
QUE NO DEBERA EXCEDER DE CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA

MENCIONADA DETERMINACION.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE SERVICIOS AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR MINISTRACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE
TENER UN CONTROL ¥ SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

10.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE
A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FIANZA SERA OTORGADA EN FAVOR DEL “EL INSTITUTO”.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL INSTITUTO” LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.

GARANTIAS PARA RESPONDER DE SERVICIOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE “LOS SERVICIOS", Y A SU ELECCION DEBERA
CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE “LOS
SERVICIOS”; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR
CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE “LOS SERVICIOS”, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE
CONSTITUIDOS PARA ELLO, POR CUALQUIER DEFECTO QUE RESULTARE EN “LOS SERVICIOS”, DERIVADO DE
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA"
DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO Y,
SIEMPRE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO NO HAYA SURGIDO RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS SERA LIBERADA AUTOMATICAMENTE DE CONFORMIDAD

CON EL ARTICULO 66 DE LA “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

LA RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”, YA SEA TOTAL O PARCIALMENTE, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA “LOPSRM" Y 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO,
MEDIANTE COMUNICACION QUE POR ESCRITO HAGA "“EL CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO” DE LA
CONCLUSION DE “LOS SERVICIOS” QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTA, EN UN PLAZO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS MISMOS VERIFIQUE LA DEBIDA
TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL
FINALIZAR LA VERIFICACION DE “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE dﬁf{

%
N

DIAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCION DE LOS MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS “SERVICIOS” PRESTADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE “LOS SERVICIOS” PRESTADOS, “EL CONTRATISTA” Y “EL INSTITUTO” DEBERAN
ELABORAR EN UN TERMINO NO MAYOR DE 60 DIAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE
SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA"” NO
ACUDA CON “EL INSTITUTO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA
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PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN
PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” E£ESTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DiAs
NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRASCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL INSTITUTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA
EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS DARTES
EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER PREVIAMENTE AL INICIO DE LA PRESTACION DE “LOS
SERVICIOS”, EN EL SITIO DE REALIZACION DE ESTOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL
FUNGIRA COMO TECNICO ESPECIALIZADO, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. DICHO REPRESENTANTE DEBERA
DESIGNARSE POR ESCRITO Y SER UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA SUFICIENTE EN LA MATERIA OBJETO
DEL CONTRATO, RESERVANDOSE "EL INSTITUTO” EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA

EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“"EL INSTITUTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE "“LOS SERVICIOS”, Y “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES
“EL INSTITUTO” NO TENDRA CON EL PERSCNAL O TRABAJADORES QUE EMPLEE O LLEGARA A EMPLEAR “EL
CONTRATISTA” NINGUNA RELACION LABORAL, CIVIL, MERCANTIL O DE NINGON OTRO GENERC: POR LO
TANTO “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE “LOS
SERVICIOS” MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE 7/4¢
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, EN RELACION CON “LOS SERVICIOS”
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS EFECTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE POSTERIORMENTE, DEBIENDO
CUBRIR CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES
RECLAMACIONES A “EL INSTITUTO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA OULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL INSTITUTO”

EN IGUAL TERMINO.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LA MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS, INCLUYENDO X
EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN GENERAL EL NECESARIO PARA PROPORCIONAR “LOS \( N
SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL INSTITUTO”

TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE “LOS SERVICIOS” SE EFECTOEN DE
CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PACTADOS POR “LAS PARTES” EN di//
EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS

OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN “LOS SERVICIOS” Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS,

EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, \
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. f%?

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

i
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ASIMISMC, LA PROPIEDAD

CONSTITUIRA A FAVOR DE

INTELECTUAL,
“EL INSTITUTO"”,

CONTRATO NUMEROC 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA

“SERVICIOS”

ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS,
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”,

SI CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR

ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE

"EL CONTRATISTA"
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO,

REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA"

PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACION DE
TENDRA NINGUNA ACCION O DERECHC PARA HACER VALER EN CONTRA DE

OBLIGACIONES.

s POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO,

NATURALEZA O ESPECIALIDAD DE
AUTORIZACION PREVIA AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE

“LOS SERVICIOS”

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE

EXPERIENCIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL PERSONAL DE

“EL CONTRATISTA"

CONTARA CON LAS CAL

APROPIADA EN SUS RESPECTIVOS OFICIOS Y ACTIVIDADES.

CONTRATISTA"

SERVICIOS”, QUE:

"EL CONTRATISTA"
DE SUBCONTRATAR,

“EL CONTRATISTA"
“LOS SERVICIOS”

QUE SE DERIVE DEL CONTRATO
SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO PARA ELLO, EN TERMINOS

SE O

IFICACIONES,
“EL INSTITUTO"

RETIRE O INSTRUYA QUE SE RETIRE, CUALQUIER PERSONA EMPLEADA EN EL SITIO O

d.. PERSISTE EN CONDUCTAS INAPROPIADAS O DESCUIDADAS;

e I
i . 1Y
iv.
AMBIENTE.

EN CASO DE SER NECESARIO,

“EL CONTRATISTA"

PERSONA SUSTITUTA QUE CUMPLA CON EL PERFIL PACTADO.

“EL CONTRATISTA"

ENTREGARA A

“EL INSTITUTO”

INVARIABLEMENTE SE

A NO TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES

SOBRE LOS BIENES O

SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION
EN LOS TERMINOS DE LA “LOPSRM"

Y SU REGLAMENTO.

“EL CONTRATISTA” SE

SERA EL ONICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS
“LOS SERVICIOS”,
“WEL INSTITUTO"

EL SUBCONTRATISTA NO
POR TALES

TUVIERA LA NECESIDAD POR LA
ESTE DEBERA SOLICITAR LA

“LOS SERVICIOS”.

BLIGA A EMPLEAR PERSONAL

QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD Y

HABILIDADES Y EXPERIENCIA

PODRA SOLICITAR QUE “EL
“"LOS

LLEVE A CABO SUS DEBERES DE MANERA INCOMPETENTE O CON NEGLIGENCIA;

NO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO; O
PERSISTE EN UNA CONDUCTA PERJUDICIAL PARA LA SEGURIDAD, SALUD O PROTECCION DEL MEDIO

DEBERA DESIGNAR O HARA QUE SE DESIGNE UNA

UNA RELACION DETALIADA DE LAS CATEGORIAS DEL

PERSONAL Y DE CADA EQUIPQO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA"
iLicrTas,
CONTRAT ISTA"

DECIMA SEXTA.
“EL INSTITUTO"
SE ESTAN REALIZANDO POR

INSUBORDINADAS,
Y PARA MANTENER LA PAZ Y PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES O PROPIEDADES EN

EL SITIO O CERCA DE ESTE.

-l GOBIERNO DE

& MEXICO

DESENFRENADAS O

PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI
"E], CONTRATISTA" CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION RESPECTIVO,

| &

Los aspectos 3 ALl peatiik
por la persona titular de la Divisién

cumplimiento a lo dispuesto en el Cvmaral Bidid pnmla Ee
Manual de Organizacicn de las Unidades Médicas de Alta
Especialidad, con base e5 la revisitn sealizada por la Oficina
gs lo Consultive a -ou= tud de 1a unidad ada

nBecusncis. se registrd baje el

responsabls del mi o
Ateare: wn/mﬁ.lnnu/snwnl

cérminos ¥

ENTRE

“LOS SERVICIOS”

L zavladen, Juntilan Wd atadtte win prdfimgar dakon 2 Ui Stindtes,
de 1 del

e o i Ann.cu.nan de merca

roado  corzespond
realiza scbre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técmicos,
las

iente, 01 e

sconémicos y las demis que
izear técnicas y/o

TOMARA SIEMPRE TODAS LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR CONDUCTAS
DESORDENADAS

EL PERSONAL DE “EL
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PARA
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LO CUAL “EL INSTITUTO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE “LOS SERVICIOS” CONTRA DICHO
PROGRAMA DE EJECUCION.

SI DE DICHA COMPARACION SE DESPRENDE QUE EL, AVANCE DE LA PRESTACION DE “LOS SERVICIOS"” ES
MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A:

® REALIZAR UNA RETENCION ECONOMICA QUE SERA POR UN PORCENTAJE DEL 15%, DE "“LOS
SERVICIOS” .

¢ LAS RETENCIONES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE “LOS
SERVICIOS"” CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL
PRESENTE CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN
LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO
PROGRAMA

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN
DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO Y SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE “LOS SERVICIOS” PACTADA EN EL CONTRATO
Y "“SERVICIOS” PENDIENTES DE EJECUTAR, KESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL INSTITUTO”. LA
CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES
ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “EL INSTITUTO”.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DEL 1% UNO POR CIENTO POR DIA DE ATRASO, Y 2.5 % POR
INCUMPLIMIENTO, DETERMINADOS OUNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE DE “LOS SERVICIOS” NO
EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCION TOTAL DE “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” PODRA APLICAR A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS Y
SANCIONES DERIVADAS DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO,
MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS A “EL CONTRATISTA”
CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO O A CUALQUIER OTRO CONVENIO PACTADO POR “LAS BARTES”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "EL

CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCTIVAS SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “EL
INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DE ESTE.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A
"EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,
APLICANDO, ADEMAS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULAD
EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
“EL INSTITUTO” PODRA POR SI MISMA, O EN ATENCION A LA SOLICITUD JUSTIFICADA DE “EL
CONTRATISTA", SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, “LOS

A, GOBJERNO DE Pagina 15 de 24
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SERVICIOS” CONTRATADOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL INSTITUTO” LA NOTIFICARA
POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO
Y DE LA PROBARLE REANUDACION DE “LOS SERVICIOS”, AST COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR
EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION EN CONSECUENCIA, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL “RLOPSRM". .

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “EL INSTITUTO” Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
“LOS SERVICIOS”, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. SIN
EMBARGO, CUANDO “LOS SERVICIOS” RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER
REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN
CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULC 59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL
CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL

CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE “LOS SERVICIOS”, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL “EL
CONTRATISTA” DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"™ Y NO EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE “LOS
SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE “LOS SERVICIOS” POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
INSTITUTO”, ESTA PAGARA “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION Y LA MISMA HAYA SIDO LEVANTADA.

“EL INSTITUTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE
“LOS SERVICIOS”, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE A
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE L)
DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCION
DE OFICIO EMITIDA POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O
POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

EN ESTOS SUPUESTOS, “EL INSTITUTO” PAGARA “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, REEMBOLSARA A “EL
CONTRATISTA” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACION

CORRESPONDIENTE.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE “LOS SERVICIOS”,

"EL CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL INSTITUTO”, QUIEN DETERMINARA
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LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “EL INSTITUTO” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ. COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER “LOS SERVICIOS"”, LEVANTANDO
CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”, EN
UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO,
TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL INSTITUTO” LEVANTAR UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL ARTICULO 151 DEL “RLOPSRM" .

PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DE “LOS SERVICIOS" QUE SE DERIVE DE LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERAN OBSERVARSE LAS REGLAS QU'E SE ESTABLECEN EN LA SECCION IX
“DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”, DEBIENDOSE ESTABLECER EL PERIODO DE SU
DETERMINACION EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” PROCEDERA A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA CUANDO “EL
CONTRATISTA"” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS MISMAS SEAN
DIRECTAMENTE IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" :

i ST “EL CONTRATISTA”, NO INICIA “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A
LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO;

: SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADO COMO DEFECTUOSO POR “EL
INSTITUTO” O POR SUS REPRESENTANTES:

iii. SI NO EJECUTA “LOS SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR FEL RESIDENTE DE
SERVICIOS, POR EL SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO DE PROYECTO, EN EL CASO DE QUE ESTAS
ULTIMAS NO HAYAN SIDO OBJETADAS JUSTIFICADAMENTE;

iv. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” POR FALTA
DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIC DE
“"EL INSTITUTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE “LOS
SERVICIOS” EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE “LOS
SERVICIOS” Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EI ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FISICA DE LAS AREAS DE “LOS SERVICIOS” Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O
SUMINISTRAR “EL INSTITUTO”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE
"LOS SERVICIOS”; NI POR EL ATRASO DE “LOS SERVICIOS” QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE

PAGO DE MINISTRACIONES;

V. sI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA Y TAL SITUACION
AFECTE AL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO;
vi. SI SUBCONTRATA PARTES DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
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AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

vii. S “EL CONTRATISTA” CEDE EN FORMA TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE TERCERO SUS DERECHOS DE
COBRO POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITC DE
“EL INSTITUTO";

viii. si “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL INSTITUTO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y “LOS SERVICIOS";

ix. sf SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE
CONTRATO;
x. sI “EL CONTRATISTAY INCUMPLE CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA FIRMA DEL PRESENTE

CONTRATO RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION
PROPORCIONADA POR “EL INSTITUTO” PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”; Y

xi. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "“EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
“LOPSRM”, SU REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE SOBRE LA MATERIA QUE PONGAN EN
RIESGO EL DESARROLLO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTQO Y DICHO INCUMPLIMIENTO NO HAYA
SIDO SUBSANADO POR "“EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR “EL INSTITUTO” PARA
TAL EFECTO, ATENDIENDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERISTICAS DEL EVENTO.

“EL INSTITUTO” PODRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO
€1 DE LA “LOPSRM” Y EN LOS CASOS SENALADOS CON ANTERIORIDAD, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE

ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO, PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA
DE ANTICIPOS, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE LOS ANTICIPOS NO SE
ENCUENTREN TOTALMENTE AMORTIZADOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL
CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL
INSTITUTO”, PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASQO, LEVANTANDO, CON
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN

“LOS SERVICIOS”.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, “EL INSTITUTO” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE,
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE HUBIERE, INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACION. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” Y “EL
CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO
LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”, EN, UN TERMINO DE
10 (DIEz) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO, DEL OFICIO
DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA QUE SEA A
“EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS A0N NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITC QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA
RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA PARA PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE “LOS SERVICIOS” AUN NO EJECUTADOS QUE SE
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ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE SERVICIOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL

CONTRATISTA".

EN EL FINIQUITO, “EL INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL
SOBRE COSTO DERIVADO DE COMPLETAR “LOS SERVICIOS” QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION
QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “EL INSTITUTO” DEBIENDO
FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNA U OTRA OPCION.

EL SOBRE COSTO DE “LOS SERVICIOS” SERA DETERMINADO POR “EL INSTITUTO” DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 163 Y 163 DEL “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“"EL INSTITUTO”, POR MEDIO DEL ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDON SANCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE
CONSERVACION DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO
FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, VIGILARA, CONTROLARA Y
SUPERVISARA LA DEBIDA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” EN ESPECIFICO: CUANTO A LA CALIDAD
REQUERIDA EN “LOS SERVICIOS”; LOS TERMINOS DE REFERENCIA, MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO,
INCLUYENDO EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN GENERAL, EL NECESARIO PARA
PROPORCIONAR "“LOS SERVICIOS”; PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR “LOS SERVICIOS”;
DEBIENDOSE FORMULAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES

EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE “LOS SERVICIOS” EL RESIDENTE
DE SERVICIOS PODRA AUXILIARSE POR LA SUPERVISION EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE IA LEY, LA CUAL TENDRA LAS FUNCIONES QUE SE SENALAN EN ESTE
REGLAMENTO, CON INDEPENDENCIA DE LAS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO DE SUPERVISION Y SUS
FUNCIONES SERAN LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 115 DEL “RLOPSRM” Y A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA QUE SE PACTEN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
PARA LA SUPERVISION.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “LAS
PARTES” QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATC, EN EL CUAL SE REGISTRARAN L1OS ASUNTOS Y
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” .

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO. SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, Y DEBERA CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL “RLOPSRM”.

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE LA IMPLEMENTACION DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA SE
ABRIRA Y UTILIZARA UNA BITACORA CONVENCIONAL, PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DE ACUERDO CON LOS CAS0S PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO
DEL ARTICULO 122 DEL “RLOPSRM”.

EN EL CASO DE LA BITACORA CONVENCIONAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PREPARAR Y MANTENER
ACTUALIZADA UNA SERIE COMPLETA DE REGISTROS Y LA BITACORA DE “LOS SERVICIOS” QUE REALICE EN
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES DEBERAN CONSERVARSE EN EL SITIO DE “LOS
SERVICIOS”. LOS REGISTROS DEBERAN PRESENTARSE ANTE “EL INSTITUTO” DE FORMA MENSUAL, HASTA
EN TANTO “EL CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO CON “LOS SERVICIOS”.

PREVIO A LA EMISION DE CUALQUIER ACTA DE RECEPCION FISICA DE “LOS SERVICIOS” POR PARTE DE
“"EL INSTITUTO”, "“EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL INSTITUTO” COPIA DE LOS PLANOS
EJECUTIVOS ACTUALIZADOS DE “LOS SERVICIOS”, ASI COMO DE LOS REGISTROS Y BITACORAS, LAS
CUALES NO DEBERAN CONSIDERARSE TERMINADAS HASTA EN TANTO "“EL INSTITUTO” HAYA RECTBIDO
DICHOS DOCUMENTOS.
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VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR “EL
INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE “LOS SERVICIOS".

“EL INSTITUTO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE, SE LLEVARA A
CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE
UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE
INDICAN EN EL ARTICULC 170 DEL “RLOPSRM”,

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60
(SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE “LOS
SERVICIOS”, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO
DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTCO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDC RESULTANTE,
DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O

DEL SOBRE COSTO DE “LOS SERVICIOS”.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “EL INSTITUTO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO
A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES, A LA FECHA
DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA"”, ESTE
TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

sI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA
“LOPSRM”. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, EL IMPORTE DE LOS
MISMOS, SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE “LOS SERVICIOS” 4
EJECUTADAS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL ARTICULO 55 DE LA “LOPSRM”, MAS LOS GASTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS LY
FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL h
FINIQUITO CON EL IMPORTE, A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN

QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO”. EN CASO DE NO
OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL INSTITUTO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN SU OPORTUNIDAD, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” EN

ESTE CONTRATO, “EL INSTITUTO” DEBERA DE LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE CUMPLA COMO
MINIMO CON LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL “RLOPSRM" .

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA
UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE “EL INSTITUTO” Y "“EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDC AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO
TANTQO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
Pagina 20 de 24

La revisidn jurfdica se efectGa sin prejusgar scbre la justificacién,

proceasniento, y condicicnes de la contratacién, mi del

resultade de la stigacién de mercada correspandiente, i se

realiza scbre la procsdencia y/o viabilidad de low aspactos téemicos,
icos y 1as demds que determi 1as

Consultive a solicitud de la unidad adeinistzativa Areas requirentes, LACHicKs y/o contratantes

nsecuencis, se registrs bajo el

Los aspectos juzidicos del presents documento fueron revisades
lar

responsable del mismo. Ex oo
nisero: COMX/UMAEHELR/2024/SERV/118



. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024
@ HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO  DE  MANTENIMIENTO A
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE BARNOS Y

l M$ CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA SANITARIOS (PARTIDA 1)

CONTRATO NUMERO 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE “LOS
SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
“LOPSRM”, EL REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, CUALQUIERA DE “LAS PARTES” ESTARA EXCLUIDA DE SUS OBLIGACIONES, POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EL ACONTECIMIENTO CONSIDERADO COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PUEDE SER TEMPORAL,
PROVOCANDO SOLO EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, O PERMANENTE O DEFINITIVO,
LO CUAL TRAERA COMO CONSECUENCIA QUE NO SE PUEDAN SEGUIR CUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES
PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CON LOS EFECTOS QUE EL MISMO INCLUYE.

ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS OCASIONE UNA
PERDIDA O DANO EN “LOS SERVICIOS”, “EL. CONTRATISTA” DEBERA: (I) NOTIFICARLO DE INMEDIATO A “EL
INSTITUTO” Y (II) REMEDIAR ESTAS PERDIDAS O DANOS EN LA MEDIDA QUE “EL INSTITUTO” LO REQUIERA Y
SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO SIGUIENTE.

SI “EL CONTRATISTA” SUFRE ALGUN RETRASO O INCURRE EN COSTOS AL REMEDIAR DICHAS PERDIDAS O
DANOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENVIAR UNA NOTIFICACION ADICIONAL A “EL INSTITUTO” Y TENDRA
DERECHO, CON SUJECION A LO DISPUESTO POR LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO, A: (I) UNA EXTENSION DEL
PLAZO DE EJECUCION PARA COMPLETAR “LOS SERVICIOS” Y (IN UNA REVISION DEL MONTO DEL CONTRATO CON
EL OBJETO DE QUE ESTE REFLEJE LOS COSTOS INCURRIDOS POR “EL CONTRATISTA” DERIVADO DE LO

ANTERIOR.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS. )
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE, EN EL SUPUESTO DE EXISTIR, DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”
CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, SE SUJETARAN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

DENTRO DE LOS DIEZ DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN PRESENTADO
DETECTADO CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL
INSTITUTO” UN ESCRITO CON EL CUAL EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE ESTAS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION
QUE SOPORTEN LOS HECHOS, PARA QUE ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DfAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO CONVOQUE A REUNION DE TRABAJO PARA DIRIMIR LAS DISCREPANCIAS.

EN CASO DE LLEGAR A UNA SOLUCION, SE LEVANTARA UN ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA CUAL SE INDICARAN
LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR “LAS PARTES”, MISMO QUE DEBERA QUEDAR REGISTRADO EN LA BITACORA.

EN CASO DE NO LLEGAR A NINGUN ACUERDO SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DE
LOS HECHOS ASENTANDO LA INDICACION DE QUE “LAS PARTES” DEJARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA
HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” PUEDAN SOLICITAR A LA SECRETARI'A‘ DE LA FUNCION
PUBLICA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION SENALADO EN EL ARTICULO 95 DE LA

“LOPSRM”,
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VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR
LO QUE “LAS PARTES” RENUNCIAN A CUALQUIER FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES POR RAZON DE SU
DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER CAUSA INCLUYENDO EL LUGAR DE EJECUCION DE “LOS

SERVICIOS”.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” A LO LARGO DEL CONTRATO PUEDAN RESOLVER
CUALQUIER CUESTION, DE NATURALEZA TECNICA Y/O ECONOMICA CON APEGO AL PRINCIPIO DE BUENA FE EN EL
CONTEXTO DE LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES
“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE

ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LOPSRM” SU REGLAMENTO, LOS ANEXOS
DEL CONTRATO Y, DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, Y
SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, TANTO “EL INSTITUTO” COMO “EL CONTRATISTA”, DECLARAN ESTAR
CONFORMES Y BIEN ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN TODAS SUS PARTES, POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS VEINTICUATRO DfAS DEL
MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE “EL PROVEEDOR” Y
LOS DEMAS EN PODER DE “EL INSTITUTO".

POR:
“EL INSTITUTO”

NOMBRE Y FIRMA CARGO R.F.C.

APODERADO LEGAL

UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
«pr. anTONIO “FRAGA MOURET” cEnTrO | [

MEDICO NACIONAL LA RAZA,

GARCIA RINCON
' CIUDAD DE MEXICO

ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

LIC. JOSE 10 BUENO FARIAS
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. ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LIC. VICTOR ALAN TRO. DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

ING. NOE MURILLO YAREZ. CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
ING. CHRISTIAN EDUARDO JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION
JARDON SANCHEZ.
Se testa RFC de socios y
funcionarios como dato
POR: o
“EL CONTRATISTA” %%’éﬁfé%gé?;éé?%éﬁ%‘g?ﬁ:
rivada
Rt i e e LA
NOMBRE Y FIRMA EMPRESA R.F.C.

REPRESENTANTE LEGAL _

C. ROSALIO LOPEZ HERNANDEZ VECTOR IMPULSOR DE PROYECTOS,
S.A.DE C.V. A
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET”
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA

LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES Y ACABADOS DE BARNOS Y
SANITARIOS (PARTIDA 1)

CONTRATO NUMERO 055N12624-001
CONTRATO SAI C4M0027

SUPERINTENDENTE

ARTIDA | MNTENIMI_ENTO A INSTALACIONES Y
ACABADOS DE LOS BANOS Y SANITARIOS

A | $2,713,139.38

$1,085,255.75

$2,713,139.38

A | CUMPLE ECONOMICAMENTE SUB TOTAL $1,085,255.75 §2,713,13938
B | NO CUMPLE TECNICAMENTE IVA % $173,640.92 $434,102.30
C | PRECIO NO CONVENIENTE MONTO TOTAL $1,258,896.67 $3,147.241.68
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