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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA POUBLICA A PRECIOS UNITARIOS CON CARACTER
NACIONAL PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE
LOs BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 3) DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE
MEXICO, EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL DR. ANDRES GARCEA RINCON, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y TITULAR DE
LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA
MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO Y, POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA, QUATRO SIMETRIA EN INGENIERfA, S.A. DE C.V. EN 1O SUCESIVO “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR LA C. CYNTHIA BARRIENTOS CRISTOBAL EN SU CARACTER DE APODERADA LEGAL, A
. QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “Las PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

SE RECIBI0 EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES EL REQUERIMIENTO Y JUSTIFICACION PARA 1A
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BANOS Y
SANITARIOS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR.
ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, DIRIGIDA AL
LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD MEDICA DE
ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, SUSCRITO POR EL ING. NOE MURILLO YANEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE

MEXICO.
DECLARACIONTES

"EL INSTITUTO”, DECLARA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL QUE:

ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION POUBLICA FEDERAL CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACION Y
ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PUBLICO DE CARACTER NACIONAL, EN
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 Y S, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ESTA FACULTADO PARA

CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO
OCIAL.

EL DR. ANDRES GARCIA RINCON, CON R.F.CHINNEEN ;s = scrvipor PUBLICO QUE TIENE
NFERIDAS LAS FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN REPRESENTACIGN
“EL INSTITUTO”, DE ACUERDO AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA POBLICA
ERO 99,609 DE FECHA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES, OTORGADA ANTE LA FE DEL

MISMO QUE QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
AJO EL FOLIO NOUMERO 97-7-04072023-121659, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 148 FRACCIONES
Y IIT DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN
L DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006; QUIEN PODRA SER
USTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE IA
CESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO.
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1.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DE LOS NUMERALES 2.6, INCISO C, 2.21, 4.31, 4.45, 5.3.8, INCISO B Y
DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LAS DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL LIC. JOSE ANTONIO BUENO FARIAS
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES "ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, CON R.F.C
BUFA701112ND4 QUIEN SUSCRIBE MEMORANDUM DE REFERENCIA HECMNR/1173/DIR.ADMVA, DIRIGIDO AL LIC. VICTOR
ALARA CASTRO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, CON
R.ECHIE coMO AREA CONTRATANTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL ING. NOE MURILLO YANEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA

MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CON R.F.C INTERVIENE EN LA
FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, COMO AREA REQUIRENTE DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCIONES III, IV Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
POBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.4.

I.5. EL ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDON SANCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION DE LA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET”
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CON R.F.C INTERVIENE EN LA FIRMA DEL
PRESENTE. INSTRUMENTO JURIDICO, COMO AUXILIAR DEL REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCIONES III, IV Y V DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NUMERO LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024 CON FECHA DE FALLO
DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, REALIZADO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EL
ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 3, FRACCION I, 27, FRACCION II, 28, 30 FRACCION I, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 BIS, 41, 44, 45 FRACCION I Y 46, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN

LA MATERIA.

I.6.

CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACION PARA EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DE LA PARTIDA
PRESUPUESTAL 42062506, TAL COMO SE DESPRENDE DEL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PREVIO
NOMERO 00000195522-2024, DE FECHA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EMITIDO POR EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE

MEXICO.

I.7.

PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES IMS421231I45.

I.8.

SENALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURIDICO EL UBICADO EN LA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA
MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, SITO CALLE SERIS Y CALLE
ZAACHILA SIN NOMERO, COLONIA LA RAZA, DEMARCACION TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02990,

CIUDAD DE MEXICO

I.9.

I.10. QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO”, TANTO
EN FORMATOS FfSICOS COMC ELECTRONICOS, SERAN PROTEGIDOS, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO
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POR LOS ARTICULOS 1, 3 Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, Y 1, 3, 4, 7 Y 100 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCION DE. DATOS PERSONALES EN POSESIGN DE
SUJETOS OBLIGADOS Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES.

I.1l. QUE CUENTA CON EL DICTAMEN A QUE ALUDE EL ARTICULO 18, CUARTO PARRAFO DE LA “LOPSRM",

I.1l2. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 79, TERCER PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS POBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON .LAS MISMAS, EN CASO DE
DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS O LA SOLICITUD DE COTIZACION Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECERA
LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACION O SOLICITUD RESPECTIVA.

II. “"EL CONTRATISTA”, DECLARA A TRAVES DE SU APODERADA LEGAL, QUE:

II.1 ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA NOMERO 51,592, DE FECHA CINCO DE MAYO DE
DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO PEDRO CORTINA LATAPI, NOTARIO POBLICO
NOMERO DOSCIENTOS VEINTISEIS, DE LA CIUDAD DE MEXICO, E INSCRITA EN EL REGISTRO P{BLICO
DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ESA ENTIDAD CON EL FOLIO MERCANTIL NOMERO 516140-1 DE
FECHA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE, CUYO OBJETO SOCIAL ES, ENTRE OTROS, EN LA
REALIZACION DE TODO TIPO DE OBRAS, SUPERVISION DE OBRAS, SEAN POUBLICAS O PRIVADAS,
RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCION, CONSERVACION, REPARACION O DEMOLICION DE INMUEBLES,
LOS TRABAJOS DE PLANEACION, DISENO, EXPLORACION, LOCALIZACION Y PERFORACION DE
CONDUCENTES, ASI COMO LA ADQUISICION, ENAJENACION, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO,
PROMOCION, PROYECTO, DISENO Y FRACCIONAMIENTO DE LOS MISMOS, DE TODO TIPO DE OBRAS DE
INGENIERIA DE ARQUITECTURA, SEAN PUBLICAS O PRIVADAS.

IT.2 LA C. CYNTHIA BARRIENTOS CRISTOBAL EN SU CARACTER DE APODERADA LEGAL ACREDITA SU
PERSONALIDAD EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NOUMERO 51,592, DE FECHA CINCO DE MAYO
DE DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO PEDRO CORTINA LATAPI, NOTARIO
POBLICO NUMERO DOSCIENTOS VEINTISEIS, DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA /[L
DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS,

MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.
II.3 CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO: QSI140505GF1 -‘:\\

HA CONSIDERADO TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CONTRATO,
MANIFESTANDO REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, JURIDICAS Y ECONGMICAS, ASf coMOo LA
ORGANIZACION Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

II.4

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO; LAS
NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS
NORMAS Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA VIA POBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO
AMBIENTE; ASI COMO DE LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”
(SEGON DICHO TERMINO SE DEFINE MAS ADELANTE), INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
Y PARTICULARES DE “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL CONTRATO.

II.5

CONOCE DEBIDAMENTE LOS SITIOS DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, AsSf coMo 1as
CONDICIONES AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU

EJECUCION.

II.6

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL CONVENIQ

138 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACION DEL TRABAJO
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTfCULO 22, MANIFESTANDO QUE NI EN SUS REGISTROS, NI EN
SU NOMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE ANOS Y QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A
MENORES DE DIECIOCHO ANOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA
PARA LABORAR LE SERAN RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MARCO

NORMATIVO TRANSCRITO.

II.8 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS QUE SE DERIVAN
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN ESPECIFICO DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, ASI COMO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS
POR EL SAT E IMSS RESPECTIVAMENTE, ASf COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN .
MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO EMITIDA POR EL
INFONAVIT, LAS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

IX.9 SENALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN CALLE DOCTOR
VELASCO 162 INTERIOR 14, COLONIA DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO CODIGO
POSTAL 06720, TELEFONO 55 6802-4553, CORREO ELECTRONICO: FACTURAS.QUATRO@HOTMAIL.COM.

II.10 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78, PENULTIMO PARRAFO DE LA “LOPSRM” DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 6, FRACCION IX, INCISO A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS
PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL
SERVICIO PUBLICO NI SE ‘ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO.

II.11 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

II.12 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE “LOS SERVICIOS” Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE “EL INSTITUTO”
CONVOCANTE LES HUBIERA PROPORCIONADO, ASf COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE
LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU CASO QUE LE
PROPORCIONARA LA PROPIO CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

II.13 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE EN LA PARTE DE “LOS SERVICIOS” QUE
SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION PUBLICA.
“EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA INFORMACION NECESARTIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN.

II.14 HA DESIGNADO AL ING.

EXPEDIDA A SU FAvOR . .
EDUCACION POBLICA Y R.C.F. como su RBPRESENTAN’I'E EN EL SITIO DE

EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUIEN DESEMPENARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, CON FACULTADES PARA OfR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUN LOS
DE CARACTER PERSONAL, ASf COMO TOMAR LAS DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO.

IV. DE “LAS PARTES":

IV.1- LA CONVOCATORIA A LA LICITACION QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LA
BITACORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE
VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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ANEXO0S:

ANEXQ 1.- “ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, GUIAS TECNICAS.”

ANEXO 2.- “CATALOGO DE CONCEPTOS *

ANEXO 3.- "“PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO

EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS”
ANEXO 4.- PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO
EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
i 4.1 DE UTILIZACICN DE LA MANO DE OBRA;
e 4.2 DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU
TIPO Y CARACTERISTICAS;
v 4.3 DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES
REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN ALFABETICO PREFERENTEMENTE;
v 4.4 DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCICON, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ANEXO 5.- “MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA”
ANEXO 6.- “DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA”
ANEXO 7.- “FIANZA DE CUMPLIMIENTO”

IV.2.- LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA A
LA LICITACION QUE LE DA ORIGEN.

IV.3 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TERMINOS Y
CONDICIONES, PARA LO CUAL SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS FACULTADES Y CAPACIDADES
NECESARIAS, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO
QUE DE COMfIN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
“"EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS” CONSISTENTES

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BANOS Y SANITARIOS
(PARTIDA 3) DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR.
ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A LOS PROGRAMAS (S) DE EJECUCION, PRESUPUESTO, ¥, NORMAS
APLICABLES A “LOS SERVICIOS”, ASf COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN EL ANEXO
INCLUIDO EN EL NUMERAL VI.1 HASTA SU TOTAL TERMINACION. EL OBJETO AQUI SENALADO SE LLEVARA
A CABO BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, SEGUN SE DESCRIBE A CONTINUACION:

3§
.‘%

“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, LA
REALIZACION DE “LOS SERVICIOS” ESTABLECIDOS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS”, Y ESTE SE OBLIGA

A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION.

EN TERMINOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERA LLEVAR A CABO Y SERA RESPONSAELE POR
“LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE LA EJECUCION DE LOS “LOS SERVICIOS” FINALIZADOS SE
SUJETARAN A:

e LA LEGISLACION MEXICANA;

¢ LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA; Y

e LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DEL
CONTRATO QUE SE CONFORMAN COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, SEGON LOS MISMOS SEAN
MODIFICADOS DE TIEMPO EN TIEMPO, EN SU CASO, EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA

LEGISLACION APLICABLE.
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SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
“EL INSTITUTO” RESPECTO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DEL SERVICIO DE LOS BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 3)
DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA
MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, DEBERAN SER EJECUTADOS
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DEL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL PARA ESTE EFECTO ES NECESARIO LA PROGRAMACION ADECUADA CON “EL INSTITUTO",
ADEMAS DE TENER EN CUENTA QUE DICHOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN TURNOS MIXTOS Y SE
DEBERAN IR COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LAS DIFERENTES AREAS DONDE SE PROGRAMEN ESTOS
TRABAJOS, A FIN DE NO AFECTAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS EN CUESTION.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO
EL MONTO TOTAL MINIMO ES $8,268,140.66 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO

CUARENTA PESOS 66/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL MONTO TOTAL MAXIMO ES DE
$20,670,351.64 (VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
64/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL “CATALOGO DE CONCEPTOS” DEL

PRESENTE CONTRATO. EL CONTRATO ES EN MONEDA NACIONAL.

EL "“CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTARLECEN
COTIZACIONES EN MONEDA NACIONAL PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL SERVICIO. LOS PAGOS DE
DICHOS COMPONENTES QUE SE REALICEN EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARAN EN

MONEDA NACIONAL.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN

PLAZO QUE NO EXCEDA DE 93 DIAS (NOVENTA Y TRES Dias) DIAS NATURALES. EL INICIO DE LA
EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” QUE SERA A PARTIR DEL DIA DIECIOCHO DE JUNIO HASTA EL
DIECIOCHO DE SEPTIEMERE DE DOS MIL VEINTICUATRO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.- PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIGN DE
“LOS SERVICIOS” O EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO ESPERADO;

2.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO, INCLUYENDO EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN
GENERAL, EL NECESARIO PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, SENALANDO CARACTERISTICAS, NOUMERO
DE UNIDADES Y TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE UTILIZACION, Y

B) PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR “LOS SERVICIOS”, INDICANDCO LA ESPECIALIDAD,
NOMERO REQUERIDO, ASI COMO LAS HORAS-HOMBRE NECESARIAS PARA LA PRESTACION DE “LOS

SERVICIOS”.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO EL (LOS)
INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO “LOS SERVICIOS” MATERIA DE ESTE CONTRATO, A PARTIR
DE CON ANTELACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE EL
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL INSTITUTO” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE

PACTADA PARA LA TERMINACION DE “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”, EXCEPTUANDO
AQUELLOS QUE DESDE LA CONVOCATORIA SE HAYA RESPONSABILIZADO A “EL CONTRATISTA” DE LLEVARLOS

A CARBO.
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SEXTA. FORMA DE PAGO
“"LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN

MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES MENSUALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME Al CATALOGO DE CONCEPTOS
CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, MISMAS QUE SE ACOMPANARAN
DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL
ARTICULO 132 DEL “RLOPSRM”, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE
SERVICIOS DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EN LAS
OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD
DE MEXICO SITO EN EL PRIMER PISO DE LA CALLE SERIS SIN NOMERO, ESQUINA CALLE ZAACHILA,
COLONIA LA RAZA, DEMARCACION TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, CODIGO POSTAL. 02990, CIUDAD DE
MEXICO Y SERAN PAGADAS POR “EL INSTITUTO” POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, DENTRO DE UN
PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL
RESIDENTE DE “LOS SERVICIOS” Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA
CORRESPONDIENTE. EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A
LA CUENTA DE CHEQUES CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, DE LA INSTITUCION DE CREDITO
ELECCION DE “EL CONTRATISTA” QUE NOTIFIQUE OPORTUNAMENTE A “EL INSTITUTO” .

PARA EFECTOS DE TRAMITE DE PAGO,

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR”
e A BARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE
A NOMBRE DE QUATRO SIMETRIA EN
LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGO,

CONSTANCIA DE LA INSTITUCION FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES ABIERTA
A NOMBRE DEL BENEFICIARIO QUE INCLUYA:

* NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL);

* REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES;

* DOMICILIO FISCAL: CALLE, N° EXTERIOR, N° INTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL, ALCALDIA Y
ENTIDAD FEDERATIVA;

* NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); Y
+ NOMERO DE LA CUENTA CON ONCE DIGITOS, ASf COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

(CLABE) CON 18 DIGITOS, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDO, A
TRAVES DEL SISTEMA DE PAGO.

EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTTIMACIONES DE
“"LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DfAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERAN Y, EN SU
CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL TIEMPO QUE “EL CONTRATISTA” UTILICE PARA LA CORRECCION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA, NO
SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PARRAFO DEL
ARTICULO 54 DE LA “LOPSRM" .

“"EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA
VERIFICACION Y SUPERVISION POR PARTE DEL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS NO SE TENDRAN COMO

ACEPTADOS “LOS SERVICIOS”.

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTfCULO 130 DEL “RLOPSRM”, LOS
UNICOS TIPOS DE ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERAN
LAS CORRESPONDIENTES POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O

AN
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CONCEPTCS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES A
QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA “LOPSRM”.

EL RESIDENTE DE SERVICIOS EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR “LOS
SERVICIOS” EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O
NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E

INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN
EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA"” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO

NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EN EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO,
LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
A LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE
“EL INSTITUTO”, ESTA, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, Y DE CONFORMIDAD CON LO PROVISTO EN
EL PRIMER PARRAFO DE LA “LOPSRM", PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORMA A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA
“LOPSRM”. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIas
NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS

CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE “LOS SERVICIOS”,
YA QUE “EL INSTITUTO” TENDRA EL DERECHC DE RECLAMAR POR “SERVICIOS” FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS
“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS

PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE “LOS SERVICIOS” AUN NO EJECUTADAS,
CONFORME A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DE “LOS SERVICIOS”; SE REALIZARAN EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 57 FRACCION I DE LA “LOPSRM”, Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56,
58 Y 59 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 173, 174, 178 Y 250 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES

DEL “RLOPSRM" .
EN EL CASQO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARAN LAS VARIACIONES
QUE DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS, PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES
EN LA CIUDAD DE MEXICO.
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LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE “LOS
SERVICIOS” CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU

PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA" EL QUE
LO PROMUEVA DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE.; SI ES A LA BAJA, SERA “EL INSTITUTO” LA QUE LO REALICE

EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR POR
ESCRITO LA SOLICITUD A “EL INSTITUTO” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL “RLOPSRM”, POR LO
QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA
RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE QUE SE TRATE. i

“"EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS SESENTA Dias NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA"
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO

CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, “EL INSTITUTO” APERCIBIRA POR ESCRITO A QUE “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL
PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE
LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA” DIERA
RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO

PRESENTA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY EN LA
MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE

“LOS SERVICIOS”.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.
CUANDO LA MODIFICACION AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR
AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EL
AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS JUNTO CON “EL CONTRATISTAY, DEBERAN
REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA
PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN.

SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARTA DE LA
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN LOS SIGUIENTES CASO0S :

a. CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTQ, SIN QUE SE
INCREMENTE EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO;

b. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE
REDUZCAN EN MAS DE UN VEINTICINCO DPOR CIENTO, Y

c¢. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE

INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO.

EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE SENALADO, NO SE
REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARTA DE LA HACTENDA Y CREDITO PUBLICO, DEBIENDO EL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” JUNTO CON “EL CONTRATISTA" PROCEDER A LA
REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCTIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDO SE
ENCUENTRE VIC‘%ENTE EL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
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I. LA REVISION DEBERA EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO
CONTRATADOS, INCLUYENDO LOS QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y NO
SOLO RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO;

II. LA INFORMACION CONTENIDA EN LA PROPOSICION SE TOMARA COMO BASE PARA LA REVISION;

i g 1 DE LA INFORMACION MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERAN IDENTIFICAR LOS
RUBROS DE ADMINISTRACION EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, ASf COMO LOS
RUBROS QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE;

IV. “EL INSTITUTO” DEBE ESTABLECER JUNTO CON “EL CONTRATISTA” LOS RUBROS QUE
REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN
COMO CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON “LOS SERVICIOS”;

V. CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, “EL INSTITUTO” JUNTO CON “EL
CONTRATISTA”, DEBERA DETERMINAR LOS NUEVOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO QUE LES SERAN APLICABLES AL CONTRATO;

VI. SOLO SE DEBERA SOLICITAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN QUE
“EL CONTRATISTA” REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE
LOS RUBROS DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO CONTENIDOS EN SU PROPOSICION, Y

NET LA AUTORIZACION DE LOS AJUSTES POR PARTE DE “EL INSTITUTO” DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO, LOS CUALES SE APLICARAN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES
AUTORIZADAS DE LOS SERVICIOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSION.

DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL
CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, “EL INSTITUTO” DEBERA CONSIDERAR LO

SIGUIENTE:

I.

TT

III.

Iv.

“EL CONTRATISTA” DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN INDICADOR ECONGMICO
ESPECIFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA INSTITUCION
CREDITICIA COMO SOBRECOSTO POR EL CREDITO. LA REFERIDA TASA PERMANECERA CONSTANTE
EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS; LA VARIACION DE LA MISMA AL ALZA O A LA BAJA DARA
LUGAR AL AJUSTE DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LA
VARIACION ENTRE LOS PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, ENTRE EL MES EN QUE SE
PRESENTE LA PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL MES QUE SE EFECTUE SU
REVISION;
“EL INSTITUTO” RECONOCERA LA VARIACION EN LA TASA DE INTERES PROPUESTA POR “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO A
QUE ESTE SUJETA;

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA SU SOLICITUD DE APLICACION DE LA TASA DE INTERES
QUE CORRESPONDA CUANDO SEA AL ALZA; EN CASO DE QUE LA VARIACION RESULTE A LA BAJA,
“EL INSTITUTO” DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, Y
EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTCO POR
FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CONFORME AL ANALISIS ORIGINAL PRESENTADO POR “EL
CONTRATISTA”, ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERES. LA DIFERENCIA EN PORCENTAJE OQUE

RESULTE DARA EL NUEVO COSTQO POR FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO, LA “CONTRATANTE” DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

a.

PARA SU CALCULO, EN EL ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO DPOR “EL
CONTRATISTA", SE DEBERA REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO DEL PERIODO EN QUE

REALMENTE SE ENTREGUE ESTE.
EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARA A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR,

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO
ENTREGARSE EL ANTICIPO.
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AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.
LOS CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SERAN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES

DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES
CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” SE REQUIERA LA REALIZACION DE CONCEPTOS DE

SERVICIOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “EL INSTITUTO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES DE "“LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION .DE LOS
CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO
AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO < DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y

AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL INSTITUTO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU

RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE
CONVENIOS CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL MONTO DEL CONTRATO O DEL PLAZO
DE EJECUCION PACTADO, NI, IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
PREPARADO POR "“EL CONTRATISTA”, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER 'FORMA EL

CUMPLIMIENTO DE LA “LOPSRM".

EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE
INDICADO, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS  BAJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYEN EL
CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR ILAS CONDICIONES QUE : SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIGN
DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL CONTRATO. SI SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON
RESPECTO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA CUARTA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO
QUE, SI ES AL MONTO DEL CONTRATO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO, “EL
INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO
ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES
EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR
ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A

LAS MINISTRACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO
PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN. SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS
UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGON SEA
EL CASO, CONSIDERANDOSE LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN, PARTE DE ESTE
CONTRATO, Y OBLIGATORIOS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL INSTITUTO".

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA
SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE “EL INSTITUTO” DE QUE SE TRATE, MISMA
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QUE NO DEBERA EXCEDER DE CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA

MENCIONADA DETERMINACION.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE SERVICIOS AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBRIENDOSE FORMULAR MINISTRACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE

TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL

PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE
A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATOQO, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FIANZA SERA OTORGADA EN FAVOR DEL “EL INSTITUTO”.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL INSTITUTO” LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE
10 (DIEzZ) DIAS NATURALES CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.

GARANTIAS PARA RESPONDER DE SERVICIOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”, Y A SU ELECCION DEBERA
CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTC TOTAL EJERCIDO DE “LOS
SERVICIOS”; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR
CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE “LOS SERVICIOS”, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR
UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE
CONSTITUIDOS PARA ELLO, POR CUALQUIER DEFECTO QUE RESULTARE EN “LOS SERVICIOS”, DERIVADO DE
VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA"
DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO Y,
SIEMPRE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATC NO HAYA SURGIDO RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS SERA LIBERADA AUTOMATICAMENTE DE CONFORMIDAD

CON EL ARTICULO 66 DE LA “LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”
LA RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”, YA SEA TOTAL O PARCIALMENTE, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA “LOPSRM” Y 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO,
MEDIANTE COMUNICACION QUE POR ESCRITO HAGA “EL CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO” DE LA
CONCLUSION DE “LOS SERVICIOS” QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTA, EN UN PLAZO DE 15
(QUINCE) DIAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS MISMOS VERIFIQUE LA DEBIDA
TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL
FINALIZAR LA VERIFICACION DE “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE
DIAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCION DE LOS MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS “SERVICIOS” PRESTADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE “LOS SERVICIOS” PRESTADOS, “EL CONTRATISTA” Y “EL INSTITUTO” DEBERAN
ELABORAR EN UN TERMINO NO MAYOR DE 60 DIAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE
SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO
ACUDA CON “EL INSTITUTO” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADC EN EL CONTRATO, ESTA
PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN
PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL
RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” ESTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE Dias
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NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRASCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA
ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL INSTITUTO"” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA
EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES

EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER PREVIAMENTE AL INICIO DE LA PRESTACION DE “LOS
SERVICIOS”, EN EL SITIO DE REALIZACION DE ESTOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL
FUNGIRA COMO TECNICO ESPECIALIZADO, CONTANDO CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR
DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. DICHO REPRESENTANTE DERERA
DESIGNARSE POR ESCRITO Y SER UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA SUFICIENTE EN LA MATERIA OBJETO
DEL CONTRATO, RESERVANDOSE “EL INSTITUTO” EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA

EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL INSTITUTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS
JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE “LOS SERVICIOS”, Y "“EL CONTRATISTA"
TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REONA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE

CONTRATO.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“EL INSTITUTO” NO TENDRA CON EL PERSONAL O TRABAJADORES QUE EMPLEE O LLEGARA A EMPLEAR “EL
CONTRATISTA” NINGUNA RELACION LABORAL, CIVIL, MERCANTIL O DE NINGON OTRO GENERO; POR LO
TANTO “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE “LOS
SERVICIOS"” MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL ONICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTARAN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, EN RELACION CON “LOS SERVICIOS”
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS EFECTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE POSTERIORMENTE, DEBIENDO
CUBRIR CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES
RECLAMACIONES A “EL INSTITUTO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA OLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL INSTITUTO"

EN IGUAL TERMINO.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LA MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS, INCLUYENDO

EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN GENERAL EL NECESARIO PARA PROPORCIONAR “LOS
SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL INSTITUTO"
TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE “LOS SERVICIOS” SE EFECTUEN DE
CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PACTADOS POR “LAS PARTES” EN
EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN “LOS SERVICIOS” Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS,
EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD ESTARA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".
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ASIMISMO, LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVE DEL CONTRATO INVARIABLEMENTE SE
CONSTITUIRA A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO PARA ELLO, EN TERMINOS

DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA"™ A NO TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES ©
“SERVICIOS” EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, EN LOS TERMINOS DE LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO.

si coN MOTIVO DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRC SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA"” SE
ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS
PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACION DE "“LOS SERVICIOS”, EL SUBCONTRATISTA NO
TENDRA NINGUNA ACCION O DERECHO PARA HACER VALER EN CONTRA DE “EL INSTITUTO" POR TALES

OBLIGACIONES.

SI POSTERICR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA"™ TUVIERA LA NECESIDAD POR LA
NATURALEZA O ESPECIALIDAD DE “LOS SERVICIOS” DE SUBCONTRATAR, ESTE DEBERA SOLICITAR LA
AUTORIZACION PREVIA AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL

TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON LAS CALIFICACIONES, HABILIDADES Y EXPERIENCIA
APROPIADA EN SUS RESPECTIVOS OFICIOS Y ACTIVIDADES. “EL INSTITUTO” PODRA SOLICITAR QUE “EL
CONTRATISTA” RETIRE O INSTRUYA QUE SE RETIRE, CUALQUIER PERSONA EMPLEADA EN EL SITIO O “LOS

SERVICIOS”, QUE:

i. PERSISTE EN CONDUCTAS INAPROPIADAS O DESCUIDADAS;
k5 LLEVE A CABO SUS DEBERES DE MANERA INCOMPETENTE O CON NEGLIGENCIA;
iii. NO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO; O
PERSISTE EN UNA CONDUCTA PERJUDICIAL PARA LA SEGURIDAD, SALUD O PROTECCION DEL MEDIO

AMBIENTE.

iv.

EN CASO DE SER NECESARIO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DESIGNAR O HARA QUE SE DESIGNE UNA
PERSONA SUSTITUTA QUE CUMPLA CON EL PERFIL PACTADO.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL INSTITUTO” UNA RELACION DETALLADA DE LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL Y DE CADA EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” TOMARA SIEMPRE TODAS LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR CONDUCTAS
ILicITAS, INSUBORDINADAS, DESENFRENADAS O DESORDENADAS ENTRE EL  PERSONAL DE “EL
CONTRATISTA” Y PARA MANTENER LA PAZ Y PROTECCION DE LAS PERSONAS Y BIENES O PROPIEDADES EN

EL SITIO O CERCA DE ESTE.

DECIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS
“EL INSTITUTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO

SE ESTAN REALIZANDO POR "EL CONTRATISTA" CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION RESPECTIVO, PARA
LO CUAL “EL INSTITUTO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE “LOS SERVICIOS” CONTRA DICHO

PROGRAMA DE EJECUCION.
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SI DE DICHA COMPARACION SE DESPRENDE QUE EL AVANCE DE LA PRESTACION DE “LOS SERVICIOS” ES
MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A:

* REALIZAR UNA RETENCION ECONOMICA QUE SERA POR UN PORCENTAJE DEL 15%, DE “LOS
SERVICIOS”.

° LAS RETENCIONES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE “LOS
SERVICIOS” CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL
PRESENTE CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRAN SER RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN
LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO

PROGRAMA

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN
DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO Y SE APLICARA EN LA
ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE “LOS SERVICIOS” PACTADA EN EL CONTRATO
Y ™“SERVICIOS” PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL INSTITUTO”. LA
CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA
FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES
ECONGMICAS QUE HAYA APLICADO “EL INSTITUTO”.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", DEL 1% UNO POR CIENTO POR DfA DE ATRASO, Y 2.5 % POR
INCUMPLIMIENTO, DETERMINADOS ONICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE DE “LOS SERVICIOS” NO
EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCION TOTAL DE “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” PODRA APLICAR A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS Y
SANCIONES DERIVADAS DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO,
MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS A “EL CONTRATISTA"
CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO O A CUALQUIER OTRO CONVENIO PACTADO POR “LAS PARTES” .

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS FPOR "EL

CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGON CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE

RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCTIVAS SENALADAS
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, "“EL
INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DE ESTE.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A
"EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,
APLICANDO, ADEMAS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO

EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA,

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” PODRA POR Sf MISMA, O EN ATENCION A LA SOLICITUD JUSTIFICADA DE “EL
CONTRATISTA”, SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, ™“LOS
SERVICIOS” CONTRATADOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
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CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL INSTITUTO” LA NOTIFICARA

POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",

Y DE LA PROBABLE REANUDACION

DE “LOS SERVICIOS”,

SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN,
AST coMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR

EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE SU INICIO

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA

SUSPENSION EN CONSECUENCIA,

SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,

FORMALIZANDOLA

MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL “RLOPSRM".

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
"EL CONTRATISTA",

RESPONSABILIDAD PARA

“EL INSTITUTO"” Y

NO EXISTIRA NINGUNA

DEBIENDO ONICAMENTE SUSCRIBIR UN

CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE

“LOS SERVICIOS”,
EMBARGO, CUANDO
REHABILITADOS O REPUESTOS,

CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA
PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O

CONVENIO
CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE

RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE
“EL INSTITUTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

SERVICIOS”,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE

INSTITUTO”, ESTA PAGARA “LOS

SIEMPRE QUE ESTOS

“LOS SERVICIOS”

SEAN RAZONABLES,

“LOS SERVICIOS”,

“LOS SERVIC

SERVICIOS” EJECUTADOS,

DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES,

SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDQO EN ESTE CONTRATO.
RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER
DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN
“LOPSRM”, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL

INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES,

SIN

IMPUTABLES A "EL

: EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL “EL
CONTRATISTA” DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA

I08”

Y NO EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

“LOS

POR CAUSAS IMPUTABLES A ™“EL
Asi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,

ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN

UNA VEZ QUE

HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION Y LA MISMA HAYA SIDO LEVANTADA.

“EL INSTITUTO”

PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO

CONCURRAN

RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE

“LOS SERVICIOS”,

OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO;

Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE

PACTADAS SE

DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCION

DE OFICIO EMITIDA POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL,

POR RESOLUCION DE AUTORIDAD

JUDICIAL COMPETENTE,

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

EN ESTOS SUPUESTOS,
CONTRATISTA"
RAZONABLES,

CORRESPONDIENTE.

“EL - INSTITUTO"

PAGARA

“LOS SERVICIOS”

LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACION

EJECUTADOS,

LA SECRETARTA DE LA FUNCION PUBLICA, ©
O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA

REEMBOLSARA A “EL
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE “LOS SERVICIOS”,

"EL CONTRATISTA"

PODRA OPTAR PCR NO EJECUTARLOS.
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL INSTITUTO",

EN ESTE SUPUESTO, SI

OPTA POR LA
QUIEN DETERMINARA

LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO
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RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE QUE “EL INSTITUTO” NO PRODUZCA CONTESTACIGN A LA SOLICITUD DE "EL
CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE OLTIMO.

UNA VEZ. COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, "“EL INSTITUTO” PROCEDERA A
TOMAR POSESION DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER “LOS SERVICIOS”, LEVANTANDO
CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”, EN
UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTQ RESPECTIVO,
TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL INSTITUTO” LEVANTAR UN ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN. EL ARTICULO 151 DEL “RLOPSRM".

PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DE “LOS SERVICIOS” QUE SE DERIVE DE LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERAN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN EN LA SECCION IX
“"DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”, DEBIENDOSE ESTABLECER EL DERIODO DE SU

DETERMINACION EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE,

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL INSTITUTO” PROCEDERA A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RE_SCISI(SN ADMINISTRATIVA CUANDO “EL
CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS MISMAS SEAN

DIRECTAMENTE IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" :

si “EL CONTRATISTA"”, NO INICIA “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A
LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO;

SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” O SE NIEGA A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADO COMO DEFECTUOSO POR “EL
INSTITUTO” O POR SUS REPRESENTANTES;

SI NO EJECUTA “LOS SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
SERVICIOS, POR EL SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO DE PROYECTO, EN EL CASO DE QUE ESTAS
OLTIMAS NO HAYAN SIDO OBJETADAS JUSTIFICADAMENTE;

SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” POR FALTA
DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE
“EL INSTITUTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR, LA TERMINACION SATISFACTORIA DE “LOS
SERVICIOS"” EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE “LOS
SERVICIOS” Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA
FISICA DE LAS AREAS DE “LOS SERVICIOS” Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O
SUMINISTRAR “EL INSTITUTO”, ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE
“"LOS SERVICIOS”; NI POR EL ATRASO DE “LOS SERVICIOS” QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE

PAGO DE MINISTRACIONES;
v. SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA Y TAL SITUACION

AFECTE AL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO;
¥y SI SUBCONTRATA PARTES DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA

AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO” ;
SI “EL CONTRATISTA"” CEDE EN FORMA TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE TERCERO SUS DERECHOS DE
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COBRO POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS,

“EL INSTITUTO”;
viii. st
DE INTERVENIR,

SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE

“EL CONTRATISTA” NO DA A “EL INSTITUTO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y

SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y “LOS SERVICIOS”;

ix. SI SIENDO EXTRANJERO,
CONTRATO;
X. SI “EL CONTRATISTA"

INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE

INCUMPLE CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA FIRMA DEL PRESENTE
CONTRATO RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION

PROPORCIONADA POR “EL INSTITUTO” PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”; Y

xi.

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,

“LOPSRM",

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA"” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,

BASES,
SU REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE SOBRE LA MATERIA QUE PONGAN EN

LA CONTRAVENCION A LAS
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA

RIESGO EL DESARROLLO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO. Y DICHO INCUMPLIMIENTC NO HAYA
SIDO SUBSANADO POR “EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR “EL INSTITUTO” PARA
TAL EFECTO, ATENDIENDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERISTICAS DEL EVENTO.

“EL INSTITUTO” PODRA,

PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO

61 DE LA “LOPSRM" Y EN LOS CASOS SENALADOS CON ANTERIORIDAD, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE

ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO, PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

TOTAL O PARCIALMENTE, SEGON PROCEDA,
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL

DE ANTICIPOS,
ENCUENTREN TOTALMENTE AMORTIZADOS,

ASI COMO LA GARANTIA
EN EL CASO DE QUE LOS ANTICIPOS NO SE

CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL

INSTITUTO",

PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESISN DE “LOS SERVICIOS”

EJECUTADOS PARA

HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, LEVANTANDO, CON

LA COMPARECENCIA. DE “EL CONTRATISTA",
“LOS SERVICIOS”.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO,

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,

“EL INSTITUTO” PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE,
: CUANDO SE HUBIERE,
CONCILIACION. EN CASC DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO,

SUSPENDER EL TRAMITE,
INICIADO UN DPROCEDIMIENTO DE
WEL INSTITUTO” Y “EL

CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO
LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”,

ASIMISMO,

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”,

EN, UN TERMINO DE

10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO, DEL OFICIO
DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE

ENTREGADO PARA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA QUE SEA A

“EL, CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO”
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
LIQUIDADOS,

IMPCRTES RESULTANTES DE
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO

PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE

WLOS SERVICIOS” EJECUTADOS AN NO

DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA
RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA PARA PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL

FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AI. PROGRAMA DE SERVICIOS,
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,

CONTRATISTA" .
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EN EL FINIQUITO, “EL INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL
SOBRE COSTC DERIVADO DE COMPLETAR “LOS SERVICIOS” QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION
QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “EL INSTITUTO” DERIENDO
FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNA U OTRA OPCION.

EL SOBRE COSTO DE “LOS SERVICIOS” SERA DETERMINADO POR “EL INSTITUTO” DE CONFORMIDAD CON Lo
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 163 Y 163 DEL “RLOPSRM",

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“"EL INSTITUTO”, POR MEDIC DEL ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDON SANCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE
CONSERVACION DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO
FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, VIGILARA, CONTROLARA Y
SUPERVISARA LA DEBIDA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” EN ESPECIFICO: CUANTO A LA CALIDAD
REQUERIDA EN “LOS SERVICIOS”; LOS TERMINOS DE REFERENCIA, MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO,
INCLUYENDO EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN GENERAL, EL NECESARIO PARA
PROPORCIONAR “LOS SERVICIOS”; PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR “LOS SERVICIOS”;

DEBTENDOSE FORMULAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES

EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE “LOS SERVICIOS” EL RESIDENTE
DE SERVICIOS PODRA AUXILIARSE POR LA SUPERVISION EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY, LA CUAL TENDRA LAS FUNCIONES QUE SE SENALAN EN ESTE
REGLAMENTO, CON INDEPENDENCIA DE LAS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO DE SUPERVISION Y SUS
FUNCIONES SERAN LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTfCULO 115 DEL “RLOPSRM” Y A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA QUE SE PACTEN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

PARA LA SUPERVISION.

VIGESIMA. DE LA BITACORA
LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “LAS

PARTES” QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y
EVENTOS TIMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO. SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, Y DEBERA CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL “RLOPSRM".

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE LA IMPLEMENTACION DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA SE
ABRIRA Y UTILIZARA UNA BITACORA CONVENCIONAL, PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACISN DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DE ACUERDO CON LOS CASOS PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO

DEL ARTICULO 122 DEL “RLOPSRM".

EN EL CASO DE LA BITACORA CONVENCIONAL "“EL CONTRATISTA” DEBERA PREPARAR V MANTENER
ACTUALIZADA UNA SERIE COMPLETA DE REGISTROS Y LA BITACORA DE “LOS SERVICIOS"” QUE REALICE EN
TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES DEBERAN CONSERVARSE EN EL SITIO DE “LOS
SERVICIOS”. LOS REGISTROS DEBERAN PRESENTARSE ANTE “EL INSTITUTO"” DE FORMA MENSUAL, HASTA
EN TANTO “EL CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO CON “LOS SERVICIOS”.

PREVIO A LA EMISION DE CUALQUIER ACTA DE RECEPCIOGN FISICA DE “LOS SERVICIOS” POR PARTE DE
“"EL INSTITUTO”, "“EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL INSTITUTO” COPIA DE LOS PLANOS
EJECUTIVOS ACTUALIZADOS DE “LOS SERVICIOS”, ASf COMO DE LOS REGISTROS Y BITACORAS, LAS
CUALES NO DEBERAN CONSIDERARSE TERMINADAS HASTA EN TANTO “EL INSTITUTO” HAYA RECIBIDO

DICHOS DOCUMENTOS.
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VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR
SE DEBERA ELABORAR

PARA DAR POR TERMINADOS,
INSTITUTO” Y MEL

CONTRATISTA"

CONTRATO NUMERO 055N12624-003
CONTRATO SAI C4M0031

EN ESTE CONTRATO,

“EL
EL FINIQUITC

CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”,
LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE,
“"EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE
DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE

CABO EL FINIQUITO;

HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO;

A TRAVES DE SU REPRESENTANTE

SE LLEVARA 2

UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE
INDICAN EN EL ARTICULO 170 DEL “RLOPSRM" .

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60

(SESENTA)
SERVICIOS”,
DE ELLOS,

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE,

“LOS

DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O

DEL SOBRE COSTO DE

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN,
PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO
“EL INSTITUTO” PROCEDERA A ELABORARLIO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO
DIAS NATURALES, SIGUIENTES,

ACUDA CON “EL INSTITUTO”

ANTERIOR,

A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINC DE 10
DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA",

TENDRA EL TERMINO DE 15 DIAS NATURALES PARA ALEGAR IO QUE A SU DERECHO

“LOS SERVICIOS”.

(DIEZ)

(QUINCE)

“EL CONTRATISTA” NO

A LA FECHA
ESTE

CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

si DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE

“EL CONTRATISTA",

“EL INSTITUTO"”

DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA

“LOPSRM" .

S RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE

“EL INSTITUTO”,

EL IMPORTE DE LOS

MISMOS, SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE “LOS SERVICIOS”

EJECUTADAS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS,
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL ARTICULO 55 DE LA

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA

DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO DE
“LOPSRM",

MAS LOS GASTOS

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS

FISCALES.

DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO

“LAS PARTES”

TENGAN DEFINIDO EL

FINIQUITO CON EL IMPORTE, A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR Dias,
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO”.
PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE

SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
“EL INSTITUTO”

OBTENERSE EL REINTEGRO,
ENCUENTREN VIGENTES.

ESTE CONTRATO,

“EL INSTITUTO”
EN SU OPORTUNIDAD,

EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
“EL INSTITUTO” DEBERA DE LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE CUMPLA COMO

DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN

EN CASO DE NO

Y “EL CONTRATISTA" EN

MINIMO CON LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL “RLOPSRM".

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO,

(QUINCE) DIAS NATURALES

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA

UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE “EL INSTITUTO"” Y

“EL CONTRATISTA"

EN ESTE CONTRATO,

DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA

MANIFESTACION DE “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO
TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHCS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN
DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE
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i INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION PGBLICA ELECTRONICA
@ UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYRO55-N-126-2024

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE
IM$ CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 3)

CONTRATO NUMERO 055N12624-003
CONTRATO SAI C4M0031

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
"EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE

"LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEX0S, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”, EL REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, CUALQUIERA DE “LAS PARTES” ESTARA EXCLUIDA DE SUS OBLIGACIONES,
POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EL ACONTECIMIENTO CONSIDERADO COMO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PUEDE SER TEMPORAL,
PROVOCANDO SOLO EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, O PERMANENTE O
DEFINITIVC, LO CUAL TRAERA COMO CONSECUENCIA QUE NO SE PUEDAN SEGUIR CUMPLIENDO LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CON LOS EFECTOS QUE EL MISMO INCLUYE.

ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS OCASIONE
UNA PERDIDA O DAfO EN “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA"” DEBERA: (I) NOTIFICARLO DE
INMEDIATO A “EL INSTITUTO” Y (II) REMEDIAR ESTAS PERDIDAS O DAROS EN LA MEDIDA QUE “EL
INSTITUTO” LO REQUIERA Y SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO SIGUIENTE.

SI “EL CONTRATISTA” SUFRE ALGON RETRASO O INCURRE EN COSTOS AL REMEDIAR DICHAS PERDIDAS O
DANOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA ENVIAR UNA NOTIFICACION ADICIONAL A “EL INSTITUTO” Y TENDRA
DERECHO, CON SUJECION A LO DISPUESTO POR LA “LOPSRM" Y SU REGLAMENTO, A: (I) UNA EXTENSION
DEL PLAZO DE EJECUCION PARA COMPLETAR “LOS SERVICIOS” Y (II) UNA REVISION DEL MONTO DEL
CONTRATO CON EL OBJETO DE QUE ESTE REFLEJE LOS COSTOS INCURRIDOS POR “EL CONTRATISTA"

DERIVADO DE LO ANTERIOR.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE, EN EL SUPUESTO DE EXISTIR, DURANTE LA EJECUCION DE “LOS

SERVICIOS” CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, SE SUJETARAN AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

DENTRO DE LOS DIEZ DIas HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN PRESENTADO
DETECTADO CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL
INSTITUTO” UN ESCRITO CON EL CUAL EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE ESTAS, ADJUNTANDO LA
DOCUMENTACION QUE SOPORTEN LOS HECHOS, PARA QUE ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIas
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO CONVOQUE A REUNION DE TRABAJO PARA

DIRIMIR LAS DISCREPANCIAS.

EN CASO DE LLEGAR A UNA SOLUCION, SE LEVANTARA UN ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA CUAL SE
INDICARAN LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR “LAS PARTES”, MISMO QUE DEBERA QUEDAR REGISTRADO EN LA

BITACORA.

EN CASO DE NO LLEGAR A NINGON ACUERDO SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE
DE LOS HECHOS ASENTANDO LA INDICACION DE QUE “LAS PARTES” DEJARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA

HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” PUEDAN SOLICITAR A LA SECRETARTA DE LA
FUNCION PUBLICA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION SENALADO EN EL ARTICULO 95

DE LA “LOPSRM".

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MEXICO,
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B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION POBLICA ELECTRONICA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYRO55-N-126-2024

@ HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE

l Mss CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 3)

CONTRATO NUMERO 055N12624-003
CONTRATO SAI C4M0031

POR LO QUE “LAS PARTES” RENUNCIAN A CUALQUIER FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES POR RAZON
DE SU DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER CAUSA INCLUYENDO EL LUGAR DE EJECUCION DE

“LOS SERVICIOS”.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” A LO LARGO DEL CONTRATO PUEDAN RESOLVER
CUALQUIER CUESTION DE NATURALEZA TECNICA Y/O ECONOMICA CON APEGO AL PRINCIPIO DE BUENA FE
EN EL CONTEXTO DE LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES
“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”

OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A
LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LOPSRM” SU
REGLAMENTO, LOS ANEXOS DEL CONTRATO Y, DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE
SEAN APLICABLES, Y SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, TANTO “EL INSTITUTO” COMO “EL CONTRATISTA”, DECLARAN ESTAR
CONFORMES Y BIEN ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO CONTIENE, POR LO QUE LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN TODAS SUS PARTES, POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS
VEINTICUATRO DiAS DEL MES DE JUNIO DEL ARO DOS MIL VEINTICUATRO, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN

PODER DE “EL PROVEEDOR” Y LOS DEMAS EN PODER DE “EL INSTITUTO”.

POR:
“WEL INSTITUTO”

NOMBRE Y FIRMA CARGO R.F.C.

APODERADO LEGAL

7 f \ UMAE HOSPITAL DE ESPECTIALIDADES
P “DR. ANTONIO “FRAGA MOURET"

CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA,
t?ﬂ. ANDRES GARCIA RINCON.
7 3

CIUDAD DE MEXICO
V ENCARGADO DE LA DIRECCION _
ADMINISTRATIVA

EL LIC. E ANTONIC BUENO
'ARIAS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
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LICITACION PUBLICA ELECTRONICA

[ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYRO55-N-126-2024
@ HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

“DR. ANTONIO FRAGA MOURET" INSTALACIONES Y ACABADOS DE BAROS Y

lm CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA SANITARIOS (PARTIDA 3)

CONTRATO NUMERO 055N12624-003
CONTRATO SAI C4M0031

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

I I 3

L]

ING. CHRISTIAN EDUARDO JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION
JARDON SANCHEZ.

POR:
“EL CONTRATISTA"

NOMBRE Y FIRMA EMPRESA R.F.C.

C.CYNTHIA l!KARRlENTOS CRISTOBAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.

\ \
L = i |
'l QUATRO SIMETRIA EN -

SUPERINTENDENTE
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LICITACION PUBLICA ELECTRONICA

LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES Y ACABADOS DE BAROS Y
SANITARIOS (PARTIDA 3)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET”
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA

CONTRATO NUMERO 055N12624-003
CONTRATO SAI C4M0031

ANEXO 1 (UNO) “CARACTERISTICAS TECNICAS, DEMANDA, IMPORTE Y ESPECIFICACIONES”

QUATRO SIMETRIA EN INGENIERIA SA DE CV
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE MINIMO IMPORTE MAXIMO
DESCRIPCION i miNIMA MAXIMA (M.N.) (M.N.) (M.N.)
PARTIDA 3 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y

ACABADOS DE LOS BANOS Y SANITARIOS 0.4 1 A | $20,670,351.64 $8,268,140.66 $20,670,351.64
SUB TOTAL $8,268,140.66 $20,670,351.64
VA % $1,322,902.50 $3,307,256.26
MONTO TOTAL $9,591,043.16 $23,977,607.90
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