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‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
@ UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE
lm CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 6)

CONTRATO NUMERO 055N12624-006
CONTRATO SAI C4M0032

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS CON CARACTER NACIONAL PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 6) DE LA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
DR. ANDRES GARCIA RINCON, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y TITULAR DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO Y, POR
LA OTRA PARTE LA EMPRESA, ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL C. JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA, EN SU CARACTER APODERADO LEGAL DE LA CITADA EMPRESA, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

SE RECIBIO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES EL REQUERIMIENTO Y JUSTIFICACION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BANOS Y SANITARIOS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO,
DIRIGIDA AL LIC. ARTURO MARTINEZ MARQUEZ, JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE
MEXICO, SUSCRITO POR EL ING. NOE MURILLO YANEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE

MEXICO.
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EL INSTITUTO”, DECLARA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL QUE: 1‘%%"??;’3&?3? n°|°c'11ee|{£a|j§9rl/’x'?

I.1. ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO
PUBLICO DE CARACTER NACIONAL, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ESTA FACULTADO
PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCION DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

1.2. EL DR. ANDRES GARCiA RINCON, coN R.F.C [ cs cL scrviDOR PUBLICO QUE TIENE CONFERIDAS LAS
FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN REPRESENTACION DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO AL
PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 99,609 DE FECHA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO BENITO IVAN GUERRA SILLA, NOTARIO PUBLICO NUMERO SIETE, DE LA CIUDAD DE
MEXICO, MISMO QUE QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, BAIO EL FOLIO
NUMERO 97-7-04072023-121659, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 148 FRACCIONES | Y Il DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE SEPTIEMBRE DE
2006; QUIEN PODRA SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA
NECESIDAD DE ELABORAR CONVENIO MODIFICATORIO.

1.3. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, FRACCION | DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DE LOS NUMERALES 2.6, INCISO C, 2.21, 4.31, 4.45, 5.3.8, INCISO B Y
DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LAS DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EL LIC. JOSE ANTONIO BUENO FARIAS
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, CON R.F.C

QUIEN SUSCRIBE MEMORANDUM DE REFERENCIA HECMNR/1173/DIR.ADMVA, DIRIGIDO AL LIC. VICTOR
ALANA CASTRO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYRO55-N-126-2024
@ HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE
CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 6)

CONTRATO NUMERO 055N12624-006
CONTRATO SAI C4M0032

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, CON
R.F.C I 0110 AREA CONTRATANTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4. EL ING. NOE MURILLO YANEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD MEDICA DE
ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CON
R.F.C I (NTERVIENE EN LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, COMO AREA REQUIRENTE DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCIONES i, IV Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.5. EL ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDON SANCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CON R.F.C
AR 'RV IENE EN LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, COMO AUXILIAR DEL REPRESENTANTE DEL
AREA TECNICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCIONES IIl, IV Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.6. LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
NUMERO LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024 CON FECHA DE FALLO DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO
REALIZADO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 3, FRACCION |, 27, FRACCION 11, 28, 30 FRACCION I, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 39 BIS, 41, 44, 45 FRACCION | Y 46, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y
DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

1.7. CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES Y CON AUTORIZACION PARA EJERCERLOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 42062506, TAL COMO SE
DESPRENDE DEL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PREVIO NUMERO 00000195522-2024, DE FECHA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTICUATRO, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO.

1.8. PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
1MS421231145.

1.9. SENALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURIDICO EL UBICADO EN LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA,
CIUDAD DE MEXICO, SITO CALLE SERIS Y CALLE ZAACHILA SIN NUMERO, COLONIA LA RAZA, DEMARCACION TERRITORIAL

AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD DE MEXICO

1.10. QUE LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO”, TANTO EN FORMATOS FiSICOS
COMO ELECTRONICOS, SERAN PROTEGIDOS, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1, 3 Y 110 DE LA LEY FEDERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, Y1,3,4,7 Y100 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE RESULTEN APLICABLES.

X

1.11. QUE CUENTA CON EL DICTAMEN A QUE ALUDE EL ARTICULO 18, CUARTO PARRAFO DE LA “LOPSRM”. /

1.12. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 79, TERCER PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA,
LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O LA SOLICITUD DE COTIZACION Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECERA
LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACION O SOLICITUD RESPECTIVA.
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CONTRATO NUMEROC 055N12624-006
CONTRATO SAI C4M0032

“EL CONTRATISTA”, DECLARA A TRAVES DE SU APODERADO LEGAL, QUE:

ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUN
CONSTA EN LA POLIZA NUMERO 39,313 DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL UNO, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO
JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 29 DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, E INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE ESA ENTIDAD, BAIO LA PARTIDA 432, VOLUMEN 16, LIBRO PRIMERO DE
COMERCIO DE ECATEPEC, DE FECHA DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DOS, CUYO OBJETO SOCIAL ES ENTRE OTROS, EN LA
CONSTRUCCION, REMODELACION, RECONSTRUCCION, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE
OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y DE EDIFICIACION, MECANICAS, ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y EN AIRES
ACONDICIONADOS.

SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, POR EL C. JORGE RODRIGUEZ DE LA SANCHA, QUIEN
ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TERMINOS DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMEROQ 39,313, DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS
MIL UNO, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUAN JOSE AGUILERA GONZALEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 29 DE
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS NO
LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.,

CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO: AMI0112074C8

HA CONSIDERADO TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFESTANDO
REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS, JURIDICAS Y ECONOMICAS, AS| COMO LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA

SU CUMPLIMIENTO.

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA
CONSTRUCCION E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS NORMAS Y LEYES DE SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE; ASI COMO DE LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
“LOS SERVICIOS” (SEGUN DICHO TERMINO SE DEFINE MAS ADELANTE), INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL CONTRATO.

CONOCE DEBIDAMENTE LOS SITIOS DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LAS CONDICIONES
AMBIENTALES, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA QUE CONOCE Y SE OBLIGA A CUMPLIR CON EL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACION
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL,
APARTADO A) EN TODAS SUS FRACCIONES Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU ARTICULO 22, MANIFESTANDO QUE NI EN
SUS REGISTROS, NI EN SU NOMINA TIENE EMPLEADOS MENORES DE QUINCE AfOS Y QUE EN CASO DE LLEGAR A TENER A
MENORES DE DIECIOCHO ANOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DE EDAD PERMITIDA PARA LABORAR LE SERAN
RESPETADOS TODOS LOS DERECHOS QUE SE ESTABLECEN EN EL MARCO NORMATIVO TRANSCRITO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS QUE SE DERIVAN DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES, EN ESPECIFICO DE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, AS| COMO DE SUS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS POR EL SAT E IMSS
RESPECTIVAMENTE, AS[ COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y
ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO EMITIDA POR EL INFONAVIT, LAS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OBRAN EN EL
EXPEDIENTE RESPECTIVO.
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CONTRATO NUMERO 055N12624-006
CONTRATO SAI C4M0032

1.9 SENALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, MZ. -21 LT-5,

COLONIA MELCHOR MUZQUIZ, CODIGO POSTAL 55240, MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, TELEFONO 55 5216-8676
Y CORREO ELECTRONICO ACABADOSIMI@HOTMAIL.COM .

.10 MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS

51 Y 78, PENULTIMO PARRAFO DE LA “LOPSRM” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 6, FRACCION IX, INCISO
A DE SU REGLAMENTO Y QUE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA EMPRESA NO DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O
COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO NI SE ENCUENTRAN INHABILITADAS PARA HACERLO.

.11 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

.12 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DE “LOS SERVICIOS” Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE

HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE “EL INSTITUTO” CONVOCANTE LES HUBIERA PROPORCIONADO, ASi COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EN SU CASO QUE LE
PROPORCIONARA LA PROPIO CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

.13 MANIFIESTA BAJO PROTESTA A DECIR VERDAD QUE EN LA PARTE DE “LOS SERVICIOS” QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE

HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE LA INVITACION PUBLICA. “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR LA INFORMACION
NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN.

I1.14 W CON TITULO DE INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Y CEDULA

EXPEDIDA A SU FAVOR POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA, COMO SU REPRESENTANTE EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUIEN DESEMPENARA EL CARGO
DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, CON FACULTADES PARA OfR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUN LOS DE CARACTER PERSONAL,

AS[ COMO TOMAR LAS DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

IV. DE “LAS PARTES":

IV.1- LA CONVOCATORIA A LA LICITACION QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LA BITACORA QUE SE GENERE, EL
PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A “LAS PARTES” EN SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

ANEXOS:
ANEXO 1.- “ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION, GUIAS TECNICAS.”

ANEXO 2.- “CATALOGO DE CONCEPTOS “
ANEXO 3.- “PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUB-
PARTIDAS”
ANEXO 4.- PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADO EN  PARTIDAS Y SUB-
PARTIDAS, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
v 4.1 DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA;
v 4.2 DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS;
4.3 DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION ~ PERMANENTE,
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, RELACIONADOS EN ORDEN
ALFABETICO PREFERENTEMENTE;
v 4.4 DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
ANEXO 5.- “MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA”
ANEXO 6.- “DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA”
ANEXO 7.- “FIANZA DE CUMPLIMIENTO”
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IV.2.- LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION QUE LE DA
ORIGEN.

IV.3 QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TERMINOS Y CONDICIONES, PARA LO CUAL SE
RECONOCEN AMPLIAMENTE LAS FACULTADES Y CAPACIDADES NECESARIAS, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O
LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE DE COMUN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS” CONSISTENTES EN EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 6) DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD
DE MEXICO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A LOS PROGRAMAS(S) DE EJECUCION, PRESUPUESTO, Y,
NORMAS APLICABLES A “LOS SERVICIOS”, ASI COMO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN EL ANEXO INCLUIDO EN EL
NUMERAL VI.1 HASTA SU TOTAL TERMINACION. EL OBJETO AQUI SENALADO SE LLEVARA A CABO BAJO LA CONDICION DE PAGO A
PRECIOS UNITARIOS, SEGUN SE DESCRIBE A CONTINUACION:

“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA”, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, LA REALIZACION DE “LOS
SERVICIOS” ESTABLECIDOS EN EL “CATALOGO DE CONCEPTOS”, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION.

EN TERMINOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERA LLEVAR A CABO Y SERA RESPONSABLE POR “LOS SERVICIOS”.
“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE LA EJECUCION DE LOS “LOS SERVICIOS” FINALIZADOS SE SUJETARAN A:

e LA LEGISLACION MEXICANA;

e LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA; Y

e  LOS DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DEL CONTRATO QUE SE
CONFORMAN COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, SEGUN LOS MISMOS SEAN MODIFICADOS DE TIEMPO EN TIEMPO,
EN SU CASQ, EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA LEGISLACION APLICABLE.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
“EL INSTITUTO” RESPECTO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES

Y ACABADOS DEL SERVICIO DE LOS BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 6) DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, DEBERAN SER
EJECUTADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DEL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL PARA ESTE EFECTO ES NECESARIO LA PROGRAMACION ADECUADA CON “EL INSTITUTO”, ADEMAS DE TENER EN CUENTA QUE
DICHOS TRABAIOS SERAN REALIZADOS EN TURNOS MIXTOS Y SE DEBERAN IR COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON LAS DIFERENTES
AREAS DONDE SE PROGRAMEN ESTOS TRABAJOS, A FIN DE NO AFECTAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS EN CUESTION.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO
EL MONTO TOTAL MINIMO ES $1,887,334.40 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

PESOS 40/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO Y EL MONTO TOTAL MAXIMO ES DE $4,718,336.00 (CUATRO MILLONES
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
CONFORME AL “CATALOGO DE CONCEPTOS” DEL PRESENTE CONTRATO. EL CONTRATO ES EN MONEDA NACIONAL.

EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” Y EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTABLECEN COTIZACIONES EN MONEDA
NACIONAL PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL SERVICIO. LOS PAGOS DE DICHOS COMPONENTES QUE SE REALICEN EN TERMINOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARAN EN MONEDA NACIONAL.
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CUARTA. PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 93

DIAS (NOVENTA Y TRES DIAS) DIAS NATURALES. EL INICIO DE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” QUE SERA A PARTIR DEL DIA
DIECIOCHO DE JUNIO HASTA EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

1.- PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” O EN LA
ENTREGA DEL PRODUCTO ESPERADO;

2.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

A) MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO, INCLUYENDO EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN GENERAL, EL NECESARIO
PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, SENALANDO CARACTERISTICAS, NUMERO DE UNIDADES Y TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE
UTILIZACION, Y

B) PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR “LOS SERVICIOS”, INDICANDO LA ESPECIALIDAD, NUMERO REQUERIDO, ASi COMO
LAS HORAS-HOMBRE NECESARIAS PARA LA PRESTACION DE “LOS SERVICIOS”.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO EL (LOS) INMUEBLE(S) EN QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO “LOS SERVICIOS” MATERIA DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DE CON ANTELACION A LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, PREVISTA EN LA CLAUSULA QUE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL INSTITUTO” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACION DE “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN
NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”, EXCEPTUANDO AQUELLOS QUE DESDE LA CONVOCATORIA SE HAYA
RESPONSABILIZADO A “EL CONTRATISTA” DE LLEVARLOS A CABO.

SEXTA. FORMA DE PAGO
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES MENSUALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS
MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, MISMAS QUE SE
ACOMPANARAN DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LAS PREVISIONES DEL
ARTICULO 132 DEL “RLOPSRM”, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE SERVICIOS DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD
MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MEDICO NACIONAL
LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO SITO EN EL PRIMER PISO DE LA CALLE SERIS SIN NUMERO, ESQUINA CALLE ZAACHILA, COLONIA LA
RAZA, DEMARCACION TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, CODIGO POSTAL. 02990, CIUDAD DE MEXICO Y SERAN PAGADAS POR “EL
INSTITUTO” POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE “LOS SERVICIOS” Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA
CORRESPONDIENTE. EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES
CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA, DE LA INSTITUCION DE CREDITO ELECCION DE “EL CONTRATISTA” QUE NOTIFIQUE

OPORTUNAMENTE A “EL INSTITUTO".

PARA EFECTOS DE TRAMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERA SER TITULAR DE UNA
CUENTA DE CHEQUES VIGENTE Y PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CLABE
S.A, A NOMBRE DE ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. EN LA QUE SE EFECTUARA LA TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE PAGO, DEBIENDO ANEXAR:
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CONSTANCIA DE LA INSTITUCION FINANCIERA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUES ABIERTA A NOMBRE DEL
BENEFICIARIO QUE INCLUYA:

* NOMBRE DEL BENEFICIARIO (CONFORME AL TIMBRE FISCAL);

* REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES;

* DOMICILIO FISCAL: CALLE, N° EXTERIOR, N° INTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL, ALCALDIA Y ENTIDAD FEDERATIVA;

e NOMBRE(S) DEL(LOS) BANCO(S); ¥

* NUMERO DE LA CUENTA CON ONCE DIGITOS, ASi COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 DIGITOS, QUE
PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDO, A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGO.

EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS,
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL
SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE
RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EL TIEMPO QUE “EL CONTRATISTA” UTILICE PARA LA CORRECCION DE LA DOCUMENTACION ENTREGADA, NO SE COMPUTARA PARA
EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA “LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACION Y SUPERVISION
POR PARTE DEL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS NO SE TENDRAN COMO ACEPTADOS “LOS SERVICIOS”,

QUEDA ENTENDIDO QUE EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 130 DEL “RLOPSRM”, LOS UNICOS TIPOS DE
ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERAN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERAN LAS CORRESPONDIENTES POR “LOS
SERVICIOS” EJECUTADOS; DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO; Y DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA “LOPSRM”.

EL RESIDENTE DE SERVICIOS EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, EN
UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO
DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA
FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, S| DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON

ANTERIORIDAD.

EN EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE A LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS
FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, ESTA, A
SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, Y DE CONFORMIDAD CON LO PROVISTO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA “LOPSRM”, PAGARA GASTOS
FINANCIEROS CONFORMA A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA
“LOPSRM”. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE
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CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE “LOS SERVICIOS”, YA QUE “EL INSTITUTO”
TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR “SERVICIOS” FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE

HAYA EFECTUADO

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE “LOS SERVICIOS” AUN NO EJECUTADAS, CONFORME A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION PACTADO Y AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS DE “LOS SERVICIOS”; SE REALIZARAN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 57 FRACCION | DE LA
“LOPSRM”, Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56, 58 Y 59 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 173, 174, 178 Y

250 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL “RLOPSRM”.

EN EL CASO DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARAN LAS VARIACIONES QUE DETERMINE LA COMISION
NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS, PARA LOS SALARIOS MINIMOS GENERALES EN LA CIUDAD DE MEXICO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE “LOS SERVICIOS” CONTRATADOS. EL
AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIES DE LOS COSTOS INDIRECTOS, EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU

PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAIE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE.; S| ES A LA BAIA,

SERA “EL INSTITUTO” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD A “EL
INSTITUTO” EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL “RLOPSRM”, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, PRECLUIRA SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE QUE SE TRATE.

“EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL
AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIQ, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVE LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “EL
INSTITUTO” APERCIBIRA POR ESCRITO A QUE “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE “EL
CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTA

LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY EN LA MATERIA PUDIERA ESTAR
SUJETA LA IMPORTACION DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.
CUANDO LA MODIFICACION AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR

CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO O DEL PLAZO DE EJECUCION, EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
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SERVICIOS JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE
PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN.

SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN
LOS SIGUIENTES CASOS:

a. CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN QUE SE INCREMENTE EL PLAZO DE

EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO;
b. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE REDUZCAN EN MAS DE UN

VEINTICINCO POR CIENTO, Y
¢. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO SE INCREMENTEN EN MAS DE

UN VEINTICINCO POR CIENTO.

EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAIE SENALADO, NO SE REQUERIRA AUTORIZACION
DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEBIENDO EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”
JUNTO CON “EL CONTRATISTA” PROCEDER A LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE

CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE VIGENTE EL
CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

VI.

Vil.

LA REVISION DEBERA EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO CONTRATADOS, INCLUYENDO LOS
QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y NO SOLO RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL
VEINTICINCO POR CIENTO;

LA INFORMACION CONTENIDA EN LA PROPOSICION SE TOMARA COMO BASE PARA LA REVISION;

DE LA INFORMACION MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERAN IDENTIFICAR LOS RUBROS DE
ADMINISTRACION EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, ASI COMO LOS RUBROS QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE
DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE;

“EL INSTITUTO” DEBE ESTABLECER JUNTO CON “EL CONTRATISTA” LOS RUBROS QUE REALMENTE SE VIERON
AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN COMO CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS
CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON “LOS SERVICIOS”;

CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, “EL INSTITUTO” JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, DEBERA DETERMINAR
LOS NUEVOS PORCENTAIES DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO QUE LES SERAN APLICABLES AL CONTRATO;

SOLO SE DEBERA SOLICITAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN QUE “EL CONTRATISTA”
REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE LOS RUBROS DE INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO CONTENIDOS EN SU PROPOSICION, Y

LA AUTORIZACION DE LOS AIUSTES POR PARTE DE “EL INSTITUTO” DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, LOS CUALES SE
APLICARAN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE LOS SERVICIOS DESDE EL INICIO DEL
CONTRATO HASTA SU CONCLUSION,

AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.
PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA

CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, “EL INSTITUTO” DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

I. “EL CONTRATISTA” DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO,
CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA INSTITUCION CREDITICIA COMO SOBRECOSTO POR EL
CREDITO. LA REFERIDA TASA PERMANECERA CONSTANTE EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS; LA VARIACION DE LA
MISMA AL ALZA O A LA BAJA DARA LUGAR AL AJUSTE DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO
LA VARIACION ENTRE LOS PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, ENTRE EL MES EN QUE SE PRESENTE LA
PROPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON RESPECTO AL MES QUE SE EFECTUE SU REVISION;
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Il. “EL INSTITUTO” RECONOCERA LA VARIACION EN LA TASA DE INTERES PROPUESTA POR “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO
CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO A QUE ESTE SUJETA;

lll. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA SU SOLICITUD DE APLICACION DE LA TASA DE INTERES QUE CORRESPONDA CUANDO SEA AL
ALZA; EN CASO DE QUE LA VARIACION RESULTE A LA BAJA, “EL INSTITUTO” DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
CORRESPONDIENTES, Y

IV. EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE REALIZARA
CONFORME AL ANALISIS ORIGINAL PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERES. LA
DIFERENCIA EN PORCENTAJE QUE RESULTE DARA EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA “CONTRATANTE”
DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

a. PARA SU CALCULO, EN EL ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, SE DEBERA
REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO DEL PERIODO EN QUE REALMENTE SE ENTREGUE ESTE.

b. EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARA A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO ENTREGARSE EL ANTICIPO.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.
LOS CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SERAN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN

ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES
CUANDO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” SE REQUIERA LA REALIZACION DE CONCEPTOS DE SERVICIOS ADICIONALES A

LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, “EL INSTITUTO” PODRA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE “LOS SERVICIOS”
EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, VIGILANDO QUE DICHOS INCREMENTOS NO
REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL INSTITUTO” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR

RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS CELEBRADOS EN TERMINOS DEL ARTICULO
59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL MONTO
DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO, NI, IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
PREPARADO POR “EL CONTRATISTA", NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA “LOPSRM”.

EN TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARIAN EL
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS
DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO
SUSTITUYEN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A
LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER

FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE
EJECUCION O MONTO DEL CONTRATO. SI SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCION, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS, Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO EN LA CLAUSULA
CUARTA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, Sl ES AL MONTO DEL CONTRATO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO, “EL INSTITUTO”
Y “EL CONTRATISTA”, DEBERAN REVISAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR
LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER
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PROCEDENTES, DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE
APLICARAN A LAS MINISTRACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”, SERAN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO DEL
CONTRATO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE

PARA EFECTOS DE PAGO.

EL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA
CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE LAS ESTIPULACIONES
QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN, PARTE DE ESTE CONTRATO, Y OBLIGATORIOS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL INSTITUTO".

UNA VEZ QUE SE TENGAN DETERMINADAS LAS POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO RESPECTIVO, LA SUSCRIPCION DE LOS
CONVENIOS SERA RESPONSABILIDAD DE “EL INSTITUTO” DE QUE SE TRATE, MISMA QUE NO DEBERA EXCEDER DE CUARENTA Y CINCO
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA MENCIONADA DETERMINACION.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE SERVICIOS AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE
DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE
FORMULAR MINISTRACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

10.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” ENTREGARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CORRESPONDIENTE A UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FIANZA SERA OTORGADA EN

FAVOR DEL “EL INSTITUTO”.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL INSTITUTO” LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES CONTANDO A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO.

GARANTIAS PARA RESPONDER DE SERVICIOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”, Y A SU ELECCION DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE “LOS SERVICIOS”; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE “LOS SERVICIOS”, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS
ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, POR CUALQUIER DEFECTO QUE RESULTARE EN “LOS SERVICIOS”, DERIVADO DE VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES
CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO Y, SIEMPRE QUE DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO NO HAYA SURGIDO RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS
SERA LIBERADA AUTOMATICAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

LA RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”, YA SEA TOTAL O PARCIALMENTE, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 64 DE LA “LOPSRM” Y 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO, MEDIANTE COMUNICACION QUE POR ESCRITO HAGA “EL
CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO” DE LA CONCLUSION DE “LOS SERVICIOS” QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTA, EN UN
PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS MISMOS VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION
DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE “LOS
SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCION DE LOS

mh
*"?@ GOBIERNO DE ’ I@
&/ MEXICO
Low ampecton jurfdicon dal praswnte Gocussnto fueron revissdos La Jevisicn jurldica s sfectto sin prejusgar scbre la justiticacisn.
ieidn 4

por la persoua tik ds Asuntos Jurfdicos, en procedim téreinos y condiclones 4e 1s ccceratacioa, AL L

publy gt 7. dal ia reado
o 1A, ataiisyains 16 pres e wy B e Pl
demin 1as

Pagina 11 de 22

ruseral 8.1.4 phrrafo

v tic que
3 sclicited da la wided mministr alve bomms oapivates, chetosa ylo contratantes
responaable 4-: -t consecusncia, S+ registié bajo el
Timmro: CONC) CHARHELR, 2074/ SEMV/ 11



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
“DR. ANTONIO FRAGA MOURET” INSTALACIONES Y ACABADOS DE

IM$ CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 6)

CONTRATO NUMERO 055N12624-006
CONTRATO SAI C4M0032

.‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
@ UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024

MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS “SERVICIOS” PRESTADOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE “LOS SERVICIOS” PRESTADOS, “EL CONTRATISTA” Y “EL INSTITUTO” DEBERAN ELABORAR EN UN TERMINO
NO MAYOR DE 60 DIAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO

RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL INSTITUTO"
PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR
SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” ESTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRASCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR

ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL INSTITUTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE,
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES,
DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER PREVIAMENTE AL INICIO DE LA PRESTACION DE “LOS SERVICIOS”, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE ESTOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL FUNGIRA COMO TECNICO ESPECIALIZADO, CONTANDO CON
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. DICHO
REPRESENTANTE DEBERA DESIGNARSE POR ESCRITO Y SER UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA SUFICIENTE EN LA MATERIA OBJETO
DEL CONTRATO, RESERVANDOSE “EL INSTITUTO” EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL INSTITUTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL
SUPERINTENDENTE DE “LOS SERVICIOS”, Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES
“EL INSTITUTO” NO TENDRA CON EL PERSONAL O TRABAJADORES QUE EMPLEE O LLEGARA A EMPLEAR “EL CONTRATISTA” NINGUNA

RELACION LABORAL, CIVIL, MERCANTIL O DE NINGUN OTRO GENERO; POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE “LOS SERVICIOS” MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE
SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTARAN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, EN RELACION CON “LOS SERVICIOS” OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS EFECTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE POSTERIORMENTE, DEBIENDO CUBRIR CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE
DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL INSTITUTO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DiAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO
MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL INSTITUTO” EN IGUAL TERMINO.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LA MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS, INCLUYENDO EL CIENTIFICO, DE

COMPUTO, DE MEDICION Y, EN GENERAL EL NECESARIO PARA PROPORCIONAR “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO,

CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE “EL INSTITUTO” TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL

PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE “LAS PARTES” DE “LOS SERVICIOS” SE EFECTUEN DE

CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES PACTADOS POR “LAS PARTES” EN EL PRESENTE CONTRATO,

ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOQS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGARAN A PRESENTAR EN “LOS

SERVICIOS” Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL
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INSTITUTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASOQ, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARA A
CARGO DE "EL CONTRATISTA".

ASIMISMO, LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVE DEL CONTRATO INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRA A FAVOR DE “EL
INSTITUTO", SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO PARA ELLO, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO TRANSFERIR A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE LOS BIENES O “SERVICIOS” EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA
LA PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, EN LOS TERMINOS DE LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO.

S CON MOTIVO DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL
PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA “LOPSRM”.

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATE
PARA LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”, EL SUBCONTRATISTA NO TENDRA NINGUNA ACCION O DERECHO PARA HACER VALER EN
CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR TALES OBLIGACIONES.

S POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" TUVIERA LA NECESIDAD POR LA NATURALEZA O ESPECIALIDAD
DE “LOS SERVICIOS” DE SUBCONTRATAR, ESTE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACION PREVIA AL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO
PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” CONTARA CON LAS CALIFICACIONES, HABILIDADES Y EXPERIENCIA APROPIADA EN SUS
RESPECTIVOS OFICIOS Y ACTIVIDADES. “EL INSTITUTO” PODRA SOLICITAR QUE “EL CONTRATISTA” RETIRE O INSTRUYA QUE SE RETIRE,
CUALQUIER PERSONA EMPLEADA EN EL SITIO O “LOS SERVICIOS”, QUE:

i PERSISTE EN CONDUCTAS INAPROPIADAS O DESCUIDADAS;
ii. LLEVE A CABO SUS DEBERES DE MANERA INCOMPETENTE O CON NEGLIGENCIA;
iii. NO CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO; O
iv. PERSISTE EN UNA CONDUCTA PERJUDICIAL PARA LA SEGURIDAD, SALUD O PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

EN CASO DE SER NECESARIO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DESIGNAR O HARA QUE SE DESIGNE UNA PERSONA SUSTITUTA QUE CUMPLA
CON EL PERFIL PACTADO.

“EL CONTRATISTA” ENTREGARA A “EL INSTITUTO” UNA RELACION DETALLADA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL Y DE CADA EQUIPO
NECESARIO PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” TOMARA SIEMPRE TODAS LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR CONDUCTAS ILICITAS, INSUBORDINADAS,
DESENFRENADAS O DESORDENADAS ENTRE EL PERSONAL DE “EL CONTRATISTA” Y PARA MANTENER LA PAZ Y PROTECCION DE LAS
PERSONAS Y BIENES O PROPIEDADES EN EL SITIO O CERCA DE ESTE.
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DECIMA SEXTA. PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

“EL INSTITUTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN REALIZANDO POR "EL
CONTRATISTA" CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION RESPECTIVO, PARA LO CUAL “EL INSTITUTO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE “LOS SERVICIOS” CONTRA DICHO PROGRAMA DE EJECUCION.

SI DE DICHA COMPARACION SE DESPRENDE QUE EL AVANCE DE LA PRESTACION DE “LOS SERVICIOS” ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A:

o REALIZAR UNA RETENCION ECONOMICA QUE SERA POR UN PORCENTAJE DEL 15%, DE “LOS SERVICIOS”.

e  LAS RETENCIONES SERAN CALCULADAS EN FUNCION DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” CONFORME A LA
FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRAN
SER RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO

CONFORME AL CITADO PROGRAMA

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DE
“EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO Y SE APLICARA EN LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN

QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE “LOS SERVICIOS” PACTADA EN EL CONTRATO Y “SERVICIOS” PENDIENTES
DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL INSTITUTO”. LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE
DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO “EL INSTITUTO”.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, DEL 1% UNO POR CIENTO POR DIA DE ATRASO, Y 2.5 % POR INCUMPLIMIENTO, DETERMINADOS UNICAMENTE EN
FUNCION DEL IMPORTE DE “LOS SERVICIOS” NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA EJECUCION TOTAL DE

“LOS SERVICIOS".

“EL INSTITUTO” PODRA APLICAR A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, DEDUCTIVAS Y SANCIONES DERIVADAS DE LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CLAUSULADO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AUTORIZADAS A “EL CONTRATISTA” CORRESPONDIENTES A ESTE CONTRATO O A CUALQUIER OTRO CONVENIO PACTADO POR “LAS

PARTES”.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADAS POR "EL CONTRATISTA".

ESTAS PENAS, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN
CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCTIVAS SENALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO
NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “EL INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO O LA RESCISION DE ESTE.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA" SE
HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO, ADEMAS, SI DA LUGAR A ELLO, LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
“EL INSTITUTO” PODRA POR Si MISMA, O EN ATENCION A LA SOLICITUD JUSTIFICADA DE “EL CONTRATISTA”, SUSPENDER
TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, “LOS SERVICIOS” CONTRATADOQS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
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TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL INSTITUTO” LA NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE “LOS
SERVICIOS”, AS[ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION EN
CONSECUENCIA, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 147 DEL “RLOPSRM”.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL
INSTITUTO” Y "EL CONTRATISTA", DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE “LOS SERVICIOS”, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO “LOS SERVICIOS” RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER
REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 59 DE LA “LOPSRM”, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS
ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA".

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE “LOS SERVICIOS”, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL “EL CONTRATISTA” DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" Y NO EXISTA

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO”
PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE “LOS SERVICIOS” POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL INSTITUTO”, ESTA PAGARA “LOS
SERVICIOS” EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA
CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION Y LA MISMA HAYA SIDO LEVANTADA.

“EL INSTITUTO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE “LOS SERVICIOS”, Y SE DEMUESTRE QUE DE
CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA
NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O
INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR
RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

EN ESTOS SUPUESTOS, “EL INSTITUTO” PAGARA “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS, REEMBOLSARA A “EL CONTRATISTA” LOS GASTOS NO
RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACION CORRESPONDIENTE.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPQOSIBILITE LA CONTINUACION DE “LOS SERVICIOS”, "EL CONTRATISTA" PODRA
OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA
A “EL INSTITUTO”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION
DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
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EN EL EVENTO DE QUE “EL INSTITUTO” NO PRODUZCA CONTESTACION A LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO
SENALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ. COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A TOMAR POSESION DE “LOS
SERVICIOS” EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A
SUSPENDER “LOS SERVICIOS”, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO "EL CONTRATISTA" A DEVOLVER A “EL INSTITUTO", EN UN
PLAZO DE DIEZ DiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL INSTITUTO” LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CONFORMIDAD CON LO

SENALADO EN EL ARTICULO 151 DEL “RLOPSRM".

PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DE “LOS SERVICIOS” QUE SE DERIVE DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO
DEBERAN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE SE ESTABLECEN EN LA SECCION IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”,
DEBIENDOSE ESTABLECER EL PERIODO DE SU DETERMINACION EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL INSTITUTO” PROCEDERA A INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS MISMAS SEAN DIRECTAMENTE IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA":

i Si “EL CONTRATISTA”, NO INICIA “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA “LOPSRM” Y SU REGLAMENTO;

ii. Si INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA
PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADO COMO DEFECTUQSO POR “EL INSTITUTO” O POR SUS REPRESENTANTES;

iil. SI NO EJECUTA “LOS SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE SERVICIOS, POR EL SUPERVISOR O POR EL ENCARGADO
DE PROYECTO, EN EL CASO DE QUE ESTAS ULTIMAS NO HAYAN SIDO OBJETADAS JUSTIFICADAMENTE;

iv. S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” POR FALTA DE MATERIALES,

TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EL ATRASO PUEDA
DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE “LOS SERVICIOS” EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO.
NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DE “LOS SERVICIOS” Y, POR TANTO
NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL
ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE “LOS SERVICIOS” Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPQS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL INSTITUTO”, ASi COMO CUANDO
ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE “LOS SERVICIOS”; NI POR EL ATRASO DE “LOS SERVICIOS” QUE TENGA LUGAR
POR FALTA DE PAGO DE MINISTRACIONES;

V. S| ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA Y TAL SITUACION AFECTE AL
DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO;

vi. Si SUBCONTRATA PARTES DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE “EL INSTITUTO";

vil. Si “EL CONTRATISTA” CEDE EN FORMA TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE TERCERO SUS DERECHOS DE COBRO POR “LOS
SERVICIOS” EJECUTADOS, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

viii. Si “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL INSTITUTO” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y “LOS
SERVICIOS”;

ix.  SISIENDO EXTRANIJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE CONTRATO;
x.  SI“EL CONTRATISTA” INCUMPLE CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO CON LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO RELATIVO A
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LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR “EL INSTITUTO” PARA
LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”; Y

Xi. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”, SU REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE SOBRE LA MATERIA QUE
PONGAN EN RIESGO EL DESARROLLO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROYECTO Y DICHO INCUMPLIMIENTO NO HAYA SIDO
SUBSANADO POR “EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR “EL INSTITUTO” PARA TAL EFECTO, ATENDIENDO A LA
COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERISTICAS DEL EVENTO.

“EL INSTITUTO” PODRA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 61 DE LA “LOPSRM” Y EN LOS
CASOS SENALADOS CON ANTERIORIDAD, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” RESCINDA EL PRESENTE CONTRATO, PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR
“EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, AS[ COMO LA GARANTIA DE ANTICIPOS, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN
PROCEDA, EN EL CASO DE QUE LOS ANTICIPOS NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE AMORTIZADOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “EL INSTITUTQ”, PROCEDERA A TOMAR
INMEDIATAMENTE POSESION DE “LOS SERVICIOS” EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES
RESPECTIVAS Y EN SU CASO, LEVANTANDO, CON LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTREN “LOS SERVICIOS”.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL INSTITUTO"
PODRA, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRAMITE, DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, CUANDO SE
HUBIERE, INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, “EL
INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARAN LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA
RESOLUCION CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”, EN, UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO, DEL OFICIO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA REALIZACION DE “LOS SERVICIOS”.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA QUE SEA A “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE “LOS
SERVICIOS” EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE LA RESOLUCION DE
RESCISION ADMINISTRATIVA PARA PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE
COSTO DE “LOS SERVICIOS” AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE SERVICIOS, ASI
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL

CONTRATISTA".

EN EL FINIQUITO, “EL INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRE COSTO DERIVADO DE
COMPLETAR “LOS SERVICIOS” QUE RESULTE DE LA RESCISION. LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE MENOR
PERJUICIO A “EL INSTITUTO” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNA U OTRA OPCION.

EL SOBRE COSTO DE “LOS SERVICIOS” SERA DETERMINADO POR “EL INSTITUTO” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 163 Y 163 DEL “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO”, POR MEDIO DEL ING. CHRISTIAN EDUARDO JARDON SANCHEZ, JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION DE LA

UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL
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LA RAZA, CIUDAD DE MEXICO, VIGILARA, CONTROLARA Y SUPERVISARA LA DEBIDA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” EN ESPECIFICO:
CUANTO A LA CALIDAD REQUERIDA EN “LOS SERVICIOS”; LOS TERMINOS DE REFERENCIA, MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO,
INCLUYENDO EL CIENTIFICO, DE COMPUTO, DE MEDICION Y, EN GENERAL, EL NECESARIO PARA PROPORCIONAR “LOS SERVICIOS”;
PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR “LOS SERVICIOS”; DEBIENDOSE FORMULAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES

EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE “LOS SERVICIOS” EL RESIDENTE DE SERVICIOS PODRA
AUXILIARSE POR LA SUPERVISION EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY, LA CUAL
TENDRA LAS FUNCIONES QUE SE SENALAN EN ESTE REGLAMENTO, CON INDEPENDENCIA DE LAS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO DE
SUPERVISION Y SUS FUNCIONES SERAN LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 115 DEL “RLOPSRM” Y A LOS TERMINOS DE REFERENCIA
QUE SE PACTEN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA PARA LA SUPERVISION.

VIGESIMA. DE LA BITACORA
LA BITACORA ES EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “LAS PARTES” QUE FORMALIZAN

EL PRESENTE CONTRATO, EN EL CUAL SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA
EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

EL USO DE LA BITACORA SERA OBLIGATORIO. SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRONICA, Y DEBERA CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 122,
123,124 Y 125 DEL “RLOPSRM".

EN CASO DE QUE NO SEA POSIBLE LA IMPLEMENTACION DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA SE ABRIRA Y UTILIZARA UNA
BITACORA CONVENCIONAL, PREVIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DE ACUERDO CON LOS
CASOS PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFQ DEL ARTICULO 122 DEL “RLOPSRM”.

EN EL CASO DE LA BITACORA CONVENCIONAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PREPARAR Y MANTENER ACTUALIZADA UNA SERIE
COMPLETA DE REGISTROS Y LA BITACORA DE “LOS SERVICIOS” QUE REALICE EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES
DEBERAN CONSERVARSE EN EL SITIO DE “LOS SERVICIOS”. LOS REGISTROS DEBERAN PRESENTARSE ANTE “EL INSTITUTO” DE FORMA
MENSUAL, HASTA EN TANTO “EL CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO CON “LOS SERVICIOS”.

PREVIO A LA EMISION DE CUALQUIER ACTA DE RECEPCION FiSICA DE “LOS SERVICIOS” POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, “EL
CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL INSTITUTO” COPIA DE LOS PLANOS EJECUTIVOS ACTUALIZADOS DE “LOS SERVICIOS”, AS|
COMO DE LOS REGISTROS Y BITACORAS, LAS CUALES NO DEBERAN CONSIDERARSE TERMINADAS HASTA EN TANTO “EL INSTITUTO”
HAYA RECIBIDO DICHOS DOCUMENTOS.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR “EL INSTITUTO” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION

FISICA DE “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE, SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA”
TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE
COMUNICARA EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO
170 DEL “RLOPSRM”.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE “LOS SERVICIOS”, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO
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RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRE
COSTO DE “LOS SERVICIOS”.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL INSTITUTO”
PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A ELABORARLO,
DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES,
SIGUIENTES, A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; S| TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL
PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA “LOPSRM”. S| RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
INSTITUTO”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS, SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE “LOS
SERVICIOS” EJECUTADAS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO CON EL ARTICULO 55 DE LA “LOPSRM”, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL FINIQUITO CON EL
IMPORTE, A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR
DiAS, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL INSTITUTO”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL INSTITUTO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE
ENCUENTREN VIGENTES. EN SU OPORTUNIDAD, SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, “EL INSTITUTO” DEBERA DE LEVANTAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE CUMPLA COMO MINIMO CON LOS REQUISITOS SENALADOS POR EL ARTICULO 172 DEL “RLOPSRM”.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL
FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR
UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO
SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA “LOPSRM”, EL REGLAMENTO Y LA LEGISLACION APLICABLE.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, CUALQUIERA DE “LAS PARTES” ESTARA EXCLUIDA DE SUS OBLIGACIONES, POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR.

EL ACONTECIMIENTO CONSIDERADO COMOQO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PUEDE SER TEMPORAL, PROVOCANDO SOLO EL
RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, O PERMANENTE O DEFINITIVO, LO CUAL TRAERA COMO CONSECUENCIA QUE
NO SE PUEDAN SEGUIR CUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, CON LOS EFECTOS QUE EL MISMO
INCLUYE.

ASIMISMO, EN EL CASO DE QUE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORMENTE DESCRITOS OCASIONE UNA PERDIDA O DANO EN
“LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” DEBERA: (1) NOTIFICARLO DE INMEDIATO A “EL INSTITUTO” Y (Il) REMEDIAR ESTAS PERDIDAS O
DANOS EN LA MEDIDA QUE “EL INSTITUTO” LO REQUIERA Y SUJETO A LO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO SIGUIENTE.
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Si “EL CONTRATISTA” SUFRE ALGUN RETRASO O INCURRE EN COSTOS AL REMEDIAR DICHAS PERDIDAS O DANOS, “EL CONTRATISTA”
DEBERA ENVIAR UNA NOTIFICACION ADICIONAL A “EL INSTITUTO” Y TENDRA DERECHO, CON SUJECION A LO DISPUESTO POR LA
“LOPSRM” Y SU REGLAMENTO, A: (I) UNA EXTENSION DEL PLAZO DE EJECUCION PARA COMPLETAR “LOS SERVICIOS” Y (Il) UNA
REVISION DEL MONTO DEL CONTRATO CON EL OBJETO DE QUE ESTE REFLEJE LOS COSTOS INCURRIDOS POR “EL CONTRATISTA”

DERIVADO DE LO ANTERIOR.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE, EN EL SUPUESTO DE EXISTIR, DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” CONTROVERSIAS DE

CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, SE SUJETARAN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

DENTRO DE LOS DIEZ DIiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN PRESENTADO DETECTADO CONTROVERSIAS
TECNICAS O ADMINISTRATIVAS “EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL INSTITUTO” UN ESCRITO CON EL CUAL EXPLIQUE LOS MOTIVOS
DE ESTAS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SOPORTEN LOS HECHOS, PARA QUE ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIiAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL ESCRITO CONVOQUE A REUNION DE TRABAJO PARA DIRIMIR LAS DISCREPANCIAS.

EN CASO DE LLEGAR A UNA SOLUCION, SE LEVANTARA UN ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA CUAL SE INDICARAN LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR “LAS PARTES”, MISMO QUE DEBERA QUEDAR REGISTRADO EN LA BITACORA.

EN CASO DE NO LLEGAR A NINGUN ACUERDO SE LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DE LOS HECHOS
ASENTANDO LA INDICACION DE QUE “LAS PARTES” DEJARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES

CORRESPONDIENTES.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” PUEDAN SOLICITAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LLEVAR A CABO EL
PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION SENALADO EN EL ARTICULO 95 DE LA “LOPSRM”.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR LO QUE “LAS PARTES” RENUNCIAN A
CUALQUIER FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLES POR RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER CAUSA

INCLUYENDO EL LUGAR DE EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” A LO LARGO DEL CONTRATO PUEDAN RESOLVER CUALQUIER CUESTION DE
NATURALEZA TECNICA Y/O ECONOMICA CON APEGO AL PRINCIPIO DE BUENA FE EN EL CONTEXTO DE LAS CLAUSULAS DE ESTE

CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS” OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LOPSRM” SU REGLAMENTO, LOS ANEXOS DEL CONTRATO Y, DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, Y SUPLETORIAMENTE AL CODIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, TANTO “EL INSTITUTO” COMO “EL CONTRATISTA”, DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIEN
ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE
INSTRUMENTO JURIDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN EN TODAS SUS PARTES, POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE
MEXICO, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTICUATRO, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE
“EL PROVEEDOR” Y LOS DEMAS EN PODER DE “EL INSTITUTO”.
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CONTRATO NUMERO 055N12624-006
CONTRATO SAI C4M0032

POR:
“EL INSTITUTO”
NOMBRE Y FIRMA CARGO R.F.C.
i
APODERADO LEGAL

\ UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
/
MEDICO NACIONAL LA RAZA,
CIUDAD DE MEXICO

“DR. ANTONIO “FRAGA MOURET” CENTRO

7 DR. AN.DRES/ c{K@mcén.

ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

’ UW/

LIC. JOS! ONIO BUENO FARIAS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE

LIC. VICTOR ALANA CASTRO.

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

(%%

Y SERVICIOS GENERALES

ING. NOE MURILLO YANEZ.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION

JEFE DE OFICINA DE CONSERVACION

ING. CHRISTIAN EDUARDO
JARDON SANCHEZ.
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LICITACION PUBLICA ELECTRONICA
LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
INSTALACIONES Y ACABADOS DE
BANOS Y SANITARIOS (PARTIDA 6)

CONTRATO NUMERO 055N12624-006
CONTRATO SAI C4M0032

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE Y FIRMA

EMPRESA

R.F.C.

-

C. JORGE RODRIGUEZ
DE LA SANCHA.

APODERADO LEGAL
ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL,
S.ADEC.V.

SUPERINTENDENTE

ANEXO 1 (UNO) “CARACTERISTICAS TECNICAS, DEMANDA, IMPORTE Y ESPECIFICACIONES”

ACABADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA
DECV
IMPORTE IMPORTE
CANTIDAD CANTIDAD PRECIO
P DESCRIPCION um miniMO MAXIMO
MINIMA  MAXIMA | UNITARIO (M.N.) (M.N.) (M.N.)
PARTIDA 6 MANTENIMIENTO A
6 | INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS 0.4 1 A | $4,718,336.00 | $1,887,334.40 | $4,718,336.00
BANOS Y SANITARIOS
SUB TOTAL $1,887,334.40 | $4,718,336.00
IVA % $301,973.50 $754,933.76
MONTO TOTAL $2,189,307.90 | $5,473,269.76
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