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GLOSARIO DE TÉRMINOS

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTENDERÁ POR:

	ARC
	ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN. 

	ART
	ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

	AT
	ÁREA TÉCNICA.

	AR
	ÁREA REQUIRENTE.

	DOF
	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

	IMSS
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

	ISR
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

	IVA
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

	LEY
	LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

	LSS
	LEY DEL SEGURO SOCIAL.

	REGLAMENTO
	REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

	RFC
	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

	SAT
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

	SFP
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

	SHCP
	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	PROTOCOLO
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

	CONTACTO CON PARTICULARES
	COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ENTRE PARTICULARES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

	CONTRATACIONES PÚBLICAS
	LOS ACTOS A PARTIR DE LAS AUTORIZACIONES O DICTÁMENES PREVIOS PARA REALIZAS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, SUJETOS A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM)

	DEPENDENCIAS
	LAS SECRETARIAS DE ESTADO INCLUYENDO A SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, LOS ÉRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.










I. INFORMACIÓN GENERAL.

I.1. ENTIDAD CONVOCANTE.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN II, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 BIS, 41, 44, 45 FRACCIÓN I Y 46, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, LLEVARÁ A CABO POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA,  CIUDAD DE MÉXICO, LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-50-GYR-050GYR055-N-126-2024; PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

LOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS ACTAS QUE SE LLEGAREN A LEVANTAR DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO Y/O OFICINA DE ADQUISICIONES (ARC) UBICADO EN EL SÓTANO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS Y ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA C. P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

I.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:

I.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL FALLO, TENIENDO COMO FECHA LIMITE PARA LA TERMINACIÓN DE ESTOS EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2024.

I.4. CONDICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.

I.5. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES.

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, PODRÁN AGRUPARSE Y PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES Y FORMALIDADES PREVISTAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LO CUAL BASTARÁ CON QUE UNO DE ELLOS HAYA GENERADO EL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN, EN EL SISTEMA COMPRANET.

LAS PERSONAS QUE INTEGREN LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CELEBRAR, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN EL QUE SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 47, DEL REGLAMENTO.

II. INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN.

I. 
II. 
II.1. ORIGEN DE LOS RECURSOS.

SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2024.

PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO.

PRIMER SUPUESTO.

		PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE INVITACIÓN, EL IMSS NO OTORGARÁ ANTICIPO.

IDIOMA Y MONEDA.

LA PROPOSICIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EXCLUSIVAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL Y LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS.

CONDICIONES DE PAGO.

LA CONDICIÓN DE PAGO QUE SE ESTIPULARÁ EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSE AL CONTRATISTA SE HARÁ POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

EN TAL VIRTUD, EL LICITANTE PARA ELABORAR E INTEGRAR SU PROPOSICIÓN, TOMARÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS SERÁN CUBIERTOS A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE ESTIMACIONES MENSUALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SUJETOS A LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, LAS CUALES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

1. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS ESTIMACIONES QUE LA FECHA DE CORTE SERÁ EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES Y QUE LAS PRESENTARÁ A LA RESIDENCIA DEL IMSS DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

1. TODAS LAS ESTIMACIONES PARA SU PROCEDENCIA, DEBERÁN INCLUIR LA CLAVE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA E IMPORTES DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, ACOMPAÑADA, ENTRE OTROS DE: NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, NOTAS DE BITÁCORA DONDE SE HUBIERE REGISTRADO EL TRABAJO OBJETO DE LA ESTIMACIÓN, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, FOTOGRAFÍAS, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES POR ESTIMACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA ESTIMACIÓN.

1. EN CASO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DEL IMSS, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

1. LA RESIDENCIA DEL IMSS, REVISARÁ Y AUTORIZARÁ LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, DENTRO DE DICHO PLAZO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.

1.  “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA O COMPROBANTE FISCAL QUE CORRESPONDA, QUE INTEGRE A LA O LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES, POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO DARÁ LUGAR NI MOTIVARÁ LA SOLICITUD DEL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

1. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ÁREA RESPONSABLE DE EFECTUAR EL TRÁMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY. 

1. EL IMSS, PAGARÁ EN PESOS MEXICANOS A “EL CONTRATISTA”, EL PAGO SE EFECTUARÁ EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, UBICADO EN EL PRIMER PISO DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, UBICADA EN LA CALLE DE SERIS CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 29000, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DEL IMSS Y “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO CORRECTAMENTE LA FACTURA CORRESPONDIENTE; PREFERENTEMENTE SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA, PREVIA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” ANTE LA JEFATURA DE FINANZAS DE LA UMAE, RESPONSABLE DE EFECTUAR DICHOS PAGOS.

1. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL IMSS TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR, POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

1. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, CONFORME A LO ESTIPULADO CONTRACTUALMENTE.

1.  NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

1. QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL PROVEEDOR O CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR AL INSTITUTO, JUNTO CON LA FACTURA DE COBRO RESPECTIVO, LA “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE.

NO NEGOCIACIÓN.

LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 38, PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY Y 66, DEL REGLAMENTO, EL IMSS PODRÁ SOLICITAR AL LICITANTE ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL, PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE QUE SE TRATE, MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL LICITANTE, EL CUAL SE NOTIFICARÁ EN EL DOMICILIO QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO O BIEN, A TRAVÉS DE COMPRANET, CASO EN EL QUE SE ENVIARÁ UN AVISO AL LICITANTE EN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE HAYA PROPORCIONADO EN SU PROPOSICIÓN, INFORMÁNDOLE QUE EXISTE UN REQUERIMIENTO EN COMPRANET.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE PODRÁN SUBCONTRATAR.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, EL ARC NO AUTORIZA SUBCONTRATAR TRABAJOS.

DOCUMENTOS QUE EL ARC PROPORCIONARÁ AL LICITANTE PARA PREPARAR SU PROPOSICIÓN.

· SOLO AL GANADOR PROYECTO, INTEGRADO POR EL CONJUNTO DE PLANOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍAS DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN.
· CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
· MODELO DE CONTRATO, INTEGRADO CON EL ANEXO DE AJUSTE DE COSTOS Y EL ANEXO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.
· ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, ASÍ COMO DIVERSOS FORMATOS REFERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE LOS ESCRITOS SOLICITADOS.
· MODELOS DE GARANTÍAS, EN SU MODALIDAD DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS, EN SU CASO, DEL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LOPSRM, SE DESARROLLARÁ EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

1. EL MEDIO DE ENTREGA DE PROPOSICIONES SERÁ ELECTRÓNICO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENVIARLAS DE MANERA ELECTRÓNICA POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET.
1. LOS LICITANTES ENVIARÁN SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA,  A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET., PARA AGILIZAR LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE SOLICITA A LOS LICITANTES, PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN  FORMATO WORD O FORMATO EXCEL DE TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS NUMERALES Y SUS ANEXOS QUE CONFORMAN LA PRESENTE CONVOCATORIA. LOS FALTANTES U OMISIONES SE HARÁN CONSTAR EN LA GUÍA DE RECEPCIÓN (FORMATO “D”) QUE SE ADJUNTA PARA ESTE FIN.
1. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES QUE HAYAN SIDO ENVIADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA,  HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO; POR LO QUE, EN EL CASO DE QUE ALGÚN LICITANTE OMITA LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO O FALTARE ALGÚN REQUISITO, NO SERÁN DESECHADAS EN ESE MOMENTO, HACIÉNDOSE CONSTAR DE DICHA INFORMACIÓN AL MOMENTO DEL DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO.
1. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SFP O DE LA CONVOCANTE, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN, PARA TAL EFECTO LA CONVOCANTE DIFUNDIRÁ POR EL MISMO MEDIO (COMPRANET) LA FECHA Y HORA EN LA QUE INICIARÁ O REANUDARÁ EL ACTO.
1. SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, CUANDO LOS ARCHIVOS EN LOS QUE SE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN, TENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.
1. NO OBSTANTE, LA CONVOCANTE INTENTARÁ ABRIR LOS ARCHIVOS MÁS DE UNA VEZ EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CON LOS PROGRAMAS EN FORMATO WORD, EXCEL Y PDF, EN CASO DE QUE SE CONFIRME QUE EL ARCHIVO CONTIENE ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO, O ESTÁ ALTERADO POR CAUSAS AJENAS A LA CONVOCANTE O A COMPRANET, LA PROPOSICIÓN SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA.
1. CON POSTERIORIDAD SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DE DICHA REVISIÓN O ANÁLISIS, SE DARÁ A CONOCER EN EL FALLO CORRESPONDIENTE.
1. LOS LICITANTES QUE DESEEN PARTICIPAR, SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA, ÉSTAS NO PODRÁN RETIRARSE O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y HASTA SU CONCLUSIÓN

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES.

PARA EFECTOS DE SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, FIRMA DEL CONTRATO, LOS LICITANTES ACREDITARÁN SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, EN LA FORMA SIGUIENTE:

DE SER PERSONA FÍSICA:

MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE EL FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES:

1. CLAVE DEL RFC;
1. NOMBRE;
1. DOMICILIO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICA;
1. DEL ACTA DE NACIMIENTO Y DEL RÉGIMEN FISCAL EN EL QUE ESTÁ REGISTRADO, E IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE VIGENTE O CÉDULA PROFESIONAL).

EN EL CASO DE TENER REPRESENTACIÓN LA PERSONA FÍSICA, EL LICITANTE ADJUNTARÁ ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE OTORGÓ MANDATO A SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN Y/O CONTRATO, ADJUNTANDO COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE VIGENTE O CÉDULA PROFESIONAL) Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICA DEL LICITANTE Y DEL REPRESENTANTE.

DE SER PERSONA MORAL:

MEDIANTE ESCRITO, EN EL QUE EL FIRMANTE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS DE LA RAZÓN SOCIAL QUE REPRESENTA ACREDITAN LA EXISTENCIA LEGAL DE ÉSTA Y, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES:

CON RELACIÓN A LA PERSONA MORAL:

1. CLAVE DEL RFC;
1. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL;
1. DOMICILIO Y DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO;
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA;
1. RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS;
1. NÚMEROS Y FECHAS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE HAYAN OTORGADO; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.
1. CLABE INTERBANCARIA, INSTITUCION FINANCIERA QUE ESTE ESTABLECIDA PARA IMSS

CON RELACIÓN AL REPRESENTANTE:

1. NOMBRE DEL APODERADO;
1. CLAVE DEL RFC 
1. NÚMERO Y FECHA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL DEL QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO ANTE QUIEN SE HAYAN OTORGADO.
1. EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE SEA EXTRANJERO, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO MIGRATORIO EXPEDIDO POR LAS AUTORIDADES MEXICANAS CORRESPONDIENTES, EN TÉRMINOS DE LA LEY MIGRACIÓN.

TRABAJOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, SE ENCUENTRA EN SERVICIO CONTINUO LAS 24:00 HORAS DEL DÍA Y LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 18 SE LOCALIZAN EN LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO POR LO QUE SE DEBERÁ COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UMAE, PARA PROGRAMAR LOS CORTES DE SERVICIOS QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO LOS HORARIOS DE TRABAJO, PUDIENDO SER NECESARIO TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA, U HORARIOS NOCTURNOS O DISCONTINUOS, EL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO, DEBERÁ ESTAR CONCENTRADO SOLO EN LAS ÁREAS DE TRABAJO, Y EVITAR QUE ESTE OCIOSA O CIRCULANDO POR LA UNIDAD.

COMPLEJIDAD DE LA OBRA:

LA OBRA CONSISTE DE TRABAJOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, LO CUAL SIGNIFICA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR LA ANTIGÜEDAD DEL INMUEBLE EN SÍ, QUE LAS INSTALACIONES SON EXISTENTES Y ESTÁN LOCALIZADAS EN MUROS, PISOS O PLAFONES DENTRO DE LA UNIDAD, O EN TRINCHERAS, Y QUE AL MOMENTO DE REQUERIR CORTES O ADICIONES, ESTAS PUEDEN ESTAR EN MAL ESTADO, QUE EL INMUEBLE ESTÁ EN SERVICIO CONTINUO DURANTE DEL DÍA, QUE SE PODRÁ ORDENAR QUE SE EJECUTEN TRABAJOS EN HORARIOS DISCONTINUOS, NOCTURNOS O FINES DE SEMANA, QUE SE DEBERÁ COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES Y EL CUERPO DE GOBIERNO, PARA HACER CORTES PROGRAMADOS DE LOS SERVICIOS (AGUA, LUZ, GAS, ETC.), EL TRÁNSITO DE LOS DERECHOHABIENTES Y PERSONAL PROPIO ES CONTINUO, SE DEBERÁN USAR ESCALERAS Y ELEVADORES INDICADOS Y SOLO ESOS, PARA LOS ACARREOS DE ESCOMBRO Y MATERIALES, QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ESTÉN SOLO EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LA PLANTILLA TÉCNICA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

EL SUPERINTENDENTE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, DEBERÁ CONTAR CON SU FIRMA ELECTRÓNICA PARA UTILIZAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA. 

EN EL CASO DEL CONTACTO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4, SECCIÓN II “REGLAS GENERALES PARA EL CONTACTO CON PARTICULARES”, DEL ACUERDO POR EL QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICIENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, DEBERÁ ÚNICAMENTE REGISTRAR EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE CUALQUIER REUNIÓN QUE SE LLEVE A CABO CON ESTE ÚLTIMO Y EL PROPÓSITO DE LA MISMA.

MAGNITUD:

LOS TRABAJOS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS DE ESTA, YA QUE ES DIFÍCIL DETERMINAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE LAS INSTALACIONES, EN EL MOMENTO DE CONECTAR O ADICIONAR PUEDEN REQUERIR DE MAYOR CANTIDAD DE MATERIAL AL INDICADO EN CATÁLOGO, ESTAS SE LOCALIZAN EN PLAFONES, TRINCHERAS, U OCULTAS EN PISOS O MUROS, PARA LO CUAL HABRÁ QUE LOCALIZARLAS CON CUIDADO, PARA NO DAÑAR OTRAS QUE ESTÉN AHÍ MISMO.

TAMBIÉN EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, HABRÁ QUE PONER TAPIALES SELLADOS, PARA EVITAR EL RUIDO Y POLVO, EN LOS TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADOS, SE DEBERÁN EJECUTAR SIN MOLESTAR AL DERECHOHABIENTE O AL PERSONAL PROPIO, COLOCANDO PREVIAMENTE PLÁSTICOS QUE CUBRAN PISOS, MUEBLES, ETC.

POR CUANTO A LA CAPACIDAD TÉCNICA:

MEDIANTE LA VALORACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA QUE SE TOMARÁ EN CUENTA EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL Y SU PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONSIDERANDO EL PUESTO QUE ÉSTE HAYA DESEMPEÑADO, CON RELACIÓN AL PUESTO PARA EL QUE SE PROPONE.

LO ANTERIOR SE VERIFICARÁ CON LA DOCUMENTACIÓN QUE EL LICITANTE INTEGRE EN SU PROPOSICIÓN Y QUE CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

· CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA EMPRESA LICITANTE.
· RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LOS DE SU PERSONAL.
· RELACIÓN Y CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

EL SUPERINTENDENTE Y LOS RESPONSABLES TÉCNICOS DEBERÁN TENER EL NIVEL DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA-ARQUITECTURA O INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA ELÉCTRICA, INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA O AFINES A LA CONSTRUCCIÓN ACREDITADO MEDIANTE COPIA SIMPLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL, LOS JEFES DE FRENTE, DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO NIVEL TÉCNICO PROFESIONAL EN CONSTRUCCIÓN, O RAMAS AFINES, SUSTENTÁNDOLO MEDIANTE COPIA SIMPLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL O DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.

INFORMACIÓN PARA QUE LOS LICITANTES INTEGREN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LOS ESCRITOS QUE SE REQUIEREN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y QUE HABRÁ DE INTEGRAR EL LICITANTE, EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN DIRIGIRSE A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON ATENCIÓN A LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO.

LOS LICITANTES PREPARARAN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

CON LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL NUMERAL II.13, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR Y PRESENTAR SUS PROPOSICIONES DE FORMA COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA, UTILIZANDO LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS QUE SE LES PROPORCIONAN COMO ANEXOS EN LA CONVOCATORIA. EN CASO DE QUE EL LICITANTE UTILICE Y PRESENTE OTROS FORMATOS, ÉSTOS DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS.

LA PROPOSICIÓN AL SER ENVIADA POR EL PORTAL DE COMPRAS GUBERNAMENTAL COMPRANET, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARAN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SFP.

LA PROPOSICIÓN DEBE PRESENTARSE POR ESCRITO, IDENTIFICANDO CLARAMENTE EN SU PARTE EXTERIOR EL NOMBRE DE LA EMPRESA O DENOMINACIÓN SOCIAL Y LA DENOMINACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y LOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN FOLIARSE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS; ENUMERANDO DE MANERA INDIVIDUAL LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, NO SE DESECHARÁ LA PROPOSICIÓN.

LA DOCUMENTACIÓN QUE EL LICITANTE INTEGRARÁ A SU PROPOSICIÓN, DE LIBRE ELABORACIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, ADEMÁS DE OBSERVAR ESTRICTAMENTE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

EN CASO DE QUE EL LICITANTE ENTREGUE INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO, Y ESTABLECER LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE LO UBIQUE EN ESE SUPUESTO, PARA LOS EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

PARA LOS INTERESADOS SE OBLIGAN EN LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPOSICIONES A SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE PREVÉ EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET”, PUBLICADO EN EL DOF, EL 28 DE JUNIO DE 2011.

EN ESTE SENTIDO, DEBERÁN ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA SFP A OBTENER LA CERTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, Y ACEPTARÁN QUE SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO Y DE LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN CON MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, CUANDO ÉSTAS SE ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET; PREFERENTEMENTE, DEBERÁN IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGREN SUS PROPOSICIONES, CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE, DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, EN CUYO CASO NO DEBERÁN CONTENER MEMBRETES, DIBUJOS O LOGOS QUE IDENTIFIQUEN SU RAZÓN SOCIAL O LA DEL IMSS, EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. ASIMISMO, LOS LICITANTES DEBERÁN ELABORAR SUS PROPOSICIONES EN CUALESQUIERA DE LOS SIGUIENTES FORMATOS:

· WORD EN SU CASO, COMPACTADAS EN FORMATO ZIP,
· EXCEL 
· PDF
· HTML

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA.

EL LICITANTE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁ ENTREGAR, A SU PROPOSICIÓN, LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

1. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO, ASÍ COMO EL CORREO ELECTRÓNICO PARA LAS NOTIFICACIONES, QUE EN SU CASO, SE LLEGAREN A FORMULAR POR COMPRANET (DOCUMENTO 1).
1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY (DOCUMENTO 2).
1. ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE UBICARSE O NO EN LOS SUPUESTOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51, DE LA LEY (DOCUMENTO 2BIS).
1. COPIA SIMPLE LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS; Y
	TRATÁNDOSE DE PERSONA MORALES, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO 3).
1. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL, MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DEBIENDO CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES, (DOCUMENTO 4)

DE LA PERSONA MORAL:

· CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES;
· DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL;
· DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA;
· RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS; Y
· NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS, EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO Y LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.
· CLABE INTERBANCARIA E INSTITUCION FINACIERA DE LA CUENTA ESTABLECIDA PARA PAGO DEL IMSS.

DEL REPRESENTANTE:

· NOMBRE DEL APODERADO;
· CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
· NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES, DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.

1. ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES (DOCUMENTO 5).
1. CUANDO LOS PARTICIPANTES CUENTEN EN SU PLANTA LABORAL CON PERSONAL DISCAPACITADO, DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS ALTAS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL IMSS SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DEL ARC. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN (DOCUMENTO 7).
1. DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE EMITA LA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A NOMBRE DE LA(S) REPRESENTADA(S) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL, PUBLICADA EN EL DOF EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.

1. DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL IMSS, EN EL QUE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO    POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE        OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE MI(S) REPRESENTADA(S), CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR., PUBLICADO EN EL DIF EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

TRATÁNDOSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES EN FORMA CONJUNTA, CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁ ACREDITAR DE MANERA INDIVIDUAL, TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE NUMERAL, ADEMÁS DE ENTREGAR COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL II.13.22, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE COMÚN QUE DESIGNEN.

II.12.10. DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL INFONAVIT, EN EL QUE EMITA LA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO A NOMBRE DE LA(S) REPRESENTADA(S) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES,

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN.

LA PROPOSICIÓN DEBERÁ DIRIGIRLA AL ARC Y PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.

EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE REQUIERAN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

LOS DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR A SU PROPOSICIÓN SON LOS SIGUIENTES:

2. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO 1).

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS A MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE SERVICIOS; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL ARC LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO QUE, CONSIDERARON LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO; ASIMISMO, ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO AL MODELO DE CONTRATO.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE EL LICITANTE PROPONE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN 2 (DOS) APARTADOS (ANEXO 2).

1. DE PLANEACIÓN INTEGRAL. 

EL LICITANTE DEBERÁ DESCRIBIR LA METODOLOGÍA Y LA(S) ESTRATEGIA(S) QUE PROPONE UTILIZAR Y APLICAR EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA, PARA HACER FACTIBLE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR EL IMSS, DEBIENDO CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN.

ASPECTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS: 

SE DEBERÁ DESCRIBIR LA METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS QUE UTILIZARÁ Y APLICARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN EN LA OBRA, TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE TRASLADO DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ENTRE OTROS ASPECTOS; LA ESTRATEGIA QUE APLICARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA SUPERVISIÓN QUE EFECTUARA SU PLANTILLA TÉCNICA, ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO, ASÍ COMO EL CONTROL Y DIRECCIÓN DE LA OBRA, DETERMINANDO LA CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE FRENTES DE TRABAJO, CLASIFICADOS POR ÁREA, IDENTIFICANDO LA ESPECIALIDAD, TOMANDO COMO BASE LOS DIFERENTES CUERPOS Y NIVELES, DE MANERA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, HASTA EL FINIQUITO DE LOS MISMO.

1. DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN CONGRUENCIA CON LO DETERMINADO EN LA PLANEACIÓN INTEGRAL, EL LICITANTE DESCRIBIRÁ LAS ACTIVIDADES QUE PROPONGA APLICAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. COMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SIGUIENTE NORMATIVIDAD: 

· NOM-016-SSA3-2012. “QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES Y CONSULTORIOS DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA”.
· NOM-008-SCFI-2002. “SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA”.
· NOM-001-CONAGUA-2011. “SISTEMAS DE AGUA POTABLE, TOMA DOMICILIARIA Y ALCANTARILLADO SANITARIO-HERMETICIDAD-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA”
· PROY-NOM-012-CONAGUA-2015. “GRIFERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE” 
· NOM-002-STPS-2010. “CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO”.
· NMX-S-066-SCFI-2015. “SEGURIDAD EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO SISTEMAS FIJOS SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DISEÑO E INSTALACIÓN”.
· NOM-001-SEDE-2012. “INSTALACIONES ELÉCTRICAS”.
· NOM-002-SECRE-2010. “INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL”.
· NOM-004-SEDG-2004. “INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN”

2. ESQUEMA FINANCIERO PROPUESTO POR EL LICITANTE (ANEXO 3).

PARA TAL EFECTO, SE CONSIDERARÁ EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO QUE FORMA PARTE DE LA PROPOSICIÓN QUE ENTREGA EL LICITANTE. DE UNA FORMA SIMPLE Y FÁCIL.

2. RELACIÓN Y CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES EN CAMPO Y GABINETE, DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO TODAS SUS FASES Y ETAPAS (ANEXO 4 ).

EL PERSONAL QUE EL LICITANTE PROPONGA COMO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL II.9.2, EN LO RELATIVO A LA CAPACIDAD TÉCNICA.

EL LICITANTE, DEBERÁ ACREDITAR QUE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, DEBIENDO ANEXAR A LA RELACIÓN QUE SE SOLICITA, COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA.

EN EL SUPUESTO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA O DE SUBCONTRATACIÓN, LA(S) EMPRESA(S) CONJUNTADA(S) O LA(S) SUBCONTRATISTA(S) DEBERÁ ACREDITAR SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS QUE PARTICIPARAN PARA LOS TRABAJOS RELATIVOS  “AL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS”, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON LOS QUE SE ACREDITEN CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD SIMILAR A LA DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN, EJECUTADOS EN EL LAPSO  ENTRE EL MÍNIMO Y MÁXIMO DE AÑOS ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEBERÁ ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO QUE DESARROLLARÁ LOS TRABAJOS, CUANDO MENOS PARA LOS DOS PRIMEROS NIVELES DE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.PARA EFECTOS DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL “MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS”, HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN Y DISPONIBLE PARA OPERAR SUS INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, NO SE CONSIDERARÁ COMO ACREDITABLE LA EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE NATURALEZA DISTINTA O DE MENOR COMPLEJIDAD.

EL CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN, DEBERÁN CONTENER FIRMA AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA HOJA Y RUBRICA AL MARGEN DE CADA HOJA QUE LO INTEGRE, POR EL PROFESIONISTA DE QUE SE TRATE.

ASIMISMO, DEBERÁ INTEGRAR EL ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO 4A).

2. LOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL (ANEXO 5).

SE ACREDITARÁ CON LA RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y LOS DE SU PERSONAL (ANEXO 5), EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, CONTENIENDO LOS DATOS SIGUIENTES:

EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS Y REALES DE TERMINACIÓN, LAS QUE DEBERÁN CORRESPONDER A LAS EJECUTADAS O SE ENCUENTREN EN PROCESO, DENTRO DE UN LAPSO ESTABLECIDO, COMO MÁXIMO Y MÍNIMO, EN EL NUMERAL II.9.2., DEL RUBRO DE LA EXPERIENCIA.

LA INFORMACIÓN QUE SE DESCRIBA EN EL ANEXO, DEBERÁ SOPORTARSE CON LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: 

PARA OBRAS EN PROCESO, MEDIANTE COPIA SIMPLE DEL CONTRATO Y ESCRITO EMITIDO POR LA CONTRATANTE DONDE MANIFIESTE SU CONFORMIDAD RESPECTO A SU CUMPLIMIENTO.

PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DETALLADA, SOLAMENTE SE TOMARÁ EN CUENTA LAS OBRAS QUE TENGAN UN AVANCE DEL 80% COMO MÍNIMO.

PARA OBRAS TERMINADAS, CON COPIA SIMPLE DEL CONTRATO, EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO; EN CASO DE QUE AÚN NO SE FORMALICE EL FINIQUITO, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE EXPONGA LAS RAZONES QUE LO MOTIVEN Y/O EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UMAE.

PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, EN TRABAJOS SIMILARES, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD QUE SE ESTABLECEN EN EL NUMERAL II.10.2, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LOS TRABAJOS REALIZADOS POR SU PERSONAL SE TENDRÁN ACREDITADOS CON LOS QUE HA REALIZADO LA EMPRESA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, POR FORMAR PARTE DE ÉSTA.

LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTE APARTADO, SE CONSIDERARÁ QUE NO ACREDITAN EXPERIENCIA.

2. MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN (ANEXO 6)

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL, EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA O LAS PARTES DE LOS TRABAJOS NO PODRÁN SUBCONTRATAR.

PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN EL PRESENTE NUMERAL, MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LOS CASOS QUE LE RESULTEN APLICABLES.

EN EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, TODOS SUS INTEGRANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE NUMERAL, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN ATENDER A LO INDICADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTE NUMERAL, DEBERÁ SER PRESENTADA INVARIABLEMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL Y LAS CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS.
2. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (ANEXO 8).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LA RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE UTILIZARÁ, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ÉSTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

2. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (ANEXO 9).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

EN CASO DE UTILIZAR ANÁLISIS DE BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, DEBERÁ INTEGRARLOS COMO (ANEXO 9-A)

2. [bookmark: OLE_LINK1]LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO 10).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, EL LISTADO QUE CONTENGA EL TOTAL DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA AGRUPADOS POR MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MARCA Y MODELO DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

CUANDO SE INDIQUE EN EL LISTADO MARCA Y MODELO, ÉSTA PREFERENTEMENTE CORRESPONDERÁ A LA ESPECIFICADA EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO A DESARROLLAR, EN CASO DE NO EXISTIR LA MARCA Y/O MODELO O DE PROPONER UNA DIFERENTE, ÉSTA DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA A LA SEÑALADA EN DICHO CONCEPTO.

LOS INSUMOS QUE INTEGREN EL LISTADO, DEBERÁN APEGARSE A LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR EL IMSS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE REQUIERAN FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, ÉSTOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

SE DETERMINA EL 60% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS, DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL CAPÍTULO V, DE LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL” EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE.

ASÍ MISMO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPOSICIÓN LA INCORPORACIÓN DE POR LO MENOS EL TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA NACIONAL.

LOS LICITANTES INTEGRARAN EN SU PROPOSICIÓN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIRÁN CON EL PORCENTAJE DEL CONTENIDO NACIONAL DEL PROYECTO Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DEL PROYECTO (FORMATO  E).

EL LISTADO DEBERÁ RELACIONARSE PREFERENTEMENTE EN ORDEN ALFABÉTICO.

2. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (ANEXO 11).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL EL FACTOR DE SALARIO REAL, CUYA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO SE DEBERÁ REALIZAR CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DEL REGLAMENTO, ADJUNTANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

2. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (ANEXO 12).

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

2. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS (ANEXO 13).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LOS GASTOS GENERALES QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR EL COSTO INDIRECTO Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES O A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO O AMBAS, SEGÚN EL CASO.

2. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (ANEXO 14).

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LOS GASTOS DERIVADOS POR LA INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS O CONTRATADOS, QUE REALICE EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

2. UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE (ANEXO 15).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL MONTO Y PORCENTAJE PROPUESTO COMO CARGO POR UTILIDAD, EN EL CUAL DEBERÁ HABER CONSIDERADO LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), Y A LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU).

2. CARGOS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PRECIO UNITARIO (ANEXO 16).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL PORCENTAJE PROPUESTO COMO CARGO ADICIONAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 220, DEL REGLAMENTO.

2. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES (ANEXO 17).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO SUS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.

2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 18).

EL LICITANTE INTEGRARÁ EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL PRECIO CON NÚMERO Y LETRA DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, QUE DEBERÁ CORRESPONDER AL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS EN EL ANEXO 9, ASÍ COMO LOS IMPORTES POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE EL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

2. PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, (ANEXO 19).

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN EL ANEXO A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMA DE BARRAS, INDICANDO LA DURACIÓN DE CADA PARTIDA Y SUBPARTIDA, ASÍ COMO LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO, EN LAS QUE SE EJECUTARÁN.

2. PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS, EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

1. DE LA MANO DE OBRA (ANEXO 20).
1. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS (ANEXO 21).
1. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN SU TOTALIDAD, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS PREFERENTEMENTE RELACIONARLOS EN ORDEN ALFABÉTICO (ANEXO 22).
1. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO 23).
1. LA PLANTILLA QUE RELACIONE EL LICITANTE DEBERÁ SER COINCIDENTE CON LOS CURRÍCULOS QUE SE INTEGRAN EN EL ANEXO 4. NO DEBERÁ INCLUIRSE PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES.

2. EL LICITANTE MANIFESTARÁ POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (ANEXO 24).

1. QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
1. QUE NO PARTICIPAN POR SU CONDUCTO PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, DE LA LEY.
1. QUE DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA CON OTRA U OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, SE DETALLARÁ LA PARTE O PARTES DE LOS TRABAJOS QUE REALIZARÁN CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, CONFORME A LO ESTIPULADO POR LAS PARTES CONJUNTADAS EN EL CONVENIO QUE SE INTEGRA COMO ANEXO 25.

2. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, EN SU CASO (ANEXO 25).
		
		EL LICITANTE, QUE EN SU CASO, PRESENTE PROPOSICIÓN CONJUNTA, INTEGRARÁ EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA QUE SUSCRIBAN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONJUNTADAS, EL QUE DEBERÁ CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, QUE SON LAS SIGUIENTES:

1. NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS;
1. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN;
1. DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA;
1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y
1. ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO JUNTO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO;
1. EL CONVENIO QUE INVARIABLEMENTE DEBERÁ DENOMINARSE “CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” DEBE INCLUIRSE DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS.

CRITERIOS ESPECÍFICOS Y/O RUBROS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS,  CON PUNTOS Y PORCENTAJES (ARTÍCULO 38 DE LA LOPSRM Y ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II DEL RLOPSRM):

CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD. 
LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY. DICHOS RUBROS EN SU PUNTAJE DEBERÁN TENER UNA PONDERACIÓN EN CONJUNTO DE 60 PUNTOS MÁXIMO Y 45 PUNTOS MÍNIMO. 

LOS SESENTA PUNTOS, SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PROCEDERÁ A EVALUAR MEDIANTE EL MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

LA PONDERACIÓN DE CADA UNO DE LOS RUBROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA; Y QUE CORRESPONDE AL 60% DE LA EVALUACIÓN TOTAL, SERÁ EVALUADA CONFORME AL CRITERIO QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE CUADRO, TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD O MAGNITUD DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN:

	PONDERACIÓN

	I.
	CAPACIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 24 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES
LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, DEBERÁ CONSIDERAR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

	
	A)	A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA PRESTAR EL SERVICIO. LA SUMA DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO ES DE 10 PUNTOS. 
	A EFECTO DE EVALUAR LA PREPARACIÓN DE CADA UNA DE LAS CITADAS PERSONAS, LA CONVOCANTE PODRÁ ASIGNAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, CONFORME A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

	
	A.- PRIMERO. EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE.

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA NOMBRE DE LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

· SE ACREDITARA, ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES PROPUESTOS  POR EL LICITANTE EN EL QUE DEMUESTRE  LA EXPERIENCIA OBJETO DEL SERVICIO, CON UN MÍNIMO DE 6 MESES, 

MISMO QUE SE DETERMINARA CONFORME A LO SIGUIENTE: DOS PERSONAS, TENDRÁN UNA PONDERACIÓN MÍNIMA DE 1 PUNTO. SI SE EXHIBEN 4 PROFESIONALES, LOS MISMOS TENDRÁN UN VALOR DE 2 PUNTOS, Y SI SE PRESENTAN 5 O MÁS TRABAJADORES ESTOS TENDRÁN UN VALOR DE 3 PUNTOS.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	3.0 PUNTOS.

	
	A.- SEGUNDO. COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES, EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD Y NOMBRES DEL PERSONAL, MISMOS QUE DEBEN DE CONCORDAR EN LOS CURRÍCULOS PRESENTADOS.
 SE ACREDITARA ANEXANDO LO SIGUIENTE: 

1. PRESENTAR MÍNIMO UNO O MÁS INGENIEROS O LICENCIADOS AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR CON TITULO O CEDULA PROFESIONAL. SE LE OTORGARA 3 PUNTOS.

1. PRESENTAR MÍNIMO 4 O MÁS TRABAJADORES QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS, DEBIENDO ANEXAR POR CADA TRABAJADOR EL ÚLTIMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O TÍTULO Y/O CEDULA PROFESIONAL, ESTOS DOS ÚLTIMOS EN CASO DE SER TÉCNICO MEDIO SUPERIOR. SE LE OTORGARA 1. PUNTO.

PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS, SE APLICARA LA REGLA SIMPLE DE TRES.

LOS COMPROBANTES DE ESTUDIOS Y/O CEDULA PROFESIONAL Y/O TITULO, DEBEN AVALAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE PARA LA PRESTACIÓN DEL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS.

SE LE OTORGARA EL 100% DE PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE MAYOR NÚMERO DE RECURSO HUMANO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y A LOS DEMÁS LICITANTES SE LES OTORGARA PUNTUACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	4.0 PUNTOS

	
	A.- TERCERO. DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO, COMO PUEDE SER EL IDIOMA, CURSOS DE CAPACITACIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SIMILARES A LA QUE SEA MATERIA DEL SERVICIO DEL QUE SE TRATE,  MISMOS QUE DEBEN DE CONCORDAR EN LOS CURRÍCULOS PRESENTADOS Y QUE AVALE QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EN EL QUE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA OBJETO DEL SERVICIO REQUERIDO EN EL QUE DESCRIBA, AL MENOS, LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:

1. PRESENTAR UN MÍNIMO DE UNO O MÁS INGENIEROS O LICENCIADOS QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR DEBIENDO ANEXAR MÍNIMO PARA CADA TRABAJADOR LO SIGUIENTE: DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. SE LE OTORGARA 2 PUNTOS.

1. PRESENTAR MÍNIMO 4 O MÁS TRABAJADORES QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR, DEBIENDO ANEXAR MÍNIMO PARA CADA TRABAJADOR LO SIGUIENTE: DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. SE LE OTORGARA 1 PUNTO.

PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS, SE APLICARA LA REGLA SIMPLE DE TRES.

LOS DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/ O ACTUALIZACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN  Y/O  ACTUALIZACIÓN DEBEN AVALAR  QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA  LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE: PARA LA PRESTACIÓN DEL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS.

SE LE OTORGARA EL 100% DE PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE MAYOR NÚMERO DE DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y A LOS DEMÁS LICITANTES SE LES OTORGARAN PUNTUACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL, NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	3.0 PUNTOS

	
	LA SUMA DE LOS VALORES DE PONDERACIÓN DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS, DEBERÁ SER IGUAL AL TOTAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO.

	
	B)	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. LA SUMA DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO ES DE 10.0 PUNTOS.

	
	B.- PRIMERO.- RECURSOS ECONÓMICOS 

HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2023 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN  FISCAL PROVISIONAL DEL 2024 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADAS ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). 

ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR MÁXIMO DE 3 PUNTOS.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	3.0 PUNTOS

	
	B.- SEGUNDO.- RECURSO DE EQUIPAMIENTO 

PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIENDO PRESENTAR: 

CURRÍCULUM DE LA EMPRESA QUE ENUNCIE QUE TIENE LA EXPERIENCIA CITANDO EL NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, DIRECCIÓN Y AÑOS DE EXPERIENCIA, ADEMÁS DE LA RELACIÓN DEL HERRAMIENTAS Y EQUIPO SOPORTE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA Y MOSAICO FOTOGRAFICO QUE MUESTRE QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA, EL PERSONAL ESPECIALIZADO Y LOS EQUIPOS ADECUADOS, QUE GARANTICEN QUE EL MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS SERÁN PROPORCIONADOS CON LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA REQUERIDA QUE DESCRIBA, AL MENOS, LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:

1.- INSTALACIONES OPERATIVAS, INCLUYENDO MATERIAL DE TRABAJO, EQUIPOS DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN DE REPORTES. SE OTORGARA 2 PUNTOS.

2.-TALLERES, (LUGAR DONDE DEMUESTRE UN ÁREA PARA PODER TRABAJAR CON LOS EQUIPOS A REPARAR). SE OTORGARA 1 PUNTO.

3.-BODEGAS (LUGAR DE DONDE DEMUESTRE CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL  MATERIAL A UTILIZAR EN EL SERVICIO A CONTRATAR) SE OTORGARA 2 PUNTOS.

4.-ALMACENES (LUGAR DONDE DEMUESTRE EL ALMACENAMIENTO  DEL EQUIPO A UTILIZAR) SE OTORGARA 2 PUNTOS.

SE LE OTORGARA UN TOTAL DE 7 PUNTOS.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	7.0 PUNTOS

	
	LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD, O BIEN TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A SEIS MESES, CONFORME SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON EL AVISO DE ALTA DE TALES TRABAJADORES AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y UNA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE DICHOS TRABAJADORES SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON PERSONAL DISCAPACITADO, QUE DEBERÁ ACREDITAR CON NOTA MÉDICA EXPEDIDA POR UNA INSTANCIA DE GOBIERNO. 

	
	1. PARTICIPACIÓN POR EL PERSONAL DISCAPACITADO O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. SE OTORGARAN 2 PUNTOS

LO ANTERIOR CONFORME A LO SIGUIENTE: DE UN TRABAJADOR, SE OTORGARÁ 1 PUNTO, MÁS DE DOS TRABAJADORES, SE CONCEDERÁN 2 PUNTOS.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	2.0 PUNTOS.

	
	1. PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES O SERVICIOS  CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE QUE SE TRATE 

EN CASO DE QUE EL LICITANTE ACREDITE SER MIPYME DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART 33 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM Y PRODUZCA BIENES O SERVICIOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TENGA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

SE OTORGARA 2.0 PUNTOS 

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	2.0 PUNTOS

	II.
	EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 18.0 PUNTOS 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN ES ÚNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

	
	EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CONFORME LO SIGUIENTE:

· 1 A 2  AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E  INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 2 PUNTOS

· 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA  LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E  INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 4 PUNTOS

· 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E  INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 6 PUNTOS

· 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E  INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO). 9 PUNTOS

SE OTORGARÁ MAYOR NÚMERO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR TIEMPO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O DE SIMILARES A LAS REQUERIDAS. LA COMPROBACIÓN SE HARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE LO ACREDITE HASTA ANTES DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A LOS QUE ACREDITEN MENOS AÑOS E INCLUSIVE HASTA EL MÍNIMO REQUERIDO, DE UN AÑO; SE LES OTORGARÁ LA PUNTUACIÓN SEÑALADA EN CADA RUBRO

SE LE OTORGARA 9 PUNTOS

EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS PRESTANDO EL SERVICIO Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD, SE DARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN TAL SUPUESTO.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	9.0 PUNTOS

	
	B)	ESPECIALIDAD. MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA PRESTADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.

· 1 A 2 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO. 2 PUNTOS

3 A 4 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO.4 PUNTOS

5 A 6 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO. 6 PUNTOS

7 CONTRATOS O MÁS  CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO. 9  PUNTOS

EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA REALIZADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, CONTRATOS, CONCLUIDOS HASTA ANTES DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CONSTATÁNDOLO CON CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO EN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LOS LICITANTES ENTREGUEN COMO PARTE DE LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA.

EN LOS SUPUESTOS DE LOS INCISOS ANTERIORES, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA, SI DOS O MÁS LICITANTES ACREDITAN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	9.0 PUNTOS

	
	LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE HAYA DETERMINADO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUBRAN LOS SUPUESTOS ANTES SEÑALADOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, LA CONVOCANTE DEBERÁ EFECTUAR UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DE LOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y DEL NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD.

EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS PARA LA ESPECIALIDAD, LA CONVOCANTE DARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO.

	III.
	PROPUESTA DE TRABAJO. ESTE RUBRO TENDRÁ UNA PUNTUACIÓN DE 6.0 PUNTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR EL TOTAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO, DEBERÁ CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS:

	
	· METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DEBERÁ PRESENTAR DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL PLAN DE TRABAJO, Y SU ESQUEMA ESTRUCTURAL DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO, DONDE EXPLIQUE TODO EL PROCESO INHERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LA EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, ADEMÁS SI LO DESEA PODRÁ INCLUIR MEJORAS

SE LE OTORGARAN 3 PUNTOS

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	3.0 PUNTOS.

	
	· PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE. 

DEBERÁ PRESENTAR SU PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, EL CUAL DEBERÁ COMO MÍNIMO INCLUIR LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SER CONGRUENTE CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA, ADEMÁS SI LO DESEA PODRÁ INCLUIR MEJORAS

SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	2.0 PUNTOS.

	
	ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

QUE DEBE SER CONGRUENTE CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y PROGRAMA DE TRABAJO DONDE DEMUESTRE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL PROCESO INHERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.

SE LE OTORGARAN 1 PUNTO

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS
	1.0 PUNTO.

	IV
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ESTE RUBRO TENDRÁ UNA PUNTUACIÓN DE 12.0 PUNTOS  DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LAS CONDICIONES Y COMPLEJIDAD ´PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

	
	SE ASIGNARA PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE TENER MÁS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE CON UN MÍNIMO DE 1 AÑO ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO PRESENTAR:

CARTAS DE CLIENTES DE SATISFACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EJECUTADOS EXPEDIDA POR EL CLIENTE, ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DONDE PRESTO EL SERVICIO SE DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE RESPECTO DE LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

EN DONDE:
1 A 2 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS  Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 2 PUNTOS

3 A 4 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 3 PUNTOS

5 A 6 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 4 PUNTOS

7 O MÁS CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 6 PUNTOS

SE LE OTORGARA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS.

EL TOTAL DE LOS PUNTOS SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTRATOS, CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN.
	6.0 PUNTOS

	
	LAS CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZA, SE DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE RESPECTO DE LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

1 A 2 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 2 PUNTOS

3 A 4 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 3 PUNTOS

5 A 6 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 4 PUNTOS

7  O MÁS  CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 6 PUNTOS

SE LE OTORGARA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS.

EL TOTAL DE LOS PUNTOS SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTRATOS, CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN.

NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS.
	6.0 PUNTOS



POSTERIORMENTE A LA CALIFICACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES SE DETERMINARA COMO PROPUESTA SOLVENTE TÉCNICAMENTE, AQUELLA QUE COMO RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA, CUMPLE CON UN MÍNIMO DE ACEPTACIÓN DE 45 PUNTOS DEL TOTAL DE LOS RUBROS SEÑALADOS.

1. UNA VEZ EFECTUADO ESTE PROCEDIMIENTO, SE PROCEDERÁ A EVALUAR LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES QUE HAYAN OBTENIDO COMO MÍNIMO LOS 45 PUNTOS DEL TOTAL DE LOS RUBROS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

1. EL INSTITUTO ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ASÍ COMO AQUELLA QUE TENGA LA MEJOR EVALUACIÓN COMBINADA EN TÉRMINOS DE LOS CRITERIOS DE PUNTOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE NUMERAL.

1. SE ELABORARÁ UN CUADRO COMPARATIVO CON LOS PUNTOS OBTENIDOS POR LOS LICITANTES, MISMO QUE PERMITIRÁ HACER UN ANÁLISIS COMPARATIVO.

LA SUMA DE LOS CRITERIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SERÁ MENOR O IGUAL A 60 PUNTOS.

EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS. 

SE VERIFICARÁ QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA, ANALIZANDO LOS PRECIOS Y VERIFICANDO LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS DE LOS MISMOS; EN EL CASO DE QUE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTAREN ERRORES DE CÁLCULO, SÓLO HABRÁ LUGAR A SU RECTIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE, CUANDO LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCRITAS CON LETRA Y CON NÚMERO, PREVALECERÁ LA CANTIDAD CON LETRA, POR LO QUE DE PRESENTARSE ERRORES EN LAS CANTIDADES O VOLÚMENES SOLICITADOS, ÉSTOS PODRÁN CORREGIRSE.

· SE REVISARÁ QUE SE HAYAN CONSIDERADO PARA EL ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, REFACCIONES Y MATERIALES, EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN DEMÁS INSUMOS EN LA ZONA O REGIÓN DE QUE SE TRATE, QUE EL CARGO POR HERRAMIENTA Y EQUIPO DE MEDICIÓN Y/O CALIBRACIÓN SE HAYA DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS, ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO INCLUYA LOS CARGOS POR INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y DEMÁS CARGOS DE NATURALEZA ANÁLOGA. QUE EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE HAYA CONSIDERADO EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS, DEMÁS QUE DEBAN INTERVENIR.

· DEBERÁN INCLUIRSE CARGOS POR S.A.R., INFONAVIT E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA S.F.P. ESTRUCTURADOS EN TÉRMINOS DE LA CIRCULAR PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 13 DE JUNIO DE 1994.

LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO O MONTO SEA EL MÁS BAJO, TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 40 PUNTOS.

EN ESTOS TÉRMINOS, LA PONDERACIÓN QUE SE LE ASIGNA AL CRITERIO PRECIO CORRESPONDE EN TODOS LOS CASOS A 40 PUNTOS, PARA LO CUAL, A EFECTO DE DETERMINAR LA PONDERACIÓN DEL CRITERIO PRECIO A LAS DEMÁS PROPUESTAS SOLVENTES, SE ATENDERÁ A LA SIGUIENTE FÓRMULA:
PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, LA CONVOCANTE TOMARA EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 

EVALUACIÓN ECONÓMICA:
PPE=MPEMB X PUNTAJE MÁXIMO (40) / MPI

PPE = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDEN A LA PROPUESTA ECONÓMICA.
MPEMB = MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA.
MPI = MONTO DE LA I-ÉSIMA PROPUESTA ECONÓMICA;

LA SUMA DEL CRITERIO ANTERIOR DESCRITO SERÁ MENOR O IGUAL A 40 PUNTOS.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

EL CONTRATO SE ADJUDICA POR PARTIDA AL LICITANTE QUE TENGA MAYOR PUNTAJE Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS DE ESTA CONVOCATORIA Y EN SU OFERTA AMPARE TODOS LOS EQUIPOS, DE LA PARTIDA QUE OFERTE

EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO AL LICITANTE CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 

LO ANTERIOR BAJO LO SIGUIENTE PONDERACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA (PTJ) CON EL QUE SE DETERMINARÁ LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER ADJUDICADA CON EL CONTRATO, POR HABER CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y CUYO RESULTADO SEA EL DE MAYOR PUNTUACIÓN, CALCULADO CON LA FÓRMULA:

PTJ = TPT+PPE. 		EN DONDE:
PTL = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES TOTALES DE LA PROPOSICIÓN.
TPT = TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA.
PPE= PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADOS A LA PROPUESTA ECONÓMICA.
J=      PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTE COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, LA PROPUESTA SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO SERÁ AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS DESCRITOS. NO PROCEDE EL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN:

SE ANALIZARÁN LOS PRECIOS OFERTADOS POR LOS PARTICIPANTES, Y LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS CON OBJETO DE VERIFICAR EL IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO OFERTADO, CONFORME A LOS DATOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

I. DE LOS PROGRAMAS:

a) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS, REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE MENSUAL Y ACUMULADO, CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, VERIFICANDO QUE SE PROGRAMEN LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, Y SE ESTABLEZCAN LOS PORCENTAJES DE CADA PARTIDA Y SUBPARTIDA EN LA QUE SE DIVIDA EL PROGRAMA;
b) QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;
c) QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR;
d) QUE LOS SUMINISTROS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS;
e) QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS;

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

a) QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE;
b) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADA POR EL LICITANTE SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL MISMO;
c) QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

III. DE LOS MATERIALES.

a) QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE;
b) QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA;

IV. DE LA MANO DE OBRA.

a) QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;
b) QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS;
c) QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS;
d) QUE LA INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES EN EL FACTOR DE SALARIO REAL SE APLIQUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LSS Y SUS REGLAMENTOS.

II.2.21. PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES SE VERIFICARÁN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA;
II. QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, EN SU LISTADO DE INSUMOS, SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO, DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR EL ARC COMO PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS O, EN SU CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O COMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONÓMICA;
III. DEL PRESUPUESTO DE OBRA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS):

a) QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;
b) QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBERÁN SER COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE;
c) QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES POR EL ARC. EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

IV. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, REVISANDO LO SIGUIENTE:

a) QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR  UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;
b) QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN;
c) QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;
d) QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO;
e) QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE;
f) QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS;

V. DEL ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE VERIFICARÁ QUE SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CONSIDERANDO ADEMÁS:

a) QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA CONVOCATORIA;
b) QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, Y
c) QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

VI. DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE VERIFICARÁ QUE SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CONSIDERANDO ADEMÁS:
a) QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;
b) QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y
c) QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

VII. DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE VERIFICARÁ QUE SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CONSIDERANDO QUE:

a) LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD DE ELABORACIÓN CONFORME A LAS FECHAS DE CORTE Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO, PREVISTOS EN EL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA;
b) EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;
c) LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, COMO PODRÍA SER: LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIO Y DE EQUILIBRIO (TIIE), TASA INTERBANCARIA PROMEDIO (TIP) O COSTO PORCENTUAL PROMEDIO (CPP), CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, LA CUAL PERMANECERÁ CONSTANTE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS;
d) EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO;
e) LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO SIGUIENTE:

· QUE EN EL RUBRO DE INGRESO, SE APLIQUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO;
· QUE EL INTERÉS APLICADO SEA CONGRUENTE CON EL INDICADOR ECONÓMICO SELECCIONADO POR EL LICITANTE, EN SU CASO, CON LA SOBRETASA QUE HAYA PROPUESTO;
· QUE EL IMPORTE DE LOS EGRESOS ESTÉ DETERMINADO POR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS INDIRECTO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS;
· QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS ESTÉN CORRECTAS;
· QUE LA DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SEA MEDIANTE EL ACUMULADO (SUMA ALGEBRAICA) DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN HASTA EL CIERRE DEL CONTRATO;

VIII. EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE ESTÉ REPRESENTADO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO;

IX. EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN;

X. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS.

II.2.22. PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
      
		AL CONCLUIR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SE DETERMINARÁN LAS QUE RESULTEN SOLVENTES, LAS QUE CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUMPLAN CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, Y POR TANTO GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADJUDICANDO EL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE HAYA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO.

		EL ARC EMITIRÁ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO, EL QUE DEBERÁ ELABORARSE CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39, DE LA LEY, EN ÉSTE SE HARÁN CONSTAR EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
		
		EN CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MÁS PROPOSICIONES, SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38, SEXTO PÁRRAFO, DE LA LEY Y 67, DE SU REGLAMENTO.

II.3. CAUSAS EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

II.3.1. EL LICITANTE NO PRESENTE LOS ESCRITOS O “MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA Y QUE ATIENDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y SU REGLAMENTO U ORDENAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN NO PRESENTE LA CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA.
II.3.2. POR LA FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, EL IMSS ESTE IMPOSIBILITADO PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES;
II.3.3. CUANDO EL LICITANTE OMITA FIRMAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 41, DEL REGLAMENTO.
II.3.4. INCUMPLA CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN;
II.3.5. LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES SEA FALSA Y EL IMSS LO ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA;
II.3.6. SE UBIQUE AL LICITANTE, EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY;
II.3.7. SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HAYA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.
II.3.8. EL LICITANTE HAYA OMITIDO EN SU PROPOSICIÓN DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO A LAS RESPUESTAS DERIVADAS DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIÓN(ES) QUE SE HAYA(N) EFECTUADO.
II.3.9. EL CAPITAL NETO DE TRABAJO QUE ACREDITA EL LICITANTE, RESULTA INSUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PROCEDIMIENTO, EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN.
II.3.10. EL LICITANTE NO ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA LÍNEA DE CRÉDITO QUE INDIQUE EN SU PROPOSICIÓN.
II.3.11. EL FLUJO DE EFECTIVO QUE ELABORE EL IMSS, CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE, MUESTRE PROBLEMAS DE LIQUIDEZ EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN.

II.3.12. INCLUYA CARGOS Y CONCEPTOS INDEBIDOS.

AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA OMISIÓN A CUALQUIERA DE LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

a) CUANDO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. PROPUESTO SE DESPRENDA QUE NO PUEDE DAR CUMPLIMIENTO A LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN EN LA FORMA Y TÉRMINOS REQUERIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
b) CUANDO DEL CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES EN CAMPO Y GABINETE, DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN, NO SE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.
c) CUANDO DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE, SE DESPRENDE QUE NO ACREDITA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN.
d) CUANDO DE LA VALORACIÓN A LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, SE CONCLUYA POR EL IMSS, QUE ESTA NO ES ACEPTABLE.
e) CUANDO LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y LOS CONCEPTOS NO SEAN FACTIBLES DE REALIZAR Y EXISTAN INCONGRUENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

E.1. DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

E.2. DE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONSIDERANDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

1. DE LA MANO DE OBRA.
2. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
3. DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.
4. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.4. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN.

II.4.1. CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA O LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.
II.4.2. CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPOSICIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
II.4.3. CUANDO LOS PRECIOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO PUEDAN SER PAGADAS POR EL IMSS.

II.5. CAUSAS POR LAS QUE SE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN.

EL ARC PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN A QUE SE REFIERE LA CONVOCATORIA, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL IMSS. TAL DETERMINACIÓN SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 70, DEL REGLAMENTO.

CUANDO SE PRESENTE ALGUNA SITUACIÓN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, EL IMSS SE ABSTENDRÁ DE REALIZAR PAGO ALGUNO POR TAL MOTIVO.
III. INFORMACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.

III. 
III.1. MODELO DE CONTRATO.

LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, ESTARÁN SUJETOS AL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA, CUYO CONTENIDO Y ALCANCE, CUMPLE Y ESTÁ ESTRUCTURADO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46, DE LA LEY.

LA CUANTÍA DE LA PENALIZACIÓN Y EL PORCENTAJE DE RETENCIÓN A ESTIPULAR EN EL CONTRATO A FORMALIZAR SE DETERMINARÁN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE TABLA:

	IMPORTE A CONTRATAR
	RETENCIÓN POR PERÍODO MENSUAL.
	PENA DEFINITIVA POR CADA DÍA DE ATRASO.

	MÁS DE 200 MILLONES DE PESOS.
	5.0%
	1 AL MILLAR

	MÁS DE 100 MILLONES Y HASTA 200 MILLONES DE PESOS.
	7.5%
	2 AL MILLAR

	MÁS DE 50 MILLONES Y HASTA 100 MILLONES DE PESOS.
	10.0%
	3 AL MILLAR

	MÁS DE 30 MILLONES Y HASTA 50 MILLONES DE PESOS.
	12.5%
	4 AL MILLAR

	DE 30 MILLONES DE PESOS O MENOS.
	15.0%
	5 AL MILLAR



III.2. FIRMA DEL CONTRATO.

LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES AL FALLO, EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES,  (SOTANO) DE LA UMAE UBICADA EN LA CALLE DE SERIS CON ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 02990, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO.

EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, SE OBLIGA A LO SIGUIENTE:

a) A FIRMAR EL CONTRATO EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDA EN EL PRESENTE NUMERAL, APERCIBIDO DE QUE SI NO LO FIRMA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN I DE LA LEY.
b) A QUE, PREVIA LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTARÁ PARA COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
c) TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, O
d) TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.
e) QUE FIRMARÁ LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 B, DE LA LSS.

EL LICITANTE GANADOR, PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO Y PREVIO AL COBRO DE CUALQUIER ESTIMACIÓN AL IMSS, ANTE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE RECAUDACIÓN Y LA DE FINANZAS, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN EL SUPUESTO DE QUE SE GENEREN CUENTAS POR LIQUIDAR A SU CARGO, LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DEL IMSS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, QUE LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CON MOTIVO DEL MISMO, SEAN APLICADOS CONTRA LOS ADEUDOS QUE TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS SE VERIFICARÁ QUE LOS PODERES Y DOCUMENTOS LEGALES CUENTEN CON LA LEGALIZACIÓN O APOSTILLAMIENTO CORRESPONDIENTE POR AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAÍS DE QUE SE TRATE Y, EN SU CASO, TRADUCIDO AL ESPAÑOL.

III.3. PORCENTAJES, FORMA Y TÉRMINOS DE LAS GARANTÍAS QUE DEBEN OTORGARSE.

III.3.1. DE CUMPLIMIENTO.

EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, SE OBLIGA A ENTREGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DE PÓLIZA DE FIANZA (ANEXO FIANZA GC) EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA TAL EFECTO, A FAVOR DEL IMSS, EN PESOS MEXICANOS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

ENTREGARÁ UNA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIN IVA, MISMA QUE PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO Y CUYO HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SEA FAVORABLE Y QUE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO QUEDE COMPRENDIDO ENTRE LOS OCHENTA Y CIEN PUNTOS QUE ASIGNEN LOS REGISTROS, CON BASE EN EL HISTORIAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES Y SU CUMPLIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS AL EFECTO POR LA SFP Y A “LOS LINEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS MONTOS DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO QUE DEBAN CONSTITUIR LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

EN SU CASO, LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE DETERMINARÁ Y APLICARÁ UNA VEZ QUE SE HAYA EMITIDO EL FALLO CORRESPONDIENTE.

III.3.2. DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN DEBERÁ CONSTITUIR: PÓLIZA DE FIANZA (ANEXO FIANZA VO) POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN IVA; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN IVA, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO. EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 66, DE LA LEY.

CUANDO LA FORMA DE GARANTÍA SEA MEDIANTE FIANZA, DEBERÁ OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO.

III.3.3. DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR PÓLIZA DE GARANTÍA, EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR O FABRICANTE, A FAVOR DEL IMSS, PARA CADA EQUIPO, CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO MESES, A PARTIR DE QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRE INSTALADO, PROBADO, PUESTA EN MARCHA Y RECIBIDO POR EL IMSS A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

III.3.4. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ES EL RELATIVO A LA “REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN I, DE LA LEY, Y SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 58, DE LA MISMA LEY, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 173 AL 180, DE SU REGLAMENTO. PROCEDIMIENTO QUE SE INTEGRA COMO ANEXO AL MODELO DE CONTRATO, QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

IV. INFORMACIÓN SOBRE CONTROVERSIAS Y TRANSPARENCIA.

IV. 
IV.1. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.

LOS LICITANTES PODRÁN INTERPONER INCONFORMIDAD ANTE LA SFP POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, PRESENTÁNDOLA ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, DIRECTAMENTE EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL (IMSS), CUYAS OFICINAS SE UBICAN EN AVENIDA REVOLUCIÓN NÚMERO 1586, COLONIA SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01000, EN CIUDAD DE MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES, DENTRO DEL HORARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, CUANDO DICHOS ACTOS SE RELACIONEN CON:

a) LA CONVOCATORIA, O LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SIEMPRE Y CUANDO EL INTERESADO HAYA MANIFESTADO SU INTERÉS POR PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, AL OBTENER LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, DEBIENDO EXPRESAR SU OBJECIÓN, CON LOS ARGUMENTOS Y RAZONES JURÍDICAS QUE LA FUNDEN.

EN ESTE SUPUESTO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL INTERESADO DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES;

b) LOS ACTOS COMETIDOS, DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y EL FALLO.

EN ESTE CASO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO PROPOSICIONES, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO, O EN LOS CASOS QUE NO SE HAYA CELEBRADO JUNTA PÚBLICA, EL TÉRMINO CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE LE HAYA NOTIFICADO AL LICITANTE.
c) LA CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

EN ESTE SUPUESTO, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR EL LICITANTE QUE HUBIERE PRESENTADO PROPOSICIÓN, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN.
d) LOS ACTOS Y OMISIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE QUE IMPIDAN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA O EN LA LEY.

EN ESTA HIPÓTESIS, LA INCONFORMIDAD SÓLO PODRÁ PRESENTARSE POR QUIEN HAYA RESULTADO ADJUDICADO, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A AQUÉL EN QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL FALLO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO O, EN SU DEFECTO, EL PLAZO LEGAL.

LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO PROPOSICIÓN CONJUNTA, LA INCONFORMIDAD SOLO SERÁ PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CONJUNTAMENTE POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA MISMA.

IV.2. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO-CIRCULAR NO. SACN/300/148/2003, DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003, EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DE LA SFP, SE ADJUNTA A LA CONVOCATORIA COPIA DEL ANEXO RELATIVO A LA NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y FOMENTO A LA TRANSPARENCIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2001-2006 PUBLICADO EN EL DOF EL 22 DE ABRIL DEL 2002, SE ADJUNTA A LA CONVOCATORIA, ANEXO DE ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO AL 100% POR EL SERVICIO, AL LICITANTE CUYA OFERTA RESULTE SOLVENTE PORQUE CUMPLE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS, CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PRESENTES BASES Y QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

2. 
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS.

	EVENTO
	FECHA
	HORA
	LUGAR 

	JUNTA DE ACLARACIÓN (COMPRANET)
	23 DE MAYO DE 2024
	12:00 HORAS
	EL ACTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN II DE LA LAASSP, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. COMPRANET.

	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
	31 DE MAYO DE 2024
	12:00 HORAS
	

	FALLO
	07 DE JUNIO DE 2024
	12:00 HORAS
	

	FIRMA DEL CONTRATO
	DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
	09:00 A 15:00 HORAS
	OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADA EN EL SÓTANO DE LA UMAE, CON DOMICILIO  EN SERIS Y ZAACHILA S/N, COL. LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO

	MEDIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
	ELECTRÓNICA (ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN II, DE LA LAASSP),  PARA LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.



JUNTA DE ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V Y 77 DE SU REGLAMENTO, ESTA CONVOCANTE OPTA POR NO REALIZAR JUNTA DE ACLARACIONES, ASIMISMO LOS LICITANTES PODRÁN REALIZAR ALGUNA ACLARACIÓN RESPECTIVA, DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y CUYA RESPUESTA SE INFORMARA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL RESTO DE LOS INVITADOS, EL CORREO EN EL CUAL SE ENTABLARA LA COMUNICACIÓN SERÁ: ARTURO.MARTINEZMA@IMSS.GOB.MX, DOS DÍAS HÁBILES ANTES DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES.


ANEXO TÉCNICO
CATALOGO DE CONCEPTOS

EN LOS TRABAJOS O MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS, DEBERÁN SER EJECUTADOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA ESTE EFECTO ES NECESARIO  LA PROGRAMACIÓN ADECUADA CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA UMAE Y LOS CON EL JEFES DEL SERVICIO QUE PUDIERAN SER AFECTADO EN SU MOMENTO, ADEMÁS DE TENER EN CUENTA QUE DICHOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN TURNOS MIXTOS Y SE DEBERÁN IR BIEN  COORDINADOS CONJUNTAMENTE CON EL  JEFE DEL SERVICIO MÉDICO DONDE SE PROGRAMEN ESTOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL JEFE DE CONSERVACIÓN, A FIN DE NO AFECTAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EN CUESTIÓN, DEBERÁN DE CONSIDERARSE TRABAJOS TAMBIÉN LA REPARACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA YA QUE EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES MUY PROBABLE QUE ALGUNOS PLAFONES SE DETERIOREN Y DEBERÁN DE CONTEMPLARSE SU PRONTA REPARACIÓN ASÍ COMO LA PINTURA EN PLAFÓN, ADEMÁS  DE CONSIDERAR LA PINTURA EN MUROS TAMBIÉN, TOMANDO EN CUENTA QUE LA UMAE  HOSPITAL DE ESPECIALES DEL CMN LA RAZA, SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN CONTINUA LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO, DEBERÁN DE CONTEMPLARSE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS PARA BUENAS TERMINACIÓN, COMO SON LA DESCONEXIÓN DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE LUMINARIAS DONDE SE NECESARIO.

LOS TRABAJOS SE DEBERÁN DE REALIZAR EN FORMA TAL, QUE LAS ACTIVIDADES NO INTERFIERAN CON EL DESARROLLO COTIDIANO DEL HOSPITAL, ESTO ES CON JORNADAS LABORALES EN LOS TURNOS MATUTINOS, VESPERTINOS Y NOCTURNOS CON EL OBJETO DE NO AFECTAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, CON PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN, DEBERÁN DE AVISAR CON 48 HRS. DE ANTICIPACIÓN A FIN DE QUE EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN (IMSS), PUEDA REVISAR Y VERIFICAR QUE SE CUENTE CON TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS DE SEGURIDAD, DE LO ANTERIOR DEBERÁN HACERSE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES CON LA FINALIDAD DE ENTRAR AL SERVICIO A REALIZAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, LA EMPRESA A EJECUTAR LOS ACTIVIDADES DEBERÁ CONTAR CON UN RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PORTÁTIL) Y CON TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, DEBERÁ DE CONTAR CON PERSONAL QUE REALICE LIMPIEZA GRUESA Y FINA, POR ULTIMO DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA CONFORME A LAS NORMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PARA LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS Y CON LA FINALIDAD  DE EVITAR AFECTACIONES POR FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, VAPOR, FUGA DE AGUAS NEGRAS ETC, EN DIFERENTES NIVELES QUE NO SE ESTÉ TRABAJANDO, DEBERÁN DE CONTAR TANTO COMO DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y CON EL SIGUIENTE EQUIPO (BOMBAS SUMERGIBLES Y MOTOBOMBAS, MANGUERAS DE DIFERENTES DIÁMETRO PARA SACAR EL AGUA EN CASO DE INUNDACIONES, PLANTAS PORTÁTILES EN CASO DE CORTOS CIRCUITOS, ASÍ COMO EXTINGUIDORES Y VENTILADORES PARA SACAR GASES TOXICO POR CORTO CIRCUITO O MALOS OLORES POR FUGAS DE AGUAS NEGRAS) A FIN DE NO AFECTAR LA OPERACIÓN CONTINUA DE LOS  SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA UMAE  HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CMN L A RAZA.

PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS, SE DEBERÁ INSTALAR ILUMINACIÓN CON LA DEBIDA PRECAUCIÓN PARA PODER TRABAJAR DENTRO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS, SI ES NECESARIO DEBERÁ REALIZAR FUMIGACIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES A FIN DE EXTERMINAR LA DIFERENTE FAUNA NOCIVA  QUE SE HAN SITUADO DERIVADO DE CUALQUIER EVENTUALIDAD, DEBE INCLUIR LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDO, CONTANDO CON LA PERMANENTE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA UMAE. 

CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DEL CONTRATO, DEL QUE FORMA PARTE INTEGRAL EL  “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A:
DISPOSICIONES GENERALES.

ESTABLECER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS INSTALACIONES Y EL PERSONAL, EN EL INMUEBLE DONDE SE VA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

QUE TODOS LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE MENCIONAN.

OBSERVAR LAS DISPOSICIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DISPONGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

INTEGRAR CONJUNTAMENTE CON “EL INSTITUTO” LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, CONFORMADA POR UN REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” Y UNO DE “EL INSTITUTO”, LA QUE VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ASÍ COMO DEL OBRERO QUE LA EMPRESA TENGA LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN, OBLIGÁNDOSE A ORIENTAR E INSTRUIR A ÉSTOS EN LA MATERIA, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

PUEDE PARTICIPAR MENSUALMENTE, COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, REVISANDO LOS ELEMENTOS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE HAYAN ESTABLECIDO.

APLICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS QUE, EN SU CASO, ESTABLEZCA LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA, RESULTADO DE REVISIÓN.

EL PERSONAL  DE LIMPIEZA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LO ANTES DESCRITO  PARA NO INTERFERIR EN EL DESARROLLO DIARIO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES.

SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO EXCEL…

B) PRUEBAS SE DEBE COMPROBAR QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y VALORES PREESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE. 

D) LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON LICENCIA O AVISO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO A NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PARTICIPANTE, OTORGADO POR LA ENTIDAD, MUNICIPIO O DELEGACIÓN CORRESPONDIENTE, DEBIENDO CONTAR CON OFICINAS, CERCANOS A LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE BRINDE EL SERVICIO YA QUE EN CASO DE QUE SE REQUIERA UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA ATENCIÓN DEBERÁ SER INMEDIATA. ASÍ TAMBIÉN EN ESTE PUNTO DEBERÁ DE PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO VIGENTE A NOMBRE DEL LICITANTE.







ANEXO 1
PARTIDA ÚNICA

	PARTIDA 1 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS

	PARTIDA 2 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS

	PARTIDA 3 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS

	PARTIDA 4 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS

	PARTIDA 5 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS

	PARTIDA 6 MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS

































CATALOGO DE CONCEPTOS

	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 1
	
	

	PARTIDA 1.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	66
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: DESMONTAJE DE BASTIDOR METÁLICO A CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  
	M2
	575
	

	
	5
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	6
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	7
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE PAPEL PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	9
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	10
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	11
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	12
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	13
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	14
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	15
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	16
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	17
	DESMONTAJE DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X0.5 X 0.30 MTS., CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	18
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	22
	

	
	19
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	7
	

	
	20
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	4
	

	
	21
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.34 X 2.35 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	22
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	35
	

	
	23
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	24
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	25
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	27
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	574
	

	
	28
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	6
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	23
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 60 X 40 CMS. DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	31
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA  PORCELANIZADA  CON Y SIN ANTEPECHO , INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO DE LA MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	22
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	35
	

	
	41
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	45
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	46
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	6
	

	
	47
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	782
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	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:
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	PARTIDA 1
	
	

	PARTIDA 1.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	66
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: DESMONTAJE DE BASTIDOR METÁLICO A CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	575
	

	
	5
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M3
	24
	

	
	6
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M3
	24
	

	
	7
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	7
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE PAPEL PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	20
	

	
	9
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	10
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	30
	

	
	11
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	30
	

	
	12
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	13
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	14
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	15
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	20
	

	
	16
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	20
	

	
	17
	DESMONTAJE DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X0.5 X 0.30 MTS., CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	2
	

	
	18
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	22
	

	
	19
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	ML
	7
	

	
	20
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	4
	

	
	21
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.34 X 2.35 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	8
	

	
	22
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	35
	

	
	23
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	16
	

	
	24
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	25
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN   Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	27
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	575
	

	
	28
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	ML
	6
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	23
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 60 X 40 CMS. DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	5
	

	
	31
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA  PORCELANIZADA  CON Y SIN ANTEPECHO , INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	8
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO DE LA MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	6
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	7
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	5
	

	
	38
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	35
	

	
	41
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE LED DE SOBREPONER DE 0.30 X 1.20 MTS., SIMILAR A LA EXISTENTE DE 60 WATTS, 100-240 V, 2200 LM  Y 6500 K, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, BASES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN  CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	45
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	46
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	6
	

	
	47
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	782
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	PARTIDA 1
	
	

	PARTIDA 1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	66
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: DESMONTAJE DE BASTIDOR METÁLICO A CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	575
	

	
	5
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	6
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	7
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE PAPEL PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	9
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	10
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	11
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	12
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	13
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	14
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	15
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	16
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	17
	DESMONTAJE DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X0.5 X 0.30 MTS., CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	18
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	22
	

	
	19
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	7
	

	
	20
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	4
	

	
	21
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.34 X 2.35 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	22
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	23
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	24
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	25
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	27
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	575
	

	
	28
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	6
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	22
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 60 X 40 CMS. DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	31
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA  PORCELANIZADA  CON Y SIN ANTEPECHO , INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO DE LA MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	10
	

	
	39
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	35
	

	
	41
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	45
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	6
	

	
	46
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	782
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	PARTIDA 2
	
	

	PARTIDA 2.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	66
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: DESMONTAJE DE BASTIDOR METÁLICO A CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	575
	

	
	5
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	6
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	7
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE PAPEL PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	9
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	10
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	11
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	12
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	13
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	14
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	15
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	16
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	17
	DESMONTAJE DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X0.5 X 0.30 MTS., CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	18
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	22
	

	
	19
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	7
	

	
	20
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	4
	

	
	21
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.34 X 2.35 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	22
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	23
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	24
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	25
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	27
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	575
	

	
	28
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	6
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	22
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 60 X 40 CMS. DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	31
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA  PORCELANIZADA  CON Y SIN ANTEPECHO , INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO DE LA MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	13
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	39
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	35
	

	
	41
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	16
	

	
	45
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	6
	

	
	46
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	782
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	PARTIDA 2
	
	

	PARTIDA 2.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	66
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: DESMONTAJE DE BASTIDOR METÁLICO A CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	575
	

	
	5
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	6
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	24
	

	
	7
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE PAPEL PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	9
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	10
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	11
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	12
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	13
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	14
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	15
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	16
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	17
	DESMONTAJE DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X0.5 X 0.30 MTS., CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	18
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	22
	

	
	19
	DESMONTAJE DE REGADERA CON MANERALES CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	20
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	7
	

	
	21
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	4
	

	
	22
	DESMONTAJE DE PUERTA PARA REGADERA DE HASTA 190 X 2.00 MTS. DE FORMA MANUAL CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	23
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.34 X 2.35 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	24
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	25
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	26
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	27
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	153
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	575
	

	
	30
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA DESAGÜE DE REGADERAS EN VESTIDORES SIMILAR A LA EXISTENTE A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA DE HASTA  0.24 MTS. DE ANCHO, INCLUYE: TRAZAR, CUADRAR Y HACER CORTES A 45 SOLDADURA E-6013 DE 1/8", DISCOS DE CORTE DE METAL Y DESBASTE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	7
	

	
	31
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	6
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	22
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 60 X 40 CMS. DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	34
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA  PORCELANIZADA  CON Y SIN ANTEPECHO , INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	8
	

	
	36
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO DE LA MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	41
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	22
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA COMPLETA (CEBOLLA, BRAZO Y CHAPETÓN) CON JUEGO DE ENSAMBLES Y MANERALES MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	45
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	35
	

	
	46
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	40
	

	
	47
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	48
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	49
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	35
	

	
	50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN LACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVELY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	16
	

	
	51
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	6
	

	
	52
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	M2
	782
	



	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. GAUDENCIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 2
	
	

	PARTIDA 2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	-
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12.00
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30.00
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	19.00
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	26.00
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	26.00
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	10.00
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	33.00
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30.00
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	VIAJE
	15.00
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	19.00
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	65.00
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	11.00
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18.00
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	966.00
	

	
	16
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300.00
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	280.00
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	680.00
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	145.00
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	240.00
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	240.00
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. 
	PZA
	18.00
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. 
	PZA
	18.00
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.
	PZA
	9.00
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.
	PZA
	19.00
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	18.00
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	30.00
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	12.00
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30.00
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL O PALANCA MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  
	PZA
	30.00
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA PARA FLUXOMETRO URREA O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30.00
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. 
	PZA
	30.00
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4.00
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	19.00
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	19.00
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, AMERICAN STARNDAR O SIMILAR, PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  
	PZA
	26.00
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. 
	PZA
	26.00
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA MARCA HELVEX  O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	26.00
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	27.00
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2.00
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18.00
	

	
	50
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	6.00
	

	
	51
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	782.00
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	PARTIDA 2
	
	

	PARTIDA 2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVELY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	355
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	360
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	451
	

	
	5
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	33
	

	
	6
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	33
	

	
	7
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	9
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	10
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	11
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	12
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN YY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	13
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	14
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	15
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	16
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	17
	DESMONTAJE DE REGADERA CON MANERALES CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	15
	

	
	18
	DESMONTAJE DE VERTEDERO DE PLOMO DE HASTA 40 X 40 CMS, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	19
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA VERTEDERO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	20
	DESMONTAJE DE JABONERA DE EMPOTRAR EN MURO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	21
	DESMONTAJE DE COLADERA CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	22
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	16
	

	
	23
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	5
	

	
	24
	DESMONTAJE DE MAMPARA DE BAÑO (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	26
	

	
	25
	DESMONTAJE DE PUERTA PARA REGADERA DE HASTA 0.61 X 1.50 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	15
	

	
	26
	DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINO EN PUERTA, FIJO Y/O CORREDIZO DE 2" Ó 3" CON VIDRIO, PLÁSTICO LAMINADO Y/O MIXTO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2
	

	
	27
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 0.95 X 2.08 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	28
	DESMONTAJE DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 Ó 19 MM. DE DIÁMETRO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	148
	

	
	29
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 0.30 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	44
	

	
	30
	DESMONTAJE DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	31
	DESMONTAJE DE REJILLA DE RETORNO CON DIMENSIONES DE HASTA 20 X 30 CMS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	32
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE HASTA 40 X 40 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	33
	RANURA Y RESANE EN MURO DE TABIQUE PARA TUBERÍAS DE HASTA 51 MM. DE ANCHO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	3
	

	
	34
	APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO ACABADO FINO HASTA 1 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	4
	

	
	35
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	355
	

	
	36
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	355
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	361
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	451
	

	
	39
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA REGADERA SIMILAR A LA EXISTENTE A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA DE HASTA  0.24 MTS. DE ANCHO, INCLUYE: SOLDADURA E-6013 DE 1/8", DISCOS DE CORTE DE METAL Y DESBASTE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	16
	

	
	40
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	7
	

	
	41
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO EN PISO DE HASTA 0.70 X 0.50 MTS., A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4", REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA POR MEDIO MANUAL CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", JALADERA CON VARILLA DE 1/4", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	30
	

	
	43
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA ACCESO A DUCTOS DE INSTALACIONES A BASE DE MARCO CON PERFILES DE ALUMINIO Y TABLERO DE LÁMINA ACANALADA DE ALUMINIO, EN COLOR ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	7
	

	
	45
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAPORCELANIZADA CON Y SIN ANTEPECHO A BASE DE TAMBOR DE MADERA DE  PINO Y FORRADA CON PLÁSTICO LAMINADO EN COLOR AUTORIZADO POR EL INSTITUTO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2
	

	
	46
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	47
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	48
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	49
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	51
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA COMPLETA (CEBOLLA, BRAZO Y CHAPETÓN) CON JUEGO DE ENSAMBLES Y MANERALES MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	15
	

	
	52
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	7
	

	
	53
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	54
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA PISO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	55
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA VERTEDERO CON CONTRA Y REJILLA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	56
	DESAZOLVE DE RED SANITARIA DE HASTA 100 MM. DE DIÁMETRO POR MEDIOS MECÁNICOS (CON TROMPO), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	57
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, COPLES, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	148
	

	
	58
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	71
	

	
	59
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA FUNDIDA O TROQUELADA GALVANIZADA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	71
	

	
	60
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM PARA TUBO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	38
	

	
	61
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA DE 100 X 100 MM. PARA TUBO CONDUIT DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	38
	

	
	62
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO OMEGA Y/O DE UÑA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA (ESPARRAGO) DE 1/4", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	65
	

	
	64
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	543
	

	
	65
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	375
	

	
	66
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	272
	

	
	67
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	188
	

	
	68
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	69
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA APAGADOR SENCILLO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	70
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	48
	

	
	71
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	32
	

	
	72
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	32
	

	
	73
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	32
	

	
	74
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON DIMENSIONES DE HASTA 20 X 35 CMS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	75
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE HASTA 40 X 40 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	76
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	10
	

	
	77
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	361
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	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:
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	PARTIDA 2
	
	

	PARTIDA 2.5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVELY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	3.00
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	150.00
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	157.00
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	259.00
	

	
	5
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	M3
	16.00
	

	
	6
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	16.00
	

	
	7
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	9
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	11.00
	

	
	10
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	11.00
	

	
	11
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5.00
	

	
	12
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5.00
	

	
	13
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5.00
	

	
	14
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	15
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	16
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	17
	DESMONTAJE DE REGADERA CON MANERALES CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7.00
	

	
	18
	DESMONTAJE DE VERTEDERO DE PLOMO DE HASTA 40 X 40 CMS, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	19
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA VERTEDERO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	20
	DESMONTAJE DE COLADERA CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	21
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	6.00
	

	
	22
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2.00
	

	
	23
	DESMONTAJE DE MAMPARA DE BAÑO (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	20.00
	

	
	24
	DESMONTAJE DE PUERTA PARA REGADERA DE HASTA 0.61 X 1.81 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7.00
	

	
	25
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.30 X 2.08 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	26
	DESMONTAJE DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 Ó 19 MM. DE DIÁMETRO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	72.00
	

	
	27
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18.00
	

	
	28
	DESMONTAJE DE CONTACTO DOBLE NORMAL CON PLACA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	29
	DESMONTAJE DE APAGADOR SENCILLO CON PLACA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	30
	DESMONTAJE DE REJILLA DE RETORNO CON DIMENSIONES DE HASTA 20 X 30 CMS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10.00
	

	
	31
	DESMONTAJE DE DIFUSOR DE 4 VÍAS CON MEDIDAS DE HASTA 0.34 X 0.34 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2.00
	

	
	32
	RANURA Y RESANE EN MURO DE TABIQUE PARA TUBERÍAS DE HASTA 51 MM. DE ANCHO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	2.00
	

	
	33
	APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO ACABADO FINO HASTA 1 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	4.00
	

	
	34
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	150.00
	

	
	35
	ABRIR HUECO EN FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA DE 30 X 120 CMS. PARA ALOJAR LUMINARIA, INCLUYE: REFUERZO A BASE DE POSTE METÁLICO Y ÁNGULO PERIMETRAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18.00
	

	
	36
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	150.00
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	157.00
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	159.00
	

	
	39
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA REGADERA SIMILAR A LA EXISTENTE A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA DE HASTA  0.24 MTS. DE ANCHO, INCLUYE: SOLDADURA E-6013 DE 1/8", DISCOS DE CORTE DE METAL Y DESBASTE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	6.00
	

	
	40
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	5.00
	

	
	41
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO EN PISO DE HASTA 0.95 X 0.73 MTS., A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4", REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA POR MEDIO MANUAL CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", JALADERA CON VARILLA DE 1/4", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	M2
	28.00
	

	
	43
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA ACCESO A DUCTOS DE INSTALACIONES A BASE DE MARCO CON PERFILES DE ALUMINIO Y TABLERO DE LÁMINA ACANALADA DE ALUMINIO, EN COLOR ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2.00
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2.00
	

	
	45
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PORCELANIZADA CON Y SIN ANTEPECHO A BASE DE TAMBOR DE MADERA DE  PINO Y FORRADA CON PLÁSTICO LAMINADO EN COLOR AUTORIZADO POR EL INSTITUTO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	M2
	1.00
	

	
	46
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5.00
	

	
	47
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5.00
	

	
	48
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	49
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA COMPLETA (CEBOLLA, BRAZO Y CHAPETÓN) CON JUEGO DE ENSAMBLES Y MANERALES MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7.00
	

	
	51
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN IACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	5.00
	

	
	52
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5.00
	

	
	53
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA VERTEDERO CON CONTRA Y REJILLA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	54
	DESAZOLVE DE RED SANITARIA DE HASTA 100 MM. DE DIÁMETRO POR MEDIOS MECÁNICOS (CON TROMPO), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	55
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, COPLES, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	72.00
	

	
	56
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	45.00
	

	
	57
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA FUNDIDA O TROQUELADA GALVANIZADA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	45.00
	

	
	58
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM PARA TUBO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	24.00
	

	
	59
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA DE 100 X 100 MM. PARA TUBO CONDUIT DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	24.00
	

	
	60
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO OMEGA Y/O DE UÑA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5.00
	

	
	61
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA (ESPARRAGO) DE 1/4", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	44.00
	

	
	62
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	225.00
	

	
	63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	144.00
	

	
	64
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	113.00
	

	
	65
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	72.00
	

	
	66
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX NORMAL EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	67
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA CONTACTO DUPLEX NORMAL EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVELY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .
	PZA
	1.00
	

	
	68
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	69
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA APAGADOR SENCILLO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	2.00
	

	
	70
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2.00
	

	
	71
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	18.00
	

	
	72
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18.00
	

	
	73
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18.00
	

	
	74
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	18.00
	

	
	75
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO CON DIMENSIONES DE HASTA 20 X 35 CMS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12.00
	

	
	76
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE 4 VÍAS PARA PLAFON CON MEDIDAS DE HASTA 0.34 X 0.34 MTS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4.00
	

	
	77
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	4.00
	

	
	78
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	158.00
	















	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO  FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 2
	
	

	PARTIDA 2.6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	3.00
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA Y/O DUROCK A DOS CARAS EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	60
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	153
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	155
	

	
	5
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	311
	

	
	6
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	17
	

	
	7
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	17
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	9
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE PAPEL PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	10
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	11
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	12
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	13
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	14
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	15
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	16
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	17
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	18
	DESMONTAJE DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X0.5 X 0.30 MTS., CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	19
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	5
	

	
	20
	DESMONTAJE DE REGADERA CON MANERALES CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	PZA
	10
	

	
	21
	DESMONTAJE DE REJILLA PARA REGADERA DE HASTA 0.24 MTS. DE ANCHO FABRICADA CON PERFILES DE HERRERÍA, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	ML
	8
	

	
	22
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
	M2
	2
	

	
	23
	DESMONTAJE DE MAMPARA DE BAÑO (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	17
	

	
	24
	DESMONTAJE DE PUERTA PARA REGADERA DE HASTA 0.61 X 1.51 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	25
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.34 X 2.35 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	26
	DESMONTAJE DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 Ó 19 MM. DE DIÁMETRO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	70
	

	
	27
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	3
	

	
	28
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 0.30 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	29
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	3
	

	
	30
	RANURA Y RESANE EN MURO DE TABIQUE PARA TUBERÍAS DE HASTA 51 MM. DE ANCHO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	19
	

	
	31
	APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO ACABADO FINO HASTA 1 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	1
	

	
	32
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	148
	

	
	33
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	148
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	158
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO A BASE DE DOS CARAS DE DUROCK, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO A BASE DE CANALETA Y POSTE TIPO ESTRUCTURAL DE HASTA 9.20 CMS. DE ESPESOR, LAS CARAS SERÁN FIJADAS CON TORNILLO HI-LO DE 1" PUNTA DE BROCA, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE CINTA EXTERIOR Y BASECOAT, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, REMATES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	60
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	311
	

	
	37
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA REGADERA SIMILAR A LA EXISTENTE A BASE DE PERFILES DE HERRERÍA DE HASTA  0.24 MTS. DE ANCHO, INCLUYE: SOLDADURA E-6013 DE 1/8", DISCOS DE CORTE DE METAL Y DESBASTE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	8
	

	
	38
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	6
	

	
	39
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA PARA ACCESO A VERTICAL DE INSTALACIONES, CON DIMENSIONES DE 0.43 X 1.52 MTS., A BASE DE BASTIDOR DE P.T.R. DE 1" X 1" FORRADO CON LÁMINA LISA CALIBRE 16, 3 BISAGRAS DE PIANO Y CERRADURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	40
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA PARA ACCESO A TABLEROS ELÉCTRICOS, CON DIMENSIONES DE 0.81 X 2.33 MTS., A BASE DE BASTIDOR DE P.T.R. DE 1" X 1" FORRADO CON LÁMINA LISA CALIBRE 16, 3 BISAGRAS DE PIANO Y CERRADURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	41
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO EN PISO DE HASTA 0.95 X 0.73 MTS., A BASE DE MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/4", REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA POR MEDIO MANUAL CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", JALADERA CON VARILLA DE 1/4", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	27
	

	
	43
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA CUADRO DE VÁLVULAS A BASE DE PERFILES Y LÁMINA ACANALADA DE ALUMINIO EN COLOR ANODIZADO NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	1
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	3
	

	
	45
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PORCELANIZADA  CON Y SIN ANTEPECHO A BASE DE TAMBOR DE MADERA DE  PINO Y FORRADA CON PLÁSTICO LAMINADO EN COLOR AUTORIZADO POR EL INSTITUTO SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	3
	

	
	46
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	47
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	48
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	49
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA SANITARIA FLEXIBLE DE 4" DE DIÁMETRO PARA INODORO MARCA COFLEX, INCLUYE: 3 BARRENOS EN CONCRETO PARA TAQUETE CON TORNILLO DE 1/4", BROCA DE 1/2" X 6", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	51
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	11
	

	
	52
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA COMPLETA (CEBOLLA, BRAZO Y CHAPETÓN) CON JUEGO DE ENSAMBLES Y MANERALES MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	53
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	54
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	55
	DESAZOLVE DE RED SANITARIA DE HASTA 100 MM. DE DIÁMETRO POR MEDIOS MECÁNICOS (CON TROMPO), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	56
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, COPLES, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	70
	

	
	57
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	58
	

	
	58
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRATUERCA FUNDIDA O TROQUELADA GALVANIZADA DE 19 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	58
	

	
	59
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM PARA TUBO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	60
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA DE 100 X 100 MM. PARA TUBO CONDUIT DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	30
	

	
	61
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE LAMINA GALVANIZADA TIPO OMEGA Y/O DE UÑA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	10
	

	
	62
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA (ESPARRAGO) DE 1/4", INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	60
	

	
	63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	302
	

	
	64
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, MCA. CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	151
	

	
	65
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	23
	

	
	66
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	23
	

	
	67
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE LED DE SOBREPONER DE 0.30 X 1.20 MTS., SIMILAR A LA EXISTENTE DE 60 WATTS, 100-240 V, 2200 LM  Y 6500 K, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, BASES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN  CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	23
	

	
	68
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	23
	

	
	69
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	23
	

	
	70
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	3
	

	
	71
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	4
	

	
	72
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	158
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	PARTIDA 2
	
	

	PARTIDA 2.7  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPIAL PARA PROTECCIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 2.44 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO USO RUDO HASTA LA ALTURA NECESARIA PARA LLEGAR A PLAFÓN DESPUÉS DE LOS 2.44 MTS. DE ALTURA, POLINES DE 3 1/2" X 3 1/2", BARROTES DE 3 1/2" X 2", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	15
	

	
	2
	DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA Y/O DUROCK A DOS CARAS EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	9
	

	
	3
	DEMOLICIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA EXISTENTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA, INCLUYE: DESMONTAJE DE BASTIDOR METÁLICO A CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	49
	

	
	4
	DEMOLICIÓN DE PISO DE MÁRMOL, PORCELANATO Y/O CERÁMICA ANTIDERRAPANTE EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAMÁRMOL Y/O PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	49
	

	
	5
	DEMOLICIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA A BASE DE CINTILLA Y/O FACHALETA EN FORMA MANUAL CON CINCEL Y MACETA CON UN ESPESOR DE HASTA 2 CMS., ROMPEDOR ELÉCTRICO Y PULSETA, INCLUYE: RETIRO DE PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANADAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	166
	

	
	6
	ACARREO MANUAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL DE HASTA 200 MTS., DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	8
	

	
	7
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS MEDIDO EN SITIO, EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL, INCLUYE: CARGA A MANO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, COSTO HORARIO EFECTIVO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M3
	8
	

	
	8
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE TOALLAS PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	9
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE PAPEL PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	10
	DESMONTAJE DE DESPACHADOR MANUAL DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	11
	DESMONTAJE DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	17
	

	
	12
	DESMONTAJE DE MANGUERA COFLEX PARA LAVABO, TARJA Y/O INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	17
	

	
	13
	DESMONTAJE DE LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	14
	DESMONTAJE DE LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	15
	DESMONTAJE DE CESPOL PARA LAVABO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	16
	DESMONTAJE DE INODORO CON TAPA PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	17
	DESMONTAJE DE JUNTA PROHEL PARA INODORO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	18
	DESMONTAJE DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X0.5 X 0.30 MTS., CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	19
	DESMONTAJE DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y/O MINGITORIO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	11
	

	
	20
	DESMONTAJE DE ESPEJO CON MARCO METÁLICO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2
	

	
	21
	DESMONTAJE DE MAMPARA DE BAÑO (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	29
	

	
	22
	DESMONTAJE DE PUERTA CON ANTEPECHO DE HASTA 1.34 X 2.35 MTS. CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	5
	

	
	23
	DESMONTAJE DE LÁMPARA DE 0.30 X 1.20 MTS. EN PLAFÓN CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	24
	DESMONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO, CON ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	25
	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA WR CON PLACA DE 13 MM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR A BASE DE CANALETA DE CARGA Y CANAL LISTÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTORROSCANTES HI-LO DE 1", CORTES, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y REDIMIX, EQUIPO DE  SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	49
	

	
	26
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE AGUA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS EN PLAFON DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y  DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	49
	

	
	27
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	49
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO A BASE DE DOS CARAS DE DUROCK, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO A BASE DE CANALETA Y POSTE TIPO ESTRUCTURAL DE HASTA 9.20 CMS. DE ESPESOR, LAS CARAS SERÁN FIJADAS CON TORNILLO HI-LO DE 1" PUNTA DE BROCA, CALAFATEO DE JUNTAS A BASE DE CINTA EXTERIOR Y BASECOAT, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, REMATES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS  DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
	M2
	9
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	166
	

	
	30
	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA MESETA PARA LAVABOS DE 0.60 M. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE ALTURA, A BASE DE ANGULO  1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" FIJADA A MURO POR MEDIO DE TAQUETES TIPO MARIPOSA DE 1/4", CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE 16 MM. DE PINO DE PRIMERA, CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA, UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR PISO Y/O AZULEJO, AMBAS PLACAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 1/2", Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARA DUROCK (SEGÚN DISEÑO), INCLUYE: APERTURA DE HUECOS PARA OVALIN, PRIMER ANTICORROSIVO EN LA ESTRUCTURA, ASI COMO EL  LIMADO DE LAS SOLDADURAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	5
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA ESMALTADA (PUERTA, FIJO Y PILASTRA) PARA INODORO, MINGITORIO Y/O REGADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	29
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO CON CANTO VICELEADO DE 60 X 40 CMS. DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	2
	

	
	33
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA PORCELANIZADA  CON Y SIN ANTEPECHO  INCLUYE: CERRADURA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	5
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ANGULAR PARA LAVABO DE LA MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL CON ASIENTO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA SANITARIA FLEXIBLE DE 4" DE DIÁMETRO PARA INODORO MARCA COFLEX, INCLUYE: 3 BARRENOS EN CONCRETO PARA TAQUETE CON TORNILLO DE 1/4", BROCA DE 1/2" X 6", CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO  PARA FLUXÓMETRO DE PEDAL  MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA INODORO Y MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	11
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA HELVEX, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	41
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA LAVABO MARCA HELVEX CON CONTRA Y REJILLA Y SIN REBOSADERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	8
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO DE 19 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE MANO REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, FIJACIÓN, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	ML
	9
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR RECTO DE 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, LIMPIEZA,  EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	44
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE LED DE SOBREPONER DE 0.30 X 1.20 MTS., SIMILAR A LA EXISTENTE DE 60 WATTS, 100-240 V, 2200 LM  Y 6500 K, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA  REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, BASES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN  CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	45
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CLAVIJA DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	46
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  CONTACTO DE USO RUDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACION , FIJACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	47
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 30 CMS. DE DIÁMETRO MARCA VOLTECK, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	4
	

	
	48
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	49
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
	















	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 3
	
	

	PARTIDA  3.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	56
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	84
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2213
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA  INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	20
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	15
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	15
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR MODELO  FC-110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	9
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	6
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, MODELO  O SIMILAR, DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO,  PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX  DE SENSOR  O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	3
	

	
	40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	43
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	44
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
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	PARTIDA 3
	
	

	PARTIDA  3.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168.00
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56.00
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	56.00
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56.00
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	84.00
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308.00
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28.00
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2213.00
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300.00
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300.00
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914.00
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300.00
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300.00
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA  INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300.00
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84.00
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	20.00
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	15.00
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	15.00
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR MODELO  FC-110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6.00
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3.00
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3.00
	

	
	33
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	8.00
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	8.00
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	8.00
	

	
	36
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA REGADERA CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	56.00
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1.00
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	6.00
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, MODELO  O SIMILAR, DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO,  PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3.00
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3.00
	

	
	41
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX  DE SENSOR  O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	3.00
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3.00
	

	
	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	4.00
	

	
	44
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3.00
	

	
	45
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2.00
	

	
	46
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302.00
	






	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 3
	
	

	PARTIDA  3.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	56
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	84
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2214
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA  INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	20
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	15
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	168
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR MODELO  FC-110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	70
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	70
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	70
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	140
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	140
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	20
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	6
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, MODELO  O SIMILAR, DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO,  PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	33
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	33
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX  DE SENSOR  O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	33
	

	
	40
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	62
	

	
	42
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	43
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	44
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
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	PARTIDA 3
	
	

	PARTIDA  3.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	56
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	84
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2214
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA  INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	20
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	15
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR MODELO  FC-110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	35
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA REGADERA CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	12
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	6
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, MODELO  O SIMILAR, DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO,  PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	13
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	33
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX  DE SENSOR  O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	13
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	13
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	5
	

	
	44
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	45
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
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	PARTIDA 3
	
	

	PARTIDA  3.5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	56
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	84
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2213
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA  INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	20
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	15
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR MODELO  FC-110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	6
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	4
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	4
	

	
	33
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	8
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	35
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	12
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	1
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	6
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, MODELO  O SIMILAR, DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO,  PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	2
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	7
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX  DE SENSOR  O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	2
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	4
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	5
	

	
	44
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	45
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
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	PARTIDA 3
	
	

	PARTIDA  3.6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	56
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	84
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2214
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA  INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	20
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	15
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	12
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE SENSOR MODELO  FC-110-WC-4.8 MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	13
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	5
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	5
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	10
	

	
	35
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA REGADERA CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	56
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	3
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	6
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, MODELO  O SIMILAR, DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO,  PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	7
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	7
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX  DE SENSOR  O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	7
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	3
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	13
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	5
	

	
	44
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	45
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
	












	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 4
	
	

	PARTIDA 4.1  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168.00
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56.00
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	56.00
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56.00
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	84.00
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308.00
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28.00
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2213.00
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300.00
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300.00
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914.00
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300.00
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	300.00
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA  INTERCERAMIC Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300.00
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84.00
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84.00
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	168.00
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	84.00
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	168.00
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL O PALANCA MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56.00
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56.00
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56.00
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	35
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA REGADERA CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	56.00
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56.00
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JGO
	56.00
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX,  O SIMILAR, DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO,  PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84.00
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX MOD TV 105 O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	84.00
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56.00
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112.00
	

	
	44
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2.00
	

	
	45
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	500.00
	













	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 5
	
	

	PARTIDA 5.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	-
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	84
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE REGADERA INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	8
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	9
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	VIAJE
	84
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE COLADERAS DE PISO. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	308
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	13
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE EXTRACTOR EN PLAFON. INCLUYE DESCONEXIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	15
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	2213
	

	
	16
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300
	

	
	17
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	300
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	1914
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	300
	

	
	20
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR
	M2
	300
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	300
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	84
	

	
	26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	84
	

	
	27
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	168
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	84
	

	
	29
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	168
	

	
	30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL O PALANCA MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX  O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA SEGUN NORMATIVA DE 0.45 A 0.5M PARA DISCAPACITADOS CON ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN INODORO)  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADA A PARED LATERAL MAS CERCANA A 0.80 M SOBRE NIVEL DE PISO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 0.40M DEL EJE DEL INODORO A LA BARRA DE APOYO ,SEPARADA A 0.05M DEL MURO Y UNA BARRA DE APOYO VERTICAL , DE 0.60 M DE LONGITUD , PERPENDICULAR A LA BARRA HORIZONTAL ,COLOCADA A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 0.25M DEL BORDE FRONTAL DEL INODORO,  EN W.C. Y REGADERA  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	34
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SEGURIDAD DE POYO HORIZONTAL (EN REGADERA )  DE 0.90M DE LONGITUD COLOCADAS EN EL INTERIOR DEL ÁREA  DE LA REGADERA ,A UNA ALTURA DE 0.80M SOBRE EL NIVEL DEL PISO,SEPARADA A 0.05M DEL MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	112
	

	
	35
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA REGADERA CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	56
	

	
	36
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, SILICON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	37
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA Y MANERALES PARA REGADERA MARCA HELVEX O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS, LIMPIEZA  DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (SILICON, TEFLON, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	JGO
	56
	

	
	38
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX, O SIMILAR,DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO, PARA DISCAPACITADOS SEGUN LA NORMATIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	39
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	40
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE ALETA  MARCA HELVEX MOD TV 105 O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	84
	

	
	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	112
	

	
	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTON DE PANICO INCLUYE: BOTON, BOCINA, MODULO DE CONECCIONES ELECTRICAS, ESTROBO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56
	

	
	43
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA ANTIOLORES  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	112
	

	
	44
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	45
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	500
	












	 
	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" CMN LA RAZA 
	UBICACIÓN DE LA UNIDAD:

	
	
	AV. CALLE SERIS Y ZACHILA S/N COL. LA RAZA ALCADÍA AZCAPOTZALCO ,C.P. 02990  ,CIUDAD DE MÉXICO.

	
	
	
	

	PARTIDA 6
	
	

	PARTIDA 6.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	28
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	8
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	VIAJE
	14
	

	
	9
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	56
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	283
	

	
	13
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	57
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	57
	

	
	15
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX.,   EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	226
	

	
	16
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	57
	

	
	17
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	57
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX.,  EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	57
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	14
	

	
	20
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	14
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.
	PZA
	14
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA 
	14
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	24
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	28
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	14
	

	
	26
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	28
	

	
	27
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL O PALANCA MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. 
	PZA
	14
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA  PARA FLUXOMETRO HELVEX O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA CONFORTABLE 17" SIN ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
	PZA
	14
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA  DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	30
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	SAL
	14
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX O SIMILAR  DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO ,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA DE ALETA  MARCA HELVEX MOD TV 105 O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA. .Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	35
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	36
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
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	PARTIDA 6
	
	

	PARTIDA 6.2 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES Y ACABADOS DE LA UNIDAD.
	
	

	
	LICITANTE:
	

	
	CATALOGO DE CONCEPTOS
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CLAVE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	VOLUMEN 
	

	
	1
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE APAGADORES: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	2
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 0.30 X 1.20 M. APROX. INCLUYE: CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO BECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	3
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE MEZCLADORAS INCLUYE: VÁLVULA Y MANGUERA COFLEX, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	4
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE LAVABOS INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	5
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A CUADRO DE VALVULAS. INCLUYE: RETIRO DE MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.
	PZA
	14
	

	
	6
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE WC. INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	7
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FLUXOMETRO INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	8
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE: RETIROS Y DEMOLICIONES, FUERA DE LA OBRA, HASTA TIRO APROBADO POR EL INSTITUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	VIAJE
	14
	

	
	9
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE ACCESORIOS (TOALLERO, JABONERA, PORTA PAPEL). INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	56
	

	
	10
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA ACCESO A WC Y REGADERAS. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	11
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA DE MADERA. INCLUYE: MARCO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, ACCESO A CUARTO DE ASEO ACCESO A VESTIDOR Y AREA DE LOCKERS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	12
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE AZULEJO EN PISO Y MURO. INCLUYE ADHESIVO, CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	283
	

	
	13
	PREPARACION Y LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DONDE SE RETIRO AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	57
	

	
	14
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA, INCLUYE: CARGA, ACARREO HASTA SITIO DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA GRUESA, DE METAL DESPLEGADO, TABLARROCA Y/O ADBESTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	57
	

	
	15
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR EN MURO DE 0.20 X 0.30 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: JUNTA A HUESO, BOQUILLADO 1 MM CON ARENA Y SELLADOR INTEGRADO . INCLUYE: MATERIALES, ADHESIVO , EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	226
	

	
	16
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON EN AREA DE VESTIDOR A BASE DE PANEL DE TABLARROCA LINEA VERDE ANTI-HONGOS DE 1/2" DE ESPESOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	M2
	57
	

	
	17
	APLICACION DE PINTURA AQUA 100 EN PLAFON, SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE: APLICACION DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PINTURA BASE ESMALTE AQUA 100 O SIMILAR
	M2
	57
	

	
	18
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO  DE PRIMERA RECTIFICADO DE LA MARCA INTERCERAMIC  Y/O SIMILAR ANTIDERRAPANTE DE 0.60 X 0.60 MTS APROX., EN ÁREA DE VESTIDOR DE EMPLEADOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADHESIVO PARA PISO PORCELANATO MARCA CREST Y CON BOQUILLA SIN ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ACARREOS, EMBOQUILLADO, SELLADO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M2
	57
	

	
	19
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 2.10 MTS APROX., INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA GRUESA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	14
	

	
	20
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ANTEPECHO EN PUERTA DE ACCESO (PORCELANIZADA) DE 0.86 X 0.30 MTS APROX., INCLUYE INSTALACION, CERRADURA PHILLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	14
	

	
	21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO AL CUADRO DE VALVULAS. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	M2
	14
	

	
	22
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PORCELANIZADAS PARA ACCESO A REGADERA Y W.C. CON ACABADO ESMALTADO HORNEADO, A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL.20 MÍNIMO DE 1" X1", CON PLACA INTERIOR 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLARLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 24 TIPO 304, ACABADO 3, LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CAL. N° 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PUERTAS, CERRADURAS Y BISAGRAS.
	M2
	14
	

	
	23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.40 X 0.65 MTS X 3MM APROX., INCLUYE: BARRENOS, TAQUETES, CHAPETONES DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION. 
	PZA
	14
	

	
	24
	MANTENIMIENTO A SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, A BASE DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA P.D. DE 1/2" DE DIAMETRO , CONDUCTORES MARCA VIAKON-CONDUMEX O SIMILAR DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW-LS DE ALTA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CAL. 12 AWG Y CABLE TIPO ARMAFLEX CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIALES, CONECTORES, SOPORTES A BASE DE UNICANAL DE 5/8", ABRAZADERAS, PIJAS Y TAQUETES DE 1/4" CAJAS REGISTRO GALVANIZADAS DE 4"X 4" CON TAPA REFORZADA, CODOS DE 90° P.D., GUIA DE ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	SAL
	28
	

	
	25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: INTERRUPTOR CON TAPA MARCA LEVITON O SIMILAR, MATERIALES, GUIA DE ALAMBRE, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	PZA
	14
	

	
	26
	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE 60 X 60 CM APROX. LUZ DE DIA INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, FABRICACION DE REGISTRO COLOCANDO EL PERIMETRO "T" DE ALUMINIO, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, LIMPIEZA GRUESA Y ACARREOS DE MATERIAL.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	28
	

	
	27
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL O PALANCA MARCA HELVEX O SIMILAR PARA WC INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (CONECCIONES, TUBOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. 
	PZA
	14
	

	
	28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA PARA FLUXOMETRO HELVEX O SIMILAR, TRAMPA EXPUESTA, ECOLOGICO DE 4.8L, ALTURA CONFORTABLE 17" SIN ASIENTO COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	29
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO RED C/TAPA DEBERA DE TENER ENTRE 0.45 M Y 0.50M DE ALTURA MARCA HELVEX O SIMILAR COLOR BLANCO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS CUALQUIER DISTANCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. 
	PZA
	14
	

	
	30
	SUMINISTRO Y CONEXIONES DE COBRE PARA AGUA FRIA Y CALIENTE PARA LAVABO CON LLAVES ANGULARES Y MANGUERAS COFLEX 1 SERVICIO FRIA 1 SERVICIO CALIENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	SAL
	14
	

	
	31
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO HELVEX O SIMILAR DEBERA ESTAR A UNA ALTURA MINIMA DE 0.70 M Y DE 0.80 M MAXIMO ENTRE EL PISO Y LA CUBIERTA SUPERIOR DEL LAVABO  INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TAQUETES, TORNILLOS, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	32
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION (TEFLON, EMPAQUES, ETC) Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	33
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ECONOMIZADORA  DE ALETA MARCA HELVEX MOD TV 105 O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, ACARREOS HORIZONTALES, VERTICALES A CUALQUIER DISTANCIA NIVEL Y ALTURA DE LOS MATERIALES Y DE LOS SOBRANTES HASTA EL LUGAR DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN Y SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE TIRO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	PZA
	14
	

	
	34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE EXTRACCIÓN DE AIRE EN BAÑOS, INCLUYE: EXTRACTOR DE PARED MODELO SILENT DESIGN 200 O SIMILAR O DE IGUAL CAPACIDAD, ELABORACIÓN DE HUECO, REJILLA, CONEXIÓN A LÍNEA ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PRUEBAS Y LIMPIEZA GRUESA.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN
	PZA
	14
	

	
	35
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	JOR
	2
	

	
	36
	LIMPIEZA FINA DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS CON JABÓN, ÁCIDO MURIATICO, DETERGENTE, FRANELA Y PAPEL PERIÓDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL..Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	M2
	302
	




Seris y Zaachila S/N, Col. La Raza, Delegación Azcapotzalco C.P. 02990, Ciudad de México
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