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CONTRATO NUMERO C3M0050

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS, PARA LA REMODELACION DEL ALMACEN, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“EL INSTITUTO"”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR GUILLERMO SATURNO
CHIU, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA DE
ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO
XXl CIUDAD DE MEXICO, Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA GARILLA
INGENIERIA SUSTENTABLE, S. A. DE C. V,, EN LO SUBSECUENTE “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA POR EL C. RENE CASTELLANOS PEREZ, EN SU CARACTER DE APODERADO
LEGAL, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SERAN DENOMINADAS “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

e MEDIANTE MEMORANDUM INTERNO N° CONSYGRAL /305/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DEL
2023 EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES SOLICITA EL
PROCEDIMIENTO DE REMODELACION DEL ALMACEN PARA EL EJERCICIO 2023,

e CON FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SE REALIZA LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS DE LA REMODELACION DEL ALMACEN.

o CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 SE DA A CONOCER EL ACTA DE FALLO DE LA
REMODELACION DEL ALMACEN.

DECLARACIONES

l. “EL INSTITUTO” DECLARA QUE:

I.1. ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU
CARGO LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN
SERVICIO PUBLICO DE CARACTER NACIONAL, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 VY 5
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

l.2. ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA LA
CONSECUCION DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 251, FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.
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I.3. EL DOCTOR GUILLERMO SATURNO CHIU, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y
DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO, SE
ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO
UNICAMENTE PARA DAR FORMALIDAD AL ACTO EN REPRESENTACION DE
“EL INSTITUTO"”, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 71,748 DE
FECHA 08 DE FEBRERO DE 2018, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO
SOBREYRA Y SILVA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DE LA CIUDAD DE MEXICO,
UBICADA EN RIO AMAZONAS NUMERO 47, COLONIA RENACIMIENTO, ALCALDIA CUAUHTEMOC,
CODIGO POSTAL 06500.

. 4. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ENCARGADO DE LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA, EL €. SERGIO ROSAS GARCIA, DESIGNA COMO
RESIDENTE DE OBRA AL INGENIERO RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD
MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL SIGLO XX| CIUDAD DE MEXICO. DESIGNACION QUE CONSTA POR ESCRITO
EN EL MEMORANDUM DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA, NUMERO
D.A./182/2023, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, SIGNADO POR EL C. SERGIO ROSAS
GARCIA, ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. CONSTANCIA QUE SE
AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).

|.5. EL SERVIDOR PUBLICO C. SERGIO ROSAS GARCIA, ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA
DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO DE “EL INSTITUTO" INTERVIENE
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO EN LA CELEBRACION DEL
PRESENTE CONTRATO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 8 PARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

I.6. EL SERVIDOR PUBLICO INGENIERO RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE “EL INSTITUTO”",
INTERVIENE COMO AREA CONTRATANTE, REQUIRENTE, RESIDENTE DE OBRA Y
ADMINISTRADOR DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, RESPONSABLE DE DAR
SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 2 FRACCION Il Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, NUMERALES 5.40 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

.7. EL SERVIDOR PUBLICO INGENIERO RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE “EL INSTITUTO",.
INTERVIENE COMO RESPONSABLE DEL AREA TECNICA Y RESPONSABLE DE LA ¢ ¢
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL ALMACEN DE LA UMAE, EN EL{
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PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 2 FRACCION Il Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.40
DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO MEXICANOC DEL SEGURO
SOCIAL.

.EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA

ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO
XXl CIUDAD DE MEXICO SUSCRIBE EL CONTRATO UNICAMENTE COMO APODERADO
LEGAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA DAR FORMALIZACION
AL PRESENTE, DESLINDANDOLO EXPRESAMENTE DE LA RESPONSABILIDAD DE
QUIENES INTERVIENEN COMO TITULARES DE LAS AREAS.

. EL INMUEBLE A REMODELAR ESTA UBICADO EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD MEDICA

DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO, SITA EN AVENIDA CUAUHTEMOC NUMERO
330, COLONIA DOCTORES, DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CODIGO
POSTAL 06720, CIUDAD DE MEXICO, ES PROPIEDAD DE “EL INSTITUTO™".

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXl CIUDAD DE MEXICO,
REQUIERE LA REMODELACION DEL ALMACEN.

PARA CUBRIR LAS EROCACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO
MEDICO NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO CUENTA CON RECURSOS
DISPONIBLES, SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL
NUMERO 42062506, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL PREVIO NUMERO DE FOLIO 0000219417-2023 DE FECHA 23 DE JUNIO
DE 2023, EL CUAL SE AGCREGA COMO ANEXO 2 (DOS) AL PRESENTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO IO-
50-GYR-050GYRO057-N-170-2023 CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 134 PRIMER PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 27, FRACCION 11, 28, 29, 30 FRACCION |, 37, 38, 41, 43 Y 51 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASi COMO EL ARTICULO 62, 63, 67 Y
68 DEL SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

CON FECHA 19 DE JULIO DE 2023, LA UNIDA MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE
MEXICO, POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EMITIO EL ACTAY
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CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION MENCIONADO EN LA DECLARACION QUE ANTECEDE,
DOCUMENTO QUE SE INCORPORA COMO ANEXO 3 (TRES) AL PRESENTE CONTRATO.

I.14. DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 79 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN CASO DE
DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA ADJUDICACION Y EL PRESENTE
INSTRUMENTO, PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN LA ADJUDICACION RESPECTIVA.

1.15. SENALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS CONCERNIENTES A ESTE ACTO
JURIDICO, EL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO
XXl CIUDAD DE MEXICO, SITA EN AVENIDA CUAUHTEMOC NUMERO 330, COLONIA
DOCTORES, DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06720,
CIUDAD DE MEXICO.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

“GARILLA INGENIERIA SUSTENTABLE, S. A. DE C. V.”

1.1. ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUN CONSTA EN EL INSTRUMENTO 10,441 DEL 03
DE MAYO DE 2011, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO SALVADOR XIMENEZ
ESPARZA, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO 126 DEL ESTADO DE MEXICO, E INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 6132*11 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011,
INTEGRADA A ESTE DOCUMENTO COMO ANEXO 4 (CUATRO).

I.2. SE ENCUENTRA REPRESENTADO PARA LA CELEBRACION DE ESTE CONTRATO, POR EL
CIUDADANO RENE CASTELLANOS PEREZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL
PARA VOTAR coN cLAVE DE ELECTOR |} © ~cR:DiTA SU
PERSONALIDAD EN LA INSTRUMENTO 113,614 DEL 14 DE JULIO DE 2020, OTORGADA
ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE ANTONIO REYES DUARTE, TITULAR DE LA
NOTARIA NUMERO 29 DEL ESTADO DE MEXICO, QUE SE AGREGO AL PRESENTE
CONTRATO COMO ANEXO 4 (CUATRO), MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO
REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA. CONSTANCIA QUE
SE AGREGA COMO ANEXO 5 (CINCO).

II.3. DE ACUERDO CON EL INCISO 1.- ARTICULO TERCERO DEL CAPITULO PRIMERO DE SUS
ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL ENTRE OTROS ES:

“LA COMPRAVENTA, DISTRIBUCION FABRICACION E IMPORTACION DE TODO
TIPO DE MATERIAL QUE ESTA RELACIONADO CON LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA Y FIBRA OPTICA RELACIONADO /-
CON TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES, DEMOLICIONES, ACABADOS DE/(
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CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS, DE FLUIDO, SANITARIAS, DE GAS
Y NEUMATICAS, REMODELACIONES AMPLIACIONES, CONSTRUCCION CIVIL Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE CONSTRUCCIONES DE BODEGAS, NAVES
INDUSTRIALES ASi COMO OBRAS PUBLICAS, PRIVADAS, MUNICIPALES
ESTATALES O FEDERALES..."(SIC)

Il. 4. DESIGNA AL INGENIERO MARIO LOPEZ LOPEZ, SUPERINTENDENTE DE OBRA, EN
APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SE
IDENTIFICA CON  CEDULA PROFESIONAL NUMERO | QUIEN TENDRA LAS
FACULTADES PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUN
LAS DE CARACTER PERSONAL, AS[ COMO TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. INTEGRADAS AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO
ANEXO 6 (SEIS) Y ANEXO 7 (SIETE) RESPECTIVAMENTE.

II.5. SU DOMICILIO FISCAL PARA TODOS LOS EFECTOS CONCERNIENTES A ESTE ACTO
JURIDICO ES EL UBICADO EN LA CALLE HEMICICLO A JUAREZ NO. 68, COLONIA
METROPOLITANA 2DA SECCION, MUNICIPIO: NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE
MEXICO, CODIGO POSTAL 57740, TELEFONO: 55579-24576, CORREO ELECTRONICO:
garillais@outlook.com COMO CONSTA EN EL COMPROBANTE DE DOMICILIO QUE SE
AGREGA COMO ANEXO 8 (OCHO) DE ESTE INSTRUMENTO.

II.6. LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LE OTORGO EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GIS110503QY4 CON FECHA DE INICIO DE
OPERACIONES DEL 03 DE MAYO DE 2011, LO CUAL SE ACREDITA CON LA CONSTANCIA
DE SITUACION FISCAL EMITIDA EL 03 DE JULIO DE 2023, MISMA QUE SE INTEGRA
COMO ANEXO 9 (NUEVE) AL PRESENTE CONTRATO.

II.7. ACREDITA ENCONTRARSE AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES COMO
CONSTA EN LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POSITIVA,
EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN LOS TERMINOS DE
LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2023, DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 32 D, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, MISMA QUE SE
ADIJUNTA PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO COMO
ANEXO 10 (DIEZ).

Il.8. CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” NUMERO
COMO CONSTA SE DESPRENDE DE LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL OFICIO:;
CGRF/GSRyCF/GCPCyG/0001490341/2023, QUE SE AGRECA COMO ANEXO 11 (ONCE) A
ESTE CONTRATO.

[1.2. CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE VIGENTE, EXPEDIDO POR “EL

INSTITUTO"” SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGCACIONES FISCALES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME AL ACUERDO ACDO.ASZ.HCT.270422/'IO7.P.DIR/ =
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DICTADO POR EL H. CONSEJO TECNICO DE “EL INSTITUTO” EN LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2022, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DEL CUAL (DE LOS CUALES) PRESENTA
COPIA A “EL INSTITUTO” PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL, SOLICITA SE APLIQUEN LOS RECURSOS DERIVADOS DEL PRESENTE
CONTRATO, CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA A FAVOR DE “EL
INSTITUTO".

SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE
LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR EN EL REGIMEN
OBLIGCATORIO DEL SEGURO SOCIAL CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, COMO LO ACREDITA CON LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA EN SENTIDO POSITIVO
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONSTANCIA QUE SE AGREGA AL
PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 12 (DOCE).

SU NUMERO DE PROVEEDOR ANTE “EL INSTITUTO” ES 0000122879.

ASIMISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARSE EN
LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA
ORGANIZACION, EXPERIENCIA, ELEMENTOS TECNICOS, HUMANOS Y ECONOMICOS
NECESARIOS, ASi COMO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR ANTE “EL
INSTITUTO” DE MANERA EFICIENTE Y ADECUADA CON LAS OBLIGACIONES QUE
ADQUIERE POR MEDIO DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

DECLARA QUE, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 75 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 265 DE SU
REGLAMENTO, EN CASO DE AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE
LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y/O EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE
“EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” PROPORCIONARA LA INFORMACION QUE EN SU
MOMENTO SE REQUIERA RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LAS PARTES” CONVIENEN EN CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA"
LA REMODELACION DEL ALMACEN, CUYAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES
Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

e CATALOGOS DE CONCEPTOS (ANEXO 15 DE LA INVITACION), INTEGRADO
AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 13 (TRECE).

» PROGRAMA DE EJECUCION (ANEXO 16 DE LA INVITACION) CONVENIDO
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE SE AGREGA COMO
ANEXO 14 (CATORCE).

e RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA (ANEXO 7 DE LA INVITACION)
QUE SE AGREGA COMO ANEXO 15 (QUINCE).

e LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION (ANEXO 9 DE LA INVITACION) QUE SE AGREGA COMO
ANEXO 16 (DIECISEIS).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CON ESTRICTA
SUJECION A LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO"” CUENTA CON UN PRESUPUESTO
COMO COMPROMISO DE PAGO POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO CON UN IMPORTE MINIMO POR LA CANTIDAD DE
$241,861.44 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS 44/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN
PRESUPUESTO MAXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE
$604,653.61 (SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 61/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.) DE
CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 15 DE LA INVITACION), AGREGADO AL
PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 13 (TRECE).

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO
LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS
NO CAMBIARA DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

TERCERA.- CONDICIONES DE PAGO.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO SERAN PAGADOS MEDIANTE LA FORMULACION
DE LAS(S) ESTIMACIONES(ES) MENSUALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE
TRABAJO TERMINADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, MISMAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" AL .
RESIDENTE DE OBRA DE “EL INSTITUTO”" DENTRO DE LOS SEIS DI'ASg
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NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO ESTE, EL ULTIMO DiA
HABIL DE CADA MES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA(S) ESTIMACION
(ES) DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES A QUE SE ALUDE EN EL PARRAFO
ANTERIOR, LA(S) ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES(S) SE ENTENDERAN(N)
QUE SE REPRESENTA(N) EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA".

“EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARA Y
AUTORIZARA LAS ESTIMACIONES ELABORADAS POR “EL CONTRATISTA",
CONTANDO PARA ELLO CON UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE
NO PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN
UNA “BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA” LA FECHA EN QUE “EL
CONTRATISTA” PRESENTE LA O LAS ESTIMACIONES, ASi COMO LA FECHA EN
LA QUE FUE O FUERON AUTORIZADAS.

PARA SU PROCEDENCIA, TODAS LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS DEBERAN INCLUIR: LA CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD DE
MEDICION, CANTIDAD E IMPORTES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
PRINCIPALES DE OBRA, ACOMPANADA, ENTRE OTROS, DE NUMEROS
GENERADORES, NOTAS DE BITACORA EN DONDE SE HUBIERE REGISTRADO EL
TRABAJO OBJETO DE LA ESTIMACION, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD,
PRUEBAS DE LABORATORIO, FOTOGRAFIAS, ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DE LOS IMPORTES POR ESTIMACION, AVANCES DE OBRA Y
DEMAS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS.

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE
EFECTUARA EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DE
OBRA Y EL “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO ANTE EL DEPARTAMENTO
DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE
CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI “CIUDAD DE
MEXICO", UBICADA EN AVENIDA CUAUHTEMOC NUMERO 330, COLONIA
DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO, CODIGO POSTAL
06720, EN UN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS, LA SIGUIENTE .
DOCUMENTACION: /
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ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ESTIMACION(ES) MENSUAL(ES) POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.

= NUMERO DE PROVEEDOR.
= NUMERO DE CONTRATO.
= NUMERO DE FIANZA Y DENOMINACION SOCIAL DE LA AFIANZADORA.

= OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL, INFONAVIT, SAT, VIGENTE Y POSITIVA.
e RELACION DE SUSCEPTIBLE DE PAGO

“EL CONTRATISTA” DEBERA EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET EN EL ESQUEMA DE FACTURACION ELECTRONICA
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA, A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231-145
Y DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 476, COLONIA
JUAREZ, CODIGO POSTAL 06600, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO.

PREVIO A LA ENTREGA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN
EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL
SIGLO XXI “CIUDAD DE MEXICO", “EL CONTRATISTA” DEBERA CUMPLIR CON
EL REGISTRO DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN EL
PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PAGINA:
https://pispdigital.imss.gob.mx/piref/pages/login.xhtm| DE “EL INSTITUTO"
PARA LA VALIDACION DE DICHOS COMPROBANTES.

DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS
ESTIMADOS, “EL INSTITUTO” REVISARA LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET Y EN CASO DE QUE LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU
PAGO PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU
RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA"” LAS DEFICIENCIAS
QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA
DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARA COMO PARTE DE LOS VEINTE DIiAS
NATURALES CON LOS QUE CUENTA “EL INSTITUTO” PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES.
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SERA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRA’TISTA", QUE TODA LA
DOCUMENTACION QUE SOPORTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
ENCUENTRE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y FOLIADA.

“EL CONTRATISTA" ES EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET PRESENTADOS PARA SU PAGO CUMPLAN
CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ASi COMO DE QUE LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS ESTEN COMPLETOS Y CORRECTOS, POR LO QUE
LA FALTA DE PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O DE SsuU
INCORRECTA PRESENTACION NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR GASTOS
FINANCIEROS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET A FAVOR DE "“EL INSTITUTO” PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL
PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACION Y
COMUNICACION POR PARTE DEL MISMO AL RESIDENTE DE OBRA PARA SU
AUTORIZACION EXPRESA, DEBIENDO ESTE INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE
FINANZAS DE DICHA JUSTIFICACION Y REPOSICION DEL COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EN SU CASO.

EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS, A TRAVES DEL ESQUEMA ELECTRONICO INTERBANCARIO QUE “EL
INSTITUTO” TIENE EN OPERACION CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS
SIGUIENTES: BANORTE, S.A.,, BBVA, BANCOMER, S.A, GRUPO FINANCIERO
HSBC, S.A. DE C.V. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

PARA TAL EFECTO, Y“EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL
SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO, CON DOMICILIO REFERIDO CON
ANTERIORIDAD, UN ESCRITO INDICANDO SU RAZON SOCIAL, DOMICILIO
FISCAL, NUMERO TELEFONICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL
REPRESENTANTE LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NUMERO
DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”, NUMERO DE CUENTA, CLAVE
BANCARIA ESTANDARIZADA, BANCO, SUCURSAL Y PLAZA.

EN CASO DE QUE LA CUENTA DE “EL CONTRATISTA" PERTENEZCA A UN
BANCO DISTINTO A LOS MENCIONADOS, EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES
DEL ESQUEMA INTERBANCARIO VIA SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
BANCARIOS, BAJO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE
ANTECEDE Y HACIENDO REFERENCIA EN EL ESCRITO DICHA CIRCUNSTANCIA.

ANEXO AL ESCRITO DE CUENTA, “EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR
ORIGINAL Y COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
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CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACION OFICIAL. LOS
ORIGINALES SE SOLICITAN UNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE
SERAN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SE GENERAN CUENTAS
POR LIQUIDAR POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES A CARGO
DE “EL CONTRATISTA”, QUE SEAN LIQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DE “EL
INSTITUTO”, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 40 B DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, SE APLICARA EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE EN LOS
RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CON MOTIVO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO JURIDICO CONTRA LOS ADEUDOS EXISTENTES.

CUBIERTOS LOS REQUISITOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN,
EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL
SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO, DEBERA REVISAR LA DOCUMENTACION
PRESENTADA PARA COBRO, VERIFICANDO QUE SE INCLUYA LA OPINION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
VIGENTE Y POSITIVA Y EFECTUARA EL PAGO EN LA FECHA PROGRAMADA.

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA
ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL INSTITUTO” SE RESERVA
EL DERECHO DE RECLAMAR A “EL CONTRATISTA” POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DE LOS PAGCOS EN EXCESO QUE SE HAYAN
EFECTUADO.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, “EL
INSTITUTO” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A
GENERARSE CUANDO “LAS PARTES” TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR
Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE
COMPUTAR POR DIAS NATURALES QUE SEAN DETERMINADOS Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DE “EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”
POR CUALQUIER CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO EN QUE “EL
INSTITUTO" SE PERCATE DE ESE HECHO, “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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CUARTA.-

QUINTA.-

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA
DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO™".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGCO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERICRIDAD.

“EL CONTRATISTA” QUE CELEBRE CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE
COBRO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” CON UN
MINIMO DE CINCO DIAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGCO
PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA
RECIBOS CUYO MONTO SE CEDE, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS
SUSTANTIVOS DE DICHA CESION.

VIGENCIA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO TENDRA UNA FECHA DE INICIO DEL 20 DE JULIO AL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2023.

“LAS PARTES"” CONVIENEN QUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” SE EXTINGUEN CON LA FIRMA DEL ACTA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CUANDO CON MOTIVO DEL FINIQUITO
LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL
FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 Y 170 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

EN ESE CASO, DICHO DOCUMENTO TENDRA EL CARACTER DEL ACTA DE
EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. EN EL “LAS PARTES” DEBERAN
MANIFESTAR QUE NO EXISTEN ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO,
SIN DERECHO A RECLAMACIONES POSTERIORES.

DURANTE ESE PERIODO, “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A
“EL INSTITUTO"”, JUNTO CON EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET RESPECTIVO, LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE Y POSITIVA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN QUE DEBEN LLEVARSE

A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO OPORTUNAMENTE A LA
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FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DE LOS INMUEBLES POR
PARTE DE “EL INSTITUTO” CONSTARA POR ESCRITO.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, DESDE EL
MOMENTO EN QUE EL INMUEBLE SE PONGA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” SERAN RESPONSABILIDAD DE ESTE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” CUENTA CON UN PLAZO TOTAL DE
CIENTO VEINTE DiAS NATURALES CON FECHA PARA SU INICIO EL 20 DE JULIO
DEL 2023 Y HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023,

SEPTIMA.- BITACORA.- “LAS PARTES” ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO DE LA BITACORA
ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, SU ELABORACION CONTROL Y SEGUIMIENTO
SERA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA Y CONSTITUYE
EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE “LAS PARTES". EN ESTA SE
REGISTRARAN LOS ASUNTOS O EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO EL RESGUARDO DE
LA INFORMACION A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

PARA ACCESAR A LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, EL
RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “EL
CONTRATISTA” A QUE REFIERE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO,
DEBERAN CONTAR CON LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE LAS
CLAVES DE USUARIOS Y CONTRASENAS RESPECTIVAS QUE LES OTORGUE “EL
INSTITUTO".

LA APERTURA DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA SE HARA DE
MANERA PREVIA AL INICIO DE LA OBRA QUE AMPARA EL PRESENTE, POR “EL
INSTITUTO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA Y CON LA PARTICIPACION
DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “EL CONTRATISTA".

AL REALIZARLA, “EL INSTITUTO" DEBERA ASENTAR UNA NOTA DE APERTURA E
INMEDIATAMENTE DESPUES UNA VALIDACION RELACIONANDO COMO MINIMO:
LA FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS,
NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELEFONOS,
DATOS PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS
TRABAJOS Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN,
LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL
RESIDENTE DE OBRA, AS| COMO AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE
“EL CONTRATISTA”, QUIENES SERAN LOS RESPONSABLES DE REALIZAR
REGISTROS EN LA BITACORA INDICANDO, EN SU CASO, A QUIEN O A QUIENES -
SE AUTORIZA PARA LLEVAR A CABO DICHOS REGISTROS. /

GOBJERNO DE Z)
MEXICO | wis

A
Unidad Médica de Alta Especialidad: Hospital de C: el )
Centro Médico Nacional Siglo XX co
ral \
Divisisn @ -
deia -
i .
e



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

~ . GOBIERNODE | EX ;ﬁ GENTERATGNLIM BRI CAMNS0 HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL
‘ INVITACION A CUANDO MENOS TRES .
y D) : _ CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
.=+ MEXICO IMSS TR e L T CIUDAD DE MEXICO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

REMODELACION DELALMACEN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

PARA EL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, “LAS
PARTES” ESTAN DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA REGISTRAR EN LA BITACORA ELECTRONICA
DE OBRA PUBLICA, COMO MINIMO, LOS SIGUIENTES EVENTOS:

il LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES.

2. LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RECISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.

3; LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “EL
CONTRATISTA".

4. LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS.

5. LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO, LOS ACUERDOS RESPECTIVOS QUE
NO IMPLIQUEN SU FORMALIZACION MEDIANTE CONVENIO.

6. LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL

PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN LAS FECHAS DE

CORTE SENALADAS EN EL CONTRATO.

10. EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS INSUMOS CON LA
PERIODICIDAD QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O
MENSUALMENTE.

11. LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y
PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE.

12. LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS JUNTAS DE TRABAJO CELEBRADAS
CON “EL CONTRATISTA”, ASI COMO EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.

i e

AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “EL CONTRATISTA"
CORRESPONDERA REGISTRAR:

iF LA SOLICITUD DE CIRCUNSTANCIAS QUE  SE DERIVEN DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

2 LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES.

3. LA FALTA O RETRASO EN EL PACO DE ESTIMACIONES.

4. LAS SOLICITUDES A QUE SE REFIEREN LOS SUPUESTOS DE LAS

PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

5. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

6. EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES ,.
SE REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS
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PUEDAN ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN
Y QUE SEAN DE RELEVANCIA PARA LOS TRABAIJOS.

OCTAVA.- LUGAR Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETE A EJECUTAR LA REMODELACION DEL
ALMACEN DE LA UMAE, CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION QUE SE ESTABLECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS,
LOS CUALES DEBERAN CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS QUE
INTEGRAN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 14 DE ESTE CONTRATO)
HASTA SU TOTAL CONCLUSION Y DISPONIBILIDAD, PARA OPERAR SUS
INSTALACIONES, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES,
ALCANCES Y ESPECIFICACIONES.

NOVENA.- “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 11 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS
CON LAS MISMAS DESIGNO UN SUPERINTENDENTE DE OBRA (ANEXO 7 DE
ESTE CONTRATO) QUIEN FUNGE COMO SU REPRESENTANTE EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LA OBRA Y ESTARA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA
CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL. ADEMAS TENDRA LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA
LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMENTO DEL
CONTRATO, OBLIGANDOSE A APLICAR LA INFORMACION TECNICA
ESTABLECIDA EN EL PRESENTE Y SUS ANEXOS.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBERA
CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, ACTIVIDADES PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS
MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, BITACORA Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE
GENEREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO"” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y “EL CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN
EL CONTRATO, LO QUE PODRA ACONTECER EN CUALQUIER TIEMPO DURANTE
LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO POR CAUSAS
DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS.

DECIMA.- DESCRIPCION, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES.- LA OBRA PUBLICA MATERIA
DE ESTE CONTRATO SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:

e REMODELACION DEL ALMACEN.
Unidad Médca de Alt pital de Cardi “;
GDB.IIZRNO[)F G‘\J Ccn(roMMImNa:bna\SgleXXl.Ciudad:IEH!'xjcn
MEXICO NS Divisién de Zﬁf&ﬁi@l
:

) 2023
- Francisce

7=
4




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

A NS CONTRATO NUMERO: C3M0050 P
GOBIERNODE E () : & HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL
INVITACION A CUANDO MENOS TRES :
s _ : ) CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
PERSONAS NUMERO: -
CIUDAD DE MEXICO
| , I0-50-GYR-050GYRO57-N-170-2023 ;
i B ohE i IGH BEL AL ene N DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

OFICINA DE ADQUISICIONES

LOS TRABAJOS SERAN EJECUTADOS BAJO LAS ESPECIFICACIONES
CONTENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 13 (TRECE) DE ESTE
CONTRATO) Y EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS AGREGADO A ESTE CONTRATO COMO ANEXO 14

(CATORCE).

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 15 (QUINCE)
DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y A COLOCAR Y/O INSTALAR EN EL AREA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE “EL INSTITUTO"” LOS BIENES DETALLADOS
EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE OBRA COMO ANEXO 16 (DIECISEIS) DEL
PRESENTE CONTRATO, QUE SE APEGAN A LAS NORMAS DE CALIDAD VY
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS POR “EL INSTITUTO™".

DECIMA

PRIMERA.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.- PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS “EL CONTRATISTA” CUENTA CON LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE REQUIEREN LAS AREAS Y QUE SE
DESCRIBEN EN LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ADJUNTO AL PRESENTE
CONTRATO COMO ANEXO 15 (QUINCE).

DECIMA
SEGUNDA.- INSUMOS.- EL COSTO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

INCLUYE EL SUMINISTRO, COLOCACION Y/O INSTALACION DE LOS INSUMOS Y
MATERIALES RELACIONADOS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN
EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION QUE SE EXHIBE EN ESTE CONTRATO
COMO ANEXO 16 (DIECISEIS).

DECIMA

TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTES DE COSTOS.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS QUE REGIRA DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ES EL RELATIVO A LA “REVISION DE
CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL
AJUSTE", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SE REGIRA DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 56 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASIi COMO CON LOS ARTICULOS
173 AL 180 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA

CUARTA.- CALENDARIO.- “LAS PARTES”, ACUERDAN AJUSTARSE A LAS FECHAS DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE OBRA COMO ANEXO 14
(CATORCE) DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO.

DECIMA ) ) .

QUINTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL 7
INSTITUTO” A TRAVES DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, LA “
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TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS, PREVIO A LA FECHA DE
TERMINACION DEL PLAZO CONVENIDO, PARA LO CUAL ANEXARA LOS
DOCUMENTOS QUE LA SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LA
ESTIMACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
FAVOR O EN CONTRA.

EN LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, LAS PARTES SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS ARTICULOS
164 AL 166 DE SU REGLAMENTO.

DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DEL
DiIA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION “EL INSTITUTO", ESTE, A
TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA, VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL INSTITUTO” CONTARA
CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA REALIZAR LA RECEPCION
FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS “EL
INSTITUTO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS,
DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION CONFORME A LAS
CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA" HAYA REPARADO LOS
TRABAJOS, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
A QUE HAYA LUGAR, SIN PERJUICIO DE OPTAR POR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO
PRECEDENTE NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL DEL
CONCEPTO O CONCEPTOS DE TRABAJO PENDIENTES DE REALIZAR; SINO QUE
SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE
CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO.

DECIMA

SEXTA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO"” SE OBLIGA A NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA" A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA CUAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA
DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE SESENTA DIAS NATURALES
SIGUIENTES AL ACTO FORMAL DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS/
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DECIMA
SEPTIMA.-

TRABAJOS MISMO EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS QUE
RESULTEN A FAVOR Y EN CONTRA DE “LAS PARTES” DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. “EL
INSTITUTO"” HARA CONSTAR POR ESCRITO EL FINIQUITO, EN TERMINOS DE LO
SENALADO EN EL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL ACTA
ENTREGA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO EN EL RESULTADO DEL FINIQUITO, O
BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO
COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO DE
DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIiAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA: SI TRANSCURRIDO ESTE
PLAZO NO REALIZA ALGUNA MANIFESTACION DARA POR ACEPTADO EL
FINIQUITO.

UNA VEZ ELABORADO Y ACEPTADO POR “LAS PARTES” EL FINIQUITO, “EL
INSTITUTO” PROCEDERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, RESULTEN
A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS VEINTE DiAS NATURALES
SIGUIENTES A SU AUTORIZACION POR EL RESIDENTE DE OBRA. “EL
CONTRATISTA” ACEPTA QUE SI COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EXISTE
SALDO A FAVOR DE “EL INSTITUTO", EL IMPORTE DEL MISMO SERA DEDUCIDO
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI ESTOS NO FUERAN SUFICIENTES, SE SOLICITARA SU
REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EN EL
SUPUESTO DE NO OBTENERSE REINTEGRO, “EL INSTITUTO” PODRA HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO Y HECHOS EFECTIVOS LOS SALDOS
PENDIENTES ENTRE LAS PARTES “EL INSTITUTO” PROCEDERA A LEVANTAR DE
FORMA SIMULTANEA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS
LOS DERECHOS Y OBLICACIONES ENTRE “LAS PARTES”, LA CUAL DEBERA
CONTENER LOS REQUISITOS MINIMOS A QUE ALUDE EL ARTICULO 172 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

PERMISOS.- PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A TRAMITAR A SU CARGO Y CUENTA ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES LOS PERMISOS QUE SEAN PROCEDENTES Y QUE EXIMAN DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD A “EL INSTITUTO".
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DECIMA

OCTAVA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL CONTRATISTA" SE
OBLICA PARA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER POR LOS DANOS Y/O
PERJUICIOS QUE LE PUDIERA CAUSAR A ESTE O A TERCEROS, SI CON MOTIVO
DE LA EJECUCION DE LA OBRA VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O
MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL O

INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA"” MANIFIESTA EN ESTE ACTO, BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS DE INFRACCION A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NI A
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACION EN CONTRA DE
“EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA
UNICA OBLIGACION DE ESTE SERA LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO
PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE
LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACION
DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE
CARACTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE
OCASIONE.

DECIMA

NOVENA.- PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRA IMPEDIDO A CEDER, A FAVOR DE CUALQUIER
OTRA PERSONA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE

CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
ULTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA TERCERA DEL MISMO.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU
CUENTA Y RIESGO DE LOS DANOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE LLEGUE A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A
TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA

PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERAN CUBIERTOS
POR“EL CONTRATISTA” CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.
“EL INSTITUTO” SOLO CUBRIRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.V.A) DE ACUERDO A

LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA. /
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VIGESIMA
SEGUNDA.-

“EL CONTRATISTA” EN SU CASO, CUMPLIRA CON LA INSCRIPCION DE SUS
TRABAJADORES EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, ASI COMO CON EL
PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO
DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, “EL INSTITUTO" A TRAVES DEL AREA
FISCALIZADORA COMPETENTE, PODRA VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO EL
CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACION.

GARANTIAS. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 91
DE SU REGLAMENTO, SE ESTIPULAN A CARGCO DE “EL CONTRATISTA"” LAS

SIGUIENTES:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A TRAVES DE POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR
UNA INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, EN TERMINOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA TAL EFECTO, A FAVOR DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN PESOS MEXICANOS,
CONFORME A LO SIGUIENTE:

ENTREGARA UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
CONTRATADO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE
PRESENTARA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA
FIRMA DEL CONTRATO, COMO SE DESPRENDE DEL MODELO DE FIANZA QUE
SE AGRECA AL PRESENTE COMO ANEXO 17 (DIECISIETE).

FIANZA DE VICIOS OCULTOS.- AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS MISMOS, DEBERA
CONSTITUIR GARANTIA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA
RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLICACIONES QUE SE DERIVEN
DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJQOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCION DEBERA CONSTITUIR: POLIZA DE
FIANZA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALCR
AGREGADO, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL
EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE
LOS TRABAJOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, O BIEN,
APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5%
(CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE
CONSTITUIDO PARA ELLO. EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN

EL ARTICULO 66 DE LA LEY.
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VIGESIMA
TERCERA.-

VIGESIMA
CUARTA.-

CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANTE FIANZA, DEBERA
OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION | DEL
REGLAMENTO.

EJECUCION DE LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DEL CONTRATO.-
“EL INSTITUTO” LLEVARA A CABO LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A) SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

B) SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO SE DETECTAN
DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EN COMPARACION CON LO OFERTADO.

C) EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO,
CUANDO “EL CONTRATISTA"” NO ENTREGUE EN EL PLAZO PACTADO EL
ENDOSO O LA NUEVA GARANTIA QUE AMPARE EL PORCENTAJE
ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO
JURIDICO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUE
ANTECEDE.

D) POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAIDAS EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46
FRACCION X, 46 BIS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 86 DE SU REGLAMENTO.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE DETERMINARAN EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES, COMPARANDO EL AVANCE PROGRAMADO CONTRA EL REAL
EJECUTADO DE CADA CONCEPTO DE OBRA O PARTIDA O SUBPARTIDA O DE LA ACTIVIDAD
O SUBACTIVIDAD, SEGUN SE TRATE DE CONTRATO BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE
LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS O A PRECIO ALZADO RESPECTO DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE SE HAYAN EJECUTADO O REALIZADO CON ATRASO CONFORME AL
PROGRAMA CONVENIDO Y PARA SU CALCULO SE DEBERAN CONSIDERAR LOS CRITERIOS
SIGUIENTES:

A. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DETERMINADAS EN FUNCION
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE
ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO Y EN LA FECHA PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LAS OBRAS. ‘ / -
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B. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR EL RESIDENTE. EN CASOS
EXCEPCIONALES Y SOLO POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO ASi LO REQUIERAN, LAS
PODRA APLICAR EL TITULAR DEL ARET.

C. EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO
SE DETERMINARA EL ATRASO DE LOS TRABAJOS, COMPARANDO EL EJECUTADO
CONTRA EL PROGRAMA CONVENIDO, DE DONDE SE DESPRENDEN LOS TERMINOS

SIGUIENTES:
1. EL AVANCE FiSICO REAL DE LOS TRABAJOS.
2. EL AVANCE FISICO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

3. LA FECHA DE CORTE PACTADA CONTRACTUALMENTE PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES.

4. LA INCIDENCIA DE LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IVA, QUE EN SU CASO SE
HUBIEREN AUTORIZADO.

5. LAS PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN SIN INCLUIR EL IVA.

6. TENDRAN EL CARACTER DE RETENCIONES ECONOMICAS, CUANDO SE EJECUTEN
TRABAJOS CON ATRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION
CONVENIDO. EN EL CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA
CONVENIDO, LAS RETENCIONES NO SE APLICARAN EN LAS ACTIVIDADES

REPROGRAMADAS.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE CALCULARAN CONSIDERANDO EL AVANCE FiSICO
ALCANZADO EN LA FECHA DE CORTE, COMPARANDOLO CONTRA EL PROGRAMA
CONVENIDO, CONSIDERANDO CONCEPTOS DE TRABAJO EN LOS CONTRATOS BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y DE LAS SUBACTIVIDADES EN LOS
CONTRATOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE DETERMINEN EN LAS FECHAS DE CORTE
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO NO SERAN ACUMULABLES A LAS QUE SE
DETERMINEN EN FECHAS DE CORTE POSTERIORES.

TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS CUANDO SE EJECUTEN Y CONCLUYAN LOS
TRABAJOS DESPUES DE LA FECHA DE TERMINO DEL PLAZO CONVENIDO.

LAS PENALIZACIONES DEFINITIVAS SE DETERMINARAN EN LA CONCLUSION DEL PLAZO
CONTRACTUAL COMPARANDO EL AVANCE FiSICO ALCANZADO EN LA FECHA DE TERMINO
CONTRA EL CIEN POR CIENTO DEL PROGRAMA CONVENIDO, CONSIDERANDO CONCEPTOS
DE TRABAJO EN LOS CONTRATOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y
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DE LAS SUBACTIVIDADES EN LOS CONTRATOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO
ALZADO.

PARA EL CASO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO FUERON REPROGRAMADAS EN LA
SUSCRIPCION DE UN CONVENIO DE MODIFICACION AL PLAZO, S| ESTAS NO SE CONCLUYEN
AL TERMINO DEL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO, LAS RETENCIONES SE APLICARAN
COMO SANCION DEFINITIVA, DEBIENDO ESTABLECERSE ESTA CONDICION EN LA
CONVOCATORIA Y EN EL CONTRATO, PREVIA REVISION POR PARTE DE LA DCC QUE NO
EXISTA CONTRADICCION CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 46 BIS DE LA LEY Y 88 DE
SU REGLAMENTO.

LAS PENALIZACIONES ECONOMICAS DEFINITIVAS SE APLICARAN DURANTE EL TIEMPO DE
ESPERA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SIN
EXCEPCION ALGUNA.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS Y LAS PENALIZACIONES ECONOMICAS DEFINITIVAS,
DEBERAN ESTABLECERSE ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y
MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR, CONDICION DE PAGO DEL CONTRATO,
GRADOS DE AVANCE Y POSIBILIDAD DE ESTABLECER FECHAS DE CUMPLIMIENTO PARCIAL
DE LOS TRABAJOS COMO SE DETALLA EN LA TABLA 1.

TABLA 1. RETENCIONES RETENCION POR PERIODO DE PENALIZACIONES
ECONOMICAS Y PAGO UNICO, SEMANAL, ECONOMICAS DEFINITIVAS
PENALIZACIONES QUINCENAL O MENSUAL, POR CADA DIA DE ATRASO.
ECONOMICAS SEGUN SEA DETERMINADO DE (TM)
DEFINITIVAS IMPORTE ACUERDO CON EL NUMERAL

CONTRATADO 5.36 DE LAS POBALINES.

MAS DE 200 MILLONES 3.0% 1AL MILLAR

DE PESOS.

MAS DE 100 MILLONES 5.0% 2 AL MILLAR

Y HASTA 200 MILLONES

DE PESOS.

MAS DE 50 MILLONES Y 7.0% 3 AL MILLAR
HASTA 100 MILLONES

DE PESOS.

MAS DE 30 MILLONES Y 9.0% 4 AL MILLAR
HASTA 50 MILLONES DE

PESOS.

DE 30 MILLONES DE 11.0% 5 AL MILLAR
PESOS O MENOS.

“YEL CONTRATISTA"” AUTORIZA A “EL INSTITUTO” A DESCONTAR LAS
CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL SOBRE
LOS PAGOS QUE DEBERA CUBRIR AL PROPIO “CONTRATISTA” SEGUN LA
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ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL
ATRASO.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 86 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, NO SE ACEPTARA LA ESTIPULACION DE PENAS

CONVENCIONALES A CARGO DE “EL INSTITUTO".

VIGESIMA

QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL INSTITUTO” PODRA DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS
JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE
DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA ALGUN DANO O PERJUICIO
GRAVE A “EL INSTITUTO"”, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE
LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO CON
MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE
OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR
RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA
POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS.

EN ESTOS SUPUESTOS, “EL INSTITUTO"” REEMBOLSARA A “EL CONTRATISTA"
LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO.

“EL INSTITUTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO ¥, POSTERIORMENTE, LO HARA DEL
CONOCIMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIDAD MEDICA
DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL SIGLO XXI “CIUDAD DE MEXICO", A MAS TARDAR EL ULTIMO DiA
HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE REFERIRA LOS SUPUESTOS
OCURRIDOS PARA ELLO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

VIGESIMA

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 95 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y 284 DE SU REGLAMENTO “EL INSTITUTO" O “EL
CONTRATISTA" EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO, PODRAN PRESENTAR ANTE LA SECRETARIA DE LA _
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FUNCION PUBLICA SOLICITUD DE CONCILIACION, POR DESAVENENCIAS
DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.

UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD RESPECTIVA, LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA SENALARA DIA Y HORA PARA QUE TENGA VERIEICATIVO LA
AUDIENCIA DE CONCILIACION Y CITARA A “LAS PARTES".

DICHA AUDIENCIA SE DEBERA INICIAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD, LA ASISTENCIA A LA
AUDIENCIA DE CONCILIACION SERA OBLIGATORIA PARA “LAS PARTES”, POR
LO QUE LA INASISTENCIA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA"” TRAERA COMO
CONSECUENCIA TENER POR NO PRESENTADA SU SOLICITUD.

VIGESIMA
SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRA

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” CONFORME A
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61 A 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 154 A 166 DE SU REGLAMENTO.

“EL INSTITUTO” PODRA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SI SE
HA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL
INSTITUTO"”, PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

“EL INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES
O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO
FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE

OTRO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA
EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL INSTITUTO", ESTE PAGARA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
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VIGESIMA
OCTAVA.-

RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO
EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLICITARLA A “EL INSTITUTO"”, QUIEN
DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE
NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA DE
TERMINACION ANTICIPADA, PERO S| “EL INSTITUTO” NO CONTESTA EN DICHO
PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA™".

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”, EN UN
PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTE LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIJOS.

CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- SON CAUSAS DE
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", LAS SICUIENTES:

1. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA
FIRMA DEL MISMO, Y/O LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN LOS
TERMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA INCISO A
DEL PRESENTE CONTRATO.

2. CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO
A LA INFORMACION PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACION DEL

CONTRATO.

3. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y
SUS ANEXOS.

4. CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTO LOS
TRABAJOS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO.

5. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER
TITULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE,
CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO, SIN PREVIA
AUTORIZACION DE “EL INSTITUTO". 7 .
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6. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O
CUALQUIER SITUACION ANALOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL
PATRIMONIO DE “EL CONTRATISTA",

7. EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA, DE
ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A “EL INSTITUTO”. LA SANCION
IMPUESTA A “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA COLUSION DE
PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO
LICITATORIO, EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 9
DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA Y 36 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

8. CUANDO INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE
ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR “EL
INSTITUTO".

9. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES
DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA.

10. INCUMPLA LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, A JUICIO
DE “EL INSTITUTO"”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

1. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO W
POR TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA
LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS
DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE
ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O
SUMINISTRAR “EL INSTITUTO", ASI COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

12. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA
ANALOGA.

13. SUBCONTRATE PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

14. NO OTORGUE A “EL INSTITUTO", LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES
Y TRABAJOS.

VIGESIMA
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- PARA EL CASO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA, “LAS PARTES” CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE/"

PROCEDIMIENTO:

I
Unidad Médica de Alta Especialidad: Hespital de Cardiologla del \\
GOBIERNO DE Kg‘ Centro Médico Macional Siglo XXI, Cludad de México " \
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A. EL RESIDENTE DE OBRA ESTARA FACULTADO PARA DETERMINAR S| “EL
CONTRATISTA” HA |INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
RESCISION.

B. EL RESIDENTE DE OBRA INFORMARA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE |INCURRIO “EL
CONTRATISTA".

c. “EL INSTITUTO” A TRAVES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO, NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A
EFECTO DE QUE ESTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN
TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA
COMUNICACION DE REFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 61
FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

D. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO
VALER “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DEL JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL SIGLO XXI “CIUDAD DE MEXICO", CONTARA CON UN PLAZO DE
QUINCE DIAS PARA DETERMINAR DAR O NO POR RESCINDIDO
ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
61 PARRAFO Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS LA CUAL DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” NO
APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES, NI SU CONTABILIZACION PARA
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO
JURIDICO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL
PRESENTE CONTRATO, SE DEBERA FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE
HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR “EL
INSTITUTO” POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “EL
CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, *“EL CONTRATISTA” REALIZA LOS TRABAJOS A ENTERA
SATISFACCION DE “EL INSTITUTO", EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARA A
SIN EFECTOS, PREVIA ACEPTACION Y VERIFICACION DE “EL INSTITUT07
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POR ESCRITO, DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON
LOS TRABAJOS Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES

CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO"” PODRA DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA
RESCISION PUDIERA OCASIONAR ALGUN DANO O AFECTACION A LAS
FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL
INSTITUTO” ELABORARA UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS
IMPACTOS ECONOMICOS O DE OPERACION QUE SE OCASIONARIAN CON LA
RESCISION DEL CONTRATO RESULTARIAN MAS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO”
ESTABLECERA, DE CONFORMIDAD CON “EL CONTRATISTA" UN NUEVO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE
HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE “EL CONTRATISTA”
SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION. LO ANTERIOR, SE LLEVARA A CABO A
TRAVES DE UN CONVENIO MODIFICATORIO CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS.

TRIGESIMA.- MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 99 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO"
PODRA CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE
CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA MODIFICACION DE LA
GARANTIA, EN TERMINOS DEL ARTICULO 98 FRACCION Il DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.
TRIGESIMA
PRIMERA.- ANEXOS.- FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, LOS
SIGUIENTES:
ANEXO 1 (UNO) MEMORANDUM DE DESIGNACION DE RESIDENTE DE
OBRA NUMERO D.A./182/2023, DE FECHA 13 DE JULIO
DE 2023.
ANEXO 2 (DOS) DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PREVIO NUMERO DE FOLIO 0000219417-2023 DE
FECHA 23 DE JUNIO DE 2023.
ANEXO 3 (TRES) ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL
ACTO DE FALLO DEL 19 DE JULIO DE 2023. /
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ANEXO 4 (CUATRO) INSTRUMENTO 10,441 DEL 03 DE MAYO DE 2011 QUE
CONTIENE EL ACTA CONSTITUTIVA Y EL PODER 113,614
DEL 14 DE 13JULIO DE 2020 NOTARIAL DEL
APODERADO LECAL DE “EL CONTRATISTA".

ANEXO 5 (CINCO) IDENTIFICACION OFICIAL DEL APODERADO LEGAL DE
“EL CONTRATISTA".

ANEXO 6 (SEIS) DOCUMENTO DE DESIGNACION DEL
SUPERINTENDENTE DE OBRA GENERADO POR EL “EL
CONTRATISTA".

ANEXO 7 (SIETE) CeEDULA PROFEsIONAL NUMERC (D o:L
SUPERINTENDENTE DE OBRA DE “EL CONTRATISTA".

ANEXO 8 (OCHO) COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE “EL
CONTRATISTA".

ANEXO 9 (NUEVE) CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EMITIDA EL 03 DE
JULIO DE 2023 A NOMBRE DE “EL CONTRATISTA",

ANEXO 10 (DIEZ) OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES EMITIDA EN SENTIDO POSITIVO A FAVOR DE
“EL CONTRATISTA".

ANEXO 11 (ONCE) CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL OFICIO:
CGRF/GSRYCF/GCPCyG/0001490341/2023 A NOMBRE
DE “EL CONTRATISTA".

ANEXO 12 (DOCE) OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA EN
SENTIDO POSITIVO, A FAVOR DE “EL CONTRATISTA".
ANEXO 13 (TRECE) CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO 14 (CATORCE) PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME
AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANEXO 15 (QUINCE) RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE
LA OBRA.

ANEXO 16 (DIECISEIS)LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION. 4
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TRIGESIMA
SEGUNDA.-

TRIGESIMA
TERCERA.-

ANEXO 17 (DIECISIETE) MODELO DE FIANZA.

LEGISLACION APLICABLE.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, “LAS PARTES"” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO, AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION DEL QUE DERIVA, A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO,
EL CODIGO CIVIL FEDERAL, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCION
DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR
RAZON DE SU DOMICILIO U OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO, ALCANCE
Y FUERZA LEGCAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA

EXPRESION D

E SU LIBRE VOLUNTAD Y DE QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA

AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y
RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, AL MARGEN Y AL CALCE, POR QUINTUPLICADO EN LA

CIUDAD DE M

EXICO, EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023.

POR:
“EL INSTITUTO”

NOMBRE

CARGO R.F.C.

P

ILLERMO SATURNO CHIU

DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA
DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL
DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO
MEDICO NACIONAL SIGLO XXI

P

SACG670216AY5

APOE},W&%LEGAL CIUDAD DE MEXICO
“EL/ANSTITUTO"
} /
|/
\ sz o
ING. RAUL JIME DRIGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JIRR700507L40
AREA REQUIRENTE Y CONSERVACION Y SERVICIOS

ADMINISTRADOR EL CONTRATO

GENERALES

GOBIERNO DE b4

MEXICO

i)
IMSS

Uni ﬂaﬂMéd d Au!aEpec |!dad Hespital de Cardiclogia del
Siglo XX, Ciudad de México
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ROGS680411839
ENCARGADO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ROGS680411839
ABASTECIMIENTO

ENCARGADO DE LA OFICINA DE LAVMS901108318
ADQUISICIONES

>{ AREA CONTRATANTE

POR:
“EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.

GARILLA INGENIERIA SUSTENTABLE, S. A. DE C. V. (jSHUSTfSQY4

" -
ELLANOS PEREZ
A LEGAL

Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Cardiologla del
GOBJERNO DE > Contro Medico Nacional Sigto XX, Cluciad de México
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