

CONSTRUIDEAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. IO-050GYR119-E11-2019

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA



Fecha: 03/09/2019

Duración: 210 días

Inicio Obra: 17/09/2019

Fin Obra: 13/04/2020

Lugar: FRANCISCO JAVIER MINA # 1590 ESQUINA LIBRAMIENTO JOSÉ DE LAS FUENTES, COL SAN ANDRÉS, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

DOCUMENTO

Anexo 21

Presupuesto total de los trabajos.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
A	A					
SUP-01	REVISION Y APRENDIZAJE DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DEL CONTRATO DE LA ACTIVIDAD OBRA: ESTUDIO DEL PROYECTO EJECUTIVO: PLANOS TOPOGRAFICOS, ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, ACABADOS, OBRAS EXTERIORES, INSTALACIONES, ETC. REVISION DE TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA DE OBRA LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA LA SUPERVISION EMITIRA UN DOCUMENTO EN EL QUE DARA A CONOCER LOS CONCEPTOS QUE PODRIAN INFLUIR EN EL PROCESO DE OBRA QUE NO ESTEN DEBIDAMENTE CLAROS, ASI COMO SUS RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.		10000	\$105,814.18	(* CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 18/100 M.N. *)	\$105,814.18
SUP-02	SUPERVISION EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; USO DE LAS BITACORAS, /IDAD MEN REALIZAR DIARIAMENTE LOS RECORRIDOS NECESARIOS, REVISAR, TRAZOS, NIVELES, DIMENSIONES, VERTICALIDAD DE LO QUE SE CONSTRUYE, SEGUN LO ORDENE EL PROYECTO, TOLERANCIAS, DETECTAR FALLAS Y SUS CAUSAS, DICTAR MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS, DETECTAR Y LOCALIZAR CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERFIERA EN LA OBRA O QUE SE DEBA DESVIAR, MODIFICAR O PROTEGER, EFECTUAR LOS LEVANTAMIENTOS, ELABORAR CROQUIS Y DAR SOLUCIÓN EN CAMPO A LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN, POR ESTAR INDEFINIDOS EN EL PROYECTO.		7.0000	\$340,513.18	(* TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,383,592.26
SUP-03	REVISAR Y AUTORIZAR NUMEROS GENERADORES, REVISAR Y VERIFICAR /IDAD MEN CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA DE OBRA LOS TRABAJOS, PARA DEFINIR CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA O POR EJECUTAR, COTEJAR NUMEROS GENERADORES CON EL CONTRATISTA, LOS QUE DEBERAN SER VALIDADOS Y ACEPTADOS POR LA SUPERVISION Y EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE IMSS COMO TALES CON SU FIRMA.		7.0000	\$69,157.58	(* SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$484,103.06
SUP-04	REVISAR Y AUTORIZAR ESTIMACIONES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA /IDAD MEN VERIFICACION DE GENERADORES AUTORIZADOS, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS, DEDUCCIONES, OPERACIONES NUMERICAS, SANCCIONES, INTEGRACIÓN DE ESTIMACION CON SOPORTES EN ORIGINAL Y COPIAS, LAS QUE SE ENVIARAN A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE IMSS, CONTENIENDO LA FIRMA DEL CONTRATISTA Y EL Vº Bº DE LA SUPERVISION, LA SUPERVISION VERIFICARA LAS ESTIMACIONES PAGADAS.		7.0000	\$69,157.58	(* SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. *)	\$484,103.06

ADMINISTRADOR UNICO: ING. LUCIO REVILLA PEREZ

Acumulado anterior:

Monto esta hoja: \$3,457,612.56

Acumulado: \$3,457,612.56

000264

CONSTRUIDEAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. IO-050GYR119-E11-2019

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA



Fecha: 03/09/2019

Duración: 210 días

Inicio Obra: 17/09/2019

Fin Obra: 13/04/2020

Lugar: FRANCISCO JAVIER MINA # 1590 ESQUINA LIBRAMIENTO JOSÉ DE LAS FUENTES, COL SAN ANDRÉS, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

DOCUMENTO

Anexo 21

Presupuesto total de los trabajos.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
SUP-05	EVALUACION DE RENDIMIENTOS E INSUMOS EN TRABAJOS FUERA DE /IDAD MEN CATALOGO LLEVAR UN CONTROL DE LOS RENDIMIENTOS Y CONSUMOS DE OBRA REALES PARA APLICARLOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. LLEVAR UN CONTROL CUIDADOSO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS MATERIALES, DE LA MANO DE OBRA DEL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE INTERVIENEN EN LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE OBRA PARA FORMULAR, REVISAR LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. REVISAR LA PROCEDENCIA DE LOS	/IDAD MEN	7.0000	\$36,551.88	(* TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. *)	\$255,863.16
	ESTUDIOS DE AJUSTE DE COSTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, VERIFICAR QUE DICHOS ESTUDIOS CUENTEN CON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA PROCEDER A SU REVISION.					
SUP-06	ELABORACION DE REPORTES E INFORMES QUINCENALES. AVANCE FISICO, IDAD QUIN- REPORTE DE EJECUCION POR CONCEPTO Y PARTIDA, ESTADO FINANCIERO, REPORTE FOTOGRAFICO, GRAFICAS Y PORCENTAJES DE AVANCE CONTRA PROGRAMA ORIGINAL. IMPLEMENTAR MEDIDAS NECESARIAS EN CASO DE ATRASO POR PARTE DEL CONTRATISTA.		14.0000	\$7,850.73	(* SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 73/100 M.N. *)	\$109,910.22
SUP-07	JUNTAS DE TRABAJO SEMANALES DESDE EL INICIO Y HASTA LA TERMINACION /IDAD MEN DE LOS TRABAJOS. PARTICIPARAN LAS PERSONAS QUE TENGAN AUTORIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS; LAS JUNTAS SE REALIZARAN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. SE DARA A CONOCER LA ORDEN DEL DIA Y SE COMBINARA CON RECORRIDOS A LA OBRA, LEVANTANDO LA SUPERVISION MINUTA DEL EVENTO.		28.0000	\$11,237.78	(* ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	\$314,657.84
SUP-08	CONTROL DE CALIDAD: VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL /IDAD MEN CONTRATISTA CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS, ASIMISMO, REVISAR LOS REPORTES DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA, REALIZAR INFORMES Y EMITIR OPINION.		7.0000	\$35,635.50	(* TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. *)	\$249,448.50
SUP-09	PRUEBAS DE CALIDAD EN ÁREAS EXTERIORES Y ELEMENTOS DE ACERO. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PORYECTO.	---			(* CERO PESOS 00/100 M.N. *)	
SUP-09-01	PRUEBAS DE CONCRETO. PARA LOS FIRMES EN ÁREAS EXTERIORES EN LOS PRUEBA SITIOS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA IMSS, SEÑALE.		6.0000	\$13,940.24	(* TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 M.N. *)	\$83,641.44
SUP-09-02	PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN ELEMENTOS DE ACERO EN LOS PRUEBA SITIOS QUE LA RESIDENCIA DE OBRA IMSS, SEÑALE.		16.0000	\$17,741.34	(* DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. *)	\$283,861.44

ADMINISTRADOR UNICO: ING. LUCIO REVILLA PEREZ

Acumulado anterior: \$3,457,612.56

Monto esta hoja: \$1,297,382.60

Acumulado: \$4,754,995.16

000265

CONSTRUIDEAS INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No. IO-050GYR119-E11-2019

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 90 CAMAS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA



Fecha: 03/09/2019

Duración: 210 días

Inicio Obra: 17/09/2019

Fin Obra: 13/04/2020

Lugar: FRANCISCO JAVIER MINA # 1590 ESQUINA LIBRAMIENTO JOSÉ DE LAS FUENTES, COL SAN ANDRÉS, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

DOCUMENTO

Anexo 21

Presupuesto total de los trabajos.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
SUP-10	FINIQUITO DE OBRA Y RECEPCION RECuento Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES CANTIDADES TOTALES ESTIMADAS, ADITIVAS, DEDUCTIVAS, AJUSTES DE COSTOS, APOYO EN LA INTEGRACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERARON DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, PREPARACION E INTEGRACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS		1.0000	\$252,538.44	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	\$252,538.44
SUP-11	COADYUVAR EN LA REALIZACION DE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER LOS PERMISOS Y DERECHOS, TALES COMO, AUTORIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, BOMBEROS, VISTOS BUENOS Y/O AUTORIZACIONES DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE SERVICIOS COMO ELECTRICIDAD, SERVICIOS MUNICIPALES ENTRE OTROS. LOS COSTOS DERIVADOS DE LOS PERMISOS Y DERECHOS CORRERAN A CARGO DEL IMSS		7.0000	\$50,632.29	(* CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. *)	\$354,426.03
SUP-12	ELABORACION DE INFORME FINAL, REPORTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INFORME ANTECEDENTES, ESTADO FINANCIERO, REPORTE FOTOGRAFICO, GRAFICAS, ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, RESUMEN DE ACCIONES, CONCLUSION DE LOS TRABAJOS		1.0000	\$87,734.76	(* OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	\$87,734.76
SUP-13	INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA	EXPEDIENT	1.0000	\$102,510.82	(* CIENTO DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N. *)	\$102,510.82

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.

\$5,552,205.21

\$888,352.83

\$6,440,558.04

ADMINISTRADOR UNICO: ING. LUCIO REVILLA PEREZ

Acumulado anterior: \$4,754,995.16

Monto esta hoja: \$797,210.05

Acumulado: \$5,552,205.21

000266