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Procedin

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Publicas
¥ Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del dia 12 de septiembre de 2024, en el Sala de
Juntas de la Coordinacion de Contratacién de Obra Publica y Servicios del IMSS, ubicada en la
Calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06700, se
reunieron los servidores publicos y deméas personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de
la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Primera Junta de Aclaraciones correspondiente
al Procedimiento de contratacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. 10-50-
GYR-050GYRI119-N-39-2024, para la adjudicacién del contrato de Servicios Relacionados con la
Obra Publica, bajo la condicién de pago a precio alzado, para realizar los trabajos relativos al
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL
SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, PEDIATRICOS Y CORONARIOS DE LA UMAE
HE No. 71, EN EL MUNICIPIO DE TORREON, COAHUILA.

El presente acto fue presidido por la Lic. Cynthia Paulina Santamaria Gonzalez, Titular de |a
Subjefatura de Divisién de Procedimientos de Contratacién, adscrita a la Coordinacién de
Contratacion de Obra Publica y Servicios del IMSS, quien al inicio de esta junta, comunica a los
asistentes que de conformidad con el articulo 34 y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas y numeral 7.1.4.2.1.] vifieta 5 del Manual de Organizacién de la
Direccion de Administracién del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente se atenderan
solicitudes de aclaracién a la Invitacién, de las personas que hayan manifestado su interés de
formular preguntas, caso contrario, se les permitira su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dar3 cumplimiento al “Protocolo de Actuacién
en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y Prérroga de Licencias, Permisos,
Autorizaciones y Concesiones”, los datos personales que se recaben con mativo del presente
procedimiento de contratacidon seran protegidos y tratados conforme a las disposiciones
juridicas aplicables.

En este acto, se recibieron de manera presencial 4 Escritos manifestando su interés para
participar en la presente junta de aclaraciones, mismos que corresponden a los licitantes

siguientes: i - -
ﬂ

No. | NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL
1 KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. /
2 PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V.
|
3 QUIRON PROMOTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. \
& SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. % v
g. 1del
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Asimismo, se hace constar a través de la Plataforma Integral CompraNet, se recibieron 2
Escritos manifestando su interés para participar en la presente junta de aclaraciones

1. KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
2. SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

A continuacién, se relacionan las solicitudes de aclaraciéon a la invitacion gue se recibieron en

tiempo y forma, tanto en el domicilio de la convocante como a través de CompraNet, conforme
a lo siguiente:
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ANEXOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

1 KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. presencial 8
2 PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V. Presencial 7
SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCI()N, S.A. .
3 Presencial 8
DE C.V.
TOTAL 23 %\
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Pregunta formulada por el licitante KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Convocatoria:
Numeral 112.4
Relaciéon y curriculo
de cada uno de los
profesionales

En la convocatoria se solicita 5 afios
de experiencia para los
especialistas en Topografia y
Geotécnia, mientras que en los T.R.
se solicitan 3 afios de experiencia
para estos especialista, ¢ Cuales son

deberan

licitantes
considerar 3 (tres) afos de

Los

experiencia, para los
especialistas en topografia y
geotecnia.

Proyecto Ejecutivo.

técnicos. los afios de experiencia que
debemos tomar en consideraciéon?
Se menciona que el desarrollo del | Se hace entrega del
Proyecto Ejecutivo objeto de esta | anteproyecto validado,
licitacion, debe realizarse | mismo que serd publicado
TR:  Numeral 6.0 | apegandose al Anteproyecto | en el Sistema CompraNet.
Especificaciones Conceptual que se entrega como
generales y | ANEXO 1 de los TR, sin embargo, el
2 particulares, inciso | Anteproyecto no esta disponible en
6.1 Generalidades | COMPRANET ni como anexo de los
para la ejecucion de | TR. Solicitamos por favor, nos
los servicios. puedan entregar una copia del
Anteproyecto, para considerarlo en
el desarrolloc de la propuesta
técnica y econédmica.
En el inciso mencionado de los TR | Los licitantes deberan
TR:  Numeral 6.0 | se menciona que se requieren un | considerar presentar
Especificaciones minimo de 2 contratos en los 10 | minimo 3 (tres) contratos,
generales y | afios anteriores a la fecha de | paraacreditar la experiencia.
particulares, inciso | presentacion y apertura de
Z 6.2.]1 Plantilla minima | proposiciones, mientras que en la
del personal técnico | convocatoria se requieren 3
requerido para el |contratos. ;Qué cantidad de
desarrollo del | contratos tomamos en

consideracion para la acreditacién
de experiencia del licitante?

P~

Convocatoria:
Numeral 11125 Los
que acrediten
experiencia Y
capacidad técnica en
trabajos similares
con la identificacion
de los realizados por
el licitante y su
personal.

En este inciso se menciona que el
tiempo minimo requerido
ejecutando trabajos similares es de
3 anos. ¢lLos contratos que se
presenten deben sumar 3 afios de
experiencia o se puede presentar el
numero minimo de contratos
necesarios, aungue no sumen en
conjunto 3 afnos?

Los licitantes deberan
considerar que los contratos
gue se presenten deben
sumar 3 anos de experiencia.
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5 Visita al sitio

En la visita al sitio el personal del
IMSS menciond que la planta baja
para el area de ampliacién se debe
dejar libre, por lo tanto, habria que
reubicar unos equipos de HVAC
gue se encuentran actualmente
ahi.  ¢Qué alcance debemos
considerar como parte de |la
propuesta econdmica y en el
desarrollo del Proyecto al respecto?

Los licitantes deberan
considerar durante el
desarrollo del proyecto

ejecutivo, la reubicaciéon y
reconexion de los equipos e
instalaciones existentes en
las areas a intervenir.

6 Visita al sitio

En la visita al sitio el personal del
IMSS comentd la necesidad de
considerar un area de banco de
sangre en la planta baja de la zona
de ampliacion, sin embargo, en los
alcances de la licitacién no se
menciona. ;Debemos considerarlo
como parte del alcance? De ser asi,
¢Cuales seran los requerimientos
de superficie y espacios para ésta
area?

Los licitantes deberan
considerar los alcances
solicitados en los términos
de referencia; mismos que
no incluyen el area de banco
de sangre.

7 Visita al sitio

En el 4drea destinada a la
ampliacion se localizan diversos
arboles y el personal del IMSS
menciond que se tiene que
considerar la reubicacion vy
trasplante de |la vegetacion
existente, de ser asi ¢(Es necesario
considerar un bidlogo como parte
de la plantilla técnica, asi como la
elaboracion del estudio de Impacto
Ambiental?

El licitante debera
considerar como plantilla
minima la indicada en los TR
en el numeral 6.2.1.

Si el licitante considera
necesario incluir
especialistas extras para el
desarrollo  del Proyecto,
estos  pueden incluirse,
asimismo se aclara que el
estudio de impacto

ambiental no es parte de los
alcances objeto del presente
procedimiento de
contratacion.

8 Visita al sitio

Derivado de la ubicacion del area
de ampliacion, ;Qué superficie se
debe considerar para los trabajos
de obras exteriores, puesto que no
se especifican en los TR ni en la
Convocatoria?

Los licitantes deben
considerar los trabajos de
obras exteriores, hasta los
limites de los edificios
colindantes y considerando

el resultado del
levantamiento del estado
actual.

_x
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Términos de
Referencia: 4.0. Plazo
de Ejecucion.
Desarrollo de los
Estudios
Preliminares.

El plazo para la
elaboracién, revision,
correccion,

aprobacion Y
entrega de los
estudios serd de 30
dias naturales, plazo
que iniciard en el dia
1 del inicio del
periodo contractual.

Desarrollo del
Proyecto Ejecutivo.
En el plazo para la
elaboracion, revisién,
correccion,
aprobacion v
entrega del
Proyecto Ejecutivo
sera de 90 dias
naturales, dentro
del cual queda
comprendido el
plazo para la
elaboracion de los
Estudios
preliminares y el

=

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales

y Cartera de Inversion

INMSS Coordinacién de Contratacién de Obra Pdblica y Servicios
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Subjefatura de Divisién de Procedimientos de Contratacién

En los términos de Referencia son
120 dias en total.

Y en la invitacién dice Plazo de
Ejecucion de los trabajos 90 dias
naturales.

£Cual es la duracién correcta?

Pregunta formulada por el licitante PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE C.V.

El plazo para la elaboracion,

revision,

aprobacién y entrega del
proyecto ejecutivo serd de
90 dias naturales, dentro
del cual queda comprendido
el plazo de 30 dias para la
elaboracién de los estudios
preliminares y el catalogo de

conceptos.

correccion,

—

ps

7 _
Catdlogo de "’TL—-
Conceptos.
INVITACION: I.4. '
Condiciones de
pago: z) |
La condicion de . i ﬂ /
pago que se | (Los pagos de Estimaciones, seran S, ¥ Bslos serfan par o5 [/
estipulara en el [ mensuales? trabaljos totalmente '
contratoc que se terminades.
derive de la presente
licitacion, sera a
Precio Alzado, en el
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gue el importe de la
remuneracion (o}
pago total fijo que
deberd cubrirse al
contratista sera por
los Trabajos
totalmente
terminados %
ejecutados en el
plazo establecido,
con base en lo
determinado en la
cédula de avance y
pagos programados.
En Términos de
Referencia, no ; Si, se hace entrega del
re - cYa existe un Anteproyecto 94
menciona la A g, anteproyecto validado,
iy validado, tanto de Remodelacion : ) .
Elaboracion de S mismo que sera publicado
; como de Ampliacion? .
partida de en el Sistema CompraNet.
Anteproyecto.
1.12.4. Relacion vy
curriculo de cada
uno de los | (Es indispensable los 8 afios de

profesionales Experiencia en este tipo de | ., . .
S . 3 Si, la copia de la fiel solo
técnicos que seran | trabajos? aplica para &l
responsables iR . " superintendente, asi mismo
campo y gabinete, | La copia simple (FIEL) de la debers azpegarse a o
de la Direccién, | constancia expedida por Ila A erF: egl Lirnaral 623
Administracion v | autoridad certificadora. A e
) S de los términos de
Ejecuciéon de los referencia
trabajos, :Es sdlo para el Superintendente ’
considerando todas | propuesto?
su fases y etapas.
(Anexo 4 y 4A).

El porcentaje minimo de

1.12.6. Manifestacion
del porcentaje
minimo de mano de
obra local (Anexo 6).

El formato Anexo 6, menciona un
10% y en invitacion el 1% minimo.
;. Cual es la correcta?

mano de obra local que los
licitantes deberan incorporar
en el servicios a realizarse
sera del 1% (uno por ciento)

Lz2n Re de S .
.Iactividades d Los licitantes deberan
calendarizada e | ;Se refieren a presentar Ruta errgc;;gaar (;ae re;pressen;amgr;
indicando la | Critica? gratic 8 ;
durscish. &6 cadle gctu_wdades calendarizada e
actividad a ejecutar. | (Es por cada Actividad General? mducando‘ .la duracién de
(Anexo 1) cada actividad general a
’ ejecutar.
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i lid s : i
G;ra |::f::r:ci6?1d§e iYa existen resultados de los | No. Los estudios
r:as servicJ:ios Estudios Preliminares que | preliminares son parte de los
7 : proporcionarad el mismo Instituto, y | alcances del presente
D& Térmiros de cudles son los Estudios | procedimiento de
Referencia Preliminares que nos entregaria? contratacion.

Pregunta formulada por el licitante SUMA PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

.El Anteproyecto referido incluye las | Si, es correcta su
TR. pag. 10. num. ez Mg
1 35 zonas de remodelaciéon (UCIP, UCIC y | apreciacion.
' Servicios) y de ampliacion (UCIA)?
Como parte de la revision del Estado | Si, se ratifica la necesidad de
Actual de la instalacién eléctrica, se | desarrollar estos trabajos.
solicita la verificacion del Sistema de
Tierras conforme a normatividad,
verificacién de capacidades de equipos
de distribucion para revisién de
alimentadores y  protecciones Yy
verificacion de transformadores vy
TR. pag.63. num. .
2 plantas de emergencia, para lo que
6.3.2.3.21 8 . s,
seria necesario hacer mediciones en
campo de todo el sistema o disponer
del proyecto actualizado del estado
actual de la instalacién eléctrica. Lo
anterior consideramos tendria un alto
impacto en tiempo y costo, con este
contexto ¢;se ratifica la necesidad de
estos servicios?
Para este supuesto, los
documentos presentados
re 3
En caso de hacer la entrega de la preferentemente  deberan
» ) ser en formato PDF,
TR. pag. 16. num. | propuesta via Compranet, ila . i
3 = tomando en consideracion
1110 documentacién se sube en formato ps alpurss s ooy 58
editable, en PDF o escaneados? 9 g
deben presentar de forma
escaneada por ejemplo, la
copia de los contratos, etc,
El licitante debera
Entendemos gque el proyecto de Rutas | considerar en el desarrollo
de Evacuacién, no implica una revisién | del proyecto, las rutas de
TR. pag. 48 : . : = :
4 y posible ajuste de las Rutas existentes, | evacuacion existentes para
num. 6.3.2.2.3 o e R . ,
limitdndose a los servicios intervenidos, | adecuar las del area a
;es correcta esta apreciacion? intervenir.

%0, Col. Roma Norie, Alcaighd Cyfivhtémoc, B
e }f

NS5 .gobLrmx ~
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TR. pag.
num. 7.41.43

88.

En TR, en cuanto a elementos de
presentacién, se solicita con claridad
Renders y en el Catélogo, en el numeral
9 se indica recorrido virtual. (sera
requerido?

Los licitantes deberan
considerar el desarrollo del
recorrido virtual,
considerando lo siguiente:

Recorrido Virtual: con base
al PE autorizado, se debe
desarrollar en software de
renderizado 3D con estudio
de iluminacién global, con
calidad de 24 a 30 (FPS)
cuadros por segundo, con
formato de salida de DVD de

720*480 (tamaho de
imagen); edicién de audio y
video y formato  AVI
(windows media)

policromatico, con acabados,
transparencias, brillos vy
musicalizado, figura
humana, ambientacion, con
una duracién minima de 02
(dos) minutos;

incluir
los

El recorrido debe
cuando menaos
siguientes servicios:

e vistas panorémicas de
conjunto.

e fachadas generales.

e unidad de cuidados
intensivos coronarios

e unidad de cuidados

intensivos pediatricos

unidad de cuidados

intensivos adultos

Catalogo

En el caso de las actividades 62 y 6.3
relativas al “Conjunto”, entendemos se
trata del conjunto del drea intervenida,
independientemente de que se
ubiguen claramente en una planta
esquematica general ¢ es correcta esta
apreciacion?

Es correcta su apreciacion.

TR. pag. 51. num.
6.3.2.3.1

Entendemos que el Proyecto
Estructural aplica exclusivamente para
el area de ampliacién, ¢ies correcta esta
apreciacion?

Es correcta su apreciacion, el
proyecto se desarrollara en
planta baja y primer nivel del
area de ampliacion.
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Considerando que las areas a intervenir
requieren un adecuado control de la | Si.
TR. pag. 65. | calidad del agua (puede considerarse el
Inciso B) uso de los equipos requeridos
solamente en las areas nuevas y por
remodelar?

De conformidad con lo indicado en los articulos 34 y 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas 39 y 40 de su Reglamento, las modificaciones contenidas en la
presente acta formaran parte de la invitacion y deberan ser consideradas por el licitante en la
elaboracién de su proposicion.

RECOMENDACIONES, ACLARACIONES Y PRECISIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN
LA INVITACION

E| Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Coordinacién de Contrataciéon de
Obra Publica y Servicios, y a través de la Subjefatura de Division de Procedimientos de
Contratacién, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes recomendaciones Yy
aclaraciones a los aspectos contenidos en la Invitacion:

1. La Divisién de Procesos de Contratacién, realiza las siguientes recomendaciones:

a) Se les exhorta a los licitantes a leer detalladamente la Invitacién con la finalidad de
integrar correctamente su proposicion y cumplir con lo solicitado por la convocante.

b

Se informa a los licitantes que el acto de presentacién y apertura de proposiciones se
llevara a cabo el dia 23 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas, en esta misma sala de
juntas.

c) Se hace del conocimiento a los licitantes que en este acto se hace entrega el formato
relativo al “Comparativo de Razones Financieras’, mismo que sera publicado en
CompraNet, el cual debera ser considerado en la integracion de sus proposiciones.

d

Se ratifica a los licitantes que para el presente procedimiento de contratacién, no se
permitird la subcontratacion, por lo que deberan presentar el “Manifiesto de no
subcontratacion (Anexo 7)", del cual se anexa el formato correspondiente, mismo gque
serd publicado en CompraNet, el cual deberd ser considerado en la integraciéon de sus

proposiciones. %

2. La Divisién de Costos y Precios Unitarios, a través de su representante realiza las siguientes

precisiones: =)
a) Se les reitera a los licitantes que en la integracién de su proposicién debera considerar la ,ﬁ‘{/

totalidad de las actividades y subactividades establecidas en el Catalogo proporcionado
como anexo a la invitacién del presente procedimiento de contratacién, la omision o
modificacién del Catalogo se considera causal de desechamiento de la proposicion.

b) Los licitantes deberan considerar en la "Cédula de avances y de pagos programados”,
calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar y, en su caso, subactividades,

| ‘@_ Pag.9 deTl
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conforme a los periodos previstos en la presente invitacion (Anexo 12), los plazos de
formulacion, aprobacién, tramite y pago de estimaciones. Por lo que las fechas de inicio,
fechas de término y porcentaje de avance programado (% a) deberan ser conforme al
programa de ejecucién general de los trabajos, y el pago programado ($ p) conforme a lo
indicado en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, es decir a partir del tercer mes de ejecutados los servicios.

3. La Divisién de Evaluacién y Analisis Financiero, a través de su representante realiza la
siguiente precision:

a) Con relacién a los estados financieros se les exhorta a los licitantes apegarse a lo solicitado
en el numeral 11.12.8 de la Invitacion del presente procedimiento de contratacion.

Asimismo, se les hace la aclaracién a los licitantes que a excepciéon de lo hasta aqui expuesto,
todos lo demas puntos contenidos dentro de la invitacién guedan intocados.

Se les informa a los licitantes que ésta es la Unica y Gitima junta de aclaraciones.

El servidor publico que preside el acto pregunta a al representante del Organo Interno de
Control Especifico en el IMSS si tiene algun comentario respecto al contenido del acta y a la
forma en que se desarrolld el acto, a lo cual manifestd que no tiene ningin comentario.

De igual manera, se pregunta a los representantes de los licitantes, y demas asistentes si tienen
algun comentario respecto al contenido del acta y a la forma en gque se desarroll6 el acto, a lo
cual manifestaron gue no tienen ninglin comentario.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al
calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los
participantes afecte la validez del presente documento, asimismo se pone a disposicién en las
oficinas de la convocante y por via electrénica a través de la Plataforma Integral CompraNet. Al
finalizar este evento se fijard un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el
edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, Segundo Piso, Colonia
Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y
con acceso al publico.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 16:45
horas del dia indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL %é

: |
UBRICA

¥ =
= 5/
/ £/

NOMBRE DEL SERVIDOR
PUBLICO

Lic. Cynthia Paulina
Santamaria Gonzalez

CARGO y/o CATEGORIA

A

Titular de la Subjefatura de
Division de Procedimientos de
Contratacion.

Ing. Saul Gonzalez Martinez |Jefe de Area Nivel Central EO
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Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales

M E x I c O lm . . B y Cartera de Inver~5i'6n

Coordinacién de Contratacion de Obra Publica y Servicios
Divisién de Procesos de Contratacion
Subjefatura de Division de Procedimientos de Contratacion

Ing. Tania Estefania Coordinador Técnico Nivel = \ E

GOB__IERNO DE ’ ‘ DIRECCION DE ADMINISTRAC!ON

Lic. Rafael Pérez Figueroa Jefe de Division Operativ.

Gutiérrez Castruita Central EO 7 ot

. & e [
Mtra. Alejandra Olguin Representant.e? de | DtV|‘5|.o.n
s de Evaluacion Y Analisis
Pérez : :
Financiero.

Representante de la Divisidn
Ing. Arg. Evelyn Nava Cruz |de Analisis y Revision de
Proyectos

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL ESPECIFICO DEL IMSS

NOMBRE DEL SERVIDOR 5
PUBLICO CARGO y/o CATEGORIA _EIRMA RUBRICA
. . ) Representante del Organo ’}/T?\
AStL Ariel RUR Martines Interno de Control Especifico 4

/\.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA RUBRICA

Fal

KOOP DASEIN DE MEXICO, S.A. | Arq. Carolina Rubi Vega
DE C.V. Calderon \ LL 1/\

PROYECTA Y EDIFICA, S.A. DE Ing. Arg. Adolfo Garcia

C.V. Maturano b
QUIRON PROMOTORA José Luis Gutia
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. eSS OIS IR E
SUMA PROYE?TO Y Arqg. Maria Susana Lara
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Ovando
------------------------------ FIN DEL ACTA ~———— e
\J

J
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RAZONES FINANCIERAS
DE LIQUIDEZ
1) Capital de Trabajo Neto.
(CTN).

CTN = AC-PC

2) Prueba del acido. (PA)

PA = (AC-I

RANGOS ACEPTABLES

El capital de trabajo neto que el
licitante acredite de acuerdo con sus
estados financieros, y/o mediante
linea de crédito autorizada por una
Institucion Financiera, debera ser
suficiente para cubrir el
financiamiento de los trabajos a
realizar, por el 20% del monto total de
su proposiciéon. El importe de la linea
de crédito que el licitante requiera
para acreditar el 20% del monto de
su proposiciéon, no debera ser
superior al monto del capital de
trabajo propio.

De1en adelante

DE SOLVENCIA

3) Deuda a activos totales.
(DaAT)

DaAT = (PT)
(AT)

De O hastal

DE RENTABILIDAD

4) Margen de utilidad neta.

De 0 en adelante

(MUN)
MUN = (UN)
(VN)

AC = activo circulante
| = inventarios
AT = activos totales
PC = pasivo circulante
PT = pasivos totales
UN = utilidad neta

VN = ventas netas
CTN = capital de trabajo neto

7




IMPRESION DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FiSICA O
MORAL QUE PARTICIPA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Anexo 7

Manifestacién de No Subcontratacion.

Fecha (1)

(2)
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Presente.

El suscrito (3) a nombre y representacion de (4) .
participante en la Invitacion a Cuando Menos Tres Personas (5) No. (6)
para la adjudicacion del contrato de obra publica bajo la condicion
de pago sobre la base de precio alzado, para la ejecucion de los trabajos
consistentes en (7) . relativa a (8) , ubicada (a) en (9)

Al respecto, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada no
subcontratara parte de los trabajos objeto del presente procedimiento de
contratacion.

Nombre, cargo y firma (10) (T.
U



IMPRESION DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETEADO DE LA PERSONA FiSICA O
MORAL QUE PARTICIPA EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Anexo 7

Manifestacion de No Subcontratacion.

Instructivo de llenado

No. Dato Anotar
1 Fecha El dia, mes y afio en que se elabora el documento.
2 Nombre El nombre y cargo del titular del area convocante.
El nombre del representante del invitado que suscribe
3 Nombre la proposicion.
1 Denominaciéon o El nombre de la empresa con la razén social del
Razon Social invitado.
5 Caracteristica de Si se trata, de invitacion, nacional.
la Invitacion.
6 Numero de la El numero de la Invitacién que se obtiene a través del
Invitacién sistema Compranet.
Caracteristicas de || Obra nueva y/o ampliacion, y/o remodelacion, y/o
7 la Obra Objeto de || ampliacion y remodelacion y/o etc., segun lo determine
la Invitacion. el Instituto en la Invitacion.
El nombre de la unidad médica, hospitalaria o
8 Tipo de Unidad administrativa (UMF consultorios, HGZ 42 camas, etc.)
segln lo determine el Instituto en la Invitacion.
i El nombre de la calle, nimero, colonia, cédigo postal,
S Ubleacion localidad y ciudad donde se ubica la obra.
10 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del
invitado.
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