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Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicién de pago a
precio alzado, que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, a quien en lo sucesivo se denominara “El Instituto”, representado en este
acto por el C. Jesus Guajardo Briones, en su caracter de Titular de la
Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria y Apoderado Legal; y por la otra
TRIVAR, S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se denominara “El Contratista”,
representado por el C. Ruperto Ortega Olivares, en su caracter de Presidente
del Consejo de Administracion y Apoderado Legal; a quienes en forma
conjunta se les denominara “Las Partes”, al tenor de las declaraciones y
clausulas siguientes:

Declaraciones:
. “El Instituto” declara que:

1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la
organizacion y administracion del Seguro Social, como un servicio publico de
caracter nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

1.2. Su representante, el C. Jesus Guajardo Briones, se encuentra facultado para
suscribir el presente contrato en representacion de “El Instituto”, y acredita su
personalidad con el testimonio que contiene la escritura publica numero 80,534 de
fecha ocho de junio de dos mil quince, otorgada ante la fe del Licenciado Benito
Ivan Guerra Silla, titular de la Notaria Publica N° 7 de la Ciudad de México.
Distrito. Federal; y de conformidad con lo establecido en el articulo 2, fraccion I,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y el numeral 5.40 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia d
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

1.3. El C. Francisco Josué Cortés Enriquez, Titular de la Coordinacion Técnica
de Proyectos y Construccion de Inmuebles, de “El Instituto”, interviene como
representante del Area Responsable de la Ejecucion de “Los Servicios”, en la
celebracion del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo
2, fraccion lll, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40, de las Politicas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del IMSS.

I.4. El inmueble ubicado en Avenida Jacarandas s/n y Calzada Vallejo Colonia
La Raza, Delegacion Azcapotzalco, Codigo Postal 02990, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, donde se aplicara el producto de “Los Servicios”,
objeto del presente instrumento juridico, es propiedad de “El Instituto”.

i . . \
I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta \\
con la autorizaciéon del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del
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acuerdo numero ACDO.AS3.HCT.270515/100.P.DF, de fecha 27 de mayo de
2015; emitido por el Consejo Técnico y difundido por la Direccion de Finanzas a
través del Oficio de Liberacion de Inversion nimero 09900116B3000/0OP/131/0671
de fecha 09 de junio de 2015.

1.6. La adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas de Caracter Nacional,
Numero 10-019GYR119-N118-2015, con fundamento en lo dispuesto por los
Articulos 134, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con
fundamento en los articulos 4, 27, fraccion I, 43, 44 y 45 fraccion Il, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.7. La Residencia se ubicara en la Calle Durango Numero 291, 6to piso, Colonia
Roma Norte, Delegacion Cuauhtémoc, Distrito Federal, Cédigo Postal 06700, en la
Ciudad de México. Distrito Federal, con antelacion al inicio de “Los Servicios” y
ha sido designado al C. Sergio Alejandro Meza Peralta, con Titulo de Arquitecto,
y cédula profesional nimero 4428122, expedida a su favor por la Direccion
General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica; por escrito del
Titular del Area Responsable de la Ejecucion de “Los Servicios”, como el
servidor publico que fungira como Residente y como representante de
“El Instituto” ante “El Contratista”.

1.8. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en la Calle de Durango numero 291, 1er piso, Colonia Roma Norte,
Cédigo Postal 06700, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito
Federal.

Il. “El Contratista” declara que:

I.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas;
segun consta en el testimonio de la escritura publica nimero 117,084, de fecha 05
de abril de 1994, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Soberon Alonso,
Titular de la Notaria nimero 68, de la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita
en el Registro Publico de Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil
numero 189,065, de fecha 27 de junio de 1994, a través de la cual se constituyo la
empresa con la denominacién TRIVAR, Sociedad Anénima de Capital Variable.

I.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato,
mediante el testimonio de la escritura publica nimero 128,144, de fecha 06 de
abril de 2001, pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Soberon Alonso, Titular
de la Notaria niumero 68, de la Ciudad de México, Distrito Federal, e inscrita en el
Registro Publico de Comercio del Distrito Federal, con el folio mercantil namero
189,065, de fecha 06 de marzo de 2008; declarando bajo protesta de decir verdad,
que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o \

limitadas en forma alguna.
Q? «,:;) \\
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II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras
actividades en la planeacion, estudios, proyectos, disefios, asesoria, y supervision
de actividades relacionadas con la arquitectura, ingenieria civil e industrial,
topografia, mecanica de suelos, geotecnia, instalaciones hidraulicas, sanitarias,
eléctricas, y electromecanica, asi como instalaciones especiales, diseio e
ingenieria urbana, planes maestros, planes reguladores, estudios de factibilidad, la
construccion, remodelacion, mantenimiento preventivo y correctivo, conservacion,
restauracion, reparacion, demolicién por contrato o administracion de toda clase
de obras de edificacion, urbanizacion, industrial, hidraulica, sanitaria, eléctrica,
instalaciones especiales, infraestructura y equipamiento urbanos, urbanizacion de
terrenos, decoracion de interiores, restauracion y conservacion de monumentos
coloniales o de cualquier estilo, la supervision, coordinacién, y asesoria de
construccion de cualquier tipo de obras de edificacion, urbanizacion, ingenieria
civil e industrial, y retine las condiciones de organizacion, experiencia, personal
capacitado y demas recursos técnicos, humanos, econdémicos necesarios y la
capacidad legal suficiente para llevar a cabo “Los Servicios”, objeto del presente
contrato.

Il.4. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: TRI9404053L3.
Registro Patronal IMSS; Y50 21383 10 3.

Registro INFONAVIT: Y50 21383 10 3.

I.5. Entrego el “acuse de recepcion” con el que comprueba haber realizado ante el
Servicio de Administraciéon Tributaria (SAT), la solicitud de opinion del
cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los términos que establece e
numeral 2.1.27, de la Resolucion Miscelanea Fiscal, para el afio 2015.

I1.6. Acepta las obligaciones pactadas en la cldusula Décima Tercera, punto 3,
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley d
Seguro Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

I1.7. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como la
normatividad aplicable del lugar donde se desarrollaran “Los Servicios”, la
convocatoria, sus anexos y la documentacion técnica con las que elabord su
proposicion, y demas disposiciones legales administrativas vigentes, en el lugar en
que se realizara la prestacion de los trabajos de los servicios relacionados con la
obra publica.

I1.8. Ha designado al C. Ruperto Ortega Olivares como Superintendente de
Servicios, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con la ejecucion de “lLos Servicios”, objeto del presente
instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar las decisiones en todo
jo relativo al cumplimiento del contrato.
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Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de
Servicios, cuenta con titulo de Ingeniero Arquitecto y cédula profesional numero
935424 expedida a su favor por la Direccion General de Profesiones de la
Secretaria de Educacion Publica.

11.9. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en Calle Norte 79 “A”, Numero 386-A, Colonia Electricistas,
delegacion Azcapotzalco, Cédigo Postal 02060, en la Ciudad de México,
Distrito Federal; por lo que, por ningitn motivo sefialara para tales efectos, el
domicilio en el cual se llevaran a cabo “Los Servicios” materia de este contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “El Instituto”,
en el domicilio sefalado en la Declaraciéon 1.8., del presente instrumento juridico,
de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran
plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307, del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos vy
condiciones que se establecen en las siguientes:

Clausulas:

PRIMERA.- OBJETO.- El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucion
de los Servicios Relacionados con la Obra Publica relativos al Proyecto Ejecutivo
de Ampliacion y Remodelacién del Servicio de Urgencias, Toxicologia,
Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aféresis de la UMAE/HG CMN
“La Raza”, ubicado en Avenida Jacarandas S/N y Calzada Vallejo Colonia La
Raza, Delegacion Azcapotzalco, Cédigo Postal 02990 en la Ciudad de
Meéxico, Distrito Federal, a los que, para los efectos de este contrato, se
denominan “Los Servicios”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a entera
satisfaccién con la entrega del o los productos esperados, previstos en los anexos
estipulados en la Clausula Segunda del presente instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.-
“El Contratista” se obliga a ejecutar “Los Servicios” relativos al Proyecto
Ejecutivo de la Ampliacion y Remodelacion del Servicio de Urgencias,
Toxicologia, Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aféresis de la
UMAE/HG CMN “La Raza”, ubicado en Avenida Jacarandas S/N y Calzada
Vallejo Colonia La Raza, Delegaciéon Azcapotzalco, Codigo Postal 02990 en la
Ciudad de México, Distrito Federal, a plena satisfaccion de “El Instituto”, que
incluye de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:

Disefio y Desarrollo del Proyecto Ejecutivo, que comprende el desarrollo y entrega
al Instituto del Proyecto Ejecutivo que integre toda la informacion arquitectonica-
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constructiva del proyecto, y genere el conjunto de planos que conforman los
Proyectos: Arquitectonico; Equipamiento; Guias Mecanicas; Proteccion Civil y
Senalamiento, asi como los de Ingenieria Civil; Eléctrica; Aire Acondicionado;
Telecomunicaciones; Hidraulica; Sanitaria y Gases Medicinales, incluyendo los
Medios Visuales de Representacion, las memorias técnico descriptivas y de
calculo, las especificaciones, procedimientos constructivos e informacion requerida
para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a lo especificado en los numerales
8.0., 9.0. y 10.0. de los Términos de Referencia, incluyendo sus respectivos
subnumerales, indices y subindices.

El Proyecto Ejecutivo debe ser desarrollado por “El Contratista” con apego al
Anteproyecto Conceptual autorizado por ias Areas Normativas de “EL Instituto”,
y en cumplimiento de la normatividad, reglamentacion y especificaciones vigentes
y aplicables de caracter Federal, Estatal, Municipal e Internacional aplicable en la
materia.

Disefio del mobiliario hecho en obra (OBR) y de Ios muebles sobre disefio (MSD),
incluyendo las pruebas y puesta en operacién de los mismos.

Disefio de los elementos de Sefialamiento, Ambientacion, Imagen Institucional y
de Proteccion Civil.

El Proyecto Ejecutivo debe ser disefiado y desarrollado con base al levantamiento
fisico del estado actual del servicio y al programa médico especificado en el
numeral 8.2.4.2., de los referidos Términos, debiendo cumplir con la Normativida
Reglamentacion y Especificaciones vigentes y aplicables de caracter Federa
Estatal, Municipal e Internacional aplicable en la materia, de acuerdo con €
contenido de los siguientes:

Anexos:
1. Términos de referencia;
2. Guias Técnicas;
3. Esquema estructural de los recursos humanos propuestos para el desarrollo de
los servicios;
4. Metodologia de trabajo propuesta para la prestacion de los servicios;
5. Plan de trabajo propuesto para la prestacion de los servicios;
6. Presupuesto total de servicios;
7. Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la
ejecucion de los servicios; )
8. Programas calendarizados y cuantificados en actividades de suministro o °
utilizacion mensual para los rubros siguientes: ‘
e De maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de de los servicios,
incluyendo el cientifico, de computo, de medicion y, en general, el necesario
para proporcionar el servicio;
e De utilizacion del personal que se empleara para realizar de los servicios.
\
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8. Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales;

9. Programa de ejecucion convenido calendarizada y cuantificado mensualmente
con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar;

10. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en actividades de
utilizacion mensual para los rubros siguientes:

e Maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de los servicios, incluyendo
el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario para
proporcionar “Los Servicios”;

o Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la
especialidad.

Estos anexos y los documentos de su proposicion firmados por “El Contratista”,
en cada una de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, asi como la
convocatoria, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan a
“Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.- “El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion
de “Los Servicios” la cantidad de $3’873,144.86, (tres millones ochocientos
setenta y tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos 86/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De la inversion autorizada para el contrato, la asignacion aprobada para el prim
ejercicio, es de $307,253.03, (trescientos siete mil doscientos cincuenta y tr
pesos 03/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde
importe propuesto por “El Contratista”; para los ejercicios presupuestario
subsecuentes, las asignaciones correspondientes, para los fines de ejecucion y
pago, estaran sujetas a la disponibilidad presupuestaria que se autorice.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de
ejecucion de “Los Servicios” serd de 120 dias naturales, obligandose
“El Contratista” a iniciarlos el 02 de diciembre del 2015 y a terminarlos a mas
tardar el 30 de marzo del 2016, de conformidad con el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de los
“Los Servicios” y el programa de ejecucion convenido calendarizado y
cuantificado mensuaimente con sus erogaciones por actividades y, en su caso,
subactividades a ejecutar, asi como de los anexos estipulados en la clausula
segunda del presente contrato.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara
a partir de que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta
ja fecha en que se firme por “Las Partes” el acta de extincion de derechos y
obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se
realicen dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del documento en

el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos \
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y obligaciones, por tanto “Las Partes” deberan manifestar que no existen otros
adeudos y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato, sin derecho a uiterior reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner a
disposicion de “El Contratista” el acceso a el o los inmueble(s), que motiva(n)
“Los Servicios” objeto del presente contrato, cuyo producto o productos
esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “Los Servicios”,
oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede.
El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo recabar
“El Contratista” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por
“El Instituto” y registrarla en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble(s) que
motiva(n) “Los Servicios” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo
la fecha originalmente pactada para la conclusion de “Los Servicios”, esto Unica
y exclusivamente sera aplicable para el inicio de “Los Servicios”, lo que se
formalizara mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS
EXHIBICIONES Y AMORTIZACION.

Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen g

“Los Servicios” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulaci

de la o las estimacion(es) mensuales por actividad principal de “Los Servicio
ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaj

del avance en la ejecucion de “Los Servicios”, el programa de ejecucion
convenido calendarizada y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar
con sus erogaciones y la Cédula de avances y de pagos programados,
calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma(s) que seran
presentadas por “El Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los
6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el ultimo dia
habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacion(es) dentro
de los 6 (seis) dias naturales a que se alude en el parrafo anterior, la(s)
estimacion(es) correspondiente(s) se entendera(n) que se presenta(n) en la
siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamacion de gastos ft\
financieros por parte de “El Contratista”. )

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las
estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a
15 dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefalado en el parrafo que
antecede, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuara en las
oficinas de del Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en Calle de Gobernador
Tiburcio Montiel nimero 15 primer piso, esquina con General Gomez Pedraza,
Colonia San Miguel Chapultepec, Coédigo Postal 11850, Delegacion Miguel
Hidalgo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en un plazo no mayor a 20
(veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado
por el Residente y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica,
previa solicitud de “El Contratista” ante el Area de Tramite de Erogaciones,
responsable de efectuar dichos pagos.

“El Contratista” es el Unico responsable de que las facturas presentadas para su
pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de
pago por la omisidn de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera
motivo para solicitar gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto”
revisara la o las factura(s) y, si retne los requisitos administrativos y fiscales,
tramitara y realizara el pago de la o las estimacion(es) de que se trate(n); en caso
de que las facturas entregadas por “El Contratista” para su pago presentegn
errores o deficiencias, el area responsable de efectuar el tramite de pago, de
de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito
contratista las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre
entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte de
“El Contratista” no se computara como parte de los veinte dias naturales con los
que cuenta “El Instituto” para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en
que “El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que
fue o fueron autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios” ejecutados
deberan incluir: la clave, descripcion, unidad de medicion, cantidad e importes de
cada una de las actividades principales de “Los Servicios”, acompanada, entre
otros de: numeros generadores, notas de bitdcora en donde se hubiere registrado
el trabajo objeto de la estimacién, cuando por el alcance y objeto del contrato se
requiera también se incluiran croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio,
fotografias, asi como el analisis, calculo e integracion de los importes por
estimacion, avances de “Los Servicios” y demas documentos que consideren
necesarios.
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
“los Servicios”, ya que “ElInstituto” tendra el derecho de reclamar a
“El Contratista” por “Los Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de
los pagos en exceso que se hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a
solicitud de “El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando “Las Partes” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier
causa e independientemente del tiempo en que “El Instituto” se percate de ese
hecho, “El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para
el pago de créditos fiscales.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Instituto”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo d
“E| Contratista” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, ¢
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el
presente instrumento legal no esta sujeto a ajuste de costos, en términos de lo
dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo
mencionado. Para el parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la
Funcién Publica haya emitido los lineamientos que regulen la excepcion del ajuste
de costos, a efecto de que “El Instituto” cuente con el sustento normativo para
reconocer los incrementos o requerir a “El Contratista” las reducciones que
arroje el estudio. El parrafo octavo aplicara siempre y cuando, por causas no
imputables a “El Contratista”, “Los Servicios” inicien con posterioridad a ciento
veinte dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las
proposiciones; para tales efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios
al productor y comercio exterior-actualizacion de costos de obras publicas
publicados por el INEGI, tomando como base para su calculo el mes de
presentaciéon y apertura de las proposiciones y el mes en el que dan inicio
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“Los Servicios”; lo que debera constar por escrito y promovido en tiempo y forma
por “El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
Electréonica de Obra Publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera
por medios remotos de comunicacién electronica, y constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes”, en ésta se registraran los asuntos o eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de “Los Servicios”, quedando
el resguardo de la informacion a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “Ellnstituto” y el Superintendente de Servicios de
“E| Contratista” para el acceso a la BEOP deberan contar con la Firma
Electronica Avanzada, ademas de las claves de usuarios y contrasenas
respectivas que les otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BEOP se hara, de manera previa al inicio de la ejecucion de
“Los Servicios”, por el Residente con la participacion del Superintendente de
Servicios de “El Contratista” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera
asentar una nota de apertura o especial e inmediatamente después una
validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura, datos generales de
las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de
“Los Servicios” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran o aplicara
el producto esperado; la inscripcion de los documentos que identifique

oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como al Superintendent

de Servicios de “El Contratista”, quienes seran los responsables para realiza

registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza
para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo
dispuesto por el articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes:

1. La autorizacion de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el
proceso de revision y autorizacion;

2. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato;

3. La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la
supervision, en su caso;

4. Las suspensiones de “Los Servicios”;

5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su

formalizacion mediante convenio;
,,,r\‘/—"?
(‘,;Au/
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6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido;

7. La terminacion de “Los Servicios”;

8. El avance fisico y financiero de la de “Los Servicios” en las fechas de corte
senaladas en el contrato;

9. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean; el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad
que se establezca en el contrato, en sus anexos o mensualmente;

10. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al
ambiente que deban implementarse;

11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o
con la residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar entre
otros los siguientes:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato;

2. La solicitud de aprobacion de estimaciones;

3. La falta o atraso en el pago de estimaciones;

4. La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo
séptimo y octavo del articulo 59, de la ley;

5. El aviso de terminacion de “Los Servicios”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin
perjuicio de que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la
Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para
“Los Servicios”.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo
que se establezcan en la Bitacora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de
Servicios designado por “El Contratista”, fungird como su representante en el
sitio de ejecucion de “Los Servicios”, y esta facultado para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con “Los Servicios”, aun las de caracter personal,
ademas, tendra las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato, obligandose aplicar la informacion técnica
establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion,
términos de referencia, las actividades establecidas para la ejecucion de
“Los Servicios” objeto del contrato, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construccion y normas de calidad, Bitadcora y demas documentos

L
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inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de “Los Servicios”
materia de este contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente
de Servicios de “El Contratista”, y este tendra la obligacion de nombrar a otro
que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer
en cualquier tiempo durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que
“El Contratista” sera el Unico responsable de:

1. La ejecucion de “Los Servicios” concernientes al Desarrollo del Proyecto
Ejecutivo de la Ampliaciéon y Remodelacion del Servicio de Urgencias, Toxicologia,
Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aféresis de la UMAE/HG CMN “La
Raza”, conforme a la descripcion pormenorizada referida en la Clausula Segunda
del presente contrato;
2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por
autoridades competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via
publica; proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rija en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale
“El Instituto”;
3. Cubrir los dafos y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las
disposiciones referidas en el inciso que antecede;
4. Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especial
que se utilicen en “Los Servicios” resulten acordes con las especificaciones
calidad pactadas en el presente contrato;
5. Que si realiza “Los Servicios” por mayor valor del contratado, sin media
orden por escrito de parte de “Ellnstituto”, independientemente de Ila
responsabilidad en que incurra por la ejecucion excedente, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucion
contratado;
6. Los defectos, vicios ocultos de “Los Servicios” y de cualquier otra
responsabilidad en que incurra, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros;
7. Los riesgos, la conservacién y la limpieza que se deriven de “Los Servicios”,
desde el momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a disposicion de
“El Contratista” y hasta el momento de su entrega a “El Instituto”;
8. Coadyuvar obligatoriamente en Ia extincion de incendios comprendidos en las
zonas donde se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y
elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al
Residente, de la existencia de incendios, de su localizacion y magnitud;
9. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de
“L.os Servicios” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con
los medios de que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen
“Los Servicios”;

o
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10. Resguardar hasta la conclusiébn de “Los Servicios” a satisfaccion de
“El Instituto”, un respaldo impreso asi como en medio magnético, Optico o
cualquier tipo de tecnologia existente de almacenamiento de informacion, de los
informes y reportes que se generen durante la ejecucion de “Los Servicios”, y en
su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega final a “El Instituto”;

11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual;
12. Las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la
realizacion de “Los Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse de
la ejecucion de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la
obtencion de permiso o licencia alguna.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de
seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la
celebracion del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado
que le sera trasladado por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales
aplicables;

2. “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios”
se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilan
inspeccion y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica, previstos ef
articulo 191, de la Ley Federal de Derechos;

3. “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualq
estimacion a “El Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacion
y Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 B, ultimo
parrafo, de la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen
cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de “El Instituto”,
durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados como descuento en
las estimaciones de los recursos que le corresponda percibir con motivo del
presente instrumento juridico, los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto
de cuotas obrero patronaies.

DECIMA' CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS
GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir las garantias correspondientes a favor de
“El Instituto”, en la forma y términos siguientes:

1. “De cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “El Instituto”, para
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente contrato, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del
importe autorizado en el segundo parrafo de la Clausula Tercera, para el ejercicio
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presupuestario de 2015, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por
Institucion Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Al realizarse “Los Servicios” en mas de un ejercicio presupuestario, la péliza de
fianza de cumplimiento del primer ejercicio, debera sustituirse por “El Contratista”,
en el o en los siguiente(s) ejercicio(s), por otra u otra(s) equivalente(s) al 10%
(diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del importe de
“Los Servicios” faltantes por ejecutar conforme al programa convenido, la que
debera entregar dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que se le
notifique por escrito el monto de la inversion autorizada para el ejercicio de que se
trate.”

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su
cancelacion, una vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos,
de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad;

2.- De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad.- Al concluir “Los Servicios”, “El Contratista” debera constituir
garantia para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de
la fecha de firma del Acta de Recepcidén Fisica de “Los Servicios”, la que
entregara previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”, entregandag
“El Instituto” el acuse de recibo correspondiente; dicha garantia podra constitui
en cualquiera de las formas siguientes:

a) Pdliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada
para tal efecto, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”, o,

b) Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”,
0 bien,

c) Con la aportacién de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%
(cinco por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en
fideicomiso especialmente constituido para elio, los recursos aportados deberan
invertirse en instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos,
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo
previsto a las condiciones estipuladas en dicha poliza.
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Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
“El Contratista” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos
obtenidos, para lo cual “El Instituto” instruird por escrito lo procedente a la
institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de
“El Instituto” la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la
institucion de que se trate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por
éste, dentro del plazo cubierto por la garantia correspondiente, a que se refiere
esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora o
de la institucion de crédito correspondiente, a efecto de que la forma en que se
haya garantizado no sea cancelada, notificandole por escrito a “El Contratista”,
para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de
un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se
hayan realizado, “El Instituto” procedera a hacer efectiva la garantia que haya
constituido. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran
convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el
pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio
corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el present
punto.

La pdliza o pdlizas de fianza de cumplimiento debera(n) ser entregadas p
“El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas de la Division de Concursos
Contratos, dependiente de la Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria,
ubicadas en la calle de Durango 291, 2do Piso, Colonia Roma Norte, delegacion
Cuauhtémoc, Cddigo Postal 06700, México Distrito Federal, en horario de oficina.

La pdliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones
contractuales o, en su caso, la carta de crédito irrevocable o, en su caso la
aportaciéon de recursos liquidos en fideicomiso, deberan ser entregadas por
“El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas de la Division de Proyectos,
dependiente de la Coordinacion Técnica de Proyectos y Construccion de
Inmuebles ubicadas en la Calle de Durango nimero 291, 6to piso, Colonia Roma
Norte, Cddigo Postal 06700, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,
Distrito Federal., en horario de oficina, en ddonde se ubica la Residencia de
Servicios, previa la recepcion fisica de “Los Servicios”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que
durante la vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en
la ejecucion de “Los Servicios” por causas imputables a “El Contratista”, que
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seran determinadas en funcién del importe de “Los Servicios” que no se hayan
desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion del “El Instituto”, en los
términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas, por atraso en
la ejecucion de “Los Servicios”, como descuentos en las estimaciones, del 15%
(quince por ciento) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de
“Los Servicios” se establecera como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucion convenido que refleja el
porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando la fecha
de corte pactada en el contrato, y no se hayan ejecutado oportunamente y a
entera satisfaccion de “El Instituto”, en el periodo de que se trate, al importe
determinado como atraso se le aplicara el porcentaje de retencion estipulado en el
presente instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de
“Los Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio,
en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa
convenido, el porcentaje pactado como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que
se le haya aplicado como retencion, solo si regulariza los tiempos de atrasg
conforme al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avang
en la ejecucion de “Los Servicios” o cuando el Residente certifique q
“El Contratista” ha desarrollado a satisfaccion “Los Servicios” que le fueroR
determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “Los Servicios”, con base al
programa convenido, y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista” o
determinados como no satisfactorios, éstas seguiran en poder de “El Instituto”; la
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacién del plazo del programa convenido, se hara
efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas
convencionales, de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de
retenciones, “El Instituto” procedera a su devolucion, sin que por este concepto
se genere gasto financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva,
por atraso en la terminacion de “Los Servicios” conforme al programa convenido
o por no haberse desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion del
“E| Instituto” conforme a lo establecido en los términos de referencia y al
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programa convenido, como descuentos en las estimaciones, el 5 (cinco) al millar
por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de
término pactada contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan
“|_os Servicios” objeto del contrato a entera satisfaccion de “El Instituto”,
considerando la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “Los Servicios”
ejecutados con atraso, porque quedaron pendientes o su ejecucion no se dio a
entera satisfaccion dentro del plazo contractual, el producto que resulte de
multiplicar los Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso por el
5 (cinco) al millar por dia de atraso, considerando la fecha de corte para el pago
de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancidon definitiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de
existir saldo por aplicar, éste se aplicara como descuento en la estimacion que se
genere por “Los Servicios” ejecutados con atraso, durante el periodo de espera
para la conclusion de “Los Servicios”, considerando la fecha de corte para el
pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacion de
formula siguiente:
De donde:
SD = ITSEA*DTSEA*TM

SD = Sancion Definitiva. ‘
ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados
con Atraso.

DTSEA = Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con

Atraso.
TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones economicas o las penas convencionales por
“El Instituto”, éstas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante
nota de Bitacora u oficio.

El monto determinado como retencidn econdémica o pena convencional, se k
aplicaré en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el L
atraso.

e &\
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Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un
caso fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la
rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS”.-
“El Instituto” podra suspender temporalmente, en todo o en parte,
“Los Servicios” objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin
que ello implique la terminacion definitiva del presente instrumento juridico, por lo
que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la
temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor
publico facultado para autorizar la suspension, notificara a “El Contratista” de la
suspension total o parcial, sefalando las causas que la motiven, la fecha de su
inicio y de la probable reanudaciéon de “Los Servicios”, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo cientifico e
informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la
que debera reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion

deficiente del personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos e informaticos e
instalaciones especiales, cuando esta circunstancia sea responsabilidad de
“El Contratista”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacién de “Los Servicios” en igual
proporcién al periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el numero de dias que resulten
de la o las actividad(es) suspendida(s) de acuerdo al plazo establecido en el
programa de ejecucion convenido que refieja el porcentaje del avance en la
gjecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los producto(s) esperado(s); su
formalizacion se realizara mediante convenio. En este supuesto “El Contratista” v&\
podra solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto \
en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 145 y 146, de su
Reglamento.
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Cuando la suspension temporal de “Los Servicios” derive de caso fortuito o
fuerza mayor no existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un
convenio en el que se debera reconocer el plazo de suspension de
“Los Servicios” y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar
el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto solo sera
procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados
en las fracciones |, Il y Il del articulo 149, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de
“Los Servicios” cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar,
“Las Partes” podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados
mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un
contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en
monto ni en plazo, en términos de lo dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista”
notificara a “El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de
“Los Servicios”, previo a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo
cual anexara los documentos que la soporten e incluira una relacion de la o las
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o e
contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo
dispuesto por los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y 164, 165 y 166, de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente: §<

“El Instituto” podra efectuar recepciones parciales de “Los Servicios”, cuando
asi se haya determinado en los términos de referencia y en la documentacion que
integra la proposicion de “El Contratista”; por lo que éste se obliga a natificar
mediante Bitdcora o por escrito su terminacion a “El Instituto”, cuando menos
con 15 (quince) dias naturales previos a la fecha de terminacion de los mismos.

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente,
dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia
siguiente en que reciban la notificacion, a verificar que “Los Servicios” se haya
realizado a entera satisfaccion de “El Instituto” y de conformidad con los
requisitos, condiciones y alcances establecidos en los términos de referencia y a lo \
pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “Los Servicios” '/
“El Instituto”, contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para realizar la
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que
contendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166, del
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Si durante la verificacion de “Los Servicios” entregados, “El Instituto” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista”
su reparacion o reposicion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato,
“E| Instituto”, por conducto del Residente, tomando en consideracion las
caracteristicas, complejidad y magnitud de “Los Servicios” a reparar, corregir o
reponer, podra conceder a “El Contratista” tiempo de espera por el periodo que
acuerde, para la reparacion de las deficiencias o reposicion de “Los Servicios”
de que se traten; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “El Contratista” haya reparado “Los Servicios” o
hecho la reposicion del o los producto(s) de que se ftraten, “El Instituto”
procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que
“El Instituto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de que
se traten, a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total de la actividad o las actividades de trabajo pendiente de realizar; en este
caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que “Los Servicios” no
fueron concluidos en el plazo convenido.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la
ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente contrato “El Instituto”, n
autoriza la subcontratacion.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista

se obliga a no transferir por ninglin titulo, en forma total o parcial, a favor de
cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven

del presente contrato; a excepciéon de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por “Los Servicios” ejecutados y autorizados para pago, debiendo
solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto”, a través de la Coordinacion

de Infraestructura inmobiliaria cuando menos con 15 dias naturales previos a su

vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacién se enviara al
area de Tramite de Erogaciones, ubicada en la Calle Gobernador Tiburcio Montiel
numero 15 primer piso, esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel
Chapultepec, Codigo Postal 11850, delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su
vencimiento, para su pago. f\

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacioén de la persona
a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando
invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar \
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“Los Servicios” que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha
transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por
“E| Contratista” se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra dar
por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y
sin necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
“Los Servicios”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas,
se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “Los Servicios” a que se refiere la clausula Décima Sexta
del presente contrato, en este Ultimo caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por
escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto” la terminacién anticipada del contrato, éste
procedera a tomar inmediata posesién de “Los Servicios” ejecutados, par
recibir y resguardar la informacién y documentacion generada, asi como del o | :
producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender
“Los Servicios”, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en |
Bitacora y “El Instituto” levantard un acta circunstanciada en términos de lo
sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario publico.

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
favor de “El Contratista” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados,
asi como los gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “ElInstituto” se obliga a notificar a

“El Contratista”, a través de su Representante Legal o su Superintendente de
Servicios, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “Los Servicios”, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual
debera quedar comprendida dentro de un plazo que no excedera de 60 (sesenta)

dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “Los Servicios”, en \
el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas \
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
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“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de
las penas convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor
“El Contratista”, por “Los Servicios” no ejecutados conforme a los programas
convenidos y/o que no fueron realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

“El Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el
articulo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de
“Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien,
“E| Contratista” no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado,
“El Instituto” procedera a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a
“El Contratista” dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de
su emision.

“El Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado el finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto”
procedera a cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista”
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a su autorizacion por |
Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista” acepta qu
dicho saldo sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
“Los Servicios” ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su
reintegro conforme a lo previsto por el parrafo segundo del articulo 55, de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no
obtenerse el reintegro, “El Instituto” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre
“Las Partes”, “El Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“Las Partes”, la cual debera contener los requisitos minimos a que alude al
articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- \
“Las Partes”, convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por
el articule 157, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios ")
Relacionados con las Mismas, podra llevar a cabo la rescision administrativa del
presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial de los tribunales
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competentes, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes causales
de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios”
objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada, conforme a lo previsto por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ias Mismas y su Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a entera
satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en
su desarrollo por “El Instituto”;

3. No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y
en los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas
por el Residente o, en su caso, por el supervisor;

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este
contrato y sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos
cientificos, informaticos e instalaciones especiales y, que a juicio de “El Instituto”,
el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “Los Servicios” en el
plazo estipulado;

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la
Ley de Concursos Mercantiles o figura analoga;

6. Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin
obtener la autorizacion previa por escrito de “El Instituto”;

7.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, si
contar con autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.
8. No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad ¢
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
supervision de los de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos
instalaciones especiales y a “Los Servicios” desarrollados;

9. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato, las leyes, tratados y demas crdenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
“Las Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en
alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de
rescision administrativa se sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “ElInstituto” le notifique a
“E| Contratista” por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los
hechos o circunstancias que motivan la determinacion de dar por rescindido el
contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han
sido incumplidas, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo
que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes;

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto”
resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
“El Contratista”;
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3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de
“E| Instituto”, deberd ser debidamente fundada, motivada y comunicada a
“El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo senalado
en el numeral 1(uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no
podra ser revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este
contrato, se reprogramaran “Los Servicios” una vez notificada la resolucion
correspondiente a “El Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se
abstendra, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de
“Los Servicios” ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 dias naturales siguientes a
la fecha de la comunicacion de ia determinacién de la resolucidn de rescision, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de “Los Servicios” aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente,
atendiendo a lo dispuesto por los articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como considerar en
su integracion la recepcion de “Los Servicios” que haya realizadg
“El Contratista” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando se
susceptibles de ser utilizados, conforme a lo establecido en el articulo 62, de
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de
Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las
garantias, penas convencionales y demdas cargos que deban considerarse en la
rescision administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto
que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicacion de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procedera a
tomar inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se
hayan logrado alcanzar, y en su caso procedera a suspender “Los Servicios”
que ha esa fecha se encuentren pendientes de ejecutar, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
tienen “Los Servicios”, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico
y debera elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacion
en la misma, hasta en tanto se emita la resoluciéon de rescision que proceda.
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“El Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de
“LLos Servicios”.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra
entre otras funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”;

2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “Los Servicios”;

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacidon que presente el Superintendente
de Servicios de “El Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacion al
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato;

4. Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 19 y 20, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;

5. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena
que antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado,
asi como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las
solicitudes que le formule el Superintendente de Servicios de “El Contratista’
Cuando la Bitacora se lieve por medios convencionales, ésta quedara bajo
resguardo;

6. Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calida
costo, tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y
recursos asignados pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precision o detalle para el cumplimiento del
contrato, de conformidad con lo determinados en los términos de referencia,
debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables
de las areas correspondientes;

7. Vigilar que, previamente al inicio de los “Los Servicios”, se cuente con la
documentacion técnica, de ser el caso con los planos arquitectonicos y de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particulares de construccién, alcance de las actividades de obra o
servicio, programas de ejecucion y suministros o utilizacion, términos de referencia
y alcance de “L.os Servicios”.

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y
equipos que se utilicen en el desarrollo de “Los Servicios” sean de la calidad y
caracteristicas pactadas en este contrato;

9. Recibir las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las mismas;

10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata
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(penas convencionales retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en
exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de derechos, entre
otros), verificando que cuenten con los nimeros generadores que las respalden;
11. Coordinar con los servidores publicos responsables la terminacion anticipada o
rescision de contrato y, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”,
debiéndose auxiliar del Area Responsable de le Ejecucion de los Trabajos para
su formalizacion;

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos
legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos;

13. Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”;

14. Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista”
sobre las desviaciones o atrasos que detecte solicitdndole su correccion,
efectuando las anotaciones correspondientes en la Bitacora;

15. Verificar la correcta conclusion de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se
hayan ejecutado a entera satisfaccion de “El Instituto” y el Area Requirente
reciba oportunamente el o los producto(s) esperado(s);

16. Presentar al Area Técnica y Responsable de la Ejecucion de los Trabajos de
“|_os Servicios”, los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios en
la metodologia o en el proceso de la ejecucion de “Los Servicios”. A efecto de
analizar las alternativas de solucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecucion y necesidad de promover su contratacion en apego a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el

17. Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confierap
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Man
Administrativo de Aplicacién General en Materia de Obras Publicas y Servicip

de agosto de 2010, asi como aquélias que le encomiende “El Instituto”;
18. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, la
informacion relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las
condiciones en las que se desarrollara los servicios, si su ejecucion sera en el sitio
de la obra que motiva los servicios o en gabinete o de forma alterna, asi como de
las diversas partes y caracteristicas técnicas que se requieran para su desarrollo,
debiendo recabar la informacion necesaria que le permita iniciar “Los Servicios”
y su supervision segun lo programas convenidos y promueva su ejecucion
ininterrumpidamente hasta su conclusion;
19. Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de
“|_os Servicios”, al personal y Superintendente de Servicios de “El Contratista”
que desarrollaran los servicios consistentes en el Proyecto Ejecutivo de la
Ampliacion y Remodelacion del Servicio de Urgencias, Toxicologia,
Endoscopias y la Unidad de Quimioterapia y Aféresis de la UMAE/HG CMN
“La Raza”;
20. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de
“Los Servicios”, el cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de

organizacion de los recursos humanos propuestos para la ejecucion de

los servicios.
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Metodologia que aplicara en la ejecucion de “Los Servicios”.
Cédula de avances y pagos programados.
Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.
Permisos, licencias y autorizaciones.
Contratos, programas de ejecucion convenidos y de suministros,
ndimeros generadores.

v Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso;
21. Vigilar la adecuada ejecucién de “Los Servicios” Yy transmitir a
“E| Contratista” en forma apropiada y oportuna las 6rdenes.
22. Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje
del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los productos
esperados considerando las fechas y las actividades criticas que requieran
seguimiento especial, asi como sobre las diferencias entre las actividades
programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacion de retenciones
econdémicas, penas convencionales o descuentos;
23. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la
ejecucion de “Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el
contrato;
24. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista” para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de
solucion, consignando en las minutas y en la bitacora los acuerdos tomados y dar
seguimiento a los mismos;
25. Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla co
las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que
corresponda realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso;
26. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicio
de “El Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como
comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte
respectivo;
27. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades
realizadas y de las faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el
Superintendente de Servicios de “El Contratista”; para ello, deberan considerar
el presupuesto total de “Los Servicios” y los programas contenidos en la
proposicion de “El Contratista”;
28. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el
pago de estimaciones, en su caso, las retenciones economicas, las penas
convencionales y los descuentos;
29.- Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por
conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;
30.- Analizar detalladamente el Programa de ejecucion convenido que refleja el
porcentaje del avance en la ejecucién de “Los Servicios” considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministros y utilizacion;
31.- Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el
contrato, vigilando que ei Superintendente de Servicios de “El Contratista”
presente oportunamente los reportes determinados en los términos de referencia;
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32.- Verificar la debida terminacion de “Los Servicios” dentro del plazo
convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que
“El Instituto” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con
“E| Contratista”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la
realizacion de “Los Servicios” objeto del presente instrumento juridico, toda vez
que dicho personal depende exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patrén, ni aun
substituto, y “El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad
de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su
caso pudiera llegar a generarse.

“E] Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion de
indole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus
trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS
SERVICIOS”.- “Las Partes” convienen que en el caso de que durante la vigencia
del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o
administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por ‘“Las Partes”
mediante nota en la bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un
plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, ¢
consecuencia, la solucién y las acciones a implementar, de igual forma [s
asentaran por las partes en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan &
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada
una de las clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, vy
supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, al Coddigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la

interpretacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que

no esté expresamente estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de
México, Distrito. Federal renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que
por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y
fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su
libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error,
mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en
5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México D.F. el 30 de noviembre de 2015.
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Por “El Instituto” Por “El Contratista”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion Il, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados )
con las Mismas y el numeral 5.40 de las Politicas, Bases vy TR|VAR, S.A. de C.V.,
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Area Responsable de

C. Ruperto Ortega Olivares
Presidente del Consejo de
Administracion y Apoderado Legal

C. Hec;.g)/ O(gd Alonso

Titular de la Bivisioh 'de Concursos y

Contratos
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion lll, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y el numeral 5.40de las Politicas, Bases y

Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Superintendente de Servicios
Relacionados con las Mismas.

Area Responsable de Ia Ejecu0|on de los

i quuez . Ruﬁerto Ortega Olivares
Titular de la Coordinacion Tégnica de

Pyoyectos y Construccion de Inmuebles

Revis6 la elaboracion del contrato

Elaboré contrato N° 2-14360001-5-42660 N° 2-143600015-42660
W . /

C. Kgrla Gabriela [slas Alonso c amirez Alvarado

Analista Coordinador Jefede Area en la Subjefatura de

Division de Apoyo Normativo

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de servicios relacionados con
la obra publica bajo la condicién de pago a precios alzado namero 2-14360001-5-
42660.
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