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Contrato para la Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacion,
Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores,
correspondiente al “Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos”
(Partida 44), que celebran por una parte, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
que en lo sucesivo se denominara “EL INSTITUTO”, representado en este acto por la C.
MARIA GABRIELA QUINTANAR OLVERA, en su caracter de Titular de la Coordinacion
Técnica de Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos, y por la otra parte, la empresa
denominada KONE MEXICO, S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominara “EL

PROVEEDOR”, representada por el C. BRUNO ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA
en su caracter de Representante Legal, y a quienes en forma conjunta se les denominara “LAS

PARTES”, al tenor de las Declaraciones y Clausulas siguientes:
DECLARACIONES
/I_,.- “EL INSTITUTO” declara que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Federal con personalidad
juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizaciéon y administracion del Seguro
Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4° y 5° de la
Ley del Seguro Social.

1.2.- Esta facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislacion vigente,
para la consecucion de los fines para los que fue creado, de conformidad con el articulo 251,
fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

1.3.- La C. Maria Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinaciéon Técnica de Adquisicion
de Bienes de Inversion y Activos, quien acredita su personalidad mediante nombramiento
expedido a su favor, contenido en el oficio numero 09 52 17 1000/397, de fecha 17 de mayo de
2021, registrado bajo el niumero 2021/125 en términos de lo dispuesto en los articulos 75
fraccion VI y 77 fraccion Xl del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social,
suscrito por el Titular de la Direccion de Administracion, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido en los articulos 268
A de la Ley de Seguro Social y 69 ultimo parrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, asi como en los numerales 7.1.3.2.2 apartado 12 del Manual de
Organizacion de la Direccién de Administracion del Instituto Mexicano del Seguro Social y
5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

l.4.- El C. Armando Pérez Loépez; Titular de la Division de Conservacion, fungira como
representante comun de los Administradores del Contrato, de conformidad con lo establecido
en el documento que se agrega en el Anexo 3 (tres). Se integran en el Anexo 1 (uno) del
presente contrato, los servidores publicos de los Organos de Operacion Administrativa
Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda que fungen como
Administradores del Contrato, mismos que seran responsables de dar seguimiento y verificar el
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cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su
ambito de competencia, en términos del articulo 84, penultimo parrafo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

I.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realizacion de sus actividades se requiere de la
Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacion, Instalacion, Pruebas

“de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa
de Sustituciéon de Elevadores para Establecimientos Médicos” (Partida 44), Solicitado por la
Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos
‘disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberaciéon de Inversion
integrado en el Anexo 1 (uno) del presente confrato.

I.7.- Con fecha 14 de mayo de 2021, la Coordinacion Técnica de Adquisicién de Bienes de
Anversién y Activos, a través de la Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de
Transporte, notifico a “EL PROVEEDOR” la adjudicacién del procedimiento de Licitacion
Publica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capitulo de
Compras Gubernamentales Electrénica numero LA-050GYR040-E8-2021, la asignacion de los
bienes relacionados en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fraccion |,
26 Bis fraccion |l y 28 fraccion Il de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, los relativos de su Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia.

1.8.- Con fecha 21 de mayo de 2021, se emitid el Acta Administrativa de Rectificacion del Acta

_de Fallo, con fundamento en el articulo 37 penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, mediante la cual se rectifico el precio unitario
antes de |.V.A,, ofertado especificamente para la partida 29, lo que en consecuencia resulté en
la correccion del subtotal y total ofertado, documento que se integra en el Anexo 2 (dos) del
presente contrato

1:9.- De conformidad con lo previsto en el articulo 81, fraccion IV, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en caso de discrepancia entre el
contenido en la Convocatoria el presente instrumento juridico, prevalecera lo establecido en la
Convocatoria y su Junta de Aclaraciones.

1.10.- Sefiala como su domicilio para todos los efectos de este acto juridico, el ubicado en Calle
~Durango numero 291, Colonia Roma Norte, Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

.- “EL PROVEEDOR?” declara, a través de su Representante Legal, que:

Il.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, segun consta en la Escritura Publica nimero 853, de fecha 28 de marzo de 1974,
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pasada ante la fe del Licenciando Carlos de Pablo, Titular de la Notaria Publica Numero 137
del Distrito Federal, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad del Estado de México, en el
nimero 554 del Volumen 4, Libro 3°, 2do auxiliar de la Seccién de Comercio, se constituyoé la
empresa “ELEVADORES NORDEN”, S.A. DE C.V.

II.2.- Con Escritura Publica nimero 13,406, de fecha 09 de diciembre de 1999, pasada ante la
fe' del Licenciado Heriberto Castillo Villanueva, Titular de la Notaria Publica nimero 69 del
Distrito Federal, e inscrita en el Registro Publico de Comercio de la misma Entidad, con el folio
mercantil nimero 48,525, se hizo constar el cambio de denominacion de la sociedad a “KONE
MEXICO”, S.A. DE C.V.

I.3.- EI C. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, acredita su personalidad en términos de la
Escritura Publica numero 40,453 de fecha 21 de abril de 2021, otorgada ante la fe del
Licenciado Luis Octavio Hermoso y Colin, Titular de la Notaria Publica numero 89 del Estado de
México y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron
conferidas no les han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.4.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en manufactura,
mantenimiento, modernizacién, reparacion, instalaciéon y servicio a toda clase de elevadores,
escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles de conformidad con las leyes de inversion
Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos, la fabricacion, ensamblaje,
compra, venta, arrendamiento, explotacion, importacién, exportacion y disefio de toda clase de
elevadores, escaleras eléctricas, andadores y rampas movibles, de conformidad con las leyes
de inversiéon Extranjera vigentes y aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

I.5.- Cuenta con los registros siguientes:

e Registro Federal de Contribuyentes numero: KME-880401-DZ8.
e Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT numero: ||| G

I.6.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), de opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad
con el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion, asi como a lo dispuesto por las Reglas
2.1.31y 2.1.39 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federacién, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para
efectos de la suscripcién del presente contrato.

I1.7.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al
corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto
en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por
“EL INSTITUTO” exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.
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I1.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por “EL INSTITUTO” sobre
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
“ Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL
INSTITUTO” en la sesion ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacion publicada en el
mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de
la suscripcion del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se
apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso,
tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

H9.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los
términos del Acuerdo del H. Consejo de Administracidon del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtencion de la
constancia de situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a
“EL INSTITUTO?” para efectos de la suscripcion del presente contrato.

11.10.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los
~articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En caso de que “EL PROVEEDOR” se encuentre en los supuestcs sefalados anteriormente, el
contrato sera nulo previa determinacion de la autoridad competente de conformidad con lo
establecido en el articulo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

I1.11.- Conforme a lo previsto en los articulos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR?”, en caso de
auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaria de la Funcién Publica y el Organo
Interno de Control en “EL INSTITUTO” y cualquier otra entidad fiscalizadora, debera
proporcionar la informaciéon relativa al presente contrato que en su momento se requiera,
generada desde el procedimiento de adjudicacién hasta la conclusiéon de la vigencia, a efecto |
de ser sujetos a fiscalizacion de los recursos de caracter federal.

1112.- Relne las condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos y econdmicos necesarios, asi como con la capacidad legal
suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.

II 13.- Para efectos legales y de notificacion, sefiala como domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones y documentos que deriven del presente contrato, el ubicado en Avenida
Coyoacan numero 1622, Edif. 1 PB, Colonia Del Valle, Demarcacion Territorial Benito Juarez,

Cc’:diio Postal 03100, en la Ciudad de México; teléefono 55 1946 0100; correo electronico:
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Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente
contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisicion de Equipo para la Modernizacion,
_Suministro, Desinstalacion, Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y
Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa de Sustitucion de Elevadores para
Establecimientos Médicos” (Partida 44), ajustdndose estrictamente a los requerimientos,
cantidades y especificaciones de los mismes, detallados en los Anexos 1 (uno) y 2 (dos) del
presente instrumento juridico, asi como a las condiciones de la convocatoria, junta de
aclaraciones acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
“de $3,864,055.82 -(TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de
conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 2 (dos) del presente contrator.”

“LAS PARTES” convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios
fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no
cambiara durante la vigencia del presente instrumento juridico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuara el pago a “EL PROVEEDOR”
.de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, asi como lo establecido en los Términos y Condiciones que se
agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

El pago se efectuard en pesos mexicanos, por cada uno de los equipos que integran cada
partida como se establece en el documento “Cantidades y Distribucion” recibidos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes como se establece en el Anexo 1
(uno) del presente Contrato, en los plazos normados por la Direccion de Finanzas en el
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacién de documentos presentados para tramite
de pago y la constituciéon, modificacién, cancelacion, operacion y control de fondos fijos”, sin
que estos rebasen los 20 (veinte) dias naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR”
presente en las areas de tramite de erogaciones la representacion impresa del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con la documentacion comprobatoria que acredite la
recepcion de los bienes a entera satisfaccion. Cabe sefialar que para efecto de pago el
Administrador del Contrato sera quien autorice la documentacion comprobatoria de la recepcion
de los Bienes misma que debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones, en C)rganos de
Operaciéon Administrativa Desconcentrada y UMAE de conformidad con el presente contrato.
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La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a entera
satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la recepcion de los
bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, debera ser validada y
autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral
Xl de los “Terminos y Condiciones” que se agregan al presente contrato como Anexo 1 (uno).

“EL PROVEEDOR?” debera expedir sus CFDI, en el esquema de facturaciéon electronica, con
las especificaciones normadas por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) a nombre del
Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145,
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma nimero 476, Colonia Juarez, Codigo Postal 06600,
Demarcacioén Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR?”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con
esta clausula, debera de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento
para la recepcion de pagos”, también denominado “recibo electrénico de pago”, el cual
elaborara dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargara
en el portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO”.

Para la validacion de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR" debera cargar en internet, a
través del portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO” el archivo en
formato XML, la validez de los mismos sera determinada durante la carga y Unicamente los
comprobantes validos seran procedentes para pago.

El pago se realizara mediante transferencia electrénica de fondos, a través del esquema
electronico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operacion, para tal efecto, “EL
PROVEEDOR?” proporcionara con oportunidad su nimero de cuenta, CLABE, banco y sucursal,
a menos que “EL PROVEEDOR?” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositara en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta
bancaria de “EL PROVEEDOR?” estd contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC,
SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario via SPEI (Sistema de Pagos
Electronicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes
mencionados.

El administrador del contrato sera quien dara la autorizacion para que la Direccion de Finanzas
proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacién de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion, operacion y control de fondos fijos”.

En ningun caso se debera autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y
notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el
presente contrato, asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.
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“EL PROVEEDOR?” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO”
previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificacion y
comunicacioén por parte del mismo al administrador del contrato para su autorizacion expresa,
debiendo éste informar a las areas de tramite de erogaciones de dicha justificacion y reposicion
del CFDI en su caso.

“EL PROVEEDOR?” deberéa entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la
aplicacion de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberan registrar el contrato y su dictamen
presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el tramite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL
INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el
INFONAVIT y la “Opinion de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social’,
vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la pagina electronica
http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL
INSTITUTO”.

Los bienes cuya recepcion no genere alta a través del SAl ni realice al PREI Millenium de
manera electronica, deberan contener la firma de recepcion y de autorizacién para el tramite de
pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos” vigente, asi como el Acta de Entrega-Recepcion.

Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesion de derechos de cobro,
debera notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un minimo de 5 dias naturales anteriores a
la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Area
Requirente, debera entregar los documentos sustantivos de dicha cesion al area responsable
de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos™.

De igual forma procedera en caso de que celebre contrato de cesion de derechos de cobro a
través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera, S.N.C., Instituciéon de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL INSTITUTO”.
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En caso de que “EL PROVEEDOR?” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo
previsto en los articulos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la
recepcion de la misma, indicara por escrito a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias o errores que
debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que
“EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computaréd dentro del plazo estipulado
para el pago.

El administrador del contrato llevara a cabo la valoraciéon de la procedencia del pago por
concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los articulos 101 y 102 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en
relacion con los articulos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, previa solicitud por escrito a “EL
PROVEEDOR", acompafada de los documentos siguientes:

* Copia de la identificacion oficial vigente con fotografia y firma de la persona que haya
realizado los tramites relacionados con el procedimiento de contratacion.

* EI CFDI que reuna los requisitos de los articulos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en
su caso, la Resolucion de la Miscelanea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

* La solicitud la realizara al Administrador del Contrato para la determinacion de la procedencia
del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinacion
de Contabilidad y Tramite de Erogaciones, dependiente de la Direccion de Finanzas.

El pago de los bienes quedard condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR?” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su
caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizard las
retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que
en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederd el cobro de dichas
penalizaciones, ni la contabilizacién de las mismas para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el articulo 95 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se
“compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los Anexos 1
(uno) y 2 (dos) del presente contrato, conforme a lo sefialado en el Anexo Técnico y los
Términos y Condiciones, integrados en el Anexo 1 (uno) de este instrumento juridico,
apegandose a las condiciones, alcances y caracteristicas detalladas en la Convocatoria, junta
de aclaraciones, acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:
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PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para los bienes solicitados se realizara una
sola entrega por cada uno de los equipos que integra cada partida, segun se establece en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién” y Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable
de la Recepcién de los Equipos” mismos que se agregan en el Anexo 1 (uno) de este
instrumento juridico. El plazo para la adquisicién de equipo para la modernizacion, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a entera
satisfaccion de “EL INSTITUTO” no deberd de exceder los 230 dias naturales contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo.
Lo anterior de conformidad con los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 84 de su Reglamento.

-
El responsable de la recepcion de los bienes en las Unidades sera el Jefe de Conservacion de
Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con
el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccién del Instituto sera a traves de la formalizacion del
“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”, suscrita por el responsable de la recepcion de los bienes.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El sitio para el suministro, desinstalacion
instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacién y capacitacion a entera satisfaccion del
responsable de la recepcién de los bienes sera conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”, que se agrega en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato, aplica para cada uno de los equipos que integran la partida.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” se obliga con
“EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria, junta de aclaraciones, disponibles para su consulta en el portal
de compras Gubernamentales CompraNet, asi como en el Anexo Técnico y Términos vy
Condiciones, estos ultimos se integran al presente contrato en el Anexo 1 (uno), asi como a lo
ofrecido en sus propuestas técnica y econémica que se agregan en el Anexo 2 (dos).

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes
establecidas, “EL INSTITUTO” no daran por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato sera
" sera a partir de su firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021. -

SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a no
“ transferir o ceder por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion
de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL
INSTITUTO?” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.
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“EL PROVEEDOR?” debera presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias
naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que deberd adjuntar una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia,
lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR?” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

SEPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios,
que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberan cumplir con
las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, segun proceda, y a falta de
estas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones
técnicas y cumplir con las caracteristicas y especificaciones requeridas en la convocatoria,
Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, los dos Ultimos se agregan en el Anexo 1 (uno)
del presente contrato.

-~ OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” en caso de aplicar,
debera entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el
Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del
contrato y en la junta de aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras
Gubernamentales CompraNet.

NOVENA.- CANJE O DEVOLUCION DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” mediante el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar de Administrador de Contrato, debera
solicitar a “EL PROVEEDOR” y notificar al Administrador del Contrato, el canje o devolucién de
cualquiera de los bienes adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion, .
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta,
vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del \
bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos correctivos a un mismo i
bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y
registrados en el expediente del bien (Se refiere a la documentacion que contenga datos
generales, el historial desde su recepcion, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitdcoras de operaciéon y mantenimiento),
debiendo notificar a “EL PROVEEDOR?” dentro del periodo de 3 dias naturales siguientes al
momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR” debera reemplazarlos
por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir los bienes, en un plazo no
mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el plazo contara a partir de la fecha de
notificacion por parte de “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantia de 12
meses, pudiendo “EL PROVEEDOR” ofertar una garantia superior a este periodo para los

b1

y Pagina 10 de 20
DIVISION DE CONTRATOS =

NIVEL CENTRAL \‘\x
“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los d entog_/!

correspondientes al procedimiento de contratacidn que se sefala”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION ,
UNIDAD DE ADQUISICIONES Contrato Numero
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y 21B10051
CONTRATACION DE SERVICIOS

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

efectos considerados en términos del documento “Criterios de evaluacién” de la convocatoria,
que otorga “EL PROVEEDOR?” sobre el bien y/o durante la vigencia del contrato.

Se debera observar lo sefialado en el numeral Xl inciso c¢) de los Términos y Condiciones que
se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacién, canje o visitas correran por cuenta
del proveedor, previa notificacion del Instituto.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL PROVEEDOR” se obliga a
/?esponder por su cuenta y riesgo de los dafos y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. Asimismo, se obliga
a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfaccion de “EL
INSTITUTO”; por lo que respondera de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de
los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la
vida util del bien, asi como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos senalados en el Cadigo Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantia de los Bienes descrita en la Clausula Décima Tercera,
inciso a), del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con
motivo de los bienes objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”
conforme a la legislacién aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” soélo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR?”, en su caso, cumplira con la inscripcion de sus trabajadores en el régimen
obligatorio del Seguro Social, asi como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Area
fiscalizadora competente, podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha
obligacion.

“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas
obrero patronales, conforme a lo previsto en el articulo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta
que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de
contraprestacion por la adquisicion de los bienes, objeto de este contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL
PROVEEDOR?” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los dafios y/o perjuicios
.~ que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes
se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional
o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en ninguno de los supuestos de infraccion a la Ley Federal del Derecho de Autor,
ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamacién en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera
de las causas antes mencionadas, la Unica obligacién de éste sera la de dar aviso en el
domicilio previsto en este instrumento juridico a “EL PROVEEDOR?”, para que éste lleve a cabo
las acciones necesarias que garanticen la liberacién de “EL INSTITUTO” de cualquier
controversia o responsabilidad de caracter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 45, fraccién XX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

~DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL
INSTITUTO” las garantias que a continuacién se indican:

a) “EL PROVEEDOR?” debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el documento “Cantidades y Distribucion”, al Jefe de Conservacion de
Unidad como responsable de la recepcioén de los bienes y en su calidad de Auxiliar del
Administrador de contrato, antes de que se formalice el “Acta Administrativa Circunstanciada
de Instalacion, Arranque, Puesta en operacién y/o Capacitacion de Bienes de Inversion”, un
escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, nimero de contrato, descripcion corta
del bien, numero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino del bien, sello de la
unidad, numero de garantia, nombre y firma del representante legal de “EL PROVEEDOR?”:
asimismo, debera ser avalada por el Jefe de Conservacion de Unidad en su calidad de
Auxiliar del Administrador de Contrato, indicando nombre, matricula y firma.

“EL PROVEEDOR” en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafios y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricacién o cualquier dafo que presenten, que implique un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los puntos sefalados en el numeral XI de los Términos

y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. -
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b) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PROVEEDOR” debera contratar una poliza

de seguro por su cuenta, expedida por una institucion de seguros del pais debidamente
autorizada que debera presentar en las instalaciones de la Division de Conservacion, con
domicilio en Sevilla numero 33, 7° piso, Colonia Juarez, Demarcacion Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, IMSS de conformidad con el documento que se agrega en
el Anexo 2 (dos) del presente contrato, cubriendo la vigencia del contrato, y los meses
ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se incluya: La cobertura de
Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificacion
de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo
de ejecucion y el monto y numero de contrato, que ampare los dafos y perjuicios que
ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a
terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato. 2

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser: Desinstalacion e Instalaciones,
Trabajos de soldadura, Carga y descarga, Demolicién, Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta y Otras obras especiales.

La suma asegurada de la poliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume “EL
PROVEEDOR?” por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en
principio se estima en la cantidad de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, la poliza debera contener las especificaciones establecidas en el apartado
denominado “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL" de los Términos y Condiciones
que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma de este instrumento
juridico, en términos de la fraccion Il del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, una garantia de cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza
expedida por compafia autorizada en los términos del articulo 81, fraccion VI del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del
Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total
que se indica en la Clausula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al
Valor Agregado (1.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la garantia de
cumplimiento del contrato, en la Division de Contratos, ubicada en Calle Durango numero
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291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcacién Territorial Cuauhtémoc, Codigo Postal
06700, en la Ciudad de México.

Dicha garantia de cumplimiento se liberara de forma inmediata a “EL PROVEEDOR?” una
vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorizacidon por escrito; dicha autorizaciéon se
entregara a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad
de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior debera
presentar mediante escrito la solicitud de liberacién de la garantia de cumplimiento en la
Division de Contratos, misma que llevara a cabo el procedimiento para su liberacién y
entrega.

ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL
INSTITUTO” y por asi convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus
partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la
garantia originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios,
observandose los mismos términos y condiciones sefalados en la presente clausula para
la entrega de la garantia de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR?” a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DECIMA CUARTA.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevara a cabo la ejecucion de la garantia de cumplimiento de
_contrato en los casos siguientes:

a)
b)

c)

d)

Se rescinda administrativamente el presente contrato.

Si “EL PROVEEDOR” no puede realizar el cambio fisico del producto, en términos de lo
que dispone la Clausula Novena del presente contrato.

Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL
PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantia, que
ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente
instrumento, de conformidad con la Clausula Décima Tercera, inciso c).

Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraidas en este contrato.

De conformidad con el articulo 81, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicaciéon de la garantia de cumplimiento se
hara efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los
“articulos 45, fraccion XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR?”, por

cada

dia de atraso en la entrega de los equipos a entera satisfaccién del responsable de la

recepcion de los bienes sera del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sin exceder del 10% (diez
por ciento) sobre el valor total del equipo no entregado sin incluir el |.V.A., de acuerdo a los
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supuestos sefalados en el numeral VIII de los Términos y Condiciones que se agregan en el
Anexo 1 (uno) del presente contrato.

S
El Administrador del presente contrato sera el responsable de determinar, calcular y aplicar las
penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validacion en el
sistema PRE! Millenium, asi como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente,
mediante oficio o por medios de comunicacién electrénica.

“EL INSTITUTO” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR”
autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones sefaladas en parrafos
anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el periodo en
que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto
las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El
administrador del presente contrato sera el responsable de verificar que se cumpla esta
obligacién, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la conclusion del atraso.

DECIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 53 Bis de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 97 de su Reglamento,
“EL PROVEEDOR?”, por la entrega parcial o deficiente del servicio, unicamente en caso de
aplicar, se hara acreedor a una sancién conforme los conceptos y porcentajes sefialados en el
numeral IX de los Términos y Condiciones que se integran en el Anexo 1 (uno) del presente
contratd”

El administrador del presente contrato sera responsable del célculo, aplicacion y seguimiento de
las deducciones. El monto maximo de aplicaciéon de las deducciones no podran ser mayor al
que resulte de aplicar el porcentaje de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podra proceder a la rescision del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que
medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente
contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos
que dieron origen al presente instrumento juridico, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica.
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La terminacion anticipada del presente contrato se sustentara mediante dictamen que precise
las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables

por

la terminacion anticipada seran pagados siempre que éstos sean razonables, estén

comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento juridico.

DECIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
INSTITUTO” podra rescindir administrativamente este contrato sin mas responsabilidad para el

~ mismo y sin necesidad de resolucion judicial, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en cualquiera
de las causales que se sefalan en los Términos y Condiciones y las siguientes:

1.

10.

Cuando no entregue la garantia de cumplimiento del presente contrato, a mas tardar dentro
de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la informacién proporcionada
para la celebracion del presente contrato.

Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y
caracteristicas distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme
a las normas y/o calidad solicitadas por “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado
en el presente contrato.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo y a favor de otra persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con
excepcion de los derechos de cobro, previa autorizacion de “EL INSTITUTO”.

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion analoga o
equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte
de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los
bienes que entrega, o por ubicarse en los limites de incumplimientos previstos en la
clausula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su reglamento y los demas lineamientos
que rigen en la materia.

En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Econdmica, de acuerdo con
sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sancién impuesta a “EL PROVEEDOR” con
motivo de la colusion de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de
contratacion, en contravencién a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia
Econdmica y el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.
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11. Si “EL PROVEEDOR” no permite a “EL INSTITUTO” la administracion y verificacion a que
se refiere la clausula correspondiente sefialada en el presente contrato.

12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y sus anexos.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en

_~términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, podra rescindir administrativamente el presente contrato en
cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las
causales de rescision que se consignan en la Clausula que antecede, lo hara saber a “EL
PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término
de 5 (cinco) dias habiles, a partir de la notificacion de la comunicacion de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinacion de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, al vencimiento del plazo sefnalado en el
inciso a), de esta Clausula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicaran las penas
convencionales, ni su contabilizacion para hacer efectiva la garantia de cumplimiento de este
instrumento juridico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se debera
formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha en
que se notifique la rescision, de conformidad con el articulo 99 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el que se hagan constar los
pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la entrega de los
bienes por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescision
administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliacién “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podra
suspender el tramite del procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacion de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR”
entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedard sin efectos, previa aceptacion y
verificacion de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continua vigente la necesidad de contar
con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
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“EL INSTITUTO” podré determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que dicha rescision pudiera ocasionar algun dafo o afectaciéon a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborara un dictamen
en el cual justifique que los impactos econémicos o de operaciéon que se ocasionarian con la
rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecerd, con “EL
PROVEEDOR?”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen
dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere
motivado el inicio del procedimiento de rescision. Lo anterior se llevara a cabo a través de un
convenio modificatorio en el que se atendera a las condiciones previstas en los dos Ultimos
parrafos del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

VIGESIMA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no
adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los

_/trabajadores que el mismo contrate para la realizacion del objeto del presente instrumento
juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni ain substituto, y “EL
PROVEEDOR” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo

52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO”
podra celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del
mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar, en su caso, la modificaciéon de
la garantia, en términos del articulo 103, fraccion |l del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

LSNP

PRORROGAS.- Asimismo, se podran acordar prorrogas al plazo originalmente pactado por
caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual debera estar
debidamente acreditado en el expediente de contratacién respectivo. “EL PROVEEDOR”
puede solicitar la modificacion del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se
acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificacion a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el
presente contrato, debera formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que sera
suscrito por los servidores publicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o

estén facultados para ello.
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VIGESIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACION Y VERIFICACION.- El C. Armando Pérez Lopez,
“Titular de la Division de Conservacion, adscrito a la Coordinacion Técnica'de Conservacion y
Servicios Complementarios, fungird como Representante Comudn del Administrador del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el documento que se agrega en el Anexo 3
(tres) del presente instrumento juridico. Los Servidores Publicos de los Organos de Operacién
Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda y
que se relacionan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato, fungiran como administradores
del contrato y seran los responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 84 penultimo parrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho
servidor publico de “EL INSTITUTO” tendra caracter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la
persona que sustituya al servidor publico en el cargo, conforme a la designacion
correspondiente.

_VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En cualquier momento “EL
PROVEEDOR?” o “EL INSTITUTO” podran presentar ante el Organo Interno de Control en “EL
INSTITUTO” solicitud de conciliacion por desavenencias, derivadas del presente instrumento
juridico, conforme a lo dispuesto por los articulos 77 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 128 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuacion
forman parte integrante del presente contrato.
s
Anexo 1 (uno) “Oficio de Liberacion de Inversion, Anexo Técnico, Términos vy
Condiciones”

Anexo 2 (dos)  “Descripcion Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta
Econdmica, Carta Garantia, Acta de Fallo y Acta Administrativa de
Rectificacion del acta de Fallo”

Anexo 3 (tres) “Documento de Designacion de Administrador del Contrato”

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
_~estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
" del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Publico, su Reglamento y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo, al Coédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables en la materia.
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VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento juridico, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes
de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén de
su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado,-en la Ciudad de México, el 28 de mayo
de 2021, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y los restantes en poder de
“EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” REPRESENTANTE COMUN DE LOS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL _ ADMINISTRADORES DEL CONTRATO
e Articulos 2, fraccién Il, y 84 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y =~
Numeral 5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en materia de
Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS

RIA GA rf(IQELN*ANAR OLVERA _. C. ARMAND
Tltular de|a Coor ecnica de Adquisicion de Titular de la Divisio

Conservacion
e de Inversion y Activos ‘

“EL PROVEEDOR”
KONE MEXICO, S.A.DEC.V.

(T

C. BRUNO ALEJANDRO K EGER DE LA BORBOLLA
Representante Legal
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ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION, ANEXO TECNICO,
TERMINOS Y CONDICIONES”

ANEXOS

RIVICIAKN. S COMTRATOC
IV IOIIN - RATUS

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 58 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA
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GOB}ERNO DE -“ﬁ DIRECCION DE FINANZAS
M EX IC 0 i INASS UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA

COORDINACION DE
PRESUPUESTO E INFORMACION

mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacidn y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Dﬁcm de solicitud del rea requirente: 0952841200/0744 y 0749 _ Capitulo: Equipamiento
Hosens La Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacién del Oficio de | Oficio de Liberacion de Inversion 2021
= s 3 uberacuon de inversion (OLl} No. BMIZ/00V/2334 por: Un monto de $1s1752058.00 L oG, Pl e o i Rl

fi
post.erlormente transferencia compensada c:!e recursos prfa?_t’:puestales provementes de Gasto No. 09500VeB3000/6830/8MI2 154 / 0878
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la @mision de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacién.

Descripcién de Cartera del Programa o Proyecto de Inversién (PPI) de la SHCP Informacion del HCT del IMSS
Nombre de Cartera:  Programa de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos  Tipo OLK Ac!quisicién
2019. Proyecto PREI: 18370006

Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.280421/102.P.DF
Clave de Cartera: 1850GYR0O029 Programa presupuestario: 029 ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF
No. de solicitud: 52951 Fuente financiamiento: &
Unidad Responsable: GYR importe del calendario fiscal:  165,141,200.00 Asignaci6n presupuestaria: 165,141,200.00
Modalidad: K Localizacion geogréfica: No distribuible Nombre del PPI:

geograficamente Elevadores

Autorizacién de asignacién del Oficio de Liberacién de Inversion (OLI) 2021

Se emite el presente OLI de conformidad a los articulos 35y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 156 fraccion
Il y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pubhco. el numeral 7.1.2.1 del Manual
de Organizacion de la Direccién de Finanzas y al oficio circular 099001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e
Informacién Programatica en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisicion de Equipamiento del Programa de
Inversion Fisica 2021,

Unidad Responsable del Gasto (URG): 092  Nivel Central :
Numero de bienes: 46 Detalle No.OLI

Monto original con IVA: 165,141,200.00 001/2334 Sustituido

{ ciento sesenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG Sera |a ejecutora de los recursos sefialados con base en los articulos 8 y 62 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

Atentamente,
. El Titular

Mtro. Eliécer Moreno Peralta

wern the 2 ptoa 4l Tudresn, Adeaidia Cuaubtdmec, CLP.O6E00. COMX Tel 1S5 6238 2700, Exi 12160 v 1210 L USSR TGN
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MEXICO |

g

Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
Presente 1

Oficio de solicitud del 4rea requirente: 6952841200/0744 y 0749 3 - Capltulo: Equipamiento

~

La Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales, solicita Ja cancelacion 'de! Oficio de Oficio de Liberacidn de inversion 2021~
Liberacion de Inversion (OLl) No. BMI21/001/2334 por un monto de $151,752,059.00
posteriormente transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de Gasto
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la emision de un nueve OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la 2dquisicion
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacién.

No. 099001/6B3000/6B30/BMI12)/ 154 / 0B78

Normatividad del Programa de Inversidon Ffsica

En materia de obra Publica y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendran de convocar,
adjudicar o contratar obras publicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la
autorizacion de inversion en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebracion de contratos, Blecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, debera apegarse a lo dispuesto por la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
legislacion aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los articules 42 Traccion il y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
42 de su Reglamento y, conforme a los "Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversion, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones publico privadas, de la Administracidn Publica Federal” emitidos por la
Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y
proyectos de INVersion a través de |a Division de Control y Seguimiento al Gasto de Inversion, asimismo fa informacion presentada deberé ser
congruente con lo reportado en los distintos sistemas electrénicos de dicha Secretaria y el CompraNet de la Secretaria de la Funcién Publica. por lo
que en caso de que no se turne la informacién del seguimiento del ejercicio de inversién dentro de los plazos establecidos, no se podra solicitar el
registro de cartera de nuevos programas y proyectos de inversion, ni realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su
sequimitento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operacién Financiera. (SICGC)

Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestién Presupuestaria. (SICGC)

Lic. Rafael Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahulla. (1)

M.A. Nelly Maria Aguilar Zenteno.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chiapas. (/1)

L.C.P. Graciela Salas Alvidrez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chihuahua. (1)

C.P. Jorge Edwin Armstrong Cedillo.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Durango. ")

Mtro. Alain Dimitrius Izquierdo Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Jalisco. {/1)

C.P. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD.Nuevo Leén. (/1)

Mtro. José Luis Paez Zamora.- Jefe de Servicios de Finanzas en,el OOAD Querétara. {/i}

C.P. Claudia Margarita Rodriguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD San Luis Potosi. )]

C.P. Martha Patricia Quintero Reyes.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el COAD Sonora. (f)]
C.P. Ivonne Lizeth Cruz Vela.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Tamaulipas. (/1)
Lic. Maribel Yah Barrera.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Veracruz Sur. {1)

Lic. Maribel Guillermina Burgoa Tirado.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Norte del Distrito Federal (Ciudad de México). (1)
Mtra. Miriam Rubio Sanchez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Sur del Distrito Federal {Ciudad de México). (/1)

Lic. Jhovana Janett Velazquez Martinez.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGP No.48 Guanajuato. [7al]

Lic. Jessica Elizabeth Orozco Cardero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HP CMNO Guadalajara, Jalisco. (1}
LAE. Leisa Marisa Arroyo Virgen.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO CMNO Guadalajara Jalisce. {/1)

L.C.P. Antonio Ramirez Carranza.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente. M
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficlo de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 y 0749 Capitulo: Equipamiento

La Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales, solicita la cancelacién del Oficio de Oficio de Liberacisn de Inversién 2021
Liberacion de Inversion (OLI) No. EMIZI/901/2334 “por un -monto de $151,752,059.00 s ' . '
post‘eriorrnente transferencia compensada de recursos pr_efv:;puestales provenientes de Gasto No. 099001/683000/6B30/BM2Y 154 / 0B78
Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismo la @misién de un nuevo OLI por un monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacién.

C.P. Francisco Alberto Galindo Martinez.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo Leén. (1)
C.P. Judith Vergara Cisneros.- Encargada del Despacho de la Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. {/1) : )
L.A.P. Margarita Laura Cerdn Linares.- Encargada del Despacho Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. {11) ;
Lic. Luz Elena Gonzélez Félix.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 2 Cd. Obregon Sonora. (/1)

Lic. Gloria Marfa Martinez Banda.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Magdalena de las Salinas. {/1)
C.P. Jorge Barbosa Mufioz.- Jefe del Departamento Finanzas en la UMAE HGO No.3 CMN La Raza. (/1)

Lic, Luisa Moreno Morales.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HO CMN Siglo XXI. (1)
Lic. Fernando Victor Jiménez Contreras.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO No. 4 Siglo XXL. (/1)

{OOAD) Organo de Operacion Administrativa Desconcentrada

{SICCC) Se envia por el Sistema Institucional de Control de Gestion de Correspo_ndencia.

{1} Se comunica a través de la direccion ejectronica establecida para el OOAD o UMAE:
http://comunidades.imss.gob.mx:106/sites/cc/df/dcsgi/default.aspx
EMP/ART/APOR/IRHP/LVM Volante No. 2021000744 y 2021000749
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DIRECCION DE FINANZAS
GOBIERNO DE [ .
: gm\uvﬂﬂno (D) UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA
ey IMSS S COORDINACION DE PRESUPUESTOE
L INFORMACION PROGRAMATICA {2, QN
i
Anexo 1 Equipamiento 2021 Lo
G
Clave de cartera SHCP : 1850CYR0029, , No. de programa o proyecto PREI: 18370006 OLINo: 154 [/ os78
No. solicitud de SHCP : 52981 b Cuenta contable PREL 13350109
Nombre del programa o proyecto : Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimlgntos Médicos 2019.
. clfras en pesos
N g o " n.‘g..l 7 1450 O ....Ja:eoo_ﬂ.l 54l PREI PREI Milenium Continl de Compromisas .Monto autorizado
Clave Nombre de ID de ID de Nambre de la 2 - Tontro . - s i
CUR Ublcacié | cpo- 1D de T VRG S Perlodo | No de | Precio Unitaric | Importe Tatal con
icitud ~Unidad | Municipie /Estade i de | ESP| DIF | var] Descripcion URG g ul d Pa o
(e l] clave COG Transac.] Solic Unid| ipi o o GEN Articulo Ubicacién " | potal | bienes con IVA VA
et £osia
Mrequinart MUHOSPITAL : g i T iln -
Gagy [T moras |cooszowns| 5| |cenemaLecionaL [cadEME soN. {72800yl 270501 | weasoz [szszsafosm| oo | o1 “paozesz|cAPACIDAD OF CARGADESS! | a3 | 09530007 | evsom| weoono |adziveg 1 36100000 1,61,000.00
equipo industrial 5 3 i N ; KG A 1400 KG NG
ELEVADOR ELECTHICO CON
i MH MOSILLO, . ™
sezoy [Hiequnaney 1391795 | oooo2019e8| 5| GRALZOMA: - [HERMOIIY 27010001| 270101 | 142902 [570-330|0s84] 00 | 01 po021053|CAPACIOAD DE CARGADE4O) | 09 | 09530007 140000 | 2021 ] 3357,300.00 335730000
equipa industrial NUM 2 SON, KG A 2000 KG
ss201 ZJHH.,HM_ o | movss |oooozoresal s |Mmczis €. REYNOSA $G4000H 200101 | 142902 [s3s:3300s71| 00 | 01 porIs2| CAPACIDAD DE CARGADESOT | o3 ‘oys0n| 10000 2070 1 #376700.00 437670000
equl i Ths
sezq |MEAEnITAY mem97 |ooooz01980] 5| tCralRegional o aka 3240001 320501 | 142902 [szsasalosasl oo | o Joomoss|caraciDAD DE caRcaDE 40 | o9 | 09530007 | 09%001) 140000 |2001M08] 1 4198.700.00 £198,70000
quipo industrial Qrizaba T : g . KG A 2000 KG :
- GCON
sgao [MAAUINARY 191798 |0000zone7s| 5| [MHGZMF.3S cosaMALOAPAN | 2380001 320201 | 142902 |s20-350 |es71] 00 | o1 pooaigs2[CAPACIDAD DE CARGADES®M | o5 | 09530007 | 093001 140000 (20008 1 3.828.500.00 3,628,50000
equipe industrial KG A 1400 KG )
56201 x-n...!.uiw [ISi799 | 0000201966 -] i blages Cajerrar N..owBoL INs01 | 142902 |529:330|0s71 | 00 | Ot CAPACIDAD DE CARCA DE 801 09 | 09530007 | 099001] 140000 |2021M08 1 287540000 2.875)100.00
equipo industrial MorcestoUMAE 2 A G T KG A 1400 KG -
: : nx e ELEVADOR ELECTRICO CON
seaoy, |MRaUARY: \mois00 | cooazoiess| 5 |MESPOCIBRAACESICM | - 142902 |sas-330l05m1 | 00 | o1 pocawsz|CAPACIDAD DE CARCADE 80Y | o5 | 08530007 | 0900l 140000 [2021M08 1 2,807.400.00 2.607,400.00
equipo industrial MoroesteUMAE - 4
KG A 1400 KG i
Maquinaria pace. " ‘ ! .
se201 |9 v WISI801 | 0000201946 5 [ ) |G 142902 |52%-330[6571 | 00 |. O fooI0S2|CAPACIDAD DE CARGA DE 801 03 | 09530007 | 099001| 140000 | 2021M08 | 3,156,600.00 3.156,600.00
equipe industrial Eas: B o KG A 1400 KG Ve e
R—— HGineco- N
] i 13191802 | 0000201952 5 | - 142902 |s29-330]osn | 00 | o1 Joozj0s2|CAPACIDAD DE CARCADE SO | 09 | 03530007 | 099001| 140000 A 1 3155.000.00 3]55,000.00
equipe industrial
; KG A 1400 KG
- ? ELEVADOR ELECTRICO CON
; a g - - "
se20y |MIGUramay 13191803 | 0000201978 s MLH GINECO- ALYAR F7440001 3301 | 142902 [s29-330 057 | 00 | ‘& CAPACIDAD DE CARCADE 801 | 02 | 09530007| c9900] 140000 [20IM08] 1 4,009,800.00 4.009,800.C0
aquipo industrial OBSTETRICIA 4 P Sl e PN
ELEVADOR ELECTRICO CON
i eca-Obst i
se201 | Maguinariay diswos |acoazomse] @ (ST 3™ aveapotnia |36A10002} 361301 | 142902 {s29-330 f0ssa) 0a | o1 APACIDAD DE CARGADE250 | 08 | 02530007| 099001 160000 | 2020008 1 4491,000.00 4,481,00000
equipo industrial La RazaUMAE KG A BOO KG
inati H Oncologia CMN sris Las . !
sez0) |M2Quinaray 13191805 | 0000201972 5 e Guhytar |378s0009 3201 | 142962 {s23-330esm| oo | o bodaws2|CAPACIDAD DE CARGADESO! | 03 | 09530007 | 093001| 140000 |202 1 295120000 2,95120000
equipo industrial Siglo XX| UMAE i ] 1 " |xGatsco ke | )
inari H Oncologia CMN % o
sez01 |Maquinaniay 15191806 | 0000201960 s Cuahitémoe 37850002 T71201 | 142902 {520-T30j0sT | 00 | @ CAPACIDAD DE CARGADEBO! | 09 | 09530007| 099001 140000 |202m08] 1 2551400.00 2,551,400.00
equipo industrial Siglo XXI UMAE KR0S
. i ELEVADOR ELEC TRICO CON
sezon |MRAUINATRY 13191807 | 0000201953 5 o9 Cushutemoe 318! 201 | 142902 [s29-330 {05 | 00 | 01 ‘pon21052|CAPACIDAD DE CARGADE 801 | o9 | 09530007 | 099001| 140000 | 2021M08 1 2551.400.00 2,551,400 00
equipo industrial Siglo XXI UMAE KC A 1400 KG "
ECEVADOR ELECTRICO CON
1P y 5 !
seza |adunanay mowon | cocozoierr| s |TOTRAPeRIE g cataidt 10480001 1anar | 142902 [s29-330 |osm | co | o1 poowosz|cAPACIDAD DECARCADESBOI | 0o | 09530007| 099001 140000 {202k 1 2,220,600.00 2230,600C0
equipo industrial OblatosUMAE S
i { H
sez01 |Maauinanay 1n9ie0s | ocoozoiscal S ospalPediatra [ siere 14a60001] 14m01. | 142902 {s29-330|0sm | 00 | o1 | o3 | 09530007 039001 140000 {202ma0d 1 2216.600.00 2216,600.00
‘equipo industrial OblatosUMAE }
Maquinaria y Hiraumiziolagia QUSTAVO A . ; ! .
o1 0000201 5 bkt 438 ! 354 351401 | 142902 |s29°330)0sm1 | 00 | o 09 | 09530007 099001 1 3.862,800.00 3.862,80000
Sea equipo industrial et 34, 1 YOrlopedigMUMAE.  |MADERO 3 “
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S DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOBIERNO DB ! Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

- | { :
E X C L i Coordinacion de Adquisicion de Bienes
M I 0 H IM$ y Contratacion de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversion y Activos
Divisidn de Equipo y Mobiliaric Administrative y de Transporte

Anexo A
Anexo técnico

De acuerdo a los incisos a,b,cdef que sefala el numeral 4243 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGCURQO SOCIAL referente al contenido del "Anexo Técnico” se anexa la
siguiente informacién para el proceso de “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES"

a) Descripcion amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, caracteristicas,
especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos ,consumibles y
accesorios asociados al a contratacion de los bienes requeridos, cantidad es por partida,
indicando en todos los casos las correspondientes claves SAI \PREI Millenium (en el caso
de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso
de bienes de consumo, la clave del CGA, y para Servicios Médicos Integrales, la clave del
CSMI)EN todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluirla clave
CUCOP gue le corresponda.

Anexo 1.
Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 250 a 800KG)

Cédula elevador de
250 a 800 Kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 801 a 1400KG)

Cédula elevador de
801 a 1400 kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 1401 a 2000KG)

Cédula de elevador
de 1401 a 2000 kg.dc

ANEXOS

Dar doble click sobre la imagen DIVIS[ON CE CCNTRATQS
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En caso de que se requieran pruebas, deberd indicar el método de evaluacion y el
resultado minimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LFMN, cuando ésta
resulte aplicable, dicha comprobacién seréa elaborada por el Area Técnica.

Unicamente se podra solicitar la presentacion de muestras cuando se cuente con el
personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberan
realizarse conforme la LFMN y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de
referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI
deberan entregarse dentro del plazo que ésta establezca y seran con cargo al proveedor,
lo cual estara previsto en la convocatoria del procedimiento de contratacion.

NO APLICA

En aquellos casos en que el Area Requirente modifique la especificacion técnica de
algun bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Basico y Catalogo de
Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisién Interinstitucional del Cuadro
Basico y Catalogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones
estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, debera acompanar a su
requisicion, un dictamen mediante el cual el Area Técnica acredite que con él no se
limita la libre participacién, concurrencia y competencia economica

NO APLICA

EnaquelloscasosengueelAreaRequirentemodifiquelasespecificacionestécnicasde un
bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la
investigacién de mercado el Area Contratante advierta que existan circunstancias que
pudieran limitar la libre participacién, concurrencia y competencia econémica, dicha
area podra solicitar al Area Reguirente un dictamen técnico en el que se justifique que
los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna
forma la libre participacion, concurrencia y competencia economica.

NO APLICA
Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o
Especificacion Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos,

conforme a la LFMN:

e La instalacién del equipo daréa cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas (utilizacion).

e Los componentes en disefo, fabricacién e instalacién dan cumplimiento dara
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000.
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Los componentes en disefio, fabricacién e instalacion dan cumplimiento a la siguiente
Normatividad:

_ . Normatividad, = | i s

*yi : < : relativa a las maquinas y por la que

Directiva de maquinas se modifica la Directiva 95/16/CE
2006/42/EC (refundicién)

sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los Estados
*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de
compatibilidad electromagnética
(refundicion)

Seguridad de las  maquinas. si
Principios generales para el diseho.
Evaluacién del riesgo y reduccion
del riesgo. (1ISO 12100:2010)

EN 1SO 12100:2010

Maquinas eléctricas rotativas. Parte si
EN 60034-1:20M 1: Caracteristicas asignadas vy

caracteristicas de funcionamiento.

Reglas de seguridad para la si

construcciéon e  instalacién de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Yy personas y cargas

EN 81-20:2017

EN 60204-1:2007 + Al:2009 + | Seguridad de las maquinas. Equipo s
: eléctrico de las maquinas. Parte I
AC2010 Requisitos generales.
sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
*Directiva 2014/35/EU comercializaciéon de material

eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

relativa a la aproximacion de las si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de

*Directiva 2004/108/EC

compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva

89/336/CEE
sobre la armonizacién de las si
legislaciones de los  Estados

*Directiva 2014/30/EU miembros en materia de

compatibilidad  electromagnética
(refundicién)

sobre la armonizacién de las si
legislaciones de los Estados

*Directiva 2014/33/EU miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores
Compatibilidad electromagnética. si
Norma de la familia de productos

EN 12015:2014 para ascensores, escaleras

mecanicas y andenes moviles,
Emisién

ANEXOS
DIVISION OF CCNTRATOS  pagina41 de 147
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Compatibilidad  electromagnética. si
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes moviles. Inmunidad.

EN 12016:2014

Reglas de seguridad para la si
construccidn e instalacion de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la si
construccion e instalacién  de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50: Reglas de disefio, calculos,

EN 81-50:2017

examenes % ensayos de
componentes de ascensor.
Reglas de seguridad para la si
construccion e instalacion  de
ascensores, Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de

pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71: Ascensores resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para Ila st
construccién e instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70 Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
construccién e  instalacién  de
UNE-EN-81-58 ascensores. Exdmenes y ensayos.
Parte 58: Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccion para pasajeros
NOM-053-SCFI1-2000 y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos NUevos.

Colores y sefiales de seguridad e si
NOM-026-5TPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos

por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion). si

Los componentes fabricados para la modernizacion de los elevadores instalados en
cumplimiento con los estandares de la serie de norma EN 81.

Los componentes en disefio, fabricacion e instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de
Conformidad EC, anexando el certificado en copia certificada de la declaracién de
conformidad EC en el caso que aplique que el certificado sea expedido en una lengua
diferente al espafiol anexar una copia simple de traduccion en espafol del mismo.
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La normativa a presentar debera ser la vigente al momento de presentar sus propuestas.

f) El Anexo Técnico no debera contener informacién relativa al a suficiencia presupuestaria,

precios de contratacién, o al tipo de procedimiento de contratacion.

NO APLICA

ANEXOS

DIVISION CE CCTNTRATOS
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ANEXO 2

Listado, cantidad y distribucién

Anexo 2. Listado,
cantidad y distribucio:

Dar doble click al icono

‘:b\,

r
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ANEXO 3

Lugar de entrega y responsable de la recepcion de bienes.

Anexo 3. Lugar de
entrega y responsabl

Dar doble click al icono

ANEXOS

DIVISION CE CCNTRA%S
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ANEXO 4

Remision de Pedido.

Anexo 4, Remision
de pedido.docx

Dar doble click al icono
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ANEXO 5

Acta administrativa cirscunstanciada de instalacion, arranque, puesta en
operacién y/o capacitacién de bienes de inversién

y

Acta de rechazo de bienes

Anexo 5. Actas de
entrega - rechazo.do

Dar doble click al icono

_ ANEXOS
DIVISIGN CE CCNTRATOS
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./ MEXICO |

ANEXO 6

Criterios de Evaluacion

Anexo 6. Criterios de
evaluacion. xlsx

Dar doble click al icono
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ANEXO 7

Lista de Verificacién para la Recepcién de Bienes

de Inversion.

Anexo 7. Lista de
verificacion. docx

Dar doble click al icono

ANEXOS

DIVISION DE CCNTR

AT% S
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e

ANEXO 8

Cédula de Descripciéon Técnica del Licitante.

Anexo 8. Cédula de
descripcion técnica. dt

Dar doble click al icono
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQU[SICI(’)N’DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESII’\ISTALACION, INSTALACION, PRUEBAS
DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG A 800 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad de
carga de 250 Kg a 800 Kg y personas de acuerdo a los
pardmetros y dimensiones del equipo de transportacion
vertical existente en el Inmueble o Unidad Médica
destino, con o sin cuarto de maquinas, para operar a un
voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases, 60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0558.00.01
ID ARTICULO: 000000000021050
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
15 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
17 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
28 1

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
OPERADO EN HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg a 800 Kg vy
PERSONASDE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON

Sevlllz No. 33. 7o Piso, Col, Judrez, Alcaldiz Cuauhtémeoc, Cludad de México,, C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mxPaginalde 5
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CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM,, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[12] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
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CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS. _

[171 APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE  RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
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CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISEACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
1Y EUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION;  DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisiéon de Conservacion

Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DE ELEVADORES"
ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacion de elevador eléctrico Con capacidad
de carga de 801 Kg a 1400 Kg y personas de acuerdo a
los parametros y dimensiones del equipo de
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | transportacion vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de
maquinas, para operar a un voltaje de 220 CA o 440
CA, 3 fases, 60 Hz.

31
32

CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0571.00.01
ID ARTICULO: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN

1 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
2 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
3 1
4 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
6 1 OPERADO EN HOSPITAL.
7 1
8 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
9 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
10 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
14 1 ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO
18 1 [11 CON CAPACIDAD DE CARGA 801 Kg a 1400 Kg vy
20 1 PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
22 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.
23 1 [3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
24 1 PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
25 1 DESTINO,
26 1 [4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES VY
27 1 CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
29 1 TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
30 1 DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,

1

1
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33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46

o el el et et ol med e e e el el e

VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 10 A 175 M/s, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7]1 PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI1-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

2] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE  LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA VY
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
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DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

7] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

8] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

o] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO

LA CABINA,
[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
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INOXIDABLE RESISTENTE AL  VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERQO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
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OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION ¥  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.
*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arq. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisién de Conservacion
Area Técnica
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion £

Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales fw:"?'
Coordinacién Técnica de Conservacién y Servicios i
Complementarios i}

Divisién de Conservacién :

MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A

2000 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADC:

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad
de carga de 1401 Kg a 2000 Kg y personas de acuerdo
a los parametros y dimensiones del equipo de
transportaciéon vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases,
60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0584.00.01
ID ARTICULO: 000000000021053
cUcop: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
5 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
n 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
12 1
13 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
16 1 OPERADO EN HOSPITAL.
19 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
21 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
38 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN

ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1401 KG A 2000 KG N
PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
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ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/SIN TORNILLO SIN FIN
vV POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 C.A. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 10 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM,, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[8] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBOQ Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

2] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
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PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) © DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31]1 PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II"” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTING,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANQO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION: FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez

Titular de la Division de Conservacion

Area Técnica
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

: GOB}ER&O DE : \ Unidad de Administraciéon
iE . T L ‘ " D Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales
M E X E C @ ! KASS Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios

Complementarios
Divisién de Conservacion

) REMISION DEL PEDIDO [“’“""E"‘S"’" )
[re:l. Rem lsiem J .
rconmmm.. J

ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
RAZON SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR ‘ LUGAR l ["“‘“ PR EONERATS

PLAZO l( o

LUGAR DE ENTREGA

~_ = )

RENG| CANTIDAD |UNIDAD| P.U. CLAVE DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

‘IMPDRTE |
DATOS COMFLMENTARIOS I ALTA

CLASIFICACION PRESUPUESTAL
No. DE PROVEEDOR QCII l-()(:“]!‘n TS B u R FAR FPRE
AR

Sevilla No. 33. 7o Piso, Col. Juérez, Alcaldia Cusuhtémoc, Ciudad de México,, C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

GOB}ERNO DE | 3 1 Unidad de Administracién
] . i : | Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
M E X I G 0 | IMSS Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios

Complementarios
Divisién de Conservacion

“ACTA ADMINISTRATIVA CIRSCUNSTANCIADA DE INSTALACION, ARRANQUE
PUESTA EN OPERACION Y/O CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION”

NUmero consecutivo de acta ano:
En la Ciudad de , en la Unidad: siendo las horas del dia
del mes de del afo de , se levanta la presente Acta para
hacer constar la RECEPCION DEL BIEN especificado como: Clave SAI:
Clave PREIL________ Descripcion del Equipo: = e
NUmero de Serie; Modelo: Marca:

ContratonUmero.____ Fincado a la empresa:

Se procedid a la apertura del embarque y empaque, encontréndose que el bien se encuentra en buen estado y
puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

Se procedidé a la instalacion del bien (indicar fecha):

Se procedid a la realizacién de la puesta en cperacion (indicar fecha):

Se procedié a la realizacion de la capacitacién (indicar fecha):

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presentealas __ horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor,

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Jefe de Conservacién de Unidad Responsable del Control de Bienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Sevilia No. 33. 7o Pisg, Cel. Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, Cludad de Méxice,, C. P, 06600, Tel. {55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
Paginalde2
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
“9 Unidad de Administracion
B { Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales
% Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios

Complementarios
Division de Conservacion

GOBIERNO DE

MEXICO

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

Numero consecutivo de acta afo:
En la Ciudad de enlaUnidad:___ siendolas____ horasdeldia
del mes de del afo de . se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCION
DEL BIEN especificado como:
Clave SAL: ClavePREl_____ Descripcion del Equipo:
Numerode Serie: __ Modelo: Marca:
Contrato nimero.____ Fincado a la empresa:

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones gue para tal efecto han sido consignadas en la lista de
verificacion que se adjunta a la presente:

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito fue regresado al proveedor.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presentealas horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Responsable del Control deBienes Responsable del Control deBienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Sevilla No. 33, 7o Piso, Col. Juarez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México,, C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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LISTA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE BIENES DE INVERSION

- ' NOMBRE DEL PROVEEDOR NO. CONTRATO FECHA

Unidad Destino:

Descripcién del Equipo:

Clave SAl: Clave PREI: Cantidad de Equipos:
Modelo: Marca:
RECIBE DEL PROVEEDOR 2
CONCEPTO DESCRIPCION CUMPLE ' OBSERVACION
; ; Sl
Al Equipo Entrega del Equipo NO
Equipo
REPORTE
TECNICO
INTEGRAL. en
respaldo  digital S|
legible [en pdf] vy
en forma impresa,
en papel
membretado por | Caracteristicas de la “Cédula de
el fabricante del|Especificaciones Técnicas de los Bienes” y
equipo y avalado|numerales ] INSTALACION,
por _el personal [IGIREQUERIMIENTOS GENERALES DE
B) eSp?Cja’iSta ~ Que | INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS
realizé los ajustes|ESPECIFICOS DE INSTALACION, [O]JPUESTA
Yy las | EN OPERACION,[C]JCAPACITACION y
determinaciones | [EJPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del
del equipamiento; | Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
debe incluir | ENTREGA
nombre completo, NO
cargo, firma,
numero de
certificacion o folio
proporcionado por
el fabricante del
equipo; y en el cual
se declaren lo
siguiente:
pruahss da Pruebas de funcionamiento de los equipos| g
C) e i diekaiEnhe entregados en el lugar y horario que el
Instituto Designe. NO
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Prueba de los dispositivos contra caidas para

carro Sl
Procedimiento para limitador de velocidad
Prueba de Interruptor del seguro contra
caidas scbre el carro
Procedimiento de Pruebas del seguro NO
contra caidas sobre del carro
Reporte de Prueba de los dispositivos contra caidas para
prueb.as ) contra peso(cuando exista) Si
seguridad: Procedimiento para limitador de velocidad
n rgspaldo Prueba de Interruptor del seguro contra
digital legible [en caidas sobre el carro
pdf] y en forma|p  cedimiento de Pruebas del seguro A
impresa, en papel contra caidas sobre del carro
membrv_etado PO 'Brueba de interruptores de sobrepeso
el fabricante del o Sl
equipo y avalado \(er_lflcar gue cuando el carro r_ebas.e VLS
limites de carrera superior e inferior se
por el personal NO
especialista que detglngallé marcha del carro :
realizo los ajustes Ver;flcac:ton de los recept’acullos de toma| g
D) |y 5% corriente del cuarto de maguinas y poleas
b (cuando corresponda) NO
determinaciones 5
del equipamiento; | prueba de trabadores de piso
debe incluir NO
rcwaorr;\sre com]fi)rlzig,. Prueba de frenos de maquina ?i)
ndamero de
certificacion o | Prueba de monitor de caida o inversion de sl
folio fases sobre carga eléctrica NO
proporcionado
por el fabricante . o S|
del equipo; y en el Prueba de dispositivos de reapertura de
cual se declaren|Puertas NO
los resultados
siguientes: Prueba de funcionamiento de luz de| Sl
emergencia y dispositivo de alarma NO
Verificacién del Sensor Sismico T\?(!D
Prueba de funcionamiento de la operacion en sl
caso de incendio NO
En respaldo digital legible [en PDF] e impreso sl
LE) Placade dates de las placas de datos del motor NO

Sevillz No. 33. 7o Piso, Col. Juirez, Alcaldiz Cuauhtémoc,
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En respaldo digital legible [tanto en .PDF
Diagrama Unifilar |como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso| S
F) de circuitos de [30x60 centimetros], el diagrama unifilar de la
fuerza y control unidad, en la cual se identifiquen los circuitos
de fuerza y de control finales que muestren| NO
como quedo instalado el equipo.
En respaldo digital legible [tanto en .PDF|
G) Diagrama como en formato AUTOCAD.DWCG] e impreso
de control [20x60 centimetros], el diagrama de control
del equipo LS
H) Original y 2 Copias de la Carta Garantia que Sl
respalde los equipos. NO
Documento con la Relaciéon del personal| g
) capacitado por el fabricante de la marca del
bien. NO
Garantia de los
bienes Original y copia de la Pdliza de| s
Mantenimiento Preventivo y correctivo y el
J) T
Programa de mantenimiento durante la
vigencia de |la garantia. NO
Criginal del Programa de mantenimiento| g
K) preventivo y relacién de los insumos.
Posteriores a la Garantia NO
L) Remlsmn Gl Original y 5 copias de la Remision !
pedido NO
M) |Contrato Copia del Contrato incluyendo la totalidad de S|
SUS anexos. NO
En caso de ser incorrecta la informacién contenida en algunos de los documentos entregados proceda
al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el "Acta Administrativa
Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al
proveedor, solicitando acuse de Recibo.

Sevilla No. 33, 7¢ Piso, Col. Judrez, Alcaldiz Cuauhtémoc, Ciudad de México., C. P. 06600, Tel. {55) 523B2700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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Cédula de Descripcion Técnica del Licitante.

PROCEDIMIENTO CANTIDAD LICITANTE (1)
~ | | FABRICANTE )

PARTIDA MARCA @)
CLAVE SAI MODELO (3)
CLAVE PREI PROCEDENCIA (3 BIS)
NOMBRE GENERICO CATALOGO (4)
(5 HOJA1DE]I

ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

U U

(©6)

()

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE

Pagina 1 de 2
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO: INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripcion técnica del licitante)

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la convocatoria.
B) Columna (derecha), recuadro superior e inferior a llenar por el licitante.

[Concepto | Registrar
1.-Licitante El nombre del licitante.
2.-Marca(s) La(s) marca(s) del(los) equipo(s)
3.-Modelo(s) El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s)
3 Bis.- Procedencia Indicar la procedencia del Bien

El(Los) catalogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos

4.-Catalogo(s) que corresponden al bien propuesto.

5.- Hoja (s) El namero de hoja que corresponde y el total de las mismas.

a) Columna (derecha), recuadro inferior

6.- Descripcion técnica del | Enlistar las especificaciones técnicas del articulo que sustentan la propuesta realizada por el
licitante. licitante, la cual debera corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en
la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la Convocatoria.

La secuencia numérica asignada a cada caracteristica es la guia para la referencia con que
se identificaran dentro de los catalogos técnicos o manuales de operacion y/o de servicio del
bien propuesto, durante la evaluacion de las propuestas técnicas, para lo cual se deberan
seguir las siguientes consideraciones:

El nimero del inciso o subinciso y la caracteristica del articulo que se oferta, en estricto
apego al orden sefialado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de
especificaciones de la Cédula de Descripcion de Articulo

El licitante debera describir con precision su oferta, puntualizando las caracteristicas propias
de su articulo en la columna "B, y no copiar textualmente el contenido de la columna "A”,
sobre todo cuando la descripcion del articulo establece alguna opcion, conceptos de mayor o
menor o ubicacion dentro de un rango.

El nimero(s) de la(s) pagina(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta,
para cada uno de los incisos y subincisos.

7.- Nombre y firma del | Nombre y firma autdgrafa del licitante o su apoderado
representante  autorizado
por el proveedor.
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ANEXO B.
TERMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES.

I. TIPO DE CONTRATACION
El tipo de contrato sera cerrado.

Il. VIGENCIA

La vigencia del contrato serd a partir de la firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.

Ill. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

Para los bienes solicitados se realizara una sola entrega por cada uno de los equipos
que integra cada partida, segin se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribuciéon” yel Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de
los Equipos”. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacion, suministro,
desinstalacion, instalacién, pruebas de arrangue, puesta en operacion y capacitacion a
entera satisfaccion del Instituto no deberd de exceder los 230 dias naturales
contados a partir del dia habil siguiente a la ‘notificacion del fallo; lo anterior, con
fundamento en el Art. 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

El responsable de la recepcién de los bienes en las Unidades sera el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo
anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto sera a traves de la
formalizacion del Anexo 5 (cinco)“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion,
Arrangue, Puesta en operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversion’, suscrita por
el responsable de la recepcion de los bienes. '

IV. MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES.

Se |levara a cabo por Puntos o Porcentajes. Se adjunta Anexo 6 (seis) “Criterios de
evaluacion”.

Para ser sujeto a la evaluacién de las propuestas a través del criterio de puntos o
porcentajes, el licitante deberéd cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados,
asi como su contenido en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de
los Bienes" y el numeral XVI. Documentacién a presentar en la Propuesta Técnica del

) ;ﬁNlEXOS
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Licitante de los presentes términos y condiciones, los cuales seran considerados
indispensables para la evaluacion de la proposicion. El incumplimiento de alguno de
los puntos anteriormente citados, serd causal de desechamiento de la propuesta,
razén por la cual no se realizara la evaluacién de la misma por el criterio de puntos o
porcentajes.

Lo anterior, de conformidad con lo sefalado en el Articulo 36 Bis, fraccion | de la
LAASSP y 52 del RLAASSP, asi como lo establecido en la Seccién Segunda del
“Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas’”, publicado en el DOF el dia 9 de septiembre de 2010, por lo que en caso de
que sea sujeto a evaluacién, se procederd a la evaluacién de puntos y porcentajes, el
cual se evaluara de la siguiente manera:

El total de reactivos sera dividido en cuatro rubros y cada uno de ellos tendra el
siguiente valor:

Rubro Valor
a) Caracteristicas Técnicas 22.50 puntos
b) Capacidad del Licitante 10 puntos
c) Experienciay Especialidad del Licitante 7.50 puntos
d) Cumplimiento de los Contratos 10 puntos
Total 50 puntos

La puntuacion en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no
ser desechada, seré de cuando menos 37.5 puntos, de los 50 puntos maximos gue se
pueden obtener en su evaluacion.

Evaluacién de la propuesta técnica

Las verificaciones documentales se realizardn por parte la Division de Conservacion en
su caracter de area técnica.

Para efectos de la evaluacién, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacién técnica comprende el analisis y verificacion de:
1. La inclusién de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el
Anexo 1 {uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, y en

los numerales VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES
ENTRE OTROS y XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA
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PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE, asi como con aquellos que
resulten de las juntas de aclaraciones.

2. La descripcion técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia
con las especificaciones y requisitos solicitados sefialados en el Anexo ]
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las
qgue se deriven de las Juntas de Aclaraciones.

3. Exista congruencia entre la descripcién técnica de los bienes ofertados
por el licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los
presentes términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de
aclaraciones.

&, Correspondencia entre la descripcién técnica de los bienes propuestos
por el licitante en los numerales del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes” y los anexos técnicos, folletos,
catélogos, fotografias, instructivos y/o manuales del fabricante
debidamente referenciados, que envien los licitantes como sustento de
la descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados.

5. Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1
(uno) “Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacién del
criterio de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los docurmentos
presentados para cada rubro y subrubro, a efecto de otorgar el puntaje
correspondiente. En caso de no cumplir con al menos uno de los
reguisitos anteriores, no se procederd a la evaluacion del criterio de
puntos y porcentajes La puntuacién a obtener en la propuesta técnica
para cada partida y ser considerada solvente y, por tanto no ser
desechada, serd de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacion. Se evaluara mediante el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacién”.

V. LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS,CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES.

No se requieren licencias, permisos, registros o autorizaciones porgue las
adecuaciones se haran dentro de las Unidades.

ANEXOS
DIVISION OE CCNTRATO
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Para el caso de los Certificados, deberd cumplir con la entrega de cada uno de los
sefalados dentro del numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA.del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGAInciso 11

Estos deberan entregarse para el requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversién” y poder formalizar el Anexo 5 (cinco) Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arrangue, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion, cuando se realice la entrega del equipo a entera
satisfaccion del Instituto.

VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS

En cuanto a folletos y catélogos los licitantes deberan entregar la documentacion
técnica que avale las caracteristicas técnicas vertidas en las cédulas de
especificaciones técnicas de los bienes ofertados, de acuerdo al Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

Para realizar una evaluacién correcta de los bienes, el licitante debera entregar en su
propuesta técnica en formato PDF los folletos, catadlogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccién o instalacion uoperacion o mantenimiento y/o
servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales de
losEquipos que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo 1 (uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho anexo, se
debera sefialar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el numero de
pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo o manual
indicado o la combinacién diversa de los anteriores.

Asi mismo, el licitante deberd indicar dentro de su propuesta en el Anexo 1 (uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, que cumplird con cada uno de
los requisitos sefalados en los numerales [I] INSTALACION, [IGIREQUERIMIENTOS
GENERALES DE  INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]JPUESTA EN OPERACION, [C]JCAPACITACION y [EJPROCEDIMIENTO
DE ENTREGA. contenidos en el del numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA.

Si los folletos, catalogos, instructivos y manuales estdn expedidos en un idioma
distinto al espafiol, deberan presentarlos en el idioma del pais de origen de los bienes,
acompafiados de una traduccion simple al espafol.

VIl. VISITA A LAS INSTALACIONES

El licitante podra realizar la visita al sitio para verificar la especificacion del bien a
sustituir, con la finalidad de que los interesados puedan obtener mayor informacion
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de donde se suministraran o colocaran los bienes (dimensiones) y a donde prestaran
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como para considerar la
logistica de suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion y capacitacién de los equipos a sustituir.

Para lo cual se deberan presentar en la Jefatura de Conservacién de la Unidad, en un
horario de 8:00 a 16:.00 horas, conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega vy
Responsable de la Recepcion de los Bienes”, en dicha visita se levantara el acta
correspondiente con los nombres y firmas de los participantes (Proveedor y Jefe de
Conservacion de la Unidad).

Para lo anterior, deberd dar cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de
Actuacién en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento v Prorroga de
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion 20 de Agosto del 2015 y sus acuerdos modificatorios del 19 de febrero
del 2016 y 28 de febrero del 2017.

e Las visitas podrdn realizarse a partir del cuarto dia habil posterior a la publicacion
de la convocatoria y hasta dos dias habiles previos a la Presentacion de Propuestas.

e El proveedor en caso de requerir visitar a algun destino, notificar al jefe de
Conservacion de unidad 03 dias habiles previos a la programacion de la visita.

o El Jefe de Conservacion de la Unidad debera notificar al OIC 02 dias previos a la
visita de la OOAD 6 UMAE correspondiente a efecto de contar con la designacién
y/o presencia del representante del OIC.

e De cada visita se levantard una minuta que debera ser firmada por los participantes
y contener al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusion, los nombres
completos de todas las personas que estuvieron presentes y el cardcter, cargo o
puesto directivo con el que participan, asi como los temas tratados. La minuta
debera integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviara al
representante del OIC de la OOAD 6 UMAE correspondiente.

e En el supuesto de que el licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del

IMSS, en donde se instalaran los equipos, debera entregar documento en papel

membretado firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste

que fue su voluntad no llevar a cabo la visita antes referida, por lo que se abstiene
de argumentar sobre precio en los equipos, cabe sefalar que dicho documento
debera integrarse a los documentos de la propuesta.

Todos los gastos que se generen con motivo de las visitas a las instalaciones,

correran por cuenta del licitante.
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VIil. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicara una pena convencional por cada dia de atraso en la entrega de los
equipos a entera satisfaccién del responsable de la recepcion de los bienes, por el
equivalente al 2.5 %, sin exceder un maximo del 10% sobre el valor total del equipo no
entregado, sin incluir el IVA, de acuerdo a cada uno de los supuestos siguientes:

a) No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo maximo indicado en los
términos del numeral lll. Plazo de Entrega del Bien de los presentes términos.

b) No se cumpla con la suministro del equipo empaguetado con la remision del
pedido, en el periodo de tiempo maximo indicado en los términos del numeral
XVL. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL
LICITANTE, inciso 22.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones
expresados en la formula que se detalla a continuacion:

Pca= %d X nda X vbaa
Dénde:

%d = porcentaje de descuento

nda = numero de dias de atraso

vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no debera exceder el importe de la garantia de
cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

E| proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera cubrir.

El pago de los bienes, quedara condicionado, proporcionalmente al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme
a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico (LAASSP) y articulo 95 v 96 del Reglamento de la de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (RLAASSP), no se
aceptara la estipulacion de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del
Instituto.
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Las notas de crédito derivadas de las penas convencionales deberan estar a apegadas
a la normatividad aplicable para su elaboracion.

IX. DEDUCTIVAS

La siguiente deductiva sera aplicada durante el proceso de entrega de los bienes.

" CONCEPTOU
 OBLIGACION

NIVEL DE
IMPLIMIENTO

LIMITEDE ~

INCUMPLIMIENTO

Etapas del
proceso de
Modernizacién de
elevadores
(suministro,
desinstalacion,
instalacion,
pruebas de
arranque, puesta
en operacion,
capacitacion
inicial) a entera
satisfaccion del
responsable de
recepcion de los
bienes.

Realizar las fases
del proceso de
modernizacién de
los equipos de
acuerdo al
programa
calendarizado
entregado en su
propuesta técnica-
econdémica,
sefialado en
numeral XVI.
DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso
22.

Se exceda del
tiempo de ejecucion
de cada una de los
fases del proceso de
sustitucién
establecidas en el
programa
calendarizado.
sefialado en numeral
XVI.
DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso 22.

La deductiva
equivalente a 1%
del monto del
valor del equipo
(antes de IVA).

Elvalor de la
garantia de
cumplimiento

Posteriormente

a la formalizaciéon del Anexo 5 (cinco) Acta Administrativa
Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y Capacitacion de
Bienes de Inversion se aplicard la garantia de cumplimiento por servicios de
mantenimiento preventivo, correctivo y capacitacion que tiene una vigencia de 12
meses, o los meses ofertados para los efectos considerados en términos del Anexo 6
(seis) “Criterios de evaluacion”, misma que en caso de incurrir en los siguientes
supuestos se aplicaran las siguientes deductivas:

Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de gjecucion de mdadximo de equivalente £l valor de Ja
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del )
mantenimiento | mantenimiento | /os servicios de | monto del garantia de
: . .y cumplimiento.

preventivo preventivo es mantenimient | valor del

de o preventivo es | equipo

conformidada | de (antes de
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o

lo estipulado en | conformidad a | IVA).

el X1 lo estipulado

GARANTIADE |enel XL

LOS BIENES GARANTIA DE

inciso i) de los | LOS BIENES

presentes inciso i) de los

Términos y presentes

condiciones de | Términos y

acuerdo al condicionesde

programa de acuerdo al

mantenimiento | programa

formalizado en | establecido en

cada uno de los | la pdliza de

destinos que mantenimient

integran la o preventivo.

partida.
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de los | maximo de tiempo deductiva
servicios de atencion de los | mdximo de equivalente
mantenimiento | servicios de atencion de los | a 1% del
correctivo mantenimiento | servicios de monto del

correctivo es de | mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo

lo estipulado de (antes de

en Xl. conformidad a | IVA).

GARANTIA DE | lo estipulado

LOS BIENES en Xl

inciso g) de los | GARANTIA DE

presentes LOS BIENES

Términosy inciso g) de los

condiciones a presentes

partir del Términos y

reporte de la condiciones a

falla. partir del

reporte de la
falla.

Tiempo El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de mdximo de equivalente
los servicios de | los servicios de | ejecucion de a 1% del
mantenimiento | mantenimiento | /os servicios de | monto del
correctivo es de mantenimient | valor del

conformidad a | o correctivoes | equipo
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B lo estipulado de (antes de
en Xl conformidad a | IVA).
GARANTIA DE | lo estipulado
LOS BIENES en X
inciso g) de los | GARANTIA DE
presentes LOS BIENES
Términos y inciso g) de los
condiciones a | presentes
partir del Términos y
reporte de la condiciones a
falla del equipo | partir del
reporte de la
falla del equipo.
Inicio de El tiempo de Se exceda por 3 | La
Capacitacion inicio de (tres) dias deductiva
de acuerdo al capacitacion naturales el equivalente
programa de acuerdo al inicio de la a 1% del
entregado en la | programa capacitacion monto del
Carta Garantia | entregado en la | de acuerdo al valor del
de los Bienes. Carta Garantia | programa equipo
de los Bienes entregado en la | (antes de
solicitado en el | Carta Garantia | IVA).
numeral Xl. de los Bienes
GARANTIA DE | solicitado en el
LOS BIENES numeral XI.
inciso j) de los | GARANTIA DE
presentes LOS BIENES
Términosy inciso j) de los
condiciones presentes
Términos y
condiciones
Capacitacion Se lleve acabo | Nose lleve a La
de acuerdo al la capacitacion | cabo la deductiva
programa de acuerdo al capacitacion equivalente
entregado en la | programa de acuerdo al a 1% del
garantia de los | entregado en la | programa monto del
Bienes garantiade los | entregado en valor del
Bienes la garantia de | equipo
solicitado enel | los (antes de
numeral XI. Bienes.solicitad | IVA).
GARANTIADE |o enel
LOS BIENES numeral XI.
inciso j) de los | GARANTIA DE
ANEXCS
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presentes LOS BIENES
Términos y inciso j) de los
condiciones presentes
Términos y
condiciones
Los servicios La calidad de Los servicios La
prestados de los servicios prestados de deductiva
mantenimiento | prestados de manerd eguivalente
s preventivosy | mantenimiento parcial, a 1% del
correctivos. s preventivosy | deficiente o monto del
correctivos de carezcan de las | valor del
conformidad condiciones equipo
conlo solicitadas y no | (antes de
establecido por | habiendo IVA).
el fabricante. causa
Jjustificada,
Cabe senalar
que la Orden
de servicio y
Rutina de
mantenimient
o seran los
documentos
mediante el
cual se
especificardan
los servicios
prestados de
manerd
parcial,
deficiente o
que carezcan
de las
condiciones
solicitadas.

Los Plazos y El tiempo Se exceda el La
condiciones maximo de tiempo deductiva
del canje o canje o madximo del eguivalente
devolucién del | devolucion del | canjeo a 1% del
bien. bien de devolucién del | monto del

conformidada | bien de valor del
lo estipulado conformidad a | equipo
en Xl. lo estipulado (antes de
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GARANTIADE |enXl. IVA).
LOS BIENES GARANTIA DE

inciso c) de los | LOS BIENES
presentes inciso c) de los
Términosy presentes

condiciones a

Términosy

condiciones a
partir del
reporte de la
falla del equipo.

partir de la
notificacién de
canje reporte
de la falla del
equipo

De lo anterior, se llevara un registro de las deductivas acumuladas por cada concepto
durante la vigencia de la garantia, y se solicitard la Nota de Crédito correspondiente
para su aplicacion.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar las deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de
cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las 6rdenes
de ingreso correspondientes.

X. MECANISMO REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS
O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La garantia de los bienes.
XI. GARANTIA DE LOS BIENES

El proveedor debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, al Jefe de
Conservacion de Unidad como responsable de la recepcion de los bienes y en su
calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, antes de que se formalice el Anexo
5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién, Arranque, Puesta en
operacion y/o Capacitacién de Bienes de Inversion”, un escrlto en papel membretado_
donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, niUmero de contrato,
descripcion corta del bien, nimero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino
del bien, sello dé la unidad, numero de garantia, nombre vy firma del representante
legal de la empresa adjudicada; asimismo, deberd ser avalada por el Jefe de
Conservacién de Unidad en su calidad de Auxiliar del Administrador de Contrato,
indicando nombre, matricula y firma.

. ANEXODS _
DIVISION UE CCNTRATOS
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El proveedor en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, danos y/o perjuicios gue por inobservancia de su parte llegue a
causar al Instituto y/o a terceros, asi como c_:ontfa vicios ocultos, defectos de
fabricacion o cualquier dafio que presenten, que implique un riesgo y gque amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los siguientes puntos:

a)

b)

Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera notificar al Proveedor y a su
correspondiente Administrador del Contrato al momento en gue se haya tenido
conocimiento de la problematica, mediante correo electrénico, al momento en
gue se hayan actualizado cualquiera de los supuestos contenidos en la Carta
Garantia.

Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones por al menos diez anhos
posteriores a la entrega del bien.

Plazos y condiciones del canje o devolucién del bien.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera solicitar al Proveedor y notificar al
Administrador del Contrato, el canje o devolucion de cualquiera de los bienes
adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la
propuesta, vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el
sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los
mantenimientos correctivos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en
un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y registrados en el expediente
del bien (Se refiere a la documentaciéon que contenga datos generales,el historial
desde su recepcion, vida Util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitacoras de operacion y
mantenimiento), debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 dias
naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno
de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor debera
reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir
los bienes, en un plazo no mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el
plazo contara a partir de la fecha de notificacion por parte del Instituto, siempre
que se encuentre vigente la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
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del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” que otorga el proveedor sobre el bien
y/o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas
correran por cuenta del proveedor, previa notificacion del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los dafos y/o perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a
terceros.

Caducidad.
No aplica.

Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.

Anadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio
incluyendo domicilio completo (Calle, NUmero, Delegacion o Municipio, Cédigo
Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correo electréonico y contactos del centro
de servicio que daréa atencion al bien en caso de algun reporte.

Periodo de garantia.

El periodo de vigencia de la garantia sera de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacién” y daré inicio a partir del dia
de la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion” a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes.

g) Tiempo maximo de atencién o reparacién de fallas.

El tiempo de respuesta para la atencidén de mantenimiento correctivo, en caso
de personas atrapadas sera de 1 hora maximo en la Ciudad de Mexico, dreas de
cobertura de los centros de servicio (se debera entregar listado de centros de
servicio) y de 1a 2 horas en areas fuera de cobertura de los centros de servicio, a
partir de recibir en el Call Center el reporte de la falla del equipo. Sin personas
atrapadas en un tiempo maximo de 3 horas en la Ciudad de México y area
metropolitana y en un tiempo maximo de 4 horas en ciudades del interior de I3
Republica Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo (dentroy
fuera de horario regular), indicando numero telefénico asi como el correo
electrénico oficial de la empresa para comunicar la solicitud tanto de
mantenimiento preventivos como correctivos, para lo cual debera acusar de
recibido indicando el nimero de reporte o folio.

ANEXOCS

DIVISION DE CCOMTRAT
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Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algun
cambio de refacciones, este sera en un plazo no mMayor de 3 dias habiles, previa
notificacion al Jefe de Conservacion de Unidad, debiendo realizar la anotacion
pertinente en la bitacora, para continuar con la reparacién, considerando que el
equipo debe estar en condiciones optimas de funcionamiento.

El mantenimiento correctivo y preventivo debera realizarse en el lugar y
horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla.

h) Garantia de mano de obra y/o partes.

Entregar relacion del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien,
que llevaran a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para
llevar a cabo dichos mantenimientos.

Mantenimientos preventivo y/o correctivo.

Entregar una poéliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el
fabricante, en la que se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion” en el que sefialen las actividades de mantenimiento preventivo y
su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante,
el cual debera ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. En el
caso de correctivos el servicio lo deberéd proporcionar durante el tiempo de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) "Criterios
de evaluacién”, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para
garantizar la 6ptima operacion de los equipos conforme al manual de servicio y
recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO", de
manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de
Mantenimiento preventivos y correctivos se daran en los lugares identificados en
el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Bienes".

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfaccion del
Instituto Mexicano del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento
preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas
veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia
de la garantia, el licitante ganador se asegurara gue:
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e Contara y suministrard todas las partes, elementos, componentes vy
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacién vy
funcionamiento de los elevadores del instituto.

e Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracidn, resistencia y éptimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucién o
cambio de éstas.

e El licitante ganador estéd obligado a mostrar al Jefe de Conservacién de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
deberan contener los nimeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
gue se verifigue su contenido.

e El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacién, en empaque
original sellado, el cual debera contener los niumeros de parte y ntmeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

e Cuando sea posible el licitante ganador podra colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

e Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacién de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamafo; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcién de las refacciones retiradas y nimeros de serie.

Quedaran cubiertos por el licitante los dafios ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras
personas con forme a lo dictaminado por un perito en materia que sera pagado
por el licitante con previa autorizaciéon por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacién, supervisién y verificacién del
mantenimiento, asi como del cumplimiento de las requisiciones de cada

entregable

¢ El proveedor, al momento de la prestacién del primer mantenimiento
efectuara reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el
personal que éste designe proporciondndole informacion amplia vy
detallada del servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que
utilizard para el servicio, dejando evidencia documental de la reunién
efectuada "Reunion de Trabajo del Primer Servicio”

e Durante el mantenimiento el personal deberd de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
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en la bitacora correspondiente, asi mismo, el servicio estara sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar gue se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacion. Los mecanismos de comprobacion para la prestacion
de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del
servicio mantenimiento, el Instituto no daré por aceptado el mantenimiento.

El &rea responsable de la recepcion de los trabajos serdn los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
debera presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al
Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando
copia de la Reunién de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros
10 dias habiles del siguiente mes de que se llevo el servicio.

Ls elaboracion de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizo el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autégrafa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizo el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de |a
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluyd el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento gque
realizard.

Capacitacion

Programa de capacitacion el cual se debera proporcionar 2 veces durante el
tiempo de la garantia de 12 meses y cuando el Instituto asi lo requiera, previa
solicitud pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”
dicha capacitacién deberd impartirse al personal técnico y personal
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administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el
IMSS designe, en relacidon a los procedimientos que deberan aplicarse al
equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al numeral [C]
CAPACITACIONdel numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La capacitacion sera avalada a través de un documento membretado por el
proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido
revisado por el responsable de recepcién de los bienes, nombre y cargo del
instructor; nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; nombre, unidad
de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los participantes.

k) Porcentaje a requerir por concepto de garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera constituirse por un importe equivalente al
10% del importe maximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicacién de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicardn de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia sera divisible v se
ejecutara en razon de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto, como se detalla en el Numeral XXI GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes términos y condiciones.

Asi mismo el proveedor remitird una carta expedida por el representante legal de la
empresa donde debera precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos,
dafios y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o
a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de fabricacién o cualquier dafo
que presenten, que impliguen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento
de los bienes durante su vida atil, previo a la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacién, Arranque, Puesta en Operacién y/o
Capacitacion de Bienes de Inversiéon”.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NO SE PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS S| ESTOS NO ESTAN
ASEGURADOS.

El Licitante ganador debera contratar una péliza de seguro por su cuenta, expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada que debera presentar en la
documentacion para la firma del contrato, deberad presentarla en la Division de
Contratos, sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la
poliza, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se

incluya:

£

. ANEXOS
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]
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La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que
contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus
caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el monto y numero de contrato,
que ampare los dafios y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo,
a su personal, asi como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de
la ejecucién de los trabajos materia del contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar deberd contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser:

1. Desinstalacion e Instalaciones
2. Trabajos de soldadura:

3. Carga y descarga:

4. Demolicion:

5. Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta:

6. Otras obras especiales:

La suma asegurada de la pdliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume el
licitante por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en principio se
estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

La pdliza de seguro debera contener las especificaciones siguientes:

1. Para efectos de esta pdliza también se consideran como terceros al Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como a sus empleados, derechohabientes y
visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus
empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el
entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

2 Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas,
la aseguradora pagara en primer lugar la indemnizacion por los dafios que en su
caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

3. En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad
civil, en caso de siniestro, siempre sera a cargo del licitante.

4. Esta pdliza no serd cancelable por licitante, sin contar con la autorizacion expresa y
por escrito de Instituto.

5. La compafia aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a
Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la
cobertura de la pdliza se mantendra vigente por 30 dias naturales a partir de la
fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

6. La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta poliza
operan como un seguro primario y sin derecho a contribuciéon de cualquier otro
seguro.
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Esta especificacion tendra prelacion sobre el resto de las condiciones de esta

poliza.

PAGO

La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a
entera satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad, como responsable de la
recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato,

debe

ra ser validada y autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo

a lo siguiente:

a)

Documento en papel membretado del proveedor, firmado por el
Representante Legal del mismo en donde relacione la documentacién
enlistada en los incisos b, ¢, d, e, f, g, h, i, ], ky | del presente numeral, indicando
numeros de referencia, asi como partida y numero de serie, unidad y lugar de
destino, la cual debera ser validada y autorizada por el Administrador del
Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el cargo.

Factura en original la cual deberd indicar la cantidad, nombre del bien
solicitado, clave SAl, clave PREIl, nimero de serie, marca, modelo, lugar de
destino, nimero de proveedor ante el IMSS, vigencia de garantia, nUmero de
garantia, numero de contrato, nombre de la afianzadora, nimero de fianza,
precio unitario, importe total, nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor, previa validacion y autorizacién (nombre, cargo, firma) por el
Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el
cargo.

Original del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada por cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién”, la
cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y firma del
Director de la Unidad, Responsable del Control de bienes y del Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar de Administrador del
Contrato o servidores publicos de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo, sello de la Unidad y sello de la clave presupuestal, asi mismo deberd
contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

Original del Anexo 4 (cuatro) “Remision del Pedido”, debidamente requisitada
con los siguientes datos:

¢ NuUmero de Contrato ;
e Fecha Remision: dia, mes y afo AMNEXDOS

DIVISION CE CCHTRAT
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e Fecha del Contrato: fecha de formalizacion del Contrato
o Lugar: Nombre de la Unidad Destino
e Nombre, Razén Social y Domicilio Proveedor
e Plazo de entrega: Fecha limite de entrega de los bienes por parte del

Proveedor.
o Numero consecutivo de hojas de que conste la remision.
e RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor incluyendo
homoclave.
Ramo: Anotar
IMSS: Registro patronal otorgado por el IMSS.
Grupo: 529
Lugar de Entrega: Nombre y Direccion completa donde se entrega los
bienes.
e Renglén: Partida asignada al equipo.
e Cantidad
¢ Unidad: Equipo
e Precio unitario
o Clave SAI
e Descripcion:

o Nombre del bien solicitado
Clave PREI
NuUmero de serie
Marca
Modelo
Lugar de destino
NUmero de proveedor ante el IMSS
Vigencia de garantia
NUmero de garantia
NuUmero de contrato
Nombre de la afianzadora
o Numero de fianza

e |Importe
e VA
e |Importe total
e Importe: anotar con letra el importe total con IVA

No. Proveedor: Numero de Proveedor ante el IMSS
o Selladas (sello de la Unidad y clave presupuestal)
o Nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la recepcion, gue
ampare los equipos entregados a entera satisfaccion o en su caso el Servidor
Publico que ostente el cargo.

e © o ©

0O 0 00O0OO0CO0OO0O0OO0

Este documento debera contener nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.
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e) Original del Anexo 7 (siete) "Lista de Verificacion para la Recepcidn de Bienes
de Inversion”, debidamente requisitada y verificada en el cumplimiento de
entrega de todos los documentos por cada uno de los equipos que integran la
partida, la cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y
firma del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcion de
los Bienes y en calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato, sello de la
Unidad vy sello de la clave presupuestal, nombre y firma del Representante
Legal del Proveedor.

En el caso de la ausencia del responsable antes mencionado, debera firmar el
funcionario con nivel jerdrquico superior, o en su caso el Servidor Publico que
ostente el cargo.

f) Original de Carta garantia de los bienes expedida por el Proveedor, por cada
uno de los equipos gue integran la partida, cumpliendo con lo sefalado en el
numeral Xil. GARANTIA DE LOS BIENES del presente documento, la cual
debera contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor ademas de ser validado y autorizado por el responsable de la
recepcion de los Bienes en su calidad de Auxiliar Administrador del Contrato,
indicando nombre, cargo, matricula, firma y sello de recepcion de la Unidad por
cada uno de los bienes como se establece en el Anexo 2(dos) “Cantidades y
Distribucién”, o en su caso por el Servidor Publico que ostente el cargo.

g) Comprobante de validez de factura ante el Portal de Servicios a Proveedores de
la pagina del Instituto.

h) Comprobante de opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de
Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT,
Constancia de situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos, emitida por el INFONAVIT, todas en sentido positivo y vigentes,
a efecto de cumplir con lo sefalado por el articulo 32-D, primero, segundo,
tercero, cuarto y ultimo parrafos del CFF, asi como a lo dispuesto por la
Resolucién Misceldnea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una
participacion conjunta, se deberad entregar por cada una de las empresas
participantes.

i) Copia de fianza.

i) Ensu caso, el proveedor debera entregar Nota de Crédito a favor del Instituto,
por el importe de la aplicacion de la pena convencional o deductiva por atraso
o deficiencia de los bienes, en las que se indique:

EMEXDS 6
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e NuUmero de contrato.

e Numero de proveedor

¢ Referencia ala Factura que ampara el equipo penalizado.
e Referencia del nimero de serie del equipo

e Concepto de Penalizacion.

k) En su caso, comprobante de validez de Nota de crédito ante el Portal de
Servicios a Proveedores de la pagina del Instituto.

) Hoja de “Entrega de Nota de Recepcion” emitida por el Sistema Institucional
PRE| Millenium, para la cual el Proveedor podrd ponerse en contacto con el
Administrador del Contrato a fin de que se realice el registro de la recepcion de
los Bienes a entera satisfaccion en el Sistema de Compras del Instituto (PREI
Millenium), entregando una copia de la representacion impresa del
comprobante fiscal digital y documentacion enlistada en los puntos a, b, ¢, d, e,
f g, h,i,j, v en su caso k debidamente requisitadas del presente numeral.

El pago de los bienes se efectuard en pesos mexicanos por cada uno de los equipos
que integran la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) Cantidades vy
Distribucion” recibido a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los
bienes conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion
de los Equipos” y en los plazos normados por la Direccion de Finanzas, sin que estos
rebasen los 20 dias naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente la
representacién impresa del CFDI en las dreas de tramite de erogaciones y la
documentacion comprobatoria que acrediten la recepcion de los bienes a entera
satisfaccién. Cabe sefialar que para efecto de pago el Administrador del Contrato sera
quien autorice la documentacion probatoria de la recepcion de los bienes, misma que
se debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones en Delegaciones y UMAE, de
conformidad con lo establecido en cada instrumento juridico.

Para el trémite de pago el proveedor deberd expedir sus comprobantes fiscales
digitales en el esquema de facturacién electronica, con las especificaciones normadas
por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del
Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231145, con domicilio
fiscal en Avenida Paseo de la Reformma Num. 476, Colonia Juarez, C.P. 06600, Alcaldia
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validacién de dichos comprobantes, el proveedor debera cargar en internet el
archivo en formato XML, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la pagina
del Instituto; la validez de los mismos serd determinada durante la carga ¥y
Unicamente los comprobantes validos seran procedentes para pago.

Pagina 72 de 147



DIRECCION DE ADMINISTRACION

k. GOB}ERNO DE Unidad de Adgquisiciones e Infraestructura

£ 4 & s N FE § 3 ! m 4 Coordinacion de Adguisicion de Bienes
o S i\ﬂ‘ E X I C @ | Eh& y Contratacidn de Servicios
e Ty Coordinacion Técnica de Adquisicion de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mabiliaric Administrativo y de Transporte

El pago se realizara por medio de transferencia electronica de fondos, a través del
esquema electronico interbancario que el Instituto tiene en operacién, para tal efecto,
el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el nimero de cuenta, clabe,
banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma
fehaciente la imposibilidad para ello.

El Pago se depositara en la fecha programada de pago, a través del esquema
Interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor, estd contratada con BANORTE,
BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema
interbancario via SPEI (Sistema de Pagos Electrénicos Interbancarios) si la cuenta
pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Por lo anterior, el Proveedor deberd entregar solicitud de pago electrénico
(Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, Poder Notarial e Identificacién Oficial; los originales se solicitan
Unicamente para cotejar los datos y le seran devueltos en el mismo acto.

El Administrador del Contrato serd quien daré la autorizacion para que la Direccién de
Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo.normado en el Anexo Cuentas Contables
del “Procedimiento para la recepcién, glosa y aprobacién de documentos
presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacién, cancelacién,
operacion y control de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la
direccion:
http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20T
RAM%20EROGCACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-
002.pdf#tsearch=6130%2D003%2D002

En ningun caso, se deberd autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado,
calculadoy notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas,
asi como su registro y validacién en el Sistema PREI Millenium.

El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor dellnstituto, previamente
validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificaciéon y comunicaciéon
por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorizacién expresa,
debiendo este informar a las Areas de Tramite de Erogaciones de dicha justificacion y
Reposicion del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podra aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de
que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que,
en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto
en el Articulo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se
realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicacién de
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penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso by c) de las POBALINES.

El Proveedor que celebre contrato de cesion de derechos de cobros, debera notificarlo
por escrito al Instituto, con un MinimMo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a la fecha
de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de
dicha cesién, al administrador del Contrato, asi mismo el Proveedor podra optar por
cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C., Institucion de Banca de Desarrollo, con el Instituto. Lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.51.4 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, deberd reintegrar dichas
cantidades mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prérroga cuando existan creditos
fiscales, los intereses se calcularédn sobre las cantidades en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion del Instituto.

No se otorgaran anticipos.

Xlll. MECANISMO DE COMPROBACION, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS
BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, ASi COMO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El mecanismo de comprobacion y verificacion de bienes a adquirir y efectivamente
entregados, serd a traves del requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversiéon” mismo que serd por cada uno de los
equipos que integran la partida relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” la cual deberd cumplir en la totalidad de la entrega de los
requerimientos indicados, asi como contener nombre, cargo, matricula y firma del
Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcién de los bienes (en
su calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato), sello de recibido por la Unidad,
cello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.

XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR: El sitio para el suministro, desinstalacion instalacién, pruebas de arranque,
puesta en operacién y capacitacion a entera satisfaccion del responsable de la
recepcién de los bienes sera conforme al Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”. Aplica para cada uno de los equipos
que integran la partida.
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CONDICIONES DE ENTREGA: El responsable de la recepcion de los bienes serd el Jefe
de Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato;
lo anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES y
conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcidn de los
Equipos”.

El proveedor en presencia del responsable de la recepcion de los bienes o personal
que se designe debera llevar a cabo el suministro, desinstalacion, instalacién, pruebas
de arranque, puesta en operacion y capacitacion a todos los equipos que integran las
partidas entregadas al Instituto, conforme al manual del fabricante.

La entrega de los bienes se debera realizar previo acuerdo entre el proveedor y el
Administrador de Contrato, con la finalidad de que se encuentren en sitio los
responsables para la firma y aceptacion de los documentos posteriormente citados.

La entrega de los bienes y requisitado de los documentos deberd ser de manera
cronolégica de acuerdo a las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con lo

siguiente:

1. Suministro

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los
bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepcion de los mismos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los equipos, en los sitios de
entrega sefnalados en el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la
Recepcion”, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes
previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el Instituto, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito. El Instituto lo notificard en un plazo no
menor de cinco dias habiles, dicho cambio de destino se formalizara mediante
una notificacion por escrito del Administrador del Contrato al proveedor.

El proveedor deberd entregar los bienes perfectamente empacados, con la
envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los
resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificacién, entrega
individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el
transporte y almacenaje sin merma de su vida Gtil y sin dafio o perjuicio alguno
para el Instituto.

La recepcion estard sujeta a la verificacion total de los equipos por el
responsable de la recepcién de los bienes, a efecto de verificar que los bienes
cumplan con los requisitos solicitados en elAnexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi como con las condiciones
requeridas en el presente procedimiento, considerando cantidad y empaque.
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El proveedor debera entregar junto con los bienes, el Anexo 4(cuatro)
“Remision del pedido” en el formato institucional para cada uno de los equipos
que integran la partida, relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” el cual debera presentarse en original y cinco copias legibles,
foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros y debera indicar lo
siguiente:
e Nombre del bien solicitado
e NuUmero de Serie
e Marca
Modelo
Clave SAly Clave PREI
Partida
Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 3(tres) “Lugar de
Entrega y Responsable de la Recepcion”
¢ NUmero de Contrato
e Numero de proveedor
e Vigencia de garantia
¢ NUmero de garantia del equipo
e Razon social de la afianzadora
¢ Numero de fianza
e Sello de recibido por la Unidad
e Sello con la clave presupuestal de la Unidad
e Nombre, cargo, matricula y firma del Responsable de la Recepcion de los
Bienes.

2. Desinstalacion:
La Desinstalacion debera ser de acuerdo a lo siguiente:

[IG1] DESMONTAJE DEL EQUIPO: ELEVADOR; con recuperacion de las
secciones estructurales que conformaron el elevador; conjunto grupo motor
tractor-maqguinaria, amortiguado, cabina cables, poleas, puertas, riele,
contrapesos, instrumentaciéony elementos eléctricos para su entrega al jefe de
conservaciéon de unidad (JCU) y colocacién de lo retirado en donde el
responsable de recepcion de los bienes indique, retirando si es el caso
Instalacién Eléctrica (de fuerza: interruptores, cable; y de control:
instrumentacién, medicién, proteccion, tableros o gabinetes, etc) con
recuperacion para su entrega al (JCU); utilizando equipo y herramienta
adecuada, tener cuidado de no dafar acabados de la unidad y otras
instalaciones en casa de maguinas. INCLUYE cargo directo por el costo de
mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del
desmantelamiento hasta el lugar indicado por la jefatura de conservacion de
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unidad, limpieza del area, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier
altura y a cualquier nivel.

Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de la
desinstalacion deberan ser ubicados en el lugar donde indique el jefe de
conservacion de cada Unidad IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos
en el Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion” y Anexo 3(tres)“Lugar de Entrega
y Responsable de la Recepcion”

El proveedor debera entregar documento en papel membretado firmado por el
representante legal del mismo, donde realice la entrega del bien desinstalado,
acompafiado de una relacién que describa todos y cada uno de los elementos y
accesorios y sus cantidades, asi como indicar la ubicacion de disposicion final
previamente acordada con el Jefe de Conservacion de Unidad (en su calidad de
Auxiliar del Administrador del Contrato), mismo que deberd integrarse al
expediente del equipo.

3. Instalacioén:
El proveedor deberd cumplir con los siguientes requisitos:

[1] instalacién

[IG.1]RevisiéNn y acondicionamiento de estructura: para el elevador, de acuerdo con las
caracteristicas de fijacion y apoyo del equipo a suministrar para evitar dafos en su
propia estructura, y no dafar tampoco los elementos estructurales del inmueble. Se
deberd verificar en sitio y en conjunto con el jefe de conservacion de unidad la
necesidad de: [1] usar la(s) estructura existente(s); [2] demoliciény aumento parcial de
las dimensiones de la estructura existente o; [3] construccién total de nueva(s)
estructuras, para lo cual se deberd emplear materiales que soporten los esfuerzos
que hayan de estar sometidos, el suelo, paredes y techos, asi como puertas, registros
de entrada deberan garantizar conservarse el estado actual durante el todo el tiempo
vida Util, asi como, deberan de conservarse todo el tiempo con el esfuerzo mecanico
al que son sometidos por las maniobras del equipo y cumplir con la normatividad
aplicable al tema. Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano
de obra que intervengan, elaboracién de la estructura, flete a obra, desperdicio,
vertido, acarreo hasta el lugar su utilizacion, habilitado del acero de refuerzo, anclajes,
colocacion, amarres, cimbrado, descimbrado, anclajes, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacion y deméas
derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier altura y a cualquier nivel.

[IG.2] Suministro e instalacion: elevador, en el sitio de referencia indicado por el
responsable de recepcién de los bienes y sobre la(s) estructura(s) de concreto,
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realizando en su caso: la interconexiéon mecanica, eléctrica, de instrumentacion y
control con las instalaciones existentes (que indique el jefe de conservacion de
unidad) incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta y mano de
obra gue intervengan, equipo especial (grua, camion plataforma, etc.), maniobras
especiales para el montaje y nivelacion del equipo sobres sus bases, mano de obra
especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operacion, capacitacion y
entrega del equipo, acarreo de materiales hasta el lugar indicado por la jefatura de
conservacion de unidad, limpieza del &rea, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo en
cualquier nivel y cualquier altura, utilizando el equipo y herramienta adecuada, tener
cuidado de no dafar acabados o instalaciones en la unidad IMSS destino.

[1G.3] La interconexion eléctrica, el proveedor debera cumplir con lo establecido en los
articulos relacionados con el sistema o los equipos electromecanicos que suministra y
aplicables a la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion), tanto
para los circuitos eléctricos de fuerza como para los circuitos eléctricos de control:
para interconexién de laelevador y sus respectivos controles eléctricos y electronicos
de regulacién, control e instrumentacion relacionados, su tablero de control, asi como
la conexion al sistema de tierra fisica existente; en todos los casos debera cumplir los
requerimientos generales y especificos del o los fabricantes establecidos en las
correspondientes guias eléctricas de instalacion, con la finalidad de garantizar el
funcionamiento adecuado del equipamiento por suministrar, el proveedor debera
verificar el punto de interconexién con el Jefe de Conservacion de Unidad.

[1G.3.1] Debera observar lo aplicable con el titulo 4 principios fundamentales,
numerales 4.1 proteccion para la seguridad; 4.2 diseno; 4.3 seleccion del equipo
eléctrico: 4.4 construccion, prueba inicial y verificacion de las instalaciones eléctricas.

[1G.3.1.1]En el aspecto del suministro y calidad de los materiales para la realizacion de
las instalaciones eléctricas, utilizar conductores de cobre y productos aprobados
(conductores, canalizaciones, protecciones, gabinete o tablero envolvente, etc.)

[1G.3.2] Deberé existir la operacion equipotencial del equipo suministrado: elevador y
sus respectivos controles eléctricos vy electrénicos de regulacién, control e
instrumentacion relacionados; al sistema de tierra fisica existente en la unidad con
base en la NOM-001-SEDE-2012 articulo 250, parte “f" puesta a tierra de equipo y
conductores de puesta a tierra de equipo conectado [Articulos 250-110y 250-12]

[1G.3.2.1]Debera observar lo aplicable en materia de conformidad a la normatividad
vigente y solicitada con referencia a compatibilidad electromagnética.

[1G.3.3] El proveedor verificara el circuito eléctrico al cual se conecta el elevador que
<e suministra, documentando mediante diagrama unifilar la interconexion final, ya
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sea al tablero normal o al tablero de emergencia, en su caso debera conectar de
acuerdo con lo existente.

[IG.3.3.1] 480, 440, o 220 volts en corriente alterna-tres fases-cuatro hilos-sesenta
Hertz, para circuitos de fuerza y

[1G.3.3.2] 277, 220, o 127 volts en corriente alterna-una fase-tres hilos-sesenta Hertz
para circuitos de control.

[1G.3.3.3] No se permitira que el equipo electromecanico que se suministra, se adapte
mediante transformador(es) para ajustar al nivel de voltaje de utilizacidn
incrementando asi la carga inductiva en la unidad IMSS destino, en su caso debera
solicitar autorizacion al responsable de recepcién de los bienes.

[IG.3.3.4]Se deberd interconectar al tablero subgeneral, o centro de control de
motores, o tablero de distribucion en donde se ubiquen los elementos [fuerza y
control] del circuito derivado del sistema o equipo(s) electromecanico(s), que sea
motivo de sustitucion, siendo identificado este lugar por el jefe de conservacidon de
unidad,

[IG.3.3.5] Como articulo relacionado y aplicable de las NOM-001-SEDE-2012
instalaciones eléctricas (utilizacion), para los circuitos eléctricos derivados de fuerza
como de control de los motores esta el: articulo 430 motores, circuitos de motores y
controladores, por lo que el proveedor debera cumplir con lo establecido en el mismo.

[1G.3.3.5.1]En su caso, debera considerar el suministro de tablero o gabinete en donde
se ubiquen los circuitos de fuerza y de control; armado de fabrica, tipo nema 1 (si su
instalacion esta al interior)

[1G.3.3.5.2] Debera considerar el suministro de interruptor(es) termomagnético(s) de
proteccion tanto al circuito derivado de fuerza como para los circuitos de control
especificos del equipo de acuerdo con la guia de instalacion del fabricante.

[1G.3.3.5.3] Debera considerar la interconexién de los circuitos de control a los tableros
0 gabinetes nuevos a los equipos suministrados considerando canalizaciones vy
alimentadores nuevos.

[IG.3.3.6]El medio de conexién y desconexidon del circuito eléctrico deberd ser
mediante arrancador de estado sélido en combinacién con el variador de frecuencia,
de acuerdo con la capacidad y tipo.

AMEXOS
DIVISION DE COUNTR
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[1G.3.3.6.1]E| variador de frecuencia, deberd contener un filtro de armonicas de
acuerdo con la normatividad solicitada.

[1G.3.4]E! circuito eléctrico de alimentacion al sistema o equipo(s) electromecanico(s)
gue se suministra(n), deberan contar con proteccion contra voltajes transitorios pico o
supresores de sobretensiones transitorias (SSTT), al voltaje de utilizacion de la unidad
IMSS destino, lo anterior en gabinete nema 1, con alarma audible con botén de
deshabilitado — habilitado y luces indicadoras led de estado de proteccion por fase,
contactos secos para sefializacion remota y contador de eventos; la instalacion debera
cumplir lo indicado la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion).

Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra gue
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, colocacion de juegos de dos mediacanas, recubierto con
papel kraft o asfato y placa metalica calibre 22 galvanizada o aluminio lisa, limpieza,
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciaciéon y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier nivel.

[1G.4] Suministro y operacion de pintura epoxica de las areas que ocupara: el elevador

[1G.4.1]color rojo codigo Pantone 199¢ para delimitacion de areas y separaciones en
pasillos de casa de maguinas y en pisos de concreto; franjas de 10 centimetros de
ancho para sefalamiento en el lugar de instalacion;y

[1G.4.2]color amarillo codigo Pantone Tlec para relleno del piso del drea que ocupa el
equipo suministrado y delimitado por la franja anterior; ademas

[1G.4.3] color gris éédigo Pantone 428c para relleno del area de pasillos de casa de
maquinasy en piso terminado;

Incluye: cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacién de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la
superficie, operacién de dos capas como minimo, aplicada con pistola, brocha o
rodillo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a
cualquier altura y a cualguier nivel.

[ IE ] requerimientos especificos de instalacion
[IE.UMA.00] el fabricante debera entregar por cada una de las secciones gue

conforman elevador, una placa de datos técnicos, preferentemente metdlica con
numeros de golpe, en su caso, la proveida por el fabricante con los siguientes datos:
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[IE.00.0T1]Nombre del fabricante

[IE.00.02]Modelo o clave de |la seccion del equipo

[IE.00.03]NUmero de serie

[IE. 00.04]Dimensiones

[IE. 00.05]}Peso aproximado

[IE. 00.06]Fecha de fabricacion

[IE. O1]La placa que estard dentro de la cabina deberd contener por lo menos lo
marcado por la normatividad vigente en materia, asi como debera ser conciliada con

JCU para adicionar informacion especifica por unidad.

[IE.M] instalacién mecanica

[IE.M.01] el conjunto tractor debera ser balanceado estatica y dinamicamente,
probado en fabrica, toda vez que se entregara funcionando libre de vibracion.

[IE.M.02] la transmision debera contar con cubierta.
[IE.M.03] las chumaceras del conjunto deberan ser autoalineables.

[IE.M.04] los dispositivos de aislamiento de vibraciones en la estructura de cada
seccion del conjunto tractor, debera ser a base de:

[IE.M.04.01] almohadilla de neopreno antivibracion, o
[IE. M.04.02] resorte antivibracion con ajuste de nivel.
[IE.IC] INSTRUMENTACION Y CONTROL

[IE.IC.E] conjunto de dispositivos mediante los cuales se controla automaticamente la
forma en gue debe funcionar un grupo de elevadores Yy se genere las sefales
adecuadas para determinar el arranque, parada, direccion, aceleracion, velocidad y
retardacion de carro. Es importante que dicho arreglos al tratarse de una
modernizacion / sustituciéon deberdn integrase a los dispositivos existentes para su
integracion en modo Duplex y Triplex del conjunto, cabe hacer mencién que dicho
integracion solo podra llevarse a cabo de dos formas:
ANEXCS

2 b G e BN

DIVISION DE CORTRATOS
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1) Mediante la colocacidon de una interfaz que posibilite la comunicacion y
control, entre los elevadores del grupo aungue sean de diferente
fabricante.

2) Que el fabricante del equipo existente realice la interconexion o ceda
los derechos mediante escrito, para gue un tercero realice la
interconexion entre los equipos y con ello posibilite la comunicacion y
control entre los elevadores del grupo aunque sean de diferente
fabricante.

4. Pruebas de Arranque y Puesta en Operacion

El proveedor deberd llevar a cabo las pruebas de arranque, ajustes y
funcionamiento, de seguridad y puesta en operacién para verificar que todo ha
sido fabricado e instalado conforme a lo especificado por el fabricante,
comprobando el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes
que integran los ‘“elevadores”, dichos trabajos deberan ser realizados por
personal especialista capacitado, calificado, certificado y autorizado por el
fabricante del equipo para obtencion de los puntos 6ptimos de operacion y
ajustes necesarios, lo anterior para dar cumplimiento del [O] PUESTA EN
OPERACION.

[O] PUESTA EN OPERACION

[0.01]Debera realizar las pruebas de arranque y ajustes, de funcionamiento, de
seguridad y puesta en operacion de: elevadores el cual sera realizado por personal
especialista para obtencion de los puntos 6ptimos de operacion y ajustes necesarios.

[0.02] Personal especialista es aquel que ha sido capacitado, certificado y autorizado
por el fabricante del equipo, el cual debera realizar:

[0.02.01] Verificacion de la no existencia de cualquier dafo en el equipo.
[0.02.02]Verificar el adecuado ensamble de las diversas secciones del elevador.

[0.02.03]Verificar la adecuada instalacién en cuanto a I6gica de control en conjunto
con el variador de velocidad.

[0.02.04] Verificar la limpieza interior del elevador y sus conexiones

[0.02.05] Verificar los espacios de instalacion recomendados por el fabricante.
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[0.02.06] verificar la adecuada instalacidén de los elemento del elevador

[0.02.07] verificar la alineacidén del conjunto de motor-poleas y ajuste de la tensién de
las bandas.

[0.02.08] verificar el apriete de la base del conjunto tractor, poleas y chumaceras.
[0.02.09] verificar la lubricacién de las chumaceras.

[0.02.10] verificar la libre rotacion y movimiento de los componentes. (manual antes
de poner en marcha el equipo).

[0.02.11] verificar la adecuada alimentacién de energia eléctrica: voltaje, secuencia de
fases y frecuencia.

[0.02.12] verificar el adecuado sentido de giro del conjunto tractor.

[0.02.13] verificar la corriente de pleno arranque; [FLA]; sea de acuerdo con la placa de
datos del motor.

[0.02.14] verificar e inspeccionar, probar, y ajustar el o los programas de
funcionamiento para el variador de frecuencia.

[0.02.15] realizar la limpieza interior antes de ponerla en servicio, remover polvo,
incrustaciones y suciedades.

[0.02.16] realizar la limpieza exterior del equipo e instalaciones.
[0.02.17] realizar todas las acciones estipuladas en la normatividad vigente.

[0.03] parametros de operacion

[0.03.01] integrar la documentacion de los incisos [0.02.07] al [0.02.17] al documento
denominado en el numeral [el.rt] “reporte técnico integral”.

[0.03.02] de conformidad con la normatividad vigente solicitada:

[0.03.03]implementar la bitdcora de registro de datos de operacién vy
funcionamiento. B
AMEXOS
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[0.03.04] Implementar la bitdcora de mantenimiento recomendado por el fabricante
del equipo.

[0.03.05] Funcionamiento en modo automatico.
[0.03.06]Funcionamiento en modo inspeccion

[0.03.07]Operacion sin ruidos o vibraciones excesivas a la operacion inherente del
sistera o equipo suministrado y de conformidad con la normatividad vigente.

[0.04]pruebas de seguridad, arranque y funcionamiento

[0.04.01]Deberan realizarse las pruebas de seguridad y funcionamiento conforme a
la normatividad vigente solicitada y tantas pruebas sean necesarias para dejar tanto
en éptimas condiciones de operacion y desempeho;

[0.04.02]E| proveedor debera documentar las pruebas de seguridad, los rangos de
operacién y funcionamiento finales ajustados; asi como los ajustes especificos
determinados y ajustados; para lo cual debera integrar tanto en forma digital como
impresa el documento denominado: informe técnico integral.

Es la etapa en la cual el proveedor entrega al responsable de la recepcion de los
bienes el equipo suministrado, instalado y con pruebas de arranque, cumpliendo con
una operacion continua, confiable, funcional y segura de conformidad a lo establecido
en el Anexo 1(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

5. Capacitacion
La capacitacion debera impartirse al personal técnico y personal administrativo
de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el IMSS designe,
en relacién a los procedimientos que deberan aplicarse al equipamiento nuevo
que se suministra, de acuerdo a lo indicado [C] CAPACITACION

Los alcances de la capacitacion serdn como minimo los siguientes puntos,
pudiendo el licitante agregar temas a la capacitacion.

[C] CAPACITACION
[C.01] La modalidad de la capacitacion debera ser tedrico-practica presencial.
[C.02] La capacitacion deberd impartirse al personal técnico; al personal técnico-

administrativo de la unidad IMSS destino; o al personal del nivel central que el
IMSS designe,
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[C.03] La capacitacion debera estar relacionada con los procedimientos que
deberan aplicarse al sistema o equipo nuevo que se suministra y con base al
plan formativo requerido por el jefe de conservacién de unidad, en general se
cubrird la siguiente teméatica:

[C.03.01] Principio(s) de funcionamiento,

[C.03.02]Identificacion de componentes de operacidon, componentes de control,
componentes de medicion y componentes de seguridad del equipo.

[C.03.03] Descripcion del funcionamiento y prueba de cada uno de los
elementos de control, eléctrico, mecanico, variador de velocidad y sensores

[C.03.04] Interpretacion de los diagramas eléctricos de fuerza y de control.
[C.03.05] Procedimiento(s) y pruebas de operacién del equipo.

[C.03.06] Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparacién del equipo
basicos y de rutina y rescate de personas atrapadas.

[C.03.07] Revisar los procedimientos de mantenimiento rutinarios recomendado
por el fabricante segun manual original;

[C.03.08] Los procedimiento(s) de control y pruebas de seguridad del equipo.

[C.03.09] La deteccion, analisis y correccion de fallas, y rescate de personas
atrapadas.

[C.03.10] El registro de datos de operacion, funcionamiento y mantenimiento;

[C.03.11] Descripcion del funcionamiento y prueba del funcionamiento de cada
uno de los elementos de control y sensores de los equipos centrales y/o
periféricos o auxiliares.

[C.04] Evaluacion de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.; toda
vez que la interpretacion del sistema completo es fundamental para operar
adecuadamente el mismo en las instalaciones del IMSS.

[C.05] Derivado de la capacitacion tedrico-practica presencial proporcionada al
personal técnico deberd ser entregada a cada participante una constancia
destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.

ANEXOS

VSO

s
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[C.06] La capacitacion sera avalada a través de un documento membretado por
el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del evento de
capacitacion impartido revisado por el responsable de recepcion de los bienes,
nombre y cargo del instructor; nombre y firma del jefe de conservacion de
unidad: nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los
participantes.

Garantia de los Bienes

El proveedor deberd entregar junto con los equipos, la Carta garantia
cumpliendo con lo establecido en el numeral Xi. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes términos.

Péliza de Mantenimiento

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes la
poliza contratada con el fabricante del equipo, conforme a lo descrito en el
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES, anexando el programa de
mantenimiento preventivo y la relacion de los insumos con las cantidades
necesarias para la ejecucion del mismo, conforme a lo establecido en el manual
de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que serd aplicado
durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
del Anexo 6 (seis) "Criterios de evaluacion”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de mantenimiento inician posterior a la entrega del bien
(funcionando al 100%) a entera satisfaccion por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento preventivo
mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea
necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la
garantia, el Prestador de Servicio se asegurara que:

e Contara y suministrard todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacion y
funcionamiento de los bienes del instituto.

e Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracion, resistencia y optimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucion o
cambio de éstas.

e El licitante ganador estd obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
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deberdn contener los niumeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
que se verifique su contenido.

e El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacion, en empaque
original sellado, el cual debera contener los numeros de parte y niumeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

e Cuando sea posible el prestador de servicio podréa colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

¢ Todas las refacciones dafiadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcién de las refacciones retiradas y nimeros de serie.

Quedaran cubiertos por el proveedor los dafhos ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras personas
con forme a lo dictaminado por un perito en materia gue serd pagado por el
licitante con previa autorizacién por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacion, supervision y verificacién, del
cumplimiento de las requisiciones de cada entregable
e El proveedor, al momento de la prestacion del primer servicio efectuara
reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el personal
que éste desighe proporcionandole informacién amplia y detallada del
servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que utilizara para
el servicio, dejando evidencia documental de la reunién efectuada “Reunién
de Trabajo del Primer Servicio”

e Durante el mantenimiento el personal deberd de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
en la bitdcora correspondiente, asi mismo, el servicio estard sujeto a
verificacién constante por parte del Jefe de Conservacidon de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitaciéon. Los mecanismos de comprobacion para la prestacion de
los servicios se realizaran en cada una de las unidades, conforme a lo
establecido.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestaciéon del

servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el servicio.

El adrea responsable de la recepcion de los trabajos serdn los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
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debera presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al equipo,
tanto preventivos y correctivos al Administrador del Contrato, adjuntando copia
de la Reunién de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepcion de
los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros 10 dias habiles
del siguiente mes de que se llevé a cabo el servicio.

La elaboracion de la Orden de Servicio quedard bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizo el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autégrafa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizo el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado vy cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio deberd contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
gue se concluyd el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento gue
realice.

Certificacion del equipo, instalacién , pruebas de arranque y seguridad

El proveedor deberé entregar al responsable de la recepcion de los bienes el
Certificado emitido por parte de un organismo certificador competente en
materia que debera ser contratado por el Proveedor para que valide que el
equipo, la instalacion, pruebas de arranque y de seguridad fueron efectuadas
conforme a la norma aplicable en materia de elevadores.

Programa de Mantenimiento, una vez terminada la garantia.

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcién de los bienes un
programa de mantenimiento preventivo y la relacion de los insumos con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el ano siguiente, una
vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una
garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos del
Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual debera incluir las actividades y
la frecuencia de ejecucién conforme a lo recomendado por el fabricante y al
manual de operacién y manual de mantenimiento conforme al numeral Xl
GARANTIA DE LOS BIENES.
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Lista de Verificacién

Requisitar y dar cumplimiento en la entrega total de los documentos en cada
uno de los conceptos del Anexo 7(siete) “Lista de Verificacion para la
Recepcion de Bienes de Inversién”, por cada uno de los equipos que integran la
partida, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, la
cual debera contener nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la
recepcion de los bienes, sello de recibido por la Unidad y sello de la clave
presupuestal.

Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién,
Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de Inversién”
Formalizacion del Anexo 5({cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada para cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucién de
Equipos”, mediante el cual se compruebe que el proveedor realizdé el
suministro, desinstalacién, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion y capacitacion de cada uno de los equipos a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes conforme al Anexo 1{uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes” y a lo expuesto en el XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA, de acuerdo al formato institucional, el cual
debera contener adicionalmente:

e Nombre, cargo, matricula y firma del Director de la Unidad, Jefe de
Conservacién de Unidad y Responsable del Control de Bienes o Servidores
Publicos.

¢ Nombre y firma del representante del proveedor

¢ Sello de la Unidad.

e Sello de la clave presupuestal.

En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados,
deberad firmar el servidor publico de nivel inmediato superior o quien ostente el

cargo.

Las entregas podran ser canceladas a solicitud del Instituto bajo los siguientes
supuestos:

e Por notificacién de la rescision administrativa del contrato.
e Terminacion anticipada del contrato.
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e Omision a la solicitud de canje o recoleccion de bienes realizada por el
Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las
especificaciones técnicas de calidad etc.).

e Por cualquier otra causa que implique algun dafo o perjuicio al Instituto.

12. [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

[E1]Procedimiento de entrega. El proveedor debera entregar al responsable de la
recepcion de los equipos la documentacion especificada en el anexo 7 (siete) "lista de
verificacion para recepcion de los bienes de inversiéon”, una vez que haya dado
concluido su total cumplimiento, en conjunto deberan requisitar en anexo 5 “acta
administrativa circunstanciada del suministro, instalacién, puesta en operacién y
capacitacion de bienes de inversion”. La documentacion gue debera entregar con el
equipo:

[E1.RT]Reporte técnico integral. Como documentacién entregable del proceso de
sustitucion/ modernizacion del sistema o equipo electromecanico suministrado al
IMSS, el proveedor debera entregar:

[E1.RT.D] En medio de almacenamiento digital tipo memoria USB o mediante disco
opticoDVD conformar la version digital legible del reporte técnico integral, asi como la
documentacién técnica generada en el proceso de sustitucion [en formato .PDF y los
diagramas y planos en formato AUTOCAD .DWG] asi como también,

[ELRT.P] La versién o forma impresa del reporte técnico integral en papel
membretado por el proveedor del equipo y avalado por el personal especialista que
realizd los ajustes y las determinaciones de operacién y funcionamiento del
equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma, nimero de certificacion o
folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso;y en el cual se declaren los
resultados siguientes:

[E1.RT.P1]el reporte técnico debera estar impreso:

[E1.RT.P2] Caratula [media hoja-resumen ejecutivo]

[E1.RT.P3] Contenido

[ELRT.P4] Lista de verificacion (Checklist) recomendado del manual original del
fabricante para determinar la instalacion del equipo, o en su caso, la determinacion de

los parametros de operacién y funcionamiento del sistema o equipo suministrado.

[ELRT.P5] En respaldo digital legible [en PDF] e impreso de las placas de datos de
cada una de las secciones del elevador suministrado(s);
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[E1.RT.P6] Corrida de seleccién del equipo suministrado, indicando graficamente el
procedimiento y de manera resaltada sobre las hoja(s) o ficha(s) de datos técnicos
emitidas por el fabricante del sistema o equipo.

[EL.RT.P7]Documentacion de los pardmetros de (1) operacion, (2)funcionamiento, (3)
control y (4) seguridad del equipo suministrado:

[EL.RT.P7.10]Parametros de operacion y funcionamiento: integrar la documentacion
indicada en el numeral [0.03] puesta en operacion del equipo, ademas:

[ELRT.P7.10.01]Formato de la bitacora de registro de datos de operacién
recomendado por el fabricante del equipo gue se implementa.

[E1.RT.P7.10.02]Formato de la bitacora de mantenimiento preventivo recomendado
por el fabricante del equipo gue se implementa.

[E1.RT.P7.2F.01]Funcionamiento en modo automatico.
[E1.RT.P7.2F.02]Funcionamiento en modo prueba del conjunto.
[EL.RT.P7.2F.03] funcionamiento sin ruidos o vibraciones excesivas y anormales.
[E1.RT.P7.2F.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
[EL.RT.P7.3C] documentacién de los parametros de control:

[ELRT.P7.3C.01] valores de ajuste o setpoint(s) de: los variadores de velocidad, [a]
rampas de arrangue, etc.

[EL.RT.P7.4S] documentacién de los ajustes de los controles de seguridad:

[E1.RT.P7.45.01] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: corto circuito
del motor o de los motores;

[ELRT.P7.45.02] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: sobre carga
del motor o de los motores;

[E1.RT.P7.45.03] valor de ajuste de las protecciones de alta presion y baja presion en
los circuitos de refrigeracion.

[E1.RT.P7.45.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
ANEXODS

[4
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[E1.RT.P8.N] documentacion de los valores de desempenio o eficiencia energética del
sistema o equipo suministrado:

[E1.RT.P8.N1] carta de desempefio, etiqueta FIDE, etigueta CONUEE o placa de datos
NEMA PREMIUM de los motores que indiguen el valor de la eficiencia o rendimiento
energético de los mismos.

[E1.RT.P8.N2] documentacion de la acreditacion y estampado EC.

[E1.RT.P9] bitécora fotografica del proceso de sustitucién/ modernizacion de:
elevador] que se suministra(n):

[E1.RT.P9.1] descripcion grafica del proceso de desinstalacion;
[E1.RT.P9.2] descripcion grafica del proceso del suministro;
[E1.RT.P9.3] descripcion grafica del proceso de instalacion;
[E1.RT.P9.4] descripcion grafica del proceso de puesta en operacion,
[E1.RT.P9.5] descripcion grafica del proceso de capacitaciony

[E1.RT.P9.6] descripcion grafica del proceso de entrega de los bienes al Jefe de
Conservacion de Unidad.

[E1.RT.P10] especificacion de los aspectos de operacion relevantes a considerar que
afecten la garantia del equipo.

[ELRT.P11] orden(es) de servicio desarrollado por el proveedor o fabricante,
debidamente requisitadas.

[E1.RT.P12] expediente del sistema o equipo que se retira del servicio:

[E1.RT.P12.01] fotografias legibles en tamano carta del equipo que se retira.
[E1.RT.P12.02] copia simple del “dictamen de no utilidad, reubicacion, reparacion de
mobiliario y equipos institucionales”, tramitado ante oficina de activo fijo y con las
firmas autorizadas. (el proveedor debera solicitar copia simple del dictamen al JCU y

adjuntar al reporte técnico)

[E1.RT.P12.03] fotografia legible en tamafo carta del sistema o equipo que se retira.
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[E1.RT.P13.01] firma autégrafa de aceptacion de la entrega del equipo funcionando a
entera satisfaccion del IMSS, revisado por el responsable de recepcién de los bienes;
nombre y firma del jefe de conservacién de unidad; matricula.

[ELRT.P13.02] firma autografa de Ia entrega del equipo funcionando a entera
satisfaccion del IMSS, avalado por el personal especialista que realizé los ajustes y las
determinaciones del equipamiento:; debe incluir nombre completo, cargo, firma,
numero de certificacion o folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso.

[E1.RT.P13.03] copia de la certificacion, capacitacion, u aval del personal especialista
que realiza el reporte técnico integral.

[EL.RT.P14.01Jentregar (1) interface de comunicacion, (2) software, (3) programa y (4)
claves de acceso al programa de controlador(es) electrénico(s) dedicado(s) o PLC"S
del equipo suministrado.

[E1.RT.P14.02]entregar (1) interface(s) de comunicacion, (2) software, (3) programa(s) y
(4) claves de acceso al programa del variador de frecuencia del equipo suministrado.

[E2.RD.C] en respaldo digital legible [en PDF] e impresa, documento membretado
por el proveedor, mismo que debe avalar la capacitacion impartida, con fecha, plan
formativo del evento de capacitacién impartido revisado por el responsable de
recepcion de los bienes, nombre del instructor. nombre y firma del jefe de
conservacion de unidad; nombre, unidad de adscripcién, categoria, matriculas y
firmas de los participantes.

[E3.RD.D] documentacion especifica del proceso adquisicién de: elevador - en
respaldo digital legible [.pdf] e impreso la siguiente documentacion:

[E3.RD.DQ] certificaciones del sistema o equipo

[E3.RD.DQ.T] entregar los certificados emitidos por las normas solicitadas en el anexo
Técnico o en su caso de que no se generé certificado o declaratoria de conformidad
debera entregar evidencia fotogréafica de cumplimiento.

[E4.RD.DN] dictamen y evaluacién(es) de conformidad con las normas oficiales,
normas mexicanas y normas de referencia.

[E4.RD.DN.AT] de la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion)
debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento de los requerimientos
especificados en [IG3] la interconexién eléctrica.
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[E4.RD.DN.A2] debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento de la NOM-
026-STPS-2008, colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos.

[E4.RD.DN.B1] entregar la documentacién complementaria e indicar donde se
encuentra el marcado CE (EC) de cumplimiento de la evaluacion de la conformidad
de los estandares solicitados.

[E5.RD.DD] Planos y diagramas o croguis del sistema o equipo

[E5.RD.DU] En respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de la unidad, en la cual se
identifiquen los circuitos de fuerza y de control finales que muestren como quedo
instalado el equipo central o en su caso el equipo auxiliar o periférico suministrado,
identificando si pertenece al circuito de normal o al circuito de emergencia.

[E5.RD.DC] en respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
.DWGC] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama de control del equipo
suministrado.

[E6.RD.DM] manuales originales del sistema o equipo

[E6.RD.MI] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de instalaciéon o guia
mecanica y guia eléctrica de instalacion del elevador en original emitido por el
fabricante, incluyendo los diagramas de alambrado del tablero de control, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espafiol, debera presentar
traduccion simple al espafol.

[E6.RD.MO&M] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de operacion y
mantenimiento del elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espanol, debera presentar
traduccion simple al espafol.

[E6.RD.MP] en respaldo digital legible [.PDF] e impreso el manual de partes del
elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el idioma de origen del
equipo. En caso de ser diferente al espanol, debera presentar traduccién simple al
espanol.

[E7] el suministro, instalacion, puesta en operacién y capacitacion de elevador, debera
cumplir todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del equipo y para
recepcion a satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la
recepcion de los bienes. Dentro de los alcances de la propuesta técnico-economica
del licitante, se debera considerar que la instalacion del equipo propuesto debera
ajustarse adecuadamente a las dimensiones disponibles en la unidad IMSS destino,
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para lo cual se recomienda realizar la visita de obra para que considere el suministro
de los materiales, mano de obra y elementos de obra necesarios para la 6ptima
instalacion, operacion y funcionamiento. Incluye: cargo directo por mano de obra y
materiales requeridos, desinstalacion y re-ubicacion del equipo existente en el lugar
especificado por el jefe de conservacion de unidad para su enajenacion: flete a obra
de equipo nuevo, acarreo, maniobras especiales, instalaciones especiales e
instalaciones especificas a cualquier nivel y cualquier altura, elevaciones con grua,
andamios, equipo, trazo, nivelacion, soldaduras, elementos de fijacion, (desconexion y
conexion; desinstalacion e instalacion mecanica, eléctrica e hidraulica desde el
equipo y hasta la fuente de suministro del fluido correspondiente e indicada por el
jefe de conservacion de unidad), pintura anticorrosiva, epéxica, de esmalte, pruebas
de operacioén, funcionamiento y seguridad necesarias para la puesta en operacion,
capacitacion inicial y capacitacion formal mediante plan formativo indicado;
manuales originales del fabricante, cumplimiento de la normatividad aplicable e
indicada en la presente cédula de especificaciones técnicas de los bienes, limpieza y
retiro de sobrantes fuera de obra necesarios, equipo de seguridad, herramienta,
depreciacion y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualguier
nivel y a cualguier altura.

Cabe resaltar gue mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas
en los presentes términos, el Instituto no daré por recibidos y aceptados los bienes.

XV.IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de I3
presente, seran pagados por el proveedor conforme a la legislacién aplicable en la
materia. El Instituto sélo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

El licitante dentro de su propuesta técnica deberd acompafar los documentos
siguientes en formato PDF a color por cada una de las partidas en las que desee

participar:

1. Cédula de descripcion técnica del licitante “Formato A-B" con la descripcioén
técnica amplia y detallada, la cual debera corresponder al Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, misma que debera ser firmada por
el representante legal del mismo.

2. Copia simple en formato PDF de los folletos, catdlogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccién o instalacién o operacién o mantenimiento
y/o servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales
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de los “Elevadores” que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo
1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho
anexo, se deberd sefialar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el
numero de pagina u hoja, numeral y/o péarrafo del: folleto o catalogo o instructivo
o manual indicado o la combinacion diversa de los anteriores. Aunado a lo
anterior, el licitante deberd indicar en el Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, que cumplird con cada uno de los
requisitos senalados en los numerales [I] INSTALACION, [IG] REQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]PUESTA EN OPERACION, [C]JCAPACITACION y
[E]JPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES
DE ENTREGA, los cuales deben cumplir integramente con lo solicitado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IG]
REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IE]
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [O]JPUESTA EN OPERACION del numeral XIV. LUGAR
Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [C] CAPACITACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

miemo donde se compromete a entregar la totalidad de los documentos de
acuerdo a lo especificado en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del
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numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA,, para dar cumplimiento al
Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion para Recepcién de los Bienes de Inversion”.
Dicha documentacién debera ser por cada uno de los equipos que integran la

partida.

9. ‘Documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante
legal del mismo, donde este respalde el tipo, modelo y marca del bien ofertado

por partida en las cantidades y plazos sefialados.

10. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue la instalacion del equipo dara cumplimiento
a la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas

(utilizacién).

1. Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefio, fabricaciéon e

instalacion dan cumplimiento a la siguiente Normatividad:

relat iva a las maqumas y por la que

se modifica la Directiva 95/16/CE
2006/42/EC (refundicién)

*Dlrectrva de maquinas

Si

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los  Estados
*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de
compatibilidad electromagnética
(refundicién)

si

Seguridad de las  maquinas.

g Principios generales para el disefo.
EN ISO 12100:2010 Evaluacion del riesgo y reducciéon

del riesgo. (I1SO 12100:2010)

si

Maqguinas eléctricas rotativas. Parte

EN 60034-1:2011 1. Caracteristicas asignadas vy
caracteristicas de funcionamiento.

si

Reglas de seguridad para |la
construccién e instalacién de
EN 81-20:2017 ascensores. Ascensores para el

transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Yy pPersonas y cargas

si

EN 60204_']2007 + A1:2009 + Seguridad de las maquinas. Equipo
: ’ eléctrico de las maquinas. Parte T

AC:2010 Requisitos generales.

si

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
*Directiva 2014/35/EU comercializacion de material
eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tensién

si

*Directiva 2004/108/EC relativa a la aproximacion de las Si
f;%IEXQQTJ
DIVISION CE CURTRATOS
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 Normatividad

Nombre

Vigente

legislaciones  de jos  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

*Directiva 2014/30/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética
(refundicion)

si

*Directiva 2014/33/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

si

EN 120152014

Compatibilidad electromagnética.
Norma de la familia de productos
para ascensores, escaleras
mecénicas y andenes moviles.
Emisién

si

EN12016:2014

Compatibilidad  electromagnética.
Norma de familia de productos para
ascensores, escaleras mecanicas y
andenes maéviles. Inmunidad.

si

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la
construccion e instalacion  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas.

si

EN 81-50:2017

Reglas de seguridad para la
construccion e instalacion  de
ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 50 Reglas de disefo, célculos,
examenes \% ensayos de
componentes de ascensor.

si

UNE-EN-81-71

Reglas de seguridad para la
construccion e  instalacién  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71: Ascensores resistentes al
vandalismo

si

UNE-EN-81-70

Reglas de seguridad para |la
construccién e instalacion de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

S|

UNE-EN-81-58

Reglas de seguridad para la
construccién e instalacién  de
ascensores. Exdmenes y ensayocs.

si
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" Normatividad |

T R T

‘Part-é 58: Ensayo de resisténéié al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccién para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos NUevos.

Colores y sefiales de seguridad e si
NOM-026-STPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos

por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas {utilizacion). si

12.

15

14.

15.

e

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes fabricados para la
modernizacion de los elevadores instalados en cumplimiento con los estandares
de la serie de norma EN 81.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefio, fabricacién e
instalacion dan cumplimiento a la Declaraciéon de Conformidad EC, anexando el
certificado en copia certificada de la declaraciéon de conformidad EC en el caso
que apligue que el certificado sea expedido en una lengua diferente al espanol
anexar una copia simple de traduccién en espafiol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que cuenta con certificados de Gestién de
Calidad en sus plantas de fabricacion en I1SO 9001:2015, anexando el certificado
en copia certificada del ISO 90012015 en el caso que aplique que el certificado
sea expedido en una lengua diferente al espafiol anexar una copia simple de
traduccion en espafiol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el que se sefale el tiempo de garantia de 12 meses, pudiendo los
licitantes ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para
los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacién”
del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de |a recepcién de los
bienes, una péliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios
incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de
la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un
programa de mantenimiento preventivo y relacién de los insumos, con las
cantidades necesarias para la ejecucién del mismo, conforme lo establecido en

ANEXDOS

1 . N i
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el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que sera
aplicado durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” o anterior de conformidad
con lo referenciado en el inciso i) del numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcion de los
bienes, una poéliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida por
una instituciéon de seguros del pais debidamente autorizada en la cual se incluya:
La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante
gue contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando
sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucién y el monto y nimero de
contrato, que ampare los danos y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al
patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a terceros en sus
bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato. mismo que serd aplicado durante la vigencia de la garantia de 12
meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) "Criterios de evaluacion’,
conforme al numeral Xl. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y
condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde integre un programa de mantenimiento preventivo y relacion de
los insumos con las cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el
afio siguiente, una vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para los efectos
considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual
debera incluir las actividades y la frecuencia de ejecucién conforme lo
establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual acredite que cuenta con el niumero de ingenieros y técnicos
para llevar a cabo los trabajos de suministro, desinstalacién, instalacion, pruebas
de arrangue, funcionamiento y seguridad puesta en operacion y mantenimiento
preventivo y correctivo, mismo que deberan estar capacitados por el fabricante o
planta de la marca del bien ofertado, para lo cual debera anexar por cada uno la
constancia expedida por el fabricante que avale dicho requerimiento.

Para lo anterior, la cantidad de equipos gue resulten de la suma de las partidas a

ofertar por licitante, deberan cumplir con la cantidad de Ingenieros y Técnicos
especificados en la tabla siguiente:
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_EQUIPOS | INGENIEROS | TECNicos

01-05 1 3

06-10 2 6

11-15 3 o

16-20 4 12
21-25 5 15
26-30 6 18
31-35 7 21
36-40 8 24
41-46 9 30

20. Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante

21.

22,

23.

legal del mismo, en el que se sefiale la existencia accesorios y refacciones por al
menos por diez afos posteriores a la entrega del equipo a entera satisfaccidn del
Instituto, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el inciso b) del
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos vy
Condiciones.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste la durabilidad o vida Gtil del bien de por lo
menos diez afos posterior a su recepcién o lo ofertado en el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacién” en el subrubro de 1.a.3 Durabilidad o vida util del bien, lo
anterior de conformidad con lo solicitado en el Tercer Parrafo del Numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado firmado por el representante legal del
mismo, gue contenga el programa calendarizado, dividido en las fases de
suministro, desinstalacién, instalacién, pruebas de arranque, puesta en
operacion, capacitacion y entrega de los bienes a entera satisfaccién del
responsable de recepcion de los bienes por cada partida ofertada, considerando
el plazo sefalado maximo de 230 dias naturales contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion del fallo, con objeto de que el responsable de la
recepcion de los bienes esté en posibilidad de dar seguimiento oportuno a los
trabajos e informe a los administradores del contrato el avance de los mismos el
cual sera considerado para las deductivas correspondientes en dado que no se
lleve a cabo conforme a lo estipulado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo, del listado de sucursales, agencias de servicio o centro de servicio con
numeros telefénicos, correos electrénicos y direcciones.
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Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que no se generaran costos posteriores por
concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los
mantenimientos preventivos, correctivos, capacitacion y diagnostico de personal
especialista de los bienes.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que durante el tiempo de garantia de 12 meses, No
se generaran costos posteriores por concepto de mantenimientos preventivos,
correctivos y/o canje.

Curriculo empresarial donde muestre que cuenta con la experiencia de por lo
menos 1 afo en la venta de los bienes objeto de esta contratacion, el cual debera
tener como minimo: nombre o razén social, direccion, teléfono, principales
clientes que haya vendido el o los bienes de las capacidades solicitadas en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion’, indicado: nombre o razén social del
contratante, direccion, teléfono, numero de contrato, importes totales y vigencia
de los mismos anexando copia de los contrato.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde informe que llevo a cabo la visita a los sitios establecidos de
acuerdo al Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribuciéon”. En el supuesto de que el
licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del IMSS, en donde se
instalaran los equipos, debera manifestar que fue su voluntad no llevar a cabo la
visita antes referida, por lo que se abstiene de argumentar sobre precio en los
equipos, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el numeral VIIL. VISITA
A LAS INSTALACIONES, de los presentes Téerminosy Condiciones.

Documentos con los que se acredite que el licitante estd acreditado por el
fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a
la interfaz de comunicacién entre los equipos existentes del Servicio Duplex o
Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden
ser registros, titulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones,
designaciones, contratos de licenciamiento o cesidn emitidos por o registrados
ante las autoridades nacionales competentes en su caso, O conforme a las
disposiciones o précticas del pais de origen, asi como con los que se determine
el alcance o implicaciones juridicas de los derechos mencionados.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste que el equipo fue disenado fabricado e
instalado bajo los criterios minimos estipulados en la NOM-053 SCFI-2000

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
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mismo en el cual se compromete que al finalizar el proceso de instalacion,
pruebas de arranque y seguridad, contratard a una unidad certificadora para que
ella valide y certifique el equipo, la instalacién y pruebas de arranque y de
seguridad conforme a la norma aplicable en materia de elevadores y entregue al
final del proceso el certificado original al Jefe de Conservacién de la Unidad
donde sera instalado el equipo.

XVIl. CAUSALES DE DESECHAMIENTO

e Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los presentes
Términos y Condiciones y sus anexos, asi como los que se deriven del Acto de la
Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte |a
solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el articulo 36 de la LAASSP.

e El no presentar la documentacion que avale la totalidad de los requisitos
solicitados en la presente documento Términos y Condiciones.

e EIl no presentar la documentacién solicitada en el numeral XV
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE
del presente documento.

e Que la documentacion solicitada en el numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los
mMismos, asi como los que resulten de la junta de aclaraciones,

e Cuando la descripcion técnica del licitante “Formato A-B’, no contenga la
totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados en el Anexo 1 (uno)
‘Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes” y de los presentes
Términos y Condiciones, asi como con aquellos que resulten de |a junta de
aclaraciones.

¢ Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos,
contra los folletos, catdlogos, fotografias, instructivos y/o manuales del
fabricante, que envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y
detallada de los bienes ofertados.

¢ Cuando no corresponda la descripcion técnica del licitante “Formato A-B", con
los anexos técnicos, folletos, catalogos, instructivos y/o manuales del fabricante,
que envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y detallada de
los bienes ofertados.

¢ Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.

AMEXOS
- e ng r:"

" SN = Y &5
[PE‘;:'EC 5@;\2 [ {.m b e l-wTH»* TOL Pagina 103 de 147



... GOBIERNO DE |

.../ MEXICO

XVIll.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adguisiciones e infraestructura
Coordinacion de Adquisicion de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de inversién y Activos 0

. Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte 7

0 Aito de
{I‘.ndepende_nég
) 'x £

s
I

W
]

T

1
y

SN,
g

Cuando los documentos presentados para acreditar lo solicitado en los
numerales [S] SUMINISTRO DEL EQUIPO del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento no correspondan al bien y reqguisitos solicitados en el presente
documento.

RESCISION ADMINISTRATIVA

El Instituto podra rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los)
contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s), en términos del articulo 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico:

a)

b)

c)

d)

a)

h)

Cuando el proveedor no entregue la garantia de cumplimiento del contrato,
dentro del término de 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la
informacion proporcionada para la celebracion del contrato.

Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y sus anexos.

Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con
caracteristicas distintas a las pactadas en esta Licitacion o cuando no los
entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el Instituto.

En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo
estipulado.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y

obligaciones de los contratos, con excepcién de los derechos de cobro, previa
autorizacién del Instituto.

Si 1a autoridad competente declara el concurso mercantil o cualguier situacion
analoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar
incompletos.

En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Econdmica, de
acuerdo a sus facultades, notifique al linstituto la sancion impuesta al proveedor
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con motivo de la colusién de precios en que hubiese incurrido durante el
procedimiento licitatorio, en contravencién a lo dispuesto en los articulos 9 de Ia
Ley Federal de Competencia Econémica y 34 de la "LAASSP”,

J) Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por
parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto
de los bienes que proporciona al Instituto superando el 10% del monto del
contrato y con ello se afecten los intereses del Instituto

XIX. TERMINACION ANTICIPADA

El Instituto podra dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad
para éste y sin necesidad de que medie resolucién judicial alguna, cuando concurran
razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionard un dafio o perjuicio a el
Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al
instrumento juridico con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica.

XX. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer un canal de comunicacién oficial con los proveedores,
los licitantes acomparfardn en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los
siguientes datos:

o Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones y
comunicaciones en su hombre y representacion.

e Cargo.

¢ Domicilio.

e Teléfono (oficina y celular).

e Correo electrénico.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto
oficial, mediante escrito dirigido a los Administradores del Contrato.

En caso de incumplir con la obligacion de informar los cambios en el contacto oficial,
el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisién de esto afecte al
proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podran realizarse por cualquiera de los
siguientes medios:
ANEXOQS

DIVISION O GO
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o Oficio entregado en el domicilio senalado en este apartado.
e Via correo electronico.

XXl. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el contrato adjudicado, debera presentar en la Division de Contratos,
sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la fianza
expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que deberd cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes.

La garantia de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberara mediante
autorizacion por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando
el proveedor haya cumplido a satisfaccion con todas las obligaciones contractuales
durante la vigencia del Contrato y la garantia de los bienes.

De conformidad con el articulo 81 fraccion |l del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacion de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicardn de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia sera divisible y se
ejecutara en razon de los bienes o servicios que No sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto.

Se entendera que los bienes o servicios son entregados a entera satisfaccion del
Instituto, cuando los “Elevadores” hayan sido: suministrados, desinstalados, instalados,
se hayan realizado pruebas de arranque, se hayan puesto en operacion y realizado la
capacitacion del personal del Instituto o servicios realizados durante el periodo de
garantias.

De lo anterior el proveedor acepta:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra “EL INSTITUTO",
de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva
civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se
haga efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “EL
INSTITUTO".
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Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,
permanezca vigente durante la sustanciacién de todos los procedimientos
judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relacién al
contrato, hasta que sea dictada resolucién definitiva gue cause ejecutoria por
parte de la autoridad o tribunal competente.

Su conformidad para que la institucién de fianzas entere el pago de la cantidad
reclamada hasta por el monto garantizado maés, en su caso , la indemnizacion
por mora que derive del articulo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre sub judice.

En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucion, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio
contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucién de
fianzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a la
afianzadora la cantidad pagada en un plazo méximo de 100 dias habiles
contados a partir de que la resolucidn favorable al fiado haya causado
ejecutoria.

Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en |a
inteligencia que la conformidad para la liberacién debers ser otorgada
mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO".

Su conformidad en que la reclamacion que se presente ante la afianzadora por
incumplimiento  de contrato, quedara integrada con la siguiente
documentacion:

Reclamacion por escrito a la Institucion de Fianzas.
Copia de la pdliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
Copia del contrato garantizado Y €en suU caso sus convenjos
modificatorios.
Copia del documento de notificacién al fiado de su incumplimiento.
En su caso, la rescisién del contrato Y su notificacion.
En su caso, documento de terminacién anticipaday su notificacién.
Copia del finiquito y en su caso, su notificacion.
Importe reclamado.

ANEXOQS

DIVICION DN CONTRATOS
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XXII. VERIFICACIONES DOCUMENTALES QUE REALIZARA EL AREA TECNICA EN LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Division de Conservacion, en
su caracter de Area Técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracién los criterios siguientes:
La evaluacién técnica comprende el analisis y verificacion de:

1. La inclusiéon de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes", y en los numerales
V1. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS y XVIilL
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE,
asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

2. La descripciéon técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia con las
especificaciones y requisitos solicitados sefalados en el Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las que se deriven de
las Juntas de Aclaraciones.

3. Exista congruencia entre la descripcion técnica de los bienes ofertados por el
licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los presentes
términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

4. Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos por el
licitante en el Anexo 1(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”
y los anexos técnicos, folletos, catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales
del fabricante debidamente referenciados, que envien los licitantes como
sustento de la descripcién amplia y detallada de los bienes ofertados.

B. Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1 (uno)
“cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

6. De cumplir con los reguisitos anteriores se procederé a la evaluacion del criterio
de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos presentados
para cada rubro y sub-rubro, a efecto de otorgar el puntaje correspondiente. En
caso de no cumplir con al menos uno de los requisitos anteriores, no se
procedera a la evaluacion del criterio de puntos y porcentajes. La puntuacion a
obtener en la propuesta técnica para cada partida y ser considerada solvente vy,
por tanto no ser desechada, serd de cuando menos 37.5 puntos de los 50
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puntos maximos que se pueden obtener en su evaluacion. Se evaluara
mediante el Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

XXIIl. SERVIDOR PUBLICO QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE LICITACION.
Titular de la Divisién de Conservacion, en su caracter de Area técnica.
XXIV. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Los Jefes de Servicios Administrativos o Directores Administrativos en Delegaciones y
UMAE o Jefes de Departamento de Conservacion y Servicios Generales o Gerentes
Cenerales de Centro Vacacional, seran los Administradores del Contrato, de
conformidad con el numeral 5.3.15, inciso b) e inciso c) de las POBALINES.

Se precisa que el Representante en Comun de los Administradores de Contrato,
debera presentarse en la Division de Contratos, sita en Durango # 291, piso 10, Col.
Roma, Ciudad de México, para llevar a cabo la firma de su contrato respectivo.

Los Jefes de Conservacion de Unidad en Delegacion y UMAE, fungirdn como
auxiliares del administrador del contrato, lo anterior de conformidad con el Numeral
5315 ultimo parrafo de los POBALINES que a la letra dice “El Administrador del
Contrato podrd auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros
servidores publicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso,
dichos auxiliares deberan ser designados por escrito y seran corresponsables de las
actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del
Contrato con la periodicidad y forma que se les indique”.

Se precisa que los auxiliares del administrador del contrato por cada uno de los
destinos de los equipos, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” tendran responsabilidad Unicamente en la Unidad a la cual estan
adscritos y a las unidades periféricas que le correspondan.

o Area Reguirente Coordinacion Técnica de Conservacion
y Servicios Complementarios

ANEXQOS
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o Representante Comun de los Division de Conservacion
Administradores del Contrato.

o Administradores de Contrato Jefes de Servicios Administrativos o
Directores Administrativos en
Delegaciones y UMAE o Jefes de
Departamento de Conservacion y
Servicios Generales o} Cerentes
Generales de Centro Vacacional

e Area Técnica Divisidn de Conservacion
e Auxiliar del Administrador de Jefes de Conservacion de Unidad o
Contrato servidor publico que designe el

Administrador del Contrato

Arg. Armando Pérez Lopez
Titular de la Divisiéon de Conservacion
Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE

ELEVADORES"

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A 2000

KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacidn de elevador eléctrico con
capacidad de carga de 801 Kg a 1400 Kg y
perscnas de acuerdo a los parametros y
dimensicnes del equipo de transportacién
vertical existente en el Inmueble o Unidad
Médica destino, con o sin cuarto de méaquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 ca, 3
fases, 60 Hz.

IMSS DEL BIEN:

529.330.0584.00.01

ID ARTICULO: 000000000021053
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANT IDAD DESCRIPCION DEL BIEN
44 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE: ELEVADOR ELECTRICO

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y OPERADO EN
HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO (ANEXO
TECNICO PAG 6 Miquina Motor)

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1400kg y 21 PERSONAS
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO. (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o
Sin cuarto de maquinas)

[31 CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin cuarto
de maquinas)
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[4] MAQUINA  TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE TRACCION
COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ALTO
RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON MOTOCR
ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE ARRANQUE,
FRENOC ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE VENTILACION
FORZADA, DE BAJA INERCIA, CON CONVERTIDOR DE
FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN Y PQLEA DE
HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO (ANEXO
TECNICO PAG 6 Miquina Motor)

(5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 C.A. C 44@ C.A,
3 FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 6, Maquina Motor)

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-2000,
(ANEXO TECNICO PAG 6 Maquina Motor)

[7] PRECISION DE PARADA pE LA CABINA DE +/- 3 MM.,
DE CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-053-
SCFI-2000, (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel
de Mantenimiento)

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[9] CABLEADC PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CARLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES EN
CUBO Y PASILLO. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y
Panel de Mantenimiento)

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOCS CORRESPONDIENTES
(ANEXO TECNICO PAG 7 Control y Panel de
Mantenimiento)

[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE
CABINA EN ULTIMA PARADA (SUPERICR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA

000311

~



DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 7 Socbrepaso)

[121 NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 10 elementos

operativos y de seial)

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBRLE (o] UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Dimensiones de
cubo)

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSCRES EN DONDE
SE MODERNIZARA EL EQUIPC (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL PROCESO DE
COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES (PROGRAMAS E
INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL FABRICANTE) CON LA
FINALIDAD DE UNA CORRECTA GESTION DEL TRANSITO
VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO, ASIGNACION DE
LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y REASICGNACION DE
LLAMADAS ETC. (ANEXO TECNICO PAG 7 Control y
Panel de Mantenimiento)

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIC DISPONIBLE EN CUBO Y
EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS. (ANEXO TECNICO PAG 8 Cabina)

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE © UNIDAD
MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION
DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO DE BRINDAR
SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA CONSIDERAR LAS
DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS.
(ANEXO TECNICO PAG 9 Entradas)

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIFO  PANELES
TELESCOPICOS LATERAL, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 9 Entradas)

(18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA, UNO
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(1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO
PAG 9 Entradas)

[18] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO TECNICO

PAG 6 Dimensiones de cubo)

[20] CON O SI‘N CUARTC DE MAQUINAS, DE ACUERDO ,A La
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE o] UNIDAD MEDICA
DESTINO, (ANEXO TECNICO PAG 6 Con o Sin Cuarto
de maquinas)

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, (ANEXO
TECNICO PAG 6 Dimensiocnes de cubo)

CABINA
(ANEXO TECNICO PAG 8 a la 9 Cabina, Paredes
Plafond, Piso, Accesorios, entradas,
sefalizacién)

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9 PLAFOND
TIPO CL8OV Direct LED vandal en acero
inoxidable Asturias Satin)

[23] PAREDES Y  ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE, (Folleto KONE Monospace DX PAG 10
PANELES LATERALES DE ACERO INOXIDABLE F
Asturias Satin y mencionadec en Anexoc Técnico
pag 8 en Todas las paredes)

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERQO INOXIDABLE EN EL
PERIMETRO DE LA CABINA, (Folleto KONE Monospace
DX PAG 12 Accesorios Pasamanos rectangular HR-
64 y mencicnade en Anexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Pasamanos)

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
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ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CARINA,
(Folleto KONE Monospace DX PAG 12 Accesorios
Parachoques de cabina BR2 y mencionado en Anexo
Técnico pag 8 en Accesorios, Paragolpes)

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 12 Zoéclo
en acero inoxidable Asturias Satin y mencionado
en Anexo Técnico pag 8 en Accesorios, Zéclo)

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA, (Folleto KONE Monospace DX PAG 9
Pisos - Piedra compuesta/ ceramica SF40 White
Marble y mencionado en Anexo Técnico pag 8 en
Accesorios, Piso Material y Color)

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMOC, DE CONFORMIDAD
CON LA NORMA UNE-EN-81-71, (Folleto KONE Monospace
DX PAG 9 Pisos - Piedra compuesta/ ceramica
SF40 White Marble y mencionado en Anexo Técnico
pag 8 en Accesorios, Piso Material y Color)

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE, (Folletoc KONE Monospace DX
PAG 7 KSS 140 Lista para todo, botonera
antivandialica y braille y mencionadoc en el
Anexo Técnico pag 9 tipo de botonera de cabina
y disefio)

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED, (Rnexo Técnico pag 9 tipo de
botonera de cabina y disefio)

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO, (Anexo Técnico pag 9 tipo de
botonera de cabina y disefio)

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERC INOXIDABLE, (Anexo
Técnico pag 92 médulo de llaves)

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD, (Anexo Técnico pag. 8 cabina)
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[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de piso y cabina)

[35] COPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS, (Anexo
Técnico pag 9 puertas de cabina)

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO PCR
UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS, (Anexo Técnico
pPag 10 Accesibilidad y seguridad. Dispositivo
de seguridad en cabina cortina de rayos
infrarrojos)

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II” DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
(Anexo Técnico pag 8 Cabina resistente al
vandalismo)

[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARTL.AMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Anexo Técnico
pag 8 Estampado en cabina)

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA
SERVICIO, (Anexo Técnico pag 10 Indicadores)

[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIRULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE, (Folleto KONE Monospace DX
PAG 7 botonera de llamada y marcada en el Anexo
Técnico pag 9 Botoneras de piso (LCS)

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERC INOXIDABLE EN CADA
PISC DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA DEL
CUBO EXISTENTE, (Anexo Técnico pag 9 Entradas
Puertas)
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LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA CUMPLIR TODO LO
NECESARIQ PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTC DEL EQUIPO
Y PARA RECEPCION A SATISFACCION DEL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD COMO RESPONSABLE DE LA
RECEPCION DE LOS BIENES. DENTRO DE LOS ALCANCES DE
LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DEL LICITANTE, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE LA REMODELACION DEL EQUIPO
PROPUESTO DEBERA AJUSTARSE ADECUADAMENTE A  LAS
DIMENSIONES DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS
DESTINO, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA
VISITA DE OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE
1.0S MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO DE
OBRAZ Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y RE-
UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL
LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION DE
UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE EQUIPO O
REFACCIONES NUEVAS, ACARREQ, MANIOBRAS ESPECIALES,
INSTALACICNES ESPECIALES E INSTALACIONES ESPECIFICAS
A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA, ELEVACIONES
CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO, NIVELACION,
SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION, (DESCONEXION Y
CONEXION; DESINSTALACION E INSTALACION MECANICA,
ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE EL ECQUIPC Y HASTA LA
FUENTE DE SUMINISTRC DEL ENERGETICO O FLUIDO
CORRESPONDIENTE E  INDICADA POR EL  JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA ANTICORROSIVA,
EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE OPERACION,
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA PUESTA
EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y CAPACITACION
FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO INDICADO; MANUALES
ORIGINALES DEL FABRICANTE, CUMPLIMIENTC DE LA
NORMATIVIDAD APLICABLE E INDICADA EN LA PRESENTE
CEDULA DE ESPECIFICACICONES TECNICAS DE LOS BIENES,
LIMPIEZZ Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA
NECESARIOS, EQUIPO DE  SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGCS DERIVADOS DEL USO DE
EQUIPC Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL Y A
CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.
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ACCESORIOS ADICIONALES

Se incluye sistema de inyeccidén de aire en cabina de
acuerdo al volumen de la cabina con aditamento para
esterilizacion y purificacion del aire inyectadc en
la cabina en el Anexo 1: Cédula de Especificacicnes
Técnicas de los Bienes. (Anexo Técnico pag 11
Purificador de Aire y Felleto Purificador de
Aire)

Fuente energia de emergencia para garantizar la
continuidad del funcionamiento del elevador en un
contingencia por falla de suministro de energia
eléctrica (Anexo Técnico pag 11, y folleto
Bateria en caso de Emergencia y Accionamiento
de Emergencia)

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no deberéd ser considerado

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla

Representante legal
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PROPOSICION ECONOMICA

KONE México, S.A. De C.V.
Elevadores y Escaleras Eléctricas

PROCEDINIENTO LA-050GYR040-E8-2021 lFECHA 18-ABRIL-2021
S;C!AL DEL KONE MEXICO SA DE Cv
. Precio unitario ofertado en |importe total ofertado en
Partida sAl PREI DESCRIPCION Cantidad M.N_ sin IVA M.N_ sin IVA
1 5209.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERO 1 3,154 860.77 3,154,860.77
2 $20.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,101,645 62 3,101,645.62
3 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,486,071.84 3,486,071.84
4 525.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 2,752,330.17 2,752,330.17
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.231.763.00 3,231,763.00
7 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADCR CAMILLERO 1 3.574.740.00 3,574,740.00
8 528.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 1.816,961.44 1,816.961.44/
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4.282.341.24 4.282,341.24
10 5268.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 4,050,825 50 4,050,825.50|
11 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS 1 3,718,520 54 3,718.520.54
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADDOR CAMILLERD 1 3.027.364.62 3,927,364.62
13 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,197,186.72 3,197,186.72
14 529,330.0571.00.01 210562 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.703,138.05 3.703,138.05
15 526.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO 1 2,744 510.62 2,744,510.62
16 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERD 1 3.417,354.08 3.417,354,08|
18 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.112.911.26 3,112,911.26
19 520.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR 1 2,894,149.55 2,894.149.55
20 526.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 3,773.006.82 3,773,006.82
21 529 330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROQ 1 3.619,540.34 3,619,540.34
22 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERD 1 3.300,391.86 3,300.391.86
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,434,276 .56 3,434,276.56
24 520.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3.434,.276.56 3.434 276 .56/
25 526.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,721,135.58 2,721,135.58
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,719.801.05 2,719,801.05]
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,456,672.60, 3,456,672.6D|
26 528.330.0558.00.01 21050 |ELEVADOR 1 3,862,862.00 3,862.862.00
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3.087,810.49| 3,087.810.49
30 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,199.463.54 2,189,463.54
31 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,199.463.54 2,199,463,54
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,281,590.80) 3,281,590.80,
33 529.330.0571.00 01 21052  |ELEVADOR PASAJERO 1 3,265,315.14 3,265,315.14
34 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3.329.927.30 3.329,827.30
35 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJEROQ 1 3,329,927.30 3.329,927.30
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,353,294 84 3,353.294.84
37 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3.116,894.00 3,116,894,00
40 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 3.115,216.27 3,115,216.27
41 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 2,580,372 81 2,580,372.81
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,770,393.10 3.770,393.10|
43 5209.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROD 1 2.722614.96 2,722,614.96
44 526.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,864,055.82 3,864.055.82
45 528.330.571.00,01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 3,864,055 82 3,864,055.82|
46 528.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO- MONTACARGA 1 3,864,055 82 3,864,055.82
48 SUBTOTAL 137,433,089.96
LV.A, 21,989,294 39
TOTAL 158,422,384.35

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,

/}r”"}/ﬂ 71 f 0
SR. BRUND ALEJANDRO KRIEGER DE LA BORBOLLA

REPRESENTANTE LEGA
KONE MEXICO SA DE CV
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e infraestructura Coordinacién de Adquisicién de Bienes Y
Contratacién de Servicios Coordinacion Técnica de Adquisicién de Bienes de Inversion y
Activos Division de equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Procedimiento “No. LA-050GYR040-E8-2021"

j-."y :! o el

KONE México, S.A. de C.V.
Av. Coyoacén No. 1622,

Edif. 1 P.B. Col. Del Valle Sur,
Alcaldia Benito Juarez

C.P. 03100, Ciudad de México

Ciudad de México a 18 de abril de 2021

Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla, actuando en nombre y representacion de KONE México, S.A. de
C.V., en mi caracter de Representante Legal y en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2.15
contenido en la Convocatoria de la Licitacion Puablica Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de
Libre Comercio con Capitulo de Compras Gubernamentales, Electronica numero LA-050GYR040-E8-2021,
se sefiala que el tiempo de garantia sera de 12 meses, para los efectos considerados en términos del Anexo
6 “Criterios de evaluacion” del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral XI.

GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.”

Para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

I

Sr. Bruno Alejandro Krieger de la Borbolla
Representante Legal de

KONE México S.A. de C.V.

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S)
FISICAS IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: CORREO
ELECTRONICO, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA
DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA
MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 113 FRACCION I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
D.O.F. 09-mayo-2016

Tel: 1946
Movil:

www.kone.mx
RFC: KME-880401-DZ8

004865
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" DIRECCION DE ADMINISTRACION

GDBIERND DE — Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
; - @ _ Coerdinacién de Adquisicién de Bienes
M E X I C 0 : y Contratacién de Servicios
IMSS, Coordinacion Técnica de Adquisicion de

Bienes de Inversion y Activos
Division de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Of N° 09 53 84 611CF|/ 5658 Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021.
Licenciado. -

Humberto Rincén Judrez ; ANEXOS

Titular de la Divisién de Contratos DIVISION DE CCNTRATOS

Presente

Por medio del presente, adjunto copia del oficio nim. 09528414C0/4956 de fecha 26 de mayo de
202], suscrito por el Titular de la Division de Conservacién, referente al "SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL" con relacién a la “Adquisicién de Equipo para la Modernizacién,
Suministro, Desinstalacion, Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacién y
Capacitacién de Elevadores”,

Por lo anterior, se hace la atenta solicitud a peticién del area solicitante, para que se considere
dentro del instrumento juridico, la entrega de la pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por
parte del licitante ganador(es) en las Instalaciones de la Divisién de Conservacion, con domicilio en
Sevilla num. 33, 7°. Piso, Col. Juarez, Ciudad de México, IMSS, cubriendo la vigencia del contrato y los
meses ofertados. ;

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

%}

w”‘s:;jd{ﬁ i":t.x“.;hi‘i'l.l dtl ﬁl LU o,
COORDINACION TECNICA D
PLANEACION v rrsnsvrg

jéirez Garcia | ¥ 26 MAY 2021

RECIBIDO

| DIVISION DE CONTRATOS

Con Copia:
. Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno.- Titular de la Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales. (%)

. Arq. Bernardo Penagos Santiago.- Titular de la Coordinacién Técnica de Conservacién y Servicios Complementarios. ()
. Arg. Armando Pérez Lépez.- Titular de la Divisién de Conservacién. {*)

(*) Copia entregada por el SICGC.
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

En la Ciudad de México, siendo las 17:00 horas del dia catorce de mayo de dos mil veintiung, se
reunieron en la Sala 5, del Sétano en Ala Poniente del edificio ubicado en |a Avenida Paseo de Iz
Reforma numero 476, Colonia Juérez, Alcaldia Cuauhtémoc, Codigo Postal 06600, los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto para dar a
conocer el Fallo del procedimiento indicade al rubro, emitido con fundamento en los articulos 134
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion [, 37 y 37 Bis de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asl como de
confarrnidad cen lo previsto en el nurmeral 5.4 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la
Licitacion.

Este acto es presididc per el Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de la Division de
Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacion Técnica de
Adguisicion de Bienes de Inversion y Activos, de conformidad con las facultades conferidas por los
numerales 713222, del Manual de Organizacion de la Direccién de Administracicn y 5.2.8, inciso a)
de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
instituto Mexicano del Seguro Social.

A continuacion, el servidor publico que preside, dio lectura al Fallo contenido en esta Acta, emitido
por la convocante, come a continuacion se indica:

I. De conformicad con lo establecido en los articulos 36, 37 fraccion | de |a LAASSP y 5] del
Reglamento de la LAASSP, asi como en el numeral 5. Criterios especificos conforme a los cuales se
evaluaran las proposiciones, previsto en la Convocatoria y con base en la evaluacion técnica
realizada por el Titular de la Divisién de Conservacién, Arguitecto Armando Pérez Lopez, emitida
mediante oficio No. 09 52 84 14C0/4010, de fecha 06 de mayo de 2021, el cual se integra a la presente
como Anexo A “Evaluacién de la documentacién técnica” v la realizada por la convocante en
cuanto a los requisitos legales-administrativos, se indican a continuacién los licitantes cuya.
proposicion para las partidas que se sefialan, se desechan por incumplimiento & los requisitds
técnicos previstos en la Convocatoria, derivado de la evaluacién técnica realizada por el dre
competente:

{ ' Partidas que
Licitante se desechan

Partidas 32 y 33
! En el dictamen técnico de evaluacién de las propuestas, en sus
I ELEVADORES SICEM, S A DE C.V. fojas 12 y 13, se detallan los incumplimientos técnicos y las

| causales en las gue incurrid,
L s /
/’-
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCICO CON CAPITULC DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

050GYRO40-E8-2021

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

Licitante

Partidas que
se desechan

ELEVADCRES OTIS, S A DE CV.

Partidas 25 v 26

En el dictamen técnico de evaluacion de las propuestas en sus
fojas 10 v 11, se detallan los incumplimientos técriicos y las
causales en las gue incurrio.

Il. Con fundamento en el articulo 37 fraccion 11 de la LAASSP y con base en la evaluacién técnica
contenida en el Anexo A “Evaluacion de la documentaciéon técnica” emitida por el area técnica, asi
como la evaluacion legal administrativa realizada por el drea contratante, se sefalan los licitantes
cuyas proposiciones para las partidas que se indican resultaron solventes técnica y legalmente,

obteniende un puntaje supe ior a los 37.5 puntos:

Evaluacién legal
4 Licitante Evaluacién administrativa
Partidas técnica
4,6,7,8, 27, 40, ELEVADORES SCHINDLER, SA. DECV. 3B.55 CUMPLE
41, 42,
5 Licitante Evaluacion Evaluacion
Fertida técnica legal
administrativa
™
1,2,3,4,6,7,8, [
9,10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18,19,
20, 21, 22, 23, KONE MEXICO, S.A. DE C.V. 42.05 CUMPLE
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
36,37, 40, 4,
42, 43, 44y, 45,
46,

=\
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GOBIERNO DE 5&’?1 DIRECCION DE ADMINISTRACKON

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O50GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,

3 | Evaluacién | Evaluacian legal |
Partidas Licitante técnica administrativa

3, 5,11, 12,13,

14, 16,17, 18, 18,

20, 23, 24, 28,

29, 30, 31, 32, ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. 377 CUMPLE

33, 34, 35, 36,

38, 39, 43, 44,
45, 46.

Con fundamento en el articulo 52 del Reglamento de la LAASSP, el “Acuerdo por el que se emiten
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos Y servicios y de obras publicas
Y servicios refocionados con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de Ia Federacion, el dia 9 de

continuacion se indican las puntuaciones que le corresponden al precio neto propuesto por cada
licitante, para las partidas en las que participa y que fueron determinadas como solventes:

ELEVADORES SCHINDLER S.A. DE C.v.
Puntuacién
: ; 5 Precio unitario ofertado en asignada a la
Partida Bien Cantidad M.N., sin LV.A. propuesta
econémica. \
4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,210,598.28 3268 O
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,222 346,66 3827
7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 5,384,781.07 3319 ;
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,025,911.21 2257 \
27 ELEVADOR CAMILLERD 1 $ 6,373,748.15 2712
40 ELEVADOR 1 $ 4,662,214 .58 33.4] -
41 ELEVADOR 1 $ 3,856,112.54 3346 \
42 ELEVADOR CAMILLERC 1 $ 552824729 34.09 X
ANEXOS Pagina 3 de 21

DIVISION CE CCHTRATOS @




GOBIERNO DE (=
o
IAMSS

MEXICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

DIRECCHON DE ADM! NISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacién de Adquisicion de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de lnveisidn y Activos

Divisidn de Equipo y Mobitiano Administrativo y de Transporte

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELECTRONICA NO. LA-
LA  MODERNIZACION,

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
y Puntuacién
Partida Bien Cantidad Pre:i:: ;f;:?;;: ::e:.ado “:3::3:2: Ia
econdmica
1 ELEVADOR PASAJERO-CAMILLERC 1 $ 3154,860.77 50.00
2 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 3,101,645.62 50.00
3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3486,071.84 50.00
&4 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 27752,330.17 50.00
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,221,763.00 50.00
T ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,574,740.00 50.00
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 1,816,961.44 50.00
9 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,282 34124 50.00
10 ELEVADOR CAMILLEROS 1 % 4,050,825.50 50.00
n ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3,718,520.54 50.00
12 ELEVADCR CAMILLERO 1 $ 3,827364.62 50.00
13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,197,186.72 50.00
14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3703138.05 50.00
15 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,744 510,62 50.00
e ELEVADOR CAMILLERC 1 $ 3,417,354.08 50.00
i8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3N2911.26 50.00
19 ELEVADOR 1 $ 2,894,149.55 4317
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3,773,006.82 50.00 \‘\ ‘\
21 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 3,619,54034 50.00 N fo \
22 ELEVADOR CAMILLERO PASAJERO 1 $ 3,300,391.86 50.00 AT
23 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 3,434,276.56 36.0°
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 343427656 3524 \
25 ELEVADOR 1 $ 2,721135.58 3453
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Dtvssiin de Equipo ¥ Mobikano Administrainvo ¥ 08 Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
COMERCIO CON CAPHTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO.
O50GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
- ] Puntuacion
Partida Bien Cantidad Preg;: ;n':t'a;:: :{fi‘do as'i’gr:;s:: :; la
econdémica
26 ELEVADOR ! $ 2,719,801.05 3377
27 ELEVADOR CAMILLERO 7 $ 3,456,672.60 50.00
28 ELEVADOR 1 $ 3,862,862.00 5000 |
29 ELEVADOR ] $ 3.087,810.49 4120 {
BES ELEVADOR 1 $ 219946354 s000 |
3 ELEVADOR 1 $ 219946354 50.00
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,281,590.80 2930
33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 326531514 29.26
% ELEVADOR PASAJERO 1 $ 332992730 50.00
35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 332992730 3583
36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 335329484 36.09
37 ELEVADOR 1 $ 3116,894.00 50.00
40 ELEVADOR 3 $ 311521627 50.00
41 ELEVADOR 7 $ 2,580,372.81 50.00
42 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 377039310 50.00 b\
43 ELEVADOR CAMILLERO ! $ 272261496 50.00
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,864,055.82 5000
45 ELEVADOR CAMILLERG 1 $ 3,864,055.82 5000
46 ELEVQ';%? Ac&r\gfé;mo- 1 $ 3,864,055.82 50.00 \
ANEXOS “”f
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-~ m Unidad de Adquisiciones € infraestiuctura
M E X I:C @ c Coordinacidn de Adguisicién de Bienes
EW Coordinacién Téerca de Adquisicién de

Bienes de lnveisién y Aclivas

COBIERNO DE % DIRECCION DE ADMINISTRACION
y Contratacifn de Servicios
Divisisn de Equipo y Mobiliano Administrativo y de Transporie

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIéN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE

COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAME
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS

DESINSTALACION,

NTALES, ELECTRONICA NO. LA-

PARA LA MODERNIZACION,
DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACIOI'i Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
partidas Bien cantidad | Trecls ;“;:‘;'I"" ﬁc‘fd" en ‘:j?::::s:;a
economica
ELEVADOR PASAJERO 1 $ 4,210206.89 41.40
ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 245144154 50.00
T ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,235187.88 4390
12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 437231419 4491
13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,216,827.80 37.91
14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4)46,492.61 44,65
16 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4192,032.95 4076
17 ELEVADOR MONTACARGAS 1 $ 1,879,1934 50.00
18 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4.990,504.54 319
19 ELEVADOR 1 $ 2,498,690.23 50.00
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 459231581 41.08
23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,478,519.50 50.00
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420)39.21 50.00
25 ELEVADOR 1 $ 1,879,934 50.00
26 ELEVADOR 1 $ 1,837,119.05 50.00
28 ELEVADOR 1 $ 4,032,200.66 47.90
29 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.66 50.00
30 ELEVADOR 1 $ 237491473 463
3 ELEVADOR 1 $ 23739891 4632
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,022,919.48 50.00
EE ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1910,812.23 50.00
34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 397844187 41.85
35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96 50.00
26 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 242013921 50.00
i 38 ELEVADOR 1 $ 3,815,982.37 50.00
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m Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Eﬁﬁi E X E C @ / Coaidinackin de Adquisicidn de Bienes
L A Im ¥ Contratacibn de Servicios
Coordinacién Técnica de Adguisicidn de

Bienes de Irversidn y Activas

Divisién de Equipo y Mobiliatio Administrative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CGYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™,

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
. " 2 Precio unitario ofertado en | asignadaa la
Partidas Bien Cantidad M.N., sin LV.A. propuesta
econdmica
39 ELEVADOR 1 % 3,884,897.75 50.00
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,261,438.69 3194
44 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 400785223 4821
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,007,852.23 4821
ELEVADOR CAMILLERO- :
il MONTACARGA L $ #0684 637.71 g

La formula que se aplicé para obtener el resultado final de la puntuacién gue obtuvo cada licitante
en su proposicion fue la siguiente:

Férmula para calcular el resultado final de los puntos o
unidades porcentuales que obtuvo cada proposicién.

PTj=TPT + PPE Paratodaj=12.n

Donde:

PTj = Puntuacion o unidades porcentuales totales de la proposicion.,
TPT = Total de puntuacion o unidades porcentuales asignadas a la propuesta técnica. )

PPE = Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta econdmica.

El subindice "j" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes cl mo\_'
resultado de la evaluacion.

\ o "'\
\\ o 3
A
Ny
Conforme a lo anterior, el resultade que obtuvo cada licitante se muestra a continuacion:

ANEXOS
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

M E K I[ C @ Coordinacidn de Adquisicién de Bienes
HM& y Contratacidn de Servicios

Coordinacion Técnica de Adquisicidn de

. Bienes de Inversidn y Activos
Divisién de Equipo v Mobiliano Administrative y de Transporte

GOBIERNO DE ﬁ DIRECCKON DE ADMiNISTRACKSN
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DEC.V.

Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Técnica | Econémica
(TPT) {PPE)

&4 ELEVADCR CAMILLERO $ 4,210,598.28 3855 32.68 71.23

6 ELEVADOR CAMILLERO $ 422234666 38.55 38.27 76.82

7 ELEVADOR CAMILLERO % 5,384,781.07 3B.55 3312 .74

8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,025911.21 38.55 2257 61.12

27 ELEVADOR CAMILLERO $ 6,373, 74815 38.55 2712 65.67
40 ELEVADOR $ 4.662,214.58 3855 33.41 7.96

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA i (PTj)
Técnica | Econdémica
(vPT) .(PPE)
1 ELEVADOR PASAJERO- $ 3,154,860.77 4205 5C.00 92.05
CAMILLERO
2 ELEVADOR CAMILLERO S 3,101,645.62 42.05 50.00 92.05

/‘Z’(
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GOBIERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adgusiciones € tfraestruciura
Coordinacibn de Adquisicidn de Bienes

y Contratacién de Servicios

Coordinacidn Técnica de Adquisicién de
Bienes da Irversidn y Activas

Dviidn de EQuipe y Mobillana Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.
KONE MEXICO, 5.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Técnica | Econdémica
(TPT)~ (PPE)
z ELEVADOR PASAJERO $ 3,486,071.84 42.05 50.00 | 92.05
pA ELEVADOR CAMILLERO $ 2,752,320,17 42.05 5000 | 92.05
6 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,231763.00 4205 50.00 | 92.05
7 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,574,740.00 4205 5000 | 9205
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 1,816,961.44 42.05 50.00 | 92.05
9 ELEVADOR CAMILLERO 3 428234124 42.05 50.00 | 92.05
10 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,050,825.50 42.05 50.00 | 9205
n ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,718,520.54 42.05 5000 | 9205
12 ELEVADOR CAMILLERO 3 3,927,364.62 42.05 5000 | 9205
13 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,197,186.72 452.05 50.00 92.05
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,703,138.05 42.05 50.00 | 9205 :
15 ELEVADOR PASAJERO $ 2,744.510.62 42,05 5000 | 9205
16 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,417,354.08 42.05 50.00 | 9205\
18 ELEVADOR CAMILLERO $ 3112,911.26 42.05 5000 | 9205 \
19 ELEVADOR $ 2,894,149.55 42.05 4317 | 8522 t\
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,773,006.82 4205 50.00 | 9205
21 ELEVADOR CAMILLERO % 2,619,540.34 42,05 50.00 92.05 K
ANEXOS /

DIVISION CE

CCHTRATOS
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.5"'4‘*% GOBIERNO DE
@%@5 E%EKK@@ g@

&)

Division de Equipo y Mobiliano Ad

DIRECCKIN DE ADMINISTRACKIN
Unkiad de Adquisiciones e Infragstructura
Cooidinacion de Adquisiciin de Bienes

y Contratacién de Seivicios
Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversibn y Actives
minstrativo y de Transpore

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA MNO. LA-
O50CGYRO40-EB-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Técnica | Econdémica
(TPT) (PPE)
22 ELEVADOR CAMILLERO % 3,300,391.86 42.05 50.00 92.(?
PASAJERO
23 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434,276.56 42,05 36.09 78.14
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434 .276.56 42.05 35.24 7729
25 ELEVADOR $ 272113558 42.05 3453 76.58
26 ELEVADOR $ 2,719,801.05 42.05 3377 75.82
27 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,456,672.60 42.05 50.00 92.05
28 ELEVADOR $ 3,862,862.00 42.05 50.00 92.05
29 ELEVADOR $ 3,087,810.49 42.05 4120 83.25
T30 ELEVADOR $ 2,199,463.54 42,05 50.00 | 9205
31 ELEVADOR % 2,199,463.54 42.05 50.00 92.05
32 ELEVADOR PASAJERO % 3,281,590.80 42.05 29.30 71.35
33 ELEVADOR PASAJERO $ 3,265,315.14 42.05 29.26 71.31
24 ELEVADOR PASAJERO % 3,329,927.20 42.05 50.00 92.05{\
\
35 ELEVADOR PASAJERO $ 332992730 42.05 3583 77.88
36 ELEVADOR PASAJERO $ 3,353,294.84 42.05 36.09 7814 \\\\;
37 ELEVADOR $ 3,116,894.00 42.05 50.00 92.05
40 ELEVADOR $ 3N5216.27 42.05 50.00 92.05
4] ELEVADOR $ 2,580,372.81 4205 50.00 9205

%
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S DIRECCION DE ADMINISTRACKON

G OBEERNO DE r Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

R‘fi E X E (‘n @ 3 Cooramnacxn de Adquisicidn de Bienes
: Sef)

ﬁM% Coordmacién Técnkca de Adquisicién de

Bienes Oe Inversidn y Activos

¥ Contratackdn de Servicios
Drvision de Equipo y Mobitiano Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE

COMERCIO CON caAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA~
050GYRO40-EB8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALAC!ON, INSTAI..ACION. PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL "PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,
KONE MEXICO, S.A. DE C.V. —r
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA {PTH)
Téecnica | Econémica
(TPT) (PPE)
42 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,770,393.10 42.05 5000 { 9205
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,722,61496 42,05 50.00 | 92.05
44 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 | 92.05
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 5000 9205
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 3,864,055.82 4205 50.00 | 92.05
MONTACARGA
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTH
Técnica | Econdmica
i = (TPT) {PPE)
3 ELEVADCR PASAJERO $ 4,210,206.89 3771 4140 791 \/
5 ELEVADOR CAMILLERO 3 2,451,441.54 377 50.00 37.71\
|
T ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,235187.88 377N 4390 81.61‘
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,372,314.19 377 449] 82_52\
13 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,216,827.80 377 37.91 75.62
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,146,492.61 7.7 44 65 8236
16 ELEVADOR CAMILLERO $ 4.192,032.95 37.7 40.76 78.47
L A,.NEKQS = Pagina 11 de 21
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GOBIERNO DE =)
MEXICO ’

IMSS

DIRECCKIN DE ADMINIST RACKSN
Umidad de adquisiciones e Infraestructura
Coordinackn ge Adquesicidn de Brenes

y Consratacidn de Servicies

Coordinaciin Técnica de Adguisicién de
Bienes de inversidn y Activos

Drvsitn de Equipo y Mobiliano Administrative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION,

PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTi)
Técnica | Econdmica
(TPT) (PPE)

17 ELEVADOR MONTACARGAS $ 1,879,193.14 37.7 50.00 87.7
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,990,504.54 ey 3119 6890
1= ELEVADOR $ 2,498,690.23 7.7 50.00 87.7
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,592,315.81 37.7 41.08 78.7°

23 ELEVADOR CAMILLERO % 2,478519.50 377 50.00 877

24 ELEVADOR CAMILLERO £ 2,420,139.21 377N 50.00 877

28 ELEVADOR $ 4,032,200.66 377 4790 8561

29 ELEVADOR $ 2,544,077.66 37N 50.00 877
30 ELEVADOR $ 237491473 377 46.31 84.02
3 ELEVADOR $ 2,373,989.11 37N 46,32 84.03

32 ELEVADOR PASAJERO $ 1,922,219.48 377 50.00 87.71
33 ELEVADOR PASAJERO $ 1,910,812.23 377 50.00 8'7.';1-\

34 ELEVADOR PASAJERO $ 3978,44187 2771 41.85 79.5\

35 ELEVADOR PASAJERO $ 2,386,360.96 377 50.00 87.7

36 ELEVADOR PASAIERO $ 2,420,139 37.7 50.00 87.7

38 ELEVADOR $ 3,815982.37 377 50.00 87.7

35 ELEVADOR $ 3,884,897.75 377 50.00 877
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Umidad de Adquisiciones e infraestructura

E',}E E E&?’ E C @ Coordinacion de Adqusicién de Sienes
5 EM% Y Contratacin de Servicios

Cootdinacidn Técnica de Adquisicién de

Bibnes de Inversidn y Activos

Divisidn de Equipo y Mobilane Administrativo y de Transporte

GOBIERNQ DE DIRECCKSN DE ADMINISTRACKIN

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA {PTj)
Técnica | Econdmica
(TPT) (PPE)
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,261,438.69 377 3194 69.65
&4 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 3N 48.21 8592
45 ELEVADOR CAMILLERO [3 4,007,852.23 37.7 4821 8592
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 4,064,697.71 A 4753 8524
MONTACARGA

lll. De conformidad con lo establecido en el articulo 134 de |a Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, los articulos 36 Bis fraccion | y 37 fraccién IV de la LAASSP, el “Acuerdo por el gue
se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios v de
obras publicas y servicios relaciontidos con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de la
Federacion, el dia 9 de septiembre de 2010, asi como el numeral 5.4 Adjudicacién del contrato dela
Convocatoria, se adjudican las partidas conforme se indica a continuacion, en virtud de que sus
proposiciones cumplieron con los requisitos legales, sus propuestas técnicas obtuvieron mas >
puntuacion a la minima exigida y la suma de ésta con la de |a propuesta econdmica dic como
resultado la mayor puntuacién, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas, Ja
que se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamient
oportunidad y demds circunstancias pertinentes para el Estado:

r KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,154,860.77
ELEVADOR PASAJERO- 154,
1 529.330.0571.00.01 21052 CAMILLERDS
ANEXOS =
DIVISION CE CLHTRATOS H
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GOBIERNO DE

MEXICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

DIRECCHSN DE ADMINISTRACION
unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinacién de Adquisicidn de Bienes

y Contratacidn de Servicios

Coordinackdn Técnica de Adquiicidn de

. Bienes de Inversidn y Activos
Division d¢ EQuipo y Mobiliaiio Adminmstrative y de Transporte

IMSS

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTROMNICA NO. LA-
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

050GYRO40-EB-2021
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION,

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3101,64562
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 3,486,071.84
3z 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
] % 2,752,33017
4 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERD
i $ 3,.231,763.00
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROD
1 $ 3,574,740.00
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 1,816,961.44
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 428234124 | |™
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \ \
1 $ 405082550 |\t /\
10 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS =
1 $ 371852054
n 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS
1 $ 392736462
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 3197,86.72
13 529.330.0584.00.0 21053 ELEVADOR CAMILLERO
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GOBIERRNO DE % DIRECCKON DE ADMINISTRACKSN

@ Unidad de Adquiskiones e infraesttuctura

I\_/]: E X I: C @ Cocrainacién de AdQuisKidn de Bierres
| B L R / IMSS y Conteatacién de Serviexs
Cocrdinackin Técnica de Adquisicién de

Bienes oe Inversidn y Activos

Grvsidn de Equipo y Mobiliar Administraivo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-EB-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERRNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS". |

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,703,138.05
4% 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2744,510.62
15 529330.0558.00.0 21050 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 3,417,354.08
16 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 3N291.26
18 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,894,149 55
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR
1 $ 3,773,006.82
20 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS
1 $ 361954034 [ |\
21 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO i N
X
A
1 $ 3,300,391.86 A
ELEVADOR CAMILLERO . e N
22 529.330.0571.00.01 | 21052 ki \Q‘\‘, i
1 $ 272113558
25 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
1 $ 2,719,801.05
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
i $ 3,456,672.60
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO




GOB‘EERNO H)‘E Lﬂ} DIRECCHON DE ADMINISTRACION

m Uniiad de Adguisiciones e infraestzuctura
hf_‘l E X I: Lot Coordinacion de Adguisicién de Bienes
L Em y Conlratacidn de Servicios

Coordinacibn Téenica de Adquisicidn de
b Bienes de Inversidn y Actvos
Owisén de Equipo y Mobiliano Administiativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAP[TULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3,862,862.00

28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR
. ; 1 $ 219946354

30 £529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 % 2,199,463.54
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 % 3,329,927.30
34 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 3,116,894.00
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 301521627
40 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 2,580,372.81
4] 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 377039310
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 272261496
43 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERC

1 $ 3,864,055.82
4Hi4 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO :

1 % 3,864,055.82
45 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \

7

=
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GOBIERNO DE g DIRECCKIN DE ADMINIST RACION
-

@ 3 Unidad de Adquisiciones e Infraestiucturs
M E o7 K 1 @ 2 Coordinacion de Adquisicion de Bienes
4 : A ) !M% y Contratacidn de Servicos

Coordinacin Téenica de Adquisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos
Drsitn de Equipo y Mebil:aro Administralivo y de Transpone

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULCO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. La-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPC PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

KONE MEXICO, S.A. DEC.V.

Partida SAl PRE! Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,864,055.82

ELEVADOR CAMILLERO-

46 529.330.571.00.01 21052 MONTACARGA

Subtotal L 114,246,598.25

VA $  18,279,455.72
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
; N
\
Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario ante. \\
s de IVA i*
1 3 245144154 ‘\\ \
5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO 3 4
1 $ 1,879,193.14
17 529,330.0558.00.01 21050 | ELEVADOR MONTACARGAS
1 $ 2,47851950
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,420,139.21
24 529.330.0571.00.0 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,544,07766
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR i
. AMEXOS /P;;naw:jem
DIVIZION O COCHTRATOS
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Unidad de Adquisiciones e infraestructura

|
M E X E @ @ \ Coordinacion de Aoquisicikén de Brenes
A "M% y Contratacdn de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de lnversidn y Activos

Dwisién de Equipo y Mobilialio Administrative y de Transporte

GORBIERNQO DE 1%. DIRECCION DE ADMINISTRACKON
A \D)J

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de VA
1 $ 1,922,919.48
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 1,910,812.23
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 g 2,386,360.96
35 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
] $ 2,420,139.21
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 3 .
38 529,330.0584.00.01 21053 ELEVADOR $ EIRSBLNT
1 $ 3,884,897.75
39 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
Subtotal | $ 28114,483.05
[
\ N
IVA % 4,498,317.29 \
Total |$ 32,612,80034

IV. Con fundamento en el articulo 37 fraccion V de la LAASSP, se le informa a los licitantes
adjudicados gue deberan presentarse a través de la persona que cuente con facultades para ello, a
firmar el contrato correspondiente en la Division de Contratos, dentro de los 15 dias habiles
siguientes, contados a partir de la publicacién del presente fallo en el Sistema CompraNet, en las
oficinas ubicadas en la calle de Durango No. 291, pise 10, colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc,
Cddigo Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entregue la documentacién
referida en el Anexo C. Documentacion legal pora firma de controto, de la Convocatoria a la
licitacion.
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Asimismo, debera entregar en la Division de Contratos en el domicilio referido en el parrafo anterior,
a mas tardar dentro de los 10 djas naturales siguiente a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento de eéste, mediante fianza expedida por compafiia autorizada en los términos de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total del contrato, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado (I1.V.A.), en Moneda Nacional.

V. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 37 fraccion VI de la LAASSP, este Fallo es emitido
por el Licenciade Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacion Técnica de Adquisicién de Bienes
de Inversidon y Activos de este Instituto, conforme a las facultades conferidas por el numeral
713.2.2.2. del Manual de Organizacion de la Direccion de Administracion y 5.3.8., inciso a) de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Instituto Mexicano del Seguro Social,

Asimismo, se indican los nombres y cargos de los responsables de la evaluacion de las
propaosiciones:

Tipo de evaluacién Responsable de la evaluacién

Arquitecto Armando Pérez Lépez
Técnica Titular de la Divisién de Conservacién
(Area Técnica)

Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia / /

Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario [

Legaly econamica Administrativo y de Transporte |

(Area Convocante) \ p

i ¥
Para efectos de la notificacion del Fallo, éste se daré a conocer a través de Compraé(e%‘a-p rir de/su
emisidn y se enviara por correo electrénico un aviso a los licitantes informandoles que el Acta del
Fallo se encuentra a su disposicién en dicho Sistemna.

De conformidad con el articulo 26 penlltimo parrafo de la LAASSP, se hace constar que no asistio
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en este acto como observador.

= - /z’/'
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050CYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

A efecto de dar cumplimiento al articulo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a
disposicién de los licitantes copia de un ejemplar del Acta, por un término no menor de 5 dlas
habiles, en el mural de comunicacion situado en el piso 11 del inmueble de la calle Durango No. 291,
Colonia Rorma Norte, Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el
cierre de la misma a las 18 horas con nueve minutos del dfa su inicio, firmando al margen vy al calce
para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento, en
todas y cada una de sus hojas.

ECTS TR DY S F O 0 WO e sl L g R

. 3 Py MW-——
Nombre y cargo Area que representa p
@J

I Licenciado Antonio Raul
Gutiérrez Garcia

A , . Area Contratante
+ Titular de la Division de Equipo y

Mabiliario Administrativo y de
Transporte.

Arg. Armando Pérez Lépez

Titular de la Divisidn de Area Técnica
Conservacion.

Ing. Juan Leobardo Ortiz Angel.

Jefe del Area de Ingenieria,
Tecnologia y Equipo Médico de
la Divisiéon de Conservacién.

Area requirente

\.
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
EOPERACI()N Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

o 2
! Nombre y cargo Area que representa Firma ﬁfmé

|
! Lic. Mayra Selene Garcia Aguilar.

Direccion Jurfdica

| Representante de la
Coordinacién de Legislacion vy 4

lConsul‘ca.
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

[ LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
| COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
IOSOGYROKfO-ES-EDZI PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
iSUMIMIS'I'I:UO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

En la Ciudad de México, siendo las once horas del dia veintiunc de mayo de 2021, en |z Division
de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, ubicada en la calle de Durango No. 297,
piso once, Colonia Roma Norte, Alcaidia Cusuhtemoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la
rectificacion del Acta correspondiente a la notificacion de Fzllo del procedimiento indicado al

rubro.

I. Con fecha catorce de mayo de 2021, se llevo a cabo el Acto correspondiente a la notificacion
del Fallo de la Licitacién Publica Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre
Comercio con capitulc de compras gubernamentales numero LA-O50GYR040-E8-202],
emitido con fundamento en los articulos 124 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion |, 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de conformidad con lo previsto en
el numeral 5 4 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria & la Licitacion.

Il. Derivado de lc anterior, la convocante detectd en el numeral lll. del Acta cerrespondiente a la
celebracion del Acto de fallo, especificamente en la partida 29 referente al precio unitario antes
de IVA, que ofertd la empresa ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V., |a existencia de un error,
que no afecta el resultado de la evaluacién realizada por la convocante, por lo que con
fundamento en lo establecido en el articulo 37, penultimo parrafo de la Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Seclor Publico se procede a la rectificacion del mismo,
debiendo quedar como se indica:

DICE: \

s

| ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. ,,—?;E,’,
| 4 B
| 7
| Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
| de IVA
e G i 3 2,451,441 54
L5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO
|
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GOBILRNO DB =8
AR T e Lo/
MEXICO TAASS

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO
| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJG LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
‘comsncno CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
' O50GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA  MODERNIZACION,
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
! Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
! de IVA
f I I = YT A Wil r
17 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADCR MONTACARCAS 1 ; $ 1,879,19314
ne S i A S l‘_ﬁ""h
23 © 529.330.0571.00.01 ) 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 2,478,518.50
24 529.330 0571.00 01 ! 21052 ELEVADOR CAMILLERG 1 ’ % 2420129 77
l}ﬁ. .. -%_;_____‘f____%___, T I |
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 ‘) $ 2,544.077.66
32 529.330.0571.00.01 21052 / ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1.922,919.48
— j ——— ——— e —— e ]
33 528.330.0571.00.01 21052 { ELEVADOR PASAJERO 1 % 1,910,812 23
35 529330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96 ﬂ‘_
oo 11}
i 36 529.330.0571 00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2420139 \
=L
38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR 1 g 3,815982.37
I9 529.330.0571.00.01 21082 ELEVADOR z 1 ]
S Seusiasoviniis i B il 1 - 7$ uii?4.897"75 i\_/
Subtotal | § 2811448305 |
IVA $ 4,498 317 29
Total |$% 32,612,800.34 |
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

'LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
| COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA- |
]osocYROt.o-Ea-zozi PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, |
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN |
Jopsnncuéw Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE‘
' SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

DEBE DECIR:
[_‘ ~—
! ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
J
Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
L de IVA
| i g 245144154
| 5 529.330.0584.0001 ' 21053 FLFVADOR CAMILLERO
17 | 529330.0558.00 0 21050 | ELEVADOR MONTACARGAS 1 i % 187919314
i 219, e .
23 529.350.0571.00.00 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 ¢ 247851950
i
e M l
24 525.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 242013921
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 4% 2,544,077.68
,,,,,,,, A
H \ %
32 529.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,922,919 48 ( \ N e
2 e W)
33 529.330.0571.00.07 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1910,812.23
35 522330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO ] 3 2,386,360.96
36 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 242013921
i3 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR 1 $ 281598237
I!., T | £ : A=Rt=h .
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DIRECCION DE ADIINIST RAC K
Unefas de ACGURIOBNES i infraesiruciurs
Conchnands oe AGGLEKOn di Benes

y Cantratacidn de Seracion

Coordina i Tecoxa de Adguskdn de
Farned de inversiin v Acinme

ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

' SUMINISTRO, DESINSTALACION,
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

i ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
i.,.; e i e L
| Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
L de IVA
b o
5 39 529 330.0571.00.01 21052 ELEVADOR | $ 3,884,897.75
Subtotal |$ 28,114,483.07
IVA $ 4,498,317.29
Total $ 32,612,800.36

Il No se omite referir gue el precio unitarioc antes de LV A sefialado en la presente rectificacion,
es congruente con la cantidad manifestada en la propuesta economica del licitante, misma gue
se adjunta a la presente como Anexo A.

V. Se concluye la presente acta a las once horas con treinta minutos del dia de su inicio,
firmando al margen v al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que
intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas.

Nombre vy cargo

Firma

Nombre y cargo Firma

Licenciado Antonio Raul
Gutiérrez Garcia

Titular de la Division de
Equipo y Mobiliario
Administrativo y de

Transporte.

Mtra. Maria Gatriela
Quintanar Olvera

Titular de la
Coordinacién Técnica
de Adquisicion de
Bienes de Inversion
Activos
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['_EICITACIC}N PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
’0500YR040-E8-202! PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
iODERAC!ON Y CAPACITACION DE ELEVADOCRES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS", M
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FORMATO 12
PROPOSICION ECONOMICA

PROPOSIGION ECONOMICA

linclm\,non Publica Inlernar.lonal Ho. ND LA-050GYRO40.£8-2021

S PR U Yo

_[!'EM 19 DE ABRIL DE 2021

i TR SOTIL DE lE| EVADORES OTIS, § DER. L DE C.V.

i
Precio uniterio
Partitin l XY PREI DESCRIPCION Cantided | ofertado en M. sin | MPOTES otal ofertido en
PR, SO WA WM. sin VA
; | 529 330 /5710001 § 21052 £1EVADOR FASA JERD i 4210206 8% 1.210.706 69
T 5293300597 004; | 21053 ELCVADOR CAMILLERC i 457 441 6 7 651 d2) 54
(B § ?9 330 OGR4 03 01 {2067 ELEVADOR CAMI.LERQOS 1 & 233,187 &6 #.23%5 BT BE
532G 330 ma 00: | 21053 ELEVADOR CAMILLERD 1 £ 377314 19 437234%
21053 ELEVADOR CAMR LERD 1 4,236 827 &0 4 21C,827 80
23052} CLEVADOR CAMILLERD 1 4 146,492 61 # 440,492 61
21053 S{FVADOR CAMILLERD 1 157,030 85 192,032 85
21050 €1 EVADOR MONTACARGAS [ VBTG 9318 Tereesa
o1 | 74052 ] ELEVADOR CAMIL. ERD ' aesodse | agsasy
24053 ELEVADOR v 7 a9F 690 93 2.49% 63023
21052 ELEVADDR CAMILLEROS ' 4 562 315 81 4 87 315 81
71052 ELEVADOR CAMILLERO ] T 24085195 7476 518 &0
- 21052 ELEVADOR CAMILLERD \ 245013645 | 242013021 __:
21052 ELEVADOR 5] 1 876,163 12 1879103 12
21052 LLEVADOR ] 1837 13008 i 83; 11905
21050 ELEVADOR 1 4 037,200 66 2 032,200 65
21052 ELEVANOR \ 2542 077 66
B ELEVADOR ) REE ST
152 ELEVADCR 1 T Ta7ases EETTRE
fv 330 G5 ¢ (u 01 | 21052 ELEVADOR PASAJERD 1 1922 919 48 1827 915 &6
529 335,057 0001 | 21052 FLEVADOR PASAJERD 1 1910 6772 2% TEGAvz
5P 230 0571 D001 | 21052 ELEVADOR PASAJERD 1 TTagzeasrer | g datsr
570330 0671 90 01 | 21082 ELEVADOR PASAJERD 1 2 386 360 64 I 2080 0 %
524 330 0571 ) 01 | 21052 ELEVADQR PASAJERD 1 242013921 2420138 2%
i “ 17576 130 0584.00 07 | 21053 ELEVADOR 1 3095982 37 3815662 3
" 17529 330 0571 DO 05 | 21052 ELEVADOR 1 2 B4l 897 75 2,884 897 /<
4 V5203300571 00 03 | 21052 ELEVADDR CAMILLERO 1 279143068 1901 438 B2
4 17528 330 0571 50.01 | 21052 ELEVADDR CAMILLERO 1 G007 8b7ze | so0resdal
) 528330 571 0001 | 21052 FLEVADOR CAMILLERO 7 07185723 | 3007 Ba? 23 ]
. 525 330 5710007 | 2%052] ELEVADOR CAMILLERO MONTACARGA 1 4.06 697 71 2064 647 7!
30 SUBTOTAL B8, 386 755.38
- VA 15,741,880 86
TOTAL 114,128 636.25

LUESTRe PROPUESTA POR LAS 30 PARTIDAS QUE SE MENCIONAN ARRIBA ES POR UN TOTAL DE $ 98,388,755.38 + IVA
SGIVENIA Y GCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTDS CINCUENTA Y CINCO PESOS 391100 M.N. MAS EL IMPUESTO AL VALOR

=t GADG)

St

40 WCLUING ¢ 174,328,635 25 (GIENTO GATORCE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESDS 25100 M N}
) \,

LO5 PRECIOS OFERTADOE BON FIJOS MMIRANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA Contrato Namero
i COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y 21BI0051
e CONTRATACION DE SERVICIOS

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL







E‘»ﬁ E X: E C Q Coordinacisn de Conservacién y Servicios Generales

Coordinacién Técnica de Conservacion y Serviclos 4
Complementarios £ (7

d { DIRECCION DE ADMINISTRACIGN
GOB}ERNO DE : Unidad de Administracion
IMSS

OfN" 09528414c0/ 1366 Cludad de México, a

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de Ia Divisidn de Conservacién
Presente

Comin de los Administradores de |os contratos que derlven del proceso para la “ADQUISICION DE
EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES",

clones y obligaclones inherentes a dicha

For lo que se le exhorta para que cumpla con las atribu
Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra

designacién con base en los principlos de Honradez,
Institucidn en beneficio de los derechohabientes.

Sin otrgpmﬁcula;{lex‘nvfo un cordial saludo,

" )

Ate ,‘ita mente i

i
|

'
1
i

]
i

Arcﬂ Bernardo Pénpgos s ntlago
Titular de la CoofHinacioh Técnica

\ # :
- | 4 eoonga’%mw TECHICA DE CONSERVACION

| V16108 CORPLERERTARIOS
\. _—
%AM

| 16 e a1 [

cep DIVISION DE CORSERVACION

- Lic. Humberto Pedrero Moreno.- Titular de la Direccidn de Administracion.
~ C.P. Jesis Eduardo Thomas Ulloa.- Titular de la Unldad de Administracisn.
- Mtro. Angel Annuar Ruble Moreno.- Titular de Ia Coordinacién de Conservacisn ¥ Servicios Generales,
- Arg. Armando Pérez Lépez.- Titular de la Divisidn de Conservacion.
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