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Contrato para la Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacion,
Instalacion, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores,
correspondiente al “Programa de Sustitucién de Elevadores para Establecimientos Médicos”
(Partida 38), que celebran por una parte, el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
que en lo sucesivo se denominara “EL INSTITUTO”, representado en este acto por la C.
MARIA GABRIELA QUINTANAR OLVERA, en su caracter de Titular de la Coordinacion
Técnica de Adquisicion de Bienes de Inversion y Activos, y por la otra parte, la empresa
denominada ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le
denominara “EL PROVEEDOR?”, representada por los CC. LUIS ARTURO MONTES LEON y
ALFREDO JARAMILLO MARTINEZ en su caracter de Representantes Legales, y a quienes en
forma conjunta se les denominara “LAS PARTES”, al tenor de las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

l.- “EL INSTITUTO” declara que:

I.1.- Es un Organismo Descentralizado de la Administracion Publica Federal con personalidad
juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y administracion del Seguro
Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4° y 5° de la
Ley del Seguro Social.

1.2.- Esta facultado para contratar los bienes necesarios, en términos de la legislacion vigente, )

para la consecucion de los fines para los que fue creado, de conformidad con el articulo 251,

fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social.

I.3.- La C. Maria Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinacién Técnica de Adquisicién

de Bienes de Inversion y Activos, quien acredita su personalidad mediante nombramiento

expedido a su favor, contenido en el oficio numero 09 52 17 1000/397, de fecha 17 de mayo de 0 1

2021, registrado bajo el niumero 2021/125 en términos de lo dispuesto en los articulos 75 :

fraccion VI y 77 fraccién Xl del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, L

suscrito por el Titular de la Direccién de Administracion, cuenta con facultades suficientes para

suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo establecido en los articulos 268 \

A de la Ley de Seguro Social y 69 ultimo parrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano

del Seguro Social, asi como en los numerales 7.1.3.2.2 apartado 12 del Manual de

Organizacion de la Direccion de Administracion del Instituto Mexicano del Seguro Social y

5.4.13 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. \

I.4.- EIl C. Armando Pérez Loépez, Titular de la Division de Conservacion, fungira como \\\

representante comun de los Administradores del Contrato, de conformidad con lo establecido

en el-documento que se agrega en el Anexo 3 (tres). Se integran en el Anexo 1 (uno) del

presente contrato, los servidores publicos de los Organos de Operacion Administrativa
Desconcentrada y Unidades Medicas de Alta Especialidad que corresponda que fungen como
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Administradores del Contrato, mismos que seran responsables de dar seguimiento y verificar el
cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el mismo, de conformidad con su
ambito de competencia, en términos del articulo 84, penultimo parrafo del Reglamento de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

1.5.- Para el cumplimiento de sus funciones y la realizaciéon de sus actividades se requiere de la
‘Adquisicion de Equipo para la Modernizacion, Suministro, Desinstalacion, Instalacion, Pruebas
de Arranque, Puesta en Operacion y Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa
de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos” (Partida 38), solicitado por la
Coordinaciéon Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos
disponibles suficientes, no comprometidos, de acuerdo al Oficio de Liberaciéon de Inversion
integrado en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

I.7.- Con fecha 14 de mayo de 2021, la Coordinaciéon Técnica de Adquisicion de Bienes de
Inversién y Activos, a través de la Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de
Transporte, notifico a “EL PROVEEDOR” la adjudicacion del procedimiento de Licitacion
Publica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capitulo de
Compras Gubernamentales Electronica numero LA-050GYR040-E8-2021, la asignacion de los
bienes relacionados en el Anexo 2 (dos) del presente contrato, con fundamento en lo dispuesto
en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fraccion |,
26 Bis fraccion |l y 28 fraccion Il de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, los relativos de su Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia.

1.8.- Con fecha 21 de mayo de 2021, se emiti6 el Acta Administrativa de Rectificacion del Acta
de Fallo, con fundamento en el articulo 37 penultimo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, mediante la cual se rectifico el precio unitario
antes de |.V.A., ofertado especificamente para la partida 29, lo que en consecuencia resulté en
la correccion del subtotal y total ofertado, documento que se integra en el Anexo 2 (dos) del
presente contrato

- 1.9.- De conformidad con lo previsto en el articulo 81, fraccion |V, del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en caso de discrepancia entre el
contenido en la Convocatoria el presente instrumento juridico, prevalecera lo establecido en la
Convocatoria y su Junta de Aclaraciones.

1.10.- Sefiala como su domicilio para todos los efectos de este acto juridico, el ubicado en Calle
Durango nuimero 291, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal
06700, en la Ciudad de México.
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Il.- “EL PROVEEDOR?” declara, a través de su Representante Legal, que:

ll.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, segun consta en la Escritura Pudblica numero 21,690 de fecha 01 de agosto de
1949, otorgada ante la fe del Licenciado Enrique Del Valle, Titular de la Notaria Publica nimero
21 del Distrito Federal; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad de la misma Entidad, en
la Seccion Comercio, bajo el numero 488, a fojas 155, del volumen 250, libro 3°, bajo la
denominacion ELEVADORES OTIS, S.A.

1.2.- Por Escritura Pablica nimero 56,117 de fecha 29 de julio de 2015, otorgada ante la fe del
Licenciado Pedro Cortina Latapi, Titular de la Notaria Publica numero 226 del Distrito Federal;
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la misma Entidad, en el folio
mercantil nUmero 4865*, se hizo constar la transformacién de la sociedad quedando su
denominacion como ELEVADORES OTIS, S. deR.L.deC.V.

4 %
I.3.- El C. Luis Arturo Montes Leodn, acredita su personalidad en términos de la Escritura
Puablica numero 91,671 de fecha 14 de noviembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado
Benito lvan Guerra Silla, Titular de la Notaria Publica nimero 7 de la Ciudad de México y quien
debera ejercer su poder de manera mancomunada con el C. Alfredo Jaramillo Martinez, quienes
manifiestan bajo protesta de decir verdad que las facultades que les fueron conferidas no les
han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

Il.4.- Su objeto social conforme a sus Estatutos consiste, entre otros, en manufacturar, armar,
erigir, construir, proveer, equipar, fabricar, inspeccionar, reparar, y dar servicios mantenimiento,
operar, exportar, importar, comprar, vender y comerciar con todos los tipos de maquinaria,
equipos y aparatos electrénicos, incluyendo pero sin limitarse a elevadores, escaleras
mecanicas, transportadores de banda y toda clase de gruas, maquinaria de estiba y alijo, y
partes y accesorios de los mismos, ya sea por si 0 por medio de agentes incluyendo la
adquisicion por compra, manufactura o por cualquier otro medio y la enajenacion de todos los
materiales, implementos, maquinaria y otros articulos necesarios o Utiles en relacion con todos
o algunos de los objetos anteriormente mencionados.

I.5.- Cuenta con los registros siguientes:

e Registro Federal de Contribuyentes nimero: EOT631205877.
o Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” y EL INFONAVIT nimero: [ EGEGcTczcNNE

l.6.- Cuenta con el documento vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT), de opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, de conformidad
con el articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion, asi como a lo dispuesto por las Reglas
2.1.31y 2.1.39 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de
2020 en el Diario Oficial de la Federacion, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para
efectos de la suscripcion del presente contrato.
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Il.7.- Sus trabajadores se encuentran inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, y al
~ corriente en el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto
en la Ley del Seguro Social, cuyas constancias correspondientes debidamente emitidas por
“EL INSTITUTO?” exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento juridico.

11.8.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por “EL INSTITUTO” sobre
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
‘Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “EL
INSTITUTO” en la sesion ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacion publicada en el
mismo de fecha 3 de abril de 2015, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO” para efectos de
la suscripcion del presente contrato.

En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se
apliquen los recursos derivados del presente contrato, contra los adeudos que, en su caso,
tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

11.9.- Cuenta con el documento correspondiente vigente, expedido por el INFONAVIT en los
-términos del Acuerdo del H. Consejo de Administracion del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtencién de la
constancia de situacién fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017, del cual presenta copia a
“EL INSTITUTO” para efectos de la suscripcion del presente contrato.

I.10.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los
“articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” se encuentre en los supuestos sefalados anteriormente, el
contrato sera nulo previa determinacion de la autoridad competente de conformidad con lo
establecido en ei articulo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Puablico.

.I1.11.- Conforme a lo previsto en los articulos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR”, en caso de
auditorias, visitas o inspecciones que practique la Secretaria de la Funcién Publica y el Organo
Interno de Control en “EL INSTITUTO” y cualquier otra entidad fiscalizadora, debera
proporcionar la informacion relativa al presente contrato que en su momento se requiera,
generada desde el procedimiento de adjudicacion hasta la conclusion de la vigencia, a efecto
de ser sujetos a fiscalizacion de los recursos de caracter federal.

1.112.- Reune las condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos y econdmicos necesarios, asi como con la capacidad legal
suficiente para cumplir con las obligaciones que contrae en el presente contrato.
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Contrato Nimero

11.13.- Para efectos legales y de notificacion relacionados con el presente contrato, sefiala como
domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en Calle 10
numero 145, 2° piso, Colonia San Pedro de los Pinos, Demarcacién Territorial Alvaro Obregén,
Codigo Postal 01180, en la Ciudad de México; teléfono 55 2636 3000; correo electronico:

Hechas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” convienen en otorgar el presente
contrato, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- La Adquisicion de Equipo para la Modernizacién,
Suministro, Desinstalacion, Instalaciéon, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacion y
Capacitacion de Elevadores correspondiente al “Programa de Sustitucion de Elevadores para
Establecimientos Médicos” (Partida 38), ajustdndose estrictamente a los requerimientos,
cantidades y especificaciones de los mismos, detallados en los Anexos 1 (uno) y 2 (dos) del
presente instrumento juridico, asi como a las condiciones de la convocatoria, junta de
aclaraciones acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de $3,815,982.37 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), de
conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo 2 (dos) del presente contrato.

“LAS PARTES” convienen gue el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios
fijos, de acuerdo con los precios unitarios pactados, por lo que el monto de los mismos no
cambiara durante la vigencia del presente instrumento juridico.

TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- Se efectuara el pago a “EL PROVEEDOR”
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, asi como lo establecido en los Términos y Condiciones que se
agregan al presente contrato en el Anexo 1 (uno).

El pago se efectuara en pesos mexicanos, por cada uno de los equipos que integran cada
partida como se establece en el documento “Cantidades y Distribucion” recibidos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcion de los bienes como se establece en el Anexo 1
(uno) del presente Contrato, en los plazos normados por la Direccion de Finanzas en el
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacién de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacion, cancelacién, operacion y control de fondos fijos”, sin
que estos rebasen los 20 (veinte) dias naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR”
presente en las areas de tramite de erogaciones la representacién impresa del Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con la documentacion comprobatoria que acredite la
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recepcion de los bienes a entera satisfaccién. Cabe sefalar que para efecto de pago el
Administrador del Contrato sera quien autorice la documentacion comprobatoria de la recepcion
de los Bienes misma que debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones, en Organos de
Operacion Administrativa Desconcentrada y UMAE de conformidad con el presente contrato.

La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a entera
satisfaccion del Jefe de Conservacién de Unidad, como responsable de la recepcion de los
bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, deberd ser validada y
autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral
Xll de los “Términos y Condiciones” que se agregan al presente contrato como Anexo 1 (uno).

“EL PROVEEDOR” debera expedir sus CFDI, en el esquema de facturacion electrénica, con
las especificaciones normadas por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del
Instituto Mexicano del Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyentes IMS421231145,
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma nimero 476, Colonia Juarez, Codigo Postal 06600,
Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR?”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con
esta clausula, debera de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento
para la recepcion de pagos”, también denominado ‘“recibo electrénico de pago”, el cual
elaborara dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargara
en el portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO”.

Para la validacion de dichos comprobantes “EL PROVEEDOR” debera cargar en internet, a
través del portal de servicios a proveedores de la pagina de “EL INSTITUTO” el archivo en
formato XML, la validez de los mismos sera determinada durante la carga y Unicamente los
comprobantes validos seran procedentes para pago.

El pago se realizard mediante transferencia electronica de fondos, a través del esquema
electronico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operacion; para tal efecto, “EL
PROVEEDOR?” proporcionara con oportunidad su numero de cuenta, CLABE, banco y sucursal,
a menos que “EL PROVEEDOR?” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

El pago se depositara en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta
bancaria de “EL PROVEEDOR?” esta contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC,
SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario via SPEI (Sistema de Pagos
Electronicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes
mencionados.

El administrador del contrato sera quien daré la autorizacién para que la Direccion de Finanzas
proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del
“Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacion de documentos presentados para tramite
de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion, operacion y control de fondos fijos”.

& . Pagina 6 de 20
DIVISION DE CONTRATOS P

NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Juridico fue elaborado de conformidad con los documentos
correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala”,




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION .

UNIDAD DE ADQUISICIONES Contrato Nimero
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y

CONTRATACION DE SERVICIOS 21B10062

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

En ningun caso se debera autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado, calculado y
notificado a “EL PROVEEDOR?” las penas convencionales o deducciones pactadas en el
presente contrato, asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO”
previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificacion vy
comunicacion por parte del mismo al administrador del contrato para su autorizacién expresa,
debiendo este informar a las areas de tramite de erogaciones de dicha justificacién y reposicion
del CFDI en su caso.

“EL. PROVEEDOR?” debera entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la
aplicacion de la pena convencional por atraso.

Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberan registrar el contrato y su dictamen
presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trémite de pago correspondiente.

“EL PROVEEDOR?”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a presentar a “EL
INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el
INFONAVIT y la “Opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”,
vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la pagina electrénica
http://www.imss.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL
INSTITUTO”.

Los bienes cuya recepcion no genere alta a través del SAIl ni realice al PREI Millenium de
manera electrénica, deberan contener la firma de recepcion y de autorizacién para el tramite de
pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepcioén, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constituciéon, modificacion, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos” vigente, asi como el Acta de Entrega-Recepcion.

Para que “EL PROVEEDOR?” pueda celebrar un contrato de cesién de derechos de cobro,
debera notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un minimo de 5 dias naturales anteriores a
la fecha de pago programada; el Administrador del Contrato o, en su caso, el Titular del Area
Requirente, debera entregar los documentos sustantivos de dicha cesién al area responsable
de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepcién, glosa y aprobacion de
documentos presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion,
operacién y control de fondos fijos”.

De igual forma procedera en caso de que celebre contrato de cesién de derechos de cobro a
través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera, S.N.C., Instituciéon de Banca de Desarrollo.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” reciba pagos en exceso debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
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Los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR?” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo
previsto en los articulos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la
recepcion de la misma, indicara por escrito a “EL PROVEEDOR?” las deficiencias o errores que
debera corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que
“EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computara dentro del plazo estipulado
para el pago.

El administrador del contrato llevard a cabo la valoracion de la procedencia del pago por
concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los articulos 101 y 102 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en
relacion con los articulos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, previa solicitud por escrito a “EL
PROVEEDOR”, acompariada de los documentos siguientes:

» Copia de la identificacion oficial vigente con fotografia y firma de la persona que haya
realizado los tramites relacionados con el procedimiento de contratacion.

« El CFDI que reuna los requisitos de los articulos 29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en
su caso, la Resolucion de la Misceldnea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

s La solicitud la realizara al Administrador del Contrato para la determinacion de la procedencia
del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinacion
de Contabilidad y Tramite de Erogaciones, dependiente de la Direccion de Finanzas.

El pago de los bienes quedara condicionado proporcionalmente al pago que “EL
PROVEEDOR?” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o, en su
caso, por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizara las
retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que
en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procedera el cobro de dichas
penalizaciones, ni la contabilizaciéon de las mismas para hacer efectiva la garantia de
cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el articulo 95 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se
“compromete a entregar a “EL INSTITUTO” los bienes que se mencionan en los Anexos 1
(uno) y 2 (dos) del presente contrato, conforme a lo sefialado en el Anexo Técnico y los
Términos y Condiciones, integrados en el Anexo 1 (uno) de este instrumento juridico,
apegandose a las condiciones, alcances y caracteristicas detalladas en la Convocatoria, junta
de aclaraciones, acta de fallo y acta administrativa de rectificacion del acta de fallo del
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procedimiento del cual deriva el presente contrato, disponibles para su consulta en el Portal de
Compras Gubernamentales CompraNet, y de acuerdo con lo siguiente:

PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- Para los bienes solicitados se realizara una
sola entrega por cada uno de los equipos que integra cada partida, segin se establece en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion” y Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable
de la Recepcion de los Equipos” mismos que se agregan en el Anexo 1 (uno) de este
instrumento juridico. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacion, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacién a entera
satisfaccion de “EL INSTITUTO” no debera de exceder los 230 dias naturales contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo. -

Lo anterior de conformidad con los articulos 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico y 84 de su Reglamento.

El responsable de la recepcion de los bienes en las Unidades sera el Jefe de Conservacion de
Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato; lo anterior, de conformidad con
el Numeral 5.3.15, ultimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccion del Instituto sera a través de la formalizacién del
“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién, Arranque, Puesta en operacién y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”, suscrita por el responsable de la recepcién de los bienes.

LUGAR PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- El sitio para el suministro, desinstalacion
instalacién, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacién a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes seréd conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcidn de los Equipos”, que se agrega en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato, aplica para cada uno de los equipos que integran la partida.

CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR?” se obliga con
“EL INSTITUTO” a cumplir con las condiciones de entrega de los bienes, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria, junta de aclaraciones, disponibles para su consulta en el portal
de compras Gubernamentales CompraNet, asi como en el Anexo Técnico y Términos vy
Condiciones, estos ultimos se integran al presente contrato en el Anexo 1 (uno), asi como a lo
ofrecido en sus propuestas técnica y econdémica que se agregan en el Anexo 2 (dos).

f\

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la entrega de los bienes
establecidas, “EL INSTITUTO” no daran por entregados los bienes objeto de este contrato.

QUINTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente contrato sera
" sera a partir de su firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021.

_~SEXTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a no
transferir o ceder por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
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fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion
de los derechos de cobro, debiendo, en este caso, solicitar por escrito el consentimiento de “EL
INSTITUTO?” a través del administrador del presente contrato para tal efecto.

“EL PROVEEDOR” debera presentar la solicitud correspondiente dentro de los 5 (cinco) dias
naturales anteriores a la fecha de pago programada, a la que debera adjuntar una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia,
lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico. .

SEPTIMA.- DE LAS NORMAS Y LICENCIAS.- Los bienes, productos, procesos y servicios,

-~"que de acuerdo al objeto del presente contrato se adquieran o contraten, deberan cumplir con
las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, segun proceda, y a falta de
éstas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Infraestructura de la Calidad; en su caso, con las normas de referencia o especificaciones
técnicas y cumplir con las caracteristicas y especificaciones requeridas en la convocatoria,
Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, los dos ultimos se agregan en el Anexo 1 (uno)
del presente contrato.

OCTAVA.- DE LA CALIDAD DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” en caso de aplicar,
debera entregar todos los insumos cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en el
Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del
contrato y en la junta de aclaraciones disponible para su consulta en el Portal de Compras
Gubernamentales CompraNet.

NOVENA.- CANJE O DEVOLUCION DE LOS BIENES.- “EL INSTITUTO” mediante el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar de Administrador de Contrato, debera
solicitar a “EL PROVEEDOR?” y notificar al Administrador del Contrato, el canje o devolucion de
cualquiera de los bienes adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta,
vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del
bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los mantenimientos correctivos a un mismo
bien sean reiterativos en 3 ocasiones en un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y
registrados en el expediente del bien (Se refiere a la documentacién que contenga datos
generales, el historial desde su recepcién, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitacoras de operacion y mantenimiento),
debiendo notificar a “EL PROVEEDOR?” dentro del periodo de 3 dias naturales siguientes al
momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Pagina 10 de 20
DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

“Este Instrumento Juridico fue elaboradc de conformidad con los documentos
correspondientes al procedimiento de contratacion que se sefiala”.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Sontrate Kl

UNIDAD DE ADQUISICIONES IISEIRHEESS
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y

CONTRATACION DE SERVICIOS 21810062

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, “EL PROVEEDOR?” debera reemplazarlos
por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir los bienes, en un plazo no
mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el plazo contara a partir de la fecha de
notificacion por parte de “EL INSTITUTO”, siempre que se encuentre vigente la garantia de 12
meses, pudiendo “EL PROVEEDOR” ofertar una garantia superior a este periodo para los
efectos considerados en términos del documento “Criterios de evaluacion” de la convocatoria,
que otorga “EL PROVEEDOR?” sobre el bien y/o durante la vigencia del contrato.

Se debera observar lo sefialado en el numeral Xl inciso c¢) de los Términos y Condiciones que
se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo de reparacion, canje o visitas correran por cuenta
del proveedor, previa notificaciéon del Instituto.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a responder por los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

DECIMA.- RESPONSABILIDAD.- Conforme a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de
--Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL PROVEEDOR” se obliga a
responder por su cuenta y riesgo de los dafios y/o perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros. Asimismo, se obliga
a cumplir cabalmente el objeto del presente contrato y a entera satisfaccion de “EL
INSTITUTO?”; por lo que respondera de los defectos y vicios ocultos que afecten la calidad de
los bienes entregados, tanto durante el tiempo de vigencia de este contrato como durante la
vida util del bien, asi como a responder de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos sefialados en el Codigo Civil Federal.

Lo anterior, de acuerdo a la Garantia de los Bienes descrita en la Clausula Decima Tercera,
inciso a), del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- CONTRIBUCIONES.- Los impuestos y/o derechos que procedan con
motivo de los bienes objeto del presente contrato, seran pagados por “EL PROVEEDOR”
conforme a la legislacion aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” solo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de acuerdo con lo
establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

“EL PROVEEDOR?”, en su caso, cumplira con la inscripcion de sus trabajadores en el régimen
obligatorio del Seguro Social, asi como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya
lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. “EL INSTITUTO”, a través del Area
fiscalizadora competente, podra verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha
obligacion.
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“EL PROVEEDOR” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas
obrero patronales, conforme a lo previsto en el articulo 40 B de la Ley del Seguro Social, acepta
que “EL INSTITUTO” las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de
contraprestacion por la adquisicion de los bienes, objeto de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL
PROVEEDOR?” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los dafios y/o perjuicios
" que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de la entrega de los bienes
se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional
o Internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no
encontrarse en ninguno de los supuestos de infraccién a la Ley Federal del Derecho de Autor,
ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamacion en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera
de las causas antes mencionadas, la Unica obligacion de éste sera la de dar aviso en el
domicilio previsto en este instrumento juridico a “EL PROVEEDOR?”, para que éste lleve a cabo
las acciones necesarias que garanticen la liberacion de “EL INSTITUTO” de cualquier
controversia o responsabilidad de caracter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su
caso, se ocasione.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el articulo 45, fraccion XX de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

DECIMA TERCERA.- GARANTIAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “EL
JINSTITUTO?” las garantias que a continuacion se indican: -

a) “EL PROVEEDOR?” debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el documento “Cantidades y Distribucién”, al Jefe de Conservacion de
Unidad como responsable de la recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del
Administrador de contrato, antes de que se formalice el “Acta Administrativa Circunstanciada
de Instalacion, Arranque, Puesta en operacién y/o Capacitacion de Bienes de Inversiéon”, un
escrito en papel membretado donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, nimero de contrato, descripcion corta
del bien, numero de serie, modelo, marca, clave SAl y PREI, destino del bien, sello de la
unidad, numero de garantia, nombre y firma del representante legal de “EL PROVEEDOR?”;
asimismo, debera ser avalada por el Jefe de Conservacion de Unidad en su calidad de
Auxiliar del Administrador de Contrato, indicando nombre, matricula y firma.

“EL PROVEEDOR?” en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafios y/o perjuicios que por inobservancia de su parte llegue a f
causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
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b)

fabricacién o cualquier dafio que presenten, que implique un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los puntos sefalados en el numeral XI de los Términos
y Condiciones, que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL PROVEEDOR" debera contratar una poliza
de seguro por su cuenta, expedida por una institucién de seguros del pais debidamente
autorizada que debera presentar en las instalaciones de la Division de Conservacion, con
domicilio en Sevilla numero 33, 7° piso, Colonia Juarez, Demarcacion Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México, IMSS de conformidad con el documento que se agrega en
el Anexo 2 (dos) del presente contrato, cubriendo la vigencia del contrato, y los meses
ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se incluya: La cobertura de
Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificacion
de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo
de ejecuciéon y el monto y numero de contrato, que ampare los dafios y perjuicios que
ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a
terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato. .

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser: Desinstalacion e Instalaciones,
Trabajos de soldadura, Carga y descarga, Demolicién, Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta y Otras obras especiales.

La suma asegurada de la poliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume “EL
PROVEEDOR” por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en
principio se estima en la cantidad de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, la poliza debera contener las especificaciones establecidas en el apartado
denominado “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL” de los Términos y Condiciones
que se agregan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en la Junta de Aclaraciones, disponible para su consulta en el portal de
Compras Gubernamentales CompraNet.

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma de este instrumento
juridico, en términos de la fraccion Il del articulo 48 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, una garantia de cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza
expedida por compaiia autorizada en los términos del articulo 81, fraccion VI del N
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del
Seguro Social” por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total
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que se indica en la Clausula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), en Moneda Nacional.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la garantia de
cumplimiento del contrato, en la Division de Contratos, ubicada en Calle Durango niimero
291, 10° piso, Colonia Roma Norte, Demarcacion Territorial Cuauhtémoc, Cédigo Postal
06700, en la Ciudad de Mexico.

Dicha garantia de cumplimiento se liberara de forma inmediata a “EL PROVEEDOR?” una
vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorizacién por escrito; dicha autorizacién se
entregara a “EL PROVEEDOR” siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad
de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato; para lo anterior debera
presentar mediante escrito la solicitud de liberacién de la garantia de cumplimiento en la
Division de Contratos, misma que llevara a cabo el procedimiento para su liberacion y
entrega.

ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- En el supuesto de que “EL
INSTITUTO” y por asi convenir a sus intereses, decidiera modificar en cualquiera de sus
partes el presente contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar el endoso de la
garantia originalmente entregada, en el que consten las modificaciones o cambios,
observandose los mismos términos y condiciones sefialados en la presente clausula para
la entrega de la garantia de cumplimiento, debiéndola entregar “EL PROVEEDOR” a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del convenio respectivo.

DECIMA CUARTA.- EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.- “EL INSTITUTO?” llevara a cabo la ejecuciéon de la garantia de cumplimiento de
contrato en los casos siguientes: XX

a) Se rescinda administrativamente el presente contrato.

b) Si“EL PROVEEDOR?” no puede realizar el cambio fisico del producto, en términos de lo
que dispone la Clausula Novena del presente contrato.

c) Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, “EL
PROVEEDOR” no entregue en el plazo pactado el endoso o la nueva garantia, que
ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente
instrumento, de conformidad con la Clausula Décima Tercera, inciso c).

d) Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraidas en este contrato.
De conformidad con el articulo 81, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,

" Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacién de la garantia de cumplimiento se
hara efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.
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/DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- De conformidad con lo establecido en los
“articulos 45, fraccion XIX, 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico, 95 y 96 de su Reglamento, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR?”, por
cada dia de atraso en la entrega de los equipos a entera satisfaccién del responsable de la
recepcion de los bienes sera del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sin exceder del 10% (diez
por ciento) sgbfe el valor total del equipo no entregado sin incluir el 1.V.A., de acuerdo a los
supuestos sénalados en el numeral VIl de los Termlnos y Condiciones que se agregan en el
Anexo 1 (uno) del presente contrato.

El Administrador del presente contrato sera el responsable de determinar, calcular y aplicar las
penas convencionales, vigilando los correspondientes registro o captura y validacién en el
sistema PREIl Millenium, asi como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” personalmente,
mediante oficio o por medios de comunicacién electronica.

“EL INSTITUTO” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional,
sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto, “EL PROVEEDOR”
autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones sefaladas en parrafos
anteriores, sobre los pagos que éste deba cubrirle a “EL INSTITUTO” durante el periodo en
que incurra y/o se mantenga en atraso con motivo de la entrega de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “EL PROVEEDOR?” tiene que haber cubierto
las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente contrato. El
administrador del presente contrato sera el responsable de verificar que se cumpla esta
obligacién, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la conclusion del atraso.

DECIMA SEXTA.- DEDUCCIONES.- Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 53 Bis de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 97 de su Reglamento,
“EL PROVEEDOR?”, por la entrega parcial o deficiente del servicio, unicamente en caso de
aplicar, se hara acreedor a una sancion conforme los conceptos y porcentajes sefalados en el
numeral IX de los Términos y Condiciones que se integran en el Anexo 1 (uno) del presente
contrato.

El administrador del presente contrato sera responsable del calculo, aplicacion y seguimiento de
las deducciones. El monto maximo de aplicacién de las deducciones no podran ser mayor al
que resulte de aplicar el porcentaje de la garantia de cumplimiento del presente contrato.

En caso de que se exceda se podra proceder a la rescision del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, y 102 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podra dar por terminado

anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que
medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes, objeto del presente
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contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionaria algun dafio o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad de los actos
que dieron origen al presente instrumento juridico, con motivo de la resolucion de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica.

La terminacién anticipada del presente contrato se sustentara mediante dictamen que precise
las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Los gastos no recuperables
por la terminacion anticipada seran pagados siempre que éstos sean razonables, estén
comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento juridico.

DECIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
_INSTITUTO” podra rescindir administrativamente este contrato sin mas responsabilidad para el
" mismo y sin necesidad de resolucion judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera
de las causales que se sefialan en los Términos y Condiciones y las siguientes:

1. Cuando no entregue la garantia de cumplimiento del presente contrato, a mas tardar dentro
de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la informacion proporcionada
para la celebracion del presente contrato.

3. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya entregado bienes con descripciones y
caracteristicas distintas a las pactadas en este contrato o cuando no los entregue conforme
a las normas y/o calidad solicitadas por “EL INSTITUTO”.

4. En caso de que “EL PROVEEDOR” no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo estipulado
en el presente contrato.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo y a favor de otra persona
fisica o moral, los derechos y obligaciones a que se refiere el presente documento, con
excepcion de los derechos de cobro, previa autorizaciéon de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacién analoga o

equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR?”.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

Cuando de manera reiterativa y constante, “EL PROVEEDOR” sea sancionado por parte

de “EL INSTITUTO” con penalizaciones y/o deducciones sobre el mismo concepto de los

bienes que entrega, o por ubicarse en los limites de incumplimientos previstos en la
clausula de penas convencionales y/o deducciones del presente instrumento.

9. Cuando se incumplan o contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, su reglamento y los demas lineamientos
que rigen en la materia.

10. En el supuesto de que la Comision Federal de Competencia Economica, de acuerdo con
sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO” la sancion impuesta a “EL PROVEEDOR” con
motivo de la colusién de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento de
contratacion, en contravencion a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia
Economica y el articulo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

o
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11. Si “EL PROVEEDOR” no permite a “EL INSTITUTO” la administracion y verificacion a que
se refiere la clausula correspondiente sefalada en el presente contrato.

12. Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas
en el presente contrato y sus anexos.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO”, en

~~ términos de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, podra rescindir administrativamente el presente contrato en
cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR?” incurra en incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las
causales de rescision que se consignan en la Clausula que antecede, lo hara saber a “EL
PROVEEDOR?” de forma indubitable por escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término
de 5 (cinco) dias habiles, a partir de la notificaciéon de la comunicacion de referencia.

a) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

b) La determinacion de dar o no por rescindido administrativamente el presente contrato,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, al vencimiento del plazo sefalado en el
inciso a), de esta Clausula.

En el supuesto de que se rescinda este contrato, “EL INSTITUTO” no aplicaran las penas
convencionales, ni su contabilizacién para hacer efectiva la garantia de cumplimiento de este
instrumento juridico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se debera 0
formular y notificar un finiquito dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha en

que se notifique la rescision, de conformidad con el articulo 99 del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, en el que se hagan constar los
pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto de la entrega de los
bienes por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescision
administrativa.

Iniciado un procedimiento de conciliacion “EL INSTITUTO”, bajo su responsabilidad, podra
suspender el tramite del procedimiento de rescision.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido este contrato, “EL PROVEEDOR”
entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedaréd sin efectos, previa aceptacion y |
verificacién de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continta vigente la necesidad de contar
con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
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“EL INSTITUTO” podra determinar no dar por rescindido este contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que dicha rescision pudiera ocasionar algun dafio o afectacion a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborara un dictamen
en el cual justifique que los impactos economicos o de operacion que se ocasionarian con la
rescision del contrato resultarian mas inconvenientes.

De no darse por rescindido este contrato, “EL INSTITUTO” establecera, con “EL
PROVEEDOR?”, un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen
dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere
motivado el inicio del procedimiento de rescision. Lo anterior se llevara a cabo a través de un
convenio modificatorio en el que se atendera a las condiciones previstas en los dos ultimos
parrafos del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico.

VIGESIMA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “EL INSTITUTO” no
adquiere ninguna obligacién de caréacter laboral para con “EL PROVEEDOR” ni para con los
' trabajadores que el mismo contrate para la realizaciéon del objeto del presente instrumento
juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL PROVEEDOR”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patrén, ni aun substituto, y “EL
PROVEEDOR?” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL PROVEEDOR?” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en el articulo
52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, “EL INSTITUTO”
podra celebrar por escrito Convenio Modificatorio, al presente contrato dentro de la vigencia del
mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR?” se obliga a entregar, en su caso, la modificacion de
la garantia, en términos del articulo 103, fraccién Il del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

PRORROGAS.- Asimismo, se podran acordar prérrogas al plazo originalmente pactado por
caso fortuito, fuerza mayor o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, lo cual debera estar
debidamente acreditado en el expediente de contratacion respectivo. “EL PROVEEDOR”
puede solicitar la modificacion del plazo originalmente pactado cuando se actualicen y se
acrediten los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Cualquier modificacion a los derechos y obligaciones estipuladas por “LAS PARTES” en el
presente contrato, debera formalizarse mediante convenio y por escrito, mismo que sera
suscrito por los servidores publicos que lo hayan hecho en el contrato, quienes los sustituyan o

estén facultados para ello.
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VIGESIMA SEGUNDA.- ADMINISTRACION Y VERIFICACION.- El C. Armando Pérez Lépez,

~ Titular de la Division de Conservacion, adscrito a la Coordinacion Tecnica de Conservacion y

Servicios Complementarios, fungirda como Representante Comun del Administrador del
Contrato, de conformidad con lo establecido en el documento que se agrega en el Anexo 3
(tres) del presente instrumento juridico. Los Servidores Publicos de los Organos de Operacion
Administrativa Desconcentrada y Unidades Médicas de Alta Especialidad que corresponda y
que se relacionan en el Anexo 1 (uno) del presente contrato, fungiran como administradores
del contrato y seran los responsables de administrar y verificar su cumplimiento, de conformidad
con lo establecido en el articulo 84 penultimo parrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

En el caso de que se lleve a cabo un relevo institucional temporal o permanente con dicho
servidor publico de “EL INSTITUTO” tendra caracter de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO la
persona que sustituya al servidor publico en el cargo, conforme a la designacion
correspondiente.

VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- En cualquier momento “EL
_PROVEEDOR” o “EL INSTITUTO” podran presentar ante el Organo Interno de Control en “EL
INSTITUTO” solicitud de conciliacién por desavenencias, derivadas del presente instrumento
juridico, conforme a lo dispuesto por los articulos 77 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 128 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuacion
forman parte integrante del presente contrato.

Anexo 1 (uno) “Oficio de Liberacién de Inversién, Anexo Técnico, Términos y
Condiciones”

Anexo 2 (dos)  “Descripcién Amplia y Detallada de los Bienes Ofertados, Propuesta
Econémica, Carta Garantia, Acta de Fallo y Acta Administrativa de
Rectificacion del acta de Fallo”

Anexo 3 (tres)  “Documento de Designacion de Administrador del Contrato”

VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico, su Reglamento y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, al Cddigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables en la materia.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento de este
~“instrumento juridico, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
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Contrato Nimero

21B10062

mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales

Federales competentes

de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén de

su domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su

, alcance y fuerza legal
libre voluntad y que su

consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, por triplicado, en la Ciudad de

Mexico, el 28 de mayo

de 2021, quedando un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR?” y los restantes en poder de

“EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” REPRESENTANT

E COMUN DE LOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

SOCIAL Articulos 2, fraccién |, y 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Numeral 5.4.13 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Fervicios del IMSS

C. MARIA GAB éWUINTANAR OLVERA _ C. ARMAN
tular de J& L£oordinacion Técnica de © Titular de la Divisig
uisfeié

Adq Bienes de Inversién y Activos g

- LOPEZ -
Conservacion

“EL PROVEEDOR”
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.

\ \ '
C. ALFREDO JARAMILLO MARTINEZ _
Reppésentante Legal '
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ANEXO 1 (UNO)

“OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION, ANEXO TECNICO,

TERMINOS Y CONDICIONES”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 58 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA
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mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacidn y Servicios Generales Ciudad de Mexico, a 13 de mayo de 2021

Presente

Oficio de solicitud del érea requirente: 0952841200/0744 y 0749 Capitulo: Equipamiento

L2 Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacién del Oficic de Oficio de Liberacién de Inversién 2021
Liberacion ge Inversion [OLl) No. BMI2)/001/2334 por un manto de $151,752,059.00 M S RS

post.enormente transferencia compensada de recursos pr_efuzlpuastales provenientes de Gasto No 09900168 msommi 154 / OB78

Corriente por un monto de $13,389,141.00, asimismao la @mision de un nuevo OLI por un monto

de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefalada a continuacion.

Descripcién de Cartera del Programa o Proyecto de Inversién (PPI) de la SHCP Informacion del HCT del IMSS

Nombre de Cartera: Programa de Sustitucion de Elevadores para Establecimientos Médicos  Tipo OLI:  Adquisicion
2019, Proyecto PREI: 18370006

Acuerdos: ACDO.AS3 HCT.280421102. P DF
Clave de Cartera: 1850CYR0O029 Programa presupuestario: 029 ACDO.AS3.HCT.2B0916/255.P.DF
Mo. de solicitud: 52951 Fuente financlamiento: 4
Unidad Responsable: GYR Importe del calendario fiscal:  165,141,200.00 Asignacién presupuestaria: 165,141,200.00
Modalidad: K Localizacién geogréfica: No distribuible Nombre del PPI:

geograficamente Elevadores

Autorizacion de asignacion del Oficio de Liberacién de Inversién (OLI) 2021

Se emite el presente OLI de conformidad a los articulos 35 y 48 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 156 fraccion
11 y 156 A de su Reglamento; 25 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el numeral 7.1.2.1 del Manual
de Organizacién de la Direccion de Finanzas y al oficio circular 098001670000/837, signado por el entonces Coordinador de Presupuesto e
Informacion Programitica en agosto de 2013, lo anterior para dar inicio a las gestiones de Adquisicién de Equipamiento del Programa de
Inversion Fisica 2021.

Unidad Responsable del Gasto (URG): 09 Nivel Central
Numero de bienes: 46 Detalle No._OL.i
Monto original con IVA: 165,141,200.00 001/2334 Sustituido

{ ciento sesenta y cinco millones ciento cuarenta y un mil doscientos pesos 00/100 m.n.)

Por tanto, la URG Serd la ejecutora de los recurses sefialados con base en los articulos 8 y 69 del Reglamento Interior del Institute Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y el numeral 7.1.20 de la Norma Presupuestaria del IMS55.

Atentamente,
El Titular

/o

Mtro, Eliécer Moreno Peralta

Cege vk 0 opt 4 0a) Tgares, Aleatcia Cuauhtémne, G OHEND, COMX Yol 1S5 6235 2700, Ex1 160 v 1016 N e,
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno
Coordinador de Conservacion y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
Presente

Oficio de solicitud del drea requirente: 0952841200/0744 y 0749 ) Capltulo Equipamiento

La Coordinacidn de Conservacién y Servicios Generales, solicita la cancelacién del Oficio de Oficio de Libefa‘c!éh de Inversién 2021
Liberacion de Inversion (OLI) No. BMI21/001/2334 por un meonto de $151,752,059.00
posteriormente transferencia compensada de recursos presupuestales provenientes de Gasto
Corriente por un monto de $13,388,141.00, asimismo |a emision de un nuevo OLI por un Monto
de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién
de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada a continuacion.

No. 099001/6B3000/6B30/BMI2Y 154 7/ 0878

Normatividad del Programa de Inversién Fisica

En materia de obra publica y de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles las Unidades Responsables del Gasto se abstendran de convocar,
adjudicar o contratar obras publicas o adquisiciones, arrendamiento o servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con la
autorizacion de inversion en los términos de las disposiciones aplicables.

Lo relativo a la celebracion de contratos, ejecucion de obras, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, debera apegarse a le dispuesto por la

Ley de Adquisiclones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
legislacion aplicable.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo ordenado en los articulos 42 fraccion |l y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
42 de su Reglamento y, conforme a los “Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de Inversién, proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones Publico privadas, de la Administracién Publica Federal' emitidos por la
Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tiene la obligatoriedad de reportar el seguimiento de los programas y
proyectos de inversién a través de la Divisién de Control y Seguimiento al Gasto de Inversion, asimismo la informacion presentada deberd ser
congruente con lo reportade en los distintos sistemas electronicos de dicha Secretaria y el CompraNet de la Secretaria de la Funcion Publica, por lo
que en caso de que no se turne la informacion del seguimiento del ejercicio de inversion dentro de los plazos establecidos, no se podra solicitar el
registro de cartera de nuevos programas y proyectos de Inversién, nj realizar modificaciones a los ya registrados, hasta en tanto no se actualice su
sequimtento.

Con copia para:

Mtro. César Daniel Rojas Flores.- Titular de la Unidad de Operacién Financiera. (SICGC)

Lic. Armando Rivera Téllez.- Coordinador Técnico de Gestion Presupuestaria. (SICGC)

Lic. Rafael Ayala Farias.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Coahuilla. (1)

M.A. Nelly Maria Aguilar Zenteno.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chiapas. (/1)

L.C.P. Craciela Salas Alvidrez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Chihuahua. (1}

C.P. Jorge Edwin Armstrong Cedillo.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Durango. (/1)

Mtro. Alain Dimitrius Izquierda Reyes.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Jalisco. [fy]

CP. Oscar Luis Molina Bernal.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Nuevo Leén. (1)

Mtro. José Luis Paez Zamora.- Jefe de Servicios de Finanzas en el OOAD Queretaro. m

C.P. Claudia Margarita Rodriguez Torres.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD San Luis Potasi. (Ta]

C.P. Martha Patricia Quintero Reyes.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Sonora. (/1)
C.P. Ivonne Lizeth Cruz Vela.- Encargada del Despacho de la Jefatura de Servicios de Finanzas en el OOAD Tamaulipas. (/1)
Lic. Maribel Yah Barrera .- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Veracruz Sur. (/1)

Lic. Maribel Guillermina Burgoa Tirado.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Norte del Distrito Federal (Ciudad de México). (1)
Mtra. Miriam Rubio Sinchez.- Jefa de Servicios de Finanzas en el OOAD Sur del Distrito Federal (Ciudad de México). /1)

Lic. Jhovana Janett Velazquez Martinez.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGP No.48 Guanajuato. (/1)

Lic. Jessica Elizabeth Orozco Cordero.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HP CMNO Guadalajara, Jalisco. (/1}
LAE. Leisa Marisa Arroyo Virgen.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO CMNO Guadalajara Jalisco. (1)

L.C.P. Antonio Ramirez Carranza.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Lomas Verdes México Poniente. (/1)
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Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno

Coerdinador de Conservacién y Servicios Generales Ciudad de México, a 13 de mayo de 2021
Presente

Oficlo de solicitud del érea requirente: £952841200/0744 v 0749 Capitulo: Eguipamiento

La Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales, solicita la cancelacion del Oficio de Oficio de Liberacidn de Inversién 2021

Liberacién de Inversién (OLl) No. BMI2}/901/2334 por un monto de $151,752,059.00 :
i nte transf i

post.errorrne te transferencia compensada c.ie recursos pr‘e?t:upuestales provenientes de Gasto No. 09900V683000/6B30/8M12V 154 / OB78

Corriente por un rmonto de $13,389,141.00, asimismo la @mision de un nuevo OL) por un monto

de $165,141,200.00; referente al presupuesto 2021 del programa Elevadores, para la adquisicién

de 46 bienes, correspondientes a la cartera sefialada 2 continuacién.

CP.Francisco Alberto Galindo Martinez.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO No. 21 Nuevo Ledn. 74}
C.P.Judith Vergara Cisneros.- Encargada del Despacho de fa Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Gral. Div. Manuel Avila

Camacho Puebla. (/1) :
LAP. Margarita Laura Cer6n Linares.- Encargada del Despacho Jefatura del Departamento de Finanzas en la UMAE HE CMN Gral. Div, Manuel Avila

Camacho Puebla. (/1) !

Lic. Luz Elena Gonzdlez Félix.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HE No. 2 Cd. Obregén Sonora, (/1)

Lic. Gloria Maria Martinez Banda.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HTO Magdalena de las Salinas. 1))
C.P.Jorge Barbosa Mufioz.- Jefe del Departamento Finanzas en la UMAE HGO No.3 CMN La Raza. ["ah}

Lic. Luisa Moreno Morales.- Jefa del Departamento de Finanzas en la UMAE HO CMN Siglo XXI. (/1)
Lic. Fernando Victor Jiménez Contreras.- Jefe del Departamento de Finanzas en la UMAE HGO No. 4 Siglo XXI. (/)

{OQAD) Organo de Operacian Administrativa Desconcentrada

(SICGC) Se envia por el Sisterna Institucional de Control de Gestion de Correspondencia.

{1} Se comunica a través de la direccién electrénica establecida para el 0OAD o UMAE:
http//comunidades.imss.gob.mx106/sites/cc/di/desgi/default.aspx
EMP/ART/APOR/AIRHP/LVM Volante No. 2021000744 y 2021000749
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\ DIRECCION DE ADMINISTRACION
GOBIERRN 0 DE Unidad de Adquisiciones e Infraestruciura

& 1
\\j’ T y 8, )Y Coordinacion de Adguisicion de Bienes
R IC L Ges W IAES y Contratacian de Servicios
Coordinacién 1écnica oe Adquisicion de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipo y Mobiliario Administrative y de Transporte

Anexo A
Anexo técnico

De acuerdo a los incisos ab,cdef que senala el numeral 4243 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL referente al contenido del "Anexo Técnico” se anexa la
siguiente informacién para el proceso de “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES™:

a) Descripcion amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, caracteristicas,
especificaciones técnicas, unidad de medida, y en su caso equipos ,consumibles y
accesorios asociados al a contratacion de los bienes requeridos, cantidad es por partida,
indicando en todos los casos las correspondientes claves SAl ,PREI Millenium (en el caso
de bienes terapéuticos se debe indicar la clave del CBI de Insumos para la Salud; en caso
de bienes de consumo, la clave del CGA,; y para Servicios Médicos Integrales, la clave del
CSMIJEN todo caso, los bienes y servicios materia del requerimiento, deben incluirla clave
CUCOP gue le corresponda.

Anexo 1.
Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 250 a 800KG)

Cédula elevador de
250 a 800 Kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 801 a 1400KG)

Cédula elevador de
801 a 1400 kg.docx

Dar doble click sobre la imagen

Cédula de especificaciones técnicas del bien (elevadores 1401 a 2000KC)

Cédula de elevador
de 1401 a 2000 kg.dc

ANEXQOS

; SIAN 7 M
Dar doble click sobre la imagen D ;V!‘.. ION BEE CONTR
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b)

c)

d)

e)

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

GOBIERWO DE =7 ) DIRECCION DE ADMINISTRACION
2 =)

Coordinacion de Adguisicion de Bienes

Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de Inversién y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

En caso de que se requieran pruebas, deberd indicar el método de evaluacion vy el
resultado minimo que debe obtenerse al ejecutar las pruebas, si se requiere verificar el
cumplimiento de las especificaciones solicitadas de acuerdo con la LFMN, cuando ésta
resulte aplicable, dicha comprobacion sera elaborada por el Area Técnica.

Unicamente se podra solicitar la presentacion de muestras cuando se cuente con el
personal técnico capacitado y certificado para realizar las pruebas, mismas que deberan
realizarse conforme la LFMN y conforme a las Normas oficiales, y Normas Mexicanas de
referencia.

En el caso de insumos para la salud, las piezas requeridas para prueba de la COCTI
deberan entregarse dentro del plazo que ésta establezca y seran con cargo al proveedor,
lo cual estara previsto en la convocatoria del procedimiento de contratacion.

NO APLICA

En aquellos casos en que el Area Requirente modifique la especificacion técnica de
alglin bien que no se encuentre regulado por el Cuadro Bésico y Catalogo de
Instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comision Interinstitucional del Cuadro
Basico y Catalogo de Insumos del Sector Salud y el CBI respecto de las especificaciones
estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior, debera acompafiar a su
requisicién, un dictamen mediante el cual el Area Técnica acredite que con él no se
limita la libre participacién, concurrencia y competencia economica

NO APLICA

EnaqueIloscasosenqueeIAreaRequirente,modifiquelasespeciﬁcacionestécnicasde un
bien respecto de las estipuladas en el ejercicio anterior, y que derivado de la
investigacion de mercado el Area Contratante advierta que existan circunstancias que
pudieran limitar la libre participacion, concurrencia y competencia econémica, dicha
area podra solicitar al Area Requirente un dictamen técnico en el que se justifique que
los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas del bien, no limitan de ninguna
forma la libre participacion, concurrencia y competencia economica.

NO APLICA
Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o
Especificacion Técnica, que resulte aplicable a los bienes o servicios requeridos,

conforme a la LFMN:

o La instalacién del equipo dard cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas (utilizacién).

o Los componentes en disefio, fabricacién e instalacion dan cumplimiento dara
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000.
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IMSS

Los componentes en disefo, fabricacion e instalacion dan cumplimiento a la siguiente

Normatividad:

Normatividad

Nombre

Vigente

*Directiva de maquinas
2006/42/EC

relativa a las maquinas y por la que
se modifica la Directiva 95/16/CE
[refundicién)

sl

*Directiva EMC 2014/30/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciores de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética
(refundicién)

EN ISO12100:2010

Seguridad de las maquinas.
Principios generales para el diseno.
Evaluacion del riesgo y reduccion
del riesgo. (ISO 12100:2010)

si

EN 60034-1:20M

Maquinas eléctricas rotativas. Parte
1. Caracteristicas  asignadas vy
caracteristicas de funcionamiento.

si

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la
construccién e  instalacion de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
Y personas y cargas

si

EN 60204-1:2007 + A1:2009 +
AC:2010

Seguridad de las maquinas. EqQuipo
eléctrico de las maquinas. Parte
Requisitos generales,

si

*Directiva 2014/35/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
comercializacion de material
eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tensidn

si

*Directiva 2004/108/EC

relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

sl

*Directiva 2014/30/EU

sobre la armonizacién de las
legislaciones de los Estados
miembros en materia de
compatibilidad  electromagnética
(refundicion)

si

*Directiva 2014/33/EU

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

si

EN 120152014

Compatibilidad electrcmagnética.
Norma de la familia de productos
para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles,
Emision

si

o)
%
W
%’é
e
01
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Compatibilidad electromagnética. si
) Norma de familia de productos para

EN12016:2014 ascensores, escaleras mecanicas y

andenes moviles. Inmunidad.

Reglas de seguridad para la si
construccién e  instalacion de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20: Ascensores para personas
y personas y cargas.

EN 81-20:2017

Reglas de seguridad para la si
construccién e instalacion de
. ascensores. Examenes Yy ensayos.
EN 81-50:2017 Parte 50: Reglas de diseno, calculos,
examenes \% ensayos de
componentes de ascensor.
Reglas de seguridad para la si
construccién e instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de

pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 71, Ascensores resistentes al
vandalismo

Reglas de seguridad para la si

construccién e instalacion de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
parte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

Reglas de seguridad para la si
construccién e instalacion  de
UNE-EN-81-58 ascensores. Examenes y ensayos.
Parte 58; Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores sl
eléctricos de traccién para pasajeros
NOM-053-SCFI1-2000 y carga-especificaciones de
seguridad y métodos de prueba
para equipos Nuevos.

Colores y sefales de seguridad e si
NOM-026-5TPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos
por fluidos conducidos en tuberias.

NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas (utilizacion). si

Los componentes fabricados para la modernizacion de los elevadores instalados en
cumplimiento con los estandares de la serie de norma EN 81.

Los componentes en diseno, fabricacion e instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de
Conformidad EC, anexando el certificado en copia certificada de la declaracion de
conformidad EC en el caso que aplique que el certificado sea expedido en una lengua
diferente al espaniol anexar una copia simple de traduccion en espafol del mismo.
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La normativa a presentar debera ser la vigente al momento de presentar sus propuestas.

f)  El Anexo Técnico no debera contener informacién relativa al a suficiencia presupuestaria,
precios de contratacion, o al tipo de procedimiento de contratacién.

NO APLICA

T

1

. AMEXOS
DIVIEIGN TZE COUNTRATOS

i
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ANEXO 2

Listado, cantidad y distribucion

Anexo 2. Listado,
cantidad y distribucio

Dar doble click al icono
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ANEXO 3

Lugar de entrega y responsable de la recepcién de bienes.

Anexo 3. Lugar de
entrega y responsabl

Dar doble click al icono

AR
DIVISION Cf
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ANEXO 4

Remision de Pedido.

Anexo 4. Remision
de pedido.docx

Dar doble click al icono
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ANEXO 5

Acta administrativa cirscunstanciada de instalacién, arranque, puesta en
operacién y/o capacitacion de bienes de inversion

y

Acta de rechazo de bienes

Anexo 5. Actas de
entrega - rechazo.do

Dar doble click al icono
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ANEXO 6

Criterios de Evaluacion

Anexo 6. Criterios de
evaluacion. xisx

Dar doble click al icono
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ANEXO 7

Lista de Verificacién para la Recepcion de Bienes
de Inversién.

Anexo 7. Lista de
verificacion. docx

Dar doble click al icono

ANEXOCS
DIVISION CZ CONTRATOS
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ANEXO 8

cédula de Descripcién Técnica del Licitante.

Anexo 8. Cédula de
descripcion técnica. dt

Dar doble click al icono
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUIS!CIONIDE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACIéN, PRUEBAS
DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG A 800 KG

A, DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad de
carga de 250 Kg a 800 Kg y personas de acuerdo a los
parametros y dimensiones del equipo de transportacion
vertical existente en el Inmueble o Unidad Médica
destino, con o sin cuarto de maquinas, para operar a un
voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases, 60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN:

529.330.0558.00.01

ID ARTICULO: 000000000021050
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
15 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
17 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
28 1

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
OPERADO EN HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADQO PARA UN
ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1]] CON CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg a 800 Kg vy
PERSONASDE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON

Sevillz No. 33. 7o Piso, Col. Judrez, Alczldiz Cuauhtémac, Cludad de Méxiee., C. P, 06600, Tel. (55) 52382700, Ext, 1B1B0 www.imss.gob.mxPécinalds §
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CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBQ Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[12] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN

Sevilla No. 33, 7o Piso, Col. Juérez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de Méxlce., C. P. 06600, Tel. (55} 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mxFagma 2de &
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CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASC
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

(18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,

[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE

Sevilla No. 33. 7c Piso, Col. Juérez, Alcsidia Cuzuhtérnoc, Cludad de Méxice., C. P. D6600, Tel. (55) 52382700, Ext, 18180 www.imss.gob.mxi‘agiiae 3 de 5
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CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31]1 PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISEACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTC DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION; DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arqg. Armando Pérez Lopez
Titular de la Divisién de Conservacion

Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA “ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION
DE ELEVADORES"”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 801 KG A 1400 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

Modernizacién de elevador eléctrico Con capacidad
de carga de 801 Kg a 1400 Kg y personas de acuerdo a
los pardmetros y dimensiones del equipo de
NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO: | transportacién vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o© sin cuarto de
maéquinas, para operar a un voltaje de 220 CA o 440
CA, 3 fases, 60 Hz.
CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0571.00.01
ID ARTICULC: 000000000021052
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
1 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
2 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
3 1
& 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
6 1 OPERADO EN HOSPITAL.
7 1
8 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
9 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
10 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN
14 1 ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO
18 1 [1] CON CAPACIDAD DE CARGA 801 Kg a 1400 Kg vy
20 1 PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
22 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.
23 1 [3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
24 1 PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
25 1 DESTINO,
26 1 [4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
27 1 CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
29 1 TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
30 1 DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
3 1 CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
32 1 ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
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33 1 VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
34 1 CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN
35 1 Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
36 1 [5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA. O 440 CA, 3
37 1 FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
39 1 INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

40 1 [6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 10 A 175 M/S, DE
4 1 CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
42 1 2000,

43 1 [7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
4y 1 CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
45 1 053-SCFI-2000,

46 1 [8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A

BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[8] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTING,

[121] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
[PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
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[ DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17] APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO

LA CABINA, ,
[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
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INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
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OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREQ, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y  CONEXION;  DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.
*Nota: el numeral [2] de |a presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Division de Conservacion
Area Técnica
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ANEXO TECNICO PARA LA“ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES”

ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A

2000 KG

A. DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES

CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES

NOMBRE DEL BIEN SOLICITADO:

Modernizacién de elevador eléctrico con capacidad
de carga de 1401 Kg a 2000 Kg y personas de acuerdo
a los parametros y dimensiones del equipo de
transportacion vertical existente en el Inmueble o
Unidad Médica destino, con o sin cuarto de maquinas,
para operar a un voltaje de 220 CA o 440 CA, 3 fases,
60 Hz.

CLAVE IMSS DEL BIEN: 529.330.0584.00.01
ID ARTICULO: 000000000021053
CUCOP: 56200146
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
5 1 MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
n 1 CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO
12 1
13 1 ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y
16 1 OPERADO EN HOSPITAL.
19 1 MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
21 1 VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
38 1 SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN

ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1] CON CAPACIDAD DE CARGA 1401 KG A 2000 KG y
PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE
TRACCION COMPACTA CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD
DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO,
CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
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ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO REQUIERE
VENTILACION FORZADA,DE BAJA INERCIA,CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/SIN TORNILLO SIN FIN
Y POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO
[5] PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE 220 CA O 440 CA, 3
FASES, 60 HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 175 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-
2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCF1-2000,

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE
VARIABLE, INSTALADO EN CABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES MINIMOS DE RUIDO

[9] CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN
SISTEMA DE CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL
CABLEADO DEBERA CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES
EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES
[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA
EN ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

(2] NUMERO DE PISOS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN
DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX)
GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL
PROCESO DE COMUNICACION ENTRE LOS ELEVADORES
(PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO,
ASIGNACION DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
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PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN
CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y
EQUIPOS PERIFERICOS.

[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO EXISTENTE,Y EN CASO
DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17]1 APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES
TELESCOPICOS (LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES,
DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA,
UNO (1) O DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO
Y MM DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO
LED,

[23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO
INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN
EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE
ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA
CABINA,

[27] PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO
LA CABINA,
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO
INOXIDABLE RESISTENTE AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS
DIGITOS REQUERIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y EN RELIEVE
CON LENGUAJE BRAILLE,

[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON
ILUMINACION LED,

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE
SE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA
DANDO SERVICIO,

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

[33] LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD
UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON
DISCAPACIDAD,

[34] PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-58,

[35] OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE
FRECUENCIA VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS,

[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO
POR UN DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE
CUBREN LA APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71
[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEQC Y DEL CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO,
QUE INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,
[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO
DE ACERO INOXIDABLE,

[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE EN CADA
PISO DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y
CAPACITACION DEL ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA
CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISEACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE DEBERA CONSIDERAR QUE
LA REMODELACION DEL EQUIPO PROPUESTO DEBERA
AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS DIMENSIONES
DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS DESTINO,
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PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE
OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA REMODELACION, OPERACION
Y EUNCIONAMIENTO. INCLUYE: CARCO DIRECTO POR MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACION Y
RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN
EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA DE
EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREOC, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FIJACION,
(DESCONEXION Y CONEXION;  DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD NECESARIAS
PARA LA PUESTA EN OPERACION, CAPACITACION INICIAL Y
CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA
EN CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.
PRESENTACION: EQUIPO.

*Nota: el numeral [2] de la presente cedula no debera ser considerado

Arg. Armando Pérez Lopez
Titular de la Division de Conservaciéon
Area Técnica
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

GORBIERNO DE

MEXICO

REMISION DEL PEDIDO [mmms-on ‘

{...., Rem tiien

) ==

ABASTECIMIENTD Y EQUIPARIENTO
RAZON SOCIAL Y DOCMICILIO PROVEEDOR [u'iu % J [m- ST CURTRA TG ]

[ ]

LEGAN DE ENTERGA

i il

RENG| CANTIDAD |UNIDAD| P.U. CLAVE DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL

[ IMPORTE

\

DATOS COMPFLMENTARION ALTA

=
CLASIFICACION FRESUFUESTAL
Noe. DE FPHOVEEDOR ¢ [en Jroc][ima ][ vs » 1 [ rAR PRE

Sevilla No. 33, 7o Piso, Col. Juirez, Alczldia Cusuhtémoc, Ciudad de Meéxico, C. P, 06600, Tel. (55) 52362700, Ext. 18180 www.imss.uob.mx
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Administracion

B.J) 4 Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
EW Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

GOBIERKNO DE

o MEXICO

“ACTA ADMINISTRATIVA CIRSCUNSTANCIADA DE INSTALACION, ARRANQUE,
PUESTA EN OPERACION Y/O CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION"

Numero consecutivo de acta ano:
En la Ciudad de ,en la Unidad: siendo las horas dei dia
del mes de delafiode _________ se levanta la presente Acta para
hacer constar ia RECEPCION DEL BIEN especificado como: Clave SAL:
Clave PREIL____ Descripcion del Equipo:
Numero de Serie: Modelo: Marca:
Contratonumero: ____ Fincado a la empresa:; .

Se procedio a la apertura del embarque y empaque, encontrandose gue ¢l bien se encuentra en buen estado y
puede procederse a su entrega bajo las siguientes especificaciones:

Se procedio a la instalacién del bien (indicar fecha):

Se procedid a la realizacion de la puesta en operacion (indicar fecha):

Se procedié a la realizacién de la capacitacion (indicar fecha):

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del dia de su inicio, firmando los
presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor,

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Jefe de Conservacién de Unidad Responsable del Control de Bienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor
NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Seville No. 23, %¢ Pisc, Col. Judrez, Alcaldiz Cuauhtemoc, Ciudad de México., C. P. 06600, Tel. {55) 52382700, Ext. 16180 www.imss.gok.mx
Peginalde2

g

i i *
r"-"‘..’l_ Gl B 3 0L
B T S WO B W




/ % DIRECCION DE ADMINISTRACION
' GOB‘;ERNO D]E % Unidad de Administracion
N M E X }: @ @ @ ; Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
s 4 ! Coerdinacién Técnica de Conservacion y Servicios
H HMSS Complementarios
Division de Conservacion

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA POR RECHAZO DE BIENES

NUmero consecutive de acta ano:
En la Ciudad de enlaUnidad:  siendolas__ horasdeidia
del mes de delanode _______, selevanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCION
DEL BIEN especificado como:
Clave SA ClavePREl_____ Descripciéon del Equipo:
Numero de Serie:_____ Modelo: Marca:
Contratonumero, ___ Fincado a la empresa:

El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que para tal efecto han sido consignadas en la lista de
verificacion que se adjunta a la presente:

Se levanta la presente acta y se hace constar gue el bien descrito fue regresado al proveedor,

No habiendo otro asunte que constar, se levanta la presentealas____ horas del dia de su inicio, firmando les
presentes el original y |as copias, se entrega copia al proveedor.

FIRMANTES

Director de la Unidad
Nombre, firma y matricula

Responsable del Control deBienes Responsable del Control deBienes
Nombre, firma y matricula Nombre, firma y matricula

Nombre y firma del Representante del Proveedor

NOTA 1: LAS ACTAS SE ADECUARAN CONFORME AL TIPO DE BIEN Y/O PERSONAL QUE RECIBAN LOS BIENES.

Sevilla No. 33. 70 Piso, Col. Juarez, Alcaldia Cuauhtémoc, Cludad de México,, C. P. 06600, Tel, {55) 52382700, Ext. 181B0 www.imss.gob.mx
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GOBIERNO DE

‘' MEXICO

%\ :'.)\ z

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Administracion o

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales 3%
Coordinacidon Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios [ &
Division de Conservacion

LISTA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE BIENES DE INVERSION

g NOMBRE DEL PROVEEDOR NO. CONTRATO FECHA
IMSS
Unidad Destino: J
Descripcién del Equipo:
Clave SALI: Clave PREI: Cantidad de Equipos:
Modelo: Marca:
RECIBE DEL PROVEEDOR
CONCEPTO DESCRIPCION CUMPLE | OBSERVACION
] . SI
A) Equipo Entrega del Equipo NG
Equipo
REPORTE
TECNICO
INTEGRAL. en
respaldo digital S|
legible [en pdf] vy
en forma impresa,
en papel
membretado por | Caracteristicas de la “Cédula de
el fabricante del|Especificaciones Técnicas de los Bienes” y
equipo y avalado|numerales m INSTALACION,
por el personal|[IGIREQUERIMIENTOS  GENERALES  DE
especialista  que [ INSTALACION, [IE]JREQUERIMIENTOS
Bl |realizé los ajustes|ESPECIFICOS DE INSTALACION, [O]PUESTA
8 § las | EN OPERACION,[C]JCAPACITACION y
determinaciones |[EJPROCEDIMIENTO DE ENTREGA, del
del equipamiento;| Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
debe incluir | ENTREGA
nombre completo, NO
cargo, firma,
numero de
certificacion o folio
proporcionado  por
el fabricante del
equipo; v en el cual
se declaren o
siguiente:
Braissidis Pruebas de funcionamiento de Iqs equipos| g
) S R — entregados en el lugar y horario que el
Instituto Designe. NO

Sevilla No. 33. 7o Pizse, Col, Judrez, Alealdiz Cuauhiémoc, Ciudad de México,, C. P. 06600, Tel. (55) £2282700, Ex1. 168180 www.imss.geb.mx
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Administracién
Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales

GOBIERNO DE

. MEXICO

B

IMSS

Coordinacion Técnica de Conservacion y Servicios
Complementarios

Division de Conservacion

Prueba de los dispositivos contra cafdas para
carro Si
Procedimiento para limitador de velocidad
Prueba de Interruptor del seguro contra
caidas sobre el carro
Procedimiento de Pruebas del seguro NO
contra caidas sobre del carro
Reporte de Prueba de los dispositivos contra caidas para
prueb_as contra peso(cuando exista) Sl
seguridad: Procedimiento para limitador de velocidad
=0 r‘espaldo Prueba de Interruptor del seguro contra
digital legible [en caidas sobre el carro
pdﬂ y en forma|p . odimiento de Pruebas del seguro e
b eg papel contra caidas sobre del carro
gregg:i:n; %Zﬁ Pru_e_ba de interruptores de sobrepeso S
. el Ver_lflcar que cuando el carro rebase sus
eqot“pzl y '—:';20”3' limites de carrera superior e inferior se| yo
zspecialistg iie det_ehga_la marcha del carro ‘
realizé los ajustes Venﬂcacnén de los receptgcu!os de toma| g
D) |y EE corriente del cuarto de maquinas y poleas
d o {cuando correspondal) NO
eterminaciones g
del equipamiento;|Prueba de trabadores de piso
debe incluir NO
nombre completo, ’ St
cargo, firma, Prueba de frenos de maquina o
numero de
certificacion o|Prueba de monitor de caida o inversién de St
folio fases sobre carga eléctrica NO
proporcionado
gg{ ez:_”;aol?;c::t:l Prueba de dispositivos de reapertura de sl
cual se declaren |Puertas NO
los resultados
siguientes: Prueba de funcionamiento de luz de| Sl
emergencia y dispositivo de alarma NO
Verificacion del Sensor Sismico NS:;)
Prueba de funcionamiento de la operacion en Sl
caso de incendio NO
En respaldo digital legible [en PDF] e impreso Sl
E) Placa de datos de las placas de datos del motor NO

sevilla No, 33. 7o Piso, Col. Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de Méxice., C. P. 06600, Tel. [55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
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Divisién de Conservacion

En respaldo digital legible [tanto en .PDF
Diagrama Unifilar | como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso | 5!
A de circuitos de [20x60 centimetros), el diagrama unifilar de la
fuerza y control unidad, en la cual se identifiquen los circuitos
de fuerza y de control finales que muestren| NO
como guedo instalado el equipo.
En respaldo digital legible [tanto en .PDF|
c) Diagrama como en formato AUTOCAD.DWG] e impreso
de control [90x60 centimetros], el diagrama de control i
del equipo
H) Original y 2 Copias de la Carta Garantia que sl
respalde los equipos. NO
Documento con la Relacion del personal| g
) capacitado por el fabricante de la marca del
bien. NO
Garantia de los
bienes Original y «copia de la Pdliza de| i
) Mantenimiento Preventivo y correctivo y el
Programa de mantenimiento durante |la
vigencia de la garantia. NO
Original del Programa de mantenimiento| §)
K) preventivo y relacion de los insumos.
Posteriores a la Garantia NO
Remision del . _ . i
1) . Criginal y 5 copias de la Remision
pedido NO
M) | Contrato (sijsp;a;;iiljscc:)ntrato incluyendo la totalidad de :'O

En caso de ser incorrecta la informacién contenida en algunos de los documentos entregados proceda
al rechazo del embarque del bien o los bienes y documeéntelo en el "Acta Administrativa
Circunstanciada de rechazo de Bienes", anexe el original a la presente lista y entregue copia al
proveedor, solicitando acuse de Recibo.

Sevillz Ne. 33. 70 Pise, Col, Judrez, Alcaldia Cuzuhtémoc, Ciudzd de México., C. P. 06600, Tel. (55) 52382700, Ext. 18180 www.imss.gob.mx
Daging 3de 3







Umdad de Adguisiciones e infraestruciura

MEXICO 3% Sartdrectade ket 5 S

Coerdinacién Técnica de Adquisicién de

GOBIERNO DE DIRECQION DE ADMINISTRACION
= % i

Bienes de Inversién y ACtivos

Divicién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte \;.". '?:‘F_% :
aenden
"*--._ :‘jl-'i) =
Cédula de Descripcion Técnica del Licitante.
PROCEDIMIENTO CANTIDAD LICITANTE (1)
FABRICANTE (9)
PARTIDA MARCA (2)
CLAVE SAI MODELO (3)
CILAVE PREI PROCEDENCIA (3 BIS)
NOMBRE GENERICO CATALOGO (4)
(5) HOJA 1 DE ]
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL LICITANTE

L) &

(6)

)

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO: INSTRUCTIVO DE LLENADO (Descripcion técnica del licitante)

A) Columna (izquierda), recuadro superior e inferior, contenido publicado en la convocatoria.
B) Columna (derecha), recuadro superior € inferior a llenar por el licitante.

[Concepto | Registrar

1.-Licitante El nombre del licitante.

2.-Marca(s) La(s) marca(s) del(los) equipo(s)
3.-Modelo(s) El(Los) modelo(s) del(los) equipo(s)

3 Bis.- Procedencia

Indicar la procedencia del Bien

4 -Catélogo(s)

El(Los) catalogo(s) en donde se hace referencia a cada uno de los puntos
que corresponden al bien propuesto.

5.- Hoja (s)

El nimero de hoja que corresponde y el total de las mismas.

a) Columna (derecha), recuadro inferior

6.- Descripcion técnica del
licitante.

Enlistar las especificaciones técnicas del articulo que sustentan la propuesta realizada por el
licitante, la cual debera corresponder con cada uno de los incisos descritos por el Instituto en
la columna izquierda, recuadro inferior de acuerdo a lo publicado en la Convocatoria.

La secuencia numérica asignada a cada caracteristica es la guia para la referencia con que
se identificaran dentro de los catalogos técnicos o manuales de operacion y/o de servicio del
bien propuesto, durante la evaluacién de las propuestas técnicas, para lo cual se deberan
seguir las siguientes consideraciones:

El numero del inciso o subinciso y la caracteristica del articulo que se oferta, en estricto
apego al orden sefialado para cada uno de los puntos requeridos en la columna de
especificaciones de la Cédula de Descripcion de Articulo

El licitante debera describir con precision su oferta, puntualizando las caracteristicas propias
de su articulo en la columna “B’, y no copiar textualmente el contenido de la columna "A”,
sobre todo cuando la descripcion del articulo establece alguna opcion, conceptos de mayor o
menor o ubicacion dentro de un rango.

El nimero(s) de la(s) pagina(s) y el documento en donde se encuentra identificada su oferta,
para cada uno de los incisos ¥ subincisos.

7.- Nombre y fima del
representante  autorizado
por el proveedor.

Nombre y firma autégrafa del licitante o su apoderado
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ANEXO B.
TERMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA
MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES.

I. TIPO DE CONTRATACION

El tipo de contrato sera cerrado.

il. VIGENCIA

La vigencia del contrato serd a partir de la firma y hasta el 31 de Diciembre del 2021,
lll. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN

Para los bienes solicitados se realizarad una sola entrega por cada uno de los equipos
gue integra cada partida, segin se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades \%
Distribucion” yel Anexe 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de
los Equipos”. El plazo para la adquisicion de equipo para la modernizacién, suministro,
desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en operacion y capacitacion a
entera satisfaccién del Instituto no debera de exceder los 230 dias naturales
contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion del fallo; lo anterior, con
fundamento en el Art. 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

El responsable de la recepcién de los bienes en las Unidades serd el Jefe de
Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato: lo
anterior, de conformidad con el Numeral 5.3.15, Gltimo parrafo de los POBALINES.

La entrega del equipo a entera satisfaccidon del Instituto serd a través de la
formalizacion del Anexo 5 (cinco)“Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion,
Arranque, Puesta en operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversion”, suscrita por
el responsable de la recepcién de los bienes.

IV. MECANISMO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES.

Se llevara a cabo por Puntos o Porcentajes. Se adjunta Anexo 6 (seis) “Criterios de
evaluacion”.

Para ser sujeto a la evaluaciéon de las propuestas a través del criterio de puntos o
porcentajes, el licitante debera cumplir con la totalidad de los requisitos solicitados,
asi como su contenido en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de
los Bienes" y el numeral XVI. Documentacion a presentar en la Propuesta Técnica del

FEIETY e
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Licitante de los presentes términos y condiciones, los cuales seran considerados
indispensables para la evaluacion de la proposicién. El incumplimiento de alguno de
los puntos anteriormente citados, cerd causal de desechamiento de la propuesta,
razén por la cual no se realizara la evaluacion de la misma por el criterio de puntos o
porcentajes.

Lo anterior, de conformidad con lo sefalado en el Articulo 36 Bis, fraccion | de la
LAASSP y 52 del RLAASSP, asi como lo establecido en la Seccién Segunda del
“Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas”, publicado en el DOF el dia 9 de septiembre de 2010, por lo que en €aso de
gue sea sujeto a evaluacion, se procederd a la evaluacion de puntos y porcentajes, el
cual se evaluara de la siguiente manera:

El total de reactivos serd dividido en cuatro rubros y cada uno de ellos tendra el
siguiente valor:

Rubro Valor
a) Caracteristicas Técnicas 22.50 puntos
b) Capacidad del Licitante 10 puntos
c) Experienciay Especialidad del Licitante 7.50 puntos
d) Cumplimiento de los Contratos 10 puntos
Total 50 puntos

La puntuacién en la propuesta técnica para ser considerada solvente y por tanto no
ser desechada, sera de cuando menos 37.5 puntos, de los 50 puntos maximos que se
pueden obtener en su evaluacion.

Evaluacién de la propuesta técnica

Las verificaciones documentales se realizardn por parte la Division de Conservacion en
su caracter de area técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:
La evaluacién técnica comprende el analisisy verificacion de:
1. La inclusién de la totalidad de la informacién técnica, solicitada en el
Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, y en

los numerales VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES
ENTRE OTROS y XVL DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA
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PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE, asi como con aquellos que
resulten de las juntas de aclaraciones.

GOB‘EERNO DE

MEXICO

2. La descripcién técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia
con las especificaciones y requisitos solicitados sefnalados en el Anexo 1
(uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las
que se deriven de las Juntas de Aclaraciones.

3. Exista congruencia entre la descripcién técnica de los bienes ofertados
por el licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los
presentes términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de
aclaraciones.

&. Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos
por el licitante en los numerales del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y los anexos técnicos, folletos,
catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales del fabricante
debidamente referenciados, que envien los licitantes como sustento de
la descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados.

5. Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1
(uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

6. De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacion del
criterio de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos
presentados para cada rubro y subrubro, a efecto de otorgar el puntaje
correspondiente. En caso de no cumplir con al menos uno de los
requisitos anteriores, no se procedera a la evaluacion del criterio de
puntos y porcentajes La puntuacion a obtener en la propuesta técnica
para cada partida y ser considerada solvente y, por tanto no ser
desechada, serd de cuando menos 375 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacion. Se evaluara mediante el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacién”.

V. LICENCIAS, PERMISOS, RECISTROS,CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES.

No se requieren licencias, permisos, registros o autorizaciones porque las
adecuaciones se haran dentro de las Unidades.

ERIEY OIS
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Para el caso de los Certificados, debera cumplir con la entrega de cada uno de los
sefalados dentro del numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA.del numeral XIV.
LUCAR Y CONDICIONES DE ENTREGAIinciso 11

Estos deberan entregarse para el requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcion de Bienes de Inversion” y poder formalizar el Anexo 5 (cinco) Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion, cuando se realice la entrega del equipo a entera
satisfaccion del Instituto.

VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS

En cuanto a folletos y catélogos los licitantes deberan entregar la documentacion
técnica que avale las caracteristicas técnicas vertidas en las cédulas de
especificaciones técnicas de los bienes ofertados, de acuerdo al Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

Para realizar una evaluacion correcta de los bienes, el licitante deberd entregar en su
propuesta técnica en formato PDF los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccidon o instalacion uoperacién o mantenimiento y/o
servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales de
losEquipos gue avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho anexo, se
debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el numero de
pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catdlogo o instructivo o manual
indicado o la combinacién diversa de los anteriores.

Asi mismo, el licitante deberd indicar dentro de su propuesta en el Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, que cumplira con cada uno de
los requisitos sefialados en los numerales [I] INSTALACION, [IGJREQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IEJREQUERIMIENTOS  ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]JPUESTA EN OPERACION, [C]JCAPACITACION y [EJPROCEDIMIENTO
DE ENTREGA, contenidos en el del numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA.

Si los folletos, catalogos, instructivos y manuales estan expedidos en un idioma
distinto al espafol, deberdn presentarlos en el idioma del pais de origen de los bienes,
acompafados de una traduccion simple al espafiol.

VIl VISITA A LAS INSTALACIONES

El licitante podra realizar la visita al sitio para verificar la especificacion del bien a
sustituir, con la finalidad de gue los interesados puedan obtener mayor informacion
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Ei,

de donde se suministraran o colocaran los bienes (dimensiones) y a donde prestaran
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como para considerar la
logistica de suministro, desinstalacién, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion y capacitacion de los equipos a sustituir.

Para lo cual se deberan presentar en la Jefatura de Conservacion de la Unidad, en un
horario de 800 a 16:00 horas, conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Bienes”, en dicha visita se levantarad el acta
correspondiente con los nombres y firmas de los participantes (Proveedor y Jefe de
Conservacion de la Unidad).

Para lo anterior, debera dar cumplimiento a lo establecido en el “Protocolo de
Actuacién_en Materia de Contrataciones Publicas, Otorgamiento y Prorroga de
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion 20 de Agosto del 2015 y sus acuerdos modificatorios del 19 de febrero
del 2016 y 28 de febrero del 2017.

o Las visitas podran realizarse a partir del cuarto dia habil posterior a la publicacién
de la convocatoria y hasta dos dias habiles previos a la Presentacion de Propuestas.

o El proveedor en caso de requerir visitar a algin destino, notificar al jefe de
Conservaciéon de unidad 03 dias habiles previos a la programacion de la visita.

o El Jefe de Conservacion de la Unidad debera notificar al OIC 02 dias previos a la
visita de la OOAD 6 UMAE correspondiente a efecto de contar con la designacion
y/o presencia del representante del OIC.

o De cada visita se levantara una minuta que deberd ser firmada por los participantes
y contener al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusién, los nombres
completos de todas las personas que estuvieron presentes y el caracter, cargo o
puesto directivo con el que participan, asi como los temas tratados. La minuta
debera integrarse al expediente respectivo y una copia de la misma se enviara al
representante del OIC de la OOAD ¢ UMAE correspondiente.

o En el supuesto de que el licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del
IMSS, en donde se instalaréan los equipos, debera entregar documento en papel
membretado firmado por el representante legal del mismo, en el cual manifieste
que fue su voluntad no llevar a cabo la visita antes referida, por lo que se abstiene
de argumentar sobre precio en los equipos, cabe senalar que dicho documento
debera integrarse a los documentos de la propuesta.

e Todos los gastos que se generen con motivo de las visitas a las instalaciones,
correran por cuenta del licitante.

FoBLTTAT @
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Viil. PENAS CONVENCIONALES

El Instituto aplicara una pena convencional por cada dia de atraso en la entrega de los
eguipos a entera satisfaccion del responsable de la recepcién de los bienes, por el
equivalente al 2.5 %, sin exceder un Maximo del 10% sobre el valor total del equipo no
entregado, sin incluir el IVA, de acuerdo a cada uno de los supuestos siguientes:

a) No se cumpla la entrega del bien en el periodo de tiempo maximo indicado en los
términos del numeral lll. Plazo de Entrega del Bien de los presentes términos.

b) No se cumpla con la suministro del equipo empaquetado con la remision del
pedido, en el periodo de tiempo maximo indicado en los términos del numeral
XVI. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL
LICITANTE, inciso 22.

La pena convencional se calculara de acuerdo a los siguientes términos y condiciones
expresados en la férmula que se detalla a continuacion:

Pca= %d X nda X vbaa
Donde:

%d = porcentaje de descuento

nda = numero de dias de atraso

vbaa = valor de los bienes adquiridos con atraso sin IVA.
Pca = Pena convencional aplicable

La suma de las penas convencionales no deberd exceder el importe de la garantia de
cumplimiento del 10% del monto de cada uno de los bienes.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar la pena convencional, sobre los pagos que debera cubrir.

El pago de los bienes, quedara condicionado, proporcionalmente al pago que el
proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, conforme
a lo previsto en el articulo 53 de la Ley de Adqguisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico (LAASSP) y articulo 95 Y 96 del Reglamento de la de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico (RLAASSP), no se
aceptara la estipulacion de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del
Instituto.
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Las notas de credito derivadas de las penas convencionales deberan estar a apegadas
a la normatividad aplicable para su elaboracion.

IX. DEDUCTIVAS

La siguiente deductiva sera aplicada durante el proceso de entrega de los bienes.

CONCEPTO U NIVEL DE UNIDAD DE DEDUCCION LIMITE DE
OBLIGACION CUMPLIMIENTO MEDIDA INCUMPLIMIENTO
Etapas del Realizar las fases Se exceda del La deductiva
proceso de del proceso de tiempo de ejecucion | equivalente a 1%
Modernizacion de | modernizacion de de cada una de las del monto del
elevadores los equipos de fases del proceso de | valor del equipo
(suministro, acuerdo al sustitucion (antes de IVA).
desinstalacién, programa establecidas en el
instalacion, calendarizado programa
pruebas de entregado en su calendarizado.
Elvalor de la

arranque, puesta
en operacion,
capacitacion
inicial) a entera
satisfaccion del

responsable de A PRESENTAR EN
recepcion de los LA PROPUESTA
bienes. TECNICA DEL

propuesta técnica-
economica,
senalado en
numeral XV
DOCUMENTACION

LICITANTE inciso
22.

sehalado en numeral

XVI.

DOCUMENTACION
A PRESENTAR EN
LA PROPUESTA
TECNICA DEL
LICITANTE inciso 22.

garantia de
cumplimiento

Posteriormente

a la formalizacion del Anexo 5 (cinco) Acta Administrativa
Circunstanciada de Instalaciéon, Arranque, Puesta en operacion y Capacitacién de
Bienes de Inversion se aplicard la garantia de cumplimiento por servicios de

mantenimiento preventivo, correctivo y capacitacion que tiene una vigencia de 12
meses, 0 los meses ofertados para los efectos considerados en términos del Anexo 6
(seis) “Criterios de evaluacién”, misma que en caso de incurrir en los siguientes

supuestos se aplicaran las siguientes deductivas:

CONCEPTO U cu':a::f:h?gm UNIDAD DE | DEDUCCIO | cﬁmgﬁgﬁem
OBLIGACION 5 MEDIDA N =
Tiempos El tiempo Se exceda el La
maximo de maximo de tiempo deductiva
ejecucion de ejecucion de maximo de equivalente Sl veile sl
los servicios de | los servicios de | ejecucién de a 1% del .
5 o - garantia de
mantenimiento | mantenimiento | /os servicios de | monto del e
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LOS BIENES GARANTIA DE
inciso i) de los | LOS BIENES
presentes inciso i) de los
Términos y presentes
condiciones de | Términos y
acuerdo al condicionesde
programa de acuerdo al
mantenimiento | programa
formalizado en | establecido en
cada uno de los | la pdliza de
destinos que mantenimient
integran la o preventivo.
partida.
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maximo de los | maximo de tiempo deductiva
servicios de atenciéon de los | maximo de eqguivalente
mantenimiento | servicios de atencion de los | a1% del
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reporte de la
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Los servicios La calidad de Los servicios La
prestados de los servicios prestados de deductiva
mantenimiento | prestados de manera equivalente
s preventivosy | mantenimiento | parcial, a 1% del
correctivos. s preventivosy | deficiente o monto del
correctivos de carezcan de las | valor del
conformidad condiciones equipo
conlo solicitadas y no | (antes de
establecido por | habiendo IVA).
el fabricante. causa
Jjustificada,
Cabe senalar
que la Orden
de servicioy
Rutina de
mantenimient
o seran los
documentos
mediante el
cual se
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solicitadas.

Los Plazos y El tiempo Se exceda el La
condiciones maximo de tiempo deductiva
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condicionesa | Términosy
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canje reporte reporte de la
de la falla del falla del equipo.
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De lo anterior, se llevara un registro de las deductivas acumuladas por cada concepto
durante la vigencia de la garantia, y se solicitard la Nota de Crédito correspondiente
para su aplicacion.

El proveedor a su vez, autoriza al Instituto a descontar las cantidades que resulten de
aplicar las deductivas en comento, sobre los pagos que deba cubrir, respecto de
cualquier contrato vigente que tenga suscrito con el Instituto o mediante las 6rdenes
de ingreso correspondientes.

X. MECANISMO REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS
O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La garantia de los bienes.
Xi. GARANTIA DE LOS BIENES

El proveedor debera entregar por cada uno de los equipos que integran cada partida,
como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, al Jefe de
Conservacién de Unidad como responsable de la recepcién de los bienes y en su
calidad de Auxiliar del Administrador de contrato, antes de que se formalice el Anexo
5 (cinco) "Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en
operacion y/o Capacitacion de Bienes de Inversion”, un escrito en papel membretado
donde se garanticen los mismos.

La carta garantia debe indicar nombre de la empresa, numero de contrato,
descripcion corta del bien, numero de serie, modelo, marca, clave SAl y PRE], destino
del bien, sello de la unidad, numero de garantia, nombre y firma del representante
legal de la empresa adjudicada; asimismo, deberd ser avalada por el Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar del Administrador de Contrato,

indicando hombre, matricula y firma.
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El proveedor en su carta garantia debera precisar que se obliga a responder por su
cuenta de los riesgos, dafios y/o perjuicios gque por inobservancia de su parte llegue a
causar al Instituto y/o a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de
fabricacion o cuzalguier daho que presenten, que implique un riesgo y que amparen el
correcto funcionamiento de los bienes durante su vida util.

La carta garantia debe considerar los siguientes puntos:

a)

b)

Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto mediante el Jefe de Conservacion de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera notificar al Proveedor y a su
correspondiente Administrador del Contrato al momento en que se haya tenido
conocimiento de la problematica, mediante correo electrénico, al momento en
que se hayan actualizado cualquiera de los supuestos contenidos en la Carta
Carantia.

Existencia de accesorios y refacciones.
Garantizar la existencia de accesorios y refacciones por al menos diez anos
posteriores a la entrega del bien.

Plazos y condiciones del canje o devolucién del bien.

El Instituto mediante el Jefe de Conservaciéon de Unidad en su caracter de
Auxiliar de Administrador de Contrato, debera solicitar al Proveedor y notificar al
Administrador del Contrato, el canje o devolucion de cualquiera de los bienes
adjudicados, que presenten defectos a simple vista o de fabricacion,
especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la
propuesta, vicios ocultos cuando el area usuaria manifieste alguna queja en el
sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio o cuando los
mantenimientos correctivos a un mismo bien sean reiterativos en 3 ocasiones en
un periodo de 30 dias, indistintamente de la falla y registrados en el expediente
del bien (Se refiere a la documentacion que contenga datos generales,el historial
desde su recepcién, vida util, datos de proveedores asignados, registro de
garantias, vigencias, mantenimientos realizados, bitacoras de operacion y
mantenimiento), debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 3 dias
naturales siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno
de los supuestos antes mencionados.

Cuando ocurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor debera
reemplazarlos por bienes nuevos a entera satisfaccion del responsable de recibir
los bienes, en un plazo no mayor de 150 dias naturales para todos los equipos, el
plazo contara a partir de la fecha de notificacion por parte del Instituto, siempre
gue se encuentre vigente la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
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del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” que otorga el proveedor scbre el bien
y/o durante la vigencia del contrato.

Todos los gastos gue se generen con motivo de reparacion, canje o visitas
correran por cuenta del proveedor, previa notificacion del Instituto.

El proveedor se obliga a responder por los dafos y/o perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a
terceros.

Caducidad.
No aplica.

Centro de servicios (domicilios, horarios y contacto) y reporte técnico.

Afnadir listado de centros de servicios, sucursales o agencias de servicio
incluyendo domicilio completo (Calle, Nimero, Delegacion o Municipio, Cédigo
Postal y Localidad), horarios, teléfonos, correo electronico y contactos del centro
de servicio que dara atencion al bien en caso de algun reporte.

Periodo de garantia.

El periodo de vigencia de la garantia sera de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion” y dara inicio a partir del dia
de la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalaciéon, Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion” a entera satisfaccion del responsable de |la recepcion de los bienes.

g) Tiempo maximo de atencién o reparacion de fallas.

El tiempo de respuesta para la atencién de mantenimiento correctivo, en caso
de personas atrapadas serd de 1 hora maximo en la Ciudad de México, areas de
cobertura de los centros de servicio (se debera entregar listado de centros de
servicio) y de 1a 2 horas en areas fuera de cobertura de los centros de servicio, a
partir de recibir en el Call Center el reporte de la falla del equipo. Sin personas
atrapadas en un tiempo maximo de 3 horas en la Ciudad de México y area
metropolitana y en un tiempo maximo de 4 horas en ciudades del interior de la
Republica Mexicana a partir de la hora de reporte de falla del equipo (dentroy
fuera de horario regular), indicando numero telefonico asi como el correo
electronico oficial de la empresa para comunicar la solicitud tanto de
mantenimiento preventivos como correctivos, para lo cual debera acusar de
recibido indicando el numero de reporte o folio.
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Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algun
cambio de refacciones, este sera en un plazo no mayor de 3 dias habiles, previa
notificacion al Jefe de Conservacion de Unidad, debiendo realizar la anotacion
pertinente en la bitacora, para continuar con la reparacion, considerando que el
equipo debe estar en condiciones optimas de funcionamiento.

El mantenimiento correctivo y preventivo debera realizarse en el lugar y
horario indicado por el Administrador del Contrato en el reporte de la falla.

h) Garantia de mano de obra y/o partes.

Entregar relacion del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien,
que llevaran a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
adjuntando las constancias emitidas por el fabricante, que lo acrediten para
llevar a cabo dichos mantenimientos.

Mantenimientos preventivo y/o correctivo.

Entregar una péliza de mantenimiento preventivo y correctivo contratada con el
fabricante, en la gue se estipule un programa calendarizado por la vigencia de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion” en el que sefialen las actividades de mantenimiento preventivo y
su frecuencia con base al manual de servicio y recomendaciones del fabricante,
el cual debera ser ejecutado por el personal capacitado por el fabricante. En el
caso de correctivos el servicio lo debera proporcionar durante el tiempo de la
garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este
periodo para los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios
de evaluacion”, incluyendo las refacciones nuevas y originales necesarias para
garantizar la 6ptima operacion de los equipos conforme al manual de servicio y
recomendaciones del fabricante, sin costo adicional para “EL INSTITUTO", de
manera tal que permitan su uso permanente y continuo, los Servicios de
Mantenimiento preventivos y correctivos se daran en los lugares identificados en
el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los
Bienes”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

e Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfaccion del
Instituto Mexicano del Seguro Social, llevdndose a cabo un mantenimiento
preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas
veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia
de la garantia, el licitante ganador se asegurara que:
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e Contard y suministraré todas las partes, elementos, componentes y
refacciones gue se requieran, para garantizar la adecuada operacion y
funcionamiento de los elevadores del instituto.

o Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracién, resistencia y optimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucion o
cambio de éstas.

e El licitante ganador esta obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones gue se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y
deberan contener los numeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
gue se verifigue su contenido.

e El licitante ganador estd obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberd mostrar al
Jefe de Conservaciéon de Unidad previo a su instalacién, en empaque
original sellado, el cual debera contener los numeros de parte y nimeros de
serie (en su caso) gue les otorga el fabricante.

¢ Cuando sea posible el licitante ganador podra colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

o Todas las refacciones danadas que se hayan sustituido, deberdn entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcion de las refacciones retiradas y numeros de serie.

Quedaran cubiertos por el licitante los danos ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras
personas con forme a lo dictaminado por un perito en materia que sera pagado
por el licitante con previa autorizacion por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacion, supervisién y verificacién del
mantenimiento, asi como del cumplimiento de las requisiciones de cada

entregable

e E| proveedor, al momento de la prestacion del primer mantenimiento
efectuara reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el
personal que éste designe proporcionandole informacion amplia vy
detallada del servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que
utilizard para el servicio, dejando evidencia documental de la reunion
efectuada "Reunion de Trabajo del Primer Servicio”

e Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
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en la bitdcora correspondiente, asi mismo, el servicio estard sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacidn. Los mecanismos de comprobacion para la prestacion
de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

Cabe resaltar gque de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del
servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el mantenimiento.

El area responsable de la recepcion de los trabajos seran los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
debera presentar debidamente requisitado el formato de "Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservacion de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacién de todos los servicios prestados al
Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando
copia de la Reunién de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros
10 dias habiles del siguiente mes de que se llevo el servicio.

La elaboracion de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizo el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autégrafa del Jefe de Conservacion de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizé el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y nimeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de |a
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
gue se concluyo el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccion y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realizara.

Capacitacion

Programa de capacitacion el cual se debera proporcionar 2 veces durante el
tiempo de la garantia de 12 meses y cuando el Instituto asi lo requiera, previa
solicitud pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion”
‘dicha capacitacion deberd impartirse al personal técnico y personal
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administrativo de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el
IMSS designe, en relacion a los procedimientos que deberan aplicarse al
equipamiento nuevo, lo anterior dando cumplimiento al numeral [C]
CAPACITACIONdel numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

La capacitacion serd avalada a través de un documento membretado por el
proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del curso impartido
revisado por el responsable de recepcion de los bienes, nombre y cargo del
instructor; nombre y firma del jefe de conservacion de unidad; nombre, unidad
de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los participantes.

k) Porcentaje a requerir por concepto de garantia de cumplimiento.

La garantia de cumplimiento debera constituirse por un importe equivalente al
10% del importe maximo del contrato, sin incluir el IVA, la aplicacion de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicaran de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia sera divisible y se
ejecutara en razén de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfaccion del Instituto, como se detalla en el Numeral XXI GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, de los presentes términos y condiciones.

Asi mismo el proveedor remitird una carta expedida por el representante legal de la
empresa donde debera precisar que se obliga a responder por su cuenta los riesgos,
danos y/o perjuicios que por inobservancia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o
a terceros, asi como contra vicios ocultos, defectos de fabricaciéon o cualquier dafo
gue presenten, que impliguen un riesgo y que amparen el correcto funcionamiento
de los bienes durante su vida util, previo a la firma del Anexo 5 (cinco) “Acta
Administrativa Circunstanciada de Instalacion, Arranque, Puesta en Operacion y/o
Capacitacion de Bienes de Inversion”,

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

NO SE PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Si ESTOS NO ESTAN
ASEGURADOS.

El Licitante ganador debera contratar una poéliza de seguro por su cuenta, expedida por
una institucion de seguros del pais debidamente autorizada que deberéa presentar en la
documentacion para la firma del contrato, debera presentarla en la Division de
Contratos, sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la
poliza, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes en la cual se
incluya:

R Nl Tl X )
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La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que
contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus
caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el montoy numero de contrato,
gue ampare los dafos y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo,
a su personal, asi como |os que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de
la ejecucion de los trabajos materia del contrato.

En su caso, de acuerdo con los trabajos a realizar debera contratar las coberturas
adicionales que el servicio requiera, pudiendo ser:

1. Desinstalaciéon e Instalaciones
2. Trabajos de soldadura:

3. Carga y descarga:

4. Demolicion:

5. Maquinas de trabajo, Equipo y
Herramienta:

6. Otras obras especiales:

La suma asegurada de la péliza debera ser acorde con la responsabilidad que asume el
licitante por las actividades atribuibles a los servicios prestados, la cual en principio se
estima en la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00100 M.N.).

La pdliza de seguro debera contener las especificaciones siguientes:

1. Para efectos de esta poliza también se consideran como terceros al Instituto
Mexicano del Seguro Social, asi como a sus empleados, derechohabientes y
visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus
empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el
entendido de cualquier persona gue se encuentre en las instalaciones del instituto

2. Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas,
la aseguradora pagara en primer lugar la indemnizacion por los dafios que en su
caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

3. En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad
civil, en caso de siniestro, siempre serd a cargo del licitante.

4, Esta péliza no sera cancelable por licitante, sin contar con la autorizacion expresa y
por escrito de Instituto.

5. La compafia aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a
Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la
cobertura de la poliza se mantendré vigente por 30 dias naturales a partir de la
fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

6. La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta pdliza
operan como un seguro primario y sin derecho a contribucién de cualquier otro
seguro.
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7. Esta especificacion tendra prelacion sobre el resto de las condiciones de esta
poliza.

Xil. PAGO

La documentacion comprobatoria para proceder al pago de los equipos entregados a
entera satisfaccion del Jefe de Conservacién de Unidad, como responsable de la
recepcion de los bienes y en su calidad de Auxiliar del Administrador de contrato,
debera ser validada y autorizada por parte del Administrador del Contrato de acuerdo

a lo siguiente:

a) Documento en papel membretado del proveedor, firmado por el
Representante Legal del mismo en donde relacione la documentacion
enlistada en los incisos b, ¢, d, e, f, g, h, I, j, ky | del presente numeral, indicando
numeros de referencia, asi como partida y niUmero de serie, unidad y lugar de
destino, la cual deberéd ser validada y autorizada por el Administrador del
Contrato o en su caso el Servidor Publico que ostente el cargo.

b) Factura en original la cual deberad indicar la cantidad, nombre del bien
solicitado, clave SAl, clave PREI, nimero de serie, marca, modelo, lugar de
destino, numero de proveedor ante el IMSS, vigencia de garantia, numero de
garantia, numero de contrato, nombre de la afianzadora, numero de fianza,
precio unitario, importe total, nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor, previa validacion y autorizacién (nombre, cargo, firma) por el
Administrador del Contrato o en su caso el Servidor Publico gue ostente el
cargo.

c) Original del Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacion, Arrangue, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada por cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, Ia
cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y firma del
Director de la Unidad, Responsable del Control de bienes y del Jefe de
Conservacion de Unidad en su calidad de Auxiliar de Administrador del
Contrato o servidores publicos de nivel inmediato superior o quien ostente el
cargo, sello de la Unidad y sello de la clave presupuestal, asi mismo debera
contener nombre y firma del Representante Legal del Proveedor.

d) Original del Anexo 4 (cuatro) “Remisién del Pedido”, debidamente requisitada
con los siguientes datos:

e Numero de Contrato
e Fecha Remision: dia, mesy afio R
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o Fecha del Contrato: fecha de formalizacion del Contrato
e Lugar; Nombre de la Unidad Destino
e« Nombre, Razon Social y Domicilio Proveedor
e Plazo de entrega: Fecha limite de entrega de los bienes por parte del
Proveedor.
Numero consecutivo de hojas de que conste la remision.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor incluyendo
homoclave.
Ramo: Anotar
IMSS: Registro patronal otorgado por el IMSS.
Grupo: 529
Lugar de Entrega: Nombre y Direccién completa donde se entrega los
bienes.
Renglén: Partida asignada al equipo.
Cantidad
Unidad: Equipo
Precio unitario
Clave SAl
Descripcion:
o Nombre del bien solicitado
Clave PREI
Numero de serie
Marca
Modelo
Lugar de destino
NUmero de proveedor ante el IMSS
Vigencia de garantia
Numero de garantia
Numero de contrato
Nombre de la afianzadora
NUmero de fianza
e Importe
o IVA
e Importe total
@
e
(<]

L]

]

@ © © e © @
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Importe: anotar con letra el importe total con IVA

No. Proveedor: Numero de Proveedor ante el IMSS

Selladas (sello de la Unidad y clave presupuestal)
o Nombre, cargo, matricula y firma del responsable de la recepcion, que
ampare los equipos entregados a entera satisfaccion o en su caso el Servidor
Publico que ostente el cargo.

Este documento debera contener nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.
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Original del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion para la Recepcion de Bienes
de Inversion”, debidamente requisitada y verificada en el cumplimiento de
entrega de todos los documentos por cada uno de los equipos que integran la
partida, la cual debera contener adicionalmente: nombre, cargo, matricula y
firma del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcion de
los Bienes y en calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato, sello de la
Unidad y sello de la clave presupuestal, nombre y firma del Representante
Legal del Proveedor.

En el caso de la ausencia del responsable antes mencionado, debera firmar el
funcionario con nivel jerérquico superior, o en su caso el Servidor Publico que
ostente el cargo.

Original de Carta garantia de los bienes expedida por el Proveedor, por cada
uno de los equipos que integran la partida, cumpliendo con lo sefialado en el
numeral Xll. GARANTIA DE LOS BIENES del presente documento, la cual
debera contener adicionalmente: nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor ademas de ser validado y autorizado por el responsable de la
recepcion de los Bienes en su calidad de Auxiliar Administrador del Contrato,
indicando nombre, cargo, matricula, firma y sello de recepcion de la Unidad por
cada uno de los bienes como se establece en el Anexo 2(dos) “Cantidades y
Distribuciéon”, o en su casoc por el Servidor Publico que ostente el cargo.

Comprobante de validez de factura ante el Portal de Servicios a Proveedores de
la pagina del Instituto.

Comprobante de opinidn de cumplimiento de obligaciones en materia de
Seguridad Social, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
Comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT,
Constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero
de descuentos, emitida por el INFONAVIT, todas en sentido positivo y vigentes,
a efecto de cumplir con lo senalado por el articulo 32-D, primero, segundo,
tercero, cuarto y ultimo parrafos del CFF, asi como a lo dispuesto por la
Resolucion Miscelanea Fiscal del ejercicio que corresponda, en caso de ser una
participacion conjunta, se deberd entregar por cada una de las empresas
participantes.

Copia de fianza.

En su caso, el proveedor debera entregar Nota de Crédito a favor del Instituto,
por el importe de la aplicacién de la pena convencional o deductiva por atraso
o deficiencia de los bienes, en las gue se indigue:
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e NuUmero de contrato.

e Numero de proveedor

o Referencia a la Factura que ampara el equipo penalizado.
e Referencia del numero de serie del equipo

e Concepto de Penalizacion.

k) En su caso, comprobante de validez de Nota de crédito ante el Portal de
Servicios a Proveedores de la pagina del Instituto.

I) Hoja de “Entrega de Nota de Recepcion” emitida por el Sistema Institucional
PREI Millenium, para la cual el Proveedor podra ponerse en contacto con el
Administrador del Contrato a fin de que se realice el registro de la recepcion de
los Bienes a entera satisfacciéon en el Sistema de Compras del Instituto (PREI
Millenium), entregando una copia de la representacion impresa del
comprobante fiscal digital y documentacion enlistada en los puntos a, b, ¢, d, e,
f, g, h,i,j yen sucaso k debidamente requisitadas del presente numeral.

El pago de los bienes se efectuard en pesos mexicanos por cada uno de los equipos
que integran la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) Cantidades y
Distribucion” recibido a entera satisfaccion del responsable de la recepcion de los
bienes conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion
de los Equipos” y en los plazos normados por la Direccion de Finanzas, sin que éstos
rebasen los 20 dias naturales posteriores a aguel en que el proveedor presente la
representacion impresa del CFDI en las areas de tramite de erogaciones y la
documentacion comprobatoria que acrediten la recepcion de los bienes a entera
satisfaccién. Cabe senalar que para efecto de pago el Administrador del Contrato sera
guien autorice la documentacion probatoria de la recepcion de los bienes, misma gue
ce debera remitir al Area de Tramite de Erogaciones en Delegaciones y UMAE, de
conformidad con lo establecido en cada instrumento juridico.

Para el tramite de pago el proveedor debera expedir sus comprobantes fiscales
digitales en el esquema de facturacion electronica, con las especificaciones normadas
por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) a nombre del Instituto Mexicano del
Seguro Social, con Registro Federal de Contribuyente IMS421231145, con domicilio
fiscal en Avenida Paseo de la Reforma Num. 476, Colonia Juarez, C.P. 06600, Alcaldia
Cuzauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validacion de dichos comprobantes, el proveedor debera cargar en internet el
archivo en formato XML, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la pagina
del Instituto: la validez de los mismos sera determinada durante la carga vy
unicamente los comprobantes validos seran procedentes para pago.
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El pago se realizaréd por medio de transferencia electronica de fondos, a traves del
esquema electronico interbancario que el Instituto tiene en operacion, para tal efecto,
el Proveedor se obliga a proporcionar en su oportunidad el numero de cuenta, clabe,
banco y sucursal a su nombre, a menos que el Proveedor acredite de forma
fehaciente la imposibilidad para ello.

El Pago se depositara en la fecha programada de pago, a través del esquema
Interbancario si la cuenta bancaria del Proveedor, esta contratada con BANORTE,
BBVA BANCOMER, HSBC, o SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema
interbancario via SPE| (Sistema de Pagos Electrénicos Interbancarios) si la cuenta
pertenece a un banco distinto a los antes mencionados.

Por lo anterior, el Proveedor deberd entregar solicitud de pago electrénico
(Interbancario) y presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de
Contribuyentes, Poder Notarial e Identificacion Oficial; los originales se solicitan
Unicamente para cotejar los datos y le serédn devueltos en el mismo acto.

El Administrador del Contrato sera quien dara la autorizacion para que la Direccion de
Finanzas proceda a su pago, de acuerdo a lo normado en el Anexo Cuentas Contables
del “Procedimiento para la recepcion, glosa y aprobacidon de documentos
presentados para tramite de pago y la constitucion, modificacion, cancelacion,
operacion y control de fondos fijos”, mismos que se encuentran publicados en la
direccion:
http://intranet/normatividad/Normas/DIR.%20FINANZAS/COORD.%20CONT%20Y%20T
RAM%20EROGACIONES/PROCEDIMIENTOS/6130-003-
002.pdf#search=6130%2D003%2D002

En ningun caso, se deberd autorizar el pago de los bienes, si no se ha determinado,
calculado y notificado al Proveedor las penas convencionales o deducciones pactadas,
asi como su registro y validacion en el Sistema PREI Millenium.

El Proveedor se obliga a no cancelar ante el Servicio de Administracién Tributaria
(SAT) los comprobantes fiscales digitales (CFDI) a favor dellnstituto, previamente
validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificacion y comunicacion
por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorizacién expresa,
debiendo este informar a las Areas de Tramite de Erogaciones de dicha justificacion y
Reposicion del comprobante fiscal en su caso.

Asimismo, el Instituto podra aceptar a solicitud del Proveedor que en el supuesto de
gue tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que,
en su caso, tuviera por conceptos de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto
en el Articulo 40B, de la Ley del Seguro Social, adicionalmente el Proveedor, acepta se
realicen las deducciones correspondientes en su caso, generados por la aplicacion de
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penas convencionales, derivados de atrasos o deficiencia en los bienes. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.10 inciso b y ¢) de las POBALINES.

El Proveedor gue celebre contrato de cesidon de derechos de cobros, debera notificarlo
por escrito al Instituto, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a la fecha
de pago programada, entregando invariablemente los documentos sustantivos de
dicha cesion, al administrador del Contrato, asi mismo el Proveedor podra optar por
cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, S.N.C,, Institucidon de Banca de Desarrollo, con el Instituto. Lo
anterior de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.51.4 de las POBALINES.

En caso de que el Proveedor reciba pagos en exceso, deberd reintegrar dichas
cantidades mas los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la
Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prorroga cuando existan créditos
fiscales, los intereses se calcularan sobre las cantidades en exceso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion del Instituto.

No se otorgaran anticipos.

Xill. MECANISMO DE COMPROBACION, SUPERVISION Y VERIFICACION DE LOS
BIENES CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, AS[{ COMO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE.

El mecanismo de comprobacion y verificacion de bienes a adquirir y efectivamente
entregados, sera a través del requisitado del Anexo 7 (siete) “Lista de Verificacion
para la Recepcién de Bienes de Inversion” mismo que sera por cada uno de los
equipos que integran la partida relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucidon” la cual deberd cumplir en la totalidad de la entrega de los
requerimientos indicados, asi como contener nombre, cargo, matricula y firma del
Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la recepcion de los bienes (en
su calidad de Auxiliar del Administrador del Contrato), sello de recibido por la Unidad,
sello de la clave presupuestal y nombre y firma del Representante Legal del
Proveedor.

XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

LUGAR: El sitio para el suministro, desinstalacion instalaciéon, pruebas de arranque,
puesta en operacion y capacitacion a entera satisfaccion del responsable de la
recepcion de los bienes serd conforme al Anexo 3 (tres) “"Lugar de Entrega y
Responsable de la Recepcion de los Equipos”. Aplica para cada uno de los equipos
que integran la partida.
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CONDICIONES DE ENTREGA: El responsable de la recepcion de los bienes sera el Jefe
de Conservacion de Unidad en su caracter de Auxiliar del Administrador de Contrato;
lo anterior, de conformidad con el Numeral 5315, ultimo parrafo de los POBALINES y
conforme al Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la Recepcion de los

Equipos”.

El proveedor en presencia del responsable de la recepcion de los bienes o personal
gue se designe debera llevar a cabo el suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas
de arranque, puesta en operacion y capacitacion a todos los equipos que integran las
partidas entregadas al Instituto, conforme al manual del fabricante.

La entrega de los bienes se deberd realizar previo acuerdo entre el proveedor y el
Administrador de Contrato, con la finalidad de que se encuentren en sitio los
responsables para la firma y aceptacion de los documentos posteriormente citados.

La entrega de los bienes y requisitado de los documentos debera ser de manera
cronoldgica de acuerdo a las siguientes etapas, cumpliendo estrictamente con o
siguiente:

1. Suministro

El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los
bienes y absorber todos los riesgos hasta la recepcion de los mismos a entera
satisfaccion del responsable de la recepcidén de los equipos, en los sitios de
entrega senalados en el Anexo 3 (tres) “Lugar de Entrega y Responsable de la
Recepcién”, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes
previo aviso por escrito al proveedor sin costo adicional para el Instituto, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito. El Instituto lo notificara en un plazo no
menor de cinco dias habiles, dicho cambio de destino se formalizara mediante
una notificacién por escrito del Administrador del Contrato al proveedor.

El proveedor deberd entregar los bienes perfectamente empacados, con la
envoltura original del fabricante, en condiciones de embalaje que los
resguarden del polvo y humedad, debiendo garantizar la identificacién, entrega
individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el
transporte y almacenaje sin merma de su vida Util y sin dafo o perjuicio alguno
para el Instituto.

La recepcion estara sujeta a la verificacion total de los equipos por el
responsable de la recepcion de los bienes, a efecto de verificar que los bienes
cumplan con los requisitos solicitados en elAnexo 1 (une) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi como con las condiciones
requeridas en el presente procedimiento, considerando cantidad y empaque.
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El proveedor debera entregar junto con los bienes, el Anexeo 4(cuatro)
“Remision del pedido” en el formato institucional para cada uno de los equipos
que integran la partida, relacionados en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y
Distribucion” el cual deberd presentarse en original y cinco copias legibles,
foliado y debidamente requisitado en todos sus rubros y debera indicar lo
siguiente;

e Nombre del bien solicitado

e NUmero de Serie
Marca
Modelo
Clave SAl y Clave PREI
Partida
Lugar de entrega (Unidad y localidad) conforme al Anexo 3(tres) “Lugar de
Entrega y Responsable de la Recepcion”
Numero de Contrato
Numero de proveedor
Vigencia de garantia
Numero de garantia del equipo
Razon social de la afianzadora
Numero de fianza
Sello de recibido por la Unidad
Sello con la clave presupuestal de la Unidad
Nombre, cargo, matricula y firma del Responsable de la Recepcion de los
Bienes.

e © e © o © @ © e © e ¢ ©

o

2. Desinstalacion:
La Desinstalacion debera ser de acuerdo a lo siguiente:

[IG1] DESMONTAJE DEL EQUIPO: ELEVADOR; con recuperacion de las
secciones estructurales que conformaron el elevador; conjunto grupo motor
tractor-magquinaria, amortiguado, cabina cables, poleas, puertas, riele,
contrapesos, instrumentacion y elementos eléctricos para su entrega al jefe de
conservacion de unidad (JCU) y colocacion de lo retirado en donde el
responsable de recepcion de los bienes indique, retirando si es el caso
Instalacion Eléctrica (de fuerza: interruptores, cable; y de control
instrumentacion, medicion, proteccion, tableros o gabinetes, etc) con
recuperacién para su entrega al (JCU), utilizando equipo y herramienta
adecuada, tener cuidado de no dafar acabados de la unidad y otras
instalaciones en casa de magquinas. INCLUYE cargo directo por el costo de
mano de obra requerida, acarreo de materiales producto del
desmantelamiento hasta el lugar indicado por la jefatura de conservacion de
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unidad, limpieza del area, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y eguipo a cualquier
altura y a cualguier nivel.

Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de la
desinstalacion deberan ser ubicados en el lugar donde indique el jefe de
conservacion de cada Unidad IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos
en el Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion” y Anexo 3(tres)“Lugar de Entrega
y Responsable de la Recepcion”

El proveedor debera entregar documento en papel membretado firmado por el
representante legal del mismo, donde realice |la entrega del bien desinstalado,
acompanado de una relacion que describa todos y cada uno de los elementos y
accesorios y sus cantidades, asi como indicar la ubicacion de disposicion final
previamente acordada con el Jefe de Conservaciéon de Unidad (en su calidad de
Auxiliar del Administrador del Contrato), mismo que debera integrarse al
expediente del equipo.

3. Instalacion:
El proveedor deberd cumplir con los siguientes requisitos:

[1] instalacion

[IG.T]RevisiOoN y acondicionamiento de estructura: para el elevador, de acuerdo con las
caracteristicas de fijacion y apoyo del equipo a suministrar para evitar dafos en su
propia estructura, y no danar tampoco los elementos estructurales del inmueble. Se
debera verificar en sitio y en conjunto con el jefe de conservacion de unidad la
necesidad de: [1] usar la(s) estructura existente(s); [2] demolicion y aumento parcial de
las dimensiones de la estructura existente o; [3] construccion total de nueva(s)
estructuras, para lo cual se debera emplear materiales que soporten los esfuerzos
que hayan de estar sometidos, el suelo, paredes y techos, asi como puertas, registros
de entrada deberan garantizar conservarse el estado actual durante el todo el tiempo
vida util, asi como, deberan de conservarse todo el tiempo con el esfuerzo mecanico
al que son sometidos por las maniobras del equipo y cumplir con la normatividad
aplicable al tema. Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano
de obra que intervengan, elaboracion de la estructura, flete a obra, desperdicio,
vertido, acarreo hasta el lugar su utilizacién, habilitado del acero de refuerzo, anclajes,
colocacion, amarres, cimbrado, descimbrado, anclajes, limpieza y retiro de sobrantes
fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, depreciacién y demas
derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier altura y a cualquier nivel.

[1IG.2] Suministro e instalacion: elevador, en el sitio de referencia indicado por el
responsable de recepcion de los bienes y sobre la(s) estructura(s) de concreto,
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realizando en su caso: la interconexién mecanica, eléctrica, de instrumentacion y
control con las instalaciones existentes (que indique el jefe de conservacion de
unidad) incluye: cargo directo por el costo de los materiales, herramienta y mano de
obra que intervengan, equipo especial (grua, camion plataforma, etc.), maniobras
especiales para el montaje y nivelacién del equipo sobres sus bases, mano de obra
especializada para pruebas, arranques, ajustes, puesta en operacion, capacitacion y
entrega del equipo, acarreo de materiales hasta el lugar indicado por la jefatura de
conservacion de unidad, limpieza del éarea, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo en
cualquier nivel y cualquier altura, utilizando el equipo y herramienta adecuada, tener
cuidado de no dafar acabados o instalaciones en la unidad IMSS destino.

[1G.3] La interconexion eléctrica, el proveedor debera cumplir con lo establecido en los
articulos relacionados con el sistema o los equipos electromecéanicos que suministra y
aplicables a la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion), tanto
para los circuitos eléctricos de fuerza como para los circuitos eléctricos de control:
para interconexion de laelevador y sus respectivos controles eléctricos y electronicos
de regulacién, control e instrurmentacion relacionados, su tablero de control, asi como
la conexion al sistema de tierra fisica existente; en todos los casos debera cumplir los
requerimientos generales y especificos del o los fabricantes establecidos en las
correspondientes guias eléctricas de instalacion, con la finalidad de garantizar el
funcionamiento adecuado del equipamiento por suministrar, el proveedor debera
verificar el punto de interconexion con el Jefe de Conservacion de Unidad.

[IG.3.1] Deberd observar lo aplicable con el titulo 4 principios fundamentales,
numerales 4.1 proteccion para la seguridad; 4.2 disefio; 4.3 seleccion del equipo
eléctrico; 4.4 construccion, prueba inicial y verificacién de las instalaciones eléctricas.

[1G.3.1.1]En el aspecto del suministroy calidad de los materiales para la realizacion de
las instalaciones eléctricas, utilizar conductores de cobre y productos aprobados
(conductores, canalizaciones, protecciones, gabinete o tablero envolvente, etc))

[1G.3.2] Debera existir la operacion equipotencial del equipo suministrado: elevador y
sus respectivos controles eléctricos y electronicos de regulacion, control e
instrumentacion relacionados; al sistema de tierra fisica existente en la unidad con
base en la NOM-001-SEDE-2012 articulo 250, parte “f" puesta a tierra de equipo y
conductores de puesta a tierra de equipo conectado [Articulos 250-110 y 250-112]

[1G.3.2.1]Deberd observar lo aplicable en materia de conformidad a la normatividad
vigente y solicitada con referencia a compatibilidad electromagnética.

[1G.3.3] El proveedor verificara el circuito eléctrico al cual se conecta el elevador que
se suministra, documentando mediante diagrama unifilar la interconexiéon final, ya
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sea al tablero normal o al tablero de emergencia, en su caso debera conectar de
acuerdo con lo existente.

[IG.3.3.1] 480, 440, o 220 volts en corriente alterna-tres fases-cuatro hilos-sesenta
Hertz, para circuitos de fuerza y

[1G.3.3.2] 277, 220, o 127 volts en corriente alterna-una fase-tres hilos-sesenta Hertz
para circuitos de control.

[1G.3.3.3] No se permitira que el equipo electromecanico que se suministra, se adapte
mediante transformador(es) para ajustar al nivel de voltaje de utilizacion
incrementando asi la carga inductiva en la unidad IMSS destino, en su caso debera
solicitar autorizacion al responsable de recepcién de los bienes.

[IG.3.3.4]Se debera interconectar al tablero subgeneral, o centro de control de
motores, o tablero de distribucion en donde se ubiquen los elementos [fuerza y
control] del circuito derivado del sistema o equipo(s) electromecanico(s), que sea
motivo de sustitucion, siendo identificado este lugar por el jefe de conservacion de
unidad,

[1G.3.3.5] Como articulo relacionado y aplicable de las NOM-001-SEDE-2012
instalaciones electricas (utilizacion), para los circuitos eléctricos derivados de fuerza
como de control de los motores esta el: articulo 430 motores, circuitos de motores y
controladores, por lo que el proveedor debera cumplir con lo establecido en el mismo.

[1G.3.3.5.1]En su caso, debera considerar el suministro de tablero o gabinete en donde
se ubiquen los circuitos de fuerza y de control; armado de fabrica, tipo nema 1 (si su
instalacion esta al interior)

[1G.3.3.5.2] Debera considerar el suministro de interruptor(es) termomagnético(s) de
proteccion tanto al circuito derivado de fuerza como para los circuitos de control
especificos del equipo de acuerdo con la guia de instalacién del fabricante.

[1G.3.3.5.3] Debera considerar la interconexion de los circuitos de control a los tableros
o gabinetes nuevos a los equipos suministrados considerando canalizaciones \%
alimentadores nuevos.

[IG.3.3.6]EI medio de conexién y desconexion del circuito eléctrico deberd ser
mediante arrancador de estado solido en combinacién con el variador de frecuencia,
de acuerdo con la capacidad y tipo.

£ LTRSS TN
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[1G.3.3.6.1]E|l variador de frecuencia, deberd contener un filtro de armonicas de
acuerdo con la normatividad solicitada.

[1G.3.4]E! circuito eléctrico de alimentacién al sistema o equipo(s) electromecanico(s)
que se suministra(n), deberan contar con proteccion contra voltajes transitorios pico o
supresores de cobretensiones transitorias (SSTT), al voltaje de utilizacién de la unidad
IMSS destino, lo anterior en gabinete nema 1, con alarma audible con botén de
deshabilitado - habilitado y luces indicadoras led de estado de proteccion por fase,
contactos secos para sefalizacion remota y contador de eventos; la instalacion debera

cumplir lo indicado la NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion).

Incluye cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, colocacion de juegos de dos mediacaias, recubierto con
papel kraft o asfato y placa metalica calibre 22 galvanizada o aluminio lisa, limpieza,
retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas,
depreciacién y demas derivados del uso de herramienta y equipo a cualquier nivel.

[1G.4] Suministroy operacion de pintura epoxica de las areas que ocupara: el elevador

[IG.€.1]color rojo codigo Pantone 199¢ para delimitacion de areas y separaciones en
pasillos de casa de maé&gquinas y en pisos de concreto; franjas de 10 centimetros de
ancho para sefalamiento en el lugar de instalacion;y

[1G.4.2]color amarillo cédigo Pantone N6c para relleno del piso del area que ocupa el
equipo suministrado y delimitado por la franja anterior; ademas

[1G.4.3] color gris codigo Pantone 428c para relleno del area de pasillos de casa de
magquinas y en piso terminado;

Incluye: cargo directo por el costo de materiales, herramienta, mano de obra que
intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilizacion,
preparacion de la superficie, sellador, retapado, emplastecido, limpieza previa de la
superficie, operacion de dos capas como minimo, aplicada con pistola, brocha o
rodillo, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones
especificas, depreciacion y demas derivados del uso de herramienta y equipo a
cualquier alturay a cualgquier nivel.

[ IE ] requerimientos especificos de instalacién
[IE.UMA.00] el fabricante debera entregar por cada una de las secciones gue

conforman elevador, una placa de datos técnicos, preferentemente metalica con
numeros de golpe, en su caso, |a proveida por el fabricante con los siguientes datos:
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[IE.00.01]Nombre del fabricante

[IE.00.02]Modelo o clave de la seccion del equipo

[IE.00.03]Numero de serie

[IE. 00.04]Dimensiones

[IE. 00.05]Peso aproximado

[IE. 00.06]Fecha de fabricaciéon

[IE. O1]La placa que estara dentro de la cabina debera contener por lo menos lo
marcado por la normatividad vigente en materia, asi como debera ser conciliada con

JCU para adicionar informacion especifica por unidad.

[IE.M] instalacion mecanica

[IE.M.0T] el conjunto tractor deberd ser balanceado estética y dindmicamente,
probado en fabrica, toda vez que se entregara funcionando libre de vibracion.

[IE.M.02] la transmision deberé contar con cubierta.
{IE.M.03] las chumaceras del conjunto deberan ser autoalineables.

[IE.M.04] los dispositivos de aislamiento de vibraciones en la estructura de cada
seccion del conjunto tractor, debera ser a base de:

[IE.M.04.01] almohadilla de neopreno antivibracion, o
[IE. M.04.02] resorte antivibracion con ajuste de nivel.
[IE.IC] INSTRUMENTACION Y CONTROL

[[E.IC.E] conjunto de dispositivos mediante los cuales se controla automaticamente la
forma en que debe funcionar un grupo de elevadores y se genere las sefales
adecuadas para determinar el arranque, parada, direccion, aceleracion, velocidad y
retardacion de carro. Es importante que dicho arreglos al tratarse de una
modernizacion / sustitucién deberdn integrase a los dispositivos existentes para su
integracion en modo Duplex y Triplex del conjunto, cabe hacer mencién que dicho
integracion solo podra llevarse a cabo de dos formas:
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1) Mediante la colocacion de una interfaz que posibilite la comunicacion y
control, entre los elevadores del grupo aunque sean de diferente
fabricante.

2) Que el fabricante del eguipo existente realice la interconexién o ceda
los derechos mediante escrito, para que un tercero realice la
interconexion entre los equipos y con ello posibilite la comunicacion y
control entre los elevadores del grupo aungue sean de diferente
fabricante.

4. Pruebas de Arranque y Puesta en Operacién

El proveedor debera llevar a cabo las pruebas de arranque, ajustes y
funcionamiento, de seguridad y puesta en operacion para verificar que todo ha
sido fabricado e instalado conforme a lo especificado por el fabricante,
comprobando el correcto funcionamiento de todas y cada una de las partes
qgue integran los “elevadores”, dichos trabajos deberan ser realizados por
personal especialista capacitado, calificado, certificado y autorizado por el
fabricante del equipo para obtencion de los puntos optimos de operacion y
ajustes necesarios, lo anterior para dar cumplimiento del [O] PUESTA EN
OPERACION.

[O] PUESTA EN OPERACION

[0.01]Debera realizar las pruebas de arranque y ajustes, de funcionamiento, de
seguridad y puesta en operacion de: elevadores el cual serd realizado por personal
especialista para obtencién de los puntos optimos de operacion y ajustes necesarios.

[0.02] Personal especialista es aquel que ha sido capacitado, certificado y autorizado
por el fabricante del equipo, el cual debera realizar:

[0.02.01] Verificacion de la no existencia de cualguier dafo en el equipo.
[0.02.02]Verificar el adecuado ensamble de las diversas secciones del elevador.

[0.02.03]Verificar la adecuada instalacion en cuanto a l6gica de control en conjunto
con el variador de velocidad.

[0.02.04] Verificar la limpieza interior del elevador y sus conexiones

[0.02.05] Verificar los espacios de instalacion recomendados por el fabricante.
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[0.02.06] verificar la adecuada instalacién de los elemento del elevador

[0.02.07] verificar la alineacion del conjunto de motor-poleas y ajuste de la tension de
las bandas.

[0.02.08] verificar el apriete de la base del conjunto tractor, poleas y chumaceras.
[0.02.09] verificar |la lubricacion de las chumaceras.

[0.02.10] verificar la libre rotacion y movimiento de los componentes. (manual antes
de poner en marcha el equipo).

[0.02.11] verificar la adecuada alimentacion de energia eléctrica: voltaje, secuencia de
fases y frecuencia.

[0.02.12] verificar el adecuado sentido de giro del conjunto tractor.

[0.02.13] verificar la corriente de pleno arranque; [FLA]; sea de acuerdo con la placa de
datos del motor.

[0.02.14] verificar e inspeccionar, probar, y ajustar el o los programas de
funcionamiento para el variador de frecuencia.

[0.02.15] realizar la limpieza interior antes de ponerla en servicio, remover polvo,
incrustaciones y suciedades.

[0.02.16] realizar la limpieza exterior del equipo e instalaciones.
[0.02.17] realizar todas las acciones estipuladas en la normatividad vigente.

[0.03] parémetros de operacion

[0.03.01] integrar la documentacion de los incisos [0.02.01] al [0.0217] al documento
denominado en el numeral [el.rt] “reporte técnico integral’.

[0.03.02] de conformidad con la normatividad vigente solicitada:

[0.03.03]implementar la bitacora de registro de datos de operacién vy
funcionamiento. sl R
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[0.03.04] Implementar la bitacora de mantenimiento recomendado por el fabricante
del equipo.

[0.03.05] Funcionamiento en modo automatico.
[0.03.06]Funcionamiento en modo inspeccion

[0.03.07]Operacion sin ruidos o vibraciones excesivas a la operacion inherente del
sisterna o equipo suministrado y de conformidad con la normatividad vigente.

[0.04]pruebas de seguridad, arranque y funcionamiento

[0.04.01]Deberan realizarse las pruebas de seguridad y funcionamiento conforme a
la normatividad vigente solicitada y tantas pruebas sean necesarias para dejar tanto
en éptimas condiciones de operaciony desempeno;

[0.04.02]E| proveedor debera documentar las pruebas de seguridad, los rangos de
operacién y funcionamiento finales ajustados; asi como los ajustes especificos
determinados y ajustados; para lo cual debera integrar tanto en forma digital como
impresa el documento denominado: informe técnico integral.

Es la etapa en la cual el proveedor entrega al responsable de la recepcién de los
bienes el equipo suministrado, instalado y con pruebas de arranque, cumpliendo con
una operacion continua, confiable, funcional y segura de conformidad a lo establecido
en el Anexo 1{uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”.

5. Capacitacién
La capacitacion debera impartirse al personal técnico y personal administrativo
de la Unidad IMSS destino; y/o al personal de Nivel Central que el IMSS designe,
en relacién a los procedimientos que deberan aplicarse al equipamiento nuevo
que se suministra, de acuerdo a lo indicado [C] CAPACITACION

Los alcances de la capacitacién serdn como minimo los siguientes puntos,
pudiendo el licitante agregar temas a la capacitacion.

[C] CAPACITACION
[€.01] La modalidad de la capacitacion debera ser tedrico-practica presencial.
[C.02] La capacitacion debera impartirse al personal técnico; al personal técnico-

administrativo de la unidad IMSS destino; o al personal del nivel central que el
IMSS designe,
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[C.03] La capacitacion debera estar relacionada con los procedimientos que
deberan aplicarse al sistema o equipo nuevo que se suministra y con base al
plan formativo requerido por el jefe de conservacion de unidad, en general se
cubrira la siguiente tematica:

[C.03.01] Principio(s) de funcionamiento,

[C.03.02]identificacidon de componentes de operacion, componentes de control,
componentes de medicidén y componentes de seguridad del equipo.

[C.03.03] Descripcion del funcionamiento y prueba de cada uno de los
elementos de control, eléctrico, mecanico, variador de velocidad y sensores

[C.03.04] Interpretacion de los diagramas eléctricos de fuerza y de control.
[C.03.05] Procedimiento(s) y pruebas de operacion del equipo.

[C.03.06] Procedimiento(s) de mantenimiento, servicio y reparacioén del equipo
basicos y de rutina y rescate de personas atrapadas.

[C.03.07] Revisar los procedimientos de mantenimiento rutinarios recomendado
por el fabricante segun manual original;

[C.03.08] Los procedimiento(s) de control y pruebas de seguridad del equipo.

[C.03.09] La deteccidn, analisis y correccidn de fallas, y rescate de personas
atrapadas.

[C.03.10] El registro de datos de operacion, funcionamiento y mantenimiento;

[C.03.11] Descripcion del funcionamiento y prueba del funcionamiento de cada
uno de los elementos de control y sensores de los equipos centrales y/o
periféricos o auxiliares.

[C.04] Evaluacion de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas,; toda
vez que la interpretacion del sistema completo es fundamental para operar
adecuadamente el mismo en las instalaciones del IMSS.

[C.05] Derivado de la capacitacion teodrico-practica presencial proporcionada al
personal técnico debera ser entregada a cada participante una constancia
destrezas y conocimientos obtenidos, si es el caso.

R el Tl o]
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[C.06] La capacitacion sera avalada a través de un documento membretado por
el proveedor, mismo que debe contener, fecha, plan formativo del evento de
capacitacién impartido revisado por el responsable de recepcion de los bienes,
nombre y cargo del instructor; nombre y firma del jefe de conservacion de
unidad; nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y firmas de los
participantes.

6. Garantia de los Bienes
El proveedor deberd entregar junto con los equipos, la Carta garantia
cumpliendo con lo establecido en el numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes términos.

7. Péliza de Mantenimiento

El proveedor deberad entregar al responsable de la recepcion de los bienes la
poliza contratada con el fabricante del equipo, conforme a lo descrito en el
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES, anexando el programa de
mantenimiento preventivo y la relacidon de los insumos con las cantidades
necesarias para la ejecucion del mismo, conforme a lo establecido en el manual
de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que sera aplicado
durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar
una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos
del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

o Las condiciones de mantenimiento inician posterior a la entrega del bien
(funcionando al 100%) a entera satisfaccion por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, llevandose a cabo un mantenimiento preventivo
mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones, cuantas veces sea
necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la
garantia, el Prestador de Servicio se asegurara que:

e Contara y suministrard todas las partes, elementos, componentes y
refacciones que se requieran, para garantizar la adecuada operacion y
funcionamiento de los bienes del instituto.

e Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales,
estaran libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por
lo que garantizan su duracion, resistencia y éptimo funcionamiento, de lo
contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitucion o
cambio de éstas.

e El licitante ganador estd obligado a mostrar al Jefe de Conservacion de
Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento
preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origeny
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deberan contener los nimeros de parte que les otorga el fabricante, a fin de
gue se verifigue su contenido.

El licitante ganador esta obligado en los mantenimientos correctivos a
colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual debera mostrar al
Jefe de Conservacion de Unidad previo a su instalacion, en empaque
original sellado, el cual debera contener los numeros de parte y numeros de
serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

Cuando sea posible el prestador de servicio podra colocar sellos a las
refacciones nuevas instaladas.

Todas las refacciones dafadas que se hayan sustituido, deberan entregarse
al Jefe de Conservacion de Unidad, excepto las que sean consideradas como
toxicas, no importando cantidad y tamano; debiendo anotar en la bitacora
del equipo, la descripcién de las refacciones retiradas y numeros de serie.

Quedaran cubiertos por el proveedor los danos ocasionados por mal servicio o
negligencia de su personal a las instalaciones del Instituto o a terceras personas
con forme a lo dictaminado por un perito en materia gue sera pagado por el
licitante con previa autorizacion por el instituto.

Establecer los mecanismos de comprobacidn, supervision y verificacién, del
cumplimiento de las requisiciones de cada entregable

El proveedor, al momento de la prestacion del primer servicio efectuara
reunion con el Jefe de Conservacion de la Unidad, asi como con el personal
gue éste designe proporciondndole informacion amplia y detallada del
servicio a proporcionar, asi como la herramienta y equipo que utilizara para
el servicio, dejando evidencia documental de la reunion efectuada “Reunién
de Trabajo del Primer Servicio”

Durante el mantenimiento el personal debera de presentarse con uniforme
alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse
en la bitdcora correspondiente, asi mismo, el servicio estard sujeto a
verificacion constante por parte del Jefe de Conservacion de Unidad, con
objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la
presente licitacién. Los mecanismos de comprobacidn para la prestacion de
los servicios se realizaran en cada una de las unidades, conforme a lo
establecido.

Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestacion del
servicio mantenimiento, el Instituto no dara por aceptado el servicio.

El area responsable de la recepciéon de los trabajos seran los Jefes de
Conservacion de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio
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debera presentar debidamente requisitado el formato de "Acta de Entrega
Recepcion de los Trabajos Orden de servicio”

Como efecto de supervision, los Jefes de Conservaciéon de Unidad de cada
Zona, deberan de enviar relacion de todos los servicios prestados al equipo,
tanto preventivos y correctivos al Administrador del Contrato, adjuntando copia
de la Reunion de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepcion de
los Trabajos” de los servicios prestados a mas tardar los primeros 10 dias habiles
del siguiente mes de que se llevé a cabo el servicio.

La elaboracién de la Orden de Servicio quedara bajo la responsabilidad del
Prestador del Servicio y deberan llenarse en la Unidad en donde realizo el
mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre
completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo,
cargo, matricula y firma autografa del Jefe de Conservacién de Unidad o
personal facultado para la recepcion de los servicios en donde se realizo el
servicio, el tipo de mantenimiento, ademas describira el kit de mantenimiento
utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos numeros
de parte y numeros de serie. La orden de servicio debera contener el sello de la
unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo dia en
que se concluyd el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen
a entera satisfaccién y de acuerdo al disefio original del equipo, entregando
una copia en la Jefatura de Conservacion correspondiente. El licitante ganador
debera elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que
realice.

Certificacién del equipo, instalacién , pruebas de arranque y seguridad

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes el
Certificado emitido por parte de un organismo certificador competente en
materia que deberd ser contratado por el Proveedor para que valide que el
equipo, la instalacién, pruebas de arranque y de seguridad fueron efectuadas
conforme a la norma aplicable en materia de elevadores.

Programa de Mantenimiento, una vez terminada la garantia.

El proveedor debera entregar al responsable de la recepcion de los bienes un
programa de mantenimiento preventivo y la relacion de los insumos con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el afo siguiente, una
vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes ofertar una
garantia superior a este periodo para los efectos considerados en términos del
Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual debera incluir las actividades y
la frecuencia de ejecucion conforme a lo recomendado por el fabricante y al
manual de operacién y manual de mantenimiento conforme al numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES.
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Lista de Verificacion

Requisitar y dar cumplimiento en la entrega total de los documentos en cada
uno de los conceptos del Anexo 7(siete) “Lista de Verificacion para la
Recepcion de Bienes de Inversion”, por cada uno de los equipos que integran la
partida, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, la
cual debera contener nombre, cargo, matricula y firma del responsable de Ia
recepcion de los bienes, sello de recibido por la Unidad y sello de la clave
presupuestal.

Anexo 5 (cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de Instalacién,
Arranque, Puesta en Operacién y/o Capacitacién de Bienes de Inversiéon”
Formalizacion del Anexo 5(cinco) “Acta Administrativa Circunstanciada de
Instalacién, Arranque, Puesta en Operacion y/o Capacitacion de Bienes de
Inversion”, debidamente requisitada para cada uno de los equipos que integran
la partida como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion de
Equipos”, mediante el cual se compruebe que el proveedor realizé el
suministro, desinstalacién, instalacion, pruebas de arrangue, puesta en
operacién y capacitacion de cada uno de los equipos a entera satisfaccion del
responsable de la recepcion de los bienes conforme al Anexo 1(uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y a lo expuesto en el XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA, de acuerdo al formato institucional, el cual
debera contener adicionalmente:

o Nombre, cargo, matricula y firma del Director de la Unidad, Jefe de
Conservacion de Unidad y Responsable del Control de Bienes o Servidores

Publicos.
¢ Nombre y firma del representante del proveedor.
o Sellode la Unidad.
e Sello de la clave presupuestal.

En el caso de la ausencia de cualquiera de los responsables mencionados,
debera firmar el servidor publico de nivel inmediato superior o quien ostente el

cargo.

Las entregas podréan ser canceladas a solicitud del Instituto bajo los siguientes
supuestos;

o Por notificacion de la rescision administrativa del contrato.
e Terminacion anticipada del contrato.

F RIS N
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e  Omisién a la solicitud de canje o recoleccion de bienes realizada por el
Instituto, por diversos motivos (calidad, caducidad, incumplimiento a las
especificaciones técnicas de calidad etc.).

o Por cualquier otra causa que implique algun dafio o perjuicio al Instituto.

12. [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA

[El]Procedimiento de entrega. El proveedor deberd entregar al responsable de la
recepcion de los equipos la documentacion especificada en el anexo 7 (siete) “lista de
verificacion para recepcion de los bienes de inversion”, una vez que haya dado
concluido su total cumplimiento, en conjunto deberan requisitar en anexo 5 “acta
administrativa circunstanciada del suministro, instalacion, puesta en operacion y
capacitacion de bienes de inversién”. La documentacion que debera entregar con el
equipo:

[E1.RT]Reporte técnico integral. Como documentacion entregable del proceso de
sustitucién/ modernizacion del sistema o equipo electromecénico suministrado al
IMSS, el proveedor debera entregar:

[E1RT.D] En medio de almacenamiento digital tipo memoria USB o mediante disco
opticoDVD conformar la version digital legible del reporte técnico integral, asi como la
documentacion técnica generada en el proceso de sustitucion [en formato .PDF y los
diagramas y planos en formato AUTOCAD .DWC] asi como también,

[ELRT.P] La version o forma impresa del reporte técnico integral en papel
membretado por el proveedor del equipo y avalado por el personal especialista que
realizd los ajustes y las determinaciones de operacion y funcionamiento del
equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma, numero de certificacion o
folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso; y en el cual se declaren los
resultados siguientes:

[EL.RT.P1]el reporte técnico deberd estar impreso:

[ELRT.P2] Caratula [media hoja-resumen ejecutivo]

[E1.RT.P3] Contenido

[ELRT.P4] Lista de verificacion (Checklist) recomendado del manual original del
fabricante para determinar la instalacién del equipo, o en su caso, la determinacion de

los parémetros de operacion y funcionamiento del sistema o equipo suministrado.

[ELRT.P5] En respaldo digital legible [en PDF] e impreso de las placas de datos de
cada una de las secciones del elevador suministrado(s);

Pagina 90 de 147



TR ~ CS7 DIRECCIGN DE ADMINISTRACION
GOB}“" ]R}\ O DE’ S \ 1 Unidad de Adguisiciones € Infraestructura
EF T RF }— I @ ) /] Coordinacion de Adguisicion de Bienes

Vi Ko 2% Lot IMASS y Contrataci6n de Servicios
: Coordinacicn Técnica de Adquisicion de

Bienes de !nversion y ACtivos

Drvisién de Equipo y Mobitiaric Administrativo y de Transporte

[EV.RT.P6] Corrida de seleccion del equipo suministrado, indicando graficamente el
procedimiento y de manera resaltada sobre las hoja(s) o ficha(s) de datos técnicos
emitidas por el fabricante del sistema o equipo.

[E1.RT.P7]Documentacion de los pardmetros de (1) operacion, (2)funcionamiento, (3)
control y (4) seguridad del equipo suministrado:

[E1.RT.P7.10]Parametros de operacion y funcionamiento: integrar la documentacion
indicada en el numeral [0.03] puesta en operacion del equipo, ademas:

[E1.RT.P7.10.01JFormato de la bitdcora de registro de datos de operacion
recomendado por el fabricante del equipo gue se implementa.

[E1.RT.P7.10.02]Formato de la bitdcora de mantenimiento preventivo recomendado
por el fabricante del equipo que se implementa.

[EL.RT.P7.2F.01]Funcionamiento en modo automatico.
[E1.RT.P7.2F.02]Funcionamiento en modo prueba del conjunto.
[E1.RT.P7.2F.03] funcionamiento sin ruidos o vibraciones excesivas y anormales.
[E1.RT.P7.2F.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
[EL.RT.P7.3C] documentacion de los parametros de control:

[EL.RT.P7.3C.01] valores de ajuste o setpoint(s) de: los variadores de velocidad, [a]
rampas de arranque, etc.

[E1.RT.P7.4S] documentacion de los ajustes de los controles de seguridad:

[E1.RT.P7.45.01] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: corto circuito
del motor o de los motores;

[E1.RT.P7.45.02] valor de ajuste en las protecciones de seguridad contra: sobre carga
del motor o de los motores;

[E1.RT.P7.4S5.03] valor de ajuste de las protecciones de alta presion y baja presion en
los circuitos de refrigeracion.

[ET.RT.P7.45.04] y los marcados por la normatividad vigente solicitada
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[E1.RT.P8.N] documentacion de los valores de desempeno o eficiencia energética del
sistema o equipo suministrado:

[E1.RT.P8.N1] carta de desempeno, etiqueta FIDE, etiqueta CONUEE o placa de datos
NEMA PREMIUM de los motores gue indiguen el valor de la eficiencia o rendimiento
energético de los mismos.

[EL.RT.P8.N2] documentacion de la acreditacion y estampado EC.

[ELRT.P8] bitdcora fotografica del proceso de sustitucion/ modernizacion de:
elevador] gue se suministra(n):

[E1.RT.P9.1] descripcion grafica del proceso de desinstalacion;
[EL.RT.PS.2] descripcion grafica del proceso del suministro;
[E1.RT.PS.3] descripcion gréfica del proceso de instalacion;
[E1.RT.P8.4] descripcion grafica del proceso de puesta en operacion,
[E1.RT.P9.5] descripcion grafica del proceso de capacitacion y

[E1.RT.P9.6] descripcion grafica del proceso de entrega de los bienes al Jefe de
Conservacion de Unidad.

[E1.RT.P10] especificacién de los aspectos de operacion relevantes a considerar que
afecten la garantia del equipo.

[E.RT.PN] orden(es) de servicio desarrollado por el proveedor o fabricante,
debidamente requisitadas.

[E1.RT.P12] expediente del sistema o equipo gue se retira del servicio:

[E1.RT.P12.01] fotografias legibles en tamafio carta del equipo que se retira.
[EL.RT.P12.02] copia simple del “dictamen de no utilidad, reubicacion, reparacion de
mobiliario y equipos institucionales”, tramitado ante oficina de activo fijo y con las
firmas autorizadas. (el proveedor debera solicitar copia simple del dictamen al JICU y

adjuntar al reporte técnico)

[E1.RT.P12.03] fotografia legible en tamano carta del sistema o equipo que se retira.
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[EI.RT.P13.01] firma autdografa de aceptacion de la entrega del equipo funcionando a
entera satisfaccion del IMSS, revisado por el responsable de recepcién de los bienes;
nombre y firma del jefe de conservacion de unidad; matricula.

[ELRT.P13.02] firma autdografa de la entrega del equipo funcionando a entera
satisfaccion del IMSS, avalado por el personal especialista que realizé los ajustes y las
determinaciones del equipamiento; debe incluir nombre completo, cargo, firma,
numero de certificacion o folio proporcionado por el fabricante del equipo en su caso.

[ET.RT.P13.03] copia de la certificacion, capacitaciéon, u aval del personal especialista
gue realiza el reporte tecnico integral.

[E1.RT.P14.01]entregar (1) interface de comunicacion, (2) software, (3) programa y (4)
claves de acceso al programa de controlador(es) electrénico(s) dedicado(s) o PLC 'S
del equipo suministrado.

[E1.RT.P14.02]entregar (1) interface(s) de comunicacion, (2) software, (3) programals) y
(4) claves de acceso al programa del variador de frecuencia del equipo suministrado.

[E2.RD.C] en respaldo digital legible [en PDF] e impresa, documento membretado
por el proveedor, mismo que debe avalar la capacitacion impartida, con fecha, plan
formativo del evento de capacitacion impartido revisado por el responsable de
recepcion de los bienes, nombre del instructor;, nombre y firma del jefe de
conservacion de unidad; nombre, unidad de adscripcion, categoria, matriculas y
firrnas de los participantes.

[E3.RD.D] documentacion especifica del proceso adquisicion de: elevador - en
respaldo digital legible [.pdf] e impreso |a siguiente documentacion,

[E3.RD.DQ] certificaciones del sistema o equipo

[E3.RD.DQ.1] entregar los certificados emitidos por las normas solicitadas en el anexo
Técnico o en su caso de que no se generé certificado o declaratoria de conformidad
debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento.

[E4.RD.DN] dictamen y evaluacidon(es) de conformidad con las normas oficiales,
normas mexicanas y normas de referencia.

[E4.RD.DN.AT] de la norma NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas (utilizacion)
deberd entregar evidencia fotografica de cumplimiento de los requerimientos
especificados en [IG3] la interconexion eléctrica.

e Tl
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[E4.RD.DN.A2] debera entregar evidencia fotografica de cumplimiento de la NOM-
026-STPS-2008, colores y sefiales de seguridad e higiene, e identificacion de riesgos.

[E4.RD.DN.B1] entregar la documentacion complementaria e indicar donde se
encuentra el marcado CE (EC) de cumplimiento de la evaluacion de la conformidad
de los estandares solicitados.

[E5.RD.DD] Planos y diagramas o croquis del sistema o equipo

[E5.RD.DU] En respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
.DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama unifilar de la unidad, en la cual se
identifiquen los circuitos de fuerza y de control finales que muestren como quedo
instalado el equipo central o en su caso el equipo auxiliar o periférico suministrado,
identificando si pertenece al circuito de normal o al circuito de emergencia.

[E5.RD.DC] en respaldo digital legible [tanto en .PDF como en formato AUTOCAD
.DWG] e impreso [90x60 centimetros], el diagrama de control del equipo
suministrado.

[E6.RD.DM] manuales originales del sistema o equipo

[E6.RD.MI] en respaldo digital legible [PDF] e impreso el manual de instalacion o guia
mecéanica y guia eléctrica de instalacion del elevador en original emitido por el
fabricante, incluyendo los diagramas de alambrado del tablero de control, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espafiol, debera presentar
traduccion simple al espanol.

[E6.RD.MO&M] en respaldo digital legible [[PDF] e impreso el manual de operacion y
mantenimiento del elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el
idioma de origen del equipo. En caso de ser diferente al espafiol, debera presentar
traduccién simple al espafiol.

[E6.RD.MP] en respaldo digital legible [[PDF] e impreso el manual de partes del
elevador en original del equipo emitido por el fabricante, en el idioma de origen del
equipo. En caso de ser diferente al espafiol, deberd presentar traduccién simple al
espanol.

[E7] el suministro, instalacién, puesta en operacion y capacitacion de elevador, debera
cumplir todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del equipo y para
recepcion a satisfaccion del Jefe de Conservacion de Unidad como responsable de la
recepcion de los bienes. Dentro de los alcances de la propuesta técnico-econémica
del licitante, se debera considerar que la instalacion del equipo propuesto debera
ajustarse adecuadamente a las dimensiones disponibles en la unidad IMSS destino,
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para lo cual se recomienda realizar la visita de obra para que considere el suministro
de los materiales, mano de obra y elementos de obra necesarios para la optima
instalacion, operacion y funcionamiento. Incluye: cargo directo por mano de obra y
materiales requeridos, desinstalacién y re-ubicacion del equipo existente en el lugar
especificado por el jefe de conservacion de unidad para su enajenacion,; flete a obra
de equipo nuevo, acarreo, maniobras especiales, instalaciones especiales e
instalaciones especificas a cualquier nivel y cualquier altura, elevaciones con grua,
andamios, equipo, trazo, nivelacion, soldaduras, elementos de fijacion, (desconexion y
conexidén; desinstalacion e instalacion mecéanica, eléctrica e hidraulica desde el
equipo y hasta la fuente de suministro del fluido correspondiente e indicada por el
jefe de conservacién de unidad), pintura anticorrosiva, epoxica, de esmalte, pruebas
de operacion, funcionamiento y seguridad necesarias para la puesta en operacion,
capacitacion inicial y capacitacion formal mediante plan formativo indicado,
manuales originales del fabricante, cumplimiento de la normatividad aplicable e
indicada en la presente cédula de especificaciones técnicas de los bienes, limpiezay
retiro de sobrantes fuera de obra necesarios, equipo de seguridad, herramienta,
depreciacién y demas cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier
nivel y a cualqguier altura.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas
en los presentes términos, el Instituto no dara por recibidos y aceptados los bienes.

XV. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la
presente, seran pagados por el proveedor conforme a la legislacion aplicable en la
materia. El Instituto sdlo cubrird el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

XVi. DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE

El licitante dentro de su propuesta técnica debera acompafar los documentos
siguientes en formato PDF a color por cada una de las partidas en las que desee
participar:

k Cédula de descripcion técnica del licitante “Formato A-B", con la descripcion
técnica amplia y detallada, la cual debera corresponder al Anexo 1 (uno) “Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, misma que debera ser firmada por
el representante legal del mismo.

2. Copia simple en formato PDF de los folletos, catalogos, instructivos o manuales
originales del fabricante (seleccion o instalacién o operacion o mantenimiento
y/o servicio o manuales de las partes de los componentes principales e integrales
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de los “Elevadores” que avalen los requisitos solicitados en el numeral del Anexo
1 (uno) “Cedula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, asi mismo en dicho
anexo, se debera sefalar y referenciar en cada uno de los puntos solicitados, el
numero de pagina u hoja, numeral y/o parrafo del: folleto o catalogo o instructivo
o manual indicado o la combinacion diversa de los anteriores. Aunado a lo
anterior, el licitante deberd indicar en el Anexe 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes”, que cumplira con cada uno de los
requisitos sefialados en los numerales [I} INSTALACION, [IG] REQUERIMIENTOS
GENERALES DE INSTALACION, [IE]JREQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE
INSTALACION, [O]PUESTA EN OPERACION, [C]JCAPACITACION y
[E]JPROCEDIMIENTO DE ENTREGCA, del Numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES
DE ENTREGA, los cuales deben cumplir integramente con lo solicitado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IG]
REQUERIMIENTOS GENERALES DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que la instalacion del bien ofertado, dara
cumplimiento a la totalidad de lo establecido en el numeral [IE]
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE INSTALACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [OJPUESTA EN OPERACION del numeral XIV. LUGAR
Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [C] CAPACITACION del numeral XIV. LUGAR Y
CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete a dar cumplimiento a la totalidad de lo
establecido en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTREGA del numeral XIV.
LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo donde se compromete a entregar la totalidad de los documentos de
acuerdo a lo especificado en el numeral [E] PROCEDIMIENTO DE ENTRECA del
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numeral XIV. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, para dar cumplimiento al
Anexo 7 (siete) “Lista de Verificaciéon para Recepcion de los Bienes de Inversion”.
Dicha documentacidén debera ser por cada uno de los equipos que integran la
partida.

Documento en papel membretado del fabricante firmado por el representante
legal del mismo, donde este respalde el tipo, modelo y marca del bien ofertado
por partida en las cantidades y plazos senalados.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete gue la instalacion del equipo dara cumplimiento
a la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012.- instalaciones eléctricas

(utilizacion).

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefo, fabricacion e
instalacion dan cumplimiento a la siguiente Normatividad:

Normatividad Nombre Vigente

% : z . i aqui la que si
*Directi relativa a las maquinas y por
D va de maquinas se modifica la Directiva 95/16/CE

2006/42/EC (refundicién)

*Directiva EMC 2014/30/EU miembros en materia de

sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los  Estados

compatibilidad  electromagnética
(refundicion)

Seguridad de las maguinas. si
’ Principios generales para el disefo.
EN 1SO 12100:2010 Evaluacién del riesgo y reduccion

del riesgo. (ISO 12100:2010)

Maquinas eléctricas rotativas. Parte si

EN 60034-1:201 1. Caracteristicas asignadas

caracteristicas de funcionamiento.

Reglas de seguridad para Ia si
construcciéon e instalacion  de
ascensores. Ascensores para el
transporte de personas y cargas.
Parte 20. Ascensores para personas
Yy personas y cargas

EN 81-20:2017

EN 60204-1:2007 + A1:12009 + Seguridad de las maguinas. Equipo si
. eléctrico de las maguinas. Parte T
AC:2010 Requisitos generales.
sobre la armonizacion de las si
legislaciones de los  Estados
miembros en materia de
*Directiva 2014/35/EU comercializacion de material

eléctrico destinado a utilizarse con
determinados limites de tension

*Directiva 2004/108/EC relativa a la aproximacion de las si
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Normatividad Nombre

Vigente

legislacicnes de los  Estados
miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y
por la que se deroga la Directiva
89/336/CEE

sobre la armonizacion de las
legislaciones de los  Estados
*Directiva 2014/30/EU miembros en  materia  de
compatibilidad  electromagnética
(refundicion)

si

sobre la armonizaciéon de las
legislaciones  de los Estados
*Directiva 2014/33/EU miembros en materia de ascensores
y componentes de seguridad para
ascensores

si

Compatibilidad electromagnética.
Norma de la familia de productos
EN 120152014 para ascensores, escaleras
mecanicas y andenes maviles,
Emisién

si

Compatibilidad electromagnética.
5 Norma de familia de productos para

EN12016:2014 ascensores, escaleras mecanicas y

andenes maviles. Inmunidad.

=t

Reglas de seguridad para |la
construccion e instalacion  de

: ascensores. Ascensores para el
EN 81-20:2017 transporte de personas y cargas.
Parte 20; Ascensores para personas
y personas y cargas.

si

Reglas de seguridad para |Ia
construccién e instalacion  de
. ascensores. Examenes y ensayos.
EN 81-50:2017 Parte 50: Reglas de diseno, calculos,
examenes y ensayos de
componentes de ascensor.

Reglas de seguridad para la
construccién e instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
UNE-EN-81-71 particulares para los ascensores de
pasajeros y de pasajeros y cargas.
Parte 7). Ascensores resistentes al
vandalismo

si

Reglas de seguridad para |la
construccién e instalacion  de
ascensores. Aplicaciones
particulares para los ascensores de
UNE-EN-81-70 pasajeros y de pasajeros y cargas.
pParte 70: Accesibilidad a los
ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad.

si

Reglas de seguridad para Ia
UNE-EN-81-58 construccién e  instalacién  de
ascensores. Examenes y ensayos.

si
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Normatividad Nombre Vigente

Parte 58: Ensayo de resistencia al
fuego de las puertas de piso

Norma oficial mexicana, elevadores si
eléctricos de traccion para pasajeros
NOM-053-SCFI-2000 Yy carga-especificacicnes de
sequridad y metodos de prueba
para equipos NUevos,

Colores y senales de seguridad e si
NOM-026-5TPS-2008 higiene, e identificacién de riesgos

por fluidos conducidos en tuberias.
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones eléctricas {utilizacién). si

12.

13.

14.

15.

16.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes fabricados para la
modernizacion de los elevadores instalados en cumplimiento con los estandares
de la serie de norma EN 81.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que los componentes en disefo, fabricacidon e
instalacion dan cumplimiento a la Declaracion de Conformidad EC, anexando el
certificado en copia certificada de la declaraciéon de conformidad EC en el caso
gue aplique que el certificado sea expedido en una lengua diferente al espanol
anexar una copia simple de traduccidén en espanol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo donde se compromete que cuenta con certificados de Gestion de
Calidad en sus plantas de fabricacién en ISO 9001:2015, anexando el certificado
en copia certificada del 1SO 9001:2015 en el caso que apligue gue el certificado
sea expedido en una lengua diferente al espafnol anexar una copia simple de
traduccion en espafiol del mismo.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el que se sefale el tiempo de garantia de 12 meses, pudiendo los
licitantes ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para
los efectos considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”
del bien propuesto y de todos sus componentes, conforme al numeral Xl.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términos y condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcidn de los
bienes, una péliza de mantenimiento preventivo y correctivo (los necesarios
incluyendo refacciones nuevas y originales, garantizado mediante la entrega de
la misma empaquetada) contratada con el fabricante del equipo anexando un
programa de mantenimiento preventivo y relacion de los insumos, con las
cantidades necesarias para la ejecucion del mismo, conforme lo establecido en
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el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones, mismo que sera
aplicado durante la vigencia de la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo para los efectos considerados en
términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion” lo anterior de conformidad
con lo referenciado en el inciso i) del numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de
los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde se compromete a entregar al responsable de la recepcidon de los
bienes, una péliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida por
una instituciéon de seguros del pais debidamente autorizada en la cual se incluya:
La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante
que contenga la especificacion de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando
sus caracteristicas, su ubicacion, el periodo de ejecucion y el monto y nUmero de
contrato, que ampare los dafios y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al
patrimonio del mismo, a su personal, asi como los que cause a terceros en sus
bienes o personas con motivo de la ejecucion de los trabajos materia del
contrato. mismo que serd aplicado durante la vigencia de la garantia de 12
meses, pudiendo los licitantes ofertar una garantia superior a este periodo para
los efectos considerados en términos del Anexo 6(seis) “Criterios de evaluacion’,
conforme al numeral Xl. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes términosy
condiciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde integre un programa de mantenimiento preventivo y relacién de
los insurmos con las cantidades necesarias para la ejecucion del mismo por el
afo siguiente, una vez terminada la garantia de 12 meses, pudiendo los licitantes
ofertar una garantia superior a este periodo minimo obligatorio para los efectos
considerados en términos del Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”, la cual
debera incluir las actividades y la frecuencia de ejecucion conforme lo
establecido en el manual de servicio del fabricante y sus recomendaciones.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual acredite gue cuenta con el ndmero de ingenieros y técnicos
para llevar a cabo los trabajos de suministro, desinstalacién, instalaciéon, pruebas
de arrangue, funcionamiento y seguridad puesta en operacion y mantenimiento
preventivo y correctivo, mismo que deberan estar capacitados por el fabricante o
planta de la marca del bien ofertado, para lo cual deberd anexar por cada uno la
constancia expedida por el fabricante que avale dicho requerimiento.

Para lo anterior, la cantidad de equipos que resulten de la suma de las partidas a

ofertar por licitante, deberdn cumplir con la cantidad de Ingenieros y Técnicos
especificados en la tabla siguiente:
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EQUIPOS INGENIEROS TECNICOS
01-05 1 3
06-10 2 6
11-15 3 9
16-20 4 12
21-25 5 15
26-30 6 18
31-35 7 21
36-40 8 24
41-46 9 30

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo, en el que se sefale la existencia accesorios y refacciones por al
menos por diez anos posteriores a la entrega del equipo a entera satisfaccion del
Instituto, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el inciso b) del
numeral XI. GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos vy
Condiciones.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste la durabilidad o vida Util del bien de por lo
menos diez anos posterior a su recepcion o lo ofertado en el Anexo 6 (seis)
“Criterios de evaluacién” en el subrubro de 1.a.3 Durabilidad o vida util del bien, lo
anterior de conformidad con lo solicitado en el Tercer Parrafo del Numeral XI.
GARANTIA DE LOS BIENES de los presentes Términos y Condiciones.

Documento en papel membretado firmado por el representante legal del
mismo, que contenga el programa calendarizado, dividido en las fases de
suministro, desinstalacion, instalacion, pruebas de arranque, puesta en
operacion, capacitacion y entrega de los bienes a entera satisfaccion del
responsable de recepcién de los bienes por cada partida ofertada, considerando
el plazo sefalado maximo de 230 dias naturales contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion del fallo, con objeto de que el responsable de la
recepcion de los bienes esté en posibilidad de dar seguimiento oportuno a los
trabajos e informe a los administradores del contrato el avance de los mismos el
cual sera considerado para las deductivas correspondientes en dado que no se
lleve a cabo conforme a lo estipulado.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del

mismo, del listado de sucursales, agencias de servicio o centro de servicio con
numeros telefonicos, correos electronicos y direcciones.
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Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que no se generaran COStos posteriores por
concepto de asistencia y mano de obra del personal para realizar los
mantenimientos preventivos, correctivos, capacitacion y diagnostico de personal
especialista de los bienes.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, en el cual manifieste que durante el tiempo de garantia de 12 meses, No
se generaran costos posteriores por concepto de mantenimientos preventivos,
correctivos y/o canje.

Curriculo empresarial donde muestre que cuenta con la experiencia de por lo
menos 1afo en la venta de los bienes objeto de esta contratacion, el cual debera
tener como minimo: nombre o razén social, direccion, teléfono, principales
clientes que haya vendido el o los bienes de las capacidades solicitadas en el
Anexo 2 (dos) “Cantidades y Distribucion”, indicado: nombre o razéon social del
contratante, direccion, teléfono, numero de contrato, importes totales y vigencia
de los mismos anexando copia de los contrato.

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
mismo, donde informe que llevo a cabo la visita a los sitios establecidos de
acuerdo al Anexo 2(dos) “Cantidades y Distribucion”. En el supuesto de que el
licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del IMSS, en donde se
instalaran los equipos, deberd manifestar que fue su voluntad no llevar a cabo la
visita antes referida, por lo que se abstiene de argumentar sobre precio en los
equipos, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el numeral VIL VISITA
A LAS INSTALACIONES, de los presentes Términos y Condiciones.

Documentos con los que se acredite que el licitante esta acreditado por el
fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a
la interfaz de comunicacion entre los equipos existentes del Servicio Duplex o
Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden
ser registros, titulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones,
designaciones, contratos de licenciamiento o cesién emitidos por o registrados
ante las autoridades nacionales competentes en su caso, © conforme a las
disposiciones o practicas del pais de origen, asi como con los que se determine
el alcance o implicaciones juridicas de los derechos mencionados.

Documento en papel membretado del fabricante, firmado por el representante
legal del mismo en el cual manifieste que el equipo fue disefiado fabricado e
instalado bajo los criterios minimos estipulados en la NOM-053 SCFI-2000

Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del
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mismo en el cual se compromete que al finalizar el proceso de instalacion,
pruebas de arranque y seguridad, contratara a una unidad certificadora para que
ella valide y certifique el equipo, la instalacion y pruebas de arranque y de
seguridad conforme a la norma aplicable en materia de elevadores y entregue al
final del proceso el certificado original al Jefe de Conservacion de la Unidad
donde sera instalado el equipo.

XVIl. CAUSALES DE DESECHAMIENTO

e Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los presentes
Términos y Condiciones y sus anexos, asi como los que se deriven del Acto de la
Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte |a
solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el articulo 36 de la LAASSP.

e El no presentar la documentacion que avale la totalidad de los requisitos
solicitados en la presente documento Términos y Condiciones.

e EI no presentar la documentacién solicitada en el numeral XVL
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE
del presente documento.

e Que la documentacion solicitada en el numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento, no contenga la totalidad de los requisitos solicitados en los
mismos, asi como los que resulten de la junta de aclaraciones.

e Cuando la descripcion técnica del licitante “Formato A-B”, no contenga la
totalidad de las especificaciones y requisitos solicitados en el Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes” y de los presentes
Términos y Condiciones, asi como con aquellos que resulten de la junta de
aclaraciones,

e Cuando no coincidan las marcas, modelos ofertados y los anexos técnicos,
contra los folletos, catdlogos, fotografias, instructivos y/o manuales del
fabricante, que envien los licitantes como sustento de la Descripciéon amplia y
detallada de los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda la descripcion técnica del licitante “Formato A-B”, con
los anexos técnicos, folletos, catédlogos, instructivos y/o manuales del fabricante,
gue envien los licitantes como sustento de la Descripcion amplia y detallada de
los bienes ofertados.

e Cuando no corresponda el bien solicitado contra el bien ofertado.
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Cuando los documentos presentados para acreditar lo solicitado en los
numerales [S] SUMINISTRO DEL EQUIPO del Anexo 1 (uno) “Cédula de
Especificaciones Técnicas de los Bienes" y numeral XVI. DOCUMENTACION A
PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE del presente
documento no correspondan al bien y requisitos solicitados en el presente
documento.

RESCISION ADMINISTRATIVA

El Instituto podra rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los)
contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s), en términos del articulo 54 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

Cuando el proveedor no entregue la garantia de cumplimiento del contrato,
dentro del término de 10 (diez) dias naturales posteriores a la firma del mismo.

Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la
informacion proporcionada para la celebracion del contrato.

Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato y sus anexos.

Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con
caracteristicas distintas a las pactadas en esta Licitacién o cuando no los
entregue conforme a las normas y/o calidad solicitadas por el Instituto.

En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos
para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, de acuerdo a lo
estipulado.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y

obligaciones de los contratos, con excepcion de los derechos de cobro, previa
autorizaciéon del Instituto.

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situacion
analoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar
incompletos.

En el supuesto de que la Comisién Federal de Competencia Econdmica, de
acuerdo a sus facultades, notifique al linstituto la sancién impuesta al proveedor
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con motivo de la colusion de precios en que hubiese incurrido durante el
procedimiento licitatorio, en contravencion a lo dispuesto en los articulos 9 de la
Ley Federal de Competencia Econémica y 34 de la “LAASSP”,

j) Cuando de manera reiterativa y constante, el proveedor sea sancionado por
parte del Instituto con penalizaciones o deducciones sobre el mismo concepto
de los bienes que proporciona al Instituto superando el 10% del monto del
contrato y con ello se afecten los intereses del Instituto

XIX. TERMINACION ANTICIPADA

El Instituto podra dar por terminado anticipadamente el contrato sin responsabilidad
para éste y sin necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran
razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un dano o perjuicio a el
Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al
instrumento juridico con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica.

XX. DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES

Con la finalidad de establecer un canal de comunicacion oficial con los proveedores,
los licitantes acompanaran en su propuesta técnica, escrito en donde presenten los
siguientes datos:

e Nombre completo del representante legal para recibir notificaciones vy
comunicaciones en su nombre y representacion.

e Cargo.

e Domicilio.
Teléfono (oficina y celular).

e Correo electrénico.

El proveedor se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos de este contacto
oficial, mediante escrito dirigido a los Administradores del Contrato.

En caso de incumplir con la obligacion de informar los cambios en el contacto oficial,
el Instituto no se hace responsable por las situaciones que la omisidn de esto afecte al
proveedor.

Las notificaciones por parte del Instituto podran realizarse por cualquiera de los
siguientes medios:

PR Y R anl T T
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o Oficio entregado en el domicilio senalado en este apartado.
e Via correo electronico.

XXl. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
estipuladas en el contrato adjudicado, debera presentar en la Divisién de Contratos,
sita Durango # 291, piso 10, Col. Roma, Ciudad de México, copia simple de la fianza
expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a
favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, que debera cubrir la vigencia del
contrato, y los meses ofertados correspondientes a la garantia de los bienes.

La garantia de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberara mediante
autorizacién por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando
el proveedor haya cumplido a satisfaccion con todas las obligaciones contractuales
durante la vigencia del Contrato y la garantia de los bienes.

De conformidad con el articulo 81 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicacién de las
garantias de cumplimiento del contrato se aplicardn de manera proporcional al
monto de las obligaciones incumplidas, es decir la garantia serd divisible y se
ejecutard en razoén de los bienes o servicios que no sean entregados a entera
satisfacciéon del Instituto.

Se entendera que los bienes o servicios son entregados a entera satisfaccion del
Instituto, cuando los “Elevadores” hayan sido: suministrados, desinstalados, instalados,
se hayan realizado pruebas de arranque, se hayan puesto en operacion y realizado la
capacitacién del personal del Instituto o servicios realizados durante el periodo de
garantias.

De lo anterior el proveedor acepta:

a) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra “EL INSTITUTO",
de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva
civil aplicable, por lo gque otorga su consentimiento expreso para que en el
supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se
haga efectiva la garantia otorgada, asi como cualquier otro saldo a favor de “EL
INSTITUTO".
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Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,
permanezca vigente durante la sustanciacion de todos los procedimientos
judiciales o arbitrales y los recursos legales que se interpongan, con relacion al
contrato, hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por
parte de la autoridad o tribunal competente.

Su conformidad para que la institucion de fianzas entere el pago de la cantidad
reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso , la indemnizacion
por mora que derive del articulo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, aun cuando la obligacion se encuentre sub judice.

En virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal
arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la
suspension de su ejecucioén, ya sea en el recurso administrativo, en el juicio
contencioso o ante el tribunal arbitral correspondiente.

En caso de que el procedimiento administrativo, o ante autoridad judicial o
tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la instituciéon de
flanzas haya pagado la cantidad reclamada, el beneficiario devolvera a la
afianzadora la cantidad pagada en un plazo maximo de 100 dias habiles
contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya causado
ejecutoria.

Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta
gue las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en la
inteligencia que la conformidad para la liberacion debera ser otorgada
mediante escrito suscrito por “EL INSTITUTO”.

Su conformidad en que la reclamacion que se presente ante la afianzadora por
incumplimiento  de contrato, quedara integrada con la siguiente
documentacion:

Reclamacion por escrito a la Institucion de Fianzas.
e Copia de la péliza de fianza en su caso, sus documentos modificatorios.
Copia del contrato garantizado y en su caso sus convenios
modificatorios.
Copia del documento de notificacion al fiado de su incumplimiento.
En su caso, la rescisidon del contrato y su notificacion.
En su caso, documento de terminaciéon anticipada y su notificacion.
Copia del finiquito y en su caso, su notificacion.
Importe reclamado.

LITRF /™
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¥XIl. VERIFICACIONES DOCUMENTALES QUE REALIZARA EL AREA TECNICA EN LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA.

Las verificaciones documentales se realizaran por parte la Division de Conservacion, en
su caracter de Area Técnica.

Para efectos de la evaluacion, se tomaran en consideracion los criterios siguientes:

La evaluacion técnica comprende el analisis y verificacion de:

La inclusion de la totalidad de la informacion técnica, solicitada en el Anexo 1
{uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, y en los numerales
VI. FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES ENTRE OTROS y XVIIL.
DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA PROPUESTA TECNICA DEL LICITANTE,
asi como con aguellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

La descripcion técnica amplia y detallada de los bienes ofertados por el
licitante, por partida, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia con las
especificaciones y requisitos solicitados sefalados en el Anexo 1 (uno) "Cédula
de Especificaciones Técnicas de los Bienes”, incluyendo las que se deriven de
las Juntas de Aclaraciones.

Exista congruencia entre la descripcion técnica de los bienes ofertados por el
licitante con las especificaciones y requisitos solicitados en los presentes
términos, asi como con aquellos que resulten de las juntas de aclaraciones.

Correspondencia entre la descripcion técnica de los bienes propuestos por el
licitante en el Anexo 1 (uno) “Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes”
y los anexos técnicos, folletos, catalogos, fotografias, instructivos y/o manuales
del fabricante debidamente referenciados, que envien los licitantes como
sustento de la descripcion amplia y detallada de los bienes ofertados.

Congruencia entre el bien solicitado, el bien ofertado y los documentos
presentados por el licitante para acreditar los requisitos del Anexo 1 (uno)
“Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".

De cumplir con los requisitos anteriores se procedera a la evaluacion del criterio
de puntos y porcentajes, verificando cada uno de los documentos presentados
para cada rubro y sub-rubro, a efecto de otorgar el puntaje correspondiente. En
caso de no cumplir con al menos uno de los requisitos anteriores, no se
procedera a la evaluacién del criterio de puntos y porcentajes. La puntuacion a
obtener en la propuesta técnica para cada partida y ser considerada solventey,
por tanto no ser desechada, serd de cuando menos 37.5 puntos de los 50
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puntos maximos que se pueden obtener en su evaluacién. Se evaluara
mediante el Anexo 6 (seis) “Criterios de evaluacion”.

XXiil. SERVIDOR PUBLICO QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE LICITACION.
Titular de la Division de Conservacion, en su caracter de Area técnica.
XXIV. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

Los Jefes de Servicios Administrativos o Directores Administrativos en Delegaciones y
UMAE o Jefes de Departamento de Conservacion y Servicios Generales o Gerentes
Generales de Centro Vacacional, serdn los Administradores del Contrato, de
conformidad con el numeral 5.2.15, inciso b) e inciso ¢) de las POBALINES.

Se precisa que el Representante en Comun de los Administradores de Contrato,
debera presentarse en la Divisién de Contratos, sita en Durango # 291, piso 10, Col.
Roma, Ciudad de Meéxico, para llevar a cabo la firma de su contrato respectivo.

Los Jefes de Conservacion de Unidad en Delegacion y UMAE, fungiréan como
auxiliares del administrador del contrato, lo anterior de conformidad con el Numeral
5315 ultimo parrafo de los POBALINES que a la letra dice “El Administrador del
Contrato podra auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros
servidores publicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso,
dichos auxiliares deberan ser designados por escrito y seran corresponsables de las
actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del
Contrato con la periodicidad y forma que se les indique”.

Se precisa que los auxiliares del administrador del contrato por cada uno de los
destinos de los equipos, como se establece en el Anexo 2 (dos) “Cantidades 3%

Distribucion” tendran responsabilidad Unicamente en la Unidad a la cual estan
adscritos y a las unidades periféricas que le correspondan.

e Area Requirente Coordinacion Técnica de Conservacion
y Servicios Complementarios

EORY TR
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o Representante Comun de los Division de Conservacion
Administradores del Contrato.

o Administradores de Contrato Jefes de Servicios Administrativos o
Directores Administrativos en
Delegaciones y UMAE o Jefes de
Departamento de Conservacion vy
Servicios Cenerales o  Gerentes
Generales de Centro Vacacional

e Area Técnica Division de Conservacion
e Auxiliar del Administrador de Jefes de Conservacion de Unidad o
Contrato servidor publico que designe el

Administrador del Contrato

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisién de Conservacion
Area Técnica
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COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

ANEXO 2 (DOS)

“DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES
OFERTADOS, PROPUESTA ECONOMICA, CARTA GARANTIA, ACTA
DE FALLO Y ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA

DE FALLO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 28 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL
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Elevadores Otis S. de R.L. de C.V

Calle 10 No. 145 2do Piso,
San Pedro de los Pinos
Alvaro Obregén, 01180
México, COMX

Tel: (52-55) 2636-3000
Ciudad de México, a 19 de abril de 2021.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales

Coordinaciéon Técnica de Conservacién y Servicios Complementarios
Division de Conservacion

Presente

Licitacién Publica Internacional No. LA-050GYR040-E8-2021

Anexo 8

Cedula de Descripcion Técnica del Licitante.

Partida 38
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Elevadores Otis S. de R.L. de C.V

Calle 10 No. 145 2do Piso,
San Pedro de los Pinos
Avaro Obregén, 01180
México, COMX

Tel: (52-55) 2636-3000
Ciudad de México, a 19 de abril de 2021.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION .

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales

Coordinaci6én Técnica de Conservacién y Servicios Complementarios

Presente
Licitacién Piblica Internacional No. LA-050GYR040-E8-2021
ANEXO 8
Cédula de Descripcién Técnica del Licitante.
PROCEDIMIENTO LA-050GYR040- CANTIDAD 1 LICITANTE ELEVADORES
E8-2021 OTIS, S. DE R.L.
] DE C.V.
FABRICANTE OTIS
PARTIDA 38 MARCA OTIS
CLAVE SAI 529.330.0584.00.01 MODELQO ELEVONIC
322
CLAVE PREI 000000000021053 PROCEDENCIA ALEMANIA
NOMBRE GENERICO CATALOGO CATALOGO
NUMERO 2
ELEVONIC 322
(5) HOJA | DE 18
ESPECIFICACIONES DESCRIPCION TECNICA DEL
LICITANTE
'a)
/
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Elevadores Otis S. de R.L de C.V
Calle 10 No. 145 2do Piso,

San Pedro de los Pinos

Alvaro Obregén, 01180

México, COMX

Tel: {52-55) 2636-3000

oTIS

MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DE:
ELEVADOR ELECTRICO

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER MODERNIZADO Y OPERADO EN
HOSPITAL.

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA CON/SIN REDUCTOR DE
VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO PARA UN ALTO PAR
DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

[1]11590 Kg y PERSONASDE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO.

[3] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[4] MAQUINA TRACTORA COMPACTA, SIN ENGRANES Y CON/SIN
REDUCTORES DE VELOCIDAD, MAQUINA DE TRACCION COMPACTA
CON/ SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ALTO RENDIMIENTO Y
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO DISENADO
PARA UN ALTO PAR DE ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO NO

MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION
Y CAPACITACION DE: ELEVADOR ELECTRICO

ELEVADOR ELECTRICO PARA SER
MODERNIZADO Y OPERADO EN HOSPITAL,

MAQUINA DE TRACCION COMPACTA
CON/SIN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ALTO
RENDIMIENTO Y  FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO, CON MOTOR ELECTRICO
DISENADO PARA UN ALTO PAR DE
ARRANQUE, FRENO ELECTROMAGNETICO

1. CAPACIDAD DE CARGA:

1590 KGS.y PERSONAS DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO.

PRODUCTO CON RANGOS DE
APLICACION: DESDE 450 A 1800
KILOGRAMOS DE CAPACIDAD. EER

2. TECNOLOGIA DE ULTIMA
GENERACION PARA
ELEVADORES. R N

3. PARA EQUIPOS CON CUARTO DE
MAQUINA DE ACUERDO A LA

PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO.

4. MAQUINA TRACTORA
COMPACTA, SIN ENGRANES Y
CON/SIN REDUCTORES DE ALTO
RENDIMIENTO
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
CON MOTOR ELECTRICO
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REQUIERE VENTILACION FORZADA, DE BAJA

DE HIERRO FUNDIDO CON TRATAMIENTO TERMICO

MEDICA DESTINO,

2000,

INERCIA, CON

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, CON/ SIN TORNILLO SIN FIN Y POLEA

[5] PARA OPERAR A UN VOLTAIJE DE 220 C.A. O 440 C.A, 3 FASES, 60
HZ, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD

[6] CON VELOCIDAD DE OPERACION DE 1.0 A 1.75 M/S, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-2000,

[7] PRECISION DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM., DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN LA NORMA NOM-053-SCFI-

[8] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A BASE DE
MICROPROCESADORES ELECTRONICOS DE ALTA SENSIBILIDAD, CON
DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAIE VARIABLE, INSTALADO EN

DISENADO PARA UN ALTO PAR

DE ARRANQUE, FRENO
ELECTROMAGNETICO NO
REQUIERE VENTILACION

FORZADA, DE BAJA INERCIA, CON
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA,
CON/ SIN TORNILLO SIN FIN Y
POLEA DE HIERRO FUNDIDO CON
TRATAMIENTO TERMICO

La maquina SIN ENGRANES nueva
es de alta eficiencia al conlar con un
sistema de imanes permanentes y
sin caja de engranes, con un torque y
velocidad acorde a las necesidades
de cada elevador. Incluye polea,
bancada, cables tractores, conos de
amarmre y resories nuevos. La polea
tractora incluye un tratamiento
térmico especial para incrementar su
resistencia y disminuir el desgaste
por |a friccidn de los cables

I
e 12 F Y

PARA OPERAR A UN VOLTAJE DE
220 C.A. O 440 C.A, 3 FASES, 60
HZ, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTING. e

CON VELOCIDAD DE OPERACION
PRODUCTO CON RANGOS DE

APLICACION DESDE 0.5 A 2.5 M/S
DE CONFORMIDAD CON LO
SENALADO EN LA NOM-053-SCFI-

PRECISION DE PARADA DE LA
CABINA DE +/- 3 MM., DE
CONFORMIDAD CON LO
SENALADO EN LA NORMA NOM-
053-SCFI1-2000.

SISTEMA DE CONTROL O
CONTROLADOR CONSTRUIDO A
BASE DE MICROPROCESADORES
ELECTRONICOS DE ALTA
SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE
FRECUENCIA Y VOLTAJE
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MINIMOS DE RUIDO

GABINETE, OPERADO CON BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y NIVELES

VARIABLE, INSTALADO EN
GABINETE, OPERADO CON BAJO
CONSUMO DE ENERGIA Y
NIVELES MINIMOS DE RUIDO.

Es un sistema de conirol para
elevadores de traccion, el cual

consiste de un tablero de control |

microprocesado aplicable a
maquinas sin engranes de corriente
allema de alta eficiencia. Este
dispositivo utiliza un subsistema de
comunicacion de sefiales remoto, lo
cual reduce el nimero de conexiones
entre el controlador y los dispositivos
de sefalizacibn que brinda las
siguientes venlajas:

- Rapida identificacion de posibles
fallas con el sistema de diagndstico y
monitoreo "OtisTest-Tool".

- Alta precisién en la nivelacion de
parada.

- Reduccion de cantidad de cableado
fisico. .

- Reduccion inminente de puntos de
posible falla al disminuir la cantidad
de conexiones fisicas.

Incluye DRIVE (convertidor) de
energia regenerativa (Regen® Drive)
el cual permite en algunas
condiciones de viaje generar energia
eléctrica la cual se regresa al edificio
para usarse en la iluminacion de la
cabina o en alguna otra carga en el
edificio, permitiendo un ahorro de
energia adicional.

Con el DRIVE (convertidor) de
energia regenerativa (Regen® Drive)
integrado de "Frecuencia y Voltaje
Variable" y la maquina nueva, mejora
el desempeio del elevador
obteniendo un ahorro de energia de
hasta un 60% y méaximo confort tanto
en la aceleracion como en el frenado.

Con lo anterior obtendremos las
siguientes ventajas:

o No existe desgaste en las
balatas de freno debido a
que solo se acciona con el
motor parado.

e Bajo nivel de ruido, al
accionarse el freno después
de la parada total, se ajusta
para accionamiento suave y
sin ruido.
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[91 CABLEADO PARA TRANSMISION DE DATOS DE UN SISTEMA DE
CONTROL A BASE DE MICROPROCESADORES. EL CABLEADQ DEBERA
CONSIDERAR CABLES VIAJEROS, ARNES EN CUBO Y PASILLO.

[10] CABLEADO DE POTENCIA PARA LOS ELEMENTOS DEL CUARTO DE
MAQUINAS Y LOS DUCTOS CORRESPONDIENTES

[11] DISTANCIA DEL TECHO DEL INMUEBLE A PISO DE CABINA EN
ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION
DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

10.

1.

CABLEADO DE POTENCIA PARA

DISTANCIA DEL TECHO DEL
INMUEBLE A PISO DE CABINA EN

ACUERDO A

e  Mayor vida util del sistema
al controlar el arranque y la
parada reduciendo el
desgaste en las partes
mecanicas.

¢ Incremento de lavida util del
motor de la maquina al
disiparse la energia
regeneraliva en el banco de
resistores y no en el motor.
Esto da como resultado una
reduccion en el
calentamiento del motor.

e La operacién del drive es
silenciosa ya que opera a
frecuencias no audibles.

o La desaceleracion
progresiva evita los cambios
bruscos de velocidad al
llegar al piso seleccionado
ademas de tener una
precisién de nivelacion de
hasta +/-3 mrn

CABLEADD PARA TRANSMISION
DE DATOS DE UN SISTEMA DE
CONTROL A BASE DE
MICROPROCESADORES, EL
CABLEADO DEBERA
CONSIDERAR CABLES VIAJEROS,
ARNES EN cuso Y PASILLO i

LOS ELEMENTOS DEL CUARTO
DE MAQUINAS Y LOS DUCTOS
CORRESPONDIENTES

ULTIMA PARADA (SUPERIOR), DE
LA

PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO B ]
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[12] 11 PISOS, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE
O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[13] MAXIMO DE RECORRIDO EN METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[14] CONFIGURACION DEL GRUPO DE ASCENSORES EN DONDE SE
MODERNIZARA EL EQUIPO (DUPLEX O TRIPLEX) GARANTAZADO EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL
BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL PROCESO DE COMUNICACION ENTRE
LOS ELEVADORES (PROGRAMAS E INTERFAZ DESARRALLODOS POR EL
FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA GESTION DEL
TRANSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO, ASIGNACION DE
LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y REASICGNACION DE LLAMADAS ETC.

[15] CABINA CON MEDIDAS EN UN DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,
MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN CUBO Y EN CASO DE
BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERA CONSIDERAR LAS
DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFERICOS.

12.

13.

14.

15.

NUMERO DE PISOS,
11 PISOS

DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO PG A

MAXIMO DE RECORRIDO EN
METROS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MED!CA
DESTINO TR -

CONFIGURACION DEL GRUPO DE

ASCENSORES EN DONDE SE

MQDERNIZAm EL EQUIPO
(DUPLEX o) TRIPLEX)

GARANTIZANDO EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE CONTROL DEL BLOQUE,
IMPLEMENTANDO EL PROCESO
DE COMUNICACION ENTRE LOS
ELEVADORES (PROGRAMAS E
INTERFAZ DESARRALLODOS POR
EL FABRICANTE) CON LA
FINALIDAD DE UNA CORRECTA
GESTION DEL TRANSITO
VERTICAL, SISTEMA DE
DESPACHO, ASIGNACION DE
LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y
REASICGNACION DE LLAMADAS,
CTC.

CABINA CON MEDIDAS EN UN DE
ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, MAXIMIZANDO EL
ESPACIO DISPONIBLE EN CUBO Y
EN CASO DE BRINDAR SERVICIO
EN UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES
DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.
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[16] PUERTA DE CABINA CON MEDIDAS EN UN RANGO, DE ACUERDO
A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO Y DE CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA DEL
CUBO EXISTENTE, Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL
DEBERA CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS
PERIFERICOS.

[17) APERTURA DE PUERTAS DEL TIPO PANELES TELESCOPICOS
(LATERAL) O DE DOS PANELES CENTRALES, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[18] NUMERO DE EMBARQUES O PUERTAS DE LA CABINA, UNO (1) O
DOS (2) DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O
UNIDAD MEDICA DESTINO,

[19] DIMENSION NETA DEL CUBO DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO, DE
ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD
MEDICA DESTING,

16.

17.

18.

18.

20,

PUERTA DE CABINA CON
MEDIDAS EN UN RANGO, DE
ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL

INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO Y DE CONFORMIDAD
CON LA RESTRICCION DEL AREA
DEL CUBO EXISTENTE, Y EN
CASO DE BRINDAR SERVICIO EN
UN HOSPITAL DEBERA
CONSIDERAR LAS DIMENSIONES
DE CAMILLAS Y EQU]POS
PERIFERICOS

APERTURA DE PUERTAS DEL
TIPO PANELES TELESCOPICOS
(LATERAL) O DE DOS PANELES
CENTRALES, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA

DESTINO

NUMERO DE EMBARQUES O
PUERTAS DE LA CABINA, UNO (1)

O DOS (2) DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO TR

DIMENSION NETA DEL CUBO DE

ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
DESTINO.

CON CUARTO DE MAQUINA DE
ACUERDO LA

PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA
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[20] CON O SIN CUARTO DE MAQUINAS, DE ACUERDO A LA
PARAMETRIZACION DEL INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

[21] DIMENSIONES DEL POZO, MM DE LARGO, MM DE ANCHO Y MM
DE PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACION DEL
INMUEBLE O UNIDAD MEDICA DESTINO,

CABINA

[22] TECHO EN ACERO INOXIDABLE CON LUMINARIA TIPO LED,

(23] PAREDES Y ACABADOS EN CABINA EN ACERO INOXIDABLE,

[24] PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN EL
PERIMETRO DE LA CABINA,

[25] PROTECCION DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE ACERO
INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[26] ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

[27) PISO RESISTENTE AL TRAFICO QUE ESTARA SOMETIDO LA
CABINA,

21.

22.

24,

25.

27.

. PAREDES Y ACABADOS EN

. ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE

DESTINO. piiieiaeiyo

DIMENSIONES DEL POZO, mm DE
LARGO, mm DE ANCHO Y mm DE
PROFUNDIDAD, DE ACUERDO A
LA PARAMETRIZACION  DEL
INMUEBLE O UN!DAD MEDICA
DESTINO R e

CABINA

TECHO EN _ACERO INOXIDABLE
CON LUMINARIA TIPO LED,

CABINA EN ACERO INOXIDABLE,

PASAMANOS RECTANGULAR DE
ACERO INOXIDABLE EN EL
PERlMETRO DE LA CABINA :

PROTECCION DE LAS PAREDES
CON PARAGOLPES DE ACERO
INOXIDABLE EN EL PERIMETRO
DE LA CABINA,

EN EL PERIMETRO DE LA CABINA,

PISO RESISTENTE AL TRAFICO

QUE ESTA
CABINA,

SOMETIDO LA
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[28] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER DE ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE AL VANDALISMO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
UNE-EN-81-71,

[29] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON LOS DIGITOS
REQUERIDOS EN ACERQ INOXIDABLE Y EN RELIEVE CON LENGUAJE
BRAILLE,

28. LA BOTONERA DE LA CABINA DE

ACERO INOXIDABLE RESISTENTE
AL VANDALISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA
UNE-EN-81-71,

La sefializacidn desarrollada para un
alto desemperio asegura una mejora
importante en el performance, en la
elegancia y en la durabilidad de la
misma. Al oprimir suavemente o
fuertemente tanlo el botén de cabina
como de pasilo se da una
confirmacién visual del registro de
llamada, ilumindndose el centro del
botén por medio de leds, los cuales
son altamente confiables, con mayor
duracidén de vida y con un costo de
mantenimiento inferior comparado
contra los focos incandescentes de
uso tradicional.

La sefializacién constara de:

e Recorrido completo de
botones luminosos con
placa vista en acero
inoxidable en todos los
pisos. En los pisos
intermedios cada botonera
tendra dos botones, subir y
bajar, y un botén en los
pisos terminales.

e Cuadro de manejo con
botones luminosos
instalados en  cabina.
Incluye los dispositivos
necesarios para la
operacion automalica del
equipo, botén de alamma,
interruptor de llave para luz
interior de cabina e
indicador de posicién digital
alfanumérico.

20. LA BOTONERA DE LA CABINA

CON LOS DIGITOS REQUERIDOS
EN ACERO INOXIDABLE Y EN
RELIEVE CON LENGUAJE
BRAILLE,

La sefalizacion desarrollada para un
alto desemperio asegura una mejora
importante en el performance, en la
elegancia y en la durabilidad de la
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[30] LA BOTONERA DE LA CABINA DEBERA SER CON ILUMINACION
LED,

misma. Al oprimir suavemente o
fuertemente tanto el botén de cabina
como de pasilo se da una
confirmacién visual del registro de
llamada, ilumindndose el centro del
botén por medio de leds, los cuales
son altamente confiables, con mayor
duracién de vida y con un costo de
mantenimiento inferior comparado
contra los focos incandescentes de
uso tradicional.

La sefializacion constara de:

e Recorrido completo de
botones Iluminosos con
placa vista en acero
inoxidable en todos los
pisos. En los pisos
intermedios cada botonera
tendra dos botones, subir y
bajar, y un botén en los
pisos terminales.

Cuadro de manejo con botones
luminosos instalados en cabina.
Incluye los dispositivos necesarios
para la operacibn automaética del
equipo, botdn de alarma, interruplor
de llave para luz interior de cabina e
indicador de posicién digital
alfanumeérico.

L ek T AT B S0+ b TN el
e [BGral? e B :

30. LA BOTONERA DE LA CABINA

CON ILUMINACION LED,

La sedializacién desarrollada para un
alto desempenio asegura una mejora
importante en el performance, en la
elegancia y en la durabilidad de la
misma. Al oprimir suavemente ©
fuertemente tanto el botdn de cabina
como de pasilo se da una
confirmacion visual del registro de
llamada, iluminandose el centro del
botén por medio de leds, los cuales
son altamente confiables, con mayor
duracién de vida y con un costo de
mantenimiento inferior comparado
contra los focos incandescentes de
uso tradicional.

La sefalizacién constara de:
e Recorrido completo de
botones luminosos con
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placa vista en acero
inoxidable en todos los
pisos. En los pisos
intermedios cada botonera
tendra dos botones, subir y
bajar, y un botén en los
pisos terminales.
Cuadro de manejo con botones
luminosos instalados en cabina.
Incluye los dispositivos necesarios
para la operacion automdtica del
equipo, botén de alarma, interruptor
de llave para luz interior de cabina e
indicador de posicién digital
alfanumérico.

31. PANTALLA LED EN EL INTERIOR
DE LA CABINA DONDE SE

[31] PANTALLA LED EN EL INTERIOR DE LA CABINA DONDE SE INDIQUE INDIQUE EL NIVEL O PISO Y
EL NIVEL O PISO Y DIRECCION EN QUE ESTA DANDO SERVICIO, g:;_\?\gg:g” EN QUE ESTA DANDO

La sefializacion desarrollada para un
alto desempefio asegura una mejora
importante en el performance, en la
elegancia y en la durabilidad de la
misma. Al oprimir suavemente o
fuertemente tanto el botén de cabina
como de opasilo se da una
confirmacién visual del registro de
llamada, iluminandose el centro del
botén por medio de leds, los cuales
son altamente confiables, con mayor
duracion de vida y con un costo de
mantenimiento inferior comparado
contra los focos incandescentes de
uso tradicional.

La sefalizacién constara de:

e Recorrido completoc de
botones Iuminosos con
placa vista en acero
inoxidable en todos los
pisos. En los pisos
intermedios cada botonera
tendra dos botones, subir y
bajar, y un botdn en los
pisos terminales.

Cuadro de manejo con bolones
luminosos instalados en cabina.
Incluye los dispositivos necesarios
para la operacidn automdlica del
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equipo, botén de alarma, interruptor
de llave para luz interior de cabina e
indicador de posicion digital
alfanumérico.

[32] MODULO DE LLAVES EN ACERO INOXIDABLE,

33. LA CABINA DEBERA CUMPLIR

CON LA NORMATIVIDAD UNE-EN
[33) LA CABINA DEBERA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD UNE-EN 81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL

81-70 DE ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD, ERSONAL CON DISCAPAIDD.

34. PUERTAS DE CABINA
[34) PUERTAS DE CABINA RESISTENTES AL FUEGO DE CONFORMIDAD RESISTENTES AL FUEGO DE
CON LA NORMA UNE-EN-81-58, CONFORMIDAD CON LA NORMA

UNE-EN 81-58 I

[35) OPERADOR DE PUERTAS CON MOTOR EFICIENTE DE FRECUENCIA 35. %%w__%%& Cg’g
VARIABLE QUE NO GENERE RUIDOS, FRECUENCIA VARIABLE QUE NO
GENERE RUIDOS.

Transmision directa sin brazos,
eléctrico, con tiempo de apertura y
cierre regulable. Incluye motor y
microprocesador  eficientes de
frecuencia variable, los cuales
permiten una suave aperiura y cierre
de puerta de cabina y de piso
simultdneamente, generando un
movimiento mas eficiente en el
tiempo de respuesta lo cual ayuda en
la reduccion de los tiempos de espera
del usuario.

36. DETECTOR DE PRESENCIA EN 7
PUERTAS CONFORMADOQ POR UN
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[36] DETECTOR DE PRESENCIA EN PUERTAS CONFORMADO POR UN
DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS INFRARROJOS, QUE CUBREN LA
APERTURA DE LAS PUERTAS,

[37] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO “CLASE II"
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71

[38] ESTAMPADO EC EN CABINA DE ELEVADOR DE CONFORMIDAD
CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO

[39] DISPLAY LED INSTALADO EN VESTIBULO Y CADA PISO, QUE
INDIQUE EL PISO Y LA DIRECCION EN QUE DA SERVICIO,

[40] BOTONES PARA LLAMADO VESTIBULO Y EN CADA PISO DE ACERO
INOXIDABLE,

37.

38.

40.

DISPOSITIVO QUE EMITE RAYOS
INFRARROJOS, QUE CUBREN LA
APERTURA DE LAS PUERTAS.

Dispositivoe de seguridad operado
electrénicamente que sera instalado
en las puertas de carro, esle
dispositivo crea una cortina de rayos
infrarrojo que cubre virtualmente la
abertura de la puerta, si una persona
u objeto obstruye cualquiera de sus
rayos se reabrird la puerta para
prevenir golpes a los usuarios y
propiciando mucho mayor seguridad
a los mismos.

CABINA DE ELEVADOR
RESISTENTE AL VANDALISMO
“CLASE II" DE CONFORMIDAD
CON LA NORMA UNE-EN-81-71.

ESTAMPADO EC EN CABINA DE
ELEVADOR DE CONFORMIDAD
CON LA DIRECTIVA 2014/33/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO.

. DISPLAY LED INSTALADO EN

VESTIBULO Y CADA PISO, QUE
INDIQUEEL PISO Y LA DIRECCiON
EN QUE DASERVICIO RSN

BOT %EEQ PARA _LLAMADO
VESTIBULO Y EN CADA PISO DE

ACERO INOXIDABLE.

La sefalizacion desarrcllada para un
alto desempeiio asegura una mejora
importante en el performance, en la
elegancia y en la durabilidad de la
misma. Al oprimir suavemente o
fuertemente tanto el botén de cabina
como de pasilo se da una
confirmacion visual del registro de
llamada, iluminandose el centro del
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[41] MARCO DE PUERTAS DE ACERQO INOXIDABLE EN CADA PISO DE
CONFORMIDAD CON LA RESTRICCION DEL AREA DEL CUBO
EXISTENTE,

LA MODERNIZACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION DEL
ELEVADOR ELECTRICO, DEBERA CUMPLIR TODO LO NECESARIO PARA
EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD COMO
RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS BIENES. DENTRO DE LOS
ALCANCES DE LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA DEL LICITANTE,
SE DEBERA CONSIDERAR QUE LA REMODELACION DEL EQUIPO
PROPUESTO DEBERA AJUSTARSE ADECUADAMENTE A LAS
DIMENSIONES DISPONIBLES EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS
DESTINO, PARA LO CUAL SE RECOMIENDA REALIZAR LA VISITA DE

boton por medio de leds, los cuales
son altamente confiables, con mayor
duraciéon de vida y con un costo de
mantenimiento inferior comparado,
contra los focos incandescentes de
uso tradicional.

La sefializacién constara de:

e Recorrido completo de
botones luminosos con
placa vista en acero
inoxidable en todos los
pisos. En los pisos
intermedios cada botonera
tendra dos botones, subir y
bajar, y un boién en ios
pisos terminales.

e Cuadro de manejo con
botones luminosos
instalados en cabina.
Incluye los dispositivos
necesarios para la
operacién automatica del
equipo, botén de alama,
interruptor de llave para luz
interior de <cabina e
indicador de posicion digital
alfanumérico.

41. MARCO DE PUERTAS DE ACERO

INOXIDABLE EN CADA PISO DE
CONFORMIDAD CON LA
RESTRICCION DEL AREA DEL
CUBO EXISTENTE LR ]

LA MODERNIZACION, PUESTA EN

" OPERACION Y CAPACITACION

DEL ELEVADOR ELECTRICO,
DEBERA CUMPLIR TODO LO
NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y
PARA RECEPCION A
SATISFACCION DEL JEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD
COMO RESPONSABLE DE LA
RECEPCION DE LOS BIENES.
DENTRO DE LOS ALCANCES DE
LA PROPUESTA  TECNICO-
ECONOMICA DEL LICITANTE, SE
DEBERA CONSIDERAR QUE LA
REMODELACION DEL EQUIPO
PROPUESTO DEBERA
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OBRA PARA QUE CONSIDERE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA NECESARIOS PARA LA
OPTIMA REMODELACION, OPERACION Y FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, DESINSTALACION Y RE-UBICACION DE LAS PARTES DEL
EQUIPO EXISTENTE EN EL LUGAR ESPECIFICADO POR EL IEFE DE
CONSERVACION DE UNIDAD PARA SU ENAJENACION; FLETE A OBRA
DE EQUIPO O REFACCIONES NUEVAS, ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES ESPECIALES E  INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA, ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO, NIVELACION,
SOLDADURAS, ELEMENTOS DE FUACION, (DESCONEXION Y
CONEXION; DESINSTALACION E INSTALACION MECANICA, ELECTRICA
E HIDRAULICA DESDE EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO
DEL ENERGETICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA POR EL
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD), PINTURA ANTICORROSIVA,
EPOXICA, DE ESMALTE, PRUEBAS DE OPERACION, FUNCIONAMIENTO
Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA PUESTA EN OPERACION,
CAPACITACION INICIAL Y CAPACITACION FORMAL MEDIANTE PLAN
FORMATIVO INDICADO; MANUALES ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE E INDICADA EN LA
PRESENTE CEDULA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA NECESARIOS,
EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL Y A CUALQUIER ALTURA.

PRESENTACION: EQUIPO.

AJUSTARSE ADECUADAMENTE A
LAS DIMENSIONES DISPONIBLES
EN EL INMUEBLE O UNIDAD IMSS
DESTINO, PARA LO CUAL SE
RECOMIENDA REALIZAR LA
VISITA DE OBRA PARA QUE
CONSIDERE EL SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA Y ELEMENTOS DE OBRA
NECESARIOS PARA LA OPTIMA
REMODELACION, OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR MANO DE
OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, DESINSTALACION
Y RE-UBICACION DE LAS PARTES
DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL
LUGAR ESPECIFICADO POR EL
JEFE DE CONSERVACION DE
UNIDAD PARA SU ENAJENACION:
FLETE A OBRA DE EQUIPO O
REFACCIONES NUEVAS,
ACARREO, MANIOBRAS
ESPECIALES, INSTALACIONES
ESPECIALES E INSTALACIONES
ESPECIFICAS A CUALQUIER
NIVEL ¥ CUALQUIER ALTURA,
ELEVACIONES CON GRUA,
ANDAMIOS, EQUIPO, TRAZO,
NIVELACION, SCOLDADURAS,
ELEMENTOS DE  FIJACION,
(DESCONEXION Y CONEXION:
DESINSTALACION E
INSTALACION MECANICA,
ELECTRICA E HIDRAULICA DESDE
EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE
DE SUMINISTRO DEL
ENERGETICO 0 FLUIDO
CORRESPONDIENTE E INDICADA
POR EL JEFE DE CONSERVACION
DE UNIDAD), PINTURA
ANTICORROSIVA, EPOXICA, DE
ESMALTE, PRUEBAS DE
OPERACION, FUNCIONAMIENTO
Y SEGURIDAD NECESARIAS PARA
LA PUESTA EN OPERACION,
CAPACITACION INICIAL Y

CAPACITACION FORMAL
MEDIANTE PLAN FORMATIVO
INDICADO; MANUALES

ORIGINALES DEL FABRICANTE,
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD APLICABLE E
INDICADA EN LA PRESENTE
CEDULA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS BIENES,
LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA
NECESARIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, HERRAMIENTA,
DEPRECIACION Y DEMAS
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Elevadores Otis S, de R.L de C.V

Calle 10 No. 145 2do Piso,
San Pedro de los Pinos
Alvaro Obregén, 01180
México, COMX

Tel: {52-55) 2636-3000

CARGOS DERIVADOS DEL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL Y A
CUALQUIER ALTURA. ‘

42. SENSOR _SISMICO. Es un
dispositivo de seguridad que permite
que al detectar movimientos telliricos
el elevador detenga su movimiento
ascendente o descendente en el piso
mas proximo. Evitando poner en
riesgo a los usuarios que estan
dentro de la cabina y dafios mayores
al equipc. Es obligatorioc para
edificios mayores a 6 niveles segun

la NOM -053-SCFi-2000 clausula

43. ACONDICIONADOR DE VOLTAJE
CON GABINETE NEMA 1, ALARMA
AUDIBLE, BOTON DE
DESHABILITADO - HABILITADO,
LUCES INDICADORAS LED DE
ESTADO DE PROTgCClaN POR
FASE, CONTACTOS SECOS PARA
SENALIZACION _ REMOTA Y
CONTADOR DE EVENTOS; LA
IN§TALACI3N CUMPLE LO
INDICADO EN LA NOM-001-SEDE-
2012 INSTALACIONES
ELECTRICAS. El acondicionador de
voliaje proporciona proteccién a
dispositivos electronicos y eléctricos
del elevador contra diferentes
problemas en la calidad del
suministro eléctrico. Las ventajas que
se lienen con el dispositivo son:

e Rango de voltaje de enirada +-

15%
e Capacidad de sobrecarga hasta
400% en arranques | *

intermitentes
Supresor de picos de voltaje
Resuelve ruido eléclrico y picos
de voltaje
Historial de eventos

o Tiempo de correccidn inmediato
de 8 milisegundos

e Bypass de manlenimiento

incluido 7
0 N3]
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45,

. VENTILADOR PARA
PURIFICACION Y

o Display con indicador para ajuste
de voltaje en sitio y operacion del
sistema

e  Proteccion contra caida de fases

o Control electronico, estado
solido

¢ Resuelve altos/bajos de voltajes
momentaneos y voltajes
sostenidos

e Monitor de calidad de energia

que mide en dos puntos
eléctricos (entrada y salida

PR e

ESTELIRILIZACION DEL AIRE EN
EL _ELEVADOR. Se considera la
instalacién de un ventilador en la
parte superior de la cabina del
elevador que Integra un generador
de iones negalivos y una ldmpara UV
que esterilizan el aire que circula
dentro de la cabina del elevador.

Asimismo, su cerlificacion, otorgada
por el Centro de Analisis y Pruebas
Microbiolégicas de la Provincia de
Guandong, indica que este ventilador
puede alcanzar los siguientes
porcentajes de eficiencia:
e 295% en purificaciéon de
particulas en suspensién
PM 25
e 200% en la fasa de
esterilizacion
s ~ 5 m® de capacidad de
manejo de aire por minuto
(mas de 50 cambios del aire

en cabina Eor hora

SISTEMA DE
INTERCOMUNICACION
Se considera la inslalaciéon de un

sistema de intercomunicacion entre
la cabina y el cuarto de maquinas
como apoyo para la maniobra de
rescate de personas atrapadas. [l
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Elevaderes Otis S. de R.L. de C.V
Calle 10 No. 145 2do Piso,

San Pedro de los Pinos
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NOMBRE Y FIRMA-DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL LICITANTE
E Elevadores Otis, S. de R.L. de C.V.
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BNSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales
Coordinacién Técnica de Conservacién y Servicios Complementarios

Division de Conservacién

Licitacidn Pdblica Internacional No. No. LA-0S0GYRO40-EB-2021

FORMATO 13
PROPOSICION ECONORICA

 PROPOSICION ECONOMICA 7
PROCEDINKENTO. Licacién Pablica Intemacional No. No. LA0S06YR040-E8-2021 FECHA: 19 DE ABRIL DE 2021
O RAZON SOCIAL DEL
iy |ELEVADORES OTIS, 5. DE RL. DE C.V.
Protio unitano

Portid sa . (prm DESCRIPCION Cantidad | ofortado en M.N. ol | IMPOTe total ofertado en
i _ N WA M. sin IVA
3 529.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 4.210,208.89 4.210,206.89
5 520.330.0584.00.01 | 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 2.451441.54 2.451,441.54
11 §20.330.0584.00.01 | 21053 ELEVADOR CAMILLEROS 1 4,235.107.88 4.735187.88
12 520.330.0584.00.01 | 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 437231418 437231419
13 620.330.0584.00.01 | 21053 ELEVADOR CAMILLERO i 4.216,07.80 4.216,027.80
14 520.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4,146 452 61 414549261
16 529.330.0584.00.01 [ 21053 ELEVADOR CAMILLERO 1 4,182.032.95 4.192,03205
17 $26.330.0558.00.01 | 210580 ELEVADOR MONTACARGAS 1 1,879,183 14 1,879,193 14
18 529.530.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERD 1 4,000,604 54 4,980,504 54
19 529.330.0564.00.01 | 21053 ELEVADOR 1 2,498,60023 2,498,690.23
20 520.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLEROS 1 458231581 4,582,315 B1
23 £29.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 2.476,519.50 2478,519.50
24 520.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERD 1 242013921 242013921
25 529.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR 1 1,079,193 14 1878193 14
26 §29.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR 1 1,837,110.05 1,837,119.05
78 520.330.0558.00.01 | 21050 ELEVADOR 1 4,032.200.66 4,082,20065
20 529.330,0571.00.01 | 21052 ELEVADOR 1 2,544,077 88 2,544,077.68
30 526.320.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR 1 2374914.73 2374.914.73
31 §29.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR 1 237388011 2,373,989.11
32 529.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 182291048 102291848
33 5208.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 1.810,81223 1,010,812.23
34 520.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 3,976,441 87 3.078,441 67
a5 5!9.3!:_0571.&.0! 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 2,386,38096 2,388,350.08
36 526.330.0871.00.01 | 21082 ELEVADOR PASAJERO 1 242013921 2.420,139.21
38 529.330.0584.00.01 | 21053 ELEVADOR 1 3,.815.002.37 3,815, 082,37
39 520.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR 1 3,884,807.75 3,864 897 75
43 529.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4.2081.43880 4.251,43868
44 5$29.330.0571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4,007,852 23 4,007,852.23
45 520.330.571.00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 4,007.852.23 4,007.852.23
46 529.330.571.00.01 |21052] ELEVADOR CAMILLERO- MONTACARGA 1 4,084,697 71 4,054,697 71

: 3 SUBTOTAL £9,385,755.30

IVA 15,741,880.85

TOTAL 114,128,638.25

NUESTRA PROPUESTA POR LAS 30 PARTIDAS QUE SE MENCIONAN ARRIBA ES POR UN TOTAL DE $ 98,386,755.38 + IVA
{NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 39100 M.N. MAS EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO).

IVA INCLUIDO § 114,12

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FLIOS DURANTE LA VIGENRCIA DEL CONTRATO.

.25 (CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.)
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Alvaro Obregén, 01180 v I "

o
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Tel: (52-55) 2636-3000
Ciudad de México, a 19 de abril de 2021.

INSTITUTO MEXICANQ DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administracion

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales

Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios
Division de Conservacion

Presente

PUNTO 4.2.15

Carta garantia
Me refiero al procedimiento de Licitacion Pablica Intemacional No. LA-050GYR040-E8-2021, en el que mi representada, la
empresa Elevadores Otis S. de R.L. de C.V. participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, declaro que mi representada otorga para los bienes oferlados y todos sus componentes, una garantia de
24 (veinticuatro) meses contra vicios ocultos, defectos de fabricacion o cualquier dafio que presenten.

Alentamente
Elevadores Otis, S. de R.L. de C.V.

Alfredo Ja
Repri!‘te

lo Martingz
nte Legal
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
‘COMERC!O CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
)osocvnoao-sa-zom PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION, |
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA ENi

E |

!OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

En la Ciudad de México, siendc las 17:00 horas del diz catorce de mayo de dos mil veintiuno, se
reunieron en la Sala 5, del Sétano en Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de Ia
Reforma numero 476, Colonia Judrez, Alcaldia Cuauhtémoc, Codigo Postal 06600, los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el acto paia dara
conocer el Fallo del procedimiento indicade al rubro, emitido con fundamento en los articulos 134
dc la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 36 Bis fraccion |, 37 y 37 Bis de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de!l Sector Publico (en adelante LAASSP), asl como de
conforrnidad con lo previsto en el numeral 5.4 Adjudicacion de contrato, de la convocatoria a la
Licitacion.

Este acto es presididc por el Licenciade Antonio Raul Guliérrez Garcia, Titular de la Divisidn de
Equipo y Mobihario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinacién Técnica de
Adquisicicn de Bienes de Inversidn y Activos, de conformidad con las facultzedes conferidas por los
numerales 713.22.2, del Manual de Organizacion de la Direccidn de Administracién y 5.3.8., inciso a)
ce las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
instituto Mexicano del Seguro Social.

A continuacion, el servidor publico que preside, dio lectura al Falio contenido en esta Acta, emitido
por la convocante, como a continuacion se indica:

I. De conformicad con lo establecido en los articulos 36, 37 fraccion | de la LAASSP y 51 del
Reglamento de la LAASSP, asi como en el numeral 5. Criterios especificos conforme a los cuales se
evaluaran las proposiciones, previsto en la Convocatoria y con base en la evaluacion técnica
realizada por el Titular de la Divisiéon de Conservacién, Arquitecto Armando Pérez Lépez, emitida 9}
mediante oficio No. 09 52 84 14C0/4010, de fecha 06 de mayc de 2021, el cual se integra a la presente
como Anexo A “Evaluacién de la documentacién técnica” y la realizada por la convocante en
cuanto a los requisitos legales-administrativos, se indican a continuacién ios licitantes cuya.
proposicion para las partidas que se sefialan, se desechan por incumplimiento a los requisitgs
técnicos previstos en la Convocatoria, derivadc de la evaluacién técnica realizada por el are
competente:

U

! Partidas que

Licitante se desechan

Partidas 32 y 33

! En el dictamen tecnico de evaluacion de las propuestas, en sus
| ELEVADORES SICEM, S A, DE C.V. fojas 12 y 13, se detallan los incumplimientos técnicos vy las
| causales en las gue incurrio. \

% —
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIC CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Licitante

Partidas que
se desechan

ELEVADORES OTIS, SA DECV.

Partidas 25 y 26

causales en las gque incurrio.

En el dictamen técnico de evaluacién de las propuestas en sus
fojas 10 y 1, se detallan los incumplimientos técricos y las

Il. Con fundamento en el articulo 37 fraccion Il de la LAASSP y con base en la evaluacion técnica
contenida en el Anexo A “Evaluacion de la documentacién técnica” emitida por el area técnica, asi
como la evaluacion legal administrativa realizada por el &rea contratante, se sefialan |os licitantes
cuyas proposiciones para las partidas que se indican resultaron solventes técnica y legalmente,
obteniendo un puntaje supe ior a los 37.5 puntos:

Evaluacion legal
. Licitante Evaluacién administrativa
Partidas técnica
4,6,7,8,27, 40, ELEVADORES SCHINDLER, SA DECW. 2B.55 CUMPLE
41, 42,
. Licitante Evaluacion Evaluacion
Partides técnica legal
administrativa
12,3 % 6,78 r\“
9,10, 11,12, 13, |
14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, KONE MEXICO, S.A. DE C.V. 42.05 CUMPLE
24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32,33, 34, 35,
36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45,
46.

=
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GOBIERNO DE &)

MEXico U

DIRECCION DE ADMINISTRACKIN
Unidad de Adguisiciones e Infraestructura
Coordinacin de Adquisicidn de Bienes

¥ Contratacién de Servicios
Coordinacién Técnica de Adquisicién de
Bienes de lnversidn y Activos

Divsidn de Equipo v Mobiliaris Ad

ministrative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA

COMERCIO CON CAPITULO
O050GYRO40-E8-2021 PARA
SUMINISTRO, DESINSTALACION,

PRUEBAS DE
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDI

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,

ELECTRONICA NO. LA-
LA  MODERNIZACION,
ARRANQUE, PUESTA EN
ENTE AL

“PROGRAMA DE

Partidas Licitante

Evaluacién
técnica

Evaluacién legal
administrativa

3, 5,1, 12, 13,
14, 16,17, 18, 13,
20, 23, 24, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
38, 39, 43, 44,
45, 46.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L DE CVv. 377 CUMPLE

Con fundamento en el articulo 52 del Reglamento de ia LAASSP, el "Acuerdo por el que se emiten
diversos lineamientos en materia de jsi

continuacion se indican las puntuac
licitante, para las partidas en las que

precio neto propuesto por cada
participa y que fueron determinadas como solventes:

ELEVADORES SCHINDLER S.A. DEC.V.
Puntuacién
X . s Precio unitario ofertado en asignada a la
Partida Bien Cantidad M.N., sin LV.A propuesta
econdémica,
4 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,210,598.28 3268
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,222 346,66 3827
7 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 5,384,781.07 33719 :
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,025811.21 2257 R
27 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 637374815 2712
40 ELEVADOR 1 % 4,662,214.58 33 4]
41 ELEVADOR 1 $ 3,856,112.54 3346
42 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 5529,24729 34,09
. ‘&Q F}! E A QWS ‘ pég|na I de
DIVISIOR CE CCNTRATOS




DIRECCION DE ADMINISTRACKIN
Unidad de adquisiciones € Infraestructura
Coordinacion de Adquisicion de Bienes

y Contratacion de Servicios

GOBIERNQO DE
Coordinacibn Técnica de Adquisicidn de

MEXICO w&

Divisién de Equipo y Mobiliane Administrativo y de Transporne

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
. 3 Puntuacion
Partida Bien Cantidad Pre:r: ;h':t::;: ::’exado “::?r:;::;z -
econdmica

1 ELEVADOR PASA] ERO-CAMILLERO 1 $ 3,154,860.77 50.00
2 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 2,101,645.62 50.00
3 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,486,071.84 50.00
4 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 2,752,330.17 50.00
6 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 3,2%1,763.00 50.00
T ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,574,740.00 50.00
T 8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 1,816,261.44 50.00
9 ELEVADOR CAMILLEROC 1 $ 428234124 50.00
10 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 4,050,825.50 50.00
n ELEVADOR CAMILLERCS 1 % 3,718,520.54 50.00
12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 392736462 50.00
13 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3197,186.72 50.00
14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,703,138.05 50.00
15 ELEVADOR PASAJERO ] $ 2,744,510.62 50.00
16 ELEVADOR CAMILLEROC 1 $ 3,417354.08 50.00
8 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3n298n.26 50.00

19 ELEVADOR 1 $ 2,89414955 4307 "\A'
20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ 3773,006.82 50.00
21 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,619,540.34 50.00
22 ELEVADOR CAMILLERO PASA] ERO 1 $ 3,300,391.86 50.00
23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,434,276.56 36.09
24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,434,276.56 3524
25 ELEVADOR 1 $ 2,721,)35.58 34.53

=
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Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

M E }\Y H s Coordinacién de Adquiscidr de Bienes
: ] HV&SS y Contratacion de Servicios
Coordinackn Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inversidn y Activos

Division e £quipo ¥y Mobiliato Adminstrativo y ce Transporte

GOBIERNO DE DIRECCKON DE ADMNISTRACKON

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

[ LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

O050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™,
KONE MEXICO, S.A. DE C.V. T
; oot Ftuntuacién
Partida Bien Cantidad Pre::»;;m:a;;z ;::’e :ado as;?:;ﬂ::t: fa
econdmica
26 ELEVADOR 1 $ 2,719,801.05 3377 |
27 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3,456,672.60 50.00
28 ELEVADOR 1 $ 3,862,862.00 50.00
29 ELEVADOR 1 $ 3,087,810.49 4120
30 ELEVADOR ] $ 2,199,46354 50.00
3 ELEVADOR 1 $ 2,199,46354 50.00
32 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,281,590.80 2930 *
33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,265315.14 2926 |
34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,329,927.30 50.00
35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,329,927.30 3583
36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3,353,294.84 36.09
37 ELEVADOR 1 $ 3,116,894.00 50.00
40 ELEVADOR 1 $ 3.115,216.27 50.00
41 ELEVADOR 1 $ 2580,372.81 50.00
42 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3.770,393.10 50.00 >>\
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 272261496 50.00
44 ELEVADOR CAMILLERO ] $ 3,864,055.82 5000
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 3.864,055.82 5000 \
% ELEVADOR CAMILLERO- ; s LBB4 GRS SHI56 \\ Y

ANEXOS il )i
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(=7} DIRECCHON DE ADMINISTRACION

GOB& ERNO DE @) Unidad de Adquisiciones € Infraestructura
M E X H G @ . Coordinacidn de Adgquisicidn de Bienes
! am y Contratacién de Servicios

Coordinacién Téenica de Adquisicidn de

Bienes de Inversidn y Activos
Divisisn de Equipo y Mobilano Adminstaivoy de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRP:CIGN DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

‘7 ELEVADORES OTIS, S. DE R.L- DE C.V.

Puntuacion
partidas Bien Cantidad Preclo :“':?:: ti!e.:ado ala n::rg::::s:ala
econémica

ELEVADOR PASAJERO 1 $ 4,210,206.89 41,40

ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,451,441.54 50.00

N ELEVADOR CAMILLEROS 1 $ £4,235187.88 4390

12 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 437231419 44 91

13 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,216,827.80 3791

14 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,146,492.61 4465

6 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4£92,032.95 40,76

17 ELEVADOR MONTACARGAS i) $ 1,879,193.14 50.00

8 ELEVADOR CAMILLERC 1 $ 4.990,504.54 3.2

19 ELEVADOR 1 $ 2,498,690.23 50.00

20 ELEVADOR CAMILLEROS 1 % 4,592,315.81 41.08

23 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,478,519.50 50.00

24 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420139.21 50.00

25 ELEVADOR 1 $ 1,879,193.14 50.00

26 ELEVADOR 1 % 1,837,119.05 50.00

28 ELEVADOR 1 $ 4,032,200.66 4790

29 ELEVADOR 1 $ 2.544,077.66 50.00

30 ELEVADOR 1 $ 237491473 4631

ki ELEVADOR 1 $ 2,373,989.11 4632

32 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1,922,919.48 50.00

33 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1,910,812.23 50.00

34 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 3978,44187 41.85

35 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2.386,360.26 50.00

36 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,420,139.21 50.00

| 38 ELEVADOR 1 $ 3,815,982.37 50.00

/{gina 6de21



57 DIRECTON DE ADMINISTRAGON

GOB,‘EERNO DE Unidad de Adquisiciones ¢ Infraestiugiurs
T T Wa Coordinackn de Adqueskidn de Bienes
RJE E X }I @ @ 'm y Contratacsdn de Servicios

Coerdinacién Técnica de Adguisicién de
Bienes de Inveisidn y Activas

Divisién de Equipo y Mabiliaro Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Puntuacién
. : Precio unitario ofertado en asignada a la
Partidas Bien Cantidad M.N., sin LV.A. propuesta
econdmica
39 ELEVADOR 1 $ 3,884,89775 50.00
43 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 4,261,438.69 3194
LA ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,007,85223 4821
45 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 4,007,85223 4821
ELEVADOR CAMILLERO-
46 MONTACARGA 1 % 4,064,6977 4753

La formula que se aplicd para obtener el resultado final de la puntuacién que obtuvo cada licitante
en su proposicion fue la siguiente:

Férmula para calcular el resultado final de los puntos o
unidades porcentuales que obtuve cada proposicién.

PTj=TPT + PPE Paratodaj=12.n
Donde:

PTj = Puntuacion o unidades porcentuales totales de la proposician.
TPT = Total de puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta técnica.
PPE = Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la propuesta econémica.

El subindice "' representa a las demas proposiciones determinadas como solventes cl mo\_
resultado de la evaluacion. \
Np & '\A
0
\\\

5

Conforme a io anterior, el resultado que obtuvo cada licitante se muestra a continuaciéon:

ANEXOS N
~ o D e Péagina 7 de 21
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
unidad de Adguisicienes e infraestructura
Coordinacidn de Adquiskion de Bienes

y Contratacidn de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicién de

GOBIERNODE  [=X
MEXICO

Bienes de lrversibn y ACTivos
Divisién de Equipo v Mobiliarne Adminstiatvo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE,
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

PUESTA EN

7
éfy _——

ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Técnica | Econémica
(TPT) (PPE)
4 ELEVADCR CAMILLERO $ 4,210,598.28 3855 3268 .23
6 ELEVADOR CAMILLERC $ 4,222 346,66 3B.55 38.27 76.82
4 ELEVADOR CAMILLERO $ 5.384,781.07 38.55 3319 .74
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,025911.21 38.55 22.57 6112
27 ELEVADQOR CAMILLERO $ 6,373,748.15 3B.55 2712 6567
40 ELEVADOR $ 4,662,214.58 38.55 33.47 71.896
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precic unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA 3 (PTj)
Técnica | Econémica
(veT) PPE)
1 ELEVADOR PASAJERO- % 3154,860.77 42,05 50.00 9205
CAMILLERO
2 ELEVADOR CAMILLERO $ 2101,645.62 42,05 50._00 52.05

,,Z’"'{
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GOBIERNO DE

MEXICOQ

DIRECCKON DE ADMINISTRACKN
Unidad de Adguisicicnes € infragsiruciure
Ceordinacin de Adquisicion de Bienes

¥ Contratacién de Servicios e

\%
Coordinacién Técnica de Adguisicion de f o

Bienes de inversibn y Activos rCd
Divesidn de Equipo ¥ Mobiliano Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULC DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. -
050GYR0O40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS™.
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitaric antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PT))
Técnica | Econémica
(TPT)~ (PPE)
3 ELEVADOR PASAJERO $ 3.486,071.84 42.05 50.00 | 92.05
ELEVADOR CAMILLERO $ 2,752,330.17 42.05 5000 | 9205
6 ELEVADOR CAMILLERO $ 3.231763.00 4205 5000 | 9205
7 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,574,740.00 4205 50.00 | 9205
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 1,816,961.44 4205 50.00 | 92.05
) ELEVADOR CAMILLERO $ 4,282,341.24 4205 5000 | 92.05
10 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,050,825.50 42.05 50.00 | 9205
1 ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,718,520.54 42,05 5000 | 9205
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 3927,364.62 42,05 5000 | 9205
13 ELEVADOR CAMILLERO % 3,197,186.72 42,05 5000 | 9205 | W
14 ELEVADOR CAMILLERO 3 3,703,138.05 4205 5000 | 92.05 j
15 ELEVADOR PASAJERO $ 2.744,510.62 4205 50.00 | 9205
6 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,417,354.08 42,05 50.00 | 92,05
18 ELEVADOR CAMILLERO % 312,91.26 42.05 50.00 | 9205 \\
19 ELEVADOR % 2,894,149.55 42,05 4317 | 8522 ‘\Q
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 3,773,006.82 42.05 50.00 | 92.05
2 ELEVADOR CAMILLERO (3 3,619,540.34 42.05 50.00 | 92,05 K
sda e o /
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisiciones e Infraestiuctura
Cooidinacibn de Adquisiion de Bienes

y Contratacibn de Seivicios

Cootdinacién Téenica de Adquisicion de
Bienes de Inversion y Actives

Divisién d¢ Equipo ¥ Mobilisno Adminstrativo y de Transpone

/ig*%, GOBIERNO DE

Py ot
&/ MEXICO

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR0O40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL *pROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".
KONE MEXICO, S.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTi)
Té&cnica | Econdmica
{TPT) (PPE}
22 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,300,391.86 42.05 S0.00 | 92.05
PASAJERO
23 ELEVADOR CAMILLERO $ 3.434,276.56 42.05 3609 | 7814
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,434,276.56 42.05 3524 | 7729
25 ELEVADOR $ 2,721,135.58 42.05 3453 | 7658
26 ELEVADOR $ 2.719,801.05 42,05 3377 | 7582
27 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,456,672.60 42.05 50.00 | 92.05
28 ELEVADOR % 3,862,862.00 42,05 5000 | 92.05
29 ELEVADOR $ 3,087.810.49 42.05 4120 | 8325
30 ELEVADOR $ 2199,46354 42.05 50.00 | 92.05
3 ELEVADOR $ 2199,463.54 42,05 50.00{ 92.05
32 ELEVADOR PASAJERO $ 3,281,590.80 42.05 2930 | 7135 5
33 ELEVADOR PASAJERO $ 326531514 42.05 2026 7.3
34 ELEVADOR PASAJERO $ 3,329,927.30 42.05 50.00 | 92.05 |~
35 ELEVADOR PASAJERO $ 3.329,927.30 £2.05 3583 | 77.88 \\
36 ELEVADOR PASAJERO $ 335329484 42.05 3609 | 7814 “\.]\ ‘\
37 ELEVADOR $ 3,116,894.00 4205 5000 | 92.05
40 ELEVADOR $ 311521627 42.05 50.00 | 92.05
41 ELEVADOR $ 2,580,372.81 42.05 5000 | 9205

/
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GOB}ERNO DE

MEXICO

IMSS

DIRECCIIN DE ADMINISTRACON
Undad de Adquisiciones € Infraestiuctura
Cocranacién de Adqusksin de Bienes

¥ Contratacién de Servicios

Coordmacién Técnca de Adquisicién de
Blenes de Inversidn y Activos

DOnision de Equipe y Mebitiario Adminstrative y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |

COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
O050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,
KONE MEXICO, 5.A. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Técnica | Econdmica
(TPT) (PPE)
42 ELEVADOR CAMILLERO $ 3770,393.10 42.05 50.00 | 9205
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,722,614.96 4205 50.00 | 9205
44 ELEVADOR CAMILLERO % 3,864,055.82 42.05 50.00 | 9205
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 3,864,055.82 42.05 50.00 | 92.05
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 3,864,055.82 4205 50.00 | 92.05
MONTACARGA
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Bartida Bien de IVA {=25)]
Técnica | Econémica
' : (TPT) {PPE)
- ELEVADOR PASAJERO 3 4,210,206.89 37.71 41.40 791
5 ELEVADOR CAMILLERO [3 2,451,44154 377 50.00 8’7,7!_\
I
n ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,235187.88 377 4390 B1.6]
12 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,372,314.19 377 4491 82.62\
13 ELEVADOR CAMILLERO 3 4,216,827.80 37.7 379 75.62
14 ELEVADOR CAMILLERO $ 4146,492.61 377 4465 82.36
16 ELEVADOR CAMILLERD 3 4,192,032.95 37.71 40.76 78.47
A ,A‘F.‘: }\’;QS ) _ Pagina 11 de 21
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GOBIERNO DE

MEXICO p3X

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad de Adquisicionas € Inlraestructura
Coordinackn de Adquiscidon de Bienes

y Consgratacion de Servicios

Coordinacidn Técnica de Adguisicidn de
Bienes de Inversidn y Activos

Dnisién de Equipo y Mobiliario Adminstiatve y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-

050GYR040-E8-2021 -
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,

PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN

OPERACIC)I‘\! Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA (PTj)
Técnica | Econdémica
(TPT) {PPE)
17 ELEVADOR MONTACARGAS $ 1,879,193.14 N 50.00 87.7
8 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,990,504.54 7.7 3119 68.90
19 ELEVADOR $ 2,498,690.23 3.7 50.00 871N
20 ELEVADOR CAMILLEROS $ 4,592 ,315.81 37.7 41.08 78.79
23 ELEVADOR CAMILLERO $ 247851950 377 50.00 877
24 ELEVADOR CAMILLERO $ 2,420,13921 377N 50.00 87.7
28 ELEVADOR $ 4,032200.66 377N 4790 8561
29 ELEVADOR % 2544,077.66 37N 50.00 87.7
30 ELEVADOR $ 2,574914.73 il 46.31 84.02
3 ELEVADOR $ 2,373,989.11 377N 46.32 84.03
52 ELEVADOR PASAJERO $ 1,922,919.48 37.7 50.00 87.7
33 ELEVADOR PASAJERO $ 1,910,812.23 37.7N 50.00 B7.',Yr!\ :
34 ELEVADOR PASAJERO $ 3978,44187 377N 41.85 ?9.S\é\ﬁ
35 ELEVADOR PASAJERC $ 2,386,360.96 377N 50.00 87.7M
36 ELEVADOR PASAJERO $ 2,42013921 377N 50.00 87.7
3B ELEVADOR $ 3,815,982.37 37.7 50.00 87.7
39 ELEVADOR $ 3,884,897.75 377N 50.00 877N
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Unidad de Adguisiciones e Infraestructura
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
[ SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”,

ELEVADORES OTIS, S. DER.L. DE C.V.
Precio unitario antes Puntos Total
Partida Bien de IVA PTi)
Técnica | Econémica
{TPT) (PPE)
43 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,261,438.69 377 31.94 69.65
44 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 2771 48.21 8592
45 ELEVADOR CAMILLERO $ 4,007,852.23 377 4B.21 B592
46 ELEVADOR CAMILLERO- $ 4,064,697.7 377N 4753 8524
MONTACARGCA

lll. De conformidad con lo establecido en el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, los articulos 36 Bis fraccién | y 37 fraccién IV de la LAASSP, el “Acuerdo por el que
se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios v de
obras publicas y servicios refaciontdos con las mismas”, publicados en el Diario Oficial de la
Federacion, el dia 9 de septiembre de 2010, asi como el numeral 5.4 Adjudicacidn del contrato de la
Convocatoria, se adjudican las partidas conforme se indica a continuacion, en virtud de que sus
proposiciones cumplieron con los requisitos legales, sus propuestas técnicas obtuvieron més
puntuacion a la minima exigida y la suma de ésta con la de |a propuesta economica dic como
resultado la mayor puntuacién, garantizando el cumplimiento de las obligaciones respectivas,
que se aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamient
oportunidad y demas circunstancias pertinentes para el Estado:

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
de VA
1 $ 3154,860.77
ELEVADOR PASAJERO- 15
1 529.330.0571.00.01 21052 CAMILLERO
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GOBIERNO DE

MEXICO

.

IMSS

DIRECCKON DE ADMINISTRACION
unidad de Adquisiciones e Infraestruttura
Coordinatidn de Adgusicdn de Bienes

y Contratacédn de Servicios

Coordinacién Técaica de Adguisicion de

L Bienes de Inversidn y ACLivos
Division de Equipo y Mobiliario Administiatvo y de Transpore

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

INSTALACION,

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3101,645.62
2 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 348607184
3 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO

1 % 2,752,33017
4 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3.231,763.00
6 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 357474000
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 1,816,961.44
8 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

] 3 428234124 ||™
9 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \

i $ 4,050,825.50
10 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 371852054
1l 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 392736462
12 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3197,186.72
13 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

—
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
OS0GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3,703,138.05
1% 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 274451062
15 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR PASAJERO

L $ 3,417,354.08
16 529330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO

: 1 $ IN291.26

18 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 2,894,149 55
19 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR

1 $ 3,773,006.82
20 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLEROS

1 $ 361954034 [ |\
21 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO i %

N
\
1 $ 3,300.391.86 S\
ELEVADOR CAMILLERO e\

22 529.330.0571.00.01 21052 BT TS \&r \

1 $ 272113558
25 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 2,719,801.05
26 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 3,456,672.60
27 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

=
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GOBIERNO DE

MEXICO

INSS

DIRECCKON DE ADMINISTRACION
Unidad de Adguisiciones e Infraestructura
Cooldnacion de AJQUISICION de Bienes

y Contratacin de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicidn de
Bienes de Inversion y Activos

Divisién de Equipe y Mobitiario Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES,
050CYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELECTRONICA NO. LA-

KONE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA

1 $ 3,862,862.00

28 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADOR
! . 1 $ 2,199,46354

30 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 2,198,463.54
31 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 3,329,927.30
34 5249.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO

1 $ 3,116,894.00
7 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 $ 3N521627
40 529.230,0571.00.01 21052 ELEVADOR

1 § 258037281 [
41 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR K

1 $ 377039310 \
42 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 272261496
43 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 $ 3,864,055.82
44 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO

1 % 3,864,055.82
45 529.330.571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO }
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S DIRECCKON DE ADMINIST RACKSN
GOB.EERHO I}E ﬂ Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Q)Y

E&fﬁ E X I G @ @ Coordinacidn de Adquisicidn de Bienes
Ad e 1 Ih& y Contratacidn de Servicios
Coordinacdn Técnica de Adquisicidn de

Bienes de Inversién y Activos

Divsidn de Equipo y Mobiliaro Administratve y de Transporne

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
 OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”. |

KONE MEXICO, S.A. DEC.V.,

Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 3,864,055.62
= ELEVADOR CAMILLERO- E A
46 529.330.571.00.01 21052 MONTACARGA

Subtotal $ 114,246,598.25

iva % 18,279,455.72
Total $ 132,526,053.97
ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.
- i ‘\
\
Partida SAIl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario ante: \\
o de IVA . \
1 3 2,451,44154 ‘\\ \
5 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO " \
1 % 1,879,193.14
17 529.320,0558.00.01 21050 ELEVADOR MCNTACARGCAS
1 £ 2,478,518.50
23 529.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO
1 $ 2,420,139.21
24 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO \
1 $ 2,544,077.66
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR

ﬁz,ﬁrf."‘i‘? ‘ 08 'Z:;na 17 de 21
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GOBIERNO DE i% DIRECCION DE ADMINISTRACION
- |

&) Unidad de adquisiciones e Infraestruciura
N E X 7 Coordinacién de AdQuisicidn de Bienes
,ﬂ_ IN& y Contratacidn de Servicios

Coordinacién Técnica de Adquisicibn de
Bienes de Inversidn y Actvos
Daisidn de Equipo y Mobiliano Administialivoy de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

ELEVADORES OTIS, S. DER.L DEC.V.

Partida SAl PREI Descripciéon Cantidad | Precio Unitario antes
de IVA
1 $ 1,922,919.48
32 5§29.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 1,910,812.23
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 % 2,386,360.96
35 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 $ 2,420,139.21
36 529,330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO
1 3,815982.37
38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR & =
1 $ 3,.884,897.75
39 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR
Subtotal | $ 28,114,483.05
S
N
VA $ 4,498,317.29 \
Total $ 32,612,80034 ?

IV. Con fundamento en el articulo 37 fraccion V de la LAASSP, se le informa a los licitantes
adjudicados que deberan presentarse a través de la persona que cuente con facultades para ello, a
firmar el contrato correspondiente en la Division de Contratos, dentro de los 15 dias habiles
siguientes, contados a partir de la publicacién del presente fallo en el Sistema CompraNet, en las
oficinas ubicadas en la calle de Durange No. 291, piso 10, colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc,
Cédigo Postal 06700, Ciudad de México, para ello es necesario que entregue la documentacion
referida en el Anexo C. Documentacion legal para firma de contrato, de la Convocatoria a2 la
licitacion.
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) Bienes de Inversidn yAcivos
Divesrin de Equipo y Mokiliaric Administrativo y de Transporte

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

Asimismo, debera entregar en la Divisién de Contratos en el domicilio referido en el parrafo anterior,
a mas tardar dentro de los 10 djas naturales siguiente a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento de éste, mediante fianza expedida por compafiia autorizada en los términos de la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe total del contrato, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado (L.V.A)}, en Moneda Nacional.

V. En cumplimiento a lo establecido por el articulo 37 fraccién VI de la LAASSP, este Fallo es emitido
por el Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia, Titular de la Division de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coardinacién Técnica de Adquisicion de Bienes
de Inversidén y Activos de este Instituto, conforme a las facultades conferidas por el numeral
71.3.2.2.2. del Manual de Organizacion de la Direccion de Administracién y 5.3.8, inciso a) de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Institute Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, se indican los nombres y cargos de los responsables de la evaluacion de las
proposiciones:

Tipe de evaluacién Responsable de la evaluacion
Arquitecto Armando Pérez Lopez
Técnica Titular de la Division de Conservacion

(Area Técnica)

Licenciado Antonio Raul Gutiérrez Garcia _
Titular de la Divisién de Equipo y Mobiliario ' |
Administrativo y de Transporte \

Legal y econdmica

(Area Convocante) \ 7

i 3 £ . : N ;
Para efectos de la notificacién del Fallo, éste se dard a conocer a través de Compr/N;taﬁ Ttir dg/su
emision y se enviard por correo electrénico un aviso a los licitantes informandoles que el Acta del

Fallo se encuentra a su disposicién en dicho Sistema.

De conformidad con el articulo 26 penultimo parrafo de la LAASSP, se hace constar que no asistio
ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en este acto como observador.

ANEXOS //g;g;mdem




GOBJERNO DE

; g DIRECCION DE ADMINISTRACKSN

: > Urdad de Adquisiciones e Infrsestructura

M E X E el @ m f Coordinacidn de Adquisicion de Bieves
b IMSS

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

¥ Contralacidn de Servicios
Coosdinacién Téenica de Adguisicdn de

Brenes de Inversidn y Activos

Drvisaén de £Equipo y Mobd ano Administrativo y de Transporte

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

A efecto de dar cumplimiento al articulo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a
disposicién de los licitantes copia de un ejemplar del Acta, por un término no menor de S dfas

habiles, en el mural de comunicacién situado en el piso 11 del inmueble de la calle Durango No. 291
Colonia Roma Norte, Cédigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se dio lectura a su contenido, concluyéndose el
cierre de la misma a las 18 horas con nueve minutos del dfa su inicio, firmando al margen vy al calce
para la debida constancia y efectos legales procedentes, los gque intervienen en este evento, en

todas y cada una de sus hojas.

Nombre y cargo

DI s T R

Area que representa

Licenciado Antonio Raul
Gutiérrez Garcia

 Titular de la Division de Equipoy
Mobiliario Administrativo y de
Transporte.

Area Contratante

Arg. Armando Pérez Lopez

Titular de la Divisién de
Conservacion.

Area Técnica

Ing. Juan Leobardo Ortiz Angel.

Jefe del Area de Ingenieria,
Tecnologia y Equipo Médico de
la Division de Conservacién.

Area requirente
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¥ Comratacidn de Servicias

Coordinecién Técnica de Adguisicitn de

Bienes de Inversién y Activos
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

SUMINISTRO, DESINSTALACION,

Nombre y cargo

Area que representa

Firma

fiema

Lic. Mayra Selene Garcia Aguilar.

|
| Representante de la
Coordinacion de Legislacion vy

| Consulta,
L

Direccién Juridica

e
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

| LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
iCOMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
iOSOGYRO40-E8-202] PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
i SUSTITUQ[ON DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS",

En la Ciudad de Mexico, siendo las cnce horas del dia veintiuno de mayo de 2021, en la Division
de Equipo y Mobiliario Administrativo v de Transporte, ubicada en la calle de Durango No. 291,
piso once, Colonia Roma Noite, Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores
publicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a2 cabo la
rectificacion del Acta correspondiente a la notificacion de Fzlio del procedimiento indicado &

rubro.

l. Con fecha catorce de mayo de 202, se llevo a cabo el Acto correspondiente a la notificacién
del Fallo de la Licitacién Publica Internacional bajo la cobertura de los Tratados de Libre
Comercio con capitulo de compras gubernamentales nimero LA-050GYR040-E8-2021
emitido con fundamento en los articulos 134 de 'a Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 36, 36 Bis fraccién |, 37 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y
Servicios del Sector Publico (en adelante LAASSP), asi como de conformidad con Io previsto en
el numeral 54 Adjudicacién de contrato, de la convocatoria a la Licitacion.

Il. Dervado de lc anterior, la convocante detecto en el numeral lll. del Acta correspondiente a la
celebracion del Acto de fallo, especificamente en la partida 29 referente al precio unitario antes
age IVA, gue ofertd la empresa ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V., |a existencia de un error,
que no afecta el resuitado de la evaluacién realizada por la convocante, por lo que con
fundamento en lo establecido en el articule 37, penultimo pérrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Seclor Publico se procede a la rectificacion del mismo,
debiendc quedar come se indica:

DICE: \

gl

P i
i

f ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. i
é " aisg a
5 o
' Partida SAl PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
| de IVA
e 7 3 2,451,44154
L] 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR CAMILLERO I,
S g 22
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
| SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS”.

ELEVADORES OTIS, 5. DE R.L. DE C.V.
' partida SAl PREIL Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
b LR 0 de IVA
1
17 529.330.0558.00.01 21050 ELEVADCR MONTACARGAS 1 % 1,879,193 14
23 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,478,519.50
24 529.330 05710001 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 % 24201392]
29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 2,544 077.66
32 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 1.922919.48
33 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1,910,812.23
35 529 .330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 2,286,36096
i ( N
. 36 529.330.057100.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 242013821
ig 529 330 0584.00.01 21053 ELEVADOR ] 3 2 81598237
39 529.330.0571.00 01 21052 ELEVADOR 1 $ 3.884,89775 ,Cff i
Lo B R (i BR e, B i B, e ) i il ; —
Subtotal | $ 2811448305
IVA $ 4 49831729
Total $ 32,612,800.34
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

'LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
| COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERMAMENTALES, ELECTRONICA NO. L.A-'
| 050GYRO40-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
| SUMINISTRO, DESINSTALACIGN, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
| SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

LA S b )
DEBE DECIR:
b |
' ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. !
I Partida SAl PREI Descripcién Cantidad | Precio Unitario antes
Y de Iva )
! 1 % 2,451,441.54
i 5 529 230.0584.00 01 21053 ELEVADOR CAMILLEROQ '
17 529 330.0558.00 01 21050 ELEVADOR MONTACARGAS 1 i $ 1,879,193.14
23 |  529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 o 2,4'78,519.50
i % b
{ 24 J 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 $ 2,420,139.21
i 29 529.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR 1 $ 2,544,077.68
A N " s . M.
32 525.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1.922,919.48 L y \{ .
S\
i i S __ﬁ_.;.,*,..._
i 33 52%.330.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 % 1810,812.232
o, @
35 529.320.0571.00.01 21052 ELEVADOR PASAJERO 1 $ 2,386,360.96
36 529.330.0571.00.01 210582 ELEVADOR PASAJEROD 1 % 242013921
38 529.330.0584.00.01 21053 ELEVADOR ] ¢ 281598237 J
s o ) | :
2 REESY ¢
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

[ LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE |
’ICOMERuo CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA NO. LA-
| 050GYR040-EB-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,

SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
 OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE
[ SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS".

' ELEVADORES OTIS, $. DE R.L. DE C.V.
i___ e m Spens
i Partida SAi PREI Descripcion Cantidad | Precio Unitario antes
- de IVA
|
| 39 529 330.0571.00.01 21052 ELEVADOR ] $ 88489775 |
| 2 -
Subtotal |$ ~ 28,114,483.07
IVA 15 4,498,317.29
Total |$ 32,612,800.36

I1I. No se omite referir que el precio unitario antes de | V.A sefalado en la presente rectificacion,
es congruente con la cantidad manifestada en la propuesta econémica del licitante, misma gue
se adjunta a fa presente cOmo Anexo A.

IV. Se concluye la presente acta a las once horas con treinta minutos del dia de su inicio,
firmando al margen vy al calce para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que
intervienen en este evento, en todas y cada una de sus hojas.

Nombre y cargoe Firma _ Nombre y cargo Firma

Mtra. Maria Gabriela
Quintanar Olvera

Titular de la

Licenciado Antonio Raul _
Gutiérrez Carcia !'

Titular de la Division de f

Equipo y Mobiliario i Coordinacién Técnica
Administrativo y de "'_ i de Adquisicion de
Transporte. /” v Bienes de Inversion
/ Activos
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ACTA ADMINISTRATIVA DE RECTIFICACION DEL ACTA DE FALLO

' LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE uanﬂ
COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ELECTRONICA RNO. LA- |
| 050GYR040-E8-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION,
. SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN
| OPERACION Y CAPACITACION DE ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL “PROGRAMA DE

' SUSTITUCION DE ELEVADORES PARA ESTABLECIMIENTOS MEDICOS". ‘
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INSTITUTE MEXICANG DEL SEGURG SOCIAL i e
(R e & plba e 3
A0 Loametvan 200 LS Generaies
o To R L TeaserdiGr v Ser st Lomph memancs
[
3 Y itrrnasona! e No LA DEBGYROBACG-EB-201)
FORMATO 12
PROPOSICION ECONOMICA
PROPOSICION EGONORICA
e b A L e e e e
i MENTE thcmvnon Pirblics lnlemacronul No. No. LA-BSDGYRMD £8-2021 ‘{FiCM 15 DE ABRIL DE 2021
L S hOn SO on IELEVADORES OTis, $. DER.L DEC.V. |
Precio unitario
Partice say PREI DESCRIPCION Gaotidsd | clertade on M sin §/MPOT totl clatad 4n
e . WA " M. sin VA
Al .1 528330 0571 00 01 21052 ELEVADOR FASAJERO i 4 210.206 BF 4210706 69
B 5293300584 00 4; | 29053 ELEVAGOR CAMILLERD i 245184162 7 451 481 o4
T | 628 330 0594 £ 01 {21053 ELLVADOR CAMILLERCS 1 4233,187 88 235 BT BE |
Y _ 529330 0504 00 51 121053 ELEVADOR GAMILLERD ) 4372314 19 FE A
i | §20 230 D587 00 01 | 21053 ELEVADOR CAMILLERD 1 £3276 827 80 4216,827 83 i
T T T Se 30514 0007 | 21052 ELEVADOR CAMILLEROD 1 414640281 % 146,492 61
e U Tr0u0083 GoUT |41083] EVEVADOR CAMILLERO [ figioszes
i 420 i.\:) OSHT 6 0) | 21080 1L EVADOR MONTACARGAS 1 1 B7E 193 14 1976493 14
h g : CLEVANDR CAMILLERO 1 T APH0.504 54 YT
6 " R3e 30 0584 06 01 171053 ELEVADOR 1 7 497 690 23 2.45¢ 69023
T £35 530 G571 1% 41 | 21062 ELEVADOR CAMILLERCS 1 4563 31581 4597 315 81
A L0 LIG.0571 00 Gt | 21052 ELLVADOR CAMILLERO [ 7478519 50 Targewc |
T T T Ry 330 0571 501 | 29062 ELEVADOR CAMILLERO ) 2470 158 21 242013021
ENRE :;:,o cs 1001 | 21052 ELEVADOR ! | 076,193 3% 1879 108 72
) 21052 E1EVADCOR 1| ymvimed iB37 11508
3 336 ChtE 03 01 | 21050 ELEVADOR 1 1037 20066 £ 032,20 65
) TEs 5_.7:?‘5 0| 21082 ElEVADOR i T 2BLa 07766 -
i€ Tiawsz; | ELEVADOR 1 237408 i T
T 71052 ELEVADDR 1 T Zarasesat | Faromesic
| 21052 ELEVADOR PASAJERD 1 1 622 914 4F L 27 96 46
; 529 330, .,7'} 5001 71052 FLEVADOR PASAJERD e TgezLs maz:
T TEpt 130 0571 00 01 | 21052 E£1EVADOR PASAJERD 1 AgTEsA €T | e
e 320,330 0571 00.01 | 21652 ELEVADOR PASAJERC 1 2 366 3600t 2365 360 05
Tan T 26 3300571 9001 | 21052 £LEVADOR PASAJERO 1 242013921 2420138 24
525 330 0564 10 01 | 21053 ELEVADOR 1 3B1%.982 37 381598237
526 3300575 00 07 | 21062 ELEVADDR 1 7 B4 BO7 7L 3 664 037 /%
" 524 330 0571 00 01 | 21052 ELEVADDR CAMILLERG 1 47814386C | 176143862
{7570 30 6571 00.01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO v | adorebra TTiGhiewa
[ 529330571 9D 01 | 21052 ELEVADOR CAMILLERO 1 ¢ 067,857 22 sporTearzy |
5702305710001 [24052] ELEVADOR CAMILLERO. MONTACARGA [ 4.06 697 71 4.064 6§77
30 SUBTOTAL $8,386,755.38
. IV.A 15,741,880 86
TOTAL 114,128,636.25

Wi STRA PROPUESTA POR LAS 30 PARTIDAS QUE SE MENCIONAN ARRIBA ES POR UN TOTAL DE § 88,368,755.38 + VA
MCVENTA Y GCHO WILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 391100 M.N. MAS EL IMPUESTO AL VALOR
20T GADO)
SR MCLADD § 114,928,638 25 (GIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA ¥ SEiS PESDS 251160 M N )
N
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DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura

GOBIERNO DE
- Coordinacién de Adquisicién de Bienes

i M E: R I C O @ & y Contratacion de Servicios
: IM$ Coordinacién Técnica de Adquisicién de

Bienes de Inversion y Activos
Divisién de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Of N° 09 53 84 61 1CFI/ 5658 Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021.
Licenciado. )

Humberto Rincén Judrez o ANEXOS

Titular de la Divisién de Contratos DIVISION DE CCNTRATOS

Presente

Por medio del presente, adjunto copia del oficio num. 09528414C0/4956 de fecha 26 de mayo de
2021, suscrito por el Titular de la= Division de Conservacién, referente al “SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL” con relacion a la “Adquisicién de Equipo para la Modernizacién,
Suministro, Desinstalacién, Instalacién, Pruebas de Arranque, Puesta en Operacién y
Capacitaciéon de Elevadores”,

Por lo anterior, se hace la atenta solicitud a peticién del drea solicitante, para gue se considere
dentro del instrumento juridico, la entrega de la pdliza del Seguro de Responsabilidad Civil, por
parte del licitante ganador(es) en las Instalaciones de la Divisién de Conservacién, con domicilio en
Sevilla num. 33, 7°. Piso, Col. Juérez, Ciudad de México, IMSS, cubriendo la vigencia del contrato y los

meses ofertados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para enviarle un cordial saludo.

feot d

LB AINS T IRRAIARU Ut 81y oo,
COCRDINACION TECNICA D

;! PLANEACION v mnsTn rig
';rrez Garcia ﬁ 26 MAY 2021 K
RECIBIDO

| DIVISION DF CONTRATO®

Con Copia:
. Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno - Titular de la Coordinacién de Conservacion y Servicios Generales. (%)

Arq. Bernardo Penagos Santiago.- Titular de la Cocrdinacién Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios. (%)
Arg. Armando Pérez Lépez.- Titular de la Divisién de Conservacion. [7)

(*) Copia entregada por el SICGC.

ARGG

Sirhan, Col Homag Norte, Aokl Cosvhiémas, C. 7 USEDG, SIa, Tel. 155 BT20-1700 Ext. 14567 vesswdmss.gob my







INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE ADQUISICIONES Contrato Nimero
COORDINACION DE ADQUISICION DE BIENES Y 21B10062
CONTRATACION DE SERVICIOS

COORDINACION TECNICA DE PLANEACION Y CONTRATOS

ANEXO 3 (TRES)

“DOCUMENTO DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO”

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARATULA

DIVISION DE CONTRATOS

NIVEL CENTRAL é\
ANEXOS J

DIVISION DE CCNTRATOS






GOB}ERNO DE

MEXICO

ofN" oas2s414c0/ 1366

Arg. Armando Pérez Lépez
Titular de la Divisién de Conservacion

Presente

De acuerdo a las facultades confe

la Direccién de Administracién
5413y 5535 de las Politicas,
Servicios de este Instituto,
Comuin de los Administrad

EQUIPO PARA

PRUEBAS DE ARRANQ

IMSS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Unidad de Administrecion

Coordinacion de Conservacién Y Serviclos Generales
Coordinecién Técnica de Conservacion y Serviclos
Complermentarios

Ciudad de México, a

ridas a esta Coordinacién Técnlica en el Manual de Organizacién de
¥ con fundamento en lo establecido en el numeral 4.17,4.24.6, 5315,
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y

hago de su conocimiento que ha sido desighado como Representante
ores de los contratos que deriven del proceso para la "ADQUISICION DE

LA MODERNIZACION, SUMINISTRO, DESINSTALACION, INSTALACION,

UE, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION

DE ELEVADORES",

Por lo que se le exhorta para que cumpla con las atribuciones y obligaclones inherentes a dicha
designacién con base en los principlos de Honradez, Eficacia y Eficiencia que rigen nuestra

Institucién en beneficio de los derechohabientes.

Sin otr{gparticuta;{fe}pvfo un cordial salude.

Ataritamente j '

Arq!‘ Bernardo
Titular de la Coo

§
|\
\;

Cep.

- Lic. Humberto Pedrerc Moreno.- Titul
- C.P. Jesis Eduardo Tho

\

\

!
|

gos Santiago
nacién Técnica

—

Acepto

.3 ,' ,‘/

s
’

A

COORDINACION TECNIGA DE CORSERVACION
VSERVICIOS CONPLEKENTARIOS

2| 16 a1 |G

DIVISION DE CONSERVACION

ar de |a Direccion de Administracién.

mas Ulloa.- Titular de la Unidad de Administracién.

- Mtro. Angel Annuar Rublo Moreno.- Titular de la Coordinacion de Conservacién y Servicios Generales.

- Arg. Armando Pérez Lépez.-
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Tituiar de la Division de Conservacion.
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