

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2 (U.M.F. No. 2)					
ESPECIALIDAD	OC OBRA CIVIL					
	01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS					
OC01-021-000	DESPALME DEL TERRENO, DESYERBE, DESENRAIZANDO Y REMOVIENDO CAPA VEGETAL EXISTENTE DE 0.70 M. A 1.50 M. ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, JUNTA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO O SEÑALADO EN EL PROYECTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-021-005	DESPALME DEL TERRENO, DESYERBE, DESENRAIZANDO Y REMOVIENDO CAPA VEGETAL EXISTENTE DE 0.70 M. A 1.50 M. ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, JUNTA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO O SEÑALADO EN EL PROYECTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. POR MEDIO MECANICO	M3.	2,541.00	102.34	CIENTO DOS PESOS 34/100 M.N.	260,045.94
	Total de DESPALME DEL TERRENO, DESYERBE, DESENRAIZANDO Y REMOVIENDO CAPA VEGETAL EXISTENTE DE 0.70 M. A 1.50 M. ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, JUNTA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO O SEÑALADO EN EL PROYECTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					260,045.94
	** DOSCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. **					
OC01-025-000	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL	
OC01-025-015	LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO NATURAL EXISTENTE. Total de LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, QUITANDO MALEZA, HIERBA, ZACATE, O CUALQUIER OTRA CLASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL IMSS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	M2.	3,620.00	12.06	DOCE PESOS 06/100 M.N.	43,657.20	
OC01-030-000	TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE O BRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO,EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAM IENTA Y EQUIPO.						
OC01-030-010	TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE O BRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO,EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAM IENTA Y EQUIPO. EN OBRA EXTERIORES Total de TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVE NGAN, LOCALIZACION GENERAL, LOCALIZACION DE ENTREEJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACADO, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE O BRA AL BANCO DE DESPERDICIO INDICADO POR EL INSTITUTO,EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS , DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAM IENTA Y EQUIPO. ** SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	M2.	2,419.20	26.06	VEINTISEIS PESOS 06/100 M.N.	63,044.35	
GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V							
ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL							

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC01-045-000	EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMES Y EXTRACCIÓN DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-045-020	EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMES Y EXTRACCIÓN DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B", CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	M3	242.50	255.75	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.	62,019.38
	Total de EXCAVACIÓN EN CEPAS MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMES Y EXTRACCIÓN DE ADEMES, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					62,019.38
	** SESENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **					
OC01-071-000	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC01-071-010	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CEPAS POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE DE LA LOCALIDAD, TRAÍDO	M3.	158.50	685.39	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.	108,634.32

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	FUERA DE OBRA.					
	Total de RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					108,634.32
	** CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO .					
OC01-085-010	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO . PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON CARGA A MAQUINA.	M3.	242.30	259.71	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.	62,927.73
OC01-085-020	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO . KILÓMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	12,100.00	20.01	VEINTE PESOS 01/100 M.N.	242,121.00
	Total de ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO .					305,048.73
	** TRESCIENTOS CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					
	Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS					842,449.92

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **						
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
OC02-015-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. CON TRIPLAY DE 16 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	175.76	728.48	SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N.	128,037.64
Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.						128,037.64
** CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **						
OC02-025-000	CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A					
GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						
ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL						

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC02-025-005	FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. COMUN EN ZAPATAS, CONTRA TRABES, DADOS Y TRABES DE LIGA. Total de CIMBRA DE MADERA Y DESCIMBRA EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO, DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CLAVO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CHAFLÁN, MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **	M2.	887.60	747.52	SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.	663,498.75
OC02-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'Y=4200 KgCm2). EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
OC02-035-045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'Y=4200 KgCm2). EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	TON.	6.74	58,502.60	CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 60/100 M.N.	394,307.52

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC02-035-055	EN CUALQUIER NIVEL. NO. 3 A.R. EN CIMENTACION. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'Y=4200 KgCm2). EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. NO. 4 A.R. EN CIMENTACION. Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'Y=4200 KgCm2). EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	TON.	1.74	58,502.60	CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 60/100 M.N.	101,794.52
	** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 04/100 M.N. **					496,102.04
OC02-042-000	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMETRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ADITIVOS QUE DEBEN CONTAR CON CERTIFICACIONES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES QUE EN SU CASO AVALEN SU CONTACTO CON AGUA POTABLE, COLADO, VIBRADO, EQUIPO DE BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL SEGUN EL CASO.					
OC02-042-005	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMETRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ADITIVOS QUE DEBEN CONTAR CON CERTIFICACIONES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES QUE EN SU CASO AVALEN SU CONTACTO CON	M3.	122.30	7,580.85	SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 85/100 M.N.	927,137.96

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	AGUA POTABLE, COLADO, VIBRADO, EQUIPO DE BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL SEGUN EL CASO. EN CIMENTACION. ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES DE LIGA, Y DADOS. F´C=350 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. CON ADHITIVO PRAH (ADHITIVO REDUCTOR DE PERMEABILIDAD).CON UNA RELACION AGUA-CEMENTO MENOR O IGUAL A 0.40.					
	Total de CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMETRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3), INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, MUESTREO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ADITIVOS QUE DEBEN CONTAR CON CERTIFICACIONES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES QUE EN SU CASO AVALEN SU CONTACTO CON AGUA POTABLE, COLADO, VIBRADO, EQUIPO DE BOMBEO, CURADO CON CURACRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL SEGUN EL CASO.					927,137.96
	** NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **					
	Total de 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA					2'214,776.39
	** DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N. **					
	04 ALBAÑILERIA					
OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC04-085-010	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F´C=100 KG/CM2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	M2.	264.00	364.00	TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	96,096.00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	Total de PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					96,096.00
	** NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					
OC04-195-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN CUALQUIER NIVEL.					
OC04-195-005	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN CUALQUIER NIVEL. DE PISOS DE GRANITO, TERRAZO O MÁRMOL.	M2.	371.52	46.41	CUARENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.	17,242.24
	Total de LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN CUALQUIER NIVEL.					17,242.24
	** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **					
	Total de 04 ALBAÑILERIA					113,338.24
	** CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **					
	05 ACABADOS					
OC05-265-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,					
GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						
ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL						

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

134

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
 LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
 OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
 PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
 EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
 PLAZO 162 DIAS NAT.
 EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-265-020	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO, PARA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y CASA DE MAQUINAS.	M.	154.98	64.06	SESENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.	9,928.02
OC05-265-022	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN FRANJAS DE 50 CM. DE ANCHO, PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN VIALIDADES DE OBRA EXTERIOR	M.	118.95	227.31	DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.	27,038.52
OC05-265-090	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. SEÑALAMIENTO EN PISO CON PINTURA MARCA SYLPIL O SIMILAR "PUNTO DE REUNION" DE 1.80 X 1.80 M PLANCHA DE PUNTO DE REUNIÓN PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR VERDE (PANTONE 355C). EL ÍCONO Y DEMÁS ELEMENTOS EN PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO	PZA.	3.00	5,472.44	CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.	16,417.32

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

10

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

135

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
 LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
 OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
 PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
 EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
 PLAZO 162 DIAS NAT.
 EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC05-265-140	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. FLECHA RECTA DE 2.91 M. DE LARGO X 0.82 M. DE ANCHO, CON CABEZA DE FLECHA DE 1.16 X 0.82 M. CON PINTURA ESMALTE EPOXICO EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RAPIDO, TIPO ALQUIDAL, -HULE CLORADO, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, VER DETALLAE DT-0-DT-OEX-04.	PZA.	11.00	5,455.68	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.	60,012.48
OC05-265-145	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. FLECHA INDICATIVA DE SENTIDO DE CIRCULACION DIMENSION VARIABLE DE 2.22 M. DE LARGO X (0.34 A 1.69) DE ANCHO, CON CABEZA DE FLECHA DE 1.69 X 0.23 M. CON PINTURA ESMALTE EPOXICO EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO DE SECADO RAPIDO, TIPO ALQUIDAL, -HULE CLORADO, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD, VER DETALLAE DT-0-DT-OEX-05.	PZA.	6.00	5,471.36	CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.	32,828.16
OC05-265-150	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. EN CAJON DE ESTACIONAMIENTO DE 3.80 X 5.00 M. CON LOGOTIPO MINUSVALIDOS DE 1.60 X 1.60 M. PINTURA SYLPYL 310 N DE HULE CLORADO MODIFICADO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO APLICADO A UNA MANO Y CON MICROESFERA REFLEJANTE;CO FRANJAS DE 0.10 M. Y 0.30 M. DE ANCHO EN 1.00 M X 5.00 M. SEGUN DISEÑO, SOBRE ARROYO DE CONCRETO HIDRAULICO SECO, EXCENTO DE POLVO,	PZA.	6.00	5,430.79	CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 79/100 M.N.	32,584.74

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC05-343-005	TIERRA, ARENA Y HUMEDAD; ELIMINAR DEPOSITOS DE GRASA O ACEITE. VER DETALLE DT-06 EN PLANO A-DT-OEX-04. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PAVIMENTO PODOTÁCTIL LOSETA DE 0.30 X 0.30 M., DE DIRECCIONAMIENTO AVANCE. VER DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	92.00	427.29	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.	39,310.68
OC05-343-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PAVIMENTO PODOTÁCTIL. LOSETA DE 0.30 X 0.30 M., DE ALERTA-DETENCIÓN CAMBIO DE DIRECCIÓN. VER DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES EN PLANOS DE PROYECTO.	PZA.	18.00	427.29	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.	7,691.22
Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BROCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						225,811.14
** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N. **						
OC05-380-000	ESTELAS “B”, EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE E.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE ZAPATA Y BASE DE					
GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						
ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL						

12

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	CONCRETO ARMADO Y ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, RELLENO, FIRME, Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO). CON BASTIDORES A BASE DE PERFILES PTR, RECTOS Y CURVOS, DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 X 5.08 CM.; ANCLAJES DE PLACAS DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR Y VARILLAS CORRUGADAS Y DOBLADAS DEL No. 3; SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ELECTRODO Y CORDÓN CORRIDO; Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN COLOR ESPECIFICADO. CON CUBIERTAS SUPERIORES, TAPAS Y POSTERIORES A BASE DE PANELES, RECTOS Y CURVOS, DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, CAL. 26 Y CUBIERTAS INTERMEDIAS A BASE DE PANELES CURVOS, DEL MISMO MATERIAL, MULTIPERFORADO, EN COLOR ESPECIFICADO Y LA MISMA SOLDADURA. CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL O LETRERO, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, EN COLOR ESPECIFICADO. CON SEPARADORES A BASE DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, DE 75.08 CM., EN ACABADO ESMERILADO, SUJETOS CON BRIDAS Y TORNILLOS AL BASTIDOR. CON REFLECTORES DE LÁMPARAS HID, O HALÓGENO, DE 100 W., CON SOPORTE ARRIBA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-380-005	ESTELAS "B", EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE E.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE ZAPATA Y BASE DE CONCRETO ARMADO Y ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, RELLENO, FIRME, Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO). CON BASTIDORES A BASE DE PERFILES PTR, RECTOS Y CURVOS, DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 X 5.08 CM.; ANCLAJES DE PLACAS DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR Y VARILLAS CORRUGADAS Y DOBLADAS DEL No. 3; SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ELECTRODO Y CORDÓN CORRIDO; Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN COLOR ESPECIFICADO. CON CUBIERTAS SUPERIORES, TAPAS Y POSTERIORES A BASE DE PANELES, RECTOS Y CURVOS, DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, CAL. 26 Y CUBIERTAS INTERMEDIAS A BASE DE PANELES CURVOS, DEL MISMO MATERIAL, MULTIPERFORADO, EN COLOR ESPECIFICADO Y LA MISMA SOLDADURA. CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL O LETRERO, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, EN COLOR ESPECIFICADO. CON SEPARADORES A BASE DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, DE 75.08 CM., EN ACABADO ESMERILADO, SUJETOS CON BRIDAS Y TORNILLOS AL BASTIDOR. CON REFLECTORES DE LÁMPARAS HID, O HALÓGENO, DE 100 W., CON SOPORTE ARRIBA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE	PZA.	1.00	282,776.10	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.	282,776.10

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC05-380-015	LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE 3.30 X 1.40 X 8.00 M. EN 2 TORRES DESFASADAS Y MEDIDAS TOTALES (CLAVE E.2.1). ESTELAS "B", EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE E.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE ZAPATA Y BASE DE CONCRETO ARMADO Y ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, RELLENO, FIRME, Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO). CON BASTIDORES A BASE DE PERFILES PTR, RECTOS Y CURVOS, DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 X 5.08 CM.; ANCLAJES DE PLACAS DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR Y VARILLAS CORRUGADAS Y DOBLADAS DEL No. 3; SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ELECTRODO Y CORDÓN CORRIDO; Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN COLOR ESPECIFICADO. CON CUBIERTAS SUPERIORES, TAPAS Y POSTERIORES A BASE DE PANELES, RECTOS Y CURVOS, DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, CAL. 26 Y CUBIERTAS INTERMEDIAS A BASE DE PANELES CURVOS, DEL MISMO MATERIAL, MULTIPERFORADO, EN COLOR ESPECIFICADO Y LA MISMA SOLDADURA. CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL O LETRERO, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, EN COLOR ESPECIFICADO. CON SEPARADORES A BASE DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, DE 75.08 CM., EN ACABADO ESMERILADO, SUJETOS CON BRIDAS Y TORNILLOS AL BASTIDOR. CON REFLECTORES DE LÁMPARAS HID, O HALÓGENO, DE 100 W., CON SOPORTE ARRIBA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE 1.20 X 0.40 X 4.50 M. EN 2 CARAS Y MEDIDAS TOTALES (CLAVE E.2.3). Total de ESTELAS "B", EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE E.2, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE ZAPATA Y BASE DE CONCRETO ARMADO Y ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, RELLENO, FIRME, Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO). CON BASTIDORES A BASE DE PERFILES PTR, RECTOS Y CURVOS, DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 X 5.08 CM.; ANCLAJES DE PLACAS DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR Y VARILLAS CORRUGADAS Y DOBLADAS DEL No. 3; SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ELECTRODO Y CORDÓN CORRIDO; Y ACABADO	PZA.	1.00	156,548.89	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.	156,548.89
						439,324.99

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN COLOR ESPECIFICADO. CON CUBIERTAS SUPERIORES, TAPAS Y POSTERIORES A BASE DE PANELES, RECTOS Y CURVOS, DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, CAL. 26 Y CUBIERTAS INTERMEDIAS A BASE DE PANELES CURVOS, DEL MISMO MATERIAL, MULTIPERFORADO, EN COLOR ESPECIFICADO Y LA MISMA SOLDADURA. CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL O LETRERO, IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA INTEMPERIE, EN COLOR ESPECIFICADO. CON SEPARADORES A BASE DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, DE 75.08 CM., EN ACABADO ESMERILADO, SUJETOS CON BRIDAS Y TORNILLOS AL BASTIDOR. CON REFLECTORES DE LÁMPARAS HID, O HALÓGENO, DE 100 W., CON SOPORTE ARRIBA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRLANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
	** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N. **					
OC05-385-000	ASTABANDERA, EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE A, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE DADO DE CONCRETO ARMADO, EN ACABADO LISO Y PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO, EN ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO). CON ASTA A BASE DE TUBOS DE ACERO, DE 75.08, 7.62 Y 10.16 CM.; TAPA EN LA PUNTA, CON ORIFICIO ROSCADO AL CENTRO, DE PLACA DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR; SOPORTE Y ATIESADOTES, DE PLACA DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR, CON ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA Y DOBLADA DEL No. 3; SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ELECTRODO Y CORDÓN CORRIDO; Y ACABADOS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN COLOR ESPECIFICADO. CON MECANISMO DE IZAMIENTO, A BASE DE 2 POLEAS METÁLICAS Y CABLE DE ACERO, SUJETO CON PLACAS DE ACERO Y LA MISMA SOLDADURA. CON REMATE DE ESFERA DE LATÓN ATORNILLABLE, DE 75.08 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRLANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
OC05-385-005	ASTABANDERA, EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE A, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE DADO DE CONCRETO ARMADO, EN ACABADO LISO Y PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO, EN ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, RELLENO,	PZA.	1.00	176,310.82	CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N.	176,310.82

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO). CON ASTA A BASE DE TUBOS DE ACERO, DE 75.08, 7.62 Y 10.16 CM.; TAPA EN LA PUNTA, CON ORIFICIO ROSCADO AL CENTRO, DE PLACA DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR; SOPORTE Y ATIESADOTES, DE PLACA DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR, CON ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA Y DOBLADA DEL No. 3; SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ELECTRODO Y CORDÓN CORRIDO; Y ACABADOS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN COLOR ESPECIFICADO. CON MECANISMO DE IZAMIENTO, A BASE DE 2 POLEAS METÁLICAS Y CABLE DE ACERO, SUJETO CON PLACAS DE ACERO Y LA MISMA SOLDADURA. CON REMATE DE ESFERA DE LATÓN ATORNILLABLE, DE 75.08 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE 0.30 X 0.30 X 7.20 M. (CLAVE A.1).					
	Total de ASTABANDERA, EN PLAZA PRINCIPAL (CLAVE A, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), SOBRE DADO DE CONCRETO ARMADO, EN ACABADO LISO Y PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO, EN ACABADO MARTELINADO (VER CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A EXCAVACIÓN, RELLENO, PLANTILLA, CIMBRA, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO Y ACABADO, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO ESTRUCTURAL RESPECTIVO). CON ASTA A BASE DE TUBOS DE ACERO, DE 75.08, 7.62 Y 10.16 CM.; TAPA EN LA PUNTA, CON ORIFICIO ROSCADO AL CENTRO, DE PLACA DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR; SOPORTE Y ATIESADOTES, DE PLACA DE ACERO, DE 6 MM. DE ESPESOR, CON ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA Y DOBLADA DEL No. 3; SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, ELECTRODO Y CORDÓN CORRIDO; Y ACABADOS CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, EN COLOR ESPECIFICADO. CON MECANISMO DE IZAMIENTO, A BASE DE 2 POLEAS METÁLICAS Y CABLE DE ACERO, SUJETO CON PLACAS DE ACERO Y LA MISMA SOLDADURA. CON REMATE DE ESFERA DE LATÓN ATORNILLABLE, DE 75.08 CM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					176,310.82
	** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N. **					
	Total de 05 ACABADOS					841,446.95

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

141

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
 LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
 OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
 PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
 EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
 PLAZO 162 DIAS NAT.
 EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **						
06 HERRERIA						
OC06-006-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: (EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN LAS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS).					
OC06-006-080	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: (EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN LAS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS). REJA DE 2.00 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE TUBO DE 1.93 M. DE ALTURA, TUBO METÁLICO LISO CED. 30 DE 3" DE ? ACADA 15 CM. DE C.A.C. CON TAPA DE LAMINA NEGRA CAL. 18 SOLDADA A TUBO; CON ANTICORROSIVO COMO PRIMARIO ACABADO FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LINEA CROMACRYL MCA. DoPONT COLOR VERDE (PANTONE 561 U), AHOGANDO 30 CM. EN MURO DE CONCRETO, CON SOLERA DE ACERO DE 1/4" SOLDADA AL ARMADO DEL MURETE CON SOLDADURA 1/8 ELECTRODO 60/30 PARA FIJARTUBO DE 3" DE Ø , VER DETALLE 01B, DE EMPOTRAMIENTO DE TUBO METALICO DE 3" EN MURETE DE CONCRETO DETALLE, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-DT-OEX-05	M.	180.60	13,703.20	TRECE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N.	2'474,797.92
OC06-006-085	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO,	PZA.	1.00	91,340.98	NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N.	91,340.98

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

17

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: (EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN LAS MEDIDADAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS). PUERTA DE ACCESO DE PERSONAL VEHICULAR Y PEATONAL, TIPO REJA DE 5.53 X 2.50 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE 2 PUERTAS DE 1.95 X 2.50 M. ; 1 FIJO DE 0.19 X 2.50 M. Y 1 PUERTA DE 1.44 X 2.40 M. DE ALTURA, FABRICADAS A BASE DE TUBO DE 2.50 M. DE ALTURA, TUBO METALICO LISO CED. 30 DE 3" DE Ø ANTICORROSIVO COMO PRIMARIO ACABADO FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LINEA CROMACRYL MCA. DoPONT COLOR VERDE (PANTONE 561 U), A CADA 0.17 CM. CON RODAPIE DE LAMINA DE 0.90 M. DE ALTURA, CON RUEDAS DE HULE DURO DE 6" DE DIAMETRO, SOBRE BASE CON RODAMIENTO DE 60 MM. Y SOPORTE PARA RECIBIR RUEDA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 7/16" DE ESPESOR, CON CERROJO Y PORTACANDADO SEGUN DISEÑO EN PLANOS, VER DETALLE 12 , ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-DT-OEX-05					
OC06-006-095	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: (EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN LAS MEDIDADAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS). PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL PEATONAL , TIPO REJA DE 3.85 X 2.50 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE 2 PUERTAS DE 1.925 X 2.50 M. DE ALTURA, FABRICADAS A BASE DE TUBO DE 2.50 M. DE ALTURA, TUBO METALICO LISO CED. 30 DE 3" DE Ø ANTICORROSIVO COMO PRIMARIO ACABADO FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LINEA CROMACRYL MCA. DoPONT COLOR VERDE (PANTONE 561 U), A CADA 0.17 CM. CON RODAPIE DE LAMINA DE 0.90 M. DE ALTURA, CON RUEDAS DE HULE DURO DE 6" DE DIAMETRO, SOBRE BASE CON RODAMIENTO DE 60 MM. Y SOPORTE PARA RECIBIR RUEDA A BASE DE PLACA DE ACERO DE 7/16" DE ESPESOR, CON CERROJO Y PORTACANDADO SEGUN DISEÑO EN PLANOS, VER DETALLE 13 , ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES EN PLANO A-DT-OEX-05	PZA.	1.00	56,156.42	CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.	56,156.42
Total de SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA						2'622,295.32
GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. NOTA: (EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN LAS MEDIDADAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS).					
	** DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **					
	Total de 06 HERRERIA					2'622,295.32
	** DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **					
	10 JARDINERIA					
OC10-005-000	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.					
OC10-005-025	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. SUELO MEJORADO	M3	40.12	587.29	QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.	23,562.07
OC10-005-030	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. ECOSUSTRATO AL 80% BASE PEAT MOOS, CORTEZA DE PINO, FIBRA DE COCO, ZEOLITA Y PERLITA. RETENCIÓN DE HUMEDAD ALTA. DENSIDAD: 0.08 GR/CM³ POROSIDAD: 68-72% RETENCIÓN DE HUMEDAD: 49% PROPIEDADES QUMICAS: PH 5.1 - 6.1 DE HASTA 0.30 M. DE ESPESOR.	M2.	55.47	199.06	CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.	11,041.86

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	Total de SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REFERENCIAS PARA DAR ESPESOR DEL PROYECTO, EXTENDIDO, RASTRILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.					34,603.93
	** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 93/100 M.N. **					
OC10-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL EN PIEDRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXTENDIDO, CAMA DE ARENA O TEPETATE DE 0.10 M. SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.					
OC10-015-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL EN PIEDRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXTENDIDO, CAMA DE ARENA O TEPETATE DE 0.10 M. SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. TEZONTLE GRUESO DE 3" PARA DRENAR	M3.	40.12	1,270.47	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 47/100 M.N.	50,971.26
OC10-015-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL EN PIEDRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXTENDIDO, CAMA DE ARENA O TEPETATE DE 0.10 M. SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL. GRAVILLA BLANCA ,1.5 A 2.5 MM. DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR.	M2.	50.09	1,385.65	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.	69,407.21
OC10-015-030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL EN PIEDRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXTENDIDO, CAMA DE ARENA O TEPETATE DE 0.10 M. SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.	M2.	83.64	1,395.35	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.	116,707.07

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	GRAVA ROJA 6/9 MM. DE HASTA 15 CM. DE ESPESOR.					
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL EN PIEDRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, EXTENDIDO, CAMA DE ARENA O TEPETATE DE 0.10 M. SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL.					237,085.54
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **					
OC10-020-000	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC10-020-140	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. MIMBRE (CHILOPSIS LINEARIS), DE 1 A 8 M. DE ALTURA, CON CONTENEDOR DE LAMINA NEGRA CAL.12 , SEGÚN PROYECTO, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.	PZA.	10.00	2,489.05	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.	24,890.50
OC10-020-145	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A	PZA.	8.00	35,311.20	TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS	282,489.60
GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						
ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL						

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

146

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
 LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026

OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
 PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
 EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
 PLAZO 162 DIAS NAT.
 EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. PALMA ABANICO (WASHINGTONIA FILIFERA) DE 3 A 15 M. DE ALTURA, CON CONTENEDOR DE LAMINA NEGRA CAL.12 , SEGÚN PROYECTO, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.				20/100 M.N.	
OC10-020-150	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. CHILAYO (LOPHOCREUS MARGINATUS) DE 3 A 5 M. DE ALTURA, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.	PZA.	15.00	4,163.26	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.	62,448.90
OC10-020-155	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPA, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPA CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. BIZNAGA BARRIL DE ACITRON (FEROCACTUS HISTRIX) DE 60 A 70 CM. DE ALTURA, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.	PZA.	19.00	2,715.17	DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 17/100 M.N.	51,588.23

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

22

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

147

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
 LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
 OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
 PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
 EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
 PLAZO 162 DIAS NAT.
 EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL	
OC10-020-160	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. YUCA DE CHAPARRAL (HESPEROYUCCA WHIPPLEI) DE 0.90 A 3 M. DE ALTURA, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.	PZA.	28.00	3,060.95	TRES MIL SESENTA PESOS 95/100 M.N.	85,706.60	
OC10-020-165	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SALADITO (RHUS INTEGIFOLIA) DE 1 A 6 M. DE ALTURA, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.	PZA.	48.00	1,714.55	UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 55/100 M.N.	82,298.40	
OC10-020-170	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. HIERBA DE BURRO (AMBROSIA DUMOSA).DE 10 A 20 CM. DE ALTURA, VER DETALLES	PZA.	31.00	1,217.09	UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 09/100 M.N.	37,729.79	

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

23

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC10-020-175	DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01. SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. UÑA DE GATO (UNCARIA TOMENTOSA) DE 1 A 20 M. DE ALTURA, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.	PZA.	26.00	3,074.56	TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	79,938.56
OC10-020-180	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. ENCINILLO (QUERCUS DUMOSA),DE 1 A 3 M. DE ALTURA.CON CONTENEDOR DE LAMINA NEGRA CAL.12 , SEGÚN PROYECTO, VER DETALLES DE PLANTACION 02,03,04. EN PLANO A-JAR-01.	PZA.	2.00	5,108.76	CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS 76/100 M.N.	10,217.52
Total de SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, GUÍAS, TRAZO Y LOCALIZACIÓN, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CEPAS, CAPA PRIMARIA DE TIERRA, PLOMEO, RELLENO DE CEPAS CON TIERRA PREPARADA, ESTACAS, RETENIDAS DE ALAMBRE, TUTORES, MANGUERAS DE PROTECCIÓN, CAJETES, FERTILIZANTES, RIEGO Y ACCESORIOS PARA EL MISMO, REPLANTACIÓN O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS, ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES						717,308.10

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	** SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 10/100 M.N. **					
OC10-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN CON PLATO “CILINDRO 1”, PARA DECORACIÓN INTERIOR (S/CL, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE BARRO ROJO RECOCIDO NATURAL, CON FONDO PERFORADO CONVEXO, DE 760 X 50 CM., DE 3 CM. DE ESPESOR Y CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN SU CARA INTERNA. CON CAPA INFERIOR DE TEZONTLE O GRAVA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CAPA SUPERIOR DE TIERRA FÉRTIL, ADECUADA PARA CADA ESPECIE DE PLANTA Y FERTILIZANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR TIPO ASFÁLTICA, DREN DE TEZONTLE O GRAVA DE 38 MM. EN CAPA DE 0.10 M., SEMBRADO DE PLANTAS, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, RIEGO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIÓN DE PLANTAS SECAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PLATO DE BARRO PARA MACETÓN.					
OC10-040-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN CON PLATO "CILINDRO 1", PARA DECORACIÓN INTERIOR (S/CL, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE BARRO ROJO RECOCIDO NATURAL, CON FONDO PERFORADO CONVEXO, DE 760 X 50 CM., DE 3 CM. DE ESPESOR Y CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN SU CARA INTERNA. CON CAPA INFERIOR DE TEZONTLE O GRAVA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CAPA SUPERIOR DE TIERRA FÉRTIL, ADECUADA PARA CADA ESPECIE DE PLANTA Y FERTILIZANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR TIPO ASFÁLTICA, DREN DE TEZONTLE O GRAVA DE 38 MM. EN CAPA DE 0.10 M., SEMBRADO DE PLANTAS, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, RIEGO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIÓN DE PLANTAS SECAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PLATO DE BARRO PARA MACETÓN. MACETON M-1, CON SCHAEFFIERAS -FATSIA JAPONICA 1 PIEZA, DRACENA - MARGINATA , 1 PIEZA.	PZA.	6.00	3,841.64	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.	23,049.84

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN CON PLATO “CILINDRO 1”, PARA DECORACIÓN INTERIOR (S/CL, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE BARRO ROJO RECOCIDO NATURAL, CON FONDO PERFORADO CONVEXO, DE 760 X 50 CM., DE 3 CM. DE ESPESOR Y CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN SU CARA INTERNA. CON CAPA INFERIOR DE TEZONTLE O GRAVA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CAPA SUPERIOR DE TIERRA FÉRTIL, ADECUADA PARA CADA ESPECIE DE PLANTA Y FERTILIZANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR TIPO ASFÁLTICA, DREN DE TEZONTLE O GRAVA DE 38 MM. EN CAPA DE 0.10 M., SEMBRADO DE PLANTAS, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, RIEGO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIÓN DE PLANTAS SECAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PLATO DE BARRO PARA MACETÓN.					23,049.84
	** VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **					
OC10-043-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN CON PLATO “CILINDRO 3”, PARA DECORACIÓN INTERIOR (S/CL, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE BARRO ROJO RECOCIDO NATURAL, CON FONDO PERFORADO CONVEXO, DE 770 X 80 CM., DE 3 CM. DE ESPESOR Y CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN SU CARA INTERNA, CON CAPA INFERIOR DE TEZONTLE O GRAVA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CAPA SUPERIOR DE TIERRA FÉRTIL, ADECUADA PARA CADA ESPECIE DE PLANTA, Y FERTILIZANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR TIPO ASFÁLTICA, DREN DE TEZONTLE O GRAVA DE 38 MM. EN CAPA DE 0.10 M., SEMBRADO DE PLANTAS, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, RIEGO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIÓN DE PLANTAS SECAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PLATO DE BARRO PARA MACETÓN.					
OC10-043-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN CON PLATO "CILINDRO 3", PARA DECORACIÓN INTERIOR (S/CL, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE BARRO ROJO RECOCIDO NATURAL, CON FONDO PERFORADO CONVEXO, DE 770 X 80 CM., DE 3 CM. DE ESPESOR Y CON	PZA.	6.00	4,636.31	CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.	27,817.86

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN SU CARA INTERNA, CON CAPA INFERIOR DE TEZONTLE O GRAVA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CAPA SUPERIOR DE TIERRA FÉRTIL, ADECUADA PARA CADA ESPECIE DE PLANTA, Y FERTILIZANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR TIPO ASFÁLTICA, DREN DE TEZONTLE O GRAVA DE 38 MM. EN CAPA DE 0.10 M., SEMBRADO DE PLANTAS, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, RIEGO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIÓN DE PLANTAS SECAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PLATO DE BARRO PARA MACETÓN. MACETON M-2, CON DISYGOTHECA -ELEGANTISSIMA , 3 PIEZAS, Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETÓN CON PLATO “CILINDRO 3”, PARA DECORACIÓN INTERIOR (S/CL, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE BARRO ROJO RECOCIDO NATURAL, CON FONDO PERFORADO CONVEXO, DE 770 X 80 CM., DE 3 CM. DE ESPESOR Y CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO EN SU CARA INTERNA, CON CAPA INFERIOR DE TEZONTLE O GRAVA, DE 10 CM. DE ESPESOR, CAPA SUPERIOR DE TIERRA FÉRTIL, ADECUADA PARA CADA ESPECIE DE PLANTA, Y FERTILIZANTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR TIPO ASFÁLTICA, DREN DE TEZONTLE O GRAVA DE 38 MM. EN CAPA DE 0.10 M., SEMBRADO DE PLANTAS, ELIMINACIÓN DE PLAGAS, RIEGO, MANTENIMIENTO POR 30 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUSTITUCIÓN DE PLANTAS SECAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: PLATO DE BARRO PARA MACETÓN. ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 86/100 M.N. **					27,817.86
OC10-050-000	ARRIATE O JARDINERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ELABORACIÓN DE MORTERO, CORTES Y REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC10-050-005	ARRIATE O JARDINERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS M. GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V		13.59	6,726.99	SEIS MIL SETECIENTOS	91,419.79

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ELABORACIÓN DE MORTERO, CORTES Y REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE JARDINERA ESCALONADA DE 1.17 M. DE ANCHO X 2.56 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE ESCALONES DE 0.50 M. DE PERALTE Y 0.32 M. DE HUELLA, CON ESTRUCTURA A BASE DE BASTIDOR DE PTR 1 1/4" X 1 1/4" ROJO, CON 2 MACETONES DE FIBRA DE VIDRIO, HORIZONTALES DE 1 M. DE ALTURA X 0.32 M. DE ANCHO Y UNO DE 1.06 M. DE ALTO X 0.32 M. DE ANCHO, CON COLADERAS EN MACETAS, EN LOS MACETONES SE COLOCARA CAPA DE TEZONTLE GRUESO DE 3" AL 20% Y ECOSUSTRATO AL 80% BASE PEAT MOOS, CORTEZA DE PINO, FIBRA DE COCO, ZEOLITA Y PERLITA; RETENCIÓN DE HUMEDAD MEDIA; DENSIDAD: 0.08 GR/CM³; POROSIDAD: 68-72%;RETENCIÓN DE HUMEDAD: 49%; PROPIEDADES QUMICAS: PH 5.1 - 6.1, LA PARTE INFERIOR DE JARDINERA ESCALONADA SE IMPERMEABILIZARA CON IMPERMEABILIZANTE EPOXICO BASE SOLVENTE CON GEOCOMPUESTO DE 12., VER DETALLE 01, JARDINERA ESCALONADA EN PLANO, A-JA-01.				VEINTISEIS PESOS 99/100 M.N.	
OC10-050-010	ARRIATE O JARDINERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ELABORACIÓN DE MORTERO, CORTES Y REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE JARDINERA ESCALONADA DE 1.39 M. DE ANCHO X 2.56 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE ESCALONES DE 0.50 M. DE PERALTE Y 0.32 M. DE HUELLA, CON ESTRUCTURA, CON 2 BASTIDOR DE PTR 1 1/4" X 1 1/4" ROJO, CON 3 MACETONES DE FIBRA DE VIDRIO, HORIZONTALES DE 1 M. DE ALTURA X 0.32 M. DE ANCHO Y UNO DE 1.06 M. DE ALTO X 0.34 M. DE ANCHO, CON COLADERAS EN MACETAS, EN LOS MACETONES SE COLOCARA CAPA DE TEZONTLE GRUESO DE 3" AL 20% Y ECOSUSTRATO AL 80% BASE PEAT MOOS, CORTEZA DE PINO, FIBRA DE COCO, ZEOLITA Y PERLITA; RETENCIÓN DE HUMEDAD MEDIA; DENSIDAD: 0.08 GR/CM³; POROSIDAD: 68-72%;RETENCIÓN DE HUMEDAD: 49%; PROPIEDADES QUMICAS: PH 5.1 - 6.1, LA PARTE INFERIOR DE JARDINERA ESCALONADA SE IMPERMEABILIZARA CON IMPERMEABILIZANTE EPOXICO BASE SOLVENTE CON GEOCOMPUESTO DE 12., VER DETALLE 01, JARDINERA ESCALONADA EN PLANO, A-JA-01.	M.	6.60	8,476.00	OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	55,941.60
OC10-050-015	ARRIATE O JARDINERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ELABORACIÓN DE MORTERO, CORTES Y REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE	M.	10.97	11,188.28	ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	122,735.43

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC10-050-020	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE JARDINERA ESCALONADA DE 1.87 M. DE ANCHO X 2.56 M. DE ALTURA, FABRICADA A BASE DE ESCALONES DE 0.50 M. DE PERALTE Y 0.32 M. DE HUELLA, CON ESTRUCTURA, A BASE DE BASTIDOR DE PTR 1 1/4" X 1 1/4" ROJO, CON 3 MACETONES DE FIBRA DE VIDRIO, HORIZONTALES DE 1 M. DE ALTURA X 0.32 M. DE ANCHO Y UNO DE 1.06 M. DE ALTO X 0.47 M. DE ANCHO, CON COLADERAS EN MACETAS, EN LOS MACETONES SE COLOCARA CAPA DE TEZONTLE GRUESO DE 3" AL 20% Y ECOSUSTRATO AL 80% BASE PEAT MOOS, CORTEZA DE PINO, FIBRA DE COCO, ZEOLITA Y PERLITA; RETENCIÓN DE HUMEDAD MEDIA; DENSIDAD: 0.08 GR/CM³; POROSIDAD: 68-72%;RETENCIÓN DE HUMEDAD: 49%; PROPIEDADES QUMICAS: PH 5.1 - 6.1, LA PARTE INFERIOR DE JARDINERA ESCALONADA SE IMPERMEABILIZARA CON IMPERMEABILIZANTE EPOXICO BASE SOLVENTE CON GEOCOMPUESTO DE 12., VER DETALLE 01, JARDINERA ESCALONADA EN PLANO, A-JA-01.	PZA.	2.00	19,014.50	DIECINUEVE MIL CATORCE PESOS 50/100 M.N.	38,029.00
OC10-050-025	ARRIATE O JARDINERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ELABORACIÓN DE MORTERO, CORTES Y REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE JARDINERA 04, DE 2.40 X 2.40 M. X 1.00 M. DE ALTURA, FABRICADADA A BASE DE MURETES CON MACETAS DE LAMINA NEGRA COL.12 DE 0.80 M. DE DIAMETRO Y 1.00 M. DE ALTURA SE COLOCARA CAPA DE TEZONTLE GRUESO DE 3" AL 20% Y ECOSUSTRATO AL 80% BASE PEAT MOOS, CORTEZA DE PINO, FIBRA DE COCO, ZEOLITA Y PERLITA; RETENCIÓN DE HUMEDAD MEDIA; DENSIDAD: 0.08 GR/CM³; POROSIDAD: 68-72%;RETENCIÓN DE HUMEDAD: 49%; PROPIEDADES QUMICAS: PH 5.1 - 6.1, LA PARTE INFERIOR DE JARDINERA SE IMPERMEABILIZARA CON IMPERMEABILIZANTE EPOXICO BASE SOLVENTE CON GEOCOMPUESTO DE 12., VER DETALLE 05, EN PLANO, A-JA-03.	PZA.	1.00	19,584.93	DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.	19,584.93

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC10-050-030	MEDIA; DENSIDAD: 0.08 GR/CM³; POROSIDAD: 68-72%;RETENCIÓN DE HUMEDAD: 49%; PROPIEDADES QUMICAS: PH 5.1 - 6.1, LA PARTE INFERIOR DE JARDINERA SE IMPERMEABILIZARA CON IMPERMEABILIZANTE EPOXICO BASE SOLVENTE CON GEOCOMPUESTO DE 12., VER DETALLE 05, EN PLANO, A-JA-03. ARRIATE O JARDINERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ELABORACIÓN DE MORTERO, CORTES Y REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE JARDINERA 06, DE 3.10 M. DE DIAMETRO X 1.00 M. DE ALTURA, FABRICADADA A BASE DE MURETES CON MACETAS DE LAMINA NEGRA CAL.12 DE 1.560 M. DE DIAMETRO Y 1.00 M. DE ALTURA SE COLOCARA CAPA DE TEZONTLE GRUESO DE 3" AL 20% Y ECOSUSTRATO AL 80% BASE PEAT MOOS, CORTEZA DE PINO, FIBRA DE COCO, ZEOLITA Y PERLITA; RETENCIÓN DE HUMEDAD MEDIA; DENSIDAD: 0.08 GR/CM³; POROSIDAD: 68-72%; RETENCIÓN DE HUMEDAD: 49%;PROPIEDADES QUMICAS: PH 5.1 - 6.1, LA PARTE INFERIOR DE JARDINERA SE IMPERMEABILIZARA CON IMPERMEABILIZANTE EPOXICO BASE SOLVENTE CON GEOCOMPUESTO DE 12., VER DETALLE 05, EN PLANO, A-JA-03.	PZA.	2.00	17,234.73	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.	34,469.46
	Total de ARRIATE O JARDINERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ELABORACIÓN DE MORTERO, CORTES Y REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					362,180.21
	** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 21/100 M.N. **					
	Total de 10 JARDINERIA					1'402,045.48
	** UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **					
	11 URBANIZACION					
OC11-004-000	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN , TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO INTERIOR SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-004-005	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR	M3.	2.24	131.10	CIENTO TREINTA Y UN	293.66
GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN , TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO INTERIOR SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. CORTE DE TERRENO POR MEDIO MECANICO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL EXISTENTE E IDENTIFICADO EN EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CON CARGA PARA ACARREO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.				PESOS 10/100 M.N.	
	Total de EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN , TRAZO, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO INTERIOR SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					293.66
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **					
OC11-028-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRACERIAS, CON ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO, REQUERIDO PARA EL DESPLANTE DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, CIMENTACION, FIRME, O JARDINERIAS , INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, BARRIDO, RIEGO, TENDIDO Y COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO, CERTIFICADO POR KA EMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-028-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRACERIAS, CON ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO, REQUERIDO PARA EL DESPLANTE DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, CIMENTACION, FIRME, O JARDINERIAS , INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, BARRIDO, RIEGO, TENDIDO Y COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO, CERTIFICADO POR KA EMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR MAXIMO, COMPACTADOS AL 100%, DE SU PVSM CON MATERIAL DE CALIDAD BASE HIDRAULICA, EN PLATAFORMAS DE EDIFICACION, Y PAVIMENTOS.	M3.	248.82	1,970.98	UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N.	490,419.24
OC11-028-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRACERIAS, CON ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO, REQUERIDO PARA EL DESPLANTE DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, CIMENTACION, FIRME, O JARDINERIAS , INCLUYE, CARGO	M3.	851.50	1,287.42	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	1'096,238.13

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC11-028-015	DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, BARRIDO, RIEGO, TENDIDO Y COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO, CERTIFICADO POR KA EMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR MAXIMO, CON MATERIAL CALIDAD SUBRRASANTE, COMPACTADOS AL 95%, DE SU PVSM, EN PLATAFORMAS DE PAVIMENTOS, EDIFICACION, Y BANQUETAS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRACERIAS, CON ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO, REQUERIDO PARA EL DESPLANTE DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, CIMENTACION, FIRME, O JARDINERIAS , INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, BARRIDO, RIEGO, TENDIDO Y COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO, CERTIFICADO POR KA EMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO, DE TERRAPLEN, CONFORMADO A BASE DE MATERIAL DE LA REGION, CALIDAD TERRAPLEN, ALCANZANDO UNA COMPACTACION AL MENOS DEL 90 % DE SU PVSM, EN PLATAFORMAS DE EDIFICIO, PAVIMENTOS Y BANQUETAS. Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRACERIAS, CON ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE PROYECTO, REQUERIDO PARA EL DESPLANTE DE PAVIMENTOS, BANQUETAS, CIMENTACION, FIRME, O JARDINERIAS , INCLUYE, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, NIVELACION, BARRIDO, RIEGO, TENDIDO Y COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO, CERTIFICADO POR KA EMA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DE MAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. ** TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	M3.	1,463.20	1,354.50	UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.	1'981,904.40
OC11-035-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REGADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC11-035-021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REGADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. RIEGO DE IMPREGNACIÓN EMULSION ASFALTICA SE BARRERA Y SE IMPREGNARA LA SUPERFICIE DE LA BASE CON UNA EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROPIMIENTO MEDIO RM-2K O SIMILAR EN CALIDAD, EN PROPORCION DE 1 A 1.5 LT. POR M2.	M2.	1,607.65	43.33	CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.	69,659.47
Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, REGADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						69,659.47
** SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **						
OC11-062-000	PAVIMENTO DE LOSA DE CONCRETO CON UN MR DE 42 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO DE 38 MM., EN TABLEROS DE 2.40 X 3.60 MTS. MAXIMOS DE 16 CM. DE ESPESOR, CON JUNTA DE CONSTRUCCION SEGUN NORMAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, PASARELAS, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLOCADO, VIBRADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-062-005	PAVIMENTO DE LOSA DE CONCRETO CON UN MR DE 42 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO DE 38 MM., EN TABLEROS DE 2.40 X 3.60 MTS. MAXIMOS DE 16 CM. DE ESPESOR, CON JUNTA DE CONSTRUCCION SEGUN NORMAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, PASARELAS, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLOCADO, VIBRADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE 12.5 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HIDRÁULICO, ACABADO COSTALEADO, CON UN MODULO DE RUPTURA DE MR= 42 KG/CM2, EN GRIS CLARO, CON UN ÍNDICE DE REFLECTANCIA SOLAR MÍNIMO DE 29, CON OBJETO DE DISMINUIR EL EFECTO ISLA DE CALOR, CON ADICIÓN DE DE MACROFIBRAS SINTETICAS ESTRUCTURALES	M2.	1,607.65	1,532.31	UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	2'463,418.17

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	CON UNA DENSIDAD DE 0.92, LONGITUD DE 48 A 54 MM Y UN MODULO DE ELASTICIDAD DE 9.5 GPA, CON UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 6.5 MPA. CON UNA DOSIFICACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE QUE SE SELECCIONE EN OBRA EL CUAL LA PROPONDRÁ EN FUNCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CONCRETO Y DE SU RESISTENCIA A FLEXIÓN; CON UN MÍNIMO 2.27 KG/M3. CON JUNTAS A CADA 6.00 M.					
	Total de PAVIMENTO DE LOSA DE CONCRETO CON UN MR DE 42 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO DE 38 MM., EN TABLEROS DE 2.40 X 3.60 MTS. MAXIMOS DE 16 CM. DE ESPESOR, CON JUNTA DE CONSTRUCCION SEGUN NORMAS DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, PASARELAS, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLOCADO, VIBRADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					2'463,418.17
	** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 17/100 M.N. **					
OC11-063-000	JUNTA CONSTRUCTIVA EN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO Y NIVELES ESPECÍFICOS ADICIONALES, CORTE CON EQUIPO, HECHURA, CIMBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-063-005	JUNTA CONSTRUCTIVA EN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO Y NIVELES ESPECÍFICOS ADICIONALES, CORTE CON EQUIPO, HECHURA, CIMBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. JUNTA TIPO LONGITUDINAL DE 1/4" A 1/2" X 1 1/2", INCLUYE; BACKER-ROD MARCA SIKA O SIMILAR ,(CINTILLA DE POLIURETANO), SELLADOR AUTONIVELANTE CON MATERIAL SIKAFLEX 1CSL O SIMILAR, INCLUYE PASAJUNTAS DE ACERO LISO DE 1" (2.54 CM) DE DIAMETRO Y 45 CM. DE LONGITUD A CADA 30 CM. (VER ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)	M.	225.27	504.84	QUINIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.	113,725.31
OC11-063-010	JUNTA CONSTRUCTIVA EN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y	M.	230.75	504.84	QUINIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.	116,491.83

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC11-063-020	EQUIPO, TRAZO Y NIVELES ESPECÍFICOS ADICIONALES, CORTE CON EQUIPO, HECHURA, CIMBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. JUNTA TIPO TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN DE 1/4" A 1/2" X 1 1/2", INCLUYE; PASAJUNTAS DE ACERO LISO DE 1" (2.54 CM.) DE DIÁMETRO DE 45 CM DE LONGITUD A CADA 30 CM DE DISTANCIA; EN SU CASO: BACKER-ROD MARCA SIKA O SIMILAR, (CINTILLA DE POLIURETANO), SELLADOR AUTONIVELANTE CON MATERIAL CON MATERIAL SIKAFLEX 1CSL O SIMILAR, (VER ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS) JUNTA CONSTRUCTIVA EN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO Y NIVELES ESPECÍFICOS ADICIONALES, CORTE CON EQUIPO, HECHURA, CIMBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. JUNTA DE EXPANSIÓN O DE BORDE DE 3/4" X 4 CM, INCLUYE; MATERIAL SIKAFLEX 1CSL O SIMILAR Y FIBRA IMPREGNADA DE ASFALTO MARCA IMPERQUIMIA O SIMILAR	M.	396.00	344.34	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.	136,358.64
	Total de JUNTA CONSTRUCTIVA EN LOSA DE PAVIMENTO RÍGIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO Y NIVELES ESPECÍFICOS ADICIONALES, CORTE CON EQUIPO, HECHURA, CIMBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					366,575.78
	** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **					
OC11-091-000	RAMPAS DE CONCRETO DE F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-091-020	RAMPAS DE CONCRETO DE F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,	M2.	27.30	1,058.43	UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N.	28,895.14

GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN BANQUETAS SEGÚN NORMA DE ACCESIBILIDAD IMSS ND-11, N-COMP.1 Y N-COMP.1A, SEGÚN OPCIÓN 1, 2, 3 Y 4 YA SEA SIN BORDES Y/O CON BORDES CON PENDIENTE, O CON FORMA DE ABANICO.					
	Total de RAMPAS DE CONCRETO DE F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					28,895.14
	** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **					
OC11-095-000	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACION DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRA DO COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-095-011	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACION DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRA DO COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. GUARNICIÓN TIPO VERTICAL DE 15 X 20 X 40 CM. DE CONCRETO ARMADO CON 4? DE 3/8" Y 1/4" @ 25 APARENTE CON ACABADO CON PINTURA AMARILLA ANTIREFLEJANTE MARCA COMEX.	M	392.00	675.70	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.	264,874.40
	Total de GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CIMBRA APARENTE, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACION DE CONCRETO, PRUEBAS, VIBRA DO COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,					264,874.40

GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						
** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **						
OC11-097-000	BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=200 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-097-005	BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=200 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. BANQUETA DE CONCRETO F'c=200kg/cm2 DE 10 CM. ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10 ACABADO CONCRETO LAVADO.	M2.	611.16	855.32	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	522,737.37
Total de BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=200 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, ELABORACIÓN DE CONCRETO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.						522,737.37
** QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **						
OC11-145-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES EN AREA DE ESTACIONAMUIENTO VEHICULAR , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-145-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES EN AREA DE ESTACIONAMUIENTO VEHICULAR , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO	PZA.	92.00	888.79	OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.	81,768.68

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. DE HULE DE PLASTICO DE SECCION 55CM DE LARGO x 15CMS DE ANCHO x10 CM DE ALTO, MARCA UNIMAT TRAFFIC O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, FIJO A PAVIMENTO CON TORNILLO Y TAQUETE EXPNSIVO DE 3/8" , VER DETALLE DT-07 EN PLANO A-DT-OEX-04.					
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES EN AREA DE ESTACIONAMUIENTO VEHICULAR , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					81,768.68
	** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **					
OC11-155-000	BASURERO DESMONTABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO, SOLDADURA 6013, CORTES, SOLDADO, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
OC11-155-005	BASURERO DESMONTABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO, SOLDADURA 6013, CORTES, SOLDADO, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. BASURERO DESMONTABLE DE 90 X 40 CM. ACABADO CON PINTURA DE ESMATE COLOR GRIS, PANTONE 441, CON LETRERO EN VERDE IMSS, EN SERIGRAFIA PARA EXTERIORES HERVETICA MEDIUM.	PZA.	3.00	14,505.99	CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 99/100 M.N.	43,517.97
	Total de BASURERO DESMONTABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO, SOLDADURA 6013, CORTES, SOLDADO, ESMERILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					43,517.97
	** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 97/100 M.N. **					
OC11-160-000	BANCA DE CONCRETO., , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS					
GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC11-160-005	MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO, SOLDADURA 6013, CORTES, SOLDADO, ESMERILADO, DADO DE DESPLANTE , CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA, DECIMBRA EXCAVACIONES Y RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. BANCA DE CONCRETO., , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO, SOLDADURA 6013, CORTES, SOLDADO, ESMERILADO, DADO DE DESPLANTE , CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA, DECIMBRA EXCAVACIONES Y RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. BANCA DE CONCRETO DE 1.20 X 0.45 M. DE CONCRETO ARMADO PRECOLADO ACABADO MARTELINADO. Total de BANCA DE CONCRETO., , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO, TRAZO, SOLDADURA 6013, CORTES, SOLDADO, ESMERILADO, DADO DE DESPLANTE , CONCRETO F'C=200 KG/CM2., CIMBRA, DECIMBRA EXCAVACIONES Y RELLENOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. ** CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 25/100 M.N. ** Total de 11 URBANIZACION ** SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 66/100 M.N. ** 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	PZA.	9.00	12,658.25	DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.	113,924.25
OC31-060-000	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC31-060-011	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE	PZA.	22.00	584.97	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.	12,869.34
GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V						
ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL						

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

164

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
 LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
 OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
 PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
 EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
 PLAZO 162 DIAS NAT.
 EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS					
OC31-060-061	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. NEGATOSCOPIO (DE PARED, SENCILLO)	PZA.	2.00	831.12	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 12/100 M.N.	1,662.24
OC31-060-070	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ANAQUEL FIJO DE 45 1 VISTA	PZA.	16.00	584.97	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.	9,359.52
OC31-060-076	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. RIEL PORTAVENOCLISIS	PZA.	6.00	720.07	SETECIENTOS VEINTE PESOS 07/100 M.N.	4,320.42
OC31-060-077	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. VITRINA DE 90 CM CONTRA MURO CON LLAVE	PZA.	1.00	438.73	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.	438.73
OC31-060-090	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	1.00	1,251.08	UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.	1,251.08

GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

40

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

165

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
 LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
 OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
 PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
 EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
 FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
 PLAZO 162 DIAS NAT.
 EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
OC31-060-095	MESA DE 150cm CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ANAQUEL GUARDA COMODOS	PZA.	1.00	584.97	QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.	584.97
OC31-060-140	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS	PZA.	2.00	504.05	QUINIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N.	1,008.10
OC31-060-160	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PIZARRON MAGNETICO O ACRILICO DE PARED 150 CM.	PZA.	1.00	576.07	QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	576.07
OC31-060-165	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. PIZARRON DE ACRILICO DE PARED DE 120 CM.	PZA.	1.00	576.07	QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	576.07
OC31-060-166	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. ALACENA ALTA DE 90 CM.	PZA.	1.00	1,023.68	UN MIL VEINTITRES PESOS 68/100 M.N.	1,023.68
OC31-060-170	COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE	PZA.	3.00	576.07	QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	1,728.21

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

41

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
 REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. TABLERO DE CORCHO DE 120 CM.					
	Total de COLOCACIÓN DE EQUIPO MEDICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, TAQUETEADO, ATORNILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					35,398.43
	** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					35,398.43
	** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **					
	Total de OC OBRA CIVIL					15'595,977.39
	** QUINCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **					
	EL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
EL24-083-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA CON TECNOLOGIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-083-110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA CON TECNOLOGIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. LUMINARIO NL CAT. NLPPF-96WLED-UNIE-AP MODELO FUTURA LED INSTALADA EN PUNTA DE POSTE, DIMENSIONES 44.5 Cms. DE DIAMETRO, 68.Cms. DE ALTURA CARCASA FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESION, ESMALTADA CON PINTURA EN POLVO POLIESTER DE COLOR NEGRO, REFLECTOR EN FORMA DE TAPA DE LÁMINA DE ALUMINIO ANODIZADA ESMALTADA CON PINTURA EN POLVO	PZA.	24.00	25,127.74	VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 74/100 M.N.	603,065.76

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
EL24-083-125	POLIESTER DE COLOR NEGRO, DIFUSOR DE POLICARBONATO PRISMÁTICO, CON 3 MÓDULOS FAST FLEX 4000°K Mca. PHILIPS, FLUJO LUMINOSO 10000Lmns., DRIVER ELETRÓNICO XITANIUM 100W CON TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 120Vca - 277Vca., 50/60Hz, PHILIPS ADVANCE (SIGNITY), CONTARA CON SUPRESOR DE PICOS DE 10kVca. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA CON TECNOLOGIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. SUMINISTRO DE LUMINARIO NL CAT. NLPLPLRI-64WLED-UNIE-CT, MODELO LICHT ROAD INSTALADO EN POSTE, DIMENSIONES DEL LUMINARIO 45x25x8Cms., CARCASA FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER COLOR CAFÉ DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE CURADO AL HORNO, EQUIPADO CON 2 MÓDULOS LEDS (C/U CON 32 LEDS POR MÓDULOS) DE ALTA INTENSIDAD PHILIPS DE CAP. TOTAL DE 64W DE CADA LUMINARIA, 4000°K, 7013 Lms; LENTE PARA CONTROL OPTICO CURVA TIPO III-M, DRIVER ELECTRÓNICO DE 100W XITANIUM MUITIVOLTAJE 120Vca-277Vca; 50/60 Hz. 0.1-1.1 AMP. A.F.P. PHILIPS ADVANCE, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON HULE NEOPRENO AL MARCO DEL LUMINARIO SE RECOMIENDA ALTURA DE MONTAJE EN POSTE CONÍCO CIRCULAR DE ALTURA DE 7.00 Mts, Mca. NEW LIGHT.	PZA.	28.00	7,869.24	SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.	220,338.72
	Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA CON TECNOLOGIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					823,404.48
	** OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N. **					
EL24-105-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTO CELDA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-105-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTO CELDA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE	PZA	1.00	1,038.27	UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.	1,038.27

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. FOTOCELDA (FOTOCENTRO) MODELO ZTL DISEÑADO CON TECNOLOGÍA DE INTERRUPTOR ZERO CROSS, PERMITIENDO EL ENCENDIDO - APAGADO AUTOMÁTICO DE ILUMINACIÓN, ADEMÁS DEL MANEJO DE LAS ALTAS CORRIENTES DE INFLUJO COMÚNMENTE ENCONTRADAS EN LUMINARIAS LED's. (HPS y HID), MODELO ZTL124-510J-LED CON TENSIÓN DE OPERACIÓN DE 105Vca. - 305Vca; CON GARANTÍA MÍNIMA DE 20 AÑOS, INCLUYE BASE RECEPTÁCULO PARA FOTOCENTRO CAT. 2224-1, MENSULA GALVANIZADA CAT. 9900 CON DOBLE PERFORACIÓN PARA FIJARLA CON TORNILLO Y TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO, Mca. TORK ó EQUIVALENTE EN CALIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CERTIFICADA. Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTO CELDA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. ** UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. ** Total de 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION ** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. ** 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					
EL31-015-000	MANO DE OBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS Ó MISCELANEOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL31-015-020	MANO DE OBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS Ó MISCELANEOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. INSTALACIÓN DE LUMINARIO EN POSTE DE BRAZO SENCILLO NL CAT. NLPLRI-64WLED-UNIE-CT, MODELO LICHT ROAD INSTALADO EN POSTE, DIMENSIONES DEL LUMINARIO 45x25x8Cms., CARCASA FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER COLOR CAFÉ DE	PZA	4.00	1,108.17	UN MIL CIENTO OCHO PESOS 17/100 M.N.	4,432.68

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V

ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE CURADO AL HORNO, EQUIPADO CON 2 MÓDULOS LEDS (C/U CON 32 LEDS POR MÓDULOS) DE ALTA INTENSIDAD PHILIPS DE CAP. TOTAL DE 64W DE CADA LUMINARIA, 4000°K, 7013 Lms; LENTE PARA CONTROL OPTICO CURVA TIPO III-M, DRIVER ELECTRÓNICO DE 100W XITANIUM MUTIVOLTAJE 120Vca-277Vca; 50/60 Hz. 0.1-1.1 AMP. A.F.P. PHILIPS ADVANCE, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON HULE NEOPRENO AL MARCO DEL LUMINARIO SE RECOMIENDA ALTURA DE MONTAJE EN POSTE CONÍCO CIRCULAR DE ALTURA DE 7.00 Mts, Mca. NEW LIGHT.					
EL31-015-025	MANO DE OBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS Ó MISCELANEOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. INSTALACIÓN DE LUMINARIO EN POSTE DE DOBLE BRAZO NL CAT. NLPPLRI-64WLED-UNIE-CT, MODELO LICHT ROAD INSTALADO EN POSTE, DIMENSIONES DEL LUMINARIO 45x25x8Cms., CARCASA FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO A PRESIÓN, ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIÉSTER COLOR CAFÉ DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA DE CURADO AL HORNO, EQUIPADO CON 2 MÓDULOS LEDS (C/U CON 32 LEDS POR MÓDULOS) DE ALTA INTENSIDAD PHILIPS DE CAP. TOTAL DE 64W DE CADA LUMINARIA, 4000°K, 7013 Lms; LENTE PARA CONTROL OPTICO CURVA TIPO III-M, DRIVER ELECTRÓNICO DE 100W XITANIUM MUTIVOLTAJE 120Vca-277Vca; 50/60 Hz. 0.1-1.1 AMP. A.F.P. PHILIPS ADVANCE, DIFUSOR DE CRISTAL TERMOTEMPLADO SELLADO CON HULE NEOPRENO AL MARCO DEL LUMINARIO SE RECOMIENDA ALTURA DE MONTAJE EN POSTE CONÍCO CIRCULAR DE ALTURA DE 7.00 Mts, Mca. NEW LIGHT.	PZA	12.00	1,108.17	UN MIL CIENTO OCHO PESOS 17/100 M.N.	13,298.04
	Total de MANO DE OBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS Ó MISCELANEOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					17,730.72
	** DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N. **					
	Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE					17,730.72
	** DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N. **					
	Total de EL INSTALACIÓN ELÉCTRICA					842,173.47
	** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. **					

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONVOCATORIA PÚBLICA NO.
LO-50-GYR-050GYR098-N-13-2026
OBRA: TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES (OBRA CIVIL E INSTALACIONES)
PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2
EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2026
PLAZO 162 DIAS NAT.
EMPRESA: GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	TOTAL
	Total de CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN LA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 2 (U.M.F. No. 2)					16'438,150.86
	** DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 86/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					16'438,150.86
	** DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 86/100 M.N. **					
					8% DE IVA	1'315,052.07
					Total	17'753,202.93
	** DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 93/100 M.N. **					