. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

CONTRATO No. 1-26170003-S-17174 No. DE COMPROMISO S-17174

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO” REPRESENTADA POR EL DR. JOSE MIGUEL
ANGEL VAN DICK PUGA, EN SU CARACTER DE TITULAR DEL ORGANO DE OPERACION
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN; Y POR LA OTRA PARTE
“CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V.”, EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. ING. JOSE MANUEL MEDINA MENDOZA, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:
DECLARACIONES

.  “EL INSTITUTO?” declara que:

.1 Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Federal, de conformidad
con los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social, con personalidad juridica y patrimonio propio,
que tiene a su cargo la organizacioén y administracién del Seguro Social, como un servicio publico

de caracter nacional.

1.2 Conforme a lo dispuesto por los articulos 251 A de la Ley de Seguro Social, 2 fraccién IV, inciso a),
138, 139, 144, fracciones | y XXIIl, y 155, fraccion XVI del Reglamento Interior del Instituto Mexicano
del Seguro Social, acreditando su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica
numero 82,337 de fecha 28 de Junio del 2023, otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y
Silva, Titular de la Notaria Publica Niimero 13, de la Ciudad de México, inscrito en el Registro Publico
de Organismos Descentralizados, bajo el folio nimero 97-7-10072023-181256, de fecha 20 de Julio
del 2023, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 25, fraccion 1V, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron
conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna, el C. Dr. José
Miguel Angel Van Dick Puga, es la persona servidora publica que cuenta con facultades legales
para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituida en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacion Publica
No. LO-50-GYR-050GYR052-N-9-2026 de caracter Nacional, al amparo de lo establecido en los
articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulos 4, 27 fraccion
I, 28, 30 fraccion |, 31, 45 fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “LOPSRM?”, y articulos 41, 44, 45 apartado A, 59, 63 fraccion |, 64, 65, apartado A, de su

Reglamento “RLOPSRM”.

.4 “EL INSTITUTO” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante Oficio de Liberacién de
Inversion (OLI) No. 099001/6B3000/6B30/0P26/413/0742, por la Direccion de Finanzas, de
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1.5.

1.6

1.7

conformidad al acuerdo ACDO.AS3.HCT.151225/386.P.DF, emitido por el H. Consejo Técnico del
IMSS.

- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico, autorizé la inversion correspondiente a los servicios objeto de este contrato,
mediante oficio No. 099001/6B3000/6B30/0P26/413/0742 de fecha 04 de marzo de 2026.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

Tiene establecido su domicilio en Av. Francisco |. Madero Poniente No. 1200, Colonia Centro,
C.P. 58000, Morelia, Michoacan, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente

contrato.

Il. “EL CONTRATISTA"” declara que:

Il. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante Escritura Publica numero 8,473 Volumen

1.2

.3

306, de fecha 16 de Agosto de 2021, pasada ante la fe del Licenciado Héctor Soto Sanchez,
Titular de la Notaria niumero 140, de Uruapan, Michoacan, denominada CONCRETOS Y
MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros, la “Edificacion y
construccion de obra civil, en general de cualquier tipo de obra publica o privada. Supervision y
Administracién de cualquier tipo de obra civil. supervisién, coordinacién y ejecucion de proyectos
con profesionistas que intervienen en los procesos constructivos de cualquier tipo de edificacion, en
donde se requiera aplicar disefios arquitectdnicos y de ingenieria con gran calidad de la ejecucion,
desde produccién de canceleria, carpinteria y herreria hasta la colocacién de ceramica de alta
calidad, pintura y acabados especiales”, inscrita en el Registro Publico de Comercio de Uruapan,
Michoacan, bajo el NCI 202100227613 de fecha 29 de Septiembre del 2021.

El Ing. José Manuel Medina Mendoza, en su caracter de Apoderado Legal, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
Escritura Publica nimero 9,657 Volumen 338, de fecha 10 de Septiembre de 2024, pasada ante
la fe del Licenciado Héctor Soto Sanchez, Titular de la Notaria nimero 140, de Uruapan,
Michoacan, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado,

modificado ni revocado en forma alguna.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los

demds ordenamientos en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo
urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidon ecoldgica y de medio ambiente
que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, asi como de las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia
del contrato, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte
integrante del mismo, los cuales consisten en:

1) Especificaciones generales de Construccion, Guias Técnicas.
Pagina 2 de 18



=

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

@ DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA
CONTRATO No. 1-26170003-S-17174 No. DE COMPROMISO S-17174
2) Descripcién de la Metodologia para la ejecucion de los trabajos

3)

4)

5)

6)
7)

Catélogo de Conceptos conteniendo descripcién, unidad de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios con nimero y letra, e importe por partida, sub-partida, concepto y del total de la
proposicion.

Programa de ejecucién convenido conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en partidas y subpartidas, del total

de los conceptos de trabajo.
Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y

subpartidas de utilizacién, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

e De los materiales.

e De la mano de obra.

e De la utilizacién de bienes y equipos cientificos informaticos e instalaciones especiales.
e De Ia utilizacion del personal profesional técnico, administrativo.

Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

Il.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CMP210816PW1.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-
D del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Calle Cartagena No. 84, Colonia La Perla, C. P. 60133, Uruapan,
Michoacan, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES"” declaran que:

lll.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacion de los servicios consistentes en el
“Servicio de Director Responsable de Obra, que cuente con perito corresponsable estructural
para la obtencidon de la Licencia de Construccion, seguimiento y aviso de terminacién de obra,
bajo la condicion de pago a precios unitarios para la Construccién del Centro de Educacion y
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Cuidado Infantil de 250 lugares en Uruapan, Michoacan” y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos de conformidad con:

Listado de insumos.

El catalogo de conceptos.

El programa de ejecucién convenido.

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y

subpartidas de utilizacion.
5. La informacién y documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion 1.3, que
forman parte de este contrato.

6. Los Términos de Referencia.
7. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, de construccion, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal,

estatal y municipal.

ENE S N

Los servicios objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condicion de
pago a precios unitarios, la cual no podra modificarse durante la vigencia del contrato. Asimismo, “LAS
PARTES” acuerdan que los precios unitarios que se pacten permaneceran fijos durante la vigencia del
contrato conforme al catalogo de conceptos que se describe en el Anexo E-10 Catalogo de

Conceptos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucién de los servicios se sujetara a:

e |alegislacién mexicana;

o Convocatoria;
e Propuestas técnica y econémica presentada;

¢ Los Términos de Referencia;
o Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las

modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y
e La bitacora de los servicios.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $376,197.52 (Trescientos Setenta y Seis Mil, Ciento Noventa y
Siete Pesos 52/100 M.N.), mas la cantidad de $60,191.60 (Sesenta Mil, Ciento Noventa y Un Pesos
60/100 M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $436,389.12
(Cuatrocientos Treinta y Seis Mil, Trescientos Ochenta y Nueve pesos 12/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".
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CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacion
de las estimaciones de los servicios ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Por lo que una vez autorizados los servicios ejecutados por el Residente de Servicios los CFDI'S
deberan ser presentadas para tramite de pago en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y
Erogaciones, sita en Av. Francisco |, Madero Poniente No. 1200, Col. Centro, C. P. 58000 Morelia,
Michoacan, en horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, de acuerdo a lo normado en el
anexo “Normatividad de pago de las Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepcion, glosa y
aprobacion de documentos presentados para tramite de pago y la constitucién, modificacion,
cancelacion, operacién y control de fondos fijos”, las estimaciones por los servicios ejecutados deberan
pagarse por “EL INSTITUTO”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya
presentado la factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de
Credito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL INSTITUTO”.

Las autorizaciones y pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados seran revisables
e independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control

administrativo.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias,
“EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a
“EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora.
El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por
parte del contratista no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los servicios, ya que “EL
INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del

pago en exceso que se haya efectuado.
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En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL. CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL INSTITUTO”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL

CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa, en este caso “EL INSTITUTO”
a solicitud de “EL CONTRATISTA” diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los servicios y se
formalizaran a través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL

INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo de 244
(Doscientos Cuarenta y cuatro) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 01 de abril de
2026, y de conclusion, a mas tardar el dia 30 de noviembre de 2026.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.
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“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del
fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para el primer ejercicio fiscal,
indivisible por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por compania
afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la Tesoreria
de la Federacion como "Beneficiaria” y el Instituto Mexicano del Seguro Social como “Dependencia
Contratante”, por un importe equivalente al 10% del monto total del ejercicio correspondiente, sin incluir

el Impuesto al Valor Agregado.
b. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista en el
articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de

dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,
por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los servicios,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad

con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner, en su caso, a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
gue deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo constar en la bitacora. El
incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada

para la terminacion de los servicios.

“EL INSTITUTO" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando aquellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los servicios, al
“SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, aun las de
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caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las

funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL CONTRATISTA” tendra la

obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DE LA DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
los servicios, quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y sera la responsable
directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los servicios, incluyendo la aprobacion de las

estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los servicios, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo

125, fraccién | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”,
en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los

servicios.

El residente debera abrir la bitacora con una nota de apertura previo a la fecha de inicio de los servicios
establecida en el presente contrato.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se harad por medios remotos de comunicacion
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentre
disponible, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 52 Bis de la LOPSRM,
asi como el 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento a
Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno en casos excepcionales autorizara que la elaboracion,
control y seguimiento de la Bitacora se realice a través de medios de comunicacion convencional cuando
las dependencias y entidades lo soliciten en alguno de los casos establecidos en el articulo 52 Ter de

la LOPSRM.

La bitdcora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
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DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
gjecucion de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los servicios, de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES”;

¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los servicios y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de
este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro de las
estimaciones, en cuyo caso se requerira previa aprobacién expresa y por escrito de “EL
INSTITUTO”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de los servicios, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “EL INSTITUTO” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa a la persona titular del Area responsable de la ejecucion de los
servicios para subcontratar, si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA"

tuviera dicha necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste y actualizacién a los costos directos

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de
presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
confrato que determinen un aumento o reducciéon de los costos directos de los servicios aln no
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion

correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccién | de la “LOPSRM?”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente la
Unidad de Medida y Actualizacién que determine la autoridad competente.
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Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al cincuenta
por ciento de su importe original establecido o del plazo de ejecucién o de ambos, previa autorizacion
de la Secretaria Anticorrupciéon y Buen Gobierno a través de la Unidad de Contrataciones Publicas, el
Area responsable de la ejecucién de los servicios junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten, en términos de lo establecido en el articulo

59 Bis de la LOPSRM.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “EL INSTITUTO” debera sujetarse a lo dispuesto

en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan gue “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, no impliguen
variaciones sustanciales al proyecto ejecutivo original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el

cumplimiento de la “LOPSRM”.

Para efecto de realizar dichas modificaciones, “EL INSTITUTO” justificarad de manera fundada y explicita
las razones para la modificacion del presente contrato. Las modificaciones no podran, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los

Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dias naturales,
y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucion pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto original convenido en este contrato.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los servicios seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los

soporte para efectos de pago.
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El residente de servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion del o los convenios modificatorios considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, la suscripcién del convenio respectivo,
sera responsabilidad de “EL INSTITUTO”, la cual no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales,
contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en
este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento

adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecuciéon de los servicios se requiera la realizacién de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los servicios ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de
los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago, acorde con lo previsto en el tltimo parrafo del articulo

59 de la LOPSRM.

Si durante la ejecucion de los servicios, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“EL INSTITUTO”, para que ésta resuelva lo conducente, y “EL CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacién.

Cuando “EL INSTITUTO” requiera de la ejecucion de servicios o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” verificara que los servicios objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de los servicios es menor de lo que
debio realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencién econémica del 11% (Once por ciento),
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calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de servicios
acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA”
en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacién que corresponda a la

fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los servicios pactada en el contrato y servicios
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se
hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para
la ejecuci6n total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el programa
de ejecucion de los servicios vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del 5 cinco al millar, por cada dia de atraso sobre el importe de los servicios no ejecutados,

de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificard a “EL CONTRATISTA” a través
de oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha
de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones economicas que haya

aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podré exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA” los servicios ejecutados no

pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, esten
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

La fecha de terminacion de los servicios se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara

mediante el acta circunstanciada de suspension.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los servicios, sin modificar el
plazo de ejecucién establecido en este Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores

imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los servicios,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave
al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién
de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria Anticorrupcion y Buen Gobierno,
0 por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL INSTITUTO”
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion

correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentren los servicios. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara
ante la presencia de fedatario publico. “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL
INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de
terminacion anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los

Servicios.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

No iniciar los servicios objeto de este contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los servicios o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”,

ii. No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin
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motivo justificado no acatar las 6rdenes dadas por el Residente;

Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los servicios en el plazo de ejecucion estipulado en este contrato.

No implicaré retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de los servicios y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar
“EL INSTITUTO?”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de los servicios;

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por

Vi.
escrito de "EL INSTITUTO”;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito
de “EL INSTITUTO”;

vii.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
servicios;

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del

contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los servicios;

Xx.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

“EL INSTITUTO”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a "EL INSTITUTO”, a través de la bitdcora o excepcionalmente
por escrito, la terminacion de los servicios objeto del presente contrato, anexando los documentos que
lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la
notificacién del contratista, verifiqgue la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones

establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de los servicios, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la terminacién de
los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su correccion conforme a las condiciones requeridas en el
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presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los servicios se podra prorrogar
por el periodo que acuerden las partes para la correccién de las deficiencias; en este periodo, no se
aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO" opte por la rescision

administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacién de los servicios, “EL INSTITUTO” contard con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su responsabilidad.

“EL INSTITUTO” efectuara recepciones parciales de los servicios cuando sin estar éstos concluidos, a
su juicio existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse,

levantando el acta circunstanciada.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica
de los servicios y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”, a través
de su representante legal o su Superintendente, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito
y en caso de que no acuda, “EL INSTITUTO?” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado
al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para que éste
en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO” procedera en
terminos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisién, en el
finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los

Servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO?”, el importe de los mismos se deducira de las

cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
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hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan
a disposicién de “EL INSTITUTO”, en términos de lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las garantias que

se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboraciéon del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Gnicamente una manifestacién de “LAS PARTES” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este

contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los trabajadores
que intervienen en la ejecucion de los servicios, deslindando de toda responsabilidad a “EL INSTITUTO"
respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral,
fiscal o de seguridad social y en ninglin caso se le podra considerar patrén sustituto, patron solidario,

beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de
cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus ¢rdenes o
intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “EL INSTITUTO", asi como

en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL INSTITUTO" de
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar
a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL INSTITUTO” reciba una
demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad
y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO”, "EL CONTRATISTA" queda obligado a dar cumplimiento a

lo establecido en la presente clausula.
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. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
@ DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

CONTRATO No. 1-26170003-S-17174 No. DE COMPROMISO S-17174

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre el contenido de la convocatoria, y éste
contrato, prevalecera lo establecido en la convocatoria.

Asi también, “LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los
servicios discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los & (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO?” un escrito por medio
del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que
“EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcién del

escrito, convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismos que deberan quedar registrados en la bitacora.

En caso de no llegar a ningtin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria Anticorrupcién y Buen
Gobierno llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
gjecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacion
establecido en los articulos 95, 95 Bis, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la informacion publica
y de proteccion de datos personales, y demas legislacién aplicable.

El tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion del
presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o
de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.
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‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL MICHOACAN

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

@ CONTRATO No. 1-26170003-S-17174 No. DE COMPROMISO S-17174

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“|_AS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para
lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales
con sede en Morelia, Michoacan, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en

razon de su domicilio actual o futuro.
VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
Cadigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y alcance legal
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo

ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.
Dr. José Miguel Angel Titular del C)rgano de Operacién Administrativa B sy |
Van Dick Puga Desconcentrada Regional Michoacén
C. P. César Manuel Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos | I
Manriquez Solis
Arq. José Angel Patifio Jefe del Departamento de Construccion y | N
Navarro Planeacién Inmobiliaria

POR: “EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.

CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V. CMP210816PW1

NCELAN OATOS PERSONALES DE PERSONAS FISICAS IDENTIFICABLES TALES COMO. RFC, POR CONSIDERARSE INFORMAGION CUYA DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA
PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EN EL ARTICULO 115 PARRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

FLA IHFOAMACION PUBLICA. D.O.F. 20-marzo-2025
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Contrato: 1-26170003-S-17174

Cadena original:

Firmante: JOSE ANGEL PATINO NAVARRO Nomero de Serie:
ch:— Fecha de Firma: 27/03/2026 14:05
Cerificado:

Firma:

GmOlqalN7yXxPlxvkl112x+M8YOLFuY99XsgpeSEiTzSTuglBtbosKIs25sRgELl1GvIzvl2n1 rDd+DnEZ1 SRAAOLbm pOV7 /9V1vg/VBEisK+ HKz0GFOmEexTd2pviUhChViabRgEwy YGTgRwr 1VewT Ic85s2 8y NN
1£7aV2y4 2keBIdaVqRUI3NA1ZwI5¢J PzOINTyRzOMDYNOJHG j jp4 rnig2 LqJRKBhPE+vg26UY psJ zCBMUwGG1 vaFYoe f11B1roxI LQU1LXC1Y8EZ04LOUgGzDTHwua fTzacBITSBBX5tUnR2ZFm+DgYN1385RZa0T
zt1DSdobutd EHYUNMAL1Qw==

Firmante: CESAR MANUEL MANRIQUEZ SOLIS Numero de Sarie:
RFC: Fecha de Firma: 30/03/2026 09:44
Cerlificado:

Firma:

UYMIXXNmPJ2yosDCKz / VOZKQDRA/ 0] PEx4kF BnKKy 7y 6GKyOwBO4 2McRE LNE4 S3IQRZXUBPR1 TrLomH94 tg32 1g5B20q2GHk6cUTPAF TCEOMFRyx9Z8 £ ILhJJWGHVQeG1 J7G+CTnBuVcCq 7 IpvbzlgSxd ZPOJBI
GO£YmEICLOjU+yPKRS£d111huigXBKgkwDS4 ZE1AGnuPr2USCaTgezHl ebkXtdl 7yQEpHU/1covUoVZR/ Tk3E VI z0aTx1 Im71LBNH+g03y11W0dAMN4 4 +8cMnET0CV zNARTRI§ 7yNnDveaMbUL jUHL /6emI&+H
PATdjvOUliZFRUfon3bkiQs=

Firmante: JOSE MIGUEL ANGEL VAN DICK PUGA Namere de Serie:
RFC: Fecha de Firma: 30/03/2026 09:54
Cerlificado:

Firma:

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONAS FISICAS IDENTIFICABLES TALES COMO: RFC,
CADENA ORIGINAL, NUMERC DE SERIE Y CERTIFICADO, POR CONSIDERARSE INFORMACION CUYA
DIFUSION PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EN EL ARTICULO 115 PARRAFO PRIMERQ, DF LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. D.O.F. 20-marzo-2025




Contrato: 1-26170003-5-17174

0+TrVdGouaULoU/ESTI0t gwhl yo2+ 004 2/ hEPTgSVKVXCTEELS] yJYaYE0SauhOdK/ t ZAtaTbfi2 jba2 Fe0lekGa5wVS09GOWNn/ gKaM1 PB/gF / 9pg3PRITKEHS j ] 5Tx0SJ6HrYsn 2 sxXHWVEX Zkb7Cg58FSKST
VDqSFpADKZz IXwIZCI10X6UqYy Y pSMX0aEFCUL 93 eZZKANFQYmKDES E50Pw+01eEAON4gaZa7HKEL /WbPz s8RIUIpP1Pbry6 Spp81HMNS 1B 7y 9 £1Aal 71BLeTzeR+GSTxpTypGrxVAOXLgMz /LTOAZHg181G0gHg

qqyUJ7BFi 971 Pe0lpFoc00==

Nimero de Serie:

Firmante: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV
Fecha de Firma: 30/03/2026 17:20

RFC: CMP210816PW1

Certificado:

Firma:
Wrl+iozpUFpdpraRa¥gss G tpuYixhNycGWSllyPYhsimsCUzrbRezI¥r1Xyk2X+81N9Ko/6VBr+2hT4B0] BvEUYrnSYGCE+U1GxgI T6 JeSGe1 MRS ZKaz+ 0huNVKIYBS/ soxsP1+QpRby BHFEGhqrwhAS35UT42
ZPIBIE4CUAFEyXSzVwts85nZFnuoxjkZ5BFeVj4s3Toz+hBzYAy2 JUTTSuQVbZP/gSG] rd+0asMxir/20cwodzYEuMmIKTiQRCYAIgDBNpcHargNStILCNESEHTL £5nb0iIdepmvmCuiCD/UlhOm/eDQAhFLwIes

191dr FNDvApD8ipwPHOrdQs==

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONAS MORALES IDENTIFICABLES TALES COMO:
NUMERO DE SERIE Y CERTIFICADO, POR CONSIDERARSE INFORMACGION CUYA DIFUSION PUEDE
AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 145 PARRAFO CUARTO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
?NFORMACION PUBLICA. D.O.F. 20-marzo-2025




