INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL NUEVO LEON

2% GOBIERNO DE Qq JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
M E X I C 0 \D) DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
IMSS Y PLANEACION INMOBILIARIA

Contrato No, 2-18200008-S-20082. No. de Compromiso S-20082

Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicion de pago a precio
alzado que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo
sucesivo se denominara “El Instituto”, representado en este acto por el C. Lic. Ricardo
Canavati Hadjopulos, en su caracter de Representante Legal y por la otra ESPACIO
CONSULTORES S.C., a quien en lo sucesivo se denominara “El Contratista”,
representado por el Arq. Alejandro Mateo Rebolledo Fernandez, en su caracter de
Representante Legal; al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones:

I. “El Instituto” declara que:

1.1.

1.2.

1.5.

Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacién y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

Su representante, el Lic. Ricardo Canavati Hadjépulos, con el caracter ya
mencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato en
representacion de “El Instituto”, y acredita su personalidad con el testimonio que
contiene la escritura publica nimero 81080 de fecha 21 de marzo de 2019, otorgada
ante la fe del C. Lic. Cecilio Gonzalez Marquez Titular de la Notaria nimero 151 de
la Ciudad de México.

El Ing. Miguel Angel Salinas Leal, Jefe del Departamento de Construccion y
Planeacion Inmobiliaria, interviene como representante del Area Responsable de la
Ejecucion de los Trabajos.

El inmueble ubicado en: Av. Las torres, manzana 388, lote 1, entre las calles
mercurio y venus, Colonia los Cometas, Juarez, Nuevo Ledn., donde se aplicara
el producto de “Los Servicios” objeto del presente instrumento juridico, es
propiedad de “El Instituto”.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la
autorizacién del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del Dictamen
de Disponibilidad Presupuestal por Oficio de Liberacion de Inversién (OLI) No.
09900/6B3000/6B30/0P19/138/1508, de fecha 19 de agosto de 2019, emitido por
la Direccibn de Finanzas, de conformidad a los Acuerdos
ACDO.AS3.HCT.300419/152.P.D.F., y ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.D.F. emitido
por el H. Consejo Técnico.

La adjudicacién del presente contrato, se realiz6 mediante el procedimiento de
contratacién por Invitacion a cuando menos tres personas numero No. lO-
050GYR048-E69-2019, cuya convocatoria se difundié a través de CompraNet el 09
de septiembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 134, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y articulo 27 fraccién Il y 43,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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.7. La Residencia se ubicara en el Departamento de Construccion y Planeacion
Inmobiliaria de la Delegacién del IMSS con antelacion al inicio de “Los Servicios”
objeto de este contrato y ha sido designado el
I con Titulo de | con cédula profesional N° [ or escrito
del Titular del Area Responsable de la Ejecucién de los “Los Servicios”, como el
servidor publico que fungira como Residente de Servicios y como representante del
“El Instituto” ante “El Contratista”.

1.8. Seriala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado
en Gregorio Torres Quevedo 1950 Ote. C. P. 64010, Centro de Monterrey, Nuevo
Leén.

Il. “El Contratista” declara que:

I.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la Escritura Publica numero 7,369, de fecha 29 de Mayo
de 1987, pasada ante la fe del Licenciado Lic. Rogelio Magafia Luna, Titular de la
Notaria Publica No. 156, de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Meéxico, bajo el folio mercantil
electrénico numero 13946, de fecha 15 de octubre de 1987.

1l.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la Escritura Publica nimero 54873, de fecha 5 de julio de 2017,
pasada ante la fe del Licenciado Lic. Rogelio Magafia Luna, Titular de |la Notaria
Publica No. 156, de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Plblico de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el folio
mercantil electrénico nimero 13946, de fecha 15 de octubre de 1987, declarando
bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido
modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades,
elaboracion de estudios y proyectos arquitecténicos urbanisticos e industriales por
cuenta propia o de terceros, prestar el servicio de asesoria en relacion con lo anterior,
realizacién de toda clase de trabajos de disefio arquitecténico, estructural, urbano,
supervision de obra;, asi como estudios de mecanica de suelos, proyectos de
ingenierias electromecanicas, estudios de costos, coordinacion y supervision de
proyectos y estudios de factibilidad y planeacion inmobiliaria, y retine las condiciones
de organizacién, experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo
“Los Servicios” objeto del presente contrato.

I.4. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: ECO870602JA7
Registro Patronal IMSS; [ NN
Registro INFONAVIT; GG

I.5. Entregd el “acuse de recepcion” con el que comprueba haber realizado ante el g\

Servicio de Administracion Tributaria (SAT), la solicitud de opinién del cumplimiento
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de las obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral 2.1.39 de la
Resoluciéon Miscelanea Fiscal para el afio 2019.

Il.6. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punto 3, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, Ultimo parrafo, de la Ley del
Seguro Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

I.7. Durante la vigencia del contrato, queda obligado a entregar a “El Instituto” junto
con cada estimacion mensual, la “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones en
Materia de Seguridad Social” vigente y positiva, conforme al acuerdo
ACDO.SAT.HCT.101214/281.P.DIR  dictado por el H. Consejo Técnico de
“El Instituto”, en sesién ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014 publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacién
publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2015, el cual exhiba para efectos de la
suscripcion del presente instrumento juridico.

11.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus
anexos y la documentacién técnica con las que elaboré su proposicion.

1.9. Ha designado a |G oo Superintendente de Servicios,

con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la
gjecucion de “Los Servicios” objeto del presente instrumento, aun los de caracter
personal, asi como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios, cuenta

con titulo de | y ccdula profesional namero [ expedida a su

favor por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica.

11.10. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en Boulevard Adolfo Lépez Mateos No. 1661, Edificio A-12, Dpto. 304,
Unidad Torres de Mixcoac, C.P. 01490, Ciudad de México , por lo que, por ningun
motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “Los
Servicios” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a
notificarlo por escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en la Declaracién 1.8
del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o
requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el
articulo 307, del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a
la ley de la materia.

1.11. “El Contratista” declara que en caso de incumplimiento en sus obligaciones
en materia de Seguridad Social, solicite se apliquen los recursos derivados del
contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor del Instituto.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:

g
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de los
servicios relacionados con la obra publica relativos a “DISENO Y DESARROLLO DEL
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UMF 10+5 CONSULTORIOS CON MODULO DE
ATENCION MEDICA CONTINUA, EN CIUDAD JUAREZ, NUEVO LEON.”, a los que, para
los efectos de este contrato, se denominan “Los Servicios”, y este se obliga a realizarlos
totalmente y a entera satisfacciéon con la entrega del o los productos esperados, previstos en
los anexos estipulados en la clausula segunda del presente instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista”
se obliga a ejecutar ‘Los Servicios” relativos a “DISENO Y DESARROLLO DEL
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UMF 10+5 CONSULTORIOS CON MODULO DE
ATENCION MEDICA CONTINUA, EN CIUDAD JUAREZ, NUEVO LEON.” ubicada en Av.
Las torres, manzana 388, lote 1, entre las calles mercurio y venus, Colonia los Cometas,
Juarez, Nuevo Leodn., de acuerdo con el contenido de los siguientes Anexos:

1. Términos de referencia.
2. Especificaciones generales de construccién, guias técnicas.

3. Esquema estructural de la organizacion de los recursos humanos propuestos para
el desarrollo de los servicios.

Metodologia de trabajo propuesta para la prestaciéon de “Los Servicios”.
Plan de trabajo propuesto para la prestacion de “Los Servicios”.
Presupuesto total de “Los Servicios”.

S o

Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la
ejecucion de “Los Servicios”. ¥

8. Programas calendarizados y cuantificados en actividades de suministro o
utilizacién mensual para los rubros siguientes:

v~ De magquinaria o equipo requerido para la ejecucién de “Los Servicios”,
incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario
para proporcionar el servicio.

v~ De utilizacién del personal que se empleara para realizar “Los Servicios”.

9. Relacién de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales.

10. Programa de ejecucion convenido calendarizada y cuantificado mensualmente con
sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar.

11. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en actividades de
utilizacién mensual para los rubros siguientes:

v~ Maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de “Los Servicios”,
incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario
para proporcionar “Los Servicios”.

\J
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Péagina 4 de 25 %
el

2019

AT LG 7R RATR



INSTITUTO MEXIgANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL NUEVO LEON

GOBIERNO DE JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MEXI C 0 \D) DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
IMSS Y PLANEACION INMOBILIARIA

Contrato No. 2-18200008-S-20082. No. de Compromiso S-20082

v~ Personal que se propone para proporcionar “Los Servicios”, indicando la
especialidad.

Estos anexos y los documentos de su proposicion firmados por “El Contratista”, en cada una
de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, asi como la convocatoria, forman parte del
presente instrumento juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y
obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO-
“El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de “Los Servicios” |a
cantidad total $ 3,016,094.00 (TRES MILLONES, DIESISEIS MIL, NOVENTA Y CUATRO
PESOS, 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de ejecucién de
“Los Servicios” sera de 71 dias naturales, obligandose “El Contratista” a iniciarlos el 07
de octubre de 2019 y a terminarlos a mas tardar el 16 de diciembre de 2019, de
conformidad con el programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en
la ejecucion de “Los Servicios” y el programa de ejecucion convenido calendarizado y
cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso,
subactividades a ejecutar, asi como de los anexos estipulados en la clausula segunda del
presente contrato.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “Las Partes” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los quince dias
naturales siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el
caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”
deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacioén.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “ElInstituto” se obliga a poner a
disposicion de “El Contratista” el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n)
“Los Servicios” objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran
aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “Los Servicios”, oportunamente a la fecha
de inicio de éstos, prevista en la cladusula que antecede. El acceso al o los inmueble(s)
debera constar por escrito, debiendo recabar “El Contratista” la constancia respectiva que
emita el personal comisionado por “El Instituto” y registrarla en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble(s) que motiva(n)
“Los Servicios” objeto del presente contrato, prorrogarda en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de “Los Servicios”, esto Unica y exclusivamente
sera aplicable para el inicio de “Los Servicios”, lo que se formalizarda mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION.

Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

g
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SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que
“Los Servicios” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de las
estimacion(es) mensuales por actividad principal de “Los Servicios” ejecutados conforme al
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de
“Los Servicios”, el programa de ejecucién convenido calendarizada y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la Cédula de avances y de
pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma(s) que
seran presentadas por “El Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los 6
(seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el Ultimo dia habil de cada
mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacioén(es) dentro de los 6
(seis) dias naturales, a que se alude en el parrafo anterior, la(s) estimacion(s)
correspondiente(s) se entendera(n) que se presentara(n) en la siguiente fecha de corte, sin
gue ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las estimaciones
elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 dias naturales
siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados se efectuara en las oficinas
de Tramite de Erogaciones, ubicadas en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote. Centro C.P.
64010 en Monterrey, Nuevo Leon, dentro de un plazo no mayor de 8 (ocho) dias naturales
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente y
“El Contratista” haya presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica, previa
solicitud de “El Contratista” ante Tramite de Erogaciones, responsable de efectuar dichos
pagos.

“El Contratista” es el Unico responsable de que las facturas que presente para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la
omisién de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar gastos
financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto” revisara la o
las facturas y, si retne los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara el pago
de la o las estimaciones de que se traten; en caso de que las facturas entregadas por \)
“El Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable de
efectuar el tramite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepciéon, -3
indicara por escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte

de “El Contratista” no se computara como parte de los veinte dias naturales con los que
cuenta “El Instituto” para el pago de las estimaciones.
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En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizadas.

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios” ejecutados deberan
incluir: la clave, descripcién, unidad de medicion, cantidad e importes de cada una de las
actividades principales de “Los Servicios”, acomparfiada, entre otros de: numeros
generadores, notas de bitacora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la
estimacion, cuando por el alcance y objeto del contrato se requiera también se incluiran
croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, analisis, calculo e
integracién de los importes por estimacion, avances de “Los Servicios” y demas
documentos que consideren necesarios.

Durante la vigencia del contrato, “El Contratista” queda obligado a entregar a
“El Instituto”, junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinién del Cumplimiento de
Obligaciones en Materia de Seguridad Social” vigente y positiva.

El Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, al momento de
revisar la documentacién presentada para cobro, verificara que se incluya la “Opinién del
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social’, validada por el
Administrador del Contrato, en caso contrario devolvera la documentaciéon e informara a
“El Contratista” que debera obtener la citada Opinién debidamente validada.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptaciéon plena de “Los
Servicios”, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista” por
“Los Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se
hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a solicitud de
“El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de |la Federacion en los casos de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “Ellnstituto” se percate de ese hecho,
“El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “El Instituto”.
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de

“El Contratista” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente
instrumento legal no esta sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto por el sexto
parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado. Para el
parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la Funcion Publica haya emitido los
lineamientos que regulen la excepcién del ajuste de costos, a efecto de que “El Instituto”
cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a
“El Contratista” las reducciones que arroje el estudio. El parrafo octavo aplicara siempre y
cuando, por causas no imputables a “El Contratista”, “Los Servicios” inicien con
posterioridad a ciento veinte dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de
las proposiciones; para tales efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios al
productor y comercio exterior-actualizacion de costos de obras publicas publicados por el
INEGI, tomando como base para su calculo el mes de presentacion y apertura de las
proposiciones y el mes en el que dan inicio “Los Servicios”; lo que debera constar por
escrito y promovido en tiempo y forma por “El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora electrénica y
seguimiento de obra publica (BESOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por
medios remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacion entre
“Las Partes”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los “Los Servicios”, quedando el resguardo de la informacién a
cargo de la Secretaria de la Funcién Publica.

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para el
acceso a la BESOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las
claves de usuarios y contrasenas respectivas que les otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BESOP se hara, de manera previa al inicio de la ejecucion de
“Los Servicios”, por el Residente con la participacién del Superintendente de Servicios de
“El Contratista” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de
apertura o especial e inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la
fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal
autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de
“Los Servicios” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran o aplicara el
producto esperado; la inscripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al
Residente y en su caso al supervisor, asi como al Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, quienes seran los responsables para realizar registros en la Bitacora,
indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BESOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BESOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes:

1. La autorizacién de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el proceso de

revision y autorizacion.
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La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la
supervisién, en su caso.

Las suspensiones de “Los Servicios”.

Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizacién mediante convenio.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido.
La terminacion de “Los Servicios”.

El avance fisico y financiero de la de “Los Servicios” en las fechas de corte
sefialadas en el contrato.

Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo prevean;
el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se
establezca en el contrato, en sus anexos o mensualmente.

Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo prevean
lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que
deban implementarse.

Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la
residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar entre otros los
siguientes:

A

5.

La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
La solicitud de aprobacion de estimaciones.
La falta o atraso en el pago de estimaciones.

La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo séptimo
y octavo del articulo 59, de la ley.

El aviso de terminacion de “Los Servicios”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio
de que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la Bitdcora cualesquiera
otros que se presenten y que sean de relevancia para “Los Servicios”.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en |a Bitacora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios
designado por “El Contratista”, fungird como su representante en el sitio de ejecucion de
“Los Servicios”, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con “Los Servicios”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato,
obligandose aplicar la informacién técnica establecida en el presente contrato y sus anexos. -
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El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, términos de referencia, las
actividades establecidas para la ejecucidon de “Los Servicios” objeto del contrato,
programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, Bitacora y
demas documentos inherentes, que se deneren con motivo de la ejecucién de
“Los Servicios” materia de este contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Servicios de “El Contratista”, y este tendra la obligacién de nombrar a otro que reluna los
requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podrad acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que “El Contratista”
serd el Unico responsable de:

1. La ejecucién de los “Los Servicios”.

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica; proteccién
ecologica y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que al efecto le sefiale “El Instituto”;

3. Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede;

4. Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que se
utilicen en “Los Servicios” resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas
en el presente contrato.

5. Que si realiza “Los Servicios” por mayor valor del contratado, sin mediar orden por -
escrito de parte de “El Instituto”, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucién contratado.

6. Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros.

7. Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de “Los Servicios” desde el
momento en que el o los inmuebles se pongan a disposicién de “El Contratista” y hasta
el momento de su a “El Instituto”. \J

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas
donde se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y elementos de
que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la
existencia de incendios, de su localizaciéon y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de los
trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de ?
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que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los
“Los Servicios”.

Resguardar hasta la conclusién de “Los Servicios” a satisfaccion de “El Instituto”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia
existente de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen
durante la ejecucion de “Los Servicios”, y en su caso, de los estudios, hasta el
momento de la entrega final a “El Instituto”.

Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

Las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la realizacién de
“Los Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién
o derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse de la
ejecucion de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la obtencion de
permiso o licencia alguna.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién
del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera
trasladado por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2. “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios” que se
autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccién
y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica, previstos en el articulo 191,
de la Ley Federal de Derechos.

3. “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimacion
a “El Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacién y Finanzas,
que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley
del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su
cargo, liquidas y exigibles a favor de “El Instituto”, durante la vigencia del presente
contrato, le sean aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos
gue le corresponda percibir con motivo del presente instrumento juridico, contra los
adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“El Contratista” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “El Instituto”,
en la forma y términos siguientes:

1.

De cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “El Instituto”, para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato,
por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA
TERCERA, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion
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Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su cancelacion una
vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

1. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al
concluir “Los Servicios“, “El Contratista” debera constituir garantia para responder
por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido
con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, por un plazo de 12
(doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcién Fisica de
“Los Servicios”, la que entregara previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”,
entregandole “El Instituto” el acuse de recibo correspondiente; dicha garantia podra
constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

v' Péliza de fianza expedida por una Institucién Afianzadora legalmente autorizada para tal
efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el equivalente al
10% (diez por ciento) sin incluir Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de
“Los Servicios”, o,

v" Carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir Impuesto al
Valor Agregado, del monto total ejercido de los “Los Servicios”, o bien,

v Con la aportacién de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por
ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso
especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberan invertirse en
instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante péliza de fianza, su cancelacién estara a lo previsto a
las condiciones estipuladas en dicha poliza.

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “El Contratista”
podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual
“El Instituto” instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de “El Instituto” la
orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por éste, dentro del plazo
cubierto por la garantia a que se refiere esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo del
conocimiento de la afianzadora o de la instituciéon de crédito correspondiente, a efecto de que
la forma en que se haya garantizado no sea cancelada, notificandole por escrito a
“El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se
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Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente punto.

La pdliza o pélizas de fianza de cumplimiento debera(n) ser entregadas por “El Contratista”
a “El Instituto” en las oficinas del Departamento de Construccién y Planeacién Inmobiliaria
ubicadas en Gregorio Torres Quevedo No. 1950, C.P. 64010, Centro de Monterrey, Nuevo
Leédn, en horario de oficina.

La pdliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales o, en su
caso, la carta de crédito irrevocable o, en su caso la aportaciéon de recursos liquidos en
fideicomiso, deberan ser entregadas por “El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas
donde se ubique la Residencia de Servicios, previa la recepcion fisica de “Los Servicios”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan gue durante la
vigencia del contrato, se aplicardn penas convencionales por atraso en la ejecucion de
“Los Servicios” por causas imputables a “El Contratista”, que seran determinadas en
funcion del importe de “Los Servicios” que no se hayan desarrollado oportunamente y a
entera satisfaccion de “El Instituto”, en los términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas por atraso en la ejecucién
de “Los Servicios”, como descuentos en las estimaciones, el 15 % mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de
“Los Servicios” se establecera como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucién convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando la fecha de corte pactada en el
contrato, y no se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto”,
en el periodo de que se trate, al importe determinado como atraso se le aplicara el
porcentaje de retencion estipulado en el presente instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones serd el resultado de multiplicar al importe de
“Los Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio, en la
fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje
pactado como retencién.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucién convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios”
o cuando el Residente certifique que “El Contratista” ha desarrollado a satisfaccion
“Los Servicios” que le fueron determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “Los Servicios”, con base al programa
convenido, y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista” o determinados como no
satisfactorios, éstas seguiran en poder de “EllInstituto”; la cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del
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plazo del programa convenido, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdémicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas
convencionales, de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones,
“El Instituto” procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto
financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva por atraso
en la terminacién de “Los Servicios”, conforme al programa convenido o por no haberse
desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto” conforme a lo
establecido en los términos de referencia y al programa convenido, como descuentos en las
estimaciones, el 5 al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya “Los Servicios objeto del
contrato a entera satisfaccién de “El Instituto”, considerando la fecha de corte para el pago
de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico.

La penalizacién definitiva se calculara aplicando al Importe de “Los Servicios” ejecutados
con atraso, porque quedaron pendientes o su ejecucidon no se dio a entera satisfaccion
dentro del plazo contractual, el producto que resulte de multiplicar los Dias Transcurridos de
la “Los Servicios” Ejecutada con Atraso por el 5 al millar por dia de atraso, considerando la
fecha de corte para el pago de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones econémicas que se
hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste
se aplicara como descuento en la estimacién que se genere por “Los Servicios” ejecutados
con atraso, durante el periodo de espera para la conclusibn de “Los Servicios”,
considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacién de la formula
siguiente:

SD = ITSEA*DTSEA*TM de donde:

SD = Sancion Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados con Atraso.
DTSEA = Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Dia de Afraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones economicas o las penas convencionales por “El Instituto”,
éstas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitacora u oficio. El
monto determinado como retencion economica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ninglin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.
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No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “El Instituto” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “Los Servicios” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la
temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspensién, notificara a “El Contratista” de la suspension total o
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a
su personal, maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensiéon de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion deficiente del
personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos e informaticos e instalaciones especiales,
cuando esta circunstancia sea responsabilidad de “El Contratista”.

La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “Los Servicios” en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la o las
actividad(es) suspendida(s) de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la
entrega del o los producto(s) esperado(s); su formalizacion se realizard mediante convenio.
En este supuesto “El Contratista” podra solicitar el pago de los gastos no recuperables, en
términos de lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccién I, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y 146, de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “Los Servicios” derive de caso fortuito o fuerza mayor
no existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “Los Servicios” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En
este supuesto solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las fracciones |, Il y Il del articulo 149, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los Servicios” cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de un solo convenio.
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DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un contrato a
precio alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en monto ni en plazo,
en términos de lo dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista” notificara a
“El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminaciéon total de “Los Servicios”,
previo a la fecha de terminacioén del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos
que la soporten e incluira una relaciéon de la o las estimaciones o de gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto
por los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar que “Los Servicios” se hayan realizado a entera satisfaccién de “El
Instituto” y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en los
términos de referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de
“Los Servicios” “El Instituto”, contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para
realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que
contendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacibn de “Los Servicios” entregados, “El Instituto” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su
reparacion o reposiciéon, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”,
por conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y
magnitud de “Los Servicios” a reparar, corregir o reponer, podrd conceder a
“El Contratista” tiempo de espera por el periodo que acuerde, para la reparacion de las
deficiencias o reposicion de “Los Servicios” a reparar,

corregir o reponer, podra conceder a “El Contratista” tiempo de espera por el periodo que
acuerde, para la reparacion de las deficiencias o reposicion de “Los Servicios” de que se
traten; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que
“El Contratista” haya reparado “Los Servicios” o hecho la reposicién del o los producto(s)
de que se traten, “El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de que se traten, a
que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total de la actividad o las
actividades de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcién y
se considerara que “Los Servicios” no fueron concluidos en el plazo convenido.

DECIMO NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la ejecucién
de “Los Servicios” objeto del presente contrato “El Instituto” no autoriza subcontratacién,
pero, si por |la naturaleza y especialidad de “Los Servicios”, se requieren subcontratar y no
se previo desde la convocatoria, “El Contratista” podra solicitar a “El Instituto”, a través
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del Titular del Area Responsable de la Ejecuciéon de los Trabajos la autorizacion
correspondiente, aceptando expresamente que tal circunstancia en ningun caso significara
ampliacion al monto o plazo del contrato.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” se obliga a
no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica
o moral, sus derechos y obligaciones gque se deriven del presente contrato; a excepcion de
los derechos de cobro sobre las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados y autorizados
para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto”, a través de la
Oficina de Tramite de Erogaciones, cuando menos con 15 dias naturales a su vencimiento,
la que resolvera lo procedente en un término de 5 (cinco) dias naturales contados a partir de
la presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacién se enviara a la oficina
de Tramite de Erogaciones, ubicado en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote. Centro de
Monterrey, Nuevo Leodn, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su
vencimiento, para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de
los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar “Los Servicios” que se estimen, y
demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar
el pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad
de que medie resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “Los Servicios”, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o
perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la
Funcion Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de “Los Servicios” a que se refiere la clausula
Décima Sexta del presente contrato, en este Ultimo caso “El Instituto” se obliga a dar aviso
por escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado
realizar, y en su caso, proceder a suspender “Los Servicios”, debiendo realizarse las
anotaciones correspondientes en la Bitdcora y “ElInstituto” levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.
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En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a “El Contratista”,
a través de su Representante Legal o su Superintendente de Servicios, en la fecha de
recepcién de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcién fisica de
“Los Servicios”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por
“Los Servicios” no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron
realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

“El Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo
170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“El Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por
aceptado el finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista” acepta que dicho
saldo sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
“Los Servicios” ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro
conforme a lo previsto por el parrafo segundo del articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro,
“El Instituto” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “Las Partes”,
“El Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por \
extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la cual debera contener los

requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas. :
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VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”,
convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra
llevar a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaraciéon
judicial de los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las
siguientes causales de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios” objeto del
contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada, conforme a lo previsto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a entera
satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su
desarrollo por “El Instituto”.

3. No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en
los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
Residente o, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este
Contrato y sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos cientificos,
informaticos e instalaciones especiales y, que a juicio de “El Instituto”, el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “Los Servicios” en el plazo
estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar
con autorizacién previa por escrito de “El Instituto”.

8. No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales y a “Los Servicios” desarrollados.

9. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
“Las Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de las
causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa se
sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “El Instituto” le notifique a “El Contratista” por
oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias
que motivan la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
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término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte,
en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”,
debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro
de los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1(uno) de esta
clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato,
se reprogramaran “Los Servicios” una vez notificada la resolucion correspondiente a
“El Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se abstendra, como
medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los Servicios” ejecutados alin
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro
de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacion de la
resolucion de rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” aln no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, asi como considerar en su integracion la recepcion de “Los Servicios” que
haya realizado “El Contratista” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando sean
susceptibles de ser utilizados, conforme a lo establecido en el articulo 62, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision
administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte
de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procedera a tomar
inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la informacion y
documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado alcanzar, y
en su caso procedera a suspender “Los Servicios” que ha esa fecha se encuentren
pendientes de ejecutar, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se tienen “Los Servicios”, la que se levantara ante la
presencia de fedatario publico y debera elaborarse en términos del articulo 159, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacion en la
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“El Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de “Los Servicios”.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados
de la rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA QUINTA- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra entre otras
funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “Los Servicios”.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Superintendente de
Servicios de “El Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacién al
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 19 y 20, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

5. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como
por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le
formule el Superintendente de Servicios de “El Contratista”. Cuando la Bitdcora se
lleve por medios convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

6. Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calidad,

costo, tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y
recursos asignados pactados en el presente contrato.
Cuando se requiera de alguna precision o detalle para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con lo determinados en los términos de referencia, debera recabar por escrito
las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.
7. Vigilar que, previamente al inicio de los “Los Servicios”, se cuente con la

documentacion técnica, de ser el caso con los planos arqmtectomcos y de ingenieria,
especificaciones de caildad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construccion, alcance de las actividades de obra o servicio,
programas de ejecucion y sumlnlstros o utilizacién, términos de referencia y alcance
de “Los Servicios”.

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y
equipos que se utilicen en el desarrollo de “Los Servicios” sean de la calidad y
caracteristicas pactadas en este contrato.

9. Recibir las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las mismas. i v
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10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata
(penas convencionales retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en
exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de derechos, entre otros),
verificando que cuenten con los nimeros generadores que las respalden.

11. Coordinar con los servidores publicos responsables la terminacién anticipada o
rescision de contrato y, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”,
debiéndose auxiliar del Area Responsable de le Ejecucion de los Trabajos para su
formalizacion.

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos
legales, técnicos, econémicos, financieros y administrativos.

13. Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

14. Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista” sobre
las desviaciones o atrasos que detecte solicitandole su correccién, efectuando las
anotaciones correspondientes en la Bitacora.

15. Verificar la correcta conclusién de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se hayan
ejecutado a entera satisfaccién de “El Instituto” y el Area Requirente reciba
oportunamente el o los producto(s) esperado(s).

16. Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran,
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicacion General en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de
agosto de 2010, asi como aquéllas que le encomiende “El Instituto”.

17. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, la
informacién relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las
condiciones en las que se desarrollara los servicios, si su ejecucion sera en el sitio de
la obra que motiva los servicios o en gabinete o de forma alterna, asi como de las
diversas partes y caracteristicas técnicas que se requieran para su desarrollo,
debiendo recabar la informacion necesaria que le permita iniciar “Los Servicios” y
su supervisiébn segun lo programas convenidos y promueva su ejecucion
ininterrumpidamente hasta su conclusién;

18. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de
“Los Servicios”, el cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v" Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacion de los
recursos humanos propuestos para la ejecucion de los servicios.
v Metodologia que aplicara en la gjecucion de “Los Servicios”. N
v' Cédula de avances y pagos programados. X
v Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra. §
v' Permisos, licencias y autorizaciones.

v" Contratos, programas de ejecucion convenidos y de suministros, nlmeros

generadores.
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v Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

19. Vigilar la adecuada ejecucion de “Los Servicios” y transmitir a “El Contratista” en
forma apropiada y oportuna las érdenes.

20. Dar seguimiento al programa de ejecuciéon convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los productos esperados
considerando las fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento
especial, asi como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las
realmente ejecutadas, y para la aplicacion de retenciones econémicas, penas
convencionales o descuentos.

21. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de
“Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el contrato.

22. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “El Contratista”
para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucién, consignando
en las minutas y en la bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

23. Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla con las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que le corresponda
realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso.

24. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como
comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

25. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de
las faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el Superintendente de
Servicios de “El Contratista”; para ello, deberan considerar el presupuesto total de
“Los Servicios” y los programas contenidos en la proposicion de “El Contratista”.

26. Llevar el control del avance financiero de |la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, en su caso, las retenciones econdmicas, las penas convencionales y
los descuentos.

27. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto
de las personas que tengan asignada dicha tarea;

28. Analizar detalladamente el Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje
del avance en la ejecucién de “Los Servicios” considerando e incorporando, segun el
caso, los programas de suministros y utilizacion;

29. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que

el Superintendente de Servicios de “El Contratista” presente oportunamente los
reportes determinados en los términos de referencia.

30. Verificar la debida terminacién de “Los Servicios” dentro del plazo convenido.
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VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que “El Instituto”
no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “El Contratista”, ni para con
los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de “Los Servicios” objeto del
presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de
“El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patrén, ni aln substituto, y
“El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil,
fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a
generarse.

“El Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamaciéon de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan
discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e
informarse por “Las Partes” mediante nota en la bitacora, acordando que resolveran la
discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho
registro, en consecuencia, la solucion y las acciones a implementar, de igual forma se
asentaran por las partes en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Codigo Federal de Procedimientos Civiles
y demas ordenamientos aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes ubicados en Monterrey, Nuevo Leoén, renunciando a cualquier otro
fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

X
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Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la
voluntad, lo firman vy ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo Ledn, el 04 de octubre de 2019.

Por “El Instituto” Por “El Contratista”

48

) Lic. Ricardo Canavati Hadjopulos Arq. Alejandro o‘Rebolledo Fernandez
Titular de la Delegacion Regional de Reprgsentante Legal
| “El Instituto” en Nuevo Ledn.

Olivarés Reséndez

Titblar de |la Jefatura de Servicios Superintendente de Servicios
Administrativos

Ing. Miguel Afigel}Salinas Leal
Jefe del Departanfentofle Construccion y

Planeaci mobiliaria

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condicién de pago a precio alzado nimero
2-18200008-5-20082.
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Se testa el nombre y firma autégrafa del Superintendente de la "Contratista”, asi como la firma autégrafa del Representante Legal de la "Contratista”, por tratarse de personas
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