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Departamento de Construccion y Planeacién Inmobiliaria

Contrato No. COM0325.

Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicion de pago a precio alzado
que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo se
denominara “El Instituto”, representado en este acto por la C. Dra. Karla Guadalupe Lépez
Lopez, en su caracter de Representante Legal y por la otra CONSTRUCTORA JOMABE, S.A.
DE C.V., a quien en lo sucesivo se denominara “El Contratista”, representado por el Ing. Jorge
Alberto Martinez Benavides, en su caracter de Representante Legal; al tenor de las
declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones:
. “El Instituto” declara que:

I.11. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y
administracién del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

.2. Su representante, el Dra. Karla Guadalupe Lopez Loépez, con el caracter ya
mencionado, se encuentra facultado para suscribir el presente confrato en
representacion de “El Instituto”, y acredita su personalidad con el festimonio que
contiene la escritura publica numero 94989 de fecha del 13 de febrero de 2020,
otorgada ante la fe del Luis Ricardo Duarte Guerra, Titular de la Notaria nUmero 24 Ql,
(veinticuatro) actuando como Asociado en el protocolo de la notaria numero noventa y
ocho de la Ciudad de México de la que es Titular el Licenciado Gonzalo M. Ortiz
Blanco la cual fue debidamente inscrita en el Registro Publico de Organizacion
Descentralizados bajo el Folio 97-7-19022020-145637, el 19 de febrero de 2020. K

I.3. El Ing. Miguel Angel Salinas Leal, Jefe del Departamento de Construccion y
Planeacion Inmobiliaria, interviene como representante del Area Responsable de la
Ejecucion de los Trabajos.

I.4. El inmueble ubicado en: Av. Manuel L. Barragan, 2104, Bella Vista, 64410, Monterrey \J/\
Nuevo Ledn, donde se aplicara el producto de “Los Servicios” objeto del presente

instrumento juridico, son propiedad de “El Instituto”. ;

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la
autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende del Dictamen de
Disponibilidad Presupuestal Previo, con el nimero de folio 0000389291-2020, expedido
por la Unidad de Operacion Financiera, de la Direcciéon de Finanzas.

I.6. La adjudicacion del presente contrato, se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por Invitacion a cuando menos tres personas nimero No. 10-050GYRO048-
E28-2020, cuya convocatoria se difundio a través de CompraNet el 14 de octubre de
2020, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 134, de la Constituciéon Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, y articulo 27 fraccion 1l y 43, de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.7. La Residencia se ubicara en el Departamento de Construccion y Planeacion Inmaobiliaria
de la Delegacion del IMSS con antelacion al inicio de “Los Servicios” objeto de este |
contrato y ha sido designado la || GGG o Tituo de\\

Con fundamento en el Art. 115 parrafo | de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en en relacion con el articulo 3, fraccion IX, de la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, se elimina nombre de la Residencia del "Instituto"”, por tratarse de una persona
fisica identificada, cuya difusion puede afectar su esfera juridica,por lo que dichos datos son confidenciales.




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DE | > B Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada
o | {)K } 2 0 2 0 Regional Nuevo Leon

/ . ‘: y M E X I C G IM.% Z é&i;ﬁz\ I_:_II_IIJN_A.\‘E{ i}:ﬁﬂm Jefatura de Servicios Administrativos

Departamento de Construccion y Planeacion Inmobiliaria

Contrato No. COM0325.

con cédula profesional | NI vor escrito del Titular del Area
Responsable de la Ejecucién de los “Los Servicios”, como el servidor publico que
fungirda como Residente de Servicios y como representante del “El Instituto” ante
“El Contratista”.

1.8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Gregorio Torres Quevedo 1950 Ote. C. P. 64010, Centro de Monterrey, Nuevo Leon.

II. “El Contratista” declara que:

I.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, seglin consta
en el testimonio de la Escritura Pdblica numero 1929, de fecha 15 de diciembre de 1993,
pasada ante la fe del Licenciado Roberto Sergio Castillo Gamboa, Titular de la Notaria
Publica No. 76, de San Nicolas de los Garza, Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro
PUblico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el
folio mercantil electrénico numero 43962 * 9, control interno 32, de fecha 27 de noviembre
de 2009, Monterrey, Nuevo Leon.

I.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el
testimonio de la Escritura Publica nimero 1929, de fecha 15 de diciembre de 1993,
pasada ante la fe del Licenciado Roberto Sergio Castillo Gamboa, Titular de la Notaria
Publica No. 76, de San Nicolas de los Garza, Nuevo Ledn, e inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, bajo el
folio mercantil electrénico numero 43962 * 9, control interno 32, de fecha 27 de noviembre
de 2009, Monterrey, Nuevo Leén declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en
forma alguna.

I.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades,
construccion en general, edificacién, asesoria, calculo y disefio de todo tipo de obra y
reine las condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas
recursos técnicos, humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para
llevar a cabo, “Los Servicios” objeto del presente contrato.

I.4. Cuenta con los registros siguientes: W
Registro Federal de Contribuyentes: CJO931215QA8.

Registro Patronal IMSS; h gg

N

Registro INFONAVIT; |G

I.5. Entregd el “acuse de recepcion” con el que comprueba haber realizado ante el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT), la solicitud de opinién del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral 2.1.39 de la Resolucion
Miscelanea Fiscal para el afio 2020.

I.6. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punto 3, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley del Seguro
Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

I.7. Durante la vigencia del contrato, queda obligado a entregar a “El Instituto” junto con
cada estimacion mensual, la “Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones en Materia /
de Seguridad Social” vigente y positiva, conforme al acuerdo '~
ACDO.SAT.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “El Instituto”,
en sesion ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014 publicado en el Diario Oficial d

Con fundamento en el Art. 115 parrafo | de la Ley General de Transparencia ion Publi i0 i i

. 115 a cia y Acceso a la Informacién Publica, en en relacion con el articulo 3, fraccio
de I? Ltey Gedneral de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, se elimina titulo y cédula profesional de la Residencia del "iﬂgtiltﬁyto“
por tratarse de una persona fisica identificada, cuya difusion puede afectar su esfera juridica, por lo que dichos datos son confidenciales, y con fundamento enel

Art. 115 parrafo IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Pdblica, se elimi i i h o, S
por considerarse informacion confidencial de una persona moral inherente y relativa a su baterialgrl:irr]fI Registro Patronal IMSS y Regisiro INFONAVIT, de la "Contratistar
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la Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacion publicada en el mismo de fecha
03 de abril de 2015, el cual exhiba para efectos de la suscripcion del presente
instrumento juridico.

I1.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos Yy la
documentacion técnica con las que elaboré su proposicion.

11.9. Ha designado a como Superintendente de Servicios, con
facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la ejecucion de
“Los Servicios” objeto del presente instrumento, aun los de caracter personal, asi como °
tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios, cuenta con
titulo de y cédula profesional nimero |Jli] expedida a su favor por la
Direccion General de Profesiones de la Secretarfa de Educacion Publica.

11.10. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en Ave. Nogalar Sur N° 136, Col. Nogalar, San Nicolas de los Garza, Nuevo
Ledn, por lo que, por ningtn motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se
llevaran a cabo “Los Servicios” materia de este contrato, por lo que, en caso de
cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en
la Declaracion 1.8 del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacién, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se
derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo
307, del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la ley de la

materia de Seguridad Social, solicite se apliquen los recursos derivados del contrato

materia. |
1.11. “E| Contratista” declara que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en
contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor del Instituto.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se
establecen en las siguientes: r\i Z

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la_ejecucion de los
servicios relacionados con la obra pulblica relativos a “ELABORACION DE PLANOS
ARQUITECTONICOS DE GUARDERIAS ORDINARIAS, DEL OOAD REGIONAL, NUEVO
LEON”, a los que, para los efectos de este contrato, se denominan “Los Servicios”, y este se
obliga a realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del o los productos
esperados, previstos en los anexos estipulados en la clausula segunda del presente instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista” se
obliga a ejecutar “Los Servicios” relativos a “ELABORACION DE PLANO
ARQUITECTONICOS DE GUARDERIAS ORDINARIAS, DEL OOAD REGIONAL, NUEVO ~
LEON”, ubicada en Av. Las torres, manzana 388, lote 1, entre las calles mercurio y venus,
Colonia los Cometas, Juarez, Nuevo Ledn., de acuerdo con el contenido de los siguientes
Anexos:

Con fundamento en el Art. 115 parrafo | de la Ley General de Transparencia i6 bli i6 i i6
5 a y Acceso a la Informacién Publica, en relacion con el articulo 3, fraccion IX
de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados, se eliminan nombre, titulo y cédula profesional del Superintenﬂente de

Construccion de la " ista" isica i ifi TR v .
sl Contratista", por tratarse de una persona fisica identificada, y cuya difusién puede afectar su esfera juridica, por lo que dichos datos son
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Términos de referencia.

Esquema estructural de la organizacion de los recursos humanos propuestos para el
desarrollo de los servicios.

Metodologia de trabajo propuesta para la prestacion de “Los Servicios”.
Plan de trabajo propuesto para la prestacion de “Los Servicios”.

Presupuesto total de “Los Servicios”.

S L

Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion
de “Los Servicios”.

7. Programas calendarizados y cuantificados en actividades de suministro o utilizacion
mensual para los rubros siguientes:

v De maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de “Los Servicios”,
incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicion y, en general, el necesario para Ar
proporcionar el servicio.

v De utilizacion del personal que se empleara para realizar “Los Servicios”.

Relacién de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales.

Programa de ejecucién convenido calendarizada y cuantificado mensualmente con sus
erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar.

10. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en actividades de utilizacion
mensual para los rubros siguientes:

v Maquinaria o equipo requerido para la ejecucion de “Los Servicios”, incluyendo
el cientifico, de computo, de medicion y, en general, el necesario para
proporcionar “Los Servicios”.

v Personal que se propone para proporcionar “Los Servicios”, indicando la
especialidad.

Estos anexos Y los documentos de su proposicion firmados por “El Contratista”, en cada una de g
sus hojas y aceptados por “El Instituto”, asi como la convocatoria, forman parte del presente
instrumento juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones

del mismo.

TERCERA- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO-
“El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de “Los Servicios” la
cantidad total $ 278,247.25 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS, 25/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de ejecucion de
“Los Servicios” sera de 15 dias naturales, obligdndose “El Contratista” a iniciarlos el 13 de
noviembre de 2020 y a terminarlos a mas tardar el 27 de noviembre de 2020, de conformidad
con el programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de -
“Los Servicios” y el programa de ejecucion convenido calendarizado y cuantificado .y,
mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar, asi \.\X

como de los anexos estipulados en la clausula segunda del presente contrato.

Gregorio Torres Quevedo No.1950 Ole,, Col. Centro Monterrey, Nuevo Ladén, C.0. 64010 Tel. (81) 503132 ext, 41020
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“|as Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que
“E| Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por
“L as Partes” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del
finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de
derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes” deberan manifestar que no existen
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner a disposicion de

“E| Contratista” el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) “Los Servicios” objeto del
presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s)

que motiva(n) “Los Servicios”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la
clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo Y .
recabar “El Contratista” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por
“El Instituto” y registrarla en la bitadcora correspondiente.

El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble(s) que motiva(n)
“Los Servicios” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de “Los Servicios”, esto Unica y exclusivamente sera aplicable para
el inicio de “Los Servicios”, lo que se formalizara mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION.

Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que
“Los Servicios” objeto de este contralo seran pagados mediante la formulacion de las
estimacion(es) mensuales por actividad principal de “Los Servicios” ejecutados conforme al
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los
Servicios”, el programa de ejecucién convenido calendarizada y cuantificados mensualmente
por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la Cédula de avances y de pagos programados,
calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma(s) que seran presentadas por
“E| Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los 6 (seis) dias naturales j‘g

siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el dltimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacion(es) dentro de los 6
(seis) dias naturales, a que se alude en el parrafo anterior, la(s) estimacion(s) correspondiente(s)
se entendera(n) que se presentara(n) en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“E| Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las estimaciones
elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 dias naturales siguientes
a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, que no puedan ser autorizadas
por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e \/
incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados se efectuara en las oficinas de\
Tramite de Erogaciones, ubicadas en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote. Centro C.P. 64010
en Monterrey, Nuevo Leon, dentro de un plazo no mayor de 8 (ocho) dias naturales contados x

Gregorio Torres Quevedo No, 1950 Ote,, Col, Centro Monterrey, Nuevo Ladn, C.P. 64010 Tel. (B1) 503132 ext. 41090
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partir de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente y “El Contratista” haya
presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica, previa solicitud
de “El Contratista” ante Tramite de Erogaciones, responsable de efectuar dichos pagos.

“E| Contratista” es el Unico responsable de que las facturas que presente para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de
alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto” revisara la o las
facturas y, si retine los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara el pago de la o
las estimaciones de que se traten; en caso de que las facturas entregadas por “El Contratista”
para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable de efectuar el tramite de
pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicard por escrito al
contratista las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del
citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de “El Contratista” no se
computara como parte de los veinte dias naturales con los que cuenta “El Instituto” para el
pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“E| Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizadas.

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios” ejecutados deberan incluir: la
clave, descripcion, unidad de medicion, cantidad e importes de cada una de las actividades
principales de “Los Servicios”, acompafiada, entre otros de: nimeros generadores, notas de
bitdcora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimacion, cuando por el alcance
y objeto del contrato se requiera también se incluiran croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio, fotografias, analisis, célculo e integracion de los importes por estimacion, avances de
“Los Servicios” y demas documentos que consideren necesarios.

Durante la vigencia del contrato, “El Contratista” queda obligado a entregar a “El Instituto”,
junto con la factura de cobro respectiva, la “Opinidn del Cumplimiento de Obligaciones en
Materia de Seguridad Social” vigente y positiva.

El Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, al momento de
revisar la documentacion presentada para cobro, verificara que se incluya la “Opinién del
Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social”, validada por el Administrador
del Contrato, en caso contrario devolvera la documentacion e informara a “El Contratista” que
debera obtener la citada Opinion debidamente validada.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “lLos
Servicios”, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista” por “Los
Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan
efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a solicitud de

“E| Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la¢
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan definido ¢l

Gregorio Torres Quevedo No,1950 Ote,, Col. Centro Monterrey, Nuevo Ledan, C.P. 64010 Tel. (81) 503132 ext, 41090

o B St ¥ R 3 B i s Sy Uy dest o ST GRS T Bk A P e A

6

trativos

Departamento de Construccién y Planeacién Inmobiliaria

\
\
X

/

N




/. GOBIERNO DE

U MEXICO

Contrato No. COM0325.

importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “El Instituto” se percate de ese hecho, “El Contratista”
se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“El Instituto”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“E| Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiguito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente
instrumento legal no esta sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto por el sexto
parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado. Para el
parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la Funcion Publica haya emitido los
lineamientos que regulen la excepcion del ajuste de costos, a efecto de que “El Instituto”
cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a “El Contratista”
las reducciones que arroje el estudio. El parrafo octavo aplicard siempre y cuando, por causas
no imputables a “El Contratista”, “Los Servicios” inicien con posterioridad a ciento veinte dias
naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposiciones; para tales efectos,
se utilizara el promedio de los indices de precios al productor y comercio exterior-actualizacion
de costos de obras publicas publicados por el INEGI, tormando como base para su calculo el mes
de presentacion y apertura de las proposiciones y el mes en el que dan inicio “Los Servicios”;
lo que debera constar por escrito y promovido en tiempo y forma por “El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora electronica y
seguimiento de obra publica (BESOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios
remotos de comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacion entre
“Las Partes”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los “Los Servicios”, quedando el resguardo de la informacion a cargo
de la Secretaria de la Funcion Publica.

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para el
acceso a la BESOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de
usuarios y contrasefias respectivas que les otorgue “El Instituto™.

La apertura de la BESOP se hard, de manera previa al inicio de la ejecucion de
“Los Servicios”, por el Residente con la participacion del Superintendente de Servicios de
“E| Contratista” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de apertura
o especial e inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo: la fecha de
apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado,
domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de
“Los Servicios” y de las caracterislicas del sitio donde se desarrollaran o aplicara el producto
esperado; la inscripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en s
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caso al supervisor, asi como al Superintendente de Servicios de “El Contratista”, quienes seran
los responsables para realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a
quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BESOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
En la BESOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes:

1. La autorizacion de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el proceso de

revision y autorizacion.
2. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

3. La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterlor residente y de la supervision,
en su caso.

4. Las suspensiones de “Los Servicios”.

5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizacién mediante convenio.

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion convenido.
7. La terminacién de “Los Servicios”.

8. El avance fisico y financiero de la de “Los Servicios” en las fechas de corte sefialadas en
el contrato.

9. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo prevean; el
resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca
en el contrato, en sus anexos o mensualmente.

10. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo prevean lo
relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban
implementarse.

!
(\

11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la
residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar entre otros los
siguientes:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
. La solicitud de aprobacion de estimaciones.

2
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.
4

La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo séptimo y
octavo del articulo 59, de la ley.

5. El aviso de terminacion de “Los Servicios”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que
se presenten y que sean de relevancia para “Los Servicios”.

Gregorio Torres Queveco Mo.1950 Ote,, Col, Centro Monterrey, Muevo Leon, C.P. 64010 Tel. (B1) 503132 ext. 41090
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“E| Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitécora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios
designado por “El Contratista”, fungird como su representante en el sitio de ejecucion de
“Los Servicios”, y estd facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“Los Servicios”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose aplicar la
informacion técnica establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, deberd conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, términos de referencia, las
actividades establecidas para la ejecucion de “Los Servicios” objeto del contrato, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de “Los Servicios” materia de este
contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de Servicios
de “El Contratista”, y este tendra la obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos
exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia
por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que “El Contratista” serd
el tnico responsable de:

1
2.

La ejecucion de los “Los Servicios”.

Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica; proteccion
ecologica y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a
las instrucciones que al efecto le sefiale “El Instituto”;

Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas
en el inciso que antecede;

Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que se utilicen
en “Los Servicios” resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el
presente contrato.

Que si realiza “Los Servicios” por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito
de parte de “El Instituto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna al plazo de ejecucion contratado.

Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren
a causar a “El Instituto” y/o a terceros.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de “Los Servicios” desde el

momento en que el o los inmuebles se pongan a disposicion de “El Contratista” y hasta el

momento de su a “El Instituto”.
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8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincién de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “Los Servicios” abjeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; iguaimente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacion y magnitud.

9. Notificar al Residente, la apariciéon de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos

objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que

- disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los “Los Servicios”.

10. Resguardar hasta la conclusion de “|os Servicios” a satisfaccion de “El Instituto”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia
existente de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen
durante Ia ejecucién de “Los Servicios”, y en su ¢aso, de los estudios, hasta el momento
de la entrega final a “Ef Instituto”.

11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

12. Las obligaciones que adquiera con las personas que subconlraten para la realizacion de
«| os Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o
derecho que hacer valer en contra de “&l Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse de la ejecucion de

“Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la obtencién de permiso o licencia
alguna. '

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado
por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2. “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimacion a
«E} Instituto”, a través de las Areas Responsables de Recaudacion y Finanzas, que de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 B, Oltimo péarrafo, de la Ley del Seguro
Sacial, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas ¥
exigibles a favor de “El Instituto”, durante la vigencia del presente contrato, le sean
aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le corresponda .~
percibir con motivo del presente instrumento juridico, contra los adeudos que, en su /.,
caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DECIMA CUARTA- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“g| Contratista” se obliga a constituir la garantia correspondiente a favor de “El Instituto”, en
la forma y términos siguientes:

1. De cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “El Instituto”, para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por

lo Torres Quevedo Mel950 Ote., Col. Centra Moriterrey, Hueve Ledn,
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importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la CLAUSULA
TERCERA, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion Afianzadora
legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su cancelacion una vez
que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad.

1. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al
concluir “Los Servicios®, “El Contratista” debera constituir garantia para responder por
defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con
motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, por un plazo de 12 (doce)
meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de
“Los Servicios”, la que entregara previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”,
entregandole “El Instituto” el acuse de recibo correspondiente; dicha garantia podra
constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

v Péliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal
efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el equivalente al 10%
(diez por ciento) sin incluir Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de
“Los Servicios”, o,

v Carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir Impuesto al
Valor Agregado, del monto total ejercido de los “Los Servicios”, 0 bien,

v Con la aportacién de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento)
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso especialmente
constituido para ello, los recursos aportados deberan invertirse en instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante poliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto a las
condiciones estipuladas en dicha péliza. !

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “El Contratista” T
podra retirar su aportacién, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “El Instituto” %
instruird por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria. '

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de “E| Instituto” la
orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier ofra responsabilidad Qj\
atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por éste, dentro del plazo cubierto ‘
por la garantia a que se refiere esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo del conocimiento de -
la afianzadora o de la institucion de crédito correspondiente, a efecto de que la forma en que se J |
haya garantizado no sea cancelada, notificandole por escrito a “E| Contratista”, para que éste

haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta

dias naturales: transcurrido este término sin que se hayan realizado, “El Instituto” procedera a

hacer efectiva la garantia que haya constituido. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las

partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Gregorio 1orres Quevedo Mo, 1950 Ote, Col. Centro Monterrey, Muevo Lodn, C.1, 64010 Tel, (B1} 503132 ext. 41090
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Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva
la garantia a que se refiere el presente punto.

La poliza o pdlizas de fianza de cumplimiento debera(n) ser entregadas por “El Contratista” a
“El Instituto” en las oficinas del Departamento de Construccion y Planeacion Inmobiliaria
ubicadas en Gregorio Torres Quevedo No. 1950, C.P. 64010, Centro de Monterrey, Nuevo Leodn,
en horario de oficina.

La péliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales o, en su caso, la carta
de crédito irrevocable o, en su caso la aportacién de recursos liquidos en fideicomiso, deberan
ser entregadas por “El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas donde se ubique la
Residencia de Servicios, previa la recepcion fisica de “Los Servicios”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecucion de
“Los Servicios” por causas imputables a “El Contratista”, que seran determinadas en funcion
del importe de “Los Servicios” que no se hayan desarrollado oportunamente y a entera
satisfaccion de “El Instituto”, en los términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas por atraso en la ejecucion de
“Los Servicios”, como descuentos en las estimaciones, el 15 % mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “Los Servicios”
se establecera como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “Los Servicios” considerando la fecha de corte pactada en el contrato, y no
se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto”, en el periodo de
que se trate, al importe determinado como atraso se le aplicara el porcentaje de retencion
estipulado en el presente instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de
“Los Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio, en la fecha
de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje pactado
como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencién, soélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” o
cuando el Residente certifique que “El Contratista” ha desarrollado a satisfaccion
“Los Servicios” que le fueron determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “Los Servicios”, con base al programa
convenido, y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista” o determinados como no
satisfactorios, éstas seguiran en poder de “El Instituto”; la cantidad determinada por concepto
de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo del
programa convenido, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que se
hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas convencionales, de

resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones, “El Instituto” procedera
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a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluya “l.os Servicios objeto del contrato
a entera safisfaccion de “El Instituto”, considerando la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el presente instrumento juridico.

“| as Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepio de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones econdmicas que se
hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se
aplicara como descuento en la estimacion que se genere por “L.os Servicios” ejecutados con
atraso, durante el periodo de espera para la conclusion de “Los Servicios”, considerando la
fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacion de la formula siguiente:

SD = ITSEA*DTSEA*TM de donde:

SD = Sancion Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados con Atraso.
DTSEA = Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso.

{ as penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “El Instituto”, éstas
se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de bitdcora u oficio. El monto
determinado como retencién economica 0 pena convencional, se aplicara en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningdn caso podran ser supetiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento. '

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o

fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- “El Instituto” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “Los Servicios” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad

Gregotio Torres Quavedo No,1950 Ote,, Cal. Centro quevo

1. {81} 503132 ext. 41090




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Contrato No. COM0325.

de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “El Contratista” de la suspension total o
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion
de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“E] Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera reunir
los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensiéon de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion deficiente del
personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos e informaticos e instalaciones especiales,
cuando esta circunstancia sea responsabilidad de “El Contratista”.

La suspension prorrogard la fecha de terminacion de “Los Servicios” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la o las
actividad(es) suspendida(s) de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega

del o los producto(s) esperado(s); su formalizacién se realizara mediante convenio. En este

supuesto “El Contratista” podréa solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de
lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 145 y 146, de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “Los Servicios” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de “Los Servicios” y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesio sélo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las
fracciones |, Il y Il del articulo 149, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los Servicios” cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que los periodos
sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un contrato a precio
alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en monto ni en plazo, en términos
de lo dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista” notificara a
“E] Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “Los Servicios”, previo
a la fecha de terminacion del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra.

Gregorio Torres Quevedo No,1950 Ote., Col. Centro Monterrey, Nuevo Lean, C.P, 64010 Tel. (81) 503132 ext. 41090
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En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por
los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,
165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente, dentro de un plazo
no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la notificacion, a
verificar que “Los Servicios” se hayan realizado a entera satisfaccion de “El Instituto” y de
conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en los términos de
referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de “Los Servicios”
“E| Instituto”, contard con un plazo de 15 (quince) dfas naturales para realizar la recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendra como minimo los
requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de “Los Servicios” entregados, “El Instituto” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su reparacion o reposicion,
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”, por conducto del Residente,
tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de “Los Servicios” a
reparar, corregir o reponer, podra conceder a “E| Contratista” tiempo de espera por el periodo
que acuerde, para la reparacion de las deficiencias o reposicion de “Los Servicios” a reparar,

corregir o reponer, podra conceder a “El Contratista” tiempo de espera por el periodo que
acuerde, para la reparacion de las deficiencias o reposicion de “Los Servicios” de que se
traten; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que
“E| Contratista” haya reparado “Los Servicios” o hecho la reposicion del o los producto(s) de
que se traten, “El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin
perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de que se traten, a
que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total de la actividad o las
actividades de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion y se
considerara que “Los Servicios” no fueron concluidos en el plazo convenido.

DECIMO NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la gjecucion de

“os Servicios” objeto del presente contrato “El Instituto” no autoriza subcontratacion, pero, si

por la naturaleza y especialidad de “ os Servicios”, se requieren subcontratar y no se previo

desde la convocatoria, “El Contratista” podra solicitar a “El Instituto”, a través del Titular del

Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos la autorizacién correspondiente, aceptando {
expresamente que tal circunstancia en ningtin caso significara ampliacién al monto o plazo del g
contrato.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” se obliga a no
transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o
moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados y autorizados para
pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto”, a través de la Oficina de
Tramite de Erogaciones, cuando menos con 15 dias naturales a su vencimiento, la que resolvera
lo procedente en un término de 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la presentacion del
escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacion se enviard a la oficina de
Tramite de Erogaciones, ubicado en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote. Centro de
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Monterrey, Nuevo Leon, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su vencimiento,
para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar “Los Servicios” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual ser4 necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “E| Contratista” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de los gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucion judicial alguna, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “|os Servicios”, y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “El Instituto”; se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una
inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad
judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de
“ os Servicios” a que se refiere la clausula Décima Sexta del presente contrato, en este ultimo
caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias
naturales de anticipacion.

»

Comunicada por “El Instituto” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a tomar
inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y
documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su
caso, proceder a suspender “lLos Servicios”, debiendo realizarse las anotaciones
correspondientes en la Bitacora y “El Instituto” levantara un acta circunstanciada en términos
de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados, asi como los
gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista” procedan,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a “El Contratista”, a
través de su Representante Legal o su Superintendente de Servicios, en la fecha de recepcion
de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el
finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que no
excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de
“|_os Servicios”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“E| Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por
“| os Servicios” no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron
realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

Gregorio Torres Quevedo Mo.1950 Ote,, Col. Centro Monterrey, Nuevo Ledn, C.P. 64010 Tel. (81) 503132 ext. 41090
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“E| Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo 170,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista” no
acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procederd a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “E| Contratista” dentro del plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de su emision.

“E| Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestiéon, se dara por aceptado el
finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a cubrir los
saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20 (veinte) dias naturales
siguientes a su autorizacion por la Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista” acepta que dicho saldo
sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de “Los Servicios”
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por el
parrafo segundo del articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “E| Instituto” podra hacer efectivas las
garantias que se encuenlren vigentes.

Una vez elaborado el finiquilo y hechos efectivos los saldos pendientes entre “Las Partes”,
“E| Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”,
convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion judicial de
los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes causales
de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios” objeto del
contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa @
justificada, conforme a lo previsto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a entera
satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su
desarrollo por “El Instituto”.

3. No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los %
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el
Residente o, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este Contrato y
sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos cientfficos, informaticos e
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instalaciones especiales y, que a juicio de “El Instituto”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfacloria de “Los Servicios” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

8. No dé a “Ellnstituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales y a “Los Servicios” desarrollados.

9. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”
convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “E] Instituto” le notifique a “El Contratista” por
oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivan la determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término
de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”.

3. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”, debera
ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1(uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser revocada
o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran ' “Los Servicios” una vez notificada la resolucion correspondiente  a
“E| Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se abstendra, como
medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los Servicios” ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de la resolucion
de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulgs' \
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162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como considerar en su integracion la recepcion de “Los Servicios” que haya
realizado “El Contratista” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando sean susceptibles
de ser utilizados, conforme a lo establecido en el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independienle de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“E| Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de
la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procedera a tomar inmediata
posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la informacion y documentacion
generada, asf como del o los producto(s) que se hayan logrado alcanzar, y en su caso procedera

a suspender “Los Servicios” que ha esa fecha se encuentren pendientes de ejecultar,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en

. - -p ra - . . v

que se tienen “Los Servicios”, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y
debera elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y i
Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacion en la misma,
hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“E| Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que se le
hubiere entregado para la realizacion de “Los Servicios”.

«E] Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la
rescision con el fin de preservar los intereses de “L.as Partes”.

VIGESIMA QUINTA- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” fendra entre otras
funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “E| Instituto” ante “El Contratista”.
2. Supervisar, vigilar, controlary revisar la ejecucion de “Los Servicios”. J/:

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion
de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones,
dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Superintendente de Servicios de
“E| Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacion al cumplimiento de los
derechos Yy obligaciones derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones previstas
en los articulos 19 y 20, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

5. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el -
Superintendente de Servicios de “E| Contratista”. Cuando la Bitacora se lleve por
medios convencionales, ésta quedara bajo su resguardo. \ \

Gregorio Torres Quevedo Mo.1950 Ote., Col. Centro Monterrey, Nuevo Leén, C,P. 64010 Tel, {B1) 503132 ext. 41090

R



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

< GOBIERNO DE by Organo de Operacién Administrativa Desconcentrada
e » . & g‘} = 2020 Regional Nuevo Leén
M E X | C 0 L omed | AL )"; )\ LEONA VIGARIO Jefatura de Servicios Administrativos
: } lMSg P A . ' Departamento de Construcciony Planeacion Inmobiliaria

6.

Contrato No. COM0325.

Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y recursos
asignados pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precision o detalle para el cumplimiento del contrato, de

conformidad con lo determinados en los términos de referencia, debera recabar por escrito las
instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.

 °

10.

1.

12.

13.
14.

18.

16

17.
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Vigilar que, previamente al inicio de los “Los Servicios”, se cuente con la
documentacion técnica, de ser el caso con los planos arquitectonicos y de ingenieria,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares
de construccion, alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y
suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de “Los Servicios”.

Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y equipos
que se utilicen en el desarrollo de “Los Servicios” sean de la calidad y caracteristicas
pactadas en este contrato.

Recibir las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las mismas.

Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata (penas
convencionales retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en exceso, Impuesto
al Valor Agregado, pago por conceptos de derechos, entre otros), verificando que
cuenten con los ndmeros generadores que las respalden.

Coordinar con los servidores publicos responsables la terminacion anticipada o rescision
de contrato vy, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”, debiéndose
auxiliar del Area Responsable de le Ejecucion de los Trabajos para su formalizacion.

Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos legales,
técnicos, econdmicos, financieros y administrativos.

Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista” sobre las
desviaciones o atrasos que detecte solicitandole su correccion, efectuando las
anotaciones correspondientes en la Bitacora.

Verificar la correcta conclusion de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se hayan
gjecutado a entera satisfaccion de “El Instituto” y el Area Requirente reciba
oportunamente el o los producto(s) esperado(s).

Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, considerando
las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicacion
General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2010, asi como aquéllas
que le encomiende “El Instituto”.

Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, |a informacion
relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se

servicios o en gabinete o de forma alterna, asi como de las diversas partes y

desarrollara los servicios, si su ejecucion sera en el sitio de la obra que motiva los \x<\
N\

\
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caracteristicas técnicas que se requieran para su desarrollo, debiendo recabar la
informacion necesaria que le permita iniciar “Los Servicios” y su supervision segun [o
programas convenidos y promueva su ejecucion ininterrumpidamente hasta su
conclusion;

18. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de “Los Servicios”, el
cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacion de los
recursos humanos propuestos para la ejecucion de los servicios.

v Metodologia que aplicara en la ejecucion de “Los Servicios”.
v Cédula de avances y pagos programados.
v Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.
v Permisos, licencias y autorizaciones.

v Contratos, programas de ejecucion convenidos y de suministros, nlimeros
generadores.

v Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

19. Vigilar la adecuada ejecucion de “Los Servicios” y transmitir a “El Contratista™ en forma
apropiada y oportuna las ordenes.

20. Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los productos esperados
considerando las fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento especial, asf
como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente '
ejecutadas, y para la aplicacion de retenciones econémicas, penas convencionales 0
descuentos.

21. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de
“|_os Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el contrato. &

22. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las
minutas y en la bitcora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

23.Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla con las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que le corresponda
realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso.

24. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de
“E| Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar
que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo. DSK

25. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de las
faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el Superintendente de
Servicios de “El Contratista”; para ello, deberan considerar el presupuesto total de
“Los Servicios” y los programas contenidos en la proposicion de “El Contratista”.

26

Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, en su caso, las retenciones econdmicas, las penas convencionales y los
descuentos.
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27. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto de
las personas que tengan asignada dicha tarea;

28. Analizar detalladamente el Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando e incorporando, segun el caso,
los programas de suministros y utilizacion;

29. Vigilar que los bienes, trabajadores 0 equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el
Superintendente de Servicios de “E| Contratista” presente oportunamente l0s reportes
determinados en los términos de referencia. '

30. Verificar la debida terminacion de “Los Servicios” dentro del plazo convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que “El Instituto” no

adquiere ninguna obligaciéon de caracter laboral para con “El Contratista”, ni para con los

trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de “Los Servicios” objeto del presente
- instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patrén, ni aun substituto, vy
“E| Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“E| Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacién de indole laboral o
de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades
competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse € informarse por /i
“|_as Partes” mediante nota en la bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un

plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, a
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por las partes en la bitacora. g}g

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas

del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento  Administrativo, al Codigo Federal de Procedimientos Civiles Y demas CX
ordenamientos aplicables.

cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente

estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales |
competentes ubicados en Monterrey, Nuevo Leon, renunciando a cualquier otro fuero presente.0'
futuro que por razon de domicilio les pudiera corresponder.

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y()
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Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo

firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
Ledn, el 12 de noviembre de 2020.

Por “El Contratista’

Ing. Jorge Alberto Martinez Benavides

Representante Legal Titular del Organo de ‘@pgracion Administrativa
Constructora JOMABE, S.A. de C.V. Desconcentrada Regional Nuevo Leon.

Por “El Contratista”

Por “El Instituto”

i Titular de la Jefatura @€ Servicios Administrativos
—
A
Por “El Area Contratante”
o
Arq. Juan chez Olvera Ing. Miguel Angel Salinas Leal
Encargado de la Oficina de Control de Obras y Jefe del Departamenqto gde Construccion y
Finiquitos / Planeacion Inmobiliaria

/

g “VALIDO” Por “El Area Requirente”

i

= e =
—Bladimir Martinez Paz Lic. Veronica Rosario Trevifio Sanchez
ar de la Jefatura de Servicios Juridicos Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales

ion de los aspectos Juridicos del presente documento,
se efectud\ sin prejuzgar sobre fa juslificacion, procedimiento,
términos y condiciones de la contratacion, ni del resultado de la
investigacion de mercado correspondiente, ni se pronuncia
sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspecios lécnicos,
econdémicos y las demds circunstancias que determinaron
procedentes las dreas requirente, técnica y/o contratante.

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra publica bajo la condicién de pago a precio alzado numero
COMO0325.

Se testa el nombre y firma autégrafa del Superintendente de la "Contratista”, asi como la firma autoégrafa del Representante Le B ista" isi i ifi
el n 1 : B g gal de la "Contratista", por tratarse de personas fisicas identificadas,
;dagr Pcr%rtl;gtcu.llérn ugedgtariopsesonal, dle confgrmlda!q cgn esl 5.““"*:”'8 glj 5 ge la Ley Gednferal de Traansparencna y Acceso a la Informacion Publica, en relacién%on el articulo g fraccién IX, de la Ley General
t ersonales en Posesion de Sujetos igados, y cuya difusién puede afectar su esfera juridica, por lo que dichos datos son confidenciales. La elaboracié ion publi
se realiza conforme al articulo 120 de la citada Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publicall. P . 10n de la version pablica
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