



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para fortalecimiento a la atención primaria a la salud en el HCZ No.2 de Salina Cruz, Oaxaca.

UBICACIÓN: Salina Cruz, Oax.

FECHA: 26 de mayo de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

N°	EMPRESA	MONTO VERIFICADO SIN IVA	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO I.M.S.S.	\$ 1,821,297.15	
1	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L DE C.V.	\$ 1,817,121.68	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-0.2293%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
2	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V.	\$ 1,818,758.69	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-0.1394%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
3	CONSTRUCCIONES CACTUS, S.A. DE C.V.	\$ 1,664,343.84	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-8.6177%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
4	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$ 1,865,807.21	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (+2.4439%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES NO ACEPTABLE. LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA POR EL LICITANTE, REBASA EL PRESUPUESTO BASE ELABORADO PREVIAMENTE POR EL ARC.
5	MAFRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$ 1,779,892.78	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-2.2733%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para fortalecimiento a la atención primaria a la salud en el HCZ No.2 de Salina Cruz, Oaxaca.

UBICACIÓN: Salina Cruz, Oax.

FECHA: 26 de mayo de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

			<ul style="list-style-type: none"> • DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
--	--	--	--

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SINDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para fortalecimiento a la atención primaria a la salud en el HGZ No.2 de Salina Cruz, Oaxaca.
UBICACIÓN: Salina Cruz, Oax.
FECHA: 26 de mayo de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES CACTUS, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 2,112,704.69	\$ 2,107,861.15	\$ 2,109,760.08	\$ 1,930,638.85	\$ 2,164,336.36	\$ 2,064,675.62
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 2,112,704.69	\$ 2,107,861.15	\$ 2,109,760.08	\$ 1,930,638.85	\$ 2,164,336.36	\$ 2,064,675.62
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		-\$4,843.55	-\$2,944.61	-\$182,065.84	+\$51,631.67	-\$48,029.07
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		-0.2293	-0.1394	-8.6177	+2.4439	-2.2733
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD		19.2145	18.7206	20.6438	25.3220	25.6566
% DE INDIRECTOS		9.3644	9.2045	11.6964	16.1540	13.0646
% DE FINANCIAMIENTO		2.5168	2.5161	0.6141	0.8347	2.5920
% DE UTILIDAD		7.3333	7.0000	8.3333	8.3333	10.0000
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 1,821,297.15	\$ 1,817,121.68	\$ 1,818,758.69	\$ 1,664,343.84	\$ 1,865,807.21	\$ 1,779,892.78
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5025	0.5025	0.5000	0.5000	0.5000
EVALUACIÓN TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE	SOLVENTE

ASPECTO TÉCNICO

CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.
PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.
MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.
MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.

ASPECTO ECONÓMICO

QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.
LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.
LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para fortalecimiento a la atención primaria a la salud en el HGZ No.2 de Salina Cruz, Oaxaca.

UBICACIÓN: Salina Cruz, Oax.

FECHA: 26 de mayo de 2023

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **CONSTRUCCIONES CACTUS, S.A. DE C.V.** con un importe de \$ **1,654,343.84 (Un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 84/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de 90 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.


**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.**


II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

- a. La propuesta económica presentada por el licitante, rebasa el presupuesto previamente por el Área Responsable de la Contratación.
 - La propuesta económica presentada el licitante, rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

ELABORÓ 
 ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
 TITULAR OFNA: COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ 
 ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
 TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
 INMOBILIARIA

Vo. Bo. 
 LIC. MOISÉS SRIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
 TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS