



ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Relativa a: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
Ubicación: San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., siendo las 09:00 horas del día 14 de agosto del año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, artículos 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como lo manifestado en la convocatoria que contiene los requisitos que contraen las partes en el procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023; se reunieron en la sala de juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec N° 621 de esta Ciudad, para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones correspondientes los funcionarios cuyos nombres figuran al final de esta acta; el Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes, Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, procedió a la recepción de sobres que contienen las propuestas Técnicas-Económicas de licitantes presenciales para este procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023 y accedió a la página de CompraNet para verificar la existencia de propuestas electrónicas para este mismo procedimiento, integrándose el reporte correspondiente:

Table with 10 columns: Nro., Nombre, Fecha y hora de apertura procedimiento, Fecha y hora de entrega de proposición, Fecha y hora de apertura de proposición, Encargado de recepción, Formas de participación, Estado de participación, Fecha de revisión, Acciones. Contains 5 rows of data for different construction projects.





ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Concluida la lectura anterior y firmados los documentos mencionados, aquellas proposiciones que en un principio cumplan con lo establecido en la convocatoria que contiene los requisitos de la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023, son recibidas y aceptadas por el Instituto para su revisión detallada y su evaluación cualitativa, dando lectura del importe total de las propuestas:

Table with 3 columns: CONTRATISTA, IMPORTE PROPUESTO SIN IVA \$, and PERIODO DE EJECUCIÓN. It lists seven contractors and their respective bid amounts and execution periods.

El Fallo del procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023, se llevará a cabo en el Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria sita en Calzada Héroes de Chapultepec N° 621 de esta Ciudad a las 09:00 horas del día 21 de agosto de 2023 y se dará a conocer a los participantes de este procedimiento mediante la página de CompraNet.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento los que intervinieron en la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023, en presencia del servidor público que lo presidió en nombre y representación del Instituto Mexicano del Seguro Social.





ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

POR EL IMSS

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACION INMOBILIARIA

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES

POR LA OFICINA DE COSTOS Y CONTRATOS

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

NO SE PRESENTÓ

PARTICIPANTES PRESENCIALES

CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.

C. YESSICA LUCINA LÓPEZ PÉREZ

AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

C. ROGELIO DE JESÚS DE LA CRUZ

GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.

C. LUCIA GUADALUPE NÚÑEZ JIMÉNEZ

PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA


CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA EREVAN, S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.

IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.



LICITANTE: CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V. DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
FECHA: 14/08/2023 CONCURSO No.: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023 OBRA: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA REHABILITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN SEMÁFORO ROJO HGZ NO. 3 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.	0623
INICIO OBRA: 23/08/2023 FIN OBRA: 20/11/2023 DURACIÓN: 90 días naturales LUGAR: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.	

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	
	PARTIDA: 25 REJILLAS Y DIFUSORES	\$125,191.23
	PARTIDA: 26 LAMINA GALVANIZADA	\$467,412.00
	PARTIDA: 29 SOPORTES	\$9,667.68
	PARTIDA: 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO	\$165,268.60
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>\$767,539.51</b>
	ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO	
	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$84,492.00
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO</b>	<b>\$84,492.00</b>
	ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES	
	PARTIDA: 05 ACABADOS	\$33,735.16
	PARTIDA: 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$1,109,532.08
	PARTIDA: 18 MANGUERAS FLEXIBLES	\$351,057.00
	PARTIDA: 27 CONTROLES Y ARRANCADORES	\$720,860.30
	PARTIDA: 29 SOPORTES	\$27,559.50
	PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	\$44,950.35
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES</b>	<b>\$2,287,694.39</b>

Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$20,625,823.53  
 IVA 16.00% \$3,300,131.76  
**Total del presupuesto mostrado: \$23,925,955.29**  
 (\* VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. \*)

ADMINISTRADOR UNICO: C. OSCAR ANGELES AMADOR



**AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.**

Dependencia: Instituto Mexicano del Seguro Social

Fecha: 14/08/2023

Licitación Pública Nacional: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semaforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



ANEXO 17

0792

Inicio Obra: 23/08/2023

Fin Obra: 20/11/2023 -

Duración: 90 días naturales

Ubicación: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
ESPECIALIDAD:	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	
PARTIDA:	25 REJILLAS Y DIFUSORES	\$124,073.74
PARTIDA:	26 LAMINA GALVANIZADA	\$433,532.00
PARTIDA:	29 SOPORTES	\$9,206.56
PARTIDA:	30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO	\$158,997.47
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>\$725,809.77</b>
ESPECIALIDAD:	DETECCION DE INCENDIO	
PARTIDA:	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$82,195.25
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO</b>	<b>\$82,195.25</b>
ESPECIALIDAD:	INSTALACION DE GASES MEDICINALES	
PARTIDA:	05 ACABADOS	\$26,833.38
PARTIDA:	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$751,927.18
PARTIDA:	18 MANGUERAS FLEXIBLES	\$309,182.02
PARTIDA:	27 CONTROLES Y ARRANCADORES	\$679,039.80
PARTIDA:	29 SOPORTES	\$25,051.50
PARTIDA:	32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	\$16,308.45
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES</b>	<b>\$1,811,342.33</b>
<b>Total del presupuesto mostrado sin IVA:</b>		<b>\$18,751,059.05</b>
IVA 16.00%		\$3,000,169.45
<b>Total del presupuesto mostrado:</b>		<b>\$21,751,228.50</b>

(\* VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. \*)

AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV  
 R.F.C. ACO150121M93  
 Hospital Cuerpo Médico Oaxaqueño,  
 No. 102 Int. 2 Col. Reforma  
 Oaxaca de Juárez, Oax.  
 68000

APODERADO GENERAL: C. ERÁSMO CONTRERAS SANTOS

**GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R.L. DE C.V.**

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha: 14/08/2023

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Inicio Obra: 23/08/2023

Fin Obra: 20/11/2023

Duración: 90 días naturales

Ubicación: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>		
PARTIDA: 25	REJILLAS Y DIFUSORES	\$122,586.03
PARTIDA: 26	LAMINA GALVANIZADA	\$432,432.00
PARTIDA: 29	SOPORTES	\$9,145.40
PARTIDA: 30	AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO	\$157,747.10
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>		<b>\$721,910.53</b>
<b>ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO</b>		
PARTIDA: 24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$81,418.50
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO</b>		<b>\$81,418.50</b>
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES</b>		
PARTIDA: 05	ACABADOS	\$29,927.02
PARTIDA: 12	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$1,071,236.36
PARTIDA: 18	MANGUERAS FLEXIBLES	\$345,155.02
PARTIDA: 27	CONTROLES Y ARRANCADORES	\$708,960.70
PARTIDA: 29	SOPORTES	\$25,045.50
PARTIDA: 32	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	\$43,396.15
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES</b>		<b>\$2,223,719.75</b>
<b>Total del presupuesto mostrado sin IVA:</b>		<b>\$19,479,929.02</b>
<b>IVA 16.00%</b>		<b>\$3,116,788.64</b>
<b>Total del presupuesto mostrado:</b>		<b>\$22,596,717.66</b>
(* VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 66/100 M.N. *)		



0657

GERENTE ÚNICO: C. EMMANUEL HERNANDEZ MARTINEZ

**CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V.**



Anexo 17

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social

Fecha: 14/08/2023

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HIGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Inicio de Obra: 23/06/2023

Fin de Obra: 20/11/2023

Lugar de Obra: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Duración de Obra: 90 días naturales

**Catálogo de conceptos.**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  
IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. \*)

\$20,209,016.23

\$3,233,442.60

\$23,442,458.83

*[Handwritten signature]*

**SAYDAV**  
 REGISTRO MERCANTIL EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V.  
 S/C DANIEL VILLANUEVA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V.**

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social

Fecha: 14/08/2023

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



Anexo 17

Inicio de Obra: 23/08/2023.

Fin de Obra: 20/11/2023

Duración de Obra: 90 días naturales

Lugar de Obra: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

**Resumen del presupuesto.**

Partida	Concepto	Importe
<b>ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>		
PARTIDA: 01	PRELIMINARES Y TERRACERIA	\$255,958.68
PARTIDA: 02	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	\$567,840.60
PARTIDA: 03	ESTRUCTURA DE ACERO	\$4,035,500.00
PARTIDA: 04	ALBAÑILERIA	\$4,823,529.72
PARTIDA: 05	ACABADOS	\$5,405,841.08
PARTIDA: 06	HERRERIA	\$153,568.64
PARTIDA: 07	CANCELERIA	\$208,400.33
PARTIDA: 08	VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	\$24,797.95
PARTIDA: 09	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	\$249,237.50
PARTIDA: 31	MANO DE OBRA UNICAMENTE	\$154,055.03
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>		<b>\$15,968,726.43</b>
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>		
PARTIDA: 12	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$86,916.28
PARTIDA: 13	VALVULAS Y LLAVES	\$16,583.98
PARTIDA: 15	TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC	\$84,782.27
PARTIDA: 16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$252,842.63
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>		<b>\$440,625.16</b>
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>		
PARTIDA: 20	TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$220,086.54
PARTIDA: 21	ALAMBRES Y CABLES	\$51,358.30
PARTIDA: 22	TABLEROS E INTERRUPTORES	\$48,077.45
PARTIDA: 24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$243,029.44
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>		<b>\$562,571.77</b>
<b>ESPECIALIDAD: CABLEADO ESTRUCTURADO</b>		
PARTIDA: 20	TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$60,047.00
PARTIDA: 21	ALAMBRES Y CABLES	\$55,918.25
PARTIDA: 29	SOPORTES	\$20,132.80
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: CABLEADO ESTRUCTURADO</b>		<b>\$136,098.05</b>
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO</b>		
PARTIDA: 21	ALAMBRES Y CABLES	\$8,893.50
PARTIDA: 24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$7,502.84
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO</b>		<b>\$16,396.34</b>



REPRESENTANTE LEGAL: C. VIVIANA MARTINEZ CORDOVA

**CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V.**

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social

Fecha: 14/08/2023

Concurso No: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



Anexo 17

Inicio de Obra: 23/08/2023

Fin de Obra: 20/11/2023

Duración de Obra: 90 días naturales

Lugar de Obra: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Resumen del presupuesto.

Partida	Concepto	Importe
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		
PARTIDA: 25	REJILLAS Y DIFUSORES	\$123,381.14
PARTIDA: 26	LAMINA GALVANIZADA	\$453,640.00
PARTIDA: 29	SÓPORTES	\$9,473.86
PARTIDA: 30	AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO	\$161,732.59
TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		\$748,227.59
ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO		
PARTIDA: 24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$82,902.75
TOTAL ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO		\$82,902.75
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES		
PARTIDA: 05	ACABADOS	\$32,696.22
PARTIDA: 12	TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$1,091,482.54
PARTIDA: 18	MANGUERAS FLEXIBLES	\$346,492.58
PARTIDA: 27	CONTROLES Y ARRANCADORES	\$711,695.00
PARTIDA: 29	SÓPORTES	\$26,818.60
PARTIDA: 32	EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	\$44,283.30
TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES		\$2,253,468.14

Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$20,209,016.23  
 IVA 16.00% \$3,233,442.60  
 Total del presupuesto mostrado: \$23,442,458.83  
 (\* VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. \*)



REPRESENTANTE LEGAL: C. VIVIANA MARTINEZ CORDOVA

EMPRESA: CONSTRUCTORA EREVAN S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: Instituto Mexicano Del Seguro Social

FECHA: 14/08/2023

LICITACIÓN No.: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

INICIO DE OBRA: 23/08/2023

FIN DE OBRA: 20/11/2023

DURACIÓN DE OBRA: 90 días naturales

UBICACIÓN: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



ANEXO 17

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	--------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. \*)

\$17,917,528.34

\$2,866,804.53

\$20,784,332.87

J.P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUCTORA EREVAN  
S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. CER150812NV7

Carretera Domingo de Betanzos No. 115-A  
San Cosme Domingo, León de los  
Arias, I. y An. Cuernavaca  
C.P. 37557

[Handwritten signature]

00  
100  
001  
001

EMPRESA: CONSTRUCTORA EREVAN S. DE R.L. DE C.V.  
DEPENDENCIA: Instituto Mexicano Del Seguro Social




FECHA: 14/08/2023  
LICITACIÓN No.: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

INICIO DE OBRA: 23/08/2023  
FIN DE OBRA: 20/11/2023  
DURACIÓN DE OBRA: 90 días naturales  
UBICACIÓN: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

ANEXO 17  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
ESPECIALIDAD: 01	ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL	
PARTIDA: 01	PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	\$212,770.07
PARTIDA: 02	PARTIDA: 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	\$539,281.02
PARTIDA: 03	PARTIDA: 03 ESTRUCTURA DE ACERO	\$3,153,018.90
PARTIDA: 04	PARTIDA: 04 ALBAÑILERIA	\$4,591,602.69
PARTIDA: 05	PARTIDA: 05 ACABADOS	\$5,226,500.25
PARTIDA: 06	PARTIDA: 06 HERRERIA	\$150,036.13
PARTIDA: 07	PARTIDA: 07 CANCELERIA	\$284,973.99
PARTIDA: 08	PARTIDA: 08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS	\$24,415.07
PARTIDA: 09	PARTIDA: 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA	\$236,673.50
PARTIDA: 31	PARTIDA: 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	\$125,432.23
ESPECIALIDAD: 01	TOTAL ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL	\$14,544,703.85
ESPECIALIDAD: 02	ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	
PARTIDA: 12	PARTIDA: 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$82,533.28
PARTIDA: 13	PARTIDA: 13 VALVULAS Y LLAVES	\$16,203.44
PARTIDA: 15	PARTIDA: 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC	\$75,463.90
PARTIDA: 16	PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$252,626.63
ESPECIALIDAD: 02	TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$426,827.25
ESPECIALIDAD: 03	ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA	
PARTIDA: 20	PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$201,897.91
PARTIDA: 21	PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES	\$48,579.70
PARTIDA: 22	PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES	\$48,613.21
PARTIDA: 24	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$241,114.84
ESPECIALIDAD: 03	TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA	\$540,205.66
ESPECIALIDAD: 04	ESPECIALIDAD: CABLEADO ESTRUCTURADO	
PARTIDA: 20	PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$58,864.00
PARTIDA: 21	PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES	\$53,214.75
PARTIDA: 29	PARTIDA: 29 SOPORTES	\$20,188.00
ESPECIALIDAD: 04	TOTAL ESPECIALIDAD: CABLEADO ESTRUCTURADO	\$132,266.75
ESPECIALIDAD: 05	ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO	
PARTIDA: 21	PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES	\$8,598.00
PARTIDA: 24	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$7,445.84
ESPECIALIDAD: 05	TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO	\$16,043.84

  
**CONSTRUCTORA EREVAN**  
**S. DE R.L. DE C.V.**  
 R.F.C. CER150612NV7  
 Fray Domingo de Betanzos No. 115-A  
 5ta Col. Santo Domingo, León de los  
 Aldama, León Guanajuato.  
 C.P. 37557

APODERADO GENERAL: C. JOSÉ MANUEL MENDOZA PÉREZ

0656

EMPRESA: CONSTRUCTORA EREVAN S. DE R.L. DE C.V.  
DEPENDENCIA: Instituto Mexicano Del Seguro Social



FECHA: 14/08/2023  
LICITACIÓN No.: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023  
OBRA: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

INICIO DE OBRA: 23/08/2023  
FIN DE OBRA: 20/11/2023  
DURACIÓN DE OBRA: 90 días naturales  
UBICACIÓN: San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

ANEXO 17  
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
ESPECIALIDAD: 06	ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	
PARTIDA: 25	PARTIDA: 25 REJILLAS Y DIFUSORES	\$126,561.41
PARTIDA: 26	PARTIDA: 26 LAMINA GALVANIZADA	\$432,476.00
PARTIDA: 29	PARTIDA: 29 SOPORTES	\$9,155.30
PARTIDA: 30	PARTIDA: 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO	\$160,598.97
ESPECIALIDAD: 06	TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$728,791.68
ESPECIALIDAD: 07	ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO	
PARTIDA: 24	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$83,331.00
ESPECIALIDAD: 07	TOTAL ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO	\$83,331.00
ESPECIALIDAD: 08	ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES	
PARTIDA: 05	PARTIDA: 05 ACABADOS	\$28,269.68
PARTIDA: 12	PARTIDA: 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$643,346.06
PARTIDA: 18	PARTIDA: 18 MANGUERAS FLEXIBLES	\$241,699.92
PARTIDA: 27	PARTIDA: 27 CONTROLES Y ARRANCADORES	\$495,147.30
PARTIDA: 29	PARTIDA: 29 SOPORTES	\$24,184.50
PARTIDA: 32	PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	\$12,710.85
ESPECIALIDAD: 08	TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES	\$1,445,358.31

Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$17,917,528.34  
IVA 16.00% \$2,866,804.53  
Total del presupuesto mostrado: \$20,784,332.87  
(\* VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. \*)

CONSTRUCTORA EREVAN  
S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. CER150812NV7

Frey Domingo de Betanzos No. 115-A  
S/N Col. Santo Domingo, León de los  
Aldama, León Cuauajuto.  
C.P. 37557

0657

APODERADO GENERAL: C. JOSÉ MANUEL MENDOZA PÉREZ

**CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

**Obra:** Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



**RASCO SA DE CV**

CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR

**Fecha:** 14/08/2023

**Duración:** 90 días naturales

**Inicio Obra:** 23/08/2023

**Fin Obra:** 20/11/2023

**Lugar:** SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**  
IVA 16.00%

\$17,813,026.69

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

\$2,850,084.27

(\* VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 96/100 M.N. \*)

\$20,663,110.96

**CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.**

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Fecha: 14/08/2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 23/08/2023

Fin obra: 20/11/2023

Lugar: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Ciudad: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
<b>Total del presupuesto mostrado sin IVA:</b>		<b>\$17,813,026.69</b>
<b>IVA 16.00%</b>		<b>\$2,850,084.27</b>
<b>Total del presupuesto mostrado:</b>		<b>\$20,663,110.96</b>
<b>(* VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 96/100 M.N. *)</b>		

ADMINISTRADOR UNICO: C. IRMA BERTHA VELASCO RAMIREZ

**CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.**

**Ciente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

**Fecha:** 14/08/2023

**Obra:** Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

**Lugar:** SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**Ciudad:** SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**Duración:** 90 días naturales  
**Inicio obra:** 23/08/2023  
**Fin obra:** 20/11/2023

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
<b>A</b>	<b>ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>	
1	PARTIDA: '01 PRELIMINARES Y TERRACERIA (* DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N. *)	\$200,520.49
2	PARTIDA: '02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 88/100 M.N. *)	\$482,908.88
3	PARTIDA: '03 ESTRUCTURA DE ACERO (* CUATRO MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. *)	\$4,014,956.80
4	PARTIDA: '04 ALBAÑILERIA (* CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. *)	\$4,571,975.39
5	PARTIDA: '05 ACABADOS (* CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N. *)	\$4,406,222.96
6	PARTIDA: '06 HERRERIA (* CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$138,897.59
7	PARTIDA: '07 CANCELERIA (* QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. *)	\$590,097.62
8	PARTIDA: '08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS (* CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 96/100 M.N. *)	\$56,728.96
9	PARTIDA: '09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA (* DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N. *)	\$209,622.25
10	PARTIDA: '31 MANO DE OBRA UNICAMENTE (* CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. *)	\$144,784.28
<b>A</b>	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>	<b>\$14,816,715.22</b>
<b>B</b>	<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>	
1	PARTIDA: '12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE (* OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. *)	\$81,842.21
2	PARTIDA: '13 VALVULAS Y LLAVES (* DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)	\$16,182.03
3	PARTIDA: 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC (* VEINTITRES MIL TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 34/100 M.N. *)	\$23,334.34
4	PARTIDA: '16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS (* DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 19/100 M.N. *)	\$207,315.19
<b>B</b>	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>	<b>\$328,673.77</b>
<b>C</b>	<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>	
1	PARTIDA: '20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT (* DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 21/100 M.N. *)	\$218,827.21
2	PARTIDA: 'PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES (* CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)	\$46,269.00
3	PARTIDA: '22 TABLEROS E INTERRUPTORES (* CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. *)	\$49,537.05
4	PARTIDA: '24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION (* DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. *)	\$226,893.61
<b>C</b>	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>	<b>\$541,526.87</b>
<b>D</b>	<b>ESPECIALIDAD: CABLEADO ESTRUCTURADO</b>	

ADMINISTRADOR UNICO: C. IRMA BERTHA VELASCO RAMIREZ

**CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO, S.A. DE C.V.**

Ciente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Concurso No: LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Fecha: 14/08/2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Rehabilitación de Unidades Médicas de Segundo Nivel en semáforo rojo HGZ No. 3 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Lugar: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
Ciudad: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

Duración: 90 días naturales  
Inicio obra: 23/08/2023  
Fin obra: 20/11/2023

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
1	PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$40,346.00
	(* CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)	
2	PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES	\$88,422.25
	(* OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N. *)	
3	PARTIDA: 29 SOPORTES	\$21,458.40
	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. *)	
D	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: CABLEADO ESTRUCTURADO</b>	<b>\$150,226.65</b>
E	<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO</b>	
1	PARTIDA: PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES	\$9,540.00
	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)	
2	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$4,260.38
	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N. *)	
E	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO</b>	<b>\$13,800.38</b>
F	<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>	
1	PARTIDA: '25 REJILLAS Y DIFUSORES	\$133,579.22
	(* CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	
2	PARTIDA: '26 LAMINA GALVANIZADA	\$421,256.00
	(* CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)	
3	PARTIDA: '29 SOPORTES	\$11,062.26
	(* ONCE MIL SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)	
4	PARTIDA: '30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO	\$157,142.38
	(* CIENTO CINCI	
F	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>\$723,039.86</b>
G	<b>ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO</b>	
1	PARTIDA: '24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$227,804.75
	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 75/100 M.N. *)	
G	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO</b>	<b>\$227,804.75</b>
H	<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES</b>	
1	PARTIDA: '05 ACABADOS	\$47,567.88
	(* CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. *)	
2	PARTIDA: '12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE	\$580,394.78
	(* QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	
3	PARTIDA: '18 MANGUERAS FLEXIBLES	\$76,792.38
	(* SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	
4	PARTIDA: '27 CONTROLES Y ARRANCADORES	\$220,927.30
	(* DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 30/100 M.N. *)	
5	PARTIDA: '29 SOPORTES	\$64,156.50
	(* SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. *)	
6	PARTIDA: '32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE	\$21,400.35
	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS 35/100 M.N. *)	
H	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES</b>	<b>\$1,011,239.19</b>

ADMINISTRADOR UNICO: C. IRMA BERTHA VELASCO RAMIREZ


# IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.

Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-14-2023

Obra: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA REHABILITACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL EN SEMÁFORO ROJO HGZ No. 3 DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

Ubicación: Boulevard Benito Juárez 195, Col. El Castillo, San Juan Bautista Tuxtepec, C.P. 68340, Oaxaca.


**ANEXO 17**  
 Fecha: 14-ago-23  
 Fecha de inicio: 23-ago-23  
 Fecha de terminación: 20-nov-23  
 plazo: 90 Días



001460

## CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GM32-046-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO, nvo INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, LUBRICADOR MOTORIZADO, SILENCIADOR, FILTRO, POLEA DEL VENTILADOR, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.		15.0000		4,438.21 (* CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. *)	66,573.15
GM32-046-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE PZA PRECION POSITIVA REMOTO PRESOSTATO CALIBRADO EN PUNTOS DE CORTES 50 .55 P.S.I DE PRECION DE TRABAJO INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO D OBRA FLETE A OBRA ACARREO ELABORACION FIJACION , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES					1,490,690.69
<b>Total PARTIDA: 32 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE</b>						<b>20,619,113.84</b>
<b>Total ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDIC</b>						<b>3,299,058.21</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>23,918,172.05</b>
<b>I.V.A. 16.00%</b>						<b>66,573.15</b>
<b>Total del presupuesto</b>						<b>1,490,690.69</b>

  
 ADMINISTRADOR UNICO : C. OCTAVIANO MARTINEZ CORTES

Parcial:	\$66,573.15
Acumulado:	\$20,619,113.84