



ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023

Relativa a: Obra civil e instalaciones para Segunda etapa de mejoras en el Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oax.

Ubicación: Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oax.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., siendo las 10:00 horas del día 07 de septiembre del año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, artículos 59, 60, 61 y 62 de su reglamento, así como lo manifestado en la convocatoria que contiene los requisitos que contraen las partes en el procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023; se reunieron en la sala de juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec N° 621 de esta Ciudad, para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones correspondientes los funcionarios cuyos nombres figuran al final de esta acta; el Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes, Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, procedió a la recepción de sobres que contienen las propuestas Técnicas-Económicas de licitantes presenciales para este procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023 y accedió a la página de CompraNet para verificar la existencia de propuestas electrónicas para este mismo procedimiento, integrándose el reporte correspondiente:

Screenshot of the CompraNet website showing a list of participants and their proposals for the public bidding process. The table includes columns for participant name, RFC, reason for exclusion, and participation type.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.





ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023

Concluida la lectura anterior y firmados los documentos mencionados, aquellas proposiciones que en un principio cumplan con lo establecido en la convocatoria que contiene los requisitos de la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023, son recibidas y aceptadas por el Instituto para su revisión detallada y su evaluación cualitativa, dando lectura del importe total de las propuestas:

CONTRATISTA	IMPORTE PROPUESTO SIN IVA \$	PERIODO DE EJECUCIÓN
BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 9,102,644.70	90 D.N.
XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,804,535.72	90 D.N.
INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL MAVAS, S.A. DE C.V.	\$ 8,508,053.10	90 D.N.
COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	\$ 9,591,233.25	90 D.N.
IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$ 10,968,022.89	90 D.N.

El Fallo del procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023, se llevará a cabo en el Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria sita en Calzada Héroes de Chapultepec N° 621 de esta Ciudad a las 10:00 horas del día 14 de septiembre de 2023 y se dará a conocer a los participantes de este procedimiento mediante la página de CompraNet.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento los que intervinieron en la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023, en presencia del servidor público que lo presidió en nombre y representación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

POR EL IMSS

POR EL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN Y PLANEACION  
INMOBILIARIA

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO  
VIRAFUENTES

POR LA OFICINA DE COSTOS Y CONTRATOS

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA





**ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN  
PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023**

**POR EL DEPARTAMENTO DE  
CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

NO SE PRESENTÓ

**PARTICIPANTES PRESENCIALES**

**BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.  
DE R.L. DE C.V.**

C. GERARDO ANTONIO ESPINOZA  
CANSECO

**XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

C. ANGELEDUARDO CARRASCO SIBAJA

**INGENIERÍA Y PROYECTOS DE LA  
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL MAVAS, S.A.  
DE C.V.**

C. DAVID AVENDAÑO LÓPEZ

**PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA**

**COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.**

**IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.**



EMPRESA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

FECHA: 07/09/2023

LICITACIÓN No.: LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023

OBRA: Obra civil e instalaciones para Segunda etapa de mejoras en el Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oaxaca.

INICIO DE OBRA: 15/09/2023

FIN DE OBRA: 13/12/2023

DURACIÓN DE OBRA: 90 días naturales

UBICACIÓN: Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.



ANEXO 17

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
-------	-------------	--------	----------	--------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. \*)

\$9,102,644.70  
 \$1,456,423.15  
 \$10,559,067.85



BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES  
S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. BAC150924UFS

BULEVARD FRANCISCO VILLA, NÚMERO 1202,  
COLONIA ORIENTAL, LEÓN GUANAJUATO,  
C.P. 37610

**EMPRESA: BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.**  
**DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**



**FECHA: 07/09/2023**  
**LICITACIÓN No.: LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023**

**OBRA: Obra civil e instalaciones para Segunda etapa de mejoras en el Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oaxaca.**

**INICIO DE OBRA: 15/09/2023**  
**FIN DE OBRA: 13/12/2023**  
**DURACIÓN DE OBRA: 90 días naturales**  
**UBICACIÓN: Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.**

**ANEXO 17**  
**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>		
PARTIDA: 01	PRELIMINARES Y TERRACERIA	\$61,391.27
PARTIDA: 02	CIMENTACION Y ESTRUCTURA	\$275,532.97
PARTIDA: 04	ALBAÑILERIA	\$596,532.50
PARTIDA: 05	ACABADOS	\$1,064,561.68
PARTIDA: 06	HERRERIA	\$2,645,722.06
PARTIDA: 07	ALUMINIO	\$907,540.50
PARTIDA: 31	MANO DE OBRA UNICAMENTE	\$434,635.52
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>		<b>\$5,985,916.50</b>
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>		
PARTIDA: 05	ACABADOS	\$44,838.00
PARTIDA: 20	TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$932,711.49
PARTIDA: 21	ALAMBRES Y CABLES	\$516,879.90
PARTIDA: 22	TABLEROS E INTERRUPTORES	\$1,012,174.91
PARTIDA: 24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$610,123.90
<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>		<b>\$3,116,728.20</b>

**Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$9,102,644.70**  
**IVA 16.00% \$1,456,423.15**  
**Total del presupuesto mostrado: \$10,559,067.85**  
 (\* DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N. \*)

**BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES**  
**S. DE R.L. DE C.V.**  
**R.F.C. BAC150924UF5**  
 BOULEVARD FRANCISCO VILLA, NÚMERO 1202,  
 COLONIA ORIENTAL, LEÓN GUANAJUATO,  
 C.P. 37530

**APODERADO GENERAL: C. PABLO LÓPEZ PINO**

**0376**

**INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V.**



**Anteño 17**

**Dependencia:** Instituto Mexicano del Seguro Social

**Fecha:** 07/09/2023

**Licitación Pública Nacional No.:** LO-50-CYR-050GYR044-N-20-2023

**Obra:** Obra civil e instalaciones para Segunda etapa de mejoras en el Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oaxaca.

**Inicio Obra:** 15/09/2023

**Fin Obra:** 13/12/2023

**Duración:** 90 días naturales

**Ubicación:** Carretera Oaxaca-Zimatlán de Álvarez No. 53, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**IVA 16.00%**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

**(\* NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. \*)**

\$8,508,053.10

\$1,361,288.50

\$9,869,341.60

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

**MAVAS**

MAVAS S.A. DE C.V. Calle Comercio No. 100, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Oaxaca





RFC: PCC21881904Z

*[Handwritten signature]*

<b>INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION INTEGRAL MAVAS S.A. DE C.V.</b>	
<b>Dependencia:</b> Instituto Mexicano del Seguro Social <b>Fecha:</b> 07/09/2023 <b>Licitación Pública Nacional No.:</b> LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023 <b>Obra:</b> Obra civil e instalaciones para Segunda etapa de mejoras en el Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oaxaca.	 <b>Anexo 17</b>
<b>Inicio Obra:</b> 15/09/2023 <b>Fin Obra:</b> 13/12/2023 <b>Duración:</b> 90 días naturales <b>Ubicación:</b> Carretera Oaxaca-Zimatlán de Álvarez No. 53, C.P. 71230, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.	

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

Partida	Concepto	Importe
<b>ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>		
	PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA	\$53,933.62
	PARTIDA: 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA	\$260,246.43
	PARTIDA: 04 ALBAÑILERIA	\$552,670.21
	PARTIDA: 05 ACABADOS	\$1,020,705.32
	PARTIDA: 06 HERRERIA	\$2,436,345.84
	PARTIDA: 07 ALUMINIO	\$775,892.00
	PARTIDA: 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE	\$407,257.60
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>	<b>\$5,507,051.02</b>
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>		
	PARTIDA: 05 ACABADOS	\$41,270.00
	PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT	\$888,150.61
	PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES	\$491,370.90
	PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES	\$1,000,486.77
	PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION	\$579,723.80
	<b>TOTAL ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>	<b>\$3,001,002.08</b>
<b>Total del presupuesto mostrado sin IVA:</b>		<b>\$8,508,053.10</b>
<b>IVA 16.00%</b>		<b>\$1,361,288.50</b>
<b>Total del presupuesto mostrado:</b>		<b>\$9,869,341.60</b>
<b>(* NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)</b>		

  
  
PAC: IPC210R19Q42  
  


ADMINISTRADOR ÚNICO: C. ROSALBA GUADALUPE RUIZ RAMIREZ

0333

**XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**



Dependencia: Instituto Mexicano del Seguro Social

Fecha: 07/09/2023

Licitación Pública Nacional: LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Segunda etapa de mejoras en el Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oaxaca.

Inicio Obra: 15/09/2023

Fin Obra: 13/12/2023

Duración: 90 días naturales

Ubicación: Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(\* DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. \*)

\$8,804,535.72

\$1,408,725.72

\$10,213,261.44

*M. Morales*



*[Handwritten signature]*

**IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA S.A. DE C.V.**

Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023

Obra: Obra civil e instalaciones para Segunda etapa de mejoras en el

Almacén Delegacional OOAD Oaxaca, Oaxaca

Ubicación: Carretera Oaxaca-Zimatlán de Álvarez No. 53, C.P. 71230

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

ANEXO 17

Fecha: 07-sep-23

Fecha de inicio: 15-sep-23


Fecha de terminación: 13-dic-23

plazo: 90 Días

001214

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL24-060-005	NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	70.0000	186.81 (* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. *)		13,076.70
EL24-082-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA, INCLUYE: nvo CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, <del>INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.</del>	PZA.	160.0000	40.41 (* CUARENTA PESOS 41/100 M.N. *)		6,466.60
EL24-082-005	INCANDESCENTE DE 100 W.	PZA.	90.0000	6,428.84 (* SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N. *)		578,595.60
<p><b>Total PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E</b></p> <p><b>Total ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b></p> <p><b>SUBTOTAL</b></p> <p><b>I.V.A. 16.00%</b></p> <p><b>Total del presupuesto</b></p>						
						<b>604,795.60</b>
						<b>2,999,794.67</b>
						<b>10,968,022.89</b>
						<b>1,754,883.66</b>
						<b>12,722,906.55</b>
ADMINISTRADOR UNICO : C. OCTAVIANO MARTINEZ CORTES						Parcial: \$598,137.90
						Acumulado: \$10,968,022.89



*[Handwritten signature]*

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA ESTATAL OAXACA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA		Licitación No. LO-50-GYR-050GYR044-N-20-2023 Obra: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAS EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL OOAD OAXACA, OAXACA UBICADO CARRETERA OAXACA-ZIMATLÁN DE ALVAREZ NO. 53, C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.		<b>ANEXO</b>  17
<b>Fecha de Inicio</b> 15 de septiembre del 2023	<b>Plazo de ejecución de los trabajos:</b> 90 Días naturales	<b>Fecha de Terminó</b> 13 de diciembre del 2023	<b>Presentación de la propuesta:</b> 07 de septiembre del 2023	

**CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION**

Numero de Orden progresivo	Codificacion Especificacion	Descripcion del Concepto	Cantidad de Trabajo	Unidad	P. Unitario		Importe
					Con numero	con letra	
77	EL24-082-005.	SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. INCANDESCENTE DE 100 W.	90.00000	PZA	8,037.07	( OCHO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.	723,336.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. LUMINARIA TIPO LED PARA SUSPENDER MARCA: MAGG, MODELO HIGHBAY 200W PREMIUM. 160 LM/W. IP65. IRC-92. 6000K-DE 34 CM DE DIAMETRO							
<b>Total PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA</b>							767,755.70
<b>SUBTOTAL</b>							4,183,861.90
<b>I.V.A. 16.00%</b>							9,591,233.25
<b>Total del presupuesto</b>							1,534,597.32
							11,125,830.57
( ONCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N.)							

ING. MAURICIO DOMINGUEZ LEON ADMINISTRADOR UNICO	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA 723,336.30 PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO 9,591,233.25 ESTA HOJA: ACUMULADO:
---	--

COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS. S.A. DE C.V.  
 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE