



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 8,735,860.11	\$ 7,993,312.00	\$ 5,305,751.58	\$ 8,074,153.62	\$ 4,146,428.67	\$ 7,774,915.50
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 8,735,860.11	\$ 7,993,312.00	\$ 5,305,751.58	\$ 8,074,153.62	\$ 4,146,428.67	\$ 7,774,915.50
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		- \$ 742,548.11	- \$ 3,430,108.53	- \$ 661,706.49	- \$ 4,589,431.45	- \$ 960,944.61
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		- 8.5000%	- 39.2647%	- 7.5746%	- 52.5355%	- 11.0000%
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD		19.1300	18.9927	18.0538	22.0642	20.1500
% DE INDIRECTOS		10.0000	9.9637	8.0679	13.0313	10.0000
% DE FINANCIAMIENTO		1.1300	0.6957	2.4859	0.6996	1.1500
% DE UTILIDAD		8.0000	8.3333	7.5000	8.3333	9.0000
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 7,530,913.89	\$ 6,890,786.21	\$ 4,573,923.78	\$ 6,960,477.26	\$ 3,574,507.47	\$ 6,702,513.36
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5025	0.5000	0.5025	0.5000	0.5025
EVALUACIÓN TÉCNICA		NO SOLVENTE	NO SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		SOLVENTE	NO SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE	SOLVENTE

ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO ECONÓMICO
<p>CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.</p> <p>PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.</p> <p>PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.</p> <p>MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.</p> <p>MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.</p>	<p>QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.</p> <p>LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.</p> <p>LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.</p>



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.** con un importe de **\$ 6,960,477.26 (Seis millones novecientos sesenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 26/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de **90 días naturales**, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.3. Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

- El licitante incorpora a su proposición Técnica y Económica; **Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8)**, cuyos componentes que estructuran e integran cada unidad de concepto difieren con las cantidades porcentuales expresadas en los: **(Anexo 12) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; (Anexo 13) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo 14) Utilidad propuesta por el licitante.**

II.15.7. El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024 de fecha 16 de mayo de 2024 refiriendo que:

18. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18.** de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.

- El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos **(Anexo 18A)**, Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.** con un importe de **\$ 6,960,477.26 (Seis millones novecientos sesenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 26/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de **90 días naturales**, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.**

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.3. Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

- El licitante incorpora a su proposición Técnica y Económica; **Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8)**, cuyos componentes que estructuran e integran cada unidad de concepto difieren con las cantidades porcentuales expresadas en los: **(Anexo 12) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; (Anexo 13) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo 14) Utilidad propuesta por el licitante.**

II.15.7. El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024 de fecha 16 de mayo de 2024 refiriendo que:

- 18.** Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18.** de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.
- El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos **(Anexo 18A)**, Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Presentando anexo **“PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)”** cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, Total de días.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.**

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.3. Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

- El licitante incorpora a su proposición Técnica y Económica; **Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8)**, cuyos componentes que estructuran e integran cada unidad de concepto difieren con las cantidades porcentuales expresadas en los: **(Anexo 12) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; (Anexo 13) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo 14) Utilidad propuesta por el licitante.**

II.15.7. El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024 de fecha 16 de mayo de 2024 refiriendo que:

18. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18.** de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

- El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (**Anexo 18A**), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo.
Presentando anexo **“PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)”** cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, Total de días.

LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICO – ECONOMICAS RESULTARON FUERA DEL RANGO -20.00 % DEL PRESUPUESTO BASE DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION QUE PRESENTARON SOLVENCIA SON LAS SIGUIENTES:

IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.

La proposición Técnico - económica se encuentra – 52.5355 % del rango del presupuesto base del Área Responsable por lo que es **NO ES CONVENIENTE** para el Instituto y el Contratista.

CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V.

La proposición Técnico - económica se encuentra – 39.2647% del rango del presupuesto base del Área Responsable por lo que es **NO ES CONVENIENTE** para el Instituto y el Contratista.

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

V. Bo.

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Nº	EMPRESA	MONTO VERIFICADO SIN IVA	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO I.M.S.S.	\$ 7,530,913.89	
1	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	\$ 6,890,786.21	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-8.50000%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. <ul style="list-style-type: none">DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
2	CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V.	\$ 4,573,923.78	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-39.2647%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. <ul style="list-style-type: none">DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
3	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L DE C.V.	\$ 6,960,477.26	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-7.5746%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. <ul style="list-style-type: none">DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
4	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$ 3,574,507.47	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-52.5355%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. <ul style="list-style-type: none">DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-TI-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de INFONAVIT.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Manifestación de Nacionalidad Mexicana (Documento 7).		CUMPLE	UMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que se sujeta a contenido del artículo 40-B último párrafo de la Ley del Seguro Social. (Documento 8).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Cédula Profesional del Superintendente de obra (Documento 9).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Cédula de Registro Patronal (Documento 13).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13. Documentación técnica y económica de la proposición.						
II.13.1. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos (Anexo 1). Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se llevará a cabo los trabajos relativos a Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax., y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
II.12.5. Escrito de declaración de integridad, mediante el cual los licitantes manifiesten bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Documento 5).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.6. Cuando los participantes cuenten en su planta laboral con personal discapacitado, deberán presentar escrito mediante el cual manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de trabajadores con discapacidad, de la totalidad de su planta de empleados, cuyas altas en el régimen obligatorio del IMSS se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la presentación y apertura de proposiciones, obligándose a presentar en original y copia para cotejo el aviso de las altas mencionadas, a requerimiento del ARC. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición (Documento 6)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V. The table contains evaluation criteria and 'CUMPLE' (complies) status for each company.

Handwritten signature in blue ink



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., IMPERCONSTRUCTO RES DE OAXACA, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V. and 3 rows of evaluation criteria (II.12.1, II.12.2, II.12.3) with 'CUMPLE' status.

Handwritten signatures in blue ink.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-II-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., IMPERCONSTRUCTO RES DE OAXACA, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V. The table contains evaluation criteria and 'CUMPLE' (complies) responses for various technical and economic aspects.

Handwritten signature in blue ink.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V. Rows include criteria like 'Esquema financiero propuesto' and 'Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos'.

Handwritten signature in blue ink



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
<p>El nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas y reales de terminación, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.</p> <p>Para el personal (Anexo 5A):</p> <p>El nombre de la persona, del contratante, descripción sintética de la obra en la que interviene y/o intervino, ubicación, puesto y función que desempeñó, importe total, y período de ejecución, inicio y término, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.</p>		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
<p>II.13.6. Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 6).</p> <p>El licitante deberá entregar en copia simple y legible, los documentos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, relativos a los años 2022 y 2023 los que al menos deberán estar integrados por: Balance General (Anexo 6a), Estado de Resultados (Anexo 6b). 2. Declaración fiscal anual, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6c). 3. Comparativo de razones financieras básicas, conforme al formato 		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-TI-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTO RES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
<p>referente que se entrega, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6d).</p> <p>4. Cédula Profesional del Contador Público que respalda los Estados Financieros no dictaminados, por ejercicio fiscal solicitado (Anexo 6e).</p> <p>Cuando la capacidad financiera se complemente con línea de crédito, el licitante deberá anexar constancia expedida por una Institución Financiera en la que se señale que tiene autorizada una línea de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo para los trabajos objeto de la presente licitación.</p>						
<p>II.13.7. Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará en la ejecución de la obra (Anexo 7).</p> <p>El licitante integrará en el Anexo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>II.13.8. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8).</p> <p>El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la totalidad de los precios unitarios de todos y cada uno de</p>		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-II-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V. Rows include criteria like 'los conceptos de trabajo...' and 'II.13.9. Listado de los insumos...' with 'CUMPLE' evaluations.

Handwritten signature in blue ink



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.						
II.13.11. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 11). El licitante deberá considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.12. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Anexo 12). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos indirectos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.13. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (Anexo 13). El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizados y cuantificado, en caso de haber considerado recursos contratados, se deberán respaldar mediante el escrito		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-II-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
emitido por la Institución Financiera, que en su caso haya considerado en la acreditación de la capacidad financiera.						
II.13.14. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 14). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.15. Cargos adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 15). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.16. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 16). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus costos unitarios básicos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.17. Catálogo de conceptos (Anexo 17). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el precio con número y letra de cada uno de los conceptos, que		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTO RES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
deberá corresponder al análisis de cada uno de los precios unitarios integrados en el Anexo 9, así como los importes por partidas y subpartidas y monto total de la proposición. Este documento constituye el presupuesto total de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente.						
II.13.18. Programas de ejecución convenidos conforme al catálogo de conceptos (Anexo 18 y 18A). El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los programas de ejecución convenidos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas así como del total de los conceptos de trabajos utilizando diagrama de barras, indicando la duración de cada partida y subpartida, así como las fechas de inicio y término, en las que se ejecutarán.		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
II.13.19. Programa de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados, en partidas y subpartidas de utilización mensuales, para los siguientes rubros:						
a. De la mano de obra (Anexo 19).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características (Anexo 20).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA FOR-EGOSA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V.
convencionales y volúmenes requeridos preferentemente relacionarlos en orden alfabético (Anexo 21).						
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 22). La plantilla que relacione el licitante deberá ser coincidente con los currículos que se integran en el anexo 3. No deberá incluirse personal de oficinas centrales.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.20. El licitante manifestará por escrito bajo protesta de decir verdad (Anexo 23). a. Que es de nacionalidad Mexicana. b. Que no participan por su conducto personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78, de la Ley. c. Que de participar en forma conjunta con otra u otras personas físicas o morales, se detallará la parte o partes de los trabajos que realizarán cada una de las personas físicas o morales, conforme a lo estipulado por las partes conjuntadas en el convenio que se integra como Anexo 25.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050GYR044-N-11-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación del Servicio de UCEN del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA FOR-E EGOSA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA, S. DE R.L. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., INGENIERIA Y CONSTRUCCION COVELL, S.A. DE C.V. Rows include evaluation criteria like 'II.13.21. Convenio de participación conjunta' and 'SOLVENCIA'.

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS