



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.

**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.

**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTO R 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 20,010,315.79	\$ 18,551,135.80	\$ 19,496,063.32	\$ 18,026,238.19	\$ 17,609,077.90	\$ 19,009,598.23	\$ 14,187,140.29	\$ 18,209,387.37	\$ 17,909,234.95
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 20,010,315.79	\$ 18,551,135.80	\$ 19,496,063.32	\$ 18,026,238.19	\$ 17,609,077.90	\$ 19,009,598.23	\$ 14,187,140.29	\$ 18,209,387.37	\$ 17,909,234.95
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		- \$ 1,459,179.98	- \$ 514,252.46	- \$ 1,984,077.60	- \$ 2,401,237.89	- \$ 1,000,717.56	- \$ 5,823,175.50	- \$ 1,800,928.42	- \$ 2,101,080.83
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		-7.2921%	-2.5699%	-9.9153%	-12.0000%	-5.0010%	-29.1009%	-9.0000%	-10.5000%
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD		17.4727	22.4580	18.1723	21.2000	23.8866	19.0452	21.1300	19.1000
% DE INDIRECTOS		8.0156	11.5857	8.6312	11.0000	12.0662	8.6296	11.0000	10.0000
% DE FINANCIAMIENTO		2.4238	1.7056	2.4244	1.2000	1.8204	0.4156	1.1300	1.1000
% DE UTILIDAD		7.0333	9.1667	7.1167	9.0000	10.0000	10.0000	9.0000	8.0000
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 17,250,272.23	\$ 15,992,358.45	\$ 16,806,951.14	\$ 15,539,860.51	\$ 15,180,239.57	\$ 16,387,584.68	\$ 12,230,293.35	\$ 15,697,747.73	\$ 15,438,995.65
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5025	0.5025	0.5025	0.5025	0.5025	0.5000	0.5025	0.5000
EVALUACIÓN TÉCNICA		NO SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE	NO SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE	NO SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 2 columns: ASPECTO TÉCNICO and ASPECTO ECONÓMICO. Technical aspects include compliance with requirements, program execution, and experience. Economic aspects include cost analysis, unit prices, and congruence of programs.

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V. con un importe de \$ 16,387,584.68 (Dieciséis millones trescientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.) más I.V.A. y un plazo de ejecución de 90 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ: AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

b. De la descripción de la planeación integral para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo.

- El licitante incorpora a su proposición (Anexo 2). Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos, la cual deberá



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

**presentarse en 2 (dos) apartados, a) De planeación integral; y b) Del procedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos;** en congruencia con lo determinado en la Planeación Integral.

Sin embargo describe actividades, procesos de obra, mano de obra, maquinaria, equipo de construcción; tales como toma de muestras en cilindros de concreto a los 7, 14 y 28 días, tareas de excavaciones, remoción, movimientos de suelo y cobertura vegetal, retiro de campamento de personal y demás descripciones que no corresponden al procedimiento constructivo de los conceptos de obra que integran el catálogo de conceptos objeto de la licitación.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:  
ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.**

**II.15. Causas expresas de desechamiento.**

**II.15.3.** Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

- El licitante incorpora a su proposición Técnica y Económica; **Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8)**, cuyos componentes que estructuran e integran cada unidad de concepto difieren con las cantidades porcentuales expresadas en los: **(Anexo 12) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos;** **(Anexo 13) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;** **(Anexo 14) Utilidad propuesta por el licitante.**

**II.15.7.** El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

**Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024 de fecha 16 de mayo de 2024 refiriendo que:**

**18.** Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18.** de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.

- El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (**Anexo 18A**), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo.  
Presentando anexo "**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)**" cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, Total de días.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:**

**MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.**

**II.15. Causas expresas de desechamiento.**

**II.15.3.** Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

- El licitante incorpora a su proposición Técnica y Económica; **Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8)**, cuyos componentes que estructuran e integran cada unidad de concepto difieren con las cantidades porcentuales expresadas en los: **(Anexo 12) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; (Anexo 13) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo 14) Utilidad propuesta por el licitante.**

**II.15.7.** El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024 de fecha 16 de mayo de 2024 refiriendo que:



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

18. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18**, de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.

- El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (**Anexo 18A**), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo.  
Presentando anexo **"PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)"** cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, Total de días.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:  
PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.**

**II.15. Causas expresas de desechamiento.**

**II.15.3.** Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

- El licitante incorpora a su proposición Técnica y Económica; **Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8)**, cuyos componentes que estructuran e integran cada unidad de concepto difieren con las cantidades porcentuales expresadas en los: **(Anexo 12) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos; (Anexo 13) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo 14) Utilidad propuesta por el licitante.**

**II.15.7.** El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-11-2024 de fecha 16 de mayo de 2024 refiriendo que:



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

**18.** Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18**, de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.

- El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (**Anexo 18A**), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo.  
Presentando anexo **“PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)”** cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal, Total de días.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:  
CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.**

**II.15. Causas expresas de desechamiento.**

**II.15.9.** El licitante no acredite fehacientemente la línea de crédito que indique en su proposición.

**II.13.3. Anexo 3. Esquema financiero propuesto por el licitante.**

- El licitante no describe con claridad su capital de trabajo de su propuesta, los activos financieros o intermediarios financieros (bancarios o no bancarios) como fuente de financiación propia o ajena suficientes y de forma oportuna que permitan el desarrollo de los trabajos objetos de la licitación.

**LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICO – ECONOMICAS RESULTARON FUERA DE RANGO CONSIDERABLE DEL PRESUPUESTO BASE DEL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION QUE PRSENTARON SOLVENCIA SON LAS SIGUIENTES:**

**IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.**



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en  
**Oaxaca**  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

La proposición Técnico - económica se encuentra - 29.1009 % del rango del presupuesto base del Área Responsable por lo que es **NO ES CONVENIENTE** para el Instituto y el Contratista.

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA  
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES  
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN  
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ  
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

N°	EMPRESA	MONTO VERIFICADO SIN IVA	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO I.M.S.S.	\$ 4,686,880.27	
1	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 15,992,358.45	<p>EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-7.2921%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.</li> </ul>
2	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	\$ 16,806,951.14	<p>EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-2.5699%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.</li> </ul>
3	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	\$ 15,539,860.51	<p>EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-9.9153%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.</li> </ul>
4	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	\$ 15,180,239.57	<p>EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-12.0000%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.</li> </ul>
5	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	\$ 16,387,584.68	<p>EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-5.0010%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL.</p>



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: Rank, Company Name, Amount, and Evaluation Notes. Contains entries for IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., and PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ-LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<b>II.12. Documentación distinta a la parte técnica y económica.</b>									
II.12.1. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del presente procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, así como el correo electrónico para las notificaciones, que en su caso, se llegaren a formular por CompraNet ( <b>Documento 1</b> ).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.2. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley ( <b>Documento 2</b> ).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.3. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas; y Tratándose de persona morales, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del representante legal ( <b>Documento 3</b> ).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.12.4. Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer por sí o									



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 10 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V. The table contains a single row of data with 'CUMPLE' in all evaluation columns.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 10 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V. Rows include criteria II.12.5, II.12.6, and Numeral 12, all with 'CUMPLE' status.



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitud de: Opinión de Cumplimiento en Materia de Seguridad Social.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitud de: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de INFONAVIT.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitud de: Manifestación de Nacionalidad Mexicana ( <b>Documento 7</b> ).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitud de: Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que se sujeta a contenido del artículo 40-B último párrafo de la Ley del Seguro Social. ( <b>Documento 8</b> ).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitud de: Cédula Profesional del Superintendente de obra ( <b>Documento 9</b> ).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>Numeral 12.</b> Junta de aclaraciones. Solicitud de: Cédula de Registro Patronal ( <b>Documento 13</b> ).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13. Documentación técnica y económica de la proposición.</b>									



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p>II.13.1. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos (Anexo 1).</p> <p>Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se llevará a cabo los trabajos relativos a Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax., y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el ARC les hubiere proporcionado, así como que, consideraron las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo; asimismo, estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado al modelo de contrato.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p><b>II.13.2. Descripción de la planeación integral que el licitante propone para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos, la cual deberá presentarse en 2 (dos) apartados (Anexo 2).</b></p> <p><b>a) De planeación integral.</b></p> <p>El Licitante deberá describir la metodología y la(s) estrategia(s) que propone utilizar y aplicar en el proceso de planeación, ejecución, dirección y control de la obra, para hacer factible la ejecución total de los trabajos en el plazo establecido por el IMSS, debiendo considerar las características, magnitud y complejidad de los trabajos objeto de la licitación.</p> <p><b>b) Del rocedimiento constructivo para la ejecución de los trabajos.</b></p> <p>En congruencia con lo determinado en la Planeación Integral, el licitante describirá las actividades que proponga aplicar en los trabajos de Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.</p>		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p><b>II.13.3. Esquema financiero propuesto por el licitante (Anexo 3).</b></p> <p>El licitante deberá establecer el horizonte financiero, detallando los mecanismos que aplicará, para garantizar que contará con los recursos económicos suficientes y oportunos, para hacer frente a los compromisos que contraiga con motivo de la ejecución de los trabajos de Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax., estableciendo con claridad los que provienen de su capital de trabajo, así como los que, en su caso, complementaran a través del respaldo de una línea de crédito autorizada por una institución financiera.</p>		CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p><b>II.13.4. Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas (Anexo 4).</b></p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p><b>II.13.5. Los que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los realizados por el licitante y su personal (Anexo 5 y 5 A).</b></p> <p>Para el licitante (Anexo 5): El nombre de la contratante, descripción de las obras, importes</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p>totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas y reales de terminación, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.</p> <p><b>Para el personal (Anexo 5A):</b></p> <p>El nombre de la persona, del contratante, descripción sintética de la obra en la que interviene y/o intervino, ubicación, puesto y función que desempeñó, importe total, y período de ejecución, inicio y término, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.</p>									
<p><b>II.13.6. Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 6).</b></p> <p>El licitante deberá entregar en copia simple y legible, los documentos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, relativos a los años 2022 y 2023 los que al menos deberán estar integrados por: Balance General (Anexo 6a), Estado de Resultados (Anexo 6b).</li> <li>Declaración fiscal anual, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6c).</li> <li>Comparativo de razones financieras básicas, conforme al</li> </ol>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p>formato referente que se entrega, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6d).</p> <p>4. Cédula Profesional del Contador Público que respalda los Estados Financieros no dictaminados, por ejercicio fiscal solicitado (Anexo 6e).</p> <p>Cuando la capacidad financiera se complemente con línea de crédito, el licitante deberá anexar constancia expedida por una Institución Financiera en la que se señale que tiene autorizada una línea de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo para los trabajos objeto de la presente licitación.</p>									
<p><b>II.13.7. Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará en la ejecución de la obra (Anexo 7).</b></p> <p>El licitante integrará en el Anexo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p><b>II.13.8. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8).</b></p> <p>El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la totalidad de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, dentro del cual se debe considerar la mano de obra y equipo con sus correspondientes rendimientos, consumos y costos, los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
<p><b>II.13.9. Listado de los insumos que intervienen en la integración de la proposición (Anexo 9).</b></p> <p>El licitante integrará en el anexo a que se refiere el presente numeral, la relación de los insumos que intervienen en la ejecución de los trabajos, agrupados por los materiales más significativos y el total del equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnica, marca y modelo de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
<p><b>II.13.10. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Anexo 10).</b></p> <p>El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los datos básicos del costo de personal y en la integración del factor de salario real los datos para realizar el cálculo del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, y en lo conducente en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, así como en los Reglamentos de la Ley del Seguro Social, adjuntando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p><b>II.13.11. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 11).</b></p> <p>El licitante deberá considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p><b>II.13.12. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Anexo 12).</b></p> <p>El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos indirectos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso.									
<b>II.13.13. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (Anexo 13).</b> El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizados y cuantificado, en caso de haber considerado recursos contratados, se deberán respaldar mediante el escrito emitido por la Institución Financiera, que en su caso haya considerado en la acreditación de la capacidad financiera.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.14. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 14).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.15. Cargos adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 15).</b>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	<del>CUMPLE</del>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento									
<b>II.13.16. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 16).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus costos unitarios básicos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.17. Catálogo de conceptos (Anexo 17).</b> El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el precio con número y letra de cada uno de los conceptos, que deberá corresponder al análisis de cada uno de los precios unitarios integrados en el Anexo 9, así como los importes por partidas y subpartidas y monto total de la proposición. Este documento constituye el presupuesto total de los trabajos que servirá para formalizar el contrato correspondiente.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<b>II.13.18. Programas de ejecución convenidos conforme al catálogo de conceptos (Anexo 18 y 18A).</b> El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 10 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V. Rows include general program descriptions and specific items (a-d) with 'CUMPLE' status.



**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024**

**OBRA:** Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.  
**UBICACIÓN:** Oaxaca de Juárez, Oax.  
**FECHA:** 30 de mayo de 2024

**DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 22).  La plantilla que relacione el licitante deberá ser coincidente con los currículos que se integran en el anexo 3. No deberá incluirse personal de oficinas centrales.									
<b>II.13.20. El licitante manifestará por escrito bajo protesta de decir verdad (Anexo 23).</b>  a. Que es de nacionalidad Mexicana.  b. Que no participan por su conducto personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78, de la Ley.  c. Que de participar en forma conjunta con otra u otras personas físicas o morales, se detallará la parte o partes de los trabajos que realizarán cada una de las personas físicas o morales, conforme a lo estipulado por las partes conjuntadas en el convenio que se integra como Anexo 25.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-13-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la Rehabilitación de Pasillos, Consulta externa y Áreas exteriores del HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 30 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 10 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V., ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS, ASFALTOS Y DESARROLLOS DE ESTRUCTURA MEXICANA, S.A. DE C.V.
Rows include: II.13.21. Convenio de participación conjunta, en su caso (Anexo 24). El licitante, que en su caso, presente proposición conjunta, integrará el convenio de proposición conjunta que suscriban las empresas conjuntadas, el que deberá cumplir como mínimo con las condiciones y obligaciones previstas en el artículo 47, fracción II del Reglamento.
SOLVENCIA

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Sidarta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS