



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA A BALS, SA DE CV. Rows include: IMPORTE TOTAL PROPUESTO, IMPORTE TOTAL VERIFICADO, DIFERENCIA PRESUPUESTAL, % SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE, % DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, % DE INDIRECTOS, % DE FINANCIAMIENTO, % DE UTILIDAD, IMPORTE A COSTO DIRECTO, % DE CARGOS ADICIONALES, EVALUACIÓN TÉCNICA, EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Table with 2 columns: ASPECTO TÉCNICO, ASPECTO ECONÓMICO. ASPECTO TÉCNICO: CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA... ASPECTO ECONÓMICO: QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS...

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.** con un importe de **\$ 6,069,833.32 (Seis millones sesenta y nueve mil ochocientos treinta y tres pesos 32/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de 90 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.**

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

- a. La propuesta económica presentada por el licitante, rebase el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.
- La propuesta económica presentada el licitante, rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.**

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

- b. La propuesta económica presentada por el licitante, rebase el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.
- La propuesta económica presentada el licitante, rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V.

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.12. Afectan directamente la solvencia de la proposición y será causal de desechamiento la omisión a cualquiera de los aspectos siguientes:

c. La propuesta económica presentada por el licitante, rebase el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

- La propuesta económica presentada el licitante, rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: N°, EMPRESA, MONTO VERIFICADO SIN IVA, and OBSERVACIONES. It lists four companies: IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, CONSORCIO SALSIM, and AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., each with their respective amounts and observations regarding budget compliance.

Handwritten signature in blue ink.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: Item number, Company name, Price, and Evaluation notes. Item 5: INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. \$ 6,385,256.31. Notes mention solvent proposal and budget verification (-5.3199%).

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. Rows include criteria like 'Documentación distinta a la parte técnica y económica' and 'Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones...'.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV.
<p>II.12.4. Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer por sí o por su representada, debiendo contener los datos siguientes, (Documento 4):</p> <p>De la persona moral:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clave de Registro Federal de Contribuyentes; Denominación o razón social; Descripción del objeto social de la empresa; Relación de los nombres de los accionistas; y Número y fecha de las escrituras públicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. <p>Del representante:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre del Apoderado; Número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público. 		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. Rows include criteria like 'Escrito de declaración de integridad' and 'Junta de aclaraciones' with corresponding 'CUMPLE' or 'NO CUMPLE' status.

Handwritten signature and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV.
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de INFONAVIT.		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Manifestación de Nacionalidad Mexicana (Documento 7).		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que se sujeta a contenido del artículo 40-B último párrafo de la Ley del Seguro Social. (Documento 8).		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Cédula Profesional del Superintendente de obra (Documento 9).		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Numeral 12. Junta de aclaraciones. Solicitud de: Cédula de Registro Patronal (Documento 13).		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13. Documentación técnica y económica de la proposición.						
II.13.1. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos (Anexo 1). Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio donde se llevará a cabo los trabajos relativos a Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax., y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. The table contains two rows of evaluation data, with the second row including specific criteria like 'II.13.2. Descripción de la planeación integral' and 'a) De planeación integral'.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. Rows include criteria like 'Esquema financiero propuesto' and 'Relación y currículum de cada uno de los profesionales técnicos'.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV.
<p>El nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas y reales de terminación, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.</p> <p>Para el personal (Anexo 5A):</p> <p>El nombre de la persona, del contratante, descripción sintética de la obra en la que interviene y/o intervino, ubicación, puesto y función que desempeñó, importe total, y período de ejecución, inicio y término, las que deberán corresponder a las ejecutadas o se encuentren en proceso, dentro de un lapso no mayor a los últimos 5 años.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>II.13.6. Documentos que acrediten la capacidad financiera (Anexo 6).</p> <p>El licitante deberá entregar en copia simple y legible, los documentos siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, relativos a los años 2022 y 2023 los que al menos deberán estar integrados por: Balance General (Anexo 6a), Estado de Resultados (Anexo 6b). Declaración fiscal anual, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6c). Comparativo de razones financieras 		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV.
<p>básicas, conforme al formato referente que se entrega, de los últimos dos ejercicios relativo a los años 2022 y 2023 (Anexo 6d).</p> <p>4. Cédula Profesional del Contador Público que respalda los Estados Financieros no dictaminados, por ejercicio fiscal solicitado (Anexo 6e).</p> <p>Cuando la capacidad financiera se complemente con línea de crédito, el licitante deberá anexar constancia expedida por una Institución Financiera en la que se señale que tiene autorizada una línea de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo para los trabajos objeto de la presente licitación.</p>						
<p>II.13.7. Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará en la ejecución de la obra (Anexo 7).</p> <p>El licitante integrará en el Anexo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
<p>II.13.8. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8).</p> <p>El licitante integrará en el anexo a que se</p>		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. Rows include criteria like 'Listado de los insumos que intervienen en la integración de la proposición' and 'Análisis, cálculo e integración del factor de salario real'.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. Rows include criteria like 'Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción' and 'Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos'.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV.
deberán respaldar mediante el escrito emitido por la Institución Financiera, que en su caso haya considerado en la acreditación de la capacidad financiera.						
II.13.14. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 14). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.15. Cargos adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 15). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.16. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 16). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus costos unitarios básicos.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.17. Catálogo de conceptos (Anexo 17). El licitante integrará en el anexo a que se		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. Rows include evaluation criteria and compliance status (CUMPLE, NO CUMPLE).



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.

UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.

FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V.	CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV.
c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos preferentemente relacionarlos en orden alfabético (Anexo 21).		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 22). La plantilla que relacione el licitante deberá ser coincidente con los currículos que se integran en el anexo 3. No deberá incluirse personal de oficinas centrales.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.20. El licitante manifestará por escrito bajo protesta de decir verdad (Anexo 23). a. Que es de nacionalidad Mexicana. b. Que no participan por su conducto personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78, de la Ley. c. Que de participar en forma conjunta con otra u otras personas físicas o morales, se detallará la parte o partes de los trabajos que realizarán cada una de las personas físicas o morales, conforme a lo estipulado por las partes conjuntadas en el convenio que se integra como Anexo 25.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050GYR044-N-2-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la remodelación de la Unidad Médica Ambulatoria (UMAA) de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 26 de abril de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 7 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., IMPERCONSTRUCTOR ES DE OAXACA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., INFRAESTRUCTURA BALS, SA DE CV. Rows include technical and economic evaluation criteria like 'II.13.21. Convenio de participación conjunta...' and 'SOLVENCIA'.

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS