



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca**
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-CYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Nº	EMPRESA	MONTO VERIFICADO SIN IVA	OBSERVACIONES
	PRESUPUESTO I.M.S.S.	\$ 7,827,411.13	
1	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 7,819,235.13	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-0.1045%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. <ul style="list-style-type: none">DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
2	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 7,481,248.91	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-4.4224%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. <ul style="list-style-type: none">DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.
3	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,201,308.75	EL IMPORTE VERIFICADO SE ENCUENTRA (-7.9988%) DEL PRESUPUESTO ÍNDICE DELEGACIONAL. <ul style="list-style-type: none">DE ACUERDO A LA REVISIÓN EFECTUADA LA PROPOSICIÓN ES SOLVENTE.

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR DE OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$ 9,079,796.91	\$ 9,070,312.75	\$ 8,678,248.74	\$ 8,353,518.15
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$ 9,079,796.91	\$ 9,070,312.75	\$ 8,678,248.74	\$ 8,353,518.15
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		- \$ 9,484.16	- \$ 401,548.18	- \$ 726,278.76
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		- 0.1045%	- 4.4224%	- 7.9988%
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD		14.3944	16.9000	18.1809
% DE INDIRECTOS		6.1347	9.7500	8.2060
% DE FINANCIAMIENTO		1.2597	1.1500	2.4749
% DE UTILIDAD		7.0000	6.0000	7.5000
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 7,827,411.13	\$ 7,819,235.13	\$ 7,481,248.91	\$ 7,201,308.75
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5025	0.5000	0.5025
EVALUACIÓN TÉCNICA		NO SOLVENTE	NO SOLVENTE	SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO ECONÓMICO
<p>CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.</p> <p>PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.</p> <p>PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.</p> <p>MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.</p> <p>MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.</p>	<p>QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.</p> <p>LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.</p> <p>LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.</p>



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a **XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** con un importe de \$ **7,201,308.75 (Siete millones doscientos un mil trescientos ocho pesos 75/100 M.N.)** más I.V.A. y un plazo de ejecución de 45 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.7. El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.

- El licitante excluye de su proposición las indicaciones, aclaraciones y/o modificaciones establecidas en el Numeral 3, de la Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024 de fecha 26 de abril de 2024.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024 de fecha 26 de abril de 2024 refiriendo que:

3. Las empresas participantes deberán realizar la programación de obra siendo lógica y factible de realizar sin rebasar el tiempo estipulado de 45 días naturales, con la fecha de inicio de los trabajos el día 10 de mayo de 2024, caso contrario se desechará su propuesta.
- El licitante presenta una proposición cual Documentación técnica y económica (ANEXOS 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 22) refieren la fecha de inicio de obra el día 15 de mayo de 2024 y termino de fecha 28 de Junio de 2024, que difiere de manera sustancial con los plazos establecidos por la convocante.
18. Se deberá cumplir con la información solicitada en los programas de partidas y subpartidas **anexo 18** y de conceptos **anexo 18A**, numeral **II.13.18.** de la Convocatoria, caso contrario se desechará su propuesta. En el **anexo 18A** la



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

programación debe ser por cada unidad con todos los conceptos involucrados de acuerdo a los volúmenes indicados en el cuadro de distribución que se encuentra anexo al catálogo de conceptos.

- El licitante omite incorporar a la proposición conforme del total de los conceptos (**Anexo 18A**), Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con sus erogaciones, calendarizado y desglosado por conceptos que integran el catálogo. Presentando anexo **"PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)"** cuyas características contravienen lo solicitado por la Convocante, sin contemplar rendimiento por cuadrilla por jornal, total de cuadrillas por jornal, rendimiento total de cuadrillas por jornal.

**PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:
MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.**

II.15. Causas expresas de desechamiento.

II.15.3. Incumpla con las condiciones legales, técnicas o económicas establecidas en la presente convocatoria y que afecten la solvencia de la proposición;

- El licitante presenta el Anexo 3. Esquema financiero propuesto por el licitante. El cual establece un esquema financiero en una periodicidad de los meses Diciembre, Enero, Febrero, Marzo que no corresponden al periodo de ejecución de los trabajos establecido por la Convocante.
- El licitante presenta montos financieros que no se corresponden con la periodicidad y razonamientos algebraicos financieros respecto al anexo 13. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

II.15.7. El licitante haya omitido en su proposición dar cumplimiento a las indicaciones, aclaraciones, modificaciones a la convocatoria, así como a las respuestas derivadas de la(s) junta(s) de aclaración(es) que se haya(n) efectuado.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

- El licitante excluye de su proposición las indicaciones, aclaraciones y/o modificaciones establecidas en el Numeral 3, de la Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024 de fecha 26 de abril de 2024.

Del Acta Circunstanciada de la junta de aclaraciones a la Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024 de fecha 26 de abril de 2024 refiriendo que:

- 3. Las empresas participantes deberán realizar la programación de obra siendo lógica y factible de realizar sin rebasar el tiempo estipulado de 45 días naturales, con la fecha de inicio de los trabajos el día 10 de mayo de 2024, caso contrario se desechará su propuesta.
- El licitante presenta una proposición cual Documentación técnica y económica (ANEXOS 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 18A,19, 20, 21, 22)refieren la fecha de inicio de obra el día 15 de mayo de 2024 y termino de fecha 28 de Junio de 2024, que difiere de manera sustancial con los plazos establecidos por la convocante.

ELABORÓ

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

V. Bo.

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 5 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., and XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. It contains evaluation criteria and results for various documents (II.12.1 to II.12.5).



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 5 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. and 8 rows of evaluation criteria and results.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 5 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., and XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. It contains evaluation rows for technical and economic documentation, including sub-sections II.13.1, II.13.2, and II.13.3.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 5 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. and 4 rows of evaluation criteria and results.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
objeto de la presente licitación.				
II.13.7. Relación de maquinaria y equipo de construcción que utilizará en la ejecución de la obra (Anexo 7). El licitante integrará en el Anexo la relación de la maquinaria y equipo de construcción que utilizará, indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
II.13.8. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (Anexo 8). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la totalidad de los precios unitarios de todos y cada uno de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, dentro del cual se debe considerar la mano de obra y equipo con sus correspondientes rendimientos, consumos y costos, los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
II.13.9. Listado de los insumos que intervienen en la integración de la proposición (Anexo 9). El licitante integrará en el anexo a que se refiere el presente numeral, la relación de los insumos que intervienen en la ejecución de los trabajos, agrupados por los materiales más significativos y el total del equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnica, marca y modelo de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
II.13.10. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Anexo 10). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los datos básicos del costo de personal y en la integración del factor de salario real los datos para realizar el cálculo del factor de salario real, conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, y en lo conducente en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor, así como en los Reglamentos de la Ley del Seguro Social, adjuntando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
II.13.11. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción (Anexo 11).		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
Oaxaca**

Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
El licitante deberá considerar éstos para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.				
II.13.12. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Anexo 12). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos indirectos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
II.13.13. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento (Anexo 13). El licitante deberá integrar en el anexo a que se refiere este numeral, los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al Programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizadas y cuantificado, en caso de haber considerado recursos contratados, se deberán respaldar mediante el escrito emitido por la Institución Financiera, que en su caso haya considerado en la acreditación de la capacidad financiera.		NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
II.13.14. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo 14). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el monto y porcentaje propuesto como cargo por utilidad, en el cual deberá haber considerado las deducciones correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y a la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.15. Cargos adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 15). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.16. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales (Anexo 16). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, la relación de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, incluyendo sus costos unitarios básicos.		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.13.17. Catálogo de conceptos (Anexo 17). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el precio con número y letra de cada uno de los conceptos, que deberá corresponder al análisis de cada uno de los precios unitarios integrados en el Anexo 9, así como los importes por partidas y subpartidas y monto total de la proposición. Este documento constituye el presupuesto total de los trabajos que servirá para		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 5 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. and multiple rows of evaluation criteria and results.



PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-3-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para la implementación del servicio de Hemodinamia en el HGZ No.1 de Oaxaca de Juárez, Oax.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 09 de mayo de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 5 columns: DOCUMENTOS \ EMPRESA, DATOS I.M.S.S., HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., MAFRA INGENIERIA, S.A. DE C.V., XAIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. and 3 rows of evaluation criteria including 'II.13.21. Convenio de participación conjunta...' and 'SOLVENCIA'.

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFINA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

Vp. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS