



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-27-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para mantenimiento de cubierta y extracción de aire del Almacén Delegacional IMSS Oaxaca.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 19 de julio de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Table with 4 columns: N°, EMPRESA, MONTO VERIFICADO SIN IVA, and OBSERVACIONES. It lists three bids from different companies with their respective amounts and technical/economic observations.

ELABORÓ

Handwritten signature of Arq. Guadalupe Pérez Lara

ARQ. GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS.

AUTORIZÓ

Handwritten signature of Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA.

Vo. Bo.

Handwritten signature of Lic. Moisés Siddharta Bailón Jiménez

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-27-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para mantenimiento de cubierta y extracción de aire del Almacén Delegacional IMSS Oaxaca.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 19 de julio de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DOCUMENTOS \ EMPRESA	DATOS I.M.S.S.	CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R. L. DE C.V.	AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.
IMPORTE TOTAL PROPUESTO	\$2,302,539.98	\$2,309,269.33	\$2,298,208.91	\$2,306,207.41
IMPORTE TOTAL VERIFICADO	\$2,302,539.98	\$2,309,269.33	\$2,298,208.91	\$2,306,207.41
DIFERENCIA PRESUPUESTAL		\$6,729.35	-\$4,331.07	\$3,667.43
% SOBRE PRESUPUESTO ÍNDICE		0.2923%	-0.1881%	0.1593%
% DE INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD				
% DE INDIRECTOS				
% DE FINANCIAMIENTO				
% DE UTILIDAD				
IMPORTE A COSTO DIRECTO	\$ 1,984,948.26	\$ 1,990,749.42	\$ 1,981,214.58	\$ 1,988,109.84
% DE CARGOS ADICIONALES		0.5000 %	0.5000 %	0.5000 %
EVALUACIÓN TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE
EVALUACIÓN ECONÓMICA		NO ACEPTABLE	SOLVENTE	NO ACEPTABLE

ASPECTO TÉCNICO	ASPECTO ECONÓMICO
<p>CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.</p> <p>PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FACTIBLES DE REALIZAR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD Y MAGNITUD.</p> <p>PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE CON EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.</p> <p>MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS PARA EJECUTAR LA OBRA.</p> <p>MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL INSTITUTO, ASÍ COMO SUS COSTOS.</p>	<p>QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ASÍ COMO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY.</p> <p>LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS SEAN LOS VIGENTES EN LA REGIÓN.</p> <p>LOS PROGRAMAS DE MONTOS POR PARTIDAS, POR CONCEPTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA SEAN CONGRUENTES CON LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.</p>



PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AO-50-GYR-050GYR044-N-27-2024

OBRA: Obra civil e instalaciones para mantenimiento de cubierta y extracción de aire del Almacén Delegacional IMSS Oaxaca.
UBICACIÓN: Oaxaca de Juárez, Oax.
FECHA: 19 de julio de 2024

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

DICTAMEN: Se asignan los trabajos objeto de la licitación a GRUPO CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R. L. DE C.V. con un importe de \$ 1,981,214.58 (Un millón novecientos ochenta y un mil doscientos catorce pesos 58/100 M.N.) más I.V.A. y un plazo de ejecución de 30 días naturales, por corresponder a la propuesta solvente más económica.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:

CONSORCIO VITRUC, S.A. DE C.V.

- El licitante presenta una proposición que rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA DESECHADA Y CAUSA QUE LO MOTIVÓ:

AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L DE C.V.

- El licitante presenta una proposición que rebasa el presupuesto base elaborado previamente por el Área Responsable de la Contratación.

ELABORÓ

ARO GUADALUPE PÉREZ LARA
TITULAR OFNA. COSTOS Y CONTRATOS

AUTORIZÓ

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES
TITULAR DEPTO. DE CONST. Y PLANEACIÓN
INMOBILIARIA

Vo. Bo.

LIC. MOISÉS SIDDHARTA BAILÓN JIMÉNEZ
TITULAR JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS