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Contrato: 712402801-AD

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”
REPRESENTADO POR EL C. DR, JULIO MERCADO CASTRUITA, EN SU CARACTER DE TITULAR
DEL ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA Y
POR LA OTRA PARTE ARQ & ING JIVEYMAT, S.A. DE C.V, EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. JOSE ANTONIO ROBLES GUTIERREZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

y/o contratante del Organo de Operacion Administrativa

Con fundamento en el Acuerdo de Coordinacion para establecer las Acciones Generales para la
Ampliacién de la Operacion del Programa IMSS-Bienestar en el Estado de Oaxaca, en sus incisos
XVIIIl, XIX y XX; asi como la CLAUSULA SEGUNDA de las Acciones Coordinadas en la cual se
establece que “las partes desarrollaran y ejecutaran las acciones de coordinacién que se enfocaran en

el aprovechamiento y optimizacién de Infraestructura de salud de los diferentes niveles de atencion del
Estado de Oaxaca’.

14

“EL INSTITUTO” en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 134, de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los articulos 4 fraccion |, 26 fraccion I, 27 fraccién I,
41y 42 Fracciones Il y V y 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, los correlativos de su Reglamento, y de los numerales 5.13, 5.14 y 5.21 de las Politicas, Bases
y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto
Mexicano del Seguro Social y demas disposiciones aplicables en la materia, se lleva a cabo la presente
contratacion de Obra Publica bajo la condicion de pago sobre la base de precios unitarios, mediante el
procedimiento de contratacion por Adjudicacién Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-28-2024.

00AD/OAXfISIfOPf2024] 4

por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.3, punto 9, del Manual de Organizacion

inistrativa responsable del mismo, En consecuencia, se registré bajo el nimero:

DECLARACIONES

1 “EL INSTITUTO” declara a través de su Representante Legal:

1.1. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que tiene a su cargo la organizacién y administracién del
Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la
Ley del Seguro Social.

aar sobre [a justificacién, procedimiento, términos y condiciones de la contratacion, ni del resultado de la investigacion de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la

1.2. Conforme a lo establecido en los articulos 251 A de la Ley del Seguro Social y 139, 141, 144
fracciones 1, XXIIl y XXXV, y 155 fraccién XX del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro
Social, acredita su personalidad con el testimonio de la escritura ndmero 21,821, Libro namero 643 de
fecha 07 de octubre de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco Garcia Villegas
Sanchez Cordero, Titular de la Notaria Pablica niimero 248 de la Ciudad de México y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Publico de Organismos Descentralizados, bajo el folio
nimero 97-7-09102020-223531 de fecha 09 de octubre de 2020, con fundamento en los articulos 24 y
25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, asi como los articulos 40, 41, 45 y 46 de su
Reglamento. E! C. DR. JULIO MERCADO CASTRUITA, en su caracter de TIXSVLAR DEL ORGANO DE

idica se efectuo sin prejuz

procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, econémicos y las demas circunstancias gue determinaron procedentes las dreas requirente, técnica

de la Jefatura de Servicios Juridicos, a solicitud de la unidad admii
Desconcentrada Estatal Oaxaca

Los aspectos juridicos del presente documento fueron validados

La revision juri

Pagina 1 de 21 g



GOB}ERNO DE }‘éﬂ GRGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL CAXACA

LA f. M E x I c o Jefatura de Servicios Administrativos
g ) IM$ Departamento de Construccién y Planeacién Inmobiliaria

0O0AD/OAX[ISI/OP/2024/

Los aspectos juridicos del presente documento fueron validados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuestc en el numeral 7.131, punto 9, del Manual de Organizacién
Jefatura de Servicios Juridicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registré bajo el numero:

de |z

Contrato: 712402801-AD

OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA, es el servidor publico que
tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en

cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio
modificatorio.

1.3. De conformidad con el articulo 2 fraccion 1l y articulo 9 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relacién con los articulos 1°, 2, 3 4 y
demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscribe el
presente instrumento el C. LIC. MOISES SIDDHARTA BAILON JIMENEZ, en su caracter de TITULAR
DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, facultado para autorizar los procedimientos
de contratacion de obra publica o contratar servicios relacionados con las mismas; en el presente

contrato y conforme a sus funciones establecidas en los Manuales de Organizacion y Normatividad
existente.

1.4. De conformidad con el Articulo 2 Fraccién IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, suscribe el presente instrumento el Médico CESAR ERNESTO

UHLIG GOMEZ, en su caracter de SUPERVISOR MEDICO DEL EGAS IMSS BIENESTAR OOAD-
OAXACA, facultado como Area Requirente.

1.5. De conformidad con el Articulo 2 Fraccion II, y Articulo 9 Fraccion 1l del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relacién con los Articulos 1°2,3 4y
demas relativos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscribe el
presente instrumento el C. ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES, en su carécter de
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA, facultado como
Administrador del Contrato y Area Responsable de ia Ejecucion de los Trabajos para dar seguimiento y
verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente contrato y
conforme a sus funciones establecidas en los Manuales de Organizacién y Normatividad existente.

1.6. De conformidad con el articulo 2 fraccion 1ll, y articulo 9 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relacion con los articulos 1°, 2, 3 ,4 y
demas relativos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscribe el
presente instrumento el C. ING. LUIS MANUEL FLORES VASQUEZ, en su caracter de RESIDENTE
DE CONSERVACION DE UNIDAD, facultado como "Residente de Servicios" para llevar la
administracion, control y seguimiento de los trabajos y el cumplimiento de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente contrato y conforme a sus funciones establecidas en los Manuale de/

Organizacion y Normatividad existente. = —~

S

1.7. La contratacion del presente contrato se realizd6 mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa No. AO-50-GYR-050GYR044-N-28-2024 y medio PRESENCIAL de caracter NACIONAL,
realizado al amparo de lo establecido en el articulo 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y en los articulos 27 fraccién I, 41, 42 fraccion II y V de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, "LOPSRM", y los correlativos de su Reglamento.

0 sin prejuzgar sobre fa justificacion, procedimiento, términos y condiciones de la contratacion, ni del resultado de la investigacisn de mercado correspondiente, ni.s'e realiza §obr§ Ia
bilidad de los aspectos técnicos, econémicos y las demds circunstancias que determinaron procedentes las dreas requirente, técnica y/o contratante del Organo de Operacién Administrativa

Al

vial

1.8. “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte
general de suficiencia presupuestaria del dictamen de disponibilidad presupuestal nimero 0000011544-
2024, con folio de autorizacién 0000011544-2024 de fecha 10 de julio de 2024 y cuenta 42062405,
emitido por la Jefatura de Finanzas del OOAD Estatal Oaxaca.

Desconcentrada Estatal Qaxaca

La revisian juridica se efectt

procedencia y/o
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or la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.13, punto 9, del Manual de Organizacién

de la Jefatura de Servicios Juridicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registrd bajo el numero:

Los aspectos juridicos del presente documento fueron validados pi

DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

M E x I C 0 Jefatura de Servicios Administrativos
IMSS Departamento de Construccion y Planeacién Inmobiliaria
Contrato: 712402801-AD

GOBIERNO DE _%ﬂ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
o

1.9. Para efectos fiscales las autoridades hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N°. IMS421231145.

1.10. Tiene establecido su domicilio en calle Violetas Num. 1007, Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca
de Juarez, Oax., mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

2. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su Administrador Unico declara que:

2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante el testimonio de! instrumento nimero
diecisiete mil setenta y dos (17,072), volumen numero setecientos cincuenta y uno (751) de fecha 4 de
marzo de 2022, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Salomén Velasquez Chagoya, Notario Publico
namero 104 en la ciudad de Oaxaca de Juarez, estado de Oaxaca, e inscrita en el Registro Publico de
Comercio del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2022025631 de fecha 07
de abril de 2022, denominada ARQ & ING JIVEYMAT, S.A. DE C.V., cuyo objeto social es la
prestacion de servicios técnicos y de consultoria en los diferentes campos de la ingenieria civil; asi
como realizar servicios relacionados con la obra publica que tengan por objeto concebir planear,
disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto ejecutivo de obra publica, de
ingenieria basica, proyecto urbano, arquitecténico, disefio grafico, disefio artistico, estructural, de
instalaciones, de infraestructura basica electromecanica, las investigaciones, asesorias, estudios y
consultorias, que se relacionen con las acciones de obra publica; la direccion o supervision y control de
la ejecucién de las obras; los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir, o incrementar
la eficiencia, de las instalaciones de un bien mueble; estudios de impacto ambiental, mecanica de
suelos, sismologia, topografia, geologia, geodesia, geotécnica, geofisica, geotermia, oceanografia,
meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecolégicos y de los estudios econdémicos y de
planeacién de pre inversion, factibilidad técnico econdémica, ecoldégica o social, de evaluacion,
adaptacion tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion de la eficiencia de las
instalaciones; de laboratorio de analisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia
de materiales, y radiografias industriales; los frabajos de organizacién, informatica, comunicaciones,
cibernética y sistemas aplicados a la obra publica; y los dictamenes peritajes, avaltos y auditorias,
técnico normativas, y estudios aplicables a la obra publica; y reine las condiciones de organizacién,
experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos, humanos, econémicos necesarios y la
capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato, entre otros del
subsector 236 EDIFICACION.

ficacién, procedimiento, términos y condiciones de fa contratacién, ni del resultado de la investigacién de mercado carrespondiente, ni se realiza sobre la
nomicos y las demas circunstancias que determinaron procedentes las areas requirente, técnica y/o caontratante del Organo de Operacion Administrativa

2.2.  ElC. JOSE ANTONIO ROBLES GUTIERREZ, en su caracter de Administrador Unico, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el testimonio del instrumento nimero
diecisiete mil setenta y dos (17,072), volumen nimero setecientos cincuenta y uno (751) de fecha 4 de
marzo de 2022, pasada ante la fe del Licenciado Carlos Salomén Velasquez Chagoya, Notario Publico
numero 104 en la ciudad de Oaxaca de Judrez, estado de Oaxaca, e inscrita en el Registro Publico de
Comercio del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil electrénico nimero N-2022025631 de fecha 07
de abril de 2022, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni
revocado en forma alguna.

in prejuzgar sobre la justi

bilidad de los aspectos técnicos, eco

ial

Desconcentrada Estatal Oaxaca

N
w

La revisién juridica se efecttio s

procedencia y/o vi

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; asi
como los demas ordenamientos en materia de servicios relacionados con la obra publica, construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rigen en el ambito
federal, estatal 0 municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos
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por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7).31, punto 9, del Manual de Organizacién

de ta Jefatura de Servicios Juridicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registré bajo el nimero:

Los aspectos juridicos det presente documento fueron validados

DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

GOBIERNO DE Q‘ﬂ ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
- <
MEXICO | W e
|M$ Departamento de Construccidn y Planeacién Inmobiliaria

Contrato: 712402801-AD
que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra
Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos

24, Que retne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

2.5, Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. AAI220304AJ7.

2.6.  Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo
32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

2.7. Tiene establecido su domicilio en calle 18 de marzo s/n, Col. 8va Seccién, C.P. 70040,
Heroica Ciudad de Juchitan de Zaragoza, Oax.; mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

quirente, técnica y/o contratante del Organo de Operacién Administrativa

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1. El Procedimiento de contratacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que
se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus
derechos y obligaciones. Anexos:

1. Catalogo de conceptos conteniendo descripcion, unidad de medicién, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra, e importes por partida, sub-partida, concepto
y del total de la proposicién.

2. Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al catalogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos establecidos en la
convocatoria, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo.

. Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
4. Procedimiento de Ajuste de Costos.

Jjustificacién, procedimiento, términos y condiciones de la contratacion, ni del resultado de la investigacién de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la

3.2. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por
lo que de com(in acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en “SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR PRUEBAS DE LABORATORIO
Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL AREA DE "URGENCIAS MEDICAS" DEL HOSPITAL IMSS-
BIENESTAR, HUAJUAPAN DE LEON, OAX.” se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en los
anexos sefialados en la declaracion 2.3 de este contrato, los que forman parte integrante del mismo;

procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, economicos y fas demas circunstancias que determinaron procedentes las areas re
w

La revision juridica se efectuo sin prejuzgar sobre la
Desconcentrada Estatal Oaxaca
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Contrato: 712402801-AD

asi como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de servicios
relacionados con la obra publica, construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolédgica y
de medio ambiente que rigen en el &mbito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo Ia
condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el "CATALOGO DE
CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se sujetaran a:
¢ Lalegislacion mexicana;
» Catalogo de conceptos de Servicios de Obra Publica
¢ Los documentos que conforman el presente contrato Yy en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y
* La Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica (BESOP)

y/o contratante del Organo de Operacion Administrativa

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

2

El monto del presente contrato es de $187,645.94 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.), mas la cantidad de $30,023.35 (TREINTA MIL
VEINTITRES PESOS 35/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo gue conforma un

total de $217,669.29 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
29/100 M.N.).

-
4

OCOAD/OAX/ISI/OP[2024/

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA”.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. %

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulacion de estimaciones, mismas que se acompariaran de la documentacion que acredita la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”.

or la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7131, punto ¢, del Manual de Organizacion

de la Jefatura de Servicios Juridicos, a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En ronsecuencia, se registré bajo el namero:
justificacién, procedimiento, términes y condiciones de la contratacién, ni del resultado de la investigacién de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacion de las
estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
£ 23 dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, econémicos y las demds circunstancias que determinaron procedentes las dreas requirente, técnica

Los aspectos juridicos del presente documento fueron validados p
Desconcentrada Estatal Oaxaca

La revision juridica se efectio sin prejuzgar sobre fa

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”, en un
plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por
la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI)

Pagina 5 de 21
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por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7133,

nistrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registré bajo el namero:

Los aspectos juridicos def presente documento fueron validados
de la Jefatura de Servicios Juridicos, a solicitud de fa unidad adm:i

DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
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Contrato: 712402801-AD

correspondiente; en las oficinas que ocupa la Seccidon Contable de IMSS-BIENESTAR, ubicadas en la
calle Reforma No. 205, Centro, C.P. 68000 Oaxaca de Juarez, Oaxaca.

El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con
CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccién de “EL CONTRATISTA” que
notifique oportunamente a “EL INSTITUTO".

En caso de que las facturas entregadas por “EL. CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias,
“EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a
“EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberé corregir y se efectuara la anotacién en Ia bitacora. El
periodo que transcurra entre Ia entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte
del contratista no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de Ia Ley.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS SERVICIOS”, ya
que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un atraso en el pago, no proceders el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL INSTITUTO”, a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidade}(

condiciones de la contratacién, ni def resuitado de la investigacion de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la

-

disposicion de “EL. CONTRATISTA”. "

¥ las demas circunstancias que determinaron procedentes las reas requirente, técnica y/o contratante del Organc de Operacién Administrativa

procedimiento, términos y

El atraso que tenga lugar por Ia falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso
“EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacion de “LOS
SERVICIOS” y se formalizara a través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y
registrarse en la bitacora.

0 Sin prejuzgar sobre la justificacion,
de los aspectos técnicos, econdmicos

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.

A

La revisién juridica se efects
procedencia yfo viabilidad

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
P

ago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
INSTITUTO”,

Desconcentrada Estatal Oaxaca
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un plazo de 30
(treinta) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 26 de julio de 2024, y de conclusion el
dia 24 de agosto de 2024, de conformidad con:

1. Programa de ejecucién general de los trabajos conforme al catalogo de conceptos con sus

erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme al plazo de ejecucion establecido en Ia
convocatoria.

gacion de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién del
fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el monto total de
la obligacion garantizada, mediante fianza expedida por compariia afianzadora mexicana autorizada por
la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del “EL INSTITUTO”, por un importe

equivalente al 10.0% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de cumplimiento se podra
realizar de manera electronica.

B. Garantia para responder por vicios ocultos. %

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira Ia garantia prevista en el

articulo 66 de la “LOPSRM”, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de dicho
acto.

y las demds circunstancias que determinaron procedentes las dreas requirente, técnica y/o contratante del Organo de Operacién Administrativa

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para elle,
por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los servicios,

bre la

o sin prejuzgar so
iabilidad de los aspectos técnicos, econémicos

lempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
anza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad
on el articulo 66 de la “LOPSRM”.

S
o]

La revision juridica se efecty
Desconcentrada Estatal Oaxaca

procedencia y/o vi
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SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble
€en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, haciéndolo constar por
escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.
“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando aquelios que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

igacién de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la
a y/o contratante del Organo de Operacién Administrativa

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS SERVICIOS”,
al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS SERVICIOS”, aln las
de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM” y
las funciones que le confiere el articulo 125, fraccién Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL. CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida ejecuciéon de
“LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo 113 del “RLOPSRM”,
asi como efectuar los registros en la Bitdcora conforme al articulo 125, fracciéon | del mismo
ordenamiento.

El Residente de “EL INSTITUTO?” tendra entre otras funciones las siguientes:
1. Fungir como representante de “EL INSTITUTO” ante “EL CONTRATISTA”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “LOS SERVICIOS”. 2

\.\5‘
hY %\‘E

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de
autorizacion que presente el Superintendente de Servicios de “EL CONTRATISTA” y, €n su caso, el

supervisor, con relaciéon al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato.

2d de los aspectos técnicos, econdmicos y las demas circunstancias que determinaron procedentes las dreas requirente, técnic

abil

o

i

Vigilar, previo al inicio de “LOS SERVICIOS”, que se cumplan con las condiciones previstas en los
rticulos 19 y 20, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Desconcenitrada Estatal Oaxaca

La revision juridica
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Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que antecede,
entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por medio de ella, emitir las
instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el Superintendente de Servicios de “EL
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CONTRATISTA”. Cuando la Bitacora se lleve por medios convencionales, ésta quedara bajo su
resguardo.

6. Vigilar y controlar el desarrollo de “LOS SERVICIOS”, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y

apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y recursos asignados pactados en el
presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precisién o detalle para el cumplimiento del contrato, de conformidad con
lo determinados en los términos de referencia, deberad recabar por escrito las instrucciones o}
autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.

7. Vigilar que, previamente al inicio de los “LOS SERVICIOS”, se cuente con la documentacion
técnica, de ser el caso con los planos arquitectonicos y de ingenieria, especificaciones de calidad de los
materiales y especificaciones generales y particulares de construccién, alcance de las actividades de

obra o servicio, programas de ejecucion y suministros o utilizacién, términos de referencia y alcance de
“LOS SERVICIOS”.

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la magquinaria y equipos que se

utilicen en el desarrollo de “LOS SERVICIOS” sean de la calidad y caracteristicas pactadas en este
contrato.

9. Recibir las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados para efectos de pago correspondiente
y registrar en la Bitdcora la fecha de recepcion de las mismas.

10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las deducciones o
descuentos que resulten aplicables a ia estimacién de que se trata (penas convencionales retenciones
y/o descuentos, recuperacion de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de
derechos, entre otros), verificando que cuenten con los numeros generadores que las respalden.

11. Coordinar con los servidores publicos responsables la terminacion anticipada o rescisiéq de
contrato y, cuando se justifique, la suspension de “LOS SERVICIOS”, debiéndose auxiliar del Area
Responsable de le Ejecucion de los Trabajos para su formalizacion.

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de “EL CONTRATISTA” en los aspectos legales,
tecnicos, econémicos, financieros y administrativos.

13. Autorizar y firmar el finiquito de “LOS SERVICIOS”.

y condiciones de Is contratacin, ni del resultado de la investigacion de mercado correspondiente, ni se reali2§ §obrg [E]
ias que determinaron procedentes las &reas requirente, tecnica y/o contratante del Organo de Operacién Administrativa

d de los aspectos técnicos, econdmicas y las demas circunstanci

14. Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista” sobre las

desviaciones o atrasos que detecte solicitandole su correccion, efectuando las anotaciones
correspondientes en la Bitacora.

justificacion, procedimiento, términos

15. Verificar la correcta conclusion de “LOS SERVICIOS”, debiendo vigilar que se hayan ejecutado a
entera satisfaccion de “EL INSTITUTO?” y el Area Requirente reciba oportunamente el o los producto(s)
esperado(s).

16. Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, considerando las
previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicacién General en Materia
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el 9 de agosto de 2010, asi como aquellas que le encomiende “EL INSTITUTO".

17. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “LOS SERVICIOS”, la informacién relativa
al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollara los
servicios, si su ejecucién sera en el sitio de la obra que motiva los servicios o en gabinete o de forma
alterna, asi como de las diversas partes y caracteristicas técnicas que se requieran para su desarrollo,

ion juridica se efectuo sin prejuzgar sobre la

procedencia y/fo viabilide

Desconcentrada Estatal Oaxaca

La revisi
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debiendo recabar la informacién necesaria que le permita iniciar “LOS SERVICIOS” y su supervision
segun lo programas convenidos y promueva su ejecucion ininterrumpidamente hasta su conclusion;

18. Participar en la entrega fisica del sitio de la obra al Superintendente de Servicios de “EL
CONTRATISTA”, para los efectos de la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, y demas elementos que
permitan iniciar adecuadamente “LOS SERVICIOS”.

20. Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de “LOS SERVICIOS”, al
personal y Superintendente de Servicios de “EL CONTRATISTA” gue desarrollaran los servicios.

21. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacién de “LOS SERVICIOS”, el cual
contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v Copia del plan de “LOS SERVICIOS” y esquema estructural de organizacién de los
recursos humanos propuestos para la ejecucién de los servicios.

Metodologia que aplicara en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”.

Cédula de avances y pagos programados.

Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.

Permisos, licencias y autorizaciones.

Contratos, programas de ejecucion convenidos y de suministros, nimeros generadores.

v Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

22. Vigilar la adecuada ejecucion de “LOS SERVICIOS” y transmitir a “EL CONTRATISTA” en forma
apropiada y oportuna las 6rdenes.

A NN NN

23. Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la
ejecucion de “LOS SERVICIOS” y la entrega del o los productos esperados considerando las fechas y
las actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi como sobre las diferencias entre las
actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacién de retenciones econémicas,
penas convencionales o descuentos.

24, Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, con la periodicidad que se establezca en el contrato.

25. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “EL CONTRATISTA” para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucién, consignando en las minutas yenla
bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

26. Vigilar que el Superintendente de Servicios de “EL CONTRATISTA” cumpla con las condiciones
de seguridad, higiene y limpieza de “LOS SERVICIOS”, que le corresponda realizar a éste en el sitio
de los trabajos, cuando sea el caso. A

27. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de “EL
CONTRATISTA”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar que dichas
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

/o viabilidad de los aspectos técnicos, econémicos y las demas circunstancias que determinaror procedentes las areas requirente, técnica y/o contratante del Organo de Operacion Administrativa

ia y)

28. Llevar el contrel de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de las faltantes
de ejecutar, cuantificandolas y concilidndolas con el Superintendente de Servicios de “EL

ONTRATISTA”; para ello, deberan considerar el presupuesto total de “LOS SERVICIOS” y los
programas contenidos en la proposicion de “EL. CONTRATISTA”,

29. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones,
en su caso, las retenciones econémicas, las penas convencionales y los descuentos.

Desconcentrada Estatal Oaxaca

procedenci

A
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30. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea;

31. Analizar detalladamente el Programa de ejecucién convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” considerando e incorporando, segun el caso, los programas de
suministros y utilizacién;

32. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales
sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el Superintendente de

Servicios de “EL CONTRATISTA” presente oportunamente los reportes determinados en los términos
de referencia.

33. Verificar la debida terminacion de “LOS SERVICIOS” dentro del plazo convenido.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES”,

en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
“LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitdcora electrénica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”. Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacién
electronica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentra
disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir
con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se
establecen las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electronica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio
de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” se obliga a: #

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en
la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos gque forman parte de este
contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia vy
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” 0 a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de Ia misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados
de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo los derechos

\}
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de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requeriré la previa aprobacién expresa y
por escrito de “EL INSTITUTO?”, en los términos de la “LOPSRM” y del “RLOPSRM”;
Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales obligaciones:

Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacion del contrato, “EL CONTRATISTA” tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar;
Resguardar hasta su conclusién de los servicios a satisfaccion de “EL INSTITUTO” un
respaldo impreso, asi como en medio magnético, los informes, reportes, y pruebas que se

generen durante la ejecucion de los servicios, y en su caso, de los estudios hasta su
conclusién.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando a partir del acto de presentacién y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion
de los costos directos de “LOS SERVICIOS” adn no ejecutados, conforme al programa convenido,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo
57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado
ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que determine
la Comisién Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la Ciudad de

México.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de
la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos
indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a.

b.

Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin gue se incremente el
plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan
en mas de un veinticinco por ciento, y
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c. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL

CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “EL INSTITUTO” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecucion pactado,
ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran,
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”
0 de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de ejecucion
0 monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dias
naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucion
pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la
documentacion que los soporte para efectos de pago.

némicos y las demés circunstancias que determinaron procedentes las dreas requirente, técnica y/o contratante def Organo de Operacién Administrativa

ificacion, procedimiento, términos y condiciones de la contratacién, ni del resultado de la investigacion de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive las
causas que originen la celebracién del convenio el cual pasar4 a formar parte de este contrato.

in prejuzgar sobre la justi

procedencia yfo viabilidad de los aspectos técnicos, eco

Desconcentrada Estatal Oaxaca

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse dentro de
los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en

este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado.

La revision juridica se efectuc si
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DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO” podra autorizar el pago
de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera
notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con
la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones
de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” verificard que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando por
“EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la jecucion de “LOS SERVICIOS” es menor de lo
que debi6 realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencién econémica del 11 %, calculado en
funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre
“LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacién que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactados en el contrato
y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de

terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones economicas que haya
aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL. CONTRATISTA?” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para
la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en los
Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del 0.005, por cada dia de atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente de “EL INSTITUTO” una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL
CONTRATISTA” a través de oficio 0 mediante nota de bitacora.
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La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha

de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya
aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de Ia garantia de

cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los servicios ejecutados no
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de gue se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en este Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los t&rminos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a “EL CONTRATISTA”.

y las demas circunstancias que determinaron procedentes las dreas requirente, técnica y/o contratante del OGrgano de Operacién Administrativa

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO ‘/{c
7

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurra’?w
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de “LOS
SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo
de la resolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion
Plblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de “LOS SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos
upuestos, “EL INSTITUTO” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que
aya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

irectamente con la operacién correspondiente.

bre la justificacién,

o sin prejuzgar so

dica se efects c
procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, econdmicos

Desconcentrada Estatal Oaxaca

$
h
d

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesiéon de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta
circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El contratista, estara obligado a

ta revision juri
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devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del

procedimiento de terminacion anticipada, toda la documentacién que éste le hubiere entregado para la
realizacion de los servicios.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podréa iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:
1. No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias

siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

2. Interrumpir injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o

reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO”,

3. No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente;

4. Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por faita de materiales, trabajadores o

equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de “LLOS SERVICIOS “en el plazo de ejecucién estipulado en este
Contrato.
No implicaréa retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones
0 normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS SERVICIOS” y de entrega
oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que
deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspension de “LOS SERVICIOS”;

5. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga; A
7
6. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO":

7. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL INSTITUTO”:

8. No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las

facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y
servicios;

9. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de Ia suscripcion
del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién
proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los servicios, y

10. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad;
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11. Invocar la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero;

12. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

“EL INSTITUTO", llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
“LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”".

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO?”, a través de la bitacora o excepcionalmente
por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a
partir de la notificacién del contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su correccién conforme a las condiciones
requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de “LOS
SERVICIOS” se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la correccion de las
deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que
“EL INSTITUTO” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacién de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

“EL INSTITUTO” efectuara recepciones parciales de “LOS SERVICIOS” cuando sin estar éstos
concluidos, a su juicio existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y
conservarse, levantando el acta circunstanciada.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO %

“EL INSTITUTO” y “EL. CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de
recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios
cultos.

[o]

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”, a través
de su representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que se
llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo.
debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a
partir de su emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de
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notificacién alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

la

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL. INSTITUTO” procedera en
términos del parrafo anterior,

En el finiquito se haran constar los créditos a favor Yy en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el

finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los
servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” debera
liquidarios dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de
no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se

pongan a disposicién de “EL INSTITUTO”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO" procedera a hacer efectivas las garantias que
se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL. CONTRATISTA” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Gnicamente una manifestacién de “LAS PARTES” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

y fas demas circunstancias que determinaron procedentes las areas requirente, técnica yfo contratante del Organo de Operacién Administrativa

procedimiento, términos y condiciones de la contratacién, ni del resultado de la investigacién de mercado correspondiente, ni se realiza sobr

bre la justificacion,

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLLOPSRM".

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

00 Sin prejuzgar sol
abilidad de los aspectos técnicos, econdmicos

gt
Desconcentrada Estatal Oaxaca

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el tnico patrén de todos y cada uno de los trabajadores
que intervienen en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda responsabilidad a “EL
INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de
i

ndole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningln caso se le podra considerar patron sustituto,
patron solidario, beneficiario o intermediario.

La revisién juridica se efect:

procedencia y/o

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de
cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus érdenes o
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intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “EL INSTITUTO”, asi como
en la ejecucion de “LLOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL INSTITUTO” de

cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera Hlegar
a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “EL INSTITUTO” reciba una
demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la

solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar
cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS”
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO” un escrito por medio
el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que
“EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del
escrito, convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de liegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en Ia bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Pablica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION. /

“LAS PARTES” acuerdan que para e! caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacion

establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo g
establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la
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Informacién Publica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en posesion de Sujetos
Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracion

del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad
respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento

de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente
contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como para
lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales
competentes con domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, renunciando expresamente al
fuero que pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro o por cualquier causa
incluyendo el lugar de ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. ' - :, '
La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se
actualice el supuesto ai que se refiere el Gltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal

de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en las fechas especificadas.
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FIRMAS DEL CONTRATO

"EL INSTITUTO" "EL CONTRATISTA"
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ARQ & ING JIVEYMAT, S.A. DE C.V.

I

limiento a lo dispuesto en el numeral 7.1.3, punto 9, del Manual de Organizacior

TITULAR DE LAJEFATURA DE SERVICIOS SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS .

\

procedimiento, términos vy condiciones de la contratacion, ni de! resultado de la investigacion de mercado correspondiente, ni se realiza §obrg fa
¥ las demas circunstancias que determinaron procedentes las dreas requirente, técnica yfo contratante del Organo de Operacién Administrativa

C. JOSE ANTONIO ROBLES GUTIERREZ
( / ADMINISTRADOR UNICO
: OAXACA
o
21 §
t 5
ﬂg 8 LIC. MOISES SIDPHARJA BAILON JIMENEZ ARQ. RODOLEQ-EASTILLO HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Y PLANEACION INMOBILIARIA

/

L/as firmas que anteceden forman parte del contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo
}a condicién de pago a precios unitarios nimero 712402801-AD.

La revisién juridica se efectto sin prejuzgar sobre la justificacion,
procedencia y/fo viabilidad de fos aspectos técnicos, econémicos

Los aspectos juridicos del presente documento fueron validados
de la Jefatura de Servicios Juridicos, a solicitud de Ia unidad admil
Desconcentrada Estatal Qaxaca
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