



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025

Licitación No. LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025
Relativa a: Obra civil e instalaciones para la rehabilitación de la instalación eléctrica, farmacia y consultorios de la Unidad de Medicina Familiar No.29, El barrio La Soledad, Oax.
Ubicación: Barrio de la Soledad Petapa, Oax.
Fecha: 13 de junio de 2025

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax., siendo las **12:00 horas** del día **13 de junio del año dos mil veinticinco**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 Fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, así como lo manifestado en la convocatoria que contiene los requisitos que contraen las partes en el procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025**; se reunieron en la sala de juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicado en prolongación de Av. Universidad No. 801 Ex Hacienda Candiani, Oaxaca de Juárez; para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones correspondientes, los funcionarios cuyos nombres figuran al final de esta acta; el Ing. Jaime Francisco Soriano Virafuentes, Jefe del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social; accedió a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas ComprasMX para verificar la existencia de propuestas electrónicas para este mismo procedimiento, integrándose el reporte correspondiente:

Compras MX

Procedimiento LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025

Código del expediente: E-2025-00031002

Número del procedimiento de contratación: LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025

Estado del procedimiento de contratación: PENDIENTE DE APERTURA

Código interno del procedimiento: P-2025-00038255

Nombre del procedimiento de contratación: OBRA CIVIL E INST. PREHAB. DE LA UMF NO. 29, EL BARRIO LA SOLEDAD, OAX.

Licitantes que han presentado proposición: 4

Apertura de proposiciones

Lista de licitantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estado de participación	Estado de revisión	Acciones
1	ARQ E INC ZIVEVMAT SA DE CV	01/06/2025 23:33	13/06/2025 11:18			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
2	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA SA DE CV	28/05/2025 10:44	19/06/2025 17:31			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
3	INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA SA DE CV	08/06/2025 16:01	13/06/2025 10:01			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir
4	MADRO CESAR MUÑOZ LUCIANA	07/06/2025 10:52	12/06/2025 22:48			Electrónica	PRESENTADA	Pendiente	Abrir





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025

Concluida la lectura anterior, aquellas proposiciones que en un principio cumplan con lo establecido en la convocatoria que contiene los requisitos de la Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025**, son recibidas y aceptadas por el Instituto para su revisión detallada y su evaluación cualitativa, dando lectura del importe total de las propuestas:

LICITANTE	IMPORTE PROPUESTO SIN IVA \$	PERIODO DE EJECUCIÓN
ARQ & ING JIVEYMAT, S.A. DE C.V.	\$1,106,479.25	90 D.N.
IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V.	\$1,181,026.40	90 D.N.
INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA, S.A. DE C.V.	\$1,996,274.02	90 D.N.
MARIO CESAR MUÑOZ LICONA	\$1,198,084.02	90 D.N.

El Fallo del procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025**, se llevará a cabo a las **12:00 horas** del día **19 de junio de 2025** y se dará a conocer a los participantes a través de Plataforma ComprasMX.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento los que intervinieron en la Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025**, en presencia del servidor público que lo presidió en nombre y representación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

POR EL IMSS

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
PLANEACIÓN INMOBILIARIA

ING. JAIME FRANCISCO SORIANO VIRAFUENTES

POR LA OFICINA DE COSTOS Y CONTRATOS

ARQ. GUADALUPE PÉREZ-LARA





**Gobierno de
México**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025

**POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES**

**POR LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN
PERIFÉRICA 12**

NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Prolongación de Avenida Universidad No. 801 Ex Hacienda Candiani C.P. 68130 Oaxaca de Juárez, Oaxaca

ARQ & ING JIVEYMAT S.A. DE C.V.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Fecha: 13/06/2025

Concurso No. LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025

Obra: Obra civil e instalaciones para la rehabilitación de la instalación eléctrica, farmacia y consultorios de la Unidad de Medicina Familiar No.29, El barrio La Soledad, Oax.

Inicio Obra: 21/06/2025

Fin Obra: 18/09/2025

Duración: 90 días naturales

Ubicación: El barrio La Soledad, Oaxaca.



ANEXO 17

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 93/100 M.N. *)

\$1,106,479.25

\$177,036.68

\$1,283,515.93



ANEXO 17
Fecha: 13-jun-25
Fecha de inicio: 21-jun-25
Fecha de terminación: 18-sep-25
plazo: 90 Días

Ubicación: Calle Llano Predio El Bilco S/N, Col. La Soledad
El Barrio de La Soledad. C.P. 70110. Oaxaca.

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL29-005-015	DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 X 1.20 M. DE PZA. LONG. PARA CAJAS OCTAGONALES Y CUADRADAS.		85.0000	210.50 (" DOSCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N. ")		17,892.50
EL29-005-020	DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 X 1.20 M. DE PZA. LONG. PARA TUBERÍA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN		85.0000	210.50 (" DOSCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N. ")		17,892.50
Total PARTIDA: 29 SOPORTES						35,785.00
Total ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA						396,748.81
SUBTOTAL						1,181,026.40
I.V.A. 16.00%						188,964.22
Total del presupuesto						1,369,990.62

Total PARTIDA: 29 SOPORTES

Total ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA

SUBTOTAL

1.Y.A. 16.00%

Total del presupuesto

(*) UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 62/100 M.N. *)

**IMPERCONSTRUCTORES**
DE OAXACA
S.A. DE C.V.
R.F.C. IOAI509034ES

IMPERMEABILIZANTES
PINTURAS Y ADITIVOS PARA CONCRETO

SELISARIO DOMINGUEZ NO. 920-A COL
REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68006
TEL. 961 513 28 29 / 961 117 14 16

ADMINISTRADOR UNICO : C. OCTAVIANO MARTINEZ CORTES

Parcial:	\$35,785.00
Acumulado:	\$1,181,026.40

000286



INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V.

Concurso No.

LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025

Fecha: 13/06/2025

Inicio Obra: 21/06/2025

Fin Obra: 18/09/2025



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES

UNIDAD DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

No. DE OBRA

TIPO DE OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA

CATALOGO DE CONCEPTOS

DE LA OBRA: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FARMACIA Y CONSULTORIOS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO.29, EL BARRIO LA SOLEDAD, OAX.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EL29-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN, CAJAS Y TUBERÍAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, SUJECCIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL29-005-015	DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 X 1.20 M. DE LONG. PARA CAJAS OCTAGONALES Y CUADRADAS. (TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N.)	PZA.	85.00	316.56	26,907.60
EL29-005-020	DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4 X 3/4 X 1.20 M. DE LONG. PARA TUBERÍA, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)	PZA.	85.00	249.30	21,190.50

SUBTOTAL PARTIDA 29 SOPORTES 48,098.10
TOTAL DE ESPECIALIDAD INSTALACION ELECTRICA 818,124.05

SUBTOTAL 1,996,274.02
IVA 16.00 % 319,403.84
TOTAL DE PRESUPUESTO 2,315,677.87



Núm de concurso: LO-50-GYR-050GYR044-N-5-2025
Fecha de propuesta: 13/jun./2025
Inicio de obra: 21/jun./2025
Fin de obra: 18/sep./2025
Duración en días: 90
Página: 52/52

Descripción del proyecto: Obra civil e instalaciones para la rehabilitación de la instalación eléctrica, farmacia y consultorios de la Unidad de Medicina Familiar No.29, El barrio La Soledad, Oax.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio unitario en letra
EL29-005-000	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN, CAJAS Y TUBERÍAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, SUJECIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
29	Total de 29 SOPORTES		1.00	24,937.30	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN
IE	Total de ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA		1.00	24,937.30	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 30/100 MXN
			1.00	593,297.64	QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN
	Subtotal de Presupuesto			1,198,084.02	
				IVA 16.00 %	191,693.44
				Total	1,389,777.46


MARIO CESAR MUÑOZ LICONA

MARIO CESAR MUÑOZ LICONA