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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL, CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR “TRABAJOS DE OBRA CIVIL E
INSTALACIONES PARA LA ATENCION DE SINIESTRO 25-10-027/32 EN EL HGZ 36
COATZACOALCOS POR LLUVIAS TORRENCIALES Y SINIESTRO 25-10-028/32 EN LA
UMF 42 PARAISO NOVILLERO, COSAMALOAPAN POR INCENDIO, DEL OOAD
REGIONAL VERACRUZ SUR.” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A TRAVES DEL ORGANO DE OPERACION
ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL VERACRUZ SUR, EN LO SUCESIVO
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL C. DR. ARTURO NAVARRETE
SANCHEZ EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE

MANTENIMIENTO INTEGRAL MAKER S.A DE C.V EN LO SUCESIVO “EL

CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR LA C. VICTOR MANUEL JIMENEZ MARTINEZ
EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES
I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

.1 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizaciéon y
administraciébn del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su
personalidad mediante el testimonio de la Escritura Publica numero 48,643, de fecha: 16
de abril de 2026, otorgada ante la fe de la Licenciada Olga Mercedes Garcia Villegas
Sanchez Cordero, Notaria Publica Numero 95 de la Ciudad de México; manifiesta bajo
protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido
revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los articulos 24
y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales el Dr. Arturo Navarrete Sanchez,
en su caracter de Apoderado Legal como Titular del Organo de Operacion
Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur, con R.F.C NASA770908FXA,
es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales con el nimero de registro
97-7-27042026-181257 de fecha 27 de abril de 2026 emitido por Registro Publico de
Organismos Descentralizados para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la
necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con el articulo 2° fraccion I, 1l y IV del Reglamento de la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las mismas y en términos del acuerdo namero
ACDO SA2.HCT.281122/339.P.DA. emitido por el H. consejo Técnico en la sesion del 28
de noviembre de 2022 y actualizado el 28 de marzo de 2023 donde se aprueban las
modificaciones a las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados con las mismas numerales, 5.14 B y 5.15 B publicado en el DOF el
19 de abril de 2023, suscribe el presente instrumento el Ing. Jorge Alejandro Pérez-
Martinez Rebolledo. Jefe de Departamento de Conservaciéon y Servicios Generales,
con R.F.C PERJ880619357, facultado como Responsable de la Contratacion,
Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, y Administrador del Contrato, quien podra
ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, bastando para tales efectos
un comunicado por escrito y firmado por el servidor publico facultado para ello, dirigido al
apoderado de “EL CONTRATISTA” para los efectos del contrato, encargados del
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente instrumento juridico.

I.4 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de caracter
Nacional AO-50-GYR-050GYR064-N-15-2026, realizado al amparo de lo establecido en
los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los
articulos 3, 26 fraccion |, 27 fraccién 1ll, 28, 29, 30 fraccién |, 31, 32, 36 parrafo primero y
segundo parrafo y 37, 38, 39, 39 Bis, 41, 43, 45 fraccion |, 46, 46 Bis, 47 y 48 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”.

1.5 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para
ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como
se desprende del dictamen de disponibilidad presupuestal previo con cuenta ndamero
51351002 con folio de autorizacién 0000415934-2026, 0000415938-2026 de fecha 27 de
Agosto de 2026 y emitido por la Jefatura de Finanzas del Organo de Operacién
Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Sur.

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes IMS421231145.

I.7 Tiene establecido su domicilio en Poniente 7 namero 1350, Colonia Centro, Cédigo
Postal 94300 de la Ciudad de Orizaba, Estado de Veracruz, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “‘EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en términos
de lo dispuesto por los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informacién Puablica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

II. “EL CONTRATISTA” declara que:

[I.1 Es una persona MORAL legalmente constituida mediante Escritura Publica nimero 47,430
volumen 564 de fecha 20 de febrero del 2013, otorgada ante la fe del Licenciada Norma
Romero Cortes, Notario Publico nimero 4 de la ciudad de Puebla, Puebla, denominada
“MANTENIMIENTO INTEGRAL MAKER”, S.A. DE C.V, cuyo objeto social es: La compra venta
importacion, exportacion, comercializacibn mantenimiento de toda clase de equipo médico,
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protesis, accesorios, instrumental, mobiliario, material para laboratorio, dispositivos médicos, de
diagndstico y terapia, refacciones de equipo médico, suministro mantenimiento y reparacion,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Puebla, Ciudad de
Puebla, Puebla, bajo el folio mercantil electrénico 49075*2 de fecha: 05 de marzo de 2013.

[1.2 ElI C. VICTOR MANUEL JIMENEZ MARTINEZ, en su caracter de Apoderado Legal, cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como
lo acredita con la Escritura Publica Niumero: 38,589 Folio 10978 volumen 467 de fecha 4 de
octubre de 2021, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni
revocado en forma alguna

I1.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las
Normas para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y
leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente; asi como
de las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segun dicho término se define
mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del
contrato.

[I.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdémicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes MIM130220NV2

I1.6 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano
del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situaciobn Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT,
las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

[1.7 Tiene establecido su domicilio en Calle 4 Oriente Numero 2004, Colonia Barrio de la Luz,
C.P. 72377, Puebla, Puebla, Teléfono: 222 250 78 72, correo electronico:
i.mantenimiento@yahoo.com.mx; , mismo que sefala para los fines y efectos legales del
presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

[l1.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los
trabajos consistentes en “TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA
ATENCION DE SINIESTRO 25-10-027/32 EN EL HGZ 36 COATZACOALCOS POR LLUVIAS
TORRENCIALES Y SINIESTRO 25-10-028/32 EN LA UMF 42 PARAISO NOVILLERO,
COSAMALOAPAN POR INCENDIO, DEL OOAD REGIONAL VERACRUZ SUR.” ubicado en

HGZ 36, Ubicado En Av. Flores Magon 417, Manuel Avila Camacho, 96420
Coatzacoalcos, Ver y UMF 42 Ubicado En Carr. Fed. Cosamaloapan - Santa Cruz Pueblo

Paraiso Novillero, 95423 Cosamaloapan, Ver. EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos
de conformidad con:

1. El catédlogo de conceptos.
2. El programa de ejecucion convenido.
3. La informacion y documentacion contenida en la declaracion 1.3, que forman parte de

este contrato.
Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catalogo de
conceptos que se agrega como Anexo 1 integrante de este contrato.

EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucién y los trabajos se sujetaran a:
e Lalegislacion mexicana,;
e Solicitud de Cotizacion.
e Catélogo de Conceptos.
e Las propuestas presentadas;
¢ Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
e La bitacora de los trabajos.
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 238,591.18 (Doscientos Treinta y Ocho Mil
Quinientos Noventa y Uno Pesos 18/100 M.N.) mas la cantidad de $ 38,174.59 (Treinta y
Ocho Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 59/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, lo que hace un total de $ 276,765.77 (Doscientos Setenta y Seis Mil Setecientos
Sesentay Cinco Pesos 77/100 M.N.)

El contrato es en moneda nacional (Pesos Mexicanos).

TERCERA. ANTICIPOS.
Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgara anticipo a “EL
CONTRATISTA".
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CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de Estimacion Unica, mismas que se acompafiaran de la
documentacién que acredita la procedencia de su pago (Nota de bithcora de aprobacion de
estimacion, recibo para pago de estimaciones, resumen de la estimacion, cuerpo de la
estimacion y resumen de hojas generadoras, los cuales deberdn estar firmados por el
Apoderado Legal de la Empresa o por el Superintendente de Obra como se indica en el Manual
de Procedimiento para la Revision, Aprobacién y Tramite de Pago de Estimaciones de Obra y
Servicios Relacionados con las Mismas en los Anexos 4, 5, 6 y 7), conforme a las previsiones
del articulo 132 del “RLOPSRM?”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en H.G.Z 36

y U.M.F 42 ubicado en HGZ 36, Ubicado En Av. Flores Magon 417, Manuel Avila
Camacho, 96420 Coatzacoalcos, Ver y UMF 42 Ubicado En Carr. Fed. Cosamaloapan -

Santa Cruz Pueblo Paraiso Novillero, 95423 Cosamaloapan, Ver, y seran pagadas por
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de veinte
dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a
través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes al
de su recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega
del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte del contratista no se
computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que la dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicar4 retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa,
en este caso “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud del contratista diferira en igual plazo
la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo
cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 30 (Treinta) Dias naturales. El inicio de la ejecucién de los trabajos sera el
dia 23 de Septiembre de 2026, y se concluira a mas tardar el dia 22 de Octubre de 2026.
SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el
monto total de la obligaciébn garantizada y en este caso se hara efectiva en proporcién al
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incumplimiento de la obligacién, mediante fianza expedida por compafia afianzadora mexicana
autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del
Seguro Social, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipo(s)

No aplica para el presente contrato.
C. Garantia pararesponder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza indivisible por el equivalente al diez
por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los
trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”
por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, a partir del 23 de Septiembre de 2026. El incumplimiento por parte de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los
permisos, licencias y demdas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los
trabajos, exceptuando aquellos que desde la Adjudicacion se haya responsabilizado a “EL
CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

Los aspectos juridicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 144, ltimo
parrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revision realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, subnumeral
1, del Manual de Organizacién de la Jefatura de Servicios Juridicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registro bajo el Nimero:
OO0AD/VERS/]S]/OP/2026/14. La revision juridica se efectio sin prejuzgar sobre la justificacion, procedimiento, términos y condiciones de la contratacién, ni del resultado de la
investigacion de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, econdmicos y las demds circunstancias que determinaron
procedentes las dreas requirente, técnica y/o contratante
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“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los trabajos,
al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos,
estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal, tomard las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer péarrafo del articulo
117 de RLOPSRM vy las funciones que le confiere el articulo 125, fraccién Il del mismo
Reglamento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y
“EL CONTRATISTA” tendra la obligaciébn de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos
en la solicitud de Cotizacion.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” estableceré la residencia de obra con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, quien fungira como su apoderado ante el contratista y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, tendra las
funciones previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora
conforme al articulo 125, fraccién | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios
remotos de comunicacién electronica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa informético que se encuentra disponible en la pégina web:
https://besop.buengobierno.gob.mx/contenido/publico/login.jsf , quienes para su uso deberan
cumplir con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el
que se establecen las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del
Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial
de la Federacion el 11 de junio de 2018.

Los aspectos juridicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 144, ltimo
parrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revision realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, subnumeral
1, del Manual de Organizacién de la Jefatura de Servicios Juridicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registro bajo el Nimero:
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La bitdcora se cerrara en la fecha de autorizaciéon de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacién expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en los términos
de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por tales
obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los
trabajos, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
gue determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutadas,
conforme al (los) programa(s) de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos de las obras; se realizara en los términos del articulo 57 fraccion |
de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Los aspectos juridicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 144, ltimo
parrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revision realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, subnumeral
1, del Manual de Organizacién de la Jefatura de Servicios Juridicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registro bajo el Nimero:
OO0AD/VERS/]S]/OP/2026/14. La revision juridica se efectio sin prejuzgar sobre la justificacion, procedimiento, términos y condiciones de la contratacién, ni del resultado de la
investigacion de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, econdmicos y las demds circunstancias que determinaron
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Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar
los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia
de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y
Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizar4 siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento establecido en el articulo
102 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Ajuste de costo por moneda extranjera.

No Aplica para este Contrato.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta 0 separadamente, no rebasen el 25% del
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monto del contrato o del plazo de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al
Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las madificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucién pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, serdn independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacion puedan integrarse en un so6lo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago

El residente de obra deber& sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcion no debera
exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberadn considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratAndose de los conceptos no previstos en el catadlogo de

Los aspectos juridicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Juridicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 144, ltimo
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conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” so6lo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
Su autorizacion.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecucion de los trabajos o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y
registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utlidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén
realizando por “EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucion de los trabajos es menor de lo
que debi6 realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicard una retencion econémica del
11% calculado en funcién del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de
trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimaciéon que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucién total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo
establecido en el Programa de ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 0.005), por cada dia de atraso sobre
el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus
respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificar4 a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o nota de bitdcora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no
debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” asi lo
determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de
inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".
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DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le
impidan la continuaciéon de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Puablica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos
a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”
reembolsard AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
la operacién correspondiente.

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la terminacion anticipada del
contrato, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de diez
dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de
rescision, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

I.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a
la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

II.  Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos 0 negarse a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

lll.  No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos
0 sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

IV.  Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA
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DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicard retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, asi
como cuando ésta haya ordenado la suspension de los trabajos;

V.  Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorizacioén por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

VII.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

VIll.  No otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos;

IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripciéon del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la ejecucion
de los trabajos, y

X.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de
los articulos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través de la
bitAcora o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un
plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra
deficiencias en la terminaciéon de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y
sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se podra prorrogar por el
periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se
aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su
responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera natificar por oficio o por medio de la bitAcora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su apoderado legal o su Superintendente de Construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para que
éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales
o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD” deberé liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones
una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los
mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro
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dentro de los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros
hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
0 bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a
disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podré utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestaciéon de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su
caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en
ningun caso se le podrd considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o
intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus ordenes o intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, asi como en la ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier
otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.
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Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD?” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”,
en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucién patronal a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la
presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentard a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” un escrito por medio el cual expliqgue los motivos de éstas, adjuntando la
documentacion que soporten los hechos, para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un
plazo no mayor de 02 dias habiles contados a partir de la recepciéon del escrito, convoque a
reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.
En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedard registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion
Pablica llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecuciéon y cumplimiento del presente contrato podrdn someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las

disposiciones del presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
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de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacién aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales ubicados en Cérdoba, Ver., renunciando expresamente al fuero que
pudiera corresponderles en razon de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizar4 cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el dltimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman el dia 22 de Septiembre de 2026.

POR:
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“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

NOMBRE CARGO R.F.C.
Apoderado Legal como Titular
del Organo de Operacion
Dr. Arturo Navarrete Sanchez Administrativa Desconcentrada NASA770908FXA
Regional Veracruz Sur
Ing. Jorge Alejandro Pérez-
Jefe de De_partament_o _de
Martinez Rebolledo Conservacion y Servicios PERJ880619357
Generales
POR:
“EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C.
VICTOR MANUEL JIMENEZ MARTINEZ
Apoderado Legal
MANTENIMIENTO INTEGRAL MAKER SA MIM130220NV2

DE CV
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Certificado:

M | GTTCCBDW AW BAg! UVDAWVDEWVDAWVDA3M ¢ 3MDQx NDI wDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GVMI UwiviniY DVQQRDDC BQy BERUWG U0 VSV DSUBgREUg QURNSUSJ UTRSQUNI TO4gVFIJQ VUQVJ J QT EuMOWGAL UECgw
UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l ve2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lnl4MSYw
JAYDVQQI DB1Bdi 49SG k YWnby A3NywgQR9sLi BHAVWy cmvy bz EOMAWGAL UEEQWFMVDYz MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMQDWOWYDVQQ DARDRELYMRMAVEQYDVQQHDAD DVUFVSFRFTUI DVRUAMEWYDVQQE Evx TQVQENZ A3
MDFOTj MkXDBaBgk ghki GAwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1LJ Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFMBAXDTI 2MDkwMT Ay NDI zN1o XDTMv
MDkwMT Ay NDVk NLowgdgx | TAf BgNVBAMI GEFSVFVSTy BOQVZBU J FVEUgUOFOQOhFW EhMBB GALUEKRMYQVJI UVWI Pl E5BVK FSUK VURSBT QU5 DSEVa MSEWHWYDVQQKEXhBUI RVUk 8g Tk FWQVJ SRVRFI FNBTKNI RVox
Cz AJBgNVBAYTAK 1 YMBsWKQYJ KoZI hveNAGkBFhxhcnRLenBubnF2YXJyZXRl cOBpY2xvdWQuY29t MRYWFAYDVQQ Ewl OQVNBNz cwOTA4RI hBMRs wGQYDVQQFEX J OQVNBNz c wOT A4 SFZaVk 5 SMDAWg g Ei MAOGCSqG
S| b3DQEBAQUAA4| BDWAWggEKAol BAQCH aR/ 1u9bl 8RguNzKbal dwok NKKDOvKzwHng6ks! 4MD3XBdPbgr 4Q00QyBr DLhWZDbvt LS4xa6h0SBkFAnys6At Qel TNLmaGaMDdRneJKY20wW7 X233WieU+/ Y] / XQWAW W
At LI3TI gTn74RWBX8QBI n3t +KeqYPNdeSUI Tf 5TORNhdf nal 1MDcO6H3i Xa/ uEv3l ZCf dLdXF+/ f / 3S00S5t vr kFcVkzgosVeHP8I | t awCGdzF57By 6pi dX3ZJPyHLj nQoEoT65MBDO6kuavV/ AzVgD/ wi yt Bz+7
ol /j ukASLnqpg3svgYi FvbgGzz U7RRTI r xbL7BaTy DURYeWrt xoFAgVBAAG Tz BNVAWGAL Ud EWEB/ wQCMAAWCWY DVRO PBAQDAG PYMBEGCWCGSAGGHEI BAQQEAW FoDAdBgNVHSUER] AUBggr BgEFBQC DBAYI KwYB
BQUHAW WDQYJKoZ! hvcNAQELBQADgg! BACLUOChO9ms SBy bNRhPW/JIu6gVDt vv SgBX7Qe40Q QI c195) DDndzk8j yLkA2KEbDt M76yi xXXxt cTZnbkH uFxRLOXHNKSi / ef EUbAL6j AuS9f Danexdf Zsr uRp2BY
QRKKNT 27SSy1j K2a7LXI AHzwZJf FqaCVRECqk| YI5AP/ 5BZOPCE0SA1J5r pOo8vPwBhxVBqt QSSi s VD3YN2wRdNs qx 0l BpB3wRRZYwt BFYf zr ZxkJy6Dy 71 DgOACOs+1Vf Inbki SMAuzt AXNgO+nhSoBlyz1T
FRTI XdqYnmhWGLb5y OQqMA MBy| | beUd 1 TEK+pNQ7Nec VNT8CHZgT1RAPRz +weDi uhJt v/ 1YLOvAFuOl C74i | NOVTXPONF 4TF8yYj Lai z09xz0qxzhi p3Ji 5aQeJ6C+Ong0Tuf eUCt | zpzAeEwz FQBKBSp/ 17LsU
N6HXS®ec2j | C+HPaba2v30CuJet U3cRZcAhl R3TSATt TNLt cvl q82762SWNASc| Q6pJt uB696wPl 6RI ZAabbEehXwz FKL4bWeM Ad9Qq0eDX7LAr QJ9d50vG3akWk Ysal Ggf f RncRRDCBgONM vKGazD6pUt j zD
80MChvIOWATI S5+Xnj Hdj zZ6RousJQ DDWit i znMTLDudt r | Cy/ wi Rnl of t ut 9t 1J6aHvcbsZF2y5

Firma:

eF5CcXE+BTNLHBHAYpTm t W K4nYCKkFUdy | bXvmBGAG | g+PnupaKmaqgkél gf YHMBvaqkR3f qpl VacLHG Li TFYqpi f YGEWSO dGQpL5PRT2VI CEVbggwAPJVXoul ZoOt WGtai 4MPi T/ FLoh9+QqZI | | Ay SBPUA
4TnJ438c8V5NDxOGUSYNdnHj j R\W5I i K8Fvzq+E6qz QA2Vz Ul ovPcYj EcluCnBle/ yt 0Cej k5GUqc TzEj GBWKMIBCR! 8Ki Edl qOq/ R8xZz TPt gHOnCswr Sni RUE 0y VKX JQLX3I 9nopnkdHg2+XGFl p8+289F8
| XAb2Yi ui HZHd40j MIEFdg==

Firmante: JORGE ALEJANDRO PEREZ-MARTINEZ REBOLLEDO Nuamero de Serie: 1000000704871985
RFC: PERJ880619357 Fecha de Firma: 22/09/2026 15:01
Certificado:

M | GeDCCBGCgAW BAg! UVDAWMVDEWVDAWMVDA3 VDQ4 Nz E5 CDUWDQYJ Ko ZI hv ¢ NAQEL BQAWG g GVMT Uwivin'Y DVQQDDCx BQy BERUWG U0 VSVK | DSUBgREUg QURNSUSJ ULTRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJ J QTEUMOWGAL UECgwW
UOVSVKI DSU8gREUgQURNSU5J ULRSQUNI T04gVFJIJQ VUQVJIJ QTEaMBg GALUECWMVRUOFULUN FUy BBdXRob3JpdHkxM AwBgkghki GOWOBCQEW 3Nl cnZpY2l vc2FsY29udHIpYnV5ZW0ZUBz YXQuZ29i Lml4MSYw
JAYDVQQIDB1Bdi 4gSA k YWnby A3NywgQ@9sLi BHAWWy ¢ mvy bz EOVAWGAT UEEQWFVDYZ MDAX Cz AJ BgNVBAYTAK 1 YMQOWOWYDVQQ DARDRE1 YMRMAVEQYDVQQHDAP DVUFVSFRFTUI DVRUWEWYDVQQE Ewx TQVQENZ A3
MDFOTj MXDBaBgk ghki GwOBCQ TTXJI c3BvbnNhYnx| O BBRE1J Tkl TVFIBQOI PTi BDRUSUUKFM ERFI FNFUl ZJ Q01 PUy BUUKI CVWRBUKI PUy BBTCBDTO5UUKI CWWI FTI RFVMBAXDTI OMDI WMIE3Mz | 10FoXDTI 4
VDI wMTIE3 Mz Mz OF owg g ECMTEwL wYDVQQDEY hKT1J HRSBBTEVKQUS EUK 8g UEVSRVot TUFSVEI ORVog Uk VCTOx MRURPMIEWLwYDVQQp Ey hKT1JHRSBBTEVKQUS EUk 8gUEVSRVot TUFSVElI ORVog Uk VCTOX MRURPMTEw
LwYDVQQKEY hKT1JHRSBBTEVKQU5 EUk 8g UEVSRVot TUFSVE! ORVog Uk VCTO0x MRURPMQs wCQYDVQQGEWI NVDEI MOMGCSq GSI b3DQEJARYWANDY Z2Vhe Gly QH ha@vLni\vb S5t e DEWWBQGALUEL RVNUEVSS] g4MDYxX
OTMLNz EbMBk GALUEBRVBUEVSS] g4MDYxQUhER! JCUj AzM | Bl j ANBgkghki GOWOBAQEFAACCAQBAM | BCJKCAQEAGR! Rhj MBI 1df +9XH DdQAI6FDEGDg8Uvkz Sl yaVsxMzcr hTWaSX/ u107vFnbLGZgkPzbhD
p2cxYAUegzsFBgGL9A7UvhEL Pf 8Vi sJW WvCBTWbSdS6RuVUTt CAL5l zhkel f KF17GYoxf TUWZv2720D) MBUWHCOYRQ: Z31 +4vF6ny/ | +PEgqFSGDe3KaUMIVaGQ x WBSCYHp/ 55CwDk EQBTeqMOLkKpJl nc
ssq8E8NEXFQ 1edcECFTI Ln9Bxf W QOvr Uk6C6HZaNG 3ey XDOAM o/ NO7uj P9i | i TmYWWG mJaOVOxt / oRX7DpnDr EmJI j wL67+gQdr q5VXnQ DAQABo08WT TAVMBgNVHRVBAF 8EA] AAMAS GA1Ud DWQEAW D2DAR
Bgl ghkgBhv hCAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwyYBBQUHAWQGCCS GAQUFBWVCMAOGCSqGS! b3DQEBOMUAA4I CAQCVhe PNXKDK6i SsCJi J35i i vCpl PUvZF9v Uz 4+sp8el Ppg5BWHgBs FAPSe3GvaVPs ESenDl
LckLvMKv AQy CX440GQ7s Bouf DOKsRoUdJInPaZi Ul Rz2E30i Kgr 893! +BLj TyJ3P5LJIBhkbr Pd+pR9j DAJQ JV+veeN8Z57dH+uwBQHZ4QYoHN8P3ACOAVPqqQkOj z0j | SGFCUNCNAI 9DVnoCXddvKUkb3OnGApQ
Y+sUg6qCc718E8zbal bCPcKETs8z36uJZ5c4c91 X1U nuet x YKDgC8gei QB5JL2ngf dbYKI t e4f OVRvey CoN2YMui YcTr AMGF WWB+Ci gnePGZELr i ckmdveAY2BIOP2k GZWFn50h4r muniN s PHBQ Gl WFOFj LNw2
c4f nsOGWAI nL7FAWQAMBCEI 0G7Exhw gl VA2RFCDszl eBSXuOntx68x MHg17 DnwYWPbKI N+w51 O HXs Eo50UpQHX0dZJ Rs nODRf Dwy 9Sf J1u3g800+4E0og1Ay8u9Th3f 82C8S98cuEnt 6Sqf 4ANRMDTWXmMAZXp/ A
Lp7j N5SRbEMsay+DZ7avnilt 1FPLj COW vh92J8S2ZeuC6VAM v5HDcheGgcNek U0aD1s FAS9c Fy c OGYvqv3SPOhTi 8qi 1kf yocQuVTkK8GMD3PsnoXf j MUKdmhvgJWGj 6f Codd Q==

Firma:

JWFaCl eVyoBc57pLnf Qs TG ghHdk T6HU2t QalyqUkge2C/ PBnaDXeVWHFBSE6GWTSW2wWLCr Z030NDY589x MDDEHORSMHF 5S+aj t qmiOl Gc4xnb04bJF1s92EQAXke/ bFPKxf Xc174xr NOCl ax3hAx8t 3xOgr 64AV
79409BW 1nbyzl r IWPTc+eAl 3e+JcGmipl sS/ ng83WMWNWSE+RIAMsI U7i ¢l RSFZt DAFZbVAROBQC3/ r wDo Sk 7¢ KwuP5cwWD04Ru1ZFX50HXt b+eT6gCawl.J 7RPIQnDWDk DbDPGYi eRLeG341 miSal t kuNAXNW
PgvBO | hqQLxp4Kkm\VEOAA==

Firmante: MANTENIMIENTO INTEGRAL MAKER SA DE CV Nuamero de Serie: 1000000515735655
RFC: MIM130220NV2 Fecha de Firma: 22/09/2026 19:35
Certificado:

M | GgTCCBGrgAW BAgI UVDAWMVDEWVDAWVDALMTU3 Mz U2NTUWDQYJKoZI hv ¢ NAQEL BQAWY g GEMSAWHG YDVQQDDBA BVVRPUK | EQUQyQOVSVE! GSUNBRES SQTEUMOWGALUECgW UOVSVK I DSUBgREUg QURNSUSJULRS
QUNJTO04gVFIJQ VUQVJJQTEaMBg GALUEOMRUOFULUI FUy BBdXRob3JpdHkxKj AoBgkghki GOWOBCQEWG2NvbnRhY3RvLNR Y25pY29Ac2FOLnvYi 5t e DEMVCQGALUECQMIQVYul ERJREFMRO8gNzcs| ENPTC4g
R1VFU JFUk8xDj AMBgNVBBENMBTA2 Mz AMVOs wCQYDVQQGEWI NVWDEZMBe GA1UECAWQQOI VREFEI ERFI ELFWEI DTz ETMBEGAL UEBWWKQL VBVUh URUL PQz EVIVBMGAL UEL RVMMUOFUCT e WNz A Tk 42 MWW YI KoZI hveN
AQKCEO1y ZXNwb252 YW s ZTog QURNSUS.J U1 RSQUNJ T04g QOVOVFI BTCBERSBTRVIWSUNI TIMIVFJIJ Q1 VUQVII TIMyQUAGQU9OVFIJQ VZRUSURTAeFWOy M EwM AxNTUy MDdaFwOyNj EwM AxNTUyNDdaM | BHDEuU
MOWGALUEAXM TUFOVEVOSU1JRUSUTY BTl RFRLIBTCBNQUE FUIi BTQSBERSBDV] EuMOWGALUEKRM TUFOVEVOSULJRUSUTY BJ TI RFR1JBTCBNQUE FUI BTQSBERSBDV] EuMOWGALUEChM TUFOVEVOSULJRUSUTY BJ
TI RFRLIBTCBNQUt FUi BTQSBERSBDV] ELMAK GALUEBhMCTVgX N AOBgkghki GOWOBOQEW 2NvbnRhYm saWRhZDALQE kZWFz ZXNOCnFOZWApY2Fz Lniv bS5t eDEI MCMGALUELRVE TUL NMTMAM | wTT Yy | C8gSkl N
Vj kOMDQXMEs 50TEe VBWGALUEBRMI C8gSk| NVj kOMDQNEhQTELSQzA2M | Bl j ANBgkghki GOWOBAQEFAACCAQBAM | BCKCAGEAI ki Al D3l y7Qzw0ol as59qi P4Lej Fpr QUBSDr Z4S6NOx7JssozRwBj t scr PIQ
UWIK4I qP2j x9w+FrHRq/ 3d1 BLy SPM3QQBuUI JOpGUGTLTr ST1Z20wxMJ X Zr nj f r duVANOgv Mr8ar +0340¢DYJyr nRXs8t upnTwnwQF/ PDoxpl MXCF8NCZW 7LH2LE: f pi J8uf 642NYz0dW 961 5r ON6HCMz p8k 8dk
oEl t zywM xgl dU8t BOdeVpJBH yFr FEmagxW 8vgbaWAEEp+pVHp/ BZ9PVBbM? 6k Uc GGh8WLY pNf MAf XFnVgTv4LX52vi Hwhi n96HUUSI daXAQd+xNf LRBWQ DAQABo08WT TAMBgNVHRVBAF 8EA] AAMAS GA1Ud
DWQEAW D2DARBgl ghk gBhvhCAQEEBAMCBaAWHQYDVROI BBYWFAY! KwYBBQUHAWQGCCs GAQUFBWIVCMAOGCSq GSI b3 DQEBOWUAA4 I CAQBgSFbWgUBbv Gf Zs8LSXqbAZ++T6y 9t 50f RDHW-ZoucnEi 3gLel6Spal E/
aM.aso7v7sCl nkoDl BPuRSNIma8B1++VeN5ShRFkj | 8QBP36V3CCHhEcaDExAyLs9/ xogt sRepz TNOr 3hbDwgi aVOaxt B3dCB1KMy+bt Cr j AKEsuN7r wt cUFN9DbsR1I h4DPi | yl gaGcOSUB1uqoi MKIGyZn45Q9
PWD5y 9QUxt k4aKJIKF8sul q28H8i r hr vj 2¢BXhD9I YA7PFxYpUi uHFdi Bl @9L2NLVi j vVI Un23ncsGSr 8cwi gNst CTZkmNBeyr Owz z QuO0y v DHy CAEXQ+PTKXx Vhot i poei bTxSgC7+Nw/ ZQI0ul WWPVNUBXi Js+
edpr 1t oWghzc9AWKM NgL+NHSnT f DR+hHICAVG2/ 8i uHBX/ MBOi r Ch9EK9CcE1TT80y Qy P+6WE91 YWFCvVnZ0dTIsdgBEBVs| xymMraz/ Pr bu76r +JBCknJj Kf / Hgt cakazt z26Rnezhl HAgFhl Y3MX9mJ 2UGZL
Q2Don9Vr 31 390t esOv026I Ej 9uVr +V+2aj uBFEVsf RKNIDNdXwOPu5cj / x 1cKpzx W pbGriNz QnZt 66bl 5Pcl Xyi GDSKz4SWet GMWdr c4nj Ri | TWZOnBabar popcl r J7DvzkkL9/ WBbhy OvBQ==

Firma:



Contrato: C6M0107

VpaOyl hKCQ t kUYzRt RFMBLI5Zi LkHS4r i L9gDSf 4Vf 4Z3f ZHf 4LI r X0enD3CXTD3dns NRPKWRq Gk 2i 44c7xLf MLsi 8cOvu3gKgr pCSHooSI QGsc\Wo02K9uuBt j cMP/ 8Z6Nl usQ@12T+gWI 0i s7H2u+JSUo3J8Z
hMeaEsePvkLwr zKr 3g/ 2TTi uMCBWUhK CUCQKPr / wss6w+1Ki y NVEpx9J08beB/ PBPqakLXk! x| Lnf d/ UcW ur uxJ6qbQBi B8i uGvt bt VqQOZhBj zcBcJewBJA] BD4dx/ NggUk YqvWBnl yi FkmbW8ql G+6L4Cee
Nf yZ2l Vh22hab4L B+ nOPQ==



