

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No:** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34

**Ciudad:** Merida, Yuc., Yucatán

**Fecha:** 23/05/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio obra:** 30/05/2024

**Fin obra:** 26/09/2024

**DOCUMENTO**

**Anexo 18**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO**

| <b>Partida</b> | <b>Concepto</b>   | <b>Importe</b>        |
|----------------|---|-----------------------|
|                | <b>TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.</b>       |                       |
|                | <b>PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"</b>   |                       |
|                | 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA  | \$111,377.86          |
|                | 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA   | \$13,860.44           |
|                | 04 ALBAÑILERIA  | \$27,479.83           |
|                | 05 ACABADOS   | \$1,150,781.04        |
|                | 07 ALUMINIO   | \$641,234.19          |
|                | 21 ALAMBRES Y CABLES  | \$64,431.83           |
|                | 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.  | \$398,810.76          |
|                | 29 SOPORTES   | \$129,178.10          |
|                | 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE  | \$160,826.51          |
|                | <b>TOTAL PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TELLEZ"</b>   | <b>\$2,697,980.56</b> |
|                | <b>PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.</b>  |                       |
|                | 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA  | \$219,162.32          |
|                | 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA   | \$20,328.09           |
|                | 04 ALBAÑILERIA  | \$517,038.82          |
|                | 05 ACABADOS   | \$4,114,823.02        |
|                | 07 ALUMINIO   | \$60,033.36           |
|                | 11 URBANIZACIÓN   | \$36,320.29           |
|                | 22 TABLEROS E INTERRUPTORES   | \$111,626.55          |
|                | 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.  | \$492,591.79          |
|                | 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE  | \$52,191.16           |
|                | <b>TOTAL PARTIDA NO. 2 U.M.A.A.</b>   | <b>\$5,624,115.40</b> |
|                | <b>TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.</b> | <b>\$8,322,095.96</b> |
|                | <b>Total del presupuesto mostrado sin IVA:</b>  | <b>\$8,322,095.96</b> |
|                | <b>IVA 16.00%</b>   | <b>\$1,331,535.35</b> |
|                | <b>Total del presupuesto mostrado:</b>  | <b>\$9,653,631.31</b> |
|                | <b>(NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N.)</b>   |                       |

ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto   | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                          | Importe     |
|--------------|--|--------|------------|-------------|---|-------------|
|              | TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN.  |        |            |             |   |             |
|              | <b>PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"</b>  |        |            |             |   |             |
|              | <b>01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b>  |        |            |             |   |             |
| OC01-015-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL |        |            |             |   |             |
| OC01-015-100 | DE FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, CON COLGANTES, CANALETAS Y CANAL LISTON.  | M2.    | 1,563.1300 | \$55.65     | (* CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. *) | \$86,988.18 |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:**  
**Monto esta hoja:** \$86,988.18  
**Acumulado:** \$86,988.18

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código                                    | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                          | Importe             |
|---|---|--------|----------|-------------|---|---------------------|
| OC01-015-105                              | DE FALSO PLAFÓN DE MEZCLA, CON COLGANTES, CANALETAS Y METAL DESPLEGADO.   | M2.    | 110.8600 | \$57.67     | (* CINCUENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *) | \$6,393.30          |
| OC01-015-125                              | DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN MURO.  | M2.    | 66.5200  | \$63.42     | (* SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *)    | \$4,218.70          |
| OC01-015-202                              | DEMOLICION CON RECUPERACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO   | M2     | 221.7200 | \$62.14     | (* SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *)     | \$13,777.68         |
| <b>TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b> |   |        |          |             |   | <b>\$111,377.86</b> |
| <b>02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>        |   |        |          |             |   |                     |
| OC02-015-000                              | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA |        |          |             |   |                     |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$86,988.18**  
**Monto esta hoja: \$24,389.68**  
**Acumulado: \$111,377.86**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                                | Importe            |
|--------------|---|--------|------------|-------------|---|--------------------|
|              | OBRA.   |        |            |             |   |                    |
| OC02-015-005 | CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.   | M2.    | 33.2600    | \$416.73    | (* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N. *) | \$13,860.44        |
|              | <b>TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>  |        |            |             |   | <b>\$13,860.44</b> |
|              | <b>04 ALBAÑILERIA</b>   |        |            |             |   |                    |
| OC04-200-000 | LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABON Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |        |            |             |   |                    |
| OC04-200-030 | DE PISOS DE CERAMICA  | M2     | 1,563.1300 | \$17.58     | (* DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)              | \$27,479.83        |
|              | <b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>   |        |            |             |   | <b>\$27,479.83</b> |
|              | <b>05 ACABADOS</b>  |        |            |             |   |                    |
| OC05-030-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE  |        |            |             |   |                    |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$111,377.86**  
**Monto esta hoja: \$41,340.27**  
**Acumulado: \$152,718.13**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|--|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|        | INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA BUÑA DE 1.5X1.5 CM A BASE DE ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4"X3/4"X1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE J EN PLACA HORIZONTAL, EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES |        |          |             |                  |         |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$152,718.13**  
**Monto esta hoja:**  
**Acumulado: \$152,718.13**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1  
H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE  
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra  | Importe      |
|--------------|---|--------|------------|-------------|---|--------------|
|              | ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS<br>DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER<br>NIVEL.  |        |            |             |   |              |
| OC05-030-005 | HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE<br>ESPESOR.  | M2     | 1,563.1300 | \$463.38    | (* CUATROCIENTOS SESENTA Y<br>TRES PESOS 38/100 M.N. *) | \$724,323.18 |
| OC05-060-000 | ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS,<br>DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO<br>DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO<br>DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,<br>DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU<br>UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE,<br>PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO<br>CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL.<br>16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE<br>OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES<br>ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS<br>DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER<br>NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE. |        |            |             |   |              |
| OC05-060-005 | DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA<br>REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y<br>POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.  | M      | 371.3800   | \$200.34    | (* DOSCIENTOS PESOS 34/100 M.N. *)                      | \$74,402.27  |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Acumulado anterior:</b> | <b>\$152,718.13</b> |
| <b>Monto esta hoja:</b>    | <b>\$798,725.45</b> |
| <b>Acumulado:</b>          | <b>\$951,443.58</b> |

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                         | Importe      |
|--------------|---|--------|------------|-------------|--|--------------|
| OC05-250-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |        |            |             |  |              |
| OC05-250-005 | EN MUROS EXTERIORES , APLANADOS CON MEZCLA Y/O CON YESO, Y/O TABLA-ROCA (LISO O CON PASTA) MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: COLUMNAS Y TRABES, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS   | M2.    | 1,325.8000 | \$84.62     | (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *) | \$112,189.20 |
| OC05-250-010 | EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX  | M2.    | 1,271.5000 | \$84.62     | (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *) | \$107,594.33 |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado anterior:</b> | <b>\$951,443.58</b>   |
| <b>Monto esta hoja:</b>    | <b>\$1,018,508.98</b> |
| <b>Acumulado:</b>          | <b>\$1,171,227.11</b> |

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                         | Importe               |
|--------------|---|--------|------------|-------------|--|-----------------------|
|              | COLOR BLANCO  |        |            |             |  |                       |
| OC05-250-049 | EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS   | M2.    | 1,563.1300 | \$84.62     | (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *) | \$132,272.06          |
|              | <b>TOTAL 05 ACABADOS</b>  |        |            |             |  | <b>\$1,150,781.04</b> |
|              | <b>07 ALUMINIO</b>  |        |            |             |  |                       |
| OC07-062-000 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000. INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER |        |            |             |  |                       |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,171,227.11**  
**Monto esta hoja: \$132,272.06**  
**Acumulado: \$1,303,499.17**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra  | Importe             |
|--------------|---|--------|----------|-------------|---|---------------------|
|              | NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.   |        |          |             |   |                     |
| OC07-062-001 | ALUMINIO  | M2     | 221.7200 | \$2,892.09  | (* DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *) | \$641,234.19        |
|              | <b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>  |        |          |             |   | <b>\$641,234.19</b> |
|              | <b>21 ALAMBRES Y CABLES</b>   |        |          |             |   |                     |
| EL21-015-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL |        |          |             |   |                     |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,303,499.17**  
**Monto esta hoja: \$641,234.19**  
**Acumulado: \$1,944,733.36**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra   | Importe            |
|--------------|---|--------|------------|-------------|--|--------------------|
|              | USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.  |        |            |             |  |                    |
| EL21-015-004 | TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.   | M.     | 1,108.6000 | \$34.15     | (* TREINTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. *)                 | \$37,858.69        |
| EL21-015-153 | DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10. AWG.   | M.     | 1,108.6000 | \$23.97     | (* VEINTITRES PESOS 97/100 M.N. *)                       | \$26,573.14        |
|              | <b>TOTAL 21 ALAMBRES Y CABLES</b>   |        |            |             |  | <b>\$64,431.83</b> |
|              | <b>24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>   |        |            |             |  |                    |
| EL24-082-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |        |            |             |  |                    |
| EL24-085-007 | LUMINARIO DE INTERIOR EMPOTRADO LED MODELO MONTISI III DE 1.20 X 0.30 M. MARCA TECNOLITE Ó SIMILAR.   | PZA.   | 100.0000   | \$2,159.76  | (* DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *) | \$215,976.00       |
| EL24-085-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE:  |        |            |             |  |                    |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$1,944,733.36**  
**Monto esta hoja: \$280,407.83**  
**Acumulado: \$2,225,141.19**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1  
H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE  
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario                              | Precio con letra | Importe      |
|--------------|---|--------|----------|--|------------------|--------------|
|              | CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |  |                  |              |
| EL24-085-047 | PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLEDR65MVB MARCA   | PZA.   | 222.0000 | \$823.58 (* OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS |                  | \$182,834.76 |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$2,225,141.19  
**Monto esta hoja:** \$182,834.76  
**Acumulado:** \$2,407,975.95

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario                             | Precio con letra | Importe             |
|--------------|---|--------|----------|---|------------------|---------------------|
|              | TECNOLITE O SIMILAR   |        |          |   | 58/100 M.N. *)   |                     |
|              | <b>TOTAL 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>   |        |          |   |                  | <b>\$398,810.76</b> |
|              | <b>29 SOPORTES</b>  |        |          |   |                  |                     |
| IH30-005-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO, MARCA VITRO FIBRAS Ó SIMILAR, ESPECIFICACIÓN VITROFORM, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |   |                  |                     |
| IH30-005-020 | DE 25 MM. DE ESPESOR PARA TUBO DE 32 MM. DE DIÁMETRO.   | M.     | 731.6800 | \$176.55 (* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS | 55/100 M.N. *)   | \$129,178.10        |
|              | <b>TOTAL 29 SOPORTES</b>  |        |          |   |                  | <b>\$129,178.10</b> |
|              | <b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>   |        |          |   |                  |                     |
| OC31-020-000 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL   |        |          |   |                  |                     |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$2,407,975.95**  
**Monto esta hoja: \$129,178.10**  
**Acumulado: \$2,537,154.05**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1  
H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE  
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                      | Importe     |
|--------------|--|--------|----------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|              | RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.   |        |          |             |                                       |             |
| OC31-020-025 | DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2.91 x 2.60 INCLUYE CRISTALES, CERRADURAS, DESMONTE Y LA REINSTALACION EN EL NUEVO CLARO A UNA DISTANCIA DE 1.00 METRO DEL LUGAR DE DESMONTE.   | M2.    | 221.7200 | \$62.14     | (* SESENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. *) | \$13,777.68 |
| OC31-040-000 | DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |                                       |             |
| OC31-040-005 | DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.  | PZA.   | 156.0000 | \$108.36    | (* CIENTO OCHO PESOS 36/100 M.N. *)   | \$16,904.16 |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado anterior:</b> | <b>\$2,537,154.05</b> |
| <b>Monto esta hoja:</b>    | <b>\$30,681.84</b>    |
| <b>Acumulado:</b>          | <b>\$2,567,835.89</b> |

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                           | Importe             |
|--------------|---|--------|------------|-------------|--|---------------------|
| OC31-058-000 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |        |            |             |  |                     |
| OC31-057-006 | DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE   | PZA.   | 367.0000   | \$214.78    | (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 78/100 M.N. *) | \$78,824.26         |
| OC31-057-007 | BAFLE DE EMPOTRAR, SOPORTES   | PZA.   | 111.0000   | \$214.78    | (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 78/100 M.N. *) | \$23,840.58         |
| OC31-080-000 | LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.   |        |            |             |  |                     |
| OC31-080-005 | DE ÁREA POR ENTREGA DE OBRA O REMODELACIÓN.   | M2.    | 1,563.1300 | \$17.58     | (* DIECISIETE PESOS 58/100 M.N. *)         | \$27,479.83         |
|              | <b>TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>   |        |            |             |  | <b>\$160,826.51</b> |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado anterior:</b> | <b>\$2,567,835.89</b> |
| <b>Monto esta hoja:</b>    | <b>\$160,826.51</b>   |
| <b>Acumulado:</b>          | <b>\$2,697,980.56</b> |

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe               |
|--------|---|--------|----------|-------------|------------------|-----------------------|
|        | <b>TOTAL PARTIDA NO.1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ"</b> |        |          |             |                  | <b>\$2,697,980.56</b> |

**PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN.**

**01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**

|              |  |     |            |  |  |              |
|--------------|--|-----|------------|--|--|--------------|
| OC01-015-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL |     |            |  |  |              |
| OC01-015-125 | DE RECUBRIMIENTOS VÍTREOS, APLANADO BASE, EN MURO.   | M2. | 3,201.6400 | \$63.42 (* SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. *) |  | \$203,048.01 |
| OC01-017-000 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDO EN SITIO, EJECUTADO EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO   |     |            |  |  |              |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$2,697,980.56**  
**Monto esta hoja: \$203,048.01**  
**Acumulado: \$2,901,028.57**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                          | Importe     |
|--------------|---|--------|----------|-------------|---|-------------|
|              | NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |   |             |
| OC01-017-005 | DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA O MALLA ELECTRO SOLDADA.  | M3.    | 14.8100  | \$1,017.01  | (* UN MIL DIECISIETE PESOS 01/100 M.N. *) | \$15,061.92 |
| OC01-018-000 | RETIRO SIN RECUPERACIÓN. MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL     |        |          |             |   |             |
| OC01-018-010 | DE ZOCLO VINÍLICO Y ADHESIVO.   | M.     | 25.8700  | \$40.68     | (* CUARENTA PESOS 68/100 M.N. *)          | \$1,052.39  |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado anterior:</b> | <b>\$2,901,028.57</b> |
| <b>Monto esta hoja:</b>    | <b>\$16,114.31</b>    |
| <b>Acumulado:</b>          | <b>\$2,917,142.88</b> |

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código                                    | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                | Importe             |
|---|---|--------|----------|-------------|---|---------------------|
| <b>TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA</b> |   |        |          |             |   | <b>\$219,162.32</b> |
| <b>02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>        |   |        |          |             |   |                     |
| OC02-015-000                              | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA. |        |          |             |   |                     |
| OC02-015-005                              | CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.   | M2.    | 48.7800  | \$416.73    | (* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 73/100 M.N. *) | \$20,328.09         |
| <b>TOTAL 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>  |   |        |          |             |   | <b>\$20,328.09</b>  |
| <b>04 ALBAÑILERIA</b>                     |   |        |          |             |   |                     |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$2,917,142.88**  
**Monto esta hoja: \$20,328.09**  
**Acumulado: \$2,937,470.97**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                    | Importe    |
|--------------|--|--------|----------|-------------|---|------------|
| OC04-095-000 | PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREDO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |   |            |
| OC04-095-007 | DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ACABADO RUGOSO   | M2.    | 14.8100  | \$234.09    | (* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. *) | \$3,466.87 |
| OC04-141-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL USANDO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL  |        |          |             |   |            |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado anterior:</b> | <b>\$2,937,470.97</b> |
| <b>Monto esta hoja:</b>    | <b>\$23,794.96</b>    |
| <b>Acumulado:</b>          | <b>\$2,940,937.84</b> |

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario                                     | Precio con letra | Importe     |
|--------------|--|--------|----------|---|------------------|-------------|
|              | COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION SEGUN EL CASO, DOSIFICACION , APLICACION, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.  |        |          |   |                  |             |
| OC04-141-005 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PRIMER PARA PREPARAR LA SUPERFICIE.  | M2     | 594.5200 | \$77.21 (* SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N. *) |                  | \$45,902.89 |
| OC04-145-000 | IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REFUERZO EN PUNTOS CRÍTICOS, COMO; BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE DUCTOS, Y VENTILADORES, TRASLAPES SEGÚN EL CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES |        |          |   |                  |             |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$2,940,937.84**  
**Monto esta hoja: \$45,902.89**  
**Acumulado: \$2,986,840.73**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto   | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                          | Importe             |
|--------------|--|--------|------------|-------------|---|---------------------|
|              | ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.  |        |            |             |   |                     |
| OC04-145-015 | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS CON EL SISTEMA ELASTOMERICO ELABORADO CON RESINAS ACRILICAS A DOS MANOS, ALTERNADA CON MEMBRANA O MALLA DE REFUERZO TEJIDA CUADRICULADA DE POLIESTER A DOS CAPAS ALTAMENTE FLEXIBLE, DISEÑADA PARA DAR REFUERZO MULTIDIRECCIONAL, INTERMEDIA Y ACABADO REFLECTIVO COLOR BLANCO EN MARCA PASA, FESTER O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO, CON GARANTIA DE 5 AÑOS. INC. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION Y LIMPIEZA DE 0.00 A 10 MTS. | M2.    | 2,122.9700 | \$220.29    | (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *) | \$467,669.06        |
|              | <b>TOTAL 04 ALBAÑILERIA</b>  |        |            |             |   | <b>\$517,038.82</b> |
|              | <b>05 ACABADOS</b>   |        |            |             |   |                     |
| OC05-125-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,  |        |            |             |   |                     |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$2,986,840.73**  
**Monto esta hoja: \$467,669.06**  
**Acumulado: \$3,454,509.79**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                                    | Importe        |
|--------------|---|--------|------------|-------------|---|----------------|
|              | ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. |        |            |             |   |                |
| OC05-125-245 | DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.  | M2.    | 3,937.7500 | \$869.95    | (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. *) | \$3,425,645.61 |
| OC05-210-000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,  |        |            |             |   |                |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$3,454,509.79**  
**Monto esta hoja: \$3,425,645.61**  
**Acumulado: \$6,880,155.40**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                               | Importe    |
|--------------|---|--------|----------|-------------|--|------------|
| OC05-210-050 | LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.   | M.     | 25.8700  | \$227.49    | (* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 49/100 M.N. *) | \$5,885.17 |
| OC05-250-000 | DE 10 CM. DE PERALTE, MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR DE 1 CM. DE ESPESOR, MODELO VALENTÍA BEIGE MARCA DAL TILE O SIMILAR,, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.   |        |          |             |  |            |
| OC05-250-000 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, |        |          |             |  |            |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$6,880,155.40**  
**Monto esta hoja: \$5,885.17**  
**Acumulado: \$6,886,040.57**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto   | Unidad | Cantidad   | P. Unitario | Precio con letra                         | Importe      |
|--------------|--|--------|------------|-------------|--|--------------|
|              | EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.  |        |            |             |  |              |
| OC05-250-005 | EN MUROS EXTERIORES, APLANADOS CON MEZCLA Y/O CON YESO, Y/O TABLA-ROCA (LISO O CON PASTA) MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: COLUMNAS Y TRABES, HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS | M2.    | 1,103.7000 | \$84.62     | (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *) | \$93,395.09  |
| OC05-250-010 | EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR TIPO VINIMEX COLOR BLANCO  | M2.    | 2,001.2900 | \$84.62     | (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *) | \$169,349.16 |
| OC05-250-035 | EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES APLANADOS CON MEZCLA. MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS   | M2.    | 399.1000   | \$84.62     | (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *) | \$33,771.84  |
| OC05-250-049 | EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS  | M2.    | 3,202.5800 | \$84.62     | (* OCHENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. *) | \$271,002.32 |
| OC05-335-000 | MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA  |        |            |             |  |              |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Acumulado anterior:</b> | <b>\$6,886,040.57</b> |
| <b>Monto esta hoja:</b>    | <b>\$567,518.41</b>   |
| <b>Acumulado:</b>          | <b>\$7,453,558.98</b> |

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|--|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|        | SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |                  |         |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$7,453,558.98  
**Monto esta hoja:**  
**Acumulado:** \$7,453,558.98

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1  
H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE  
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código                   | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra  | Importe               |
|--------------------------|---|--------|----------|-------------|---|-----------------------|
| OC05-335-010             | DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).  | PZA.   | 17.0000  | \$556.11    | (* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. *)           | \$9,453.87            |
| OC05-335-025             | DE 80.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y LETRERO (CLAVE SM.5).  | PZA.   | 100.0000 | \$889.70    | (* OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. *)           | \$88,970.00           |
| OC05-335-030             | DE 120.6 X 25.6 CM., PARA 2 SÍMBOLOS, NÚMEROS O FLECHAS Y 2 LETREROS (CLAVE SM.6).  | PZA.   | 12.0000  | \$1,445.83  | (* UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. *) | \$17,349.96           |
| <b>TOTAL 05 ACABADOS</b> |   |        |          |             |   | <b>\$4,114,823.02</b> |
| <b>07 ALUMINIO</b>       |   |        |          |             |   |                       |
| OC07-070-000             | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA. BOLSA 3000 ESTÁNDAR SERIES 762, 7620, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS |        |          |             |   |                       |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$7,453,558.98  
**Monto esta hoja:** \$115,773.83  
**Acumulado:** \$7,569,332.81

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                        | Importe            |
|--------------|---|--------|----------|-------------|---|--------------------|
|              | CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS. |        |          |             |   |                    |
| OC07-070-005 | VENTANAS CON PUERTAS  | PZA.   | 4.0000   | \$15,008.34 | (* QUINCE MIL OCHO PESOS 34/100 M.N. *) | \$60,033.36        |
|              | <b>TOTAL 07 ALUMINIO</b>  |        |          |             |   | <b>\$60,033.36</b> |
|              | <b>11 URBANIZACIÓN</b>  |        |          |             |   |                    |
| OC11-115-000 | PISO O FIRME DE CONCRETO. F'C=250 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,  |        |          |             |   |                    |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$7,569,332.81**  
**Monto esta hoja: \$60,033.36**  
**Acumulado: \$7,629,366.17**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código       | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra                                   | Importe     |
|--------------|--|--------|----------|-------------|--|-------------|
|              | FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHO, ACERO DE REFUERZO Y ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |  |             |
| OC11-115-005 | PISO DE CONC. F' C= 250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR COLADO EN PLACAS. INCLUYE:ACERO DE REFUERZO DOBLEMENTE ARMADO A CADA 25 CM CON VARILLA DE 3/8" , FABRICACIÓN Y TENDIDO DEL CONCRETO, ACABADO INTEGRAL PULIDO O ESTUCADO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRÍAS CON VOLTEADOR METÁLICO CADA 3.00 MTS APROX., MATERIAL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.  | M2     | 38.8000  | \$936.09    | (* NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. *) | \$36,320.29 |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior:** \$7,629,366.17  
**Monto esta hoja:** \$36,320.29  
**Acumulado:** \$7,665,686.46

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código                             | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra  | Importe            |
|------------------------------------|--|--------|----------|-------------|---|--------------------|
| <b>TOTAL 11 URBANIZACIÓN</b>       |  |        |          |             |   | <b>\$36,320.29</b> |
| <b>22 TABLEROS E INTERRUPTORES</b> |  |        |          |             |   |                    |
| EL22-002-000                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ZONA (ALUMBRADO Y RECEPTÁCULOS), CON ZAPATAS PRINCIPALES (ACEPTA INTERRUPTORES ATORNILLABLES), DE 3F, 3H, 240 V.C.A., 48 V.C.D., EMPOTRAR O SOBREPONER, NO INCLUYE DERIVADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, NIVELACIÓN, EMPOTRADO, ENSAMBLADO, CUERDAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |   |                    |
| EL22-002-030                       | DE 20 CIRCUITOS, PARA 100 AMPS., 65,000 C.I.   | PZA.   | 1.0000   | \$41,618.61 | (* CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N. *) | \$41,618.61        |
| EL22-010-000                       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO EN GABINETE, PARA EMPOTRAR O SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL   |        |          |             |   |                    |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$7,665,686.46**  
**Monto esta hoja: \$41,618.61**  
**Acumulado: \$7,707,305.07**

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 30/05/2024

**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código       | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra  | Importe             |
|--------------|---|--------|----------|-------------|---|---------------------|
|              | COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, CONEXIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |   |                     |
| EL22-010-050 | DE 2 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.  | PZA.   | 5.0000   | \$991.91    | (* NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)                | \$4,959.55          |
| EL22-010-050 | DE 1 X 30 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.  | PZA.   | 3.0000   | \$763.27    | (* SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. *)              | \$2,289.81          |
| EL22-010-178 | DE 3 X 60 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.  | PZA.   | 6.0000   | \$7,211.45  | (* SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 45/100 M.N. *)               | \$43,268.70         |
| EL22-010-178 | DE 3 X 100 AMPS., EN GABINETE NEMA-1.   | PZA.   | 2.0000   | \$9,744.94  | (* NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *) | \$19,489.88         |
|              | <b>TOTAL 22 TABLEROS E INTERRUPTORES<br/>24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b>   |        |          |             |   | <b>\$111,626.55</b> |
| EL24-085-000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO   |        |          |             |   |                     |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$7,707,305.07**

**Monto esta hoja: \$70,007.94**

**Acumulado: \$7,777,313.01**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|---|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|        | PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE:<br>CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBFRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |                  |         |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$7,777,313.01**  
**Monto esta hoja:**  
**Acumulado: \$7,777,313.01**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO  
Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código                                      | Concepto   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra   | Importe             |
|---|--|--------|----------|-------------|--|---------------------|
| EL24-085-047                                | PLAFON CIRCULAR LED MOD 24TLLED65MVB LUZ FRIA MARCA TECNOLITE O SIMILAR  | PZA.   | 328.0000 | \$823.58    | (* OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 58/100 M.N. *)             | \$270,134.24        |
| EL24-085-250                                | PANEL MODELO 80529 LEDVANCE PANEL BACKLIT RECT 36W 3000K PROVEEDOR LEDVANCE OSRAM LUZ FRIA   | PZA    | 145.0000 | \$1,534.19  | (* UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. *) | \$222,457.55        |
| <b>TOTAL 24 CANALIZACION ESPECIAL ILUM.</b> |  |        |          |             |  | <b>\$492,591.79</b> |
| <b>31 MANO DE OBRA UNICAMENTE</b>           |  |        |          |             |  |                     |
| OC31-040-000                                | DESMONTAJE DE LÁMPARA, CON RECUPERACION A FAVOR DEL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL. |        |          |             |  |                     |
| OC31-040-005                                | DESMONTAJE DE LUMINARIA DESDE 0.30 HASTA 0.60 M DE ANCHO Y DE 0.60 HASTA 2.44 M DE LARGO.  | PZA.   | 474.0000 | \$108.36    | (* CIENTO OCHO PESOS 36/100 M.N. *)                        | \$51,362.64         |
| OC31-140-025                                | DE PUERTAS DE ALUMINIO CON VENTANAS, FIJOS, ANTEPECHOS   | PZA    | 4.0000   | \$207.13    | (* DOSCIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N. *)                   | \$828.52            |

**ADMINISTRADOR ÚNICO: ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ**

**Acumulado anterior: \$7,777,313.01**  
**Monto esta hoja: \$544,782.95**  
**Acumulado: \$8,322,095.96**

**BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**



**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN

**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1 H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024  
**Duración:** 120 días naturales  
**Inicio Obra:** 30/05/2024  
**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

| Código | Concepto  | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe        |
|--------|---|--------|----------|-------------|------------------|----------------|
|        | TOTAL 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE  |        |          |             |                  | \$52,191.16    |
|        | TOTAL PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN.  |        |          |             |                  | \$5,624,115.40 |
|        | TOTAL TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA NO. 1 H.G.R. NO. 1 "LIC. IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" Y PARTIDA NO. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA ESTADAL YUCATÁN. |        |          |             |                  | \$8,322,095.96 |

**ADMINISTRADOR ÚNICO:** ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ

**Acumulado anterior:** \$8,322,095.96  
**Monto esta hoja:**  
**Acumulado:** \$8,322,095.96

## BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**Cliente:** INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN



**Concurso No.** LO-50-GYR-050GYR086-N-10-2024

**Obra:** "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA MEJORA DE IMAGEN PARTIDA No. 1  
H.G.R. No. 1 "LIC. IGNACIO GARCIA TELLEZ" Y PARTIDA No. 2 U.M.A.A. DEL ÓRGANO DE  
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN".

**Fecha:** 23/05/2024

**Duración:** 120 días naturales

**Inicio Obra:** 30/05/2024

**Fin Obra:** 26/09/2024

**Lugar:** CALLE 41 No. 439 X 34, Merida, Yuc., Yucatán

**DOCUMENTO**  
**Anexo 18**

### CATALOGO DE CONCEPTOS

| Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe |
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|
|--------|----------|--------|----------|-------------|------------------|---------|

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**\$8,322,095.96**

**IVA 16.00%**

**\$1,331,535.35**

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**

**\$9,653,631.31**

**(\* NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. \*)**