IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL ZACATECAS JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**CONTRATO No.** **C5M0088** LICITACION PUBLICA NACIONAL **LO-50-GYR-050GYR081-N-18-2025** CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES **CONTRATO INTERNO No.** **050GYR081N01825-130-00**

Contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número **C5M0088** que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo se denominará "El Instituto", representado en este acto por el **Dr. Leopoldo Santillán Arreygue**, en su carácter de representante legal y titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Zacatecas y por la otra la empresa **SAAX CORPORATIVO S.A. DE C.V.**. Representada por el **Arq. Oscar Iván Orozco Mora**, en lo subsecuente "El contratista", al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

I. "El Instituto" declara que:

I.1. Es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del seguro social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

I.2. Su representante, el Dr. Leopoldo Santillán Arreygue, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Zacatecas, establecido en la Fracción XXXIII del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "El Instituto" de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura 84,264, libro 1,794, de fecha 16 de mayo de 2024, pasada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, titular dela Notaría Pública número 13 de la Ciudad de México, cuyo instrumento fue inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados en fecha 28 de mayo de 2024 con folio 97-7-28052024-105818, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.

I.3. El Arq. Jorge Alejandro Dávila Buendía, jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales de "El Instituto", interviene como responsable técnico de la contratación en la celebración del presente contrato.

I.4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, según dictamen de disponibilidad presupuestal número 0000105675-2025 partida presupuestal 51351002.

I.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante Convocatoria a Licitación Pública Nacional número **LO-50-GYR-050GYR081-N-18-2025**, y con fundamento en el Artículo 134 Constitucional y con fundamento en el artículo 3, 26 fracción I, 27 Fracción II, 30 Fracción I, 43, y 45 Fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en calle Restauradores No. 3, Col. Dependencias Federales, C.P. 98618, Guadalupe, Zac.

I.7. Con antelación al inicio de los trabajos respectivos establecerá la residencia de obra y designará por escrito a través del Departamento de Conservación y Servicios Generales al Residente de Obra, mismo que fungirá como su representante ante "El contratista", quien deberá ubicarse en el sitio de ejecución de los trabajos, desempeñando las funciones establecidas en los artículos 53, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 84 de su Reglamento.

II. "El contratista" declara que:

II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública número [redacted] volumen 354 de fecha 1 de octubre de 2020, ante la fe del Licenciado Manuel Ángel Ortega Astorga, Titular de la Notaría número 3 de la Ciudad de Durango, Dgo., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de la Ciudad de Durango, Dgo. con el folio número 14117, de fecha 28 de julio de 2008.

II.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el testimonio de la escritura pública número [redacted] volumen 354 de fecha 1 de octubre de 2020, ante la fe del Licenciado Manuel Ángel Ortega Astorga, Titular de la Notaría número 3 de la Ciudad de Durango, Dgo., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de la Ciudad de Durango, Dgo. con el folio número 14117, de fecha 28 de julio de 2008, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OJ/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia v/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

Se testan datos referentes a folio de escritura, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con los artículos 113, fracción III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en Construcciones de obras públicas y privadas así como servicios relacionadas con las mismas, y reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato.

II.4. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: SCO0806309D7

II.5. Entregó el "acuse de recepción" con el que comprueba haber realizado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los términos que establece la regla I.2.1.15., de la Resolución Miscelánea Fiscal.

II.6. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales, aceptando en consecuencia las obligaciones pactadas en la cláusula Décima Tercera, inciso c) de conformidad con lo establecido en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social.

II.7. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; su Reglamento, así como el Reglamento de Construcción y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en el lugar en que se realizarán los trabajos.

II.8. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en [redacted] correo electrónico [redacted] por lo que, por ningún motivo señalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a "El Instituto", en el domicilio señalado en la Declaración I.7, del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 307, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

II.9. En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de "El Instituto".

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO.- "El Instituto" encomienda a "El contratista" la ejecución de los **Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación Mayor en H.G.Z No. 1, Zacatecas, Zac** "El contratista" se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a la información contenida en el catálogo de conceptos, así mismo a utilizar los materiales y procedimientos conforme a las normas de calidad requeridas por "El Instituto".

SEGUNDA. - DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA Y LUGAR DE LOS TRABAJOS. - "El contratista" se obliga a ejecutar los **Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación Mayor en H.G.Z No. 1, Zacatecas, Zac.** Con domicilio en Interior Alameda 45, Col. Centro C.P. 98000 Zacatecas, Zac.

De acuerdo con el contenido de los siguientes anexos:

1.- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por concepto y del total de la proposición.

2.- Medidas de seguridad e higiene en la obra.

3.- Procedimiento de ajuste de costos.

Estos anexos y los documentos de su proposición debidamente firmados por "El contratista", en cada una de sus fojas y aceptados por "El Instituto", forman parte integrante del presente contrato, por lo que manifiestan que conocen en su totalidad su contenido y los aceptan lisa y llanamente.

Se testan datos referentes a: domicilio y correo electrónico, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con los artículos 113, fracción III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1-44, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAI3ZAC/JSJ/0397/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

TERCERA. - EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO- "El Instituto" se obliga a pagar a "El contratista" por la ejecución de los trabajos la cantidad total de $ 101,515,435.23 (Ciento un millones quinientos quince mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 23/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN. - Las partes convienen que el plazo y vigencia de ejecución de los trabajos será de 150 (ciento cincuenta) días naturales, obligándose "El contratista" a iniciarlos el 16 de junio de 2025 y terminación a más tardar el 13 de noviembre de 2025 de conformidad con el catálogo de conceptos.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. - "El Instituto" se obliga a poner a disposición de "El contratista" el inmueble en que debe llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, prevista en la cláusula que antecede. La entrega del inmueble por parte de "El Instituto" deberá constar por escrito.

El incumplimiento de "El Instituto" en la fecha de puesta a disposición del inmueble para dar inicio a los trabajos, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los mismos, lo que se formalizará mediante convenio.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el inmueble se ponga a disposición de "El contratista", serán responsabilidad de éste.

SEXTA. - ANTICIPO. - Para el presente contrato "El Instituto" no otorgará anticipo.

SÉPTIMA. - PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) por concepto de trabajo terminado, conforme al catálogo de conceptos de obra, mismas que serán presentadas por "El contratista" a la residencia de obra de "El Instituto".

Todas las estimaciones para su procedencia por trabajos ejecutados deberán incluir: la clave, descripción, unidad de medición, cantidad e importes de cada uno de los conceptos.

El pago de la estimación por trabajos ejecutados, se efectuará en la Jefatura Delegacional de Finanzas, ubicada en calle Restauradores No. 3, Col. Dependencias Federales, Guadalupe, Zac., C.P. 98618, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de autorización de la estimación, "El contratista" entregará la representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, debidamente firmada de autorización por el administrador del contrato, en la que se indique el número de proveedor, numero de contrato; opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente, acta de entrega-recepción y la indicación de que el proveedor cuenta con opinión vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante el INFONAVIT, así como de obligaciones fiscales ante el SAT

"El contratista" será el único responsable de que la factura o comprobante fiscal que corresponda que integre a la estimación autorizada para su pago, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en el pago de la estimación, por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no dará lugar ni motivará la solicitud del pago de gastos financieros.

El pago de la estimación no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "El Instituto" tendrá el derecho de reclamar a "El contratista" por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El contratista" por cualquier causa e independientemente del tiempo en que "El Instituto" se percate de ese hecho, "El contratista" se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Instituto".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "El contratista" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- "Las partes" establece que el procedimiento que regirá para el ajuste de costos directos durante la vigencia del contrato, es el relativo a la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato, conforme a lo estipulado en el anexo "Procedimiento de ajuste de costos", que forma parte del presente instrumento y de conformidad a lo establecido en el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el procedimiento estipulado no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de la materia, "El contratista" se obliga a solicitar los ajustes de costos por escrito ante "El Instituto", cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de ejecución general de los trabajos convenido, cuando dichos costos procedan, deberán ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "El contratista" quien lo promueva dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporte. Si el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será "El Instituto" quien lo determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Las partes establecen que se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos, cuando haya trascurrido el plazo estipulado en la presente cláusula y no se haya solicitado por "El contratista" o realizado a la baja por "El Instituto". "El Instituto" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que "El contratista" promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir el oficio de resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Para tal efecto, "El Instituto" al recibir la solicitud de ajuste de costos revisará el estudio y la documentación soporte que integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que este incompleto, apercibirá por escrito a "El contratista", para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Si transcurrido dicho plazo no diere repuesta al apercibimiento o no atendiere correctamente, se tendrá por no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no siendo necesaria la formalización de convenio alguno. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto ajuste, de acuerdo con las variaciones de la tasa de interés que "El contratista" haya considerado en su proposición.

NOVENA.- BITÁCORA.- Las partes se obligan a establecer la Bitácora, aplicando para su elaboración, en su caso, medios remotos de comunicación electrónica para el registro control y seguimiento de la ejecución de los trabajos, en el sitio, la que deberá estar instituida al inicio de la obra permaneciendo bajo la responsabilidad y resguardo de la Residencia de Obra de "El Instituto".

En las notas iniciales de la bitácora, el Residente de Obra anotará las reglas de su uso y manejo, considerando lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 96, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de registrar las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos en el sitio donde se ubica la obra.

"El contratista" se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitácora.

DÉCIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- El superintendente de construcción el Arq. Jesús Orlando Landeros Ramírez, con cédula profesional número 8213417, designado por "El contratista", fungirá como su representante en el sitio de ejecución de la obra, y está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, además, tendrá las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligándose aplicar la información técnica establecida en el presente contrato y sus anexos, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"El Instituto" se reserva el derecho de solicitar la sustitución del superintendente de construcción, y "El contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato, lo que podrá acontecer en cualquier tiempo durante la vigencia del presente instrumento jurídico por causas debidamente justificadas.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- Las partes convienen que "El contratista" será el único responsable de:

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

A) La ejecución de los trabajos;

B) Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades competentes en materia de construcción; seguridad; uso de la vía pública; protección ecológica y de medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "El instituto";

C) De cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas en el inciso que antecede;

D) Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;

E) Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "El instituto", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna al plazo de ejecución contratado;

F) De los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a "El instituto" y/o a terceros;

G) Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta el momento de su entrega a "El instituto".

H) Está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas donde se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

I) Notificar al Residente de obra, la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al Residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos;

J) Que los materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente, cumplen con el grado de contenido nacional de por lo menos el 50% (cincuenta por ciento), en términos de la quinta disposición general del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 15 de julio de 2003.

K) Resguardar hasta la conclusión de los trabajos a satisfacción de "El instituto", un respaldo impreso, así como en medio magnético, óptico o cualquier tipo de tecnología existente de almacenamiento de información, de los informes y reportes que se generen durante la ejecución de los trabajos, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega final a "El instituto".

L) Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

DÉCIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- "El contratista", para la correcta ejecución de la obra se obliga a tramitar ante las autoridades competentes, los permisos requeridos con motivo de los trabajos del presente contrato, los cuales serán por cuenta y a cargo de éste.

DÉCIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES. "El contratista" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del presente contrato, con excepción del Impuesto al Valor Agregado que le será trasladado por "El Instituto", en términos de las disposiciones legales aplicables.

A) "El contratista" acepta que "El Instituto" le retenga el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspección y control a cargo de la Secretaría de la Función Pública, previstos en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos.

B) "El contratista" podrá solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimación a "El Instituto", a través de las Áreas Responsables de Recaudación y Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

000005

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

DÉCIMA CUARTA.- FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTÍAS.- "El contratista" se obliga a constituir la garantía correspondiente a favor de "El Instituto", en la forma y término siguiente:

A) De cumplimiento. - Mediante póliza de fianza a favor de "El Instituto", para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la cláusula tercera, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institución Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

B) De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir los trabajos, "El contratista" deberá constituir garantía, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Física de los Trabajos, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregará previo a la entrega física de los trabajos, recibiendo a cambio la constancia de recepción correspondiente; dicha garantía podrá constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

- Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, (Anexo AF.03) por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir IVA, del monto total ejercido de los trabajos;
- Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir IVA, del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
- Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin incluir IVA, del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Para retirar las aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, la cancelación de la fianza o carta de crédito irrevocable, se estará a lo dispuesto en el párrafo cuarto, del artículo 66, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Quedará a salvo el derecho de "El Instituto" para exigir a "El contratista" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantía a que se refiere el presente inciso.

Las pólizas de fianza, o en su caso la carta de crédito irrevocable, de las que se hace referencia en esta Cláusula, deberán ser entregadas por "El contratista" a "El Instituto" en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, ubicado en Calle Restauradores No. 3, Planta Sótano, Col. Dependencias Federales, Guadalupe, Zac., en horario de oficina.

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES.- Las partes acuerdan que durante la vigencia del contrato, se aplicarán penas convencionales, retenciones y /o descuentos en los términos y condiciones siguientes:

A) "El Instituto" aplicará a "El contratista", como pena convencional y sanción definitiva, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a éste, el 5 al millar por cada día de atraso, las que se determinarán únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada contractualmente para la terminación total de la obra.

B) Los días de atraso se contabilizarán a partir del día siguiente de la fecha de término pactada contractualmente y así, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato. La penalización se calculará aplicando el producto del importe que resulte de multiplicar los días de atraso por el valor establecido en el párrafo anterior, y por el importe de los trabajos ejecutados con atraso.

Retenciones económicas, "El Instituto" aplicará el 15% (15 por ciento) mensual proporcional al periodo de atraso y serán calculadas y determinadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones, pactadas en el presente contrato.

Las retenciones económicas se aplicarán en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos establecidos en la convocatoria, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso.

"El contratista", podrá recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retención, sólo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo vigente.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, "El contratista" no los ha concluido.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADJZAC/JSJ/OP/2025/017.

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactados y quedaran trabajos pendientes por ejecutar por parte de "El contratista", estas seguirán en poder de "El Instituto"; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que se hayan aplicado.

De resultar saldo a favor de "El contratista" por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, "El Instituto" procederá a su devolución.

Cuando "El Instituto" reintegre a "El contratista" algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

Las penas convencionales establecidas en esta Cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo descrito en esta Cláusula será sin perjuicio de que "El Instituto" opte por la rescisión.

DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.- "El Instituto" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminación definitiva del presente instrumento jurídico, por lo que continuará produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, en su caso, la temporalidad de ésta no podrá ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, "El Instituto" mediante oficio firmado por el servidor público facultado para autorizar la suspensión, notificará a "El contratista" de la suspensión total o parcial, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

La temporalidad de la suspensión se hará con base en el dictamen técnico que con anticipación emita el Residente de Obra.

"El Instituto" procederá a levantar un acta circunstanciada de suspensión, la que deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "El contratista".

La suspensión prorrogará la fecha de terminación en igual proporción al período que comprenda dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, sujetándose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la actividad o actividades suspendidas de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución general de los trabajos con sus erogaciones; su formalización se realizará mediante convenio. En este supuesto "El contratista" podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Artículos 60 primer párrafo y 62 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Artículos 115 y 116 de su Reglamento.

Cuando la suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad para las partes; el Residente de Obra comunicará a "El contratista", la suspensión, dejando constancia en la Bitácora, posteriormente "El Instituto" deberá suscribir un convenio con "El contratista", en el que se deberá reconocer el plazo de suspensión de los trabajos y la fecha de reinicio y terminación de los mismos. En este supuesto sólo será procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las Fracción III, IV y V del Artículo 116, del Reglamento de la Ley de la materia.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos períodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los períodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecución de los trabajos "El contratista", se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a la Residencia de Obra, en términos del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asentándolo en el libro de Bitácora, a efecto de que la Residencia resuelva lo conducente y por el mismo medio de respuesta a solicitud, la que en su caso podrá contener la autorización para la ejecución de los trabajos.

"El contratista", podrá ejecutarlos, cuando se presente casos de emergencia en los que no sea posible esperar la autorización.

El pago de las estimaciones que presente "El contratista" por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

originalmente, o conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, podrá "El Instituto" autorizarlos previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios de los trabajos, por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, "El Instituto" junto con "El contratista", procederán en el orden y manera que dispone el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

Las partes convienen que cuando se ejecuten trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios los porcentajes de indirecto, costos por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo que resulte procedente lo estipulado en la cláusula decima octava, párrafo quinto de este contrato, conforme a los dispuesto en el artículo 59 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las partes convienen que en términos de lo dispuesto por el artículo 59, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por razones fundadas y explicitas, podrán modificar las estipulaciones del presente contrato mediante la formalización de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Será motivo de convenio, las cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, cuya ejecución será procedente, una vez que "El contratista", cuente con la autorización de "El Instituto" por escrito o en la bitácora.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados.

En el supuesto que las modificaciones implique un aumento o reducción por una diferencia superior 25% (veinticinco por ciento) del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, "El Instituto", a requerimiento de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, y a través de la Coordinación de Legislación y Consulta, solicitará la autorización a la Secretaria de la Función Pública, para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados, para poder determinar la procedencia de ajustarlos.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios se considerarán y administrarán independientemente a los originalmente pactados en el contrato, por lo que "El contratista" formulará estimaciones específicas, para su control y seguimiento adecuado.

"El contratista" deberá presentar a más tardar a la firma del convenio, el documento modificatorio de la garantía de cumplimiento otorgada a favor de "El Instituto", de acuerdo a las nuevas condiciones que se pacten en el Convenio.

Las partes acuerdan que de requerirse modificaciones a los términos y condiciones del contrato original, que no represente incremento o reducción en el monto o plazo, se formalizarán mediante convenio.

Las modificaciones se deberán sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las partes acuerdan que la formalización de los convenios una vez determinada la necesidad de celebrarlo, se suscribirán dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la citada determinación, mismos que deberán contener los requisitos mínimos que refiere el artículo 80, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "El contratista" notificará a "El Instituto" a través de Bitácora o por escrito, la terminación total de los trabajos, previo a la fecha de terminación del plazo convenido, para lo cual anexará los documentos que la soporten e incluirá una relación de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepción de los trabajos objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por los artículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 135, 136 y 137, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/CP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

"El Instituto" podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando a juicio del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse; para ello "El contratista" se obliga a notificar mediante Bitácora o por escrito su terminación a "El Instituto", cuando menos con 15 (quince) días naturales previos a la fecha de terminación de los mismos.

Recibida la notificación por "El Instituto", procederá, a través del Residente de Obra, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación, a verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos "El Instituto", contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para realizar la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendrá como mínimo los requisitos que establece el artículo 137, del Reglamento de la Ley.

Si durante la verificación de los trabajos entregados, "El Instituto" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "El contratista" su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, "El Instituto", por conducto del Residente de Obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, concederá a "El contratista" un plazo de 15 (quince) días naturales, siguientes al plazo de verificación, para efectuar las correcciones. Transcurrido el plazo sin que "El contratista" haya reparado los trabajos, "El Instituto" procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar.

Las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total del concepto o conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATACIÓN.- Las partes convienen que en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "El Instituto", no autoriza subcontratar ninguna parte de los trabajos a excepción de pruebas de laboratorio y especializadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- "El contratista" se obliga a no ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, previa autorización que por escrito solicite al Responsable Técnico de "El Instituto", misma que deberá resolver lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud.

La cesión de derechos de cobro se notificará al Departamento de Conservación y Servicios Generales, ubicado en calle Restauradores no. 3, Planta Sótano, Col. Dependencias Federales, C.P. 98618, Guadalupe, Zac., con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, presentando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

Si con motivo de la cesión de derechos de cobro que solicite "El contratista" se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros, a que alude el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "El Instituto" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "El Instituto"; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula décima sexta del presente contrato, en este último caso "El Instituto" se obliga a dar aviso por escrito a "El contratista" con 15 (quince) días naturales de anticipación.

Comunicada por "El Instituto", la terminación anticipada del contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitácora y "El Instituto" levantará un acta circunstanciada en términos de lo señalado en el artículo 121, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario público.

En este supuesto, "El Instituto" se obliga a pagar los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables señalados en el artículo 122, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de "El contratista" procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO.- "El Instituto" se obliga a notificar a "El contratista", a través de su Representante Legal o Superintendente de Construcción, en la fecha de recepción de la entrega física de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito correspondiente, la cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días naturales siguientes al acto formal de entrega y recepción física de los trabajos, mismo en el que se harán constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

"El Instituto" se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicación de las penas convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor "El contratista", por trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos.

"El Instituto" hará constar por escrito el finiquito, en términos de lo señalado en el artículo 141, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepción Física de los Trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, "El contratista" no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado, "El Instituto" procederá a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a "El contratista" dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

"El contratista" tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado el finiquito por "El contratista".

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, "El Instituto" procederá a cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de "El contratista" dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a su autorización por la Residencia de obra.

Si del finiquito resultara saldo a favor de "El Instituto", el importe de este "El contratista" acepta que sean deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitará su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, "El Instituto" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre las partes, "El Instituto" procederá a levantar de forma simultánea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre las partes, la cual deberá contener los requisitos mínimos a que alude al artículo 143, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- Las partes convienen que "El Instituto", de conformidad a lo establecido por el artículo 127, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrá llevar a cabo la rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial de los tribunales competentes, si "El contratista" incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisión:

A) Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

B) Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por "El Instituto".

C) No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor.

D) No de cumplimiento a los programas referidos en la Cláusula Segunda de este Contrato y sus anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "El Instituto", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E) En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles o figura análoga.

F) Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorización previa por escrito de "El Instituto".

G) Ceda los derechos de cobro derivados de este instrumento jurídico, sin contar con autorización previa por escrito de "El Instituto".

H) No proporcione a "El Instituto" y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

I) En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados y demás ordenamientos que sean aplicables.

VIGÉSIMA QUINTA. -PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. - Las partes convienen que en caso de que "El contratista" se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Cláusula anterior, el procedimiento de rescisión administrativa se sujetará a lo siguiente:

A) El procedimiento iniciará a partir de que "El Instituto" le notifique a "El contratista" por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivaron su determinación de dar por rescindido el contrato, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

B) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "El Instituto" resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El contratista".

C) La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de "El Instituto", deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "El contratista" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso A) de esta cláusula.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, "El Instituto" se abstendrá, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso "El Instituto" le haya entregado a "El contratista", así como considerar en su integración la recepción de los trabajos que haya realizado "El contratista" hasta la rescisión del contrato, así como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 132 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito será independiente de las garantías, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.

"El Instituto" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión "El Instituto" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procederá a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la que se levantará ante la presencia de fedatario público y deberá elaborarse en términos del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitácora se suspende toda anotación en la misma, hasta en tanto se emita la resolución de rescisión que proceda.

"El contratista" se obliga a devolver a "El Instituto" en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

"El Instituto" y "El contratista" podrán conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato no podrá ser revocada o modificada por "El Instituto".

VIGÉSIMA SEXTA- RELACIÓN LABORAL. - Las partes convienen en que "El Instituto" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "El contratista", ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "El contratista".

Por lo anterior, no se le considerará a "El Instituto" como patrón, ni aún substituto, y "El contratista" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OJV/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

"El contratista" se obliga a liberar a "El Instituto" de cualquier reclamación de índole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Las partes convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e informarse por las partes mediante nota en la Bitácora, acordando que resolverán la discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la solución y las acciones a implementar, de igual forma se asentarán por las partes en la Bitácora.

VIGÉSIMA OCTAVA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables.

VIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la ciudad de Zacatecas, Zac., renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

TRIGÉSIMA. - Que, durante la vigencia del contrato, "El contratista" queda obligado a entregar a "El instituto", junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la Ciudad de Guadalupe, Zac., 24 de junio de 2025.

Por "El Instituto"

Dr. Leopoldo Sandoval Arreygue
Titular del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Zacatecas

Administrador del contrato

Lic. Edgar Alfredo López Anaya
Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos

Por "El contratista"

Arq. Oscar Iván Orozco Mora
SAAX CORPORATIVO S.A. DE C.V

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número C5M0088

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-50-GYR-050GYR081-N-18-2025

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MAYOR EN H.G.Z NO. 1, ZACATECAS, ZAC

CATALOGO DE CONCEPTOS

000012

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número. OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	PLANTA BAJA					
A1	EXTENSION HOSPITALARIA					
01	PRELIMINARES					
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	50.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$4,841.00
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	52.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$1,566.24
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	65.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$2,098.20
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	35.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$2,379.30
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	60.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$2,654.40
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	210.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$13,087.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos e solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicos y contratados

000013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N0182S-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	104.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$15,405.52
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	35.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$4,457.60
01-PR-50-000	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-60-000	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	55.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$729.85
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	40.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$486.80
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	17.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$2,444.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/VP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron, procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000514

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-EH-70-000	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-EH-70-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$170.12	(* CIENTO SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$4,253.00
01-PR-EH-70-002	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE RECEPCION EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-003	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE PREPARACION EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-004	PUERTA DE 1.37 M X 2.10 M CON UN FIJO LATERAL DE 0.40 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA PRIMER FILTRO A EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-005	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA SEGUNDO FILTRO A EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-006	PUERTA DOBLE DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA A UN COSTADO DE ELEVADORES Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-007	PUERTA DE 1.40 M X 2.10 M CON UN FIJO LATERAL DE 0.50M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA A UN COSTADO DE ELEVADORES Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a reserva de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/EAC/JSJ OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000015

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-80-000	**DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-80-003	MUEBLE DE EXTENSION HOSPITALARIA CON MEDIDAS DE 4.43 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$1,063.28	(* UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. *)	$1,063.28
01-PR-80-004	MUEBLE DE TRABAJO DE ENFERMERAS CON MEDIDAS DE 1.75 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	2.0000	$860.76	(* OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 76/100 M.N. *)	$1,721.52
01-PR-80-000	**TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,784.80**
01-PR-100-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	8.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$3,435.68
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA ROPA CHICO	PZA	2.0000	$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$50.52
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	2.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$757.84
01-PR-100-000	**TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$4,244.04**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del asunto. La conveniencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSA OF/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás inherentes que determinen y procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-110-000	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	2.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$164.82
01-PR-110-000	TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$164.82
01-PR-130-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	20.0000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$4,012.00
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	4.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible]	$16,942.16
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	4.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$3,893.48
01-PR-130-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$24,847.64

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 2, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD'ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructivas

000017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-170-000	**DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	3.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$1,136.76
01-PR-170-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,136.76**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	80.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$10,913.60
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$10,913.60**
01-PR-190-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	160.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$21,827.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13.1, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-200-000	DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-200-001	DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA	10.0000	$3,090.27	(* TRES MIL NOVENTA PESOS 27/100 M.N. *)	$30,902.70
01-PR-200-000	TOTAL DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$30,902.70
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO. CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	65.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$49,454.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAT/ZAC/SSOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación, de carácter correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan precisamente los únicos requisitos técnicos y constructivos

000029

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-210-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS**					
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-220-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	101.1800	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$19,522.68
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	45.6000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$1,068.86
01-PR-220-000	**TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$20,591.54**
01-PR-230-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES. DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	261.3000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$188,569.76
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	261.3000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$3,530.16

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 344, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, ve numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ 09/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y conductores de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000020

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01	TOTAL PRELIMINARES					$416,547.97
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	38.9000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$8,727.60

Acumulado anterior: $416,547.97
Monto esta hoja: $8,727.60
Acumulado: $425,275.57

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR IVAN OROZCO MORA

$8,727.60

04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-20-000	RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	60.8000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$2,742.08

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 35/OP/2025-013

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-20-000	TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$11,469.68
05	ACABADOS					
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	40.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$21,506.80
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$21,506.80
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 47.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o subdirección de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no entrará sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	210.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$137,295.90
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	190.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$323,754.30
						$461,050.20
05-ACA-40-000	**TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-50-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.**					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	10.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$1,886.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N018Z5-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR.MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	5.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$8,268.30
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 3, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SAOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicos y contenidos

000084

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05.-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	807.0000	$670.77	(* SEISCIENTOS SETENTA PESOS 77/100 M.N. *)	$541,311.39
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	3,124.5400	$685.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$2,142,309.61
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,683,621.00
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	75.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$11,781.00
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	55.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$38,375.15
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y adicional de la unidad administrativa responsable del rubro. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/SSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las bases requisitos, técnicos y económicos

000025

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	142.0000	$712.77	[* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *]	$101,213.34
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	135.0000	$199.01	[* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *]	$26,866.35
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	371.5000	$191.07	[* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *]	$70,982.51

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se regirá bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	210.0000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$791,781.90
05-ACA-110-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000027

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	8.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$1,288.24
						$1,288.24
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000028

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	15.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$813.00
05-ACA-150-00(	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE					
	LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en sentencia 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Órgano de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales

000099

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	215.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$12,996.75
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	42.5000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$4,544.10
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	2.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$506.98
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	4.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$93.08
05-ACA-160-000	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$18,140.91
05	TOTAL ACABADOS					
06	HERRERIA					
06-HER-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER-20-003	MANTENIMIENTO A PUERTA DOBLE DE 0.97 M X 1.00 M PARA TABLEROS	PZA	1.0000	$5,517.50	(* CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. *)	$5,517.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000030

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER-20-000	**TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL**					
06-HER-10-000	**RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN**					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	8.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$171,978.24
06-HER-10-000	**TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN**					**$171,978.24**
06-HER.-20-000	**RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$2,116.75
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	2.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$758.36
06-HER.-20-000	**TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
06	**TOTAL HERRERIA**					**$180,370.85**
07	**ALUMINIO**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000031

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-EH-10-0(	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS. SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-EH-10-00	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$3,337.40	(* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)	$83,435.00
07-ALU-EH-10-00	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE RECEPCION EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$18,330.37	(* DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N. *)	$18,330.37
07-ALU-EH-10-00	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE PREPARACION EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$18,330.37	(* DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N. *)	$18,330.37
07-ALU-EH-10-00	PUERTA DE 1.37 M X 2.10 M CON UN FIJO LATERAL DE 0.40 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA PRIMER FILTRO A EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$22,971.40	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	$22,971.40
07-ALU-EH-10-00	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA SEGUNDO FILTRO A EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA.	PZA	2.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$35,167.40
07-ALU-EH-10-00	PUERTA DOBLE DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA A UN COSTADO DE ELEVADORES Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA.	PZA	2.0000	$14,176.21	(* CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	$28,352.42
07-ALU-EH-10-00	PUERTA DE 1.40 M X 2.10 M CON UN FIJO LATERAL DE 0.50M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA A UN COSTADO DE ELEVADORES Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$25,367.07	(* VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$25,367.07

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZACJSJ/OV/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no realizar sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes (as áreas requirentes, técnicas y contratantes

000082

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-EH-10-0(	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, FIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	6.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100	$17,775.90
07-ALU-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$17,775.90
07	TOTAL ALUMINIO					$249,729.93
09	CARPINTERIA					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC 3670P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requisitos, técnicos y contenidos

000033

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					
09-CAR-10-001	MUEBLE DE EXTENSION HOSPITALARIA CON MEDIDAS DE 4.43 M DE LARGO X 0,75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$31,311.31	(* TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 31/100 M.N. *)	$31,311.31
09-CAR-10-002	MUEBLE DE TRABAJO DE ENFERMERAS CON MEDIDAS DE 1.75 M DE LARGO X 0,75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	2.0000	$22,426.55	(* VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 55/100 M.N. *)	$44,853.10
09-CAR-10-000	TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					$76,164.41

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante el cual la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJDP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000034

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09	TOTAL CARPINTERIA					$76,164.41
12	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					
12-TB-LH-10-000	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	61.3000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$23,792.37
12-TB-LH-10-000	TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					$23,792.37
12-TB-LH-20-000	SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	105.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$33,987.45
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	275.5000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$130,947.91

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ 09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de precios correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o de cualquier circunstancia que deban atenderse previamente los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000035

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	120.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$59,121.60
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	38.9000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$28,790.67
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$26,675.57
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	25.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$32,525.75
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y , EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona jurídica de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se ofertó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan el procedimiento de áreas requirentes, técnicas y contratantes

000036

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,658.24
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$1,018.76
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	4.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$782.36
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	8.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$912.64
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	30.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,362.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	35.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,696.45
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$1,622.28
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	8.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$2,054.56
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	6.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$1,242.48
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	25.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,239.00
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	20.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$1,643.80
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,285.97**
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/OP/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000037

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	4.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	$1,939.92
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	4.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$1,486.20
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	6.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$1,371.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$1,230.30
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	15.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$1,252.80
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$8,703.04
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	8.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$589.60
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	8.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$483.44

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

005033

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADTZAC.ISJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2",	PZA	2.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS [illegible])	$3,156.02
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2",	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	7.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,824.20
12-TB-LH-70-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$9,106.80
12.1	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					$378,900.15
12.2	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-VP/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no realizar sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y usuarias.

000030

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-10-000	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	150.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$58,489.50
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	20.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,570.40
12-TB-LM-10-000	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					**$62,059.90**
12-TB-LM-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	ML	60.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$43,285.80
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	115.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$65,010.65
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	250.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$63,815.00
12-TB-LM-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM. 1",	PZA	20.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$2,523.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la convocatoria, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, ni numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel local de la unidad administrativa responsable del mismo. Lo consecuentemente, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/07/2025/017

000040

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	21.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$1,858.29
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	45.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$2,470.50
12-TB-LM-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						**$6,851.99**
12-TB-LM-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$589.40
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	8.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$858.64
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$397.50
12-TB-LM-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	5.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$1,025.95

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000041

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$1,230.30
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	15.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,156.95
12-TB-LM-50-00C	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$3,413.20**
12.2	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					**$246,282.08**
12	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					**$625,182.23**
13	**VALVULAS Y LLAVES**					
13.1	**VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS**					
13-VAL-HID-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
13-VAL-HID-10-0	REGADERA LIMPIEZA AUTOMATICA ANTIRROVO CON BASE A MURO MARCA HELVEX MODELO AC-110 INCLUYE VALVULA DE CONTROL.	PZA	6.0000	$7,041.16	(* SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. *)	$42,246.96
13-VAL-HID-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$42,246.96**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ GP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las obras requeridas, técnicas y contratistas

000042

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4".	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$12,341.58
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM. 3/4".	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM. 1/2".	PZA	6.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$13,089.84
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$65,208.96
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$65,208.96
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$107,455.92
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC, EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan se procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructivas

000043

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	10.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$48,328.90
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$48,328.90
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	58.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$16,481.28
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	12.3000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,934.54
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.5200	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$736.43
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	5.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$460.10
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$19,612.35
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$1,170.42
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	12.3000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$1,179.57
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$1,089.06
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	15.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$715.05

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y la validez administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y conveniencia de los aspectos técnicos, económicos y los demás instrumentos que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000044

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 · 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$4,154.10**
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,038.60
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$813.48
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$145.82
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,172.76**
15-TB-PVC-50-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$885.66
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$207.10
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56

OOAD Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás de naturaleza que determinan los procedimientos de esta índole, requisitos, técnicos y contenidos

000045

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$1,172.96
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	5.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$778.60
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	5.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$531.35
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	5.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$501.75
						$2,984.66
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$78,541.09
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	2.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. *)	$11,436.28
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	2.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$21,008.76
16-MSA-10-003	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI TDS2 CC	PZA	1.0000	$12,678.78	(* DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$12,678.78

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio de la facultad de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 250UP-2025/417

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio de la facultad de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 250UP-2025/417

000046

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$45,123.82**
16-MSA-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX TV-016	PZA	2.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS [illegible] *)	$3,998.98
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,192.56
16-MSA-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,191.54**
16-MSA-30-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	1.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$17,150.45

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/0025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000047

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-30-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					$17,150.45
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA FC=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	30.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$77,931.90
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$77,931.90
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	2.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	$9,385.42
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-11335M	PZA	2.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$16,341.88
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	2.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$2,076.84
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	4.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$8,557.32

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC.JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los aspectos técnicos y contenidos.

000048

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$36,361.46
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$181,759.17
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	4.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$693.84
18-MFLEX-10-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,-INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$693.84
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$693.84
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	35.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$3,886.40
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	15.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,786.95
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	11.5000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,811.94

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000049

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, normativa y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan en procedente los actos requisitorios, técnicos y contractuales

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$7,485.29
20-TB-CC-20-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	10.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$1,056.70
20-TB-CC-20-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,056.70
20-TB-CC-30-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	20.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$3,384.20
20-TB-CC-30-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,384.20
20-TB-CC-40-00I	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no efectuó ningún prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

000059

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	30.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$107,338.80
20-TB-CC-40-001	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$107,338.80**
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					**$119,264.99**
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-01	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	22.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$458.92
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	192.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$4,876.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	81.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$9,443.79
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 3.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/OPI/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructivas

000051

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	350.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$97,657.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
						$351,421.39
21-ALB-CE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21.1	TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					$351,421.39
21.2	ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO					
21-ALB-CES-10-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	15.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$6,775.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 5.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC.JS/OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaran procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000052

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$6,775.20
21-ALB-CES-20-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6. EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO, MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS), DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO, CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS. DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON	M	750.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$200,385.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron examinados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a la fecha de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requirentes, técnicas y usuarias

000053

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL, ITS, Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA, DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON . SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$200,385.00
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					$207,160.20
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					$558,581.59
22	**TABLEROS E INTERRUPTORES**					
22-TBINT-10-000	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO., IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES. CON MEDICIÓN DIGITAL PM850, CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D´TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$279,170.97	(" DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. ")	$558,341.94

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y conclusiones de la investigación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-TBINT-10-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$558,341.94**
22-TBINT-20-000	**SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-20-001	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A. QO350 DE LA MARCA SQUARE'D	PZA	2.0000	$9,332.45	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	$18,664.90
22-TBINT-20-002	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A. QO370 DE LA MARCA SQUARE'D.	PZA	2.0000	$10,165.49	(* DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$20,330.98
22-TBINT-20-003	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A. QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D. O SIMILAR	PZA	20.0000	$314.19	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. *)	$6,283.80
22-TBINT-20-004	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 A. QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D. O SIMILAR	PZA	15.0000	$339.12	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$5,086.80
22-TBINT-20-005	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A. QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D. O SIMILAR	PZA	20.0000	$409.89	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$8,197.80
22-TBINT-20-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$58,564.28**
22	**TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES**					**$616,906.22**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en sentido I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000055

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23	CONDULET					
23-COND-10-00	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	4.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$963.40
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$486.36
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$1,719.70
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$6,594.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$6,874.70
						$16,638.16
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23	TOTAL CONDULET					$16,638.16
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-07/2025/043

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructor

000056

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	25.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$59,089.00
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	8.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$21,144.08
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$80,233.08**
24-CELUM-20-00	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	5.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$3,235.35
24-CELUM-20-00	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$3,235.35**
24	**TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					**$83,468.43**
25	**INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.12, en numeral I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD.ZAC.JSJ.OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000957

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-10-0(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-10-0(	CONSOLA	PZA	10.0000	$27,984.00	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	$279,840.00
25-INSACE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE					$279,840.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC.JS/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000058

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO, CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,					
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	10.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$29,456.30
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$29,456.30
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	10.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$31,659.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sucesoral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel local de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/DP/2023/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicas y económicas.

000059

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$31,659.00
25-INSACE-40-0(	SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	2.0000	$6,245.45	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$12,490.90
25-INSACE-40-0(	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,490.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$353,446.20
26	VOZ Y DATOS					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en mancomú 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ-DIV/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000060

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-10-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD, FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0, CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA, LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL, LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL, TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO, LISTADO UL.	PZA	15.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$5,796.30

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000061

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,796.30**
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	[* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *]	$28,468.28
26-VOD-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$28,468.28**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y actividad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADJZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan en procedentes los actos regulados, técnicos y constantes

000062

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	5.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$60,721.40
26-VOD-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$60,721.40
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$94,985.98
A1	TOTAL EXTENSION HOSPITALARIA					$8,008,781.46
A2	FARMACIA					
01	PRELIMINARES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 2.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o análogo de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y económicos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000063

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-10-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-10-001	DE MUROS DE TABLA ROCA / TABIQUE	M2	18.5000	$79.64	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$1,473.34
01-PR-10-000	**TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					**$1,473.34**
01-PR-20-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	49.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$1,475.88
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	59.3000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,914.20
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	25.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$1,699.50
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	65.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$2,875.60
01-PR-20-000	**TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN, MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$7,965.18**
01-PR-30-000	**RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	180.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$11,217.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes técnicas y contratantes

000064

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-30-000	**TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$11,217.60**
01-PR-40-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	92.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$13,627.96
01-PR-40-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$13,627.96**
01-PR-50-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	35.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$4,457.60
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$4,457.60**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	55.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$729.85
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	42.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$511.14
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	10.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$1,438.00

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio de la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las fases normativas, técnicas y contractuales

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los espacios jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3. su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/DP/2025/017

000065

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-60-000	TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,678.99
01-PR-EH-70-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-EH-70-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$170.12	(* CIENTO SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$4,253.00
01-PR-EH-70-002	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE RECEPCION EXTENSION HOSPITALARIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-003	PUERTA DE 1.30 M X 2.10 M CON UN FIJO LATERAL DE 0.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE FARMACIA REFIGERADORES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-004	PUERTA DE 1.30 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE BODEGA, FARMACIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-005	PUERTA CORREDIZA DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS A UN COSTADO DE FARMACIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-006	2 PUERTAS DE 1.00 M X 2.10 M CON CANCEL DE 7.10M X 2.10M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON ANTEPECHOS PARA AREA DE CONMUTADOR PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-007	PUERTAS CORREDIZAS DE 1.20 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 2.20 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON ANTEPECHOS PARA AREA DE ACCESO PRINCIPAL PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-F-70-008	PUERTA DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ACCESO PRINCIPAL, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/09/2025/017

La validez jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, conveniencias, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y consultantes

000086

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-EH-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$9,017.96**
01-PR-80-000	**DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-80-005	MUEBLE DE FARMACIA CON MEDIDAS DE 1.95 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	3.0000	$962.02	[* NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *]	$2,886.06
01-PR-80-000	**TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,886.06**
01-PR-110-000	**DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	4.0000	$82.41	[* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *]	$329.64

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica no abarcó ni pronunció sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000967

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-110-000	TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO; CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$329.64
01-PR-130-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	26.0000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$5,215.60
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	2.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible]	$8,471.08
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	6.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$5,840.22
01-PR-130-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$19,526.90
01-PR-140-000	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-140-001	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA	2.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$818.48

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000063

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-140-000	TOTAL DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$818.48
01-PR-150-000	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-150-001	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA	2.0000	$252.63	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	$505.26
01-PR-150-000	TOTAL DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$505.26
01-PR-180-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	72.6000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$9,904.09

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en atribución del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000068

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-180-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$9,904.09
01-PR-190-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	50.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$6,821.00
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$6,821.00
01-PR-240-000	DESMONTAJE Y CAMBIO DE METALICA EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-240-001	DE ESTANTERIA	PZA	105.0000	$498.47	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$52,339.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADTEAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicos y contratantes

000070

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M008B
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-240-000	TOTAL DESMONTAJE Y CAMBIO DE METALICA EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$52,339.35**
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	35.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$26,629.40
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					**$26,629.40**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSAOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000071

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	95.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$18,330.25
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	45.6000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$1,068.86
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$19,399.11
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	20.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$14,433.20
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	20.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$270.20
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$14,703.40
01	TOTAL PRELIMINARES					$204,301.32

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC JSA DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000072

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04	ALBAÑILERIAS					
01-PR-240-001	DE ESTANTERIA	PZA	105.0000	$498.47	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$52,339.35
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	48.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$10,769.28
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					**$10,769.28**
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					**$63,108.63**
05	ACABADOS					
05-ACA-10-000	DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO.					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	30.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$47,113.80
05-ACA-10-000	TOTAL DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO.					**$47,113.80**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, ss numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD-ZAC/SJ/09/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, viabilidad y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000073

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	51.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$27,421.17
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$27,421.17
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000074

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	140.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$91,530.60
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	92.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$156,765.24
						$248,295.84
05-ACA-40-000	TOTAL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADJZAC-JSJ-09-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000075

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	10.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$1,886.10
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,					$1,886.10
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	4.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$6,614.64

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000376

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$6,614.64
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					
					Acumulado anterior:	$8,607,522.96
	REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR IVAN OROZCO MORA				Monto esta hoja:	
					Acumulado:	$8,607,522.96
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	850.0000	$471.86	(" CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. ")	$401,081.00
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	2,150.0000	$685.64	(" SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. ")	$1,474,126.00
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					$1,875,207.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC.JSJ.OP.2025.017

La revisión jurídica no reformó ni prejuzga sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000377

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	75.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$11,781.00
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	55.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$38,375.15
						$50,156.15
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	123.2000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$87,813.26

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivelidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000378

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR. EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CUALQUIER NIVEL					$87,813.26
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	154.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$30,647.54
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	381.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$72,797.67
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$103,445.21

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAJZAC.JSJ.OP.2025.917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000073

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-130-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-130-001	DIRECTORIO GENERAL "B", DE 1.80 X 1.80 M. (CLAVE D.2).	PZA	2.0000	$50,176.92	(* CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 92/100	$100,353.84
05-ACA-130-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					$100,353.84

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron considerados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sustancial 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZGAC/SSJO/D/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la convocatoria, ni del resultado de la formulación del acto correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y factibilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las obras requeridas, titulares y contratantes

000080

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA [CLAVE SM.2].	PZA	10.0000	$161.03	[* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *]	$1,610.30
05-ACA-140-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$1,610.30
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000281

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-SO-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	5.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$271.00
						$271.00
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE					
	LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás encomendados que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000082

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	205.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$12,392.25
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	15.5000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$1,657.26
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	2.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$506.98
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	2.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$46.54
05-ACA-160-00(	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$14,603.03
05	TOTAL ACABADOS					$2,564,791.34
06	HERRERIA					
06-HER-30-000	MANTENIMIENTO A HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER-30-001	MANTENIMIENTO A PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M AREA FARMACIA.	PZA	4.0000	$5,604.98	(* CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$22,419.92
06-HER-30-000	TOTAL MANTENIMIENTO A HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$22,419.92
06-HER-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIAS EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER-40-001	ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO.	PZA	115.0000	$19,374.92	(* DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	$2,228,115.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no versará sin perjuicio de la jurisdicción, procedimientos, términos y resoluciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y de demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJ/OP/2025/017

000083

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIAS EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,228,115.80
06-HER-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	7.5000	$429.12	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$3,218.40
06-HER-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	3.0000	$661.84	(* SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)	$1,985.52
06-HER-20-000	TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,203.92
06	TOTAL HERRERIA					$2,255,739.64
07	ALUMINIO					
07-ALU-F-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-F-10-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$3,337.40	(* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100	$83,435.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJOP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000084

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-F-10-002	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ACCESO PRINCIPAL. FARMACIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$14,655.68	(* CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. *)	$14,655.68
07-ALU-F-10-003	PUERTA DE 1.30 M X 2.10 M CON UN FIJO LATERAL DE 0.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE FARMACIA REFIGERADORES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$18,478.52	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$18,478.52
07-ALU-F-10-004	PUERTA DE 1.30 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE BODEGA, FARMACIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$18,478.52	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$18,478.52
07-ALU-F-10-005	PUERTA CORREDIZA DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS A UN COSTADO DE FARMACIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,677.63	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)	$17,677.63
07-ALU-F-10-006	2 PUERTAS DE 1.00 M X 2.10 M CON CANCEL DE 7.10M X 2.10M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON ANTEPECHOS PARA AREA DE CONMUTADOR PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$105,746.91	(* CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. *)	$105,746.91
07-ALU-F-10-007	PUERTAS CORREDIZAS DE 1.20 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 2.20 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON ANTEPECHOS PARA AREA DE ACCESO PRINCIPAL PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$74,017.00	(* SETENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. *)	$74,017.00
07-ALU-F-10-008	PUERTA DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ACCESO PRINCIPAL, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,677.63	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. *)	$17,677.63
07-ALU-F-10-000	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,** **SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO. UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					$350,166.89
07-ALU-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO. ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL FUOT.**					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	4.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100	$11,850.60

OQAD Estrul Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD7ZAC/SLOP/0239/017

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder bajo las bases requisitos, técnicos y económicos

000085

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-20-000	TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$11,850.60
07	TOTAL ALUMINIO					$362,017.49
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					
09-CAR-10-003	MUEBLE DE FARMACIA CON MEDIDAS DE 1.95 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	3.0000	$20,705.73	(" VEINTE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 73/100 M.N. ")	$62,117.19
09-CAR-10-000	TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					$62,117.19
09	TOTAL CARPINTERIA					$62,117.19

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que a la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000086

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	50.2000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$19,484.13
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$19,484.13**
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	115.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$37,224.35
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	201.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$95,537.31
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	135.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$66,511.80
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$26,675.57

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la fundamentación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia técnica, financiera de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinaron procedente en las áreas requirentes y técnicas coordinadas

000087

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$29,923.69
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$285,477.52**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,658.24
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$1,018.76
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	4.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$782.36
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	8.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$912.64
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	30.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,362.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	35.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,696.45
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$1,622.28
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	8.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$2,054.56
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	6.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$1,242.48
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	25.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,239.00
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	20.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$1,643.80
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,285.97**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

COBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número de OOAD-ZAC-JSJ-DP-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedentes los actos requisitos, técnicos y económicos

000238

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,862.72**
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
12-TB-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$4,337.60**

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC ISA OF/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio de la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos regulados, técnicos y económicos

000089

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM. 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM. 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM. 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM. 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM. 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
12-TB.-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$2,295.52**
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS [illegible] *)	$1,578.01
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4".	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4".	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2".	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$6,746.99**
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					**$340,490.45**
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000090

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025.017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondientes, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-10-000	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	135.6000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$52,874.51
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	19.6000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,498.99
12-TB-LM-10-000	TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					$56,373.50
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	ML	80.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$57,714.40
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	115.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$65,010.65
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	250.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$63,815.00
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$186,540.05
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	15.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$1,892.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ 07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes y técnicas y contratantes

000091

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$884.90
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	30.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$1,647.00
12-TB-LM-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						$4,424.30
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$589.40
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$643.98
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$318.00
12-TB-LM-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.						$1,551.38
12-TB-LM-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	5.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$1,025.95

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000092

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	6.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$738.18
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	10.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$771.30
12-TB-LM-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$2,535.43
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$251,424.66
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$591,915.11
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.1	VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					
13-VAL-HID-10-(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	1.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS [illegible]	$6,247.62
13-VAL-HID-10-0	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX.	PZA	1.0000	$17,668.88	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS [illegible]	$17,668.88
13-VAL-HID-10-0	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA	1.0000	$249.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$249.38
13-VAL-HID-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$24,165.88
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					$24,165.88
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en ejercicio del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel/cal de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratante

000093

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	1.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 . . . . M.N. *)	$4,324.22
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4",	PZA	1.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$2,616.80
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2",	PZA	2.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$4,113.86
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	1.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS . . . . M.N. *)	$4,598.55
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 . . . . M.N. *)	$5,732.40
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2",	PZA	1.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$2,181.64
						$23,567.47
13-VAL-MED-10-	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
13.2	**TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES**					**$23,567.47**
13	**TOTAL VALVULAS Y LLAVES**					**$47,733.35**
15	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					
15-TB-PVC-10-0(	**SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.**					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	4.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 . . . . M.N. *)	$19,331.56
15-TB-PVC-10-0(	**TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.**					**$19,331.56**
15-TB-PVC-20-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,136.64
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,572.80
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	12.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$1,104.24

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, técnica y demás aspectos de la contratación, así del resultado de la presente Opinión Contractual correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, in numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJ-OP/2025 917

005394

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$4,491.38
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
15-TB-PVC-30-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$1,393.06
15-TB-PVC-40-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$542.32
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$145.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel/tipo de la unidad administrativa responsable del número. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentar las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000095

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-40-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$863.00
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$885.66
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$207.10
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,288.32
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$879.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$311.44
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$106.27
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$100.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los ítems requirentes, técnicos y contratantes

000096

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,397.78
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$28,765.10
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	1.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100 . . . . M.N.)	$5,718.14
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	1.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$10,504.38
16-MSA-10-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$16,222.52
16-MSA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX TV-016	PZA	1.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS . . . . M.N.)	$1,999.49
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	1.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$596.28
16-MSA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,595.77
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA FC=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no efectúa ningún prejuzgar sobre la justificación, procedencia, técnica y conveniencia de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedieran las áreas requirentes, técnicas y contratantes

00397

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OSAD ZAC/2531/P/2025/017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	2.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$5,195.46
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2, HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,195.46
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	2.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	$9,385.42
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA	2.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$16,341.88
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	2.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$2,076.84
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	2.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$4,278.66

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con las demás implicaciones, técnicas y contractuales.

005398

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$32,082.80
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$56,096.55
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$346.92
18-MFLEX-10-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$346.92
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$346.92
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC 751 OF 2025 917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000393

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	35.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$3,886.40
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	15.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,786.95
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	11.5000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,811.94
20-TB-CC-10-004	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$7,485.29
20-TB-CC-20-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	10.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$1,056.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin proyectar sobre la justificación, procedimiento, términos y formalidades de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000100

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-20-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,056.70
20-TB-CC-30-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	20.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$3,384.20
20-TB-CC-30-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,384.20
20-TB-CC-40-001	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan o proceden los áreas requirentes, técnicas y constructivas

000101

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE: UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM. CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	35.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$125,228.60
20-TB-CC-40-00	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$125,228.60
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					$137,154.79
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	24.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$500.64
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	201.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$5,105.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	75.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$8,744.25
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la Justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000102

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	350.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$97,657.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$350,992.17**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$350,992.17**
21.2	**ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					
21-ALB-CES-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK FERO TI JACKS MO	PZA	4.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$1,806.72
21-ALB-CES-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,806.72**
21-ALB-CES-20-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel local de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/SJ 07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

005103

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS. CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO. CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS EL CABLE UTP, DEBE TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL. ITS. Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE. EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA. DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON . SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD.	M	750.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$200,385.00
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$200,385.00**
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					**$202,191.72**
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					**$553,183.89**
22	**TABLEROS E INTERRUPTORES**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC-153-OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que deberán ser procedentes en dicha requisición, técnicas y económicas

000104

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-TBINT-10-000	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES. CON MEDICIÓN DIGITAL PM850, CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O	PZA	2.0000	$279,170.97	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	$558,341.94
22-TBINT-10-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$558,341.94**
22-TBINT-20-000	**SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-20-001	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A, QO350 DE LA MARCA SQUARE'D	PZA	2.0000	$9,332.45	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	$18,664.90
22-TBINT-20-002	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A, QO370 DE LA MARCA SQUARE'D,	PZA	2.0000	$10,165.49	(* DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$20,330.98
22-TBINT-20-003	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	10.0000	$314.19	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. *)	$3,141.90
22-TBINT-20-004	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	15.0000	$339.12	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$5,086.80
22-TBINT-20-005	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	20.0000	$409.89	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$8,197.80
22-TBINT-20-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$55,422.38**
22	**TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES**					**$613,764.32**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron vistos, bajo la perspectiva titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSMOP/2025-017

La revisión jurídica no alcanzó ni comprende sobre la justificación, procedimiento, técnicos y económicos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedentes los demás requisitos, técnicos y económicos

000195

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23	**CONDULET**					
23-COND-10-00-	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$481.70
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$486.36
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$1,719.70
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	8.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$5,275.20
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$6,874.70
						$14,837.66
23-COND-10-00	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
23	**TOTAL CONDULET**					**$14,837.66**
24	**CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					
24-CELUM-10-00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120ºIP 20CHASIS COLOR , BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	35.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$82,724.60
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	8.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$21,144.08
						$103,868.68
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/019

005196

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL	PZA	5.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$3,235.35
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,235.35
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$107,104.03
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-20-0	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	10.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$29,456.30
25-INSACE-20-0	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$29,456.30
25-INSACE-30-0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	12.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$37,990.80

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, 6.1.3 inciso a) de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 0128/2025 017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisados en las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000107

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$37,990.80
25-INSACE-40-0(	SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	2.0000	$6,245.45	[* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$12,490.90
25-INSACE-40-0(	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,490.90
25-INSACE-50-0(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DEL TIPO CON 5 MÉTODOS DE DESBLOQUEO, HUELLA DIGITAL/APP/CONTRASEÑA/TARJETA IC/LLAVE MECÁNICA CERRADURA DIGITAL INTELIGENTE, COMPATIBLE CON ANDROID/IOS MARCA BUXFMHT O SIMILAR INCLUYE: : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS, PROGRAMACIÓN DE CLAVES Y CONTRASEÑAS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-50-0(	BIOMETRICA ELECTRÓNICA,INTELIGENTE MARCA YAMIRI	PZA	5.0000	$10,795.26	[* DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS	$53,976.30

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructivas

000108

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-50-0	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DEL TIPO CON 5 MÉTODOS DE DESBLOQUEO, HUELLA DIGITAL/APP/CONTRASEÑA/TARJETA IC/LLAVE MECÁNICA CERRADURA DIGITAL INTELIGENTE, COMPATIBLE CON ANDROID/IOS MARCA BUXFMHT O SIMILAR INCLUYE: : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS, PROGRAMACIÓN DE CLAVES Y CONTRASEÑAS LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$53,976.30
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$133,914.30
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0, CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL, TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO, LISTADO UL.	PZA	12.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$4,637.04

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no realizar sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y competentes

000199

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N0182S-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					**$4,637.04**
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA, CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA, SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
26-VOD-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$28,468.28**
26-VOD-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE,. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-30-.001	MICRÓFONO DINÁMICO DIRECCIONAL CARDIOIDE, RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 60 HZ A 18 KHZ. BAJA IMPEDANCIA, CON: CUELLO FLEXIBLE, BASE DE MESA, INTERRUPTOR PARA HACER EL CAMBIO DE VOZ MÚSICA Y CON CONECTOR TIPO CANNON.	PZA	2.0000	$6,452.43	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. *)	$12,904.86
26-VOD-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE,. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					**$12,904.86**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos para el cual las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/0/2025-017

000110

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	15.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$182,164.20
26-VOD-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$182,164.20
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$228,174.38
A2	TOTAL FARMACIA					$8,025,066.01
A3	TOCOCIRUGIA					
01	PRELIMINARES					
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	210.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$20,332.20
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	115.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$3,463.80
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	205.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$6,617.40
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	50.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$3,399.00
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	197.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$8,715.28

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contencioso, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC IMSS 2025 017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la fundición, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de contexto correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinantes para efectos de dicha resolución, siendo responsabilidad exclusiva

000111

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$42,527.68
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	210.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$13,087.20
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$13,087.20
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	105.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$15,553.65
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$15,553.65
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	35.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$4,457.60

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y artículos de la validez administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio de sobre la justificación, procedimiento, técnica [illegible] de la contratación, ni del resultado de la [illegible] de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y factibilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás elementos que determinaron precisamente las áreas requirentes, técnicas y coordinadas

000112

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$4,457.60
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE; CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	55.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$729.85
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	42.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$511.14
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	10.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$1,438.00
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$2,678.99
01-PR-T-70-000	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-T-70-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$170.12	(* CIENTO SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$4,253.00
01-PR-T-70-002	PUERTA DE 1.30 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 4.50 M X 2.10 DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON ANTEPECHO PARA AREA DE CONSULTORIO TRAIGE OBSTETRICO GINECOLOGICA PLANTA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-T-70-003	PUERTA DE 1.35 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-004	PUERTAS CORREDIZAS DE 1.25 M X 2.10 M CON DOS FJOS LATERALES DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO PRINCIPAL, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-T-70-005	PUERTA DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ACCESO PRINCIPAL, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-006	2 PUERTAS DE 0.90 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 1.20 M X 2.10 M, 3.00 M X 2.10 M, 1.06 M X 2.10 M, 1.06 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE JEFE DE SERVICIO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$2,117.77	(* DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 77/100 M.N. *)	$2,117.77
01-PR-T-70-007	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 1.65 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE CONTROL, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-008	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TECNICA AISLAMIENTO PARA VISITAS, INFORMES A FAMILIARES, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32
01-PR-T-70-009	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL, GUARDA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 2.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a petición de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-NV-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

00113

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-T-70-010	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE JEFE DE PISO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-T-70-011	FIJO EN L DE 3.43 M X 1.50 M SOBRE MURO BAJO PARA EL AREA DE JEFE DE PISO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-012	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 2.55 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE SALA DE ESPERA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-T-70-013	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 1.45 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ENTREVISTA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-T-70-014	PUERTA CORREDIZA DE 0.93 M X 2.00 M CON UN FIJO DE 0.93 M X 2.00 M PARA EL AREA DE BAÑO PACIENTES, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-T-70-015	PUERTA CORREDIZA DE 0.93 M X 2.00 M CON UN FIJO DE 0.93 M X 2.00 M PARA EL AREA DE BAÑO PACIENTES, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-T-70-016	PUERTA CORREDIZA DE 0.60 M X 2.00 M CON UN FIJO DE 0.60 M X 2.00 M PARA EL AREA DE BAÑO HOMBRES Y BAÑO MUJERES, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	2.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$2,117.78
01-PR-T-70-017	PUERTA DOBLE DE 0.97 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE TOCOCIRUGIA, PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-018	PUERTA DOBLE DE 0.75 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE TOCOCIRUGIA, PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-019	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE SALA MIXTA, PLANTA BAJA.	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-T-70-020	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE SALA MIXTA, PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-021	VENTANA DE 0.60 M X 0.60 M CON FIJO DE 0.45 M X 0.60 M PARA EL AREA DE ENTREGA MATERIAL ESTERIL, PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-T-70-022	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ENSAMBLE, PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-023	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ENSAMBLE, PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-024	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE LAVADO, GUARDA MATERIAL DE INSUMO, T.A. PLANTA BAJA.	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32
01-PR-T-70-025	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DESINFECTADO PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-T-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$27,019.02**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia de la validez de los aspectos técnicos, económicos y los demás requisitos que determinaron procedentes las áreas [illegible] técnicas y operativas

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DP/2025/017

00114

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-80-000	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-80-006	MUEBLE DE ADMISION TOCOCIRUGIA CON MEDIDAS DE 2.64 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$962.02	(* NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$962.02
01-PR-80-000	TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$962.02
01-PR-100-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	20.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$8,589.20
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA . GANCHO RIELES PARA PORTA SUPPO	PZA	4.0000	$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$101.04
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	4.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$1,515.68
01-PR-100-000	TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$10,205.92
01-PR-110-000	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	2.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$164.82
01-PR-110-000	TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$164.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en armonía con el Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ 09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o de negocios, mismos que determinarán procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000115

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-130-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	20.0000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$4,012.00
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	2.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible] *)	$8,471.08
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	6.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$5,840.22
01-PR-130-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$18,323.30
01-PR-170-000	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	3.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$1,136.76
01-PR-170-000	TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,136.76
01-PR-180-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	180.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$24,555.60
01-PR-180-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$24,555.60
01-PR-190-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	219.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$29,875.98

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solidad de la validez administrativa respectiva del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/013

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000116

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$29,875.98
01-PR-200-000	DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-200-001	DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA	20.0000	$3,090.27	(* TRES MIL NOVENTA PESOS 27/100 M.N. *)	$61,805.40
01-PR-200-000	TOTAL DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$61,805.40
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO	M2	50.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$38,042.00
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$38,042.00
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	95.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$18,330.25

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la jurisdicción, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, en lo no contrarios

000117

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	45.6000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$1,068.86
01-PR-220-000	**TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,399.11**
01-PR-230-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	95.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$68,557.70
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	95.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$1,283.45
01-PR-230-000	**TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					**$69,841.15**
01	**TOTAL PRELIMINARES**					**$379,636.20**
04	**ALBAÑILERIAS**					
04-ALB-10-000	**RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	54.6000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$12,250.06
04-ALB-10-000	**TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$12,250.06**
04-ALB-20-000	**RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.**					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	210.0000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$9,471.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD-ZAC/JSJ/00/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000118

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-20-000	TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					$9,471.00
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$21,721.06
05	ACABADOS					
05-ACA-10-000	DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO.					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	50.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$78,523.00
05-ACA-10-000	TOTAL DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO.					$78,523.00
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA. ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	58.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$31,184.86
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$31,184.86
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC IMSS 09-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y ovidentes.

000119

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	80.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$52,303.20
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	140.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$238,555.80
						$290,859.00
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	10.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$1,886.10

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAETZAC/JSJ/DP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y costos inherentes a la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan o preceden en las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000120

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$1,886.10
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	4.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$6,614.64
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$6,614.64
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás consideraciones que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000121

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	850.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$401,081.00
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	2,150.0000	$685.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$1,474,126.00
						$1,875,207.00
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	85.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$13,351.80
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	55.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$38,375.15
						$51,726.95
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica no efectuó ningún prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales

003122

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	135.6000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$96,651.61
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$96,651.61
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	154.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$30,647.54
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	381.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$72,797.67

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y a falta de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000123

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$103,445.21
05-ACA-110-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	30.0000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$113,111.70
05-ACA-110-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$113,111.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2. en correlación con el numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP-0025-N17

La revisión jurídica se ofrece sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003124

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 4S A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-120-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-120-001	CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	45.0000	$3,519.29	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.	$158,368.05
05-ACA-120-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE-ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$158,368.05
05-ACA-130-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000125

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-130-001	DIRECTORIO GENERAL "B". DE 1.80 X 1.80 M. (CLAVE D.2).	PZA	2.0000	$50,176.92	(* CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 92/100	$100,353.84
05-ACA-130-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS,					$100,353.84
	DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y de diseño circunstanciados que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

00136

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	20.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$3,220.60
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$3,220.60
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	20.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$1,084.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OF/2025/917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinen los procedimientos de área requirente, técnica y/o investigadora

007127

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-00(	TOTAL CALCOMANÍAS, EN FUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$1,084.00
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	205.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$12,392.25
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	15.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$1,603.80
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	2.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$506.98
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	2.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$46.54
05-ACA-160-00(	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$14,549.57
05	TOTAL ACABADOS					$2,926,786.13
06	HERRERIA					
06-HER-10-000	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	4.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$85,989.12
06-HER-10-000	TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					$85,989.12
06-HER-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Asesoría de Servicios Jurídicos

093128

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contractivo, en términos del numeral 7.1.3. en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SSJP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni en cuanto sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.0000	$429.12	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$4,291.20
06-HER-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	4.0000	$661.84	(* SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. *)	$2,647.36
06-HER-20-000	**TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$6,938.56**
06	**TOTAL HERRERIA**					**$92,927.68**
07	**ALUMINIO**					
07-ALU-T-10-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					
07-ALU-T-10-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$3,337.40	(* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. *)	$83,435.00
07-ALU-T-10-002	PUERTA DE 1.30 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 4.50 M X 2.10 DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON ANTEPECHO PARA AREA DE CONSULTORIO TRAIGE OBSTETRICO GINECOLOGICA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$59,647.53	(* CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. *)	$59,647.53
07-ALU-T-10-003	PUERTA DE 1.35 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE HOSPITALIZACION PEDIATRIA, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$18,418.73	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 73/100 M.N. *)	$18,418.73
07-ALU-T-10-004	PUERTAS CORREDIZAS DE 1.25 M X 2.10 M CON DOS FIJOS LATERALES DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO PRINCIPAL, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$49,446.24	(* CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$49,446.24
07-ALU-T-10-005	PUERTA DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ACCESO PRINCIPAL, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,904.95	(* DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$17,904.95
07-ALU-T-10-006	2 PUERTAS DE 0.90 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 1.20 M X 2.10 M, 3.00 M X 2.10 M, 1.06 M X 2.10 M, 1.06 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE JEFE DE SERVICIO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS	PZA	1.0000	$115,385.28	(* CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	$115,385.28

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/38/OP-2025/017

000129

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-T-10-007	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 1.65 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE CONTROL. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$22,463.44	(* VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	$22,463.44
07-ALU-T-10-008	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TECNICA AISLAMIENTO PARA VISITAS, INFORMES A FAMILIARES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	3.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$52,751.10
07-ALU-T-10-009	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL, GUARDA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-T-10-010	PUERTA DE 0.95 M X 2.10'M CON ANTEPECHO PARA AREA DE JEFE DE PISO. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	2.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$35,167.40
07-ALU-T-10-011	FIJO EN L DE 3.43 M X 1.50 M SOBRE MURO BAJO PARA EL AREA DE JEFE DE PISO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$32,170.33	(* TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 33/100 M.N. *)	$32,170.33
07-ALU-T-10-012	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 2.55 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE SALA DE ESPERA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$44,088.09	(* CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)	$44,088.09
07-ALU-T-10-013	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 1.45 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ENTREVISTA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$34,408.51	(* TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 51/100 M.N. *)	$34,408.51
07-ALU-T-10-014	PUERTA CORREDIZA DE 0.93 M X 2.00 M CON UN FIJO DE 0.93 M X 2.00 M PARA EL AREA DE BAÑO PACIENTES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$27,875.63	(* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$27,875.63
07-ALU-T-10-015	PUERTA CORREDIZA DE 0.93 M X 2.00 M CON UN FIJO DE 0.93 M X 2.00 M PARA EL AREA DE BAÑO PACIENTES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$27,875.63	(* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$27,875.63
07-ALU-T-10-016	PUERTA CORREDIZA DE 0.60 M X 2.00 M CON UN FIJO DE 0.60 M X 2.00 M PARA EL AREA DE BAÑO HOMBRES Y BAÑO MUJERES. UNIDAD DE CUIDADOS INTENCIVOS NEONATALES PLANTA BAJA	PZA	2.0000	$18,965.60	(* DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. *)	$37,931.20
07-ALU-T-10-017	PUERTA DOBLE DE 0.97 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE TOCOCIRUGIA. PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$18,554.10	(* DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. *)	$18,554.10
07-ALU-T-10-018	PUERTA DOBLE DE 0.75 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE TOCOCIRUGIA. PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$12,164.26	(* DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)	$12,164.26
07-ALU-T-10-019	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE SALA MIXTA. PLANTA BAJA	PZA	2.0000	$18,479.93	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$36,959.86
07-ALU-T-10-020	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE SALA MIXTA. PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-T-10-021	VENTANA DE 0.60 M X 0.60 M CON FIJO DE 0.45 M X 0.60 M PARA EL AREA DE ENTREGA MATERIAL ESTERIL. PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$6,397.84	(* SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. *)	$6,397.84
07-ALU-T-10-022	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ENSAMBLE. PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$20,683.84	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. *)	$20,683.84
07-ALU-T-10-023	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ENSAMBLE. PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-T-10-024	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE LAVADO, GUARDA MATERIAL DE INSUMO, T.A. PLANTA BAJA	PZA	3.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$52,751.10
07-ALU-T-10-025	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DESINFECTADO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$14,288.34	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. *)	$14,288.34

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

090130

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. Se consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/SJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la convocatoria, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-T-10-000	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					$873,519.50
07-ALU-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	10.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100	$29,626.50
07-ALU-20-000	TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$29,626.50
07	TOTAL ALUMINIO					$903,146.00
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS. EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJO/P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000131

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09-CAR-10-004	MUEBLE DE ADMISION TOCOCIRUGIA CON MEDIDAS DE 2.64 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$9,022.73	(* NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS 73/100 M.N. *)	$9,022.73
09-CAR-10-000	**TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND, CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR), CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.**					**$9,022.73**
09	**TOTAL CARPINTERIA**					**$9,022.73**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE. MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	75.6000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$29,342.63
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$29,342.63**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJCP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000132

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	115.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$37,224.35
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	235.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$111,697.85
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	135.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$66,511.80
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$26,675.57
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$29,923.69
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$301,638.06**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sustento 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/015

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000133

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,658.24
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$1,018.76
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	4.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$782.36
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	8.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$912.64
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	30.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,362.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	35.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,696.45
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$1,622.28
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	8.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$2,054.56
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	6.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$1,242.48
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	25.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,239.00
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	20.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$1,643.80
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
						$19,285.97
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ.OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y de las circunstancias que determinaron procedentes las [illegible] técnicas y económicas.

000134

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,862.72
12-TB-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$4,337.60
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000135

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSMG088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$2,295.52**
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS [illegible]	$1,578.01
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2".	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$6,746.99**
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					**$366,509.49**
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					
12-TB-LM-10-00(	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	180.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$70,187.40
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	20.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,570.40
12-TB-LM-10-00(	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					**$73,757.80**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás correspondientes que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000136

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y ambos de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	80.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$57,714.40
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	ML	115.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$65,010.65
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	ML	250.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$63,815.00
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$186,540.05
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	80.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$10,092.80
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	50.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$4,424.50
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	68.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,733.20
12-TB-LM-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$18,250.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no efectúa ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000137

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	35.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$4,125.80
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	65.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$6,976.45
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	15.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$1,192.50
12-TB-LM-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,294.75
12-TB-LM-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM. 1".	PZA	40.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$8,207.60
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	PZA	20.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$2,460.60
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	PZA	10.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$771.30
12-TB-LM-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$11,439.50
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$302,282.60
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$668,792.09
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan en procedencia de las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000138

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM. 3/4",	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM. 1/2",	PZA	6.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$12,341.58
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM. 3/4",	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM. 1/2",	PZA	6.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$13,089.84
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$65,208.96
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$65,208.96
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$65,208.96
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	4.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$19,331.56
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$19,331.56
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,136.64
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,572.80
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70

OOAD [illegible] Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000139

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sen. revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJOP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	12.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$1,104.24
						$4,491.38
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
						$1,393.06
15-TB-PVC-30-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-40-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$542.32
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$145.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen procedentes las áreas requirentes, técnicas o usuarias

000140

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-40-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$863.00
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$885.66
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$207.10
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,288.32
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$879.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$311.44
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$106.27
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$100.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003141

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-1B-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,397.78
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$28,765.10
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	8.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100	$45,745.12
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	7.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$73,530.66
16-MSA-10-003	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI IDS2 CC	PZA	1.0000	$12,678.78	(* DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$12,678.78
16-MSA-10-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$131,954.56
16-MSA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, tercer párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que dispusieron proceder las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000142

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX IV-016	PZA	8.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$15,995.92
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	4.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$2,385.12
16-MSA-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$18,381.04**
16-MSA-30-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	3.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$51,451.35
16-MSA-30-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					$51,451.35
16-MSA-40-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS** **CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	1.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100	$2,597.73

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OV/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los ítems requeridos, técnicos y contratantes

000143

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,597.73
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	1.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	$4,692.71
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK MOD H-1133SM	PZA	1.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$8,170.94
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	1.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$1,038.42
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	40.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$85,573.20
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$99,475.27
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$303,859.95
18	MANGERAS FLEXIBLES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan para Usted las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000144

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-MFLEX-10-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	4.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$693.84
18-MFLEX-10-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$693.84
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$693.84
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	35.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$3,886.40
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	15.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,786.95
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	11.5000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,811.94

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/EST/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000145

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$7,485.29
20-TB-CC-20-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 M.M. DE DIÁMETRO	JGO	5.0000	$105.67	[* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *]	$528.35
20-TB-CC-20-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$528.35
20-TB-CC-30-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	15.0000	$169.21	[* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *]	$2,538.15
20-TB-CC-30-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,538.15
20-TB-CC-40-001	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de gabinete correspondiente, ni su realización sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 2.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

005146

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM. CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	30.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$107,338.80
20-TB-CC-40-001	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$107,338.80
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					$117,890.59
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	24.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$500.64
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	201.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$5,105.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	75.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$8,744.25
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	350.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$97,657.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
21-ALB-CE-10-0	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$350,992.17
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					$350,992.17

00147

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21.2	ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO					
21-ALB-CES-10-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	10.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$4,516.80
21-ALB-CES-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$4,516.80
21-ALB-CES-20-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO, CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON	M	210.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$56,107.80

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 150/09/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencias, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la intervención de quien corresponderá, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinantes previamente las áreas requirentes, técnicas y ocurrentes

000143

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. [ETL ITS. Ó UL] PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE. EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA. DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON , SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$56,107.80**
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					**$60,624.60**
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					**$411,616.77**
22	**TABLEROS E INTERRUPTORES**					
22-TBINT-10-000	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES, CON MEDICIÓN DIGITAL PM850, CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$279,170.97	[* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *]	$558,341.94

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 5.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADJZAC/SJ/OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicos y económicos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000149

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-TBINT-10-000	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$558,341.94
22	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES					$558,341.94
23	CONDULET					
23-COND-10-00	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$481.70
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$486.36
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$1,719.70
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	8.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$5,275.20
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$6,874.70
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$14,837.66
23	TOTAL CONDULET					$14,837.66
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35,000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	40.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$94,542.40
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	PZA	15.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$39,645.15

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número OOADYZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000159

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$134,187.55
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	20.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$12,941.40
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,941.40
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$147,128.95
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-10-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO, CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,					

UOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan y preceden a las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000151

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3., en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/0025/017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-10-0C	CONSOLA	PZA	20.0000	$27,984.00	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	$559,680.00
25-INSACE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE					$559,680.00
	EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMJENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,					
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0C	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO. BLANCO.	PZA	20.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$58,912.60
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$58,912.60
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0C	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	15.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$47,488.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000153

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$47,488.50
25-INSACE-40-0(	SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	2.0000	$6,245.45	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$12,490.90
25-INSACE-40-0(	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,490.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$678,572.00
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS	PZA	10.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$3,864.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron satisfechos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC 182-DO/2023-017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes los bienes requeridos, siendo estos exclusivos

000153

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG. DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO, LISTADO UL.					
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					$3,864.20
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
26-VOD-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$28,468.28

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y requisitos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000154

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	2.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$24,288.56
26-VOD-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					**$24,288.56**
26	**TOTAL VOZ Y DATOS**					**$56,621.04**
A3	**TOTAL TOCOCIRUGIA**					**$7,385,568.69**
A4	**CIRCULACIONES Y/O PASILLOS**					
01	**PRELIMINARES**					
01-PR-20-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	198.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$19,170.36
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	105.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$3,162.60
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	205.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$6,617.40
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	50.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$3,399.00
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	197.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$8,715.28

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ-DP-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, métodos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia técnica y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las decisiones operativas que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000155

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$41,064.64
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	350.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$21,812.00
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$21,812.00
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	175.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$25,922.75
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$25,922.75
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	50.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$6,368.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSLOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia técnica de los aspectos técnicos, económicos y las determinaciones que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratante.

000156

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$6,368.00**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	85.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$1,127.95
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	54.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$657.18
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	25.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$3,595.00
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,380.13**
01-PR-CP-70-00(	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-CP-70-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$170.12	(* CIENTO SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$4,253.00
01-PR-CP-70-002	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 3.40M X 2.10 M, 2.9780 M X 2.10M Y 4.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE JARDIN INTERNO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$2,117.77	(* DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 77/100 M.N. *)	$2,117.77
01-PR-CP-70-003	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE IDENTIFICACION MORTUARIO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CP-70-004	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON DOS FJOS LATERALES DE 0.57 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE MORTUARIO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CP-70-005	FIJO DE 2.80 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ACCESO PRINCIPAL, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32
01-PR-CP-70-006	CANCEL EN L DE 14.38 M X 1.50 M Y 1.72 M X 1.50 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ACCESO PRINCIPAL, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CP-70-007	CANCEL DE 3.60 M X 1.50 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRCULACION A HOSPITAL, DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA	PZA	8.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$4,235.52
01-PR-CP-70-008	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON DOS FJOS LATERALES DE 0.74 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, SUB ALMACEN GENERAL Y LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000157

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la pruebas, la idoneidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-CP-70-009	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON DOS FJOS LATERALES DE 0.74 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, ALMACEN TRANSPORTES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CP-70-010	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, ALMACEN DE SERVICIOS BASICOS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CP-70-011	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, OPERADORES DE AMBULANCIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CP-70-012	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, TRANSPORTES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CP-70-013	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, SERVICIOS BASICOS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CP-70-014	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DESINFECTADO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CP-70-00(	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,606.81**
01-PR-110-000	**DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	4.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$329.64
01-PR-110-000	**TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$329.64**
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	10.0000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$2,006.00
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	4.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible] *)	$16,942.16
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	4.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$3,893.48
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$22,841.64**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

000153

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 3.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	480.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$65,481.60
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						**$65,481.60**
01-PR-190-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	357.8000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$48,811.08
01-PR-190-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$48,811.08**
01-PR-210-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA**					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	90.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$68,475.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, es del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

006159

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$68,475.60
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	85.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$16,400.75
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	32.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$750.08
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$17,150.83
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES. DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	117.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$84,434.22
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	117.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$1,580.67
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$86,014.89
01	TOTAL PRELIMINARES					$429,259.61
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	25.1000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$5,631.44

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000160

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSTOP2025317

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedencia los demás registrados, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-10-000	**TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$5,631.44**
04-ALB-20-000	**RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.**					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	115.0000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$5,186.50
04-ALB-20-000	**TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.**					**$5,186.50**
04	**TOTAL ALBAÑILERIAS**					**$10,817.94**
05	**ACABADOS**					
05-ACA-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	215.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$115,599.05
05-ACA-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUÁLQUIER NIVEL.**					**$115,599.05**

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y exclusivo de la validez administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y factibilidad de los aspectos técnicos, económicos y fiscales, circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y usuarias.

000181

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	142.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$92,838.18
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	107.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$182,324.79
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$275,162.97

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Oficina de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJOP/2025/017

La revisión jurídica no efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

090162

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	10.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$1,886.10
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$1,886.10
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	4.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$6,614.64

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la jurisdicción, procedimiento, términos y conclusiones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000163

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$6,614.64
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	125.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$58,982.50
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	180.0000	$685.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$123,415.20
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$182,397.70
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	85.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$13,351.80
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	201.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$140,243.73

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y consultantes

00164

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$153,595.53
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	173.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$123,309.21
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$123,309.21

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del inmueble. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/DN/2025/917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000165

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	450.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$89,554.50
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	321.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$61,333.47
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$150,887.97
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, 16 numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/917

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y/o consultantes

003166

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	25.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$4,025.75
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$4,025.75
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	30.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$1,626.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisiones tal fuera requerimos, técnicos y contenidos

003167

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$1,626.00
05-ACA-160-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	450.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$27,202.50
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	10.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$1,069.20
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	4.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$1,013.96
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	1.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$23.27
05-ACA-160-000	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$29,308.93
05	TOTAL ACABADOS					$1,044,413.85
06	HERRERIA					
06-HER-30-000	MANTENIMIENTO A HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER-30-002	MANTENIMIENTO A PUERTA DOBLE DE 2.00 M X 2.10 M PARA AREA DE DUCUTO DE ROPA SUCIA	PZA	1.0000	$10,241.22	(* DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. *)	$10,241.22
06-HER-20-003	MANTENIMIENTO A PUERTA DOBLE DE 0.97 M X 1.00 M PARA TABLEROS	PZA	1.0000	$5,517.50	(* CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. *)	$5,517.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedente las áreas requirentes, técnicas y operativas

000163

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER-30-000	TOTAL MANTENIMIENTO A HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$15,758.72
06-HER-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	10.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$4,233.50
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	4.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$1,516.72
06-HER-20-000	TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,750.22
06	TOTAL HERRERIA					$21,508.94
07	ALUMINIO					
07-ALU-EH-10-0(	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA, BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-CP-10-0(	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	25.0000	$3,337.40	(* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100	$83,435.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y cumplimiento de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedimiento los áreas requirentes, técnicas y contratantes

090169

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-CP-10-0(	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 3.40M X 2.10 M, 2.9780 M X 2.10M Y 4.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE JARDIN INTERNO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$58,059.34	(* CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	$58,059.34
07-ALU-CP-10-0(	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE IDENTIFICACION MORTUARIO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$20,683.84	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. *)	$20,683.84
07-ALU-CP-10-0(	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON DOS FJOS LATERALES DE 0.57 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE MORTUARIO PLANTA BAJA	PZA	2.0000	$47,954.25	(* CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. *)	$95,908.50
07-ALU-CP-10-0(	FIJO DE 2.80 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ACCESO PRINCIPAL, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA	PZA	3.0000	$15,450.73	(* QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 73/100 M.N. *)	$46,352.19
07-ALU-CP-10-0(	CANCEL EN L DE 14.38 M X 1.50 M Y 1.72 M X 1.50 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ACCESO PRINCIPAL, HOSPITALIZACION GINECOLOGICA DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$110,537.35	(* CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. *)	$110,537.35
07-ALU-CP-10-0(	CANCEL DE 3.60 M X 1.50 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRCULACION A HOSPITAL, DESDE PATIO AMBULANCIAS PLANTA BAJA	PZA	8.0000	$10,728.55	(* DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$85,828.40
07-ALU-CP-10-0(	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON DOS FJOS LATERALES DE 0.74 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, SUB ALMACEN GENERAL Y LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$35,065.33	(* TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. *)	$35,065.33
07-ALU-CP-10-0(	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON DOS FJOS LATERALES DE 0.74 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, ALMACEN TRANSPORTES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$35,065.33	(* TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. *)	$35,065.33
07-ALU-CP-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, ALMACEN DE SERVICIOS BASICOS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CP-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, OPERADORES DE AMBULANCIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CP-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, TRANSPORTES PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CP-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA ACCESO, SERVICIOS BASICOS PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CP-10-01	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DESINFECTADO PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$15,631.30	(* QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)	$15,631.30
						$656,901.38
07-ALU-EH-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,** **SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					

000170

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL FUOT.**					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	4.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 * * * *)	$11,850.60
07-ALU-20-000	**TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL FUOT.**					**$11,850.60**
07	**TOTAL ALUMINIO**					**$668,751.98**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	105.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$40,753.65
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$40,753.65**
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	136.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$44,021.84
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	152.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$72,247.12

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-VP-2025-003

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

003171

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	124.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$61,092.32
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	22.0000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$20,306.66
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	26.3000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$34,217.09
						$261,489.83
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**						
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$829.12
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	2.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$509.38
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	2.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$391.18
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	4.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$456.32
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	20.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,574.80
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	20.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$969.40
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$811.14
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$1,027.28
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	3.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$621.24
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	15.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,943.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los soportes jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/155/OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y medios (usos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000172

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	10.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$821.90
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$11,008.36**
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,862.72**
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en atención al numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJVP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencias, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003173

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
						$4,337.60
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
						$2,295.52
12-TB.-LH-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$1,578.01

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/DJ/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/las demás circunstancias que determinaron precalentar las áreas requirentes, técnicas y usuarias

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

003174

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2",	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$6,746.99
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					$329,494.67
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					
12-TB-LM-10-000	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	150.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$58,489.50
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	15.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$2,677.80
12-TB-LM-10-000	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					$61,167.30
12-TB-LM-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	ML	30.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$21,642.90
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	115.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$65,010.65
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	250.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$63,815.00

030175

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, un numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJOF/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no realizar sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-20-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$150,468.55
12-TB-LM-30-00C	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	10.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$1,261.60
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	10.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$884.90
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	5.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$274.50
12-TB-LM-30-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,421.00
12-TB-LM-40-00C	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	25.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$2,947.00
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	23.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$2,468.59
12-TB-LM-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$397.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC-JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000176

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$5,813.09
12-TB-LM-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	10.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$2,051.90
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	5.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$385.65
12-TB-LM-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					$3,052.70
12.2	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					$222,922.64
12	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					$552,417.31
13	**VALVULAS Y LLAVES**					
13.2	**VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES**					
13-VAL-MED-10-	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$12,341.58
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$13,089.84

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000177

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en sustancial 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o análogo de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJ-OFC/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$65,208.96
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$65,208.96
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$65,208.96
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	10.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100	$48,328.90
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$48,328.90
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,136.64
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,572.80
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$4,307.34
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

003173

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que deberán ser procedentes tales como requisitos, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$1,393.06**
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$542.32
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$145.82
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$863.00**
15-TB-PVC-50-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	5.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$738.05

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJAVP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requisitos, técnicos y contractuales

005179

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$207.10
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56
						$1,140.71
15-TB-PVC-50-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-60-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$879.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$311.44
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$106.27
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$100.35
						$1,397.78
15-TB-PVC-60-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					**$57,430.79**
20	**TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					
20-TB-CC-10-00(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJOF-2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos, financieros y demás circunstancias que determinan procedentes los actos requeridos, técnicos y comerciales

002180

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	25.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$2,776.00
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	15.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,786.95
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	11.5000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,811.94
20-TB-CC-10-00(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$6,374.89**
20-TB-CC-20-001	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	5.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$528.35
20-TB-CC-20-00(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$528.35**
20-TB-CC-30-001	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	15.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$2,538.15

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructivas

000181

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-30-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,538.15
20-TB-CC-40-00(	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	48.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$171,742.08
20-TB-CC-40-00(	TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$171,742.08
20	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					$181,183.47
21	ALAMBRES CABLES					
21.1	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					
21-ALB-CE-10-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	35.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$730.10
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	351.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$8,915.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	75.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$8,744.25
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000132

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa mencionada del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJOP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y prohibiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan procedente las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	350.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$97,657.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
21-ALB-CE-10-01	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$355,031.63**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$355,031.63**
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					**$355,031.63**
22	**TABLEROS E INTERRUPTORES**					
22-TBINT-10-000	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES. CON MEDICIÓN DIGITAL PM850. CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	1.0000	$279,170.97	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	$279,170.97
22-TBINT-10-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$279,170.97**
22-TBINT-20-000	**SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

006163

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y publicado en la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-UV-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-TBINT-20-001	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A, QO350 DE LA MARCA SQUARE'D	PZA	2.0000	$9,332.45	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	$18,664.90
22-TBINT-20-002	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A, QO370 DE LA MARCA SQUARE'D,	PZA	2.0000	$10,165.49	(* DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$20,330.98
22-TBINT-20-003	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	20.0000	$314.19	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. *)	$6,283.80
22-TBINT-20-004	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	10.0000	$339.12	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$3,391.20
22-TBINT-20-005	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	15.0000	$409.89	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$6,148.35
						$54,819.23
22-TBINT-20-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22	**TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES**					**$333,990.20**
23	**CONDULET**					
23-COND-10-00	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$481.70
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$486.36
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	20.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$6,878.80
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$6,594.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	15.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$10,312.05
						$24,752.91
23-COND-10-00	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
23	**TOTAL CONDULET**					**$24,752.91**
24	**CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					
24-CELUM-10-00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

000134

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, fracción primera, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y validación de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado con sustento en la misma, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencia los actos requirentes, técnicas y contenidos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	126.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$297,808.56
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	30.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$79,290.30
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$377,098.86**
24-CELUM-20-00	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	120.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$77,648.40
24-CELUM-20-00	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$77,648.40**
24	**TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					**$454,747.26**
25	**INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES**					
25-INSACE-20-0	**SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	10.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$29,456.30

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la jurisdicción, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan procedentes los actos requeridos, técnicos y contratantes.

000135

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sustancial 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la validez administrativa responsable del mismo. La consecutiva, se registrará bajo el número: OOADZAC.JSA-OP/2025-017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-20-0	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$29,456.30
25-INSACE-40-0	SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO. EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	2.0000	$6,245.45	[* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$12,490.90
25-INSACE-40-0	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,490.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$41,947.20
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA, CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	1.0000	$14,234.14	[* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *]	$14,234.14
26-VOD-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$14,234.14

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000136

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 2, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS,MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	5.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$60,721.40
26-VOD-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$60,721.40
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$74,955.54
A4	TOTAL CIRCULACIONES Y/O PASILLOS					$4,316,417.59
A5	LAVANDERIA					
01	PRELIMINARES					
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	198.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$19,170.36
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	105.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$3,162.60
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	150.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$4,842.00
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	50.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$3,399.00
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	160.5000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$7,100.52

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000137

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$37,674.48
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	350.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$21,812.00
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$21,812.00
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	175.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$25,922.75
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$25,922.75
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	15.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$1,910.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.ISAOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedimiento los áreas requirentes, técnicas y operativas

003138

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,910.40**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	65.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$862.55
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	20.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$243.40
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	10.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$1,438.00
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,543.95**
01-PR-L-70-000	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-L-70-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	1.0000	$170.12	(* CIENTO SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$170.12
01-PR-L-70-002	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-L-70-003	PUERTA DE 1.50 M X 2.10 M CON FIJO LATERAL DE 0.35M X 2.10M CON ANTEPECHO PARA ACCESO PRINCIPAL LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-L-70-004	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON DOS FIJOS LATERALES DE 1.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-L-70-005	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON DOS FIJOS LATERALES DE 1.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-L-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$3,876.23**
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	12.0000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$2,407.20

003159

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sustancial I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 019/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencias las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible] *)	$4,235.54
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$973.37
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**						$7,616.11
01-PR-140-001	**DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-140-001	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA	1.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$409.24
01-PR-140-001	**TOTAL DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$409.24**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	40.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$5,456.80
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,456.80**
01-PR-240-000	**DESMONTAJE Y CAMBIO DE METALICA EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-240-001	DE ESTANTERIA	PZA	2.0000	$498.47	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$996.94

GOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: GOAD/ZAC/SSJO/P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales.

000190

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-240-000	TOTAL DESMONTAJE Y CAMBIO DE METALICA EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$996.94
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	52.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$39,563.68
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$39,563.68
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	25.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$4,823.75
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	1.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$23.44
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$4,847.19

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC2SJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000191

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	26.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$18,763.16
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	26.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$351.26
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$19,114.42
01	TOTAL PRELIMINARES					$171,744.19
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	201.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$45,096.36
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$45,096.36
04-ALB-20-000	RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	45.8000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$2,065.58
04-ALB-20-000	TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					$2,065.58
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$47,161.94

005102

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y publicado de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica no eximirá ni prejuzgará sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y constantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0066
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05	ACABADOS					
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	65.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$34,948.55
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$34,948.55
05-ACA-30-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-30-001	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2	581.0000	$439.77	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$255,506.37

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJOP.2025.017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000193

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-30-000	TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$255,506.37
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	10.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$6,537.90
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USG O SIMILAR	M2	1,020.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$1,738,049.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3., en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan o preceptúan las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000194

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,744,587.30
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	310.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$58,469.10
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$58,469.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-07-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000195

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	35.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$57,878.10
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$57,878.10
ACA-PB01-130.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO, SOBRE PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, CORTES Y RELLENO EN ÁREAS DESNIVELADAS, VIÁTICOS DEL PERSONAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
ACA-PB01-130.-(	MORTERO EPÓXICO DOS ELEMENTOS CON BASE DE ARENA SILICA. MARCA BEHR O SIMILAR	M2	15.0000	$897.56	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$13,463.40
ACA-PB01-130.-	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO, SOBRE PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, CORTES Y RELLENO EN ÁREAS DESNIVELADAS, VIÁTICOS DEL PERSONAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					$13,463.40
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

035198

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivelón 4 de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ-OP/2025-017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	25.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$4,975.25
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	450.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$85,981.50
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$90,956.75
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	5.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$805.15
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$805.15

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los soportes jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 3.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad, de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

093197

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	950.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$51,490.00
						$51,490.00
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE					
	LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-OP/2025-017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	151.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$9,127.95
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	151.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$16,144.92
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	6.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$1,520.94
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	2.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$46.54
05-ACA-160-00(	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$26,840.35
05	TOTAL ACABADOS					$2,334,945.07
06	HERRERIA					
06-HER-30-000	MANTENIMIENTO A HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER-30-007	CORTINA METALICA ACCESO A ROPA SUCIA	PZA	1.0000	$31,319.57	(* TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE [illegible] *)	$31,319.57
06-HER-30-008	A PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LAVANDERIA	PZA	1.0000	$2,405.33	(* DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 33/100 M.N. *)	$2,405.33
06-HER-30-000	TOTAL MANTENIMIENTO A HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$33,724.90
06-HER-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIAS EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER-40-001	ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO.	PZA	2.0000	$19,374.92	(* DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	$38,749.84

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000109

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, ve numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-NW/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencias las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIAS EN FARMACIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$38,749.84
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	10.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$4,233.50
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	3.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$1,137.54
06-HER.-20-000	TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,371.04
06	TOTAL HERRERIA					$77,845.78
07	ALUMINIO					
07-ALU-L-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-L-10-001	MARCO CUADRO DE VALVULAS CON MEDIDAS DE 0.30 M X 0.30 M X 0.20 M	PZA	1.0000	$3,337.40	(* TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100	$3,337.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000200

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en su inciso I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se emitió bajo el número: OOADZAC/JSJ/W-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con los actos requisitorios, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-L-10-002	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-L-10-003	PUERTA DE 1.50 M X 2.10 M CON FIJO LATERAL DE 0.35M X 2.10M CON ANTEPECHO PARA ACCESO PRINCIPAL, LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$27,875.63	(* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$27,875.63
07-ALU-L-10-004	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON DOS FIJOS LATERALES DE 1.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-L-10-005	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON DOS FIJOS LATERALES DE 1.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA LAVANDERIA PLANTA BAJA	PZA	1.0000	$32,972.51	(* TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. *)	$32,972.51
07-ALU-L-10-000	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA, BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					**$99,352.94**
07-ALU-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	1.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100	$2,962.65
07-ALU-20-000	**TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$2,962.65**
07	**TOTAL ALUMINIO**					**$102,315.59**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. La promoción, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-751-DP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000201

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	57.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$22,123.41
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIOADES.**					**$22,123.41**
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	136.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$44,021.84
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	152.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$72,247.12
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	124.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$61,092.32
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	22.0000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$20,306.66
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	26.3000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$34,217.09

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000202

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-000	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					$261,489.83
12-TB-LH-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$829.12
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	2.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$509.38
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	2.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$391.18
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	4.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$456.32
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	20.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,574.80
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$969.40
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$811.14
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$1,027.28
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	3.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$621.24
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	15.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,943.40
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$821.90
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
12-TB-LH-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$11,008.36

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/EAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan el procedimiento los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000203

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,862.72**
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
12-TB-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$4,337.60**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, un numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del contenido de la investigación de mercado correspondiente, el or realice sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003204

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM. 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM. 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM. 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM. 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM. 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
12-TB.-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$2,295.52
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS [illegible] *)	$1,578.01
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4".	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2".	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
12-TB-LH-70-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$6,746.99
12.1	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					$310,864.43
12.2	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					

003295

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/1P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requisitorios, técnicos y contractuales.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-10-000	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	120.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$46,791.60
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	10.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$1,785.20
12-TB-LM-10-000	TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					$48,576.80
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	5.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$3,607.15
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	ML	80.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$45,224.80
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	ML	102.3000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$26,113.10
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$74,945.05
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	10.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$1,261.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC.JSJ.OP.2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000296

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$884.90
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	5.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$274.50
12-TB-LM-30-00C	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,421.00**
12-TB-LM-40-00C	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	25.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$2,947.00
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	23.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$2,468.59
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$397.50
12-TB-LM-40-00C	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,813.09**
12-TB-LM-50-00C	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	10.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$2,051.90

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constantes

000007

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	5.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$385.65
12-TB-LM-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$3,052.70
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$134,808.64
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$445,673.07
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	2.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100	$9,665.78
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$9,665.78
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,136.64
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	7.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,100.96
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder en los actos particulares, técnicos y contractuales

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel titular de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJYP-2025-017

003208

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$3,835.50
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$390.14
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$191.80
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
15-TB-PVC-30-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$811.12
15-TB-PVC-40-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$271.16
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$145.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nuestro(a) de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/SSJO/P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emitió sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con las áreas requirentes, técnicas y consentantes

000209

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-40-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$591.84
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$590.44
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$207.10
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$993.10
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$586.48
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMEITRO TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$311.44
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$106.27
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$100.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no elimina ni prejuzga sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000210

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,104.54
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$17,001.88
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	20.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$2,220.80
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	10.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,191.30
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	5.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$787.80
20-TB-CC-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$4,199.90
20-TB-CC-20-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	5.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$528.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000211

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-20-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$528.35
20-TB-CC-30-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	15.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$2,538.15
20-TB-CC-30-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,538.15
20-TB-CC-40-00(	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE: UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	5.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$17,889.80
20-TB-CC-40-00(	TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$17,889.80
20	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					$25,156.20
21	ALAMBRES CABLES					
21.1	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000212

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	35.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$730.10
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	351.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$8,915.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	75.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$8,744.25
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	350.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$97,657.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$355,031.63**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$355,031.63**
21.2	**ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					
21-ALB-CES-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0, DIMENSIONES DE 2.73 In DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	6.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$2,710.08

ODAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000213

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OCAD/ZAC/JSJ/19/2025/017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$2,710.08
21-ALB-CES-20-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR). CATEGORÍA 6 PARA DATOS. COMO MÍNIMO. CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS. CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO, CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SAUDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL. CON TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL, ITS, Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA. DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A, CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON . SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD	M	287.0000	$267.18	[* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *]	$76,680.66

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC.JSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000214

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N0182S-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-20-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$76,680.66
21.2	TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO					$79,390.74
21	TOTAL ALAMBRES CABLES					$434,422.37
22	TABLEROS E INTERRUPTORES					
22-TBINT-10-000	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES. CON MEDICIÓN DIGITAL PM850, CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V,. MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	1.0000	$279,170.97	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	$279,170.97
22-TBINT-10-000	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$279,170.97
22	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES					$279,170.97
23	CONDULET					
23-COND-10-00(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en sentencia 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ DP/025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000215

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$1,204.25
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	3.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$729.54
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$687.88
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$3,297.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	4.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$2,749.88
23-COND-10-00	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						$8,668.55
23	**TOTAL CONDULET**					$8,668.55
24	**CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					
24-CELUM-10-00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SÓPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED6SMVB	PZA	15.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$35,453.40
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$13,215.05
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						$48,668.45
24-CELUM-20-00	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**						

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. Se consecutivamente, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás determinados que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000216

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS. PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R. CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	5.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$3,235.35
24-CELUM-20-00	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$3,235.35**
24	**TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					**$51,903.80**
25	**INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES**					
25-INSACE-20-0(	**SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	7.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$20,619.41
25-INSACE-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					**$20,619.41**
25-INSACE-30-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	5.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$15,829.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-170-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000047

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN**					$15,829.50
	CUALQUIER NIVEL.					
25	**TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES**					$36,448.91
26	**VOZ Y DATOS**					
26-VOD-10-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE). DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL, TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO, LISTADO UL.	PZA	1.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$386.42
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					$386.42

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, ve numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZAC.ESTVP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás elementos no que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000018

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	1.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$14,234.14
26-VOD-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$14,234.14
26-VOD-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	4.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS [illegible]	$48,577.12
26-VOD-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO					$48,577.12

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron considerados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concreto 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAMZACJSAOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000319

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$63,197.68
A5	TOTAL LAVANDERIA					$4,095,656.00
A6	ESCALERAS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	35.6000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$2,420.09
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	45.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$1,990.80
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$4,410.89
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	10.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$1,273.60
01-PR-50-000	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,273.60
01-PR-E-70-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-E-70-001	BARANDAL DE ALUMINIO AREA DE ESCALERAS	ML	33.0000	$688.27	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. *)	$22,712.91
01-PR-E-70-002	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 0.19 M X 2.10 Y 1.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ADI	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-E-70-003	PUERTA DOBLE DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA A UN COSTADO DE ELEVADORES Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA	PZA	7.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$3,706.08

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La validez jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-E-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERÍA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$27,477.88**
01-PR-210-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA**					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	20.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$15,216.80
01-PR-210-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA**					**$15,216.80**
01-PR-220-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	55.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$10,612.25
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	15.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$351.60
01-PR-220-000	**TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$10,963.85**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5. en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del inform. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/PP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las fases requisitorias, técnicas y económicas

006321

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	70.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$50,516.20
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	70.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$945.70
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$51,461.90
01	TOTAL PRELIMINARES					$110,804.92
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	28.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$6,282.08
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$6,282.08
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$6,282.08
05	ACABADOS					
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	160.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$30,571.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

0003393

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder los actos registrales, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$30,571.20
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	10.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$1,610.30
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$1,610.30

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.2.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y actividad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD'ZAC/SSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la jurisdicción, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos, y los demás circunstancias que determinaron procedentes de su competencia, técnicos y contenidos

000223

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	5.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$271.00
						$271.00
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE					
	LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel local de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIVZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y ocurrentes

000024

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	151.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$9,127.95
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	80.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$8,553.60
05-ACA-160-00(	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$17,681.55
05	TOTAL ACABADOS					$50,134.05
06	HERRERIA					
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	5.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$2,116.75
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	2.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$758.36
06-HER.-20-000	TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,875.11
06	TOTAL HERRERIA					$2,875.11
07	ALUMINIO					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron previamente las formalidades, términos y contenidos

000335

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-EH-10-0(	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,** **SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					
07-ALU-E-10-001	BARANDAL DE ALUMINIO AREA DE ESCALERAS	ML	20.0000	$7,914.96	(* SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 96/100 M.N. *)	$158,299.20
07-ALU-E-10-002	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON FIJOS LATERALES DE 0.20 M X 2.10 Y 1.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE ADI	PZA	1.0000	$31,878.91	(* TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. *)	$31,878.91
07-ALU-E-10-003	PUERTA DOBLE DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA A UN COSTADO DE ELEVADORES Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS PLANTA BAJA	PZA	2.0000	$19,046.71	(* DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$38,093.42
						$228,271.53
07-ALU-EH-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: FUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,** **SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					
07	**TOTAL ALUMINIO**					$228,271.53
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/07/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y ocurrentes.

000226

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0066
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	75.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$1,564.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	68.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$1,727.20
21-ALB-CE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,291.70
21.1	TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					$3,291.70
21	TOTAL ALAMBRES CABLES					$3,291.70
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM.-10-0(	LÁMPARA LED, DE EMERGENCIA IUSA, 2 FAROS, 1200 LM O SIMILAR	PZA	7.0000	$2,285.15	(* DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ----- *)	$15,996.05
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$2,643.01

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron proceder con las diversas requisiciones, técnicas y contratantes

000227

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LEO TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$18,639.06
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$18,639.06
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	10.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$29,456.30
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$29,456.30
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	7.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$22,161.30
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN					$22,161.30
	CUALQUIER NIVEL.					
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$51,617.60
A6	TOTAL ESCALERAS					$471,916.05
A	TOTAL PLANTA BAJA					$32,303,405.80
B	PRIMER NIVEL					
B1	CONSULTA DE ESPECIALIDADES					
01	PRELIMINARES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZAC JSJ-UF-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y ovieritadoras

000328

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	48.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$4,647.36
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	54.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$1,626.48
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	65.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$2,098.20
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	35.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$2,379.30
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	60.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$2,654.40
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$13,405.74
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	310.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$19,319.20
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$19,319.20
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	156.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$23,108.28

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025 017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y financieros circunstancias que determinaron procedentes las bases respectivas, técnicas y contractuales.

000329

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-40-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$23,108.28**
01-PR-50-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	130.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$16,556.80
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$16,556.80**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA. ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	230.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$3,052.10
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	85.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$1,034.45
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	45.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$6,471.00
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$10,557.55**
01-PR-CE-70-00(	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-CE-70-001	PUERTA SENCILLA DE 0.85 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE TRASLADOS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-002	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 4.14 M X 2.10 M, 7.45 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE INFORMATICA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC15SUP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y usuarias

003330

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-CE-70-003	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 8.93 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE FINANZAS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-004	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 3.33 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA LA OFICINA DE PROCURACION DE ORGANOS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-005	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 9.55 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE AULA DE ENSEÑANZA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-006	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.03 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE BODEGA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-007	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE EMI CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-008	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.70M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ANESTESILOGIA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-009	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-010	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-011	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.68 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-012	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA, INHALOTERAPIA, INFECTOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	3.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$3,176.67
01-PR-CE-70-013	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE INHALOTERAPIA, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-014	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA ACCESO PRINCIPAL, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-015	10 PUERTAS DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 35.98 M X 2.10 DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON ANTEPECHO PARA EL AREA ENDOCRINOLOGIA, INFECTOLOGIA, HINALOTERAPIA, UROLOGIA, ALERGOLOGIA, MEDICINA INTERNA, ANESTTESIOLOGIA, EMIH, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	10.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$10,588.90
01-PR-CE-70-016	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-017	CANCEL DE 2.15M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL, CONSULTA DE ESPECIALIDADES	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-018	CANCEL DE 3.25M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFTALMOLOGIA C, CONSULTA DE ESPECIALIDADES	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-019	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE , CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-020	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE OFTALMOLOGIA B CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44

000231

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del número. En consecuencia, se registró bajo el número: ODAD ZAC/SJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-CE-70-021	CANCEL DE 3.10 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFTALMOLOGIA B, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-022	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE OFTALMOLOGIA A CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-023	CANCEL DE 2.90 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFTALMOLOGIA A, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-024	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE BODEGA HINALOTERAPIA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-025	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE FOLIOS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-026	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE OFICINA SINDICAL CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-027	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE VOLUNTARIADO IMSS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-028	CANCEL DE 14.355 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFICINA SINDICAL, VOLUNTARIADO IMSS, CAJERO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-029	PUERTA DOBLE CORREDIZAS DE 1.80 M X 2.10 M AUN COSTADO DE CAJERO CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-030	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ARCHIVO CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32
01-PR-CE-70-031	CANCEL DE 9.50 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ARCHIVO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-032	CANCEL DE 7.10 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ARCHIVO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-033	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE INHALOTERAPIA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-034	CANCEL DE 14.4035 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRUGIA, PEDIATRIA, OTORRINILARINGOLOGIA, GINECOLOGIA, DISPLACIAS, CONSULTA DE ESPECIALIDADES	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-035	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CIRUGIA, PEDIATRIA, OTORRINILARINGOLOGIA, GINECOLOGIA, DISPLACIAS, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	10.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$5,294.40
01-PR-CE-70-036	CANCEL DE 2.15 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRUGIA, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-037	PUERTAS CORREDIZAS DE 1.25 M X 2.10 M PARA CASETA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-038	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE BODEGA ENFRENTE DE CIRUGIA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-039	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE VESTIDORES LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	10.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$5,294.40
01-PR-CE-70-040	CANCEL DE 8.11 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS PARA VESTIDORES, LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

003232

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, ni numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-CE-70-041	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE URGENCIAS LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-042	CANCEL DE 20.10 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA AREA DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS, QUIMICA, ESTERILIZACION, MICROBIOLOGIA LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-043	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS, ESTERILIZACION, MICROBIOLOGIA LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	4.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$2,117.76
01-PR-CE-70-044	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE QUIMICA, LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-045	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ALMACEN, LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-046	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE JEFE DE ALMACEN, LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-047	PUERTA DOBLE DE 1.45 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CIRCULACION , NIVEL 1	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-CE-70-048	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CASETA DE AIRE ACONDICIONADO NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-049	CANCEL DE 3.35 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CASETA DE AIRE ACONDICIONADO NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-050	PUERTA DE 1.15 M X 2.10 M CON FIJO DE 0.55 M X 2.10 CON ANTEPECHO, PARA AREA DE BODEGA NIVEL 1	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-CE-70-051	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE AUN COSTADO DE BODEGA NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-052	FIJO DE 2.50 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 EXTERIOR	PZA	30.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$15,883.20
01-PR-CE-70-053	FIJO DE 2.90 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 INTERIOR	PZA	8.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$4,235.52
01-PR-CE-70-054	FIJO DE 1.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 INTERIOR	PZA	18.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$9,529.92
01-PR-CE-70-055	FIJO DE 3.30 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 INTERIOR	PZA	13.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$6,882.72
01-PR-CE-70-056	FIJO DE 0.75 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 EXTERIOR TERRAZA	PZA	6.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$3,176.64
01-PR-CE-70-057	FIJO DE 4.80 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA BAÑOS CON PELICULA NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CE-70-00(	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$104,829.40**
01-PR-80-000	**DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-80-008	MUEBLE DE ARCHIVO CLINICO CON MEDIDAS DE 6.15 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$962.02	(* NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$962.02
01-PR-80-009	MUEBLE DE LABORATORIO CON MEDIDAS DE 2.50 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$405.05	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N. *)	$405.05
01-PR-80-010	MUEBLE DE PARA OFINAS DE TRASLADOS CON MEDIDAS DE 4.1 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$962.02	(* NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$962.02

000233

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, vi, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ.OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-80-011	MUEBLE DE PARA CONTROL DE ASISTENTES DE MEDIDAS DE 2.1 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	2.0000	$506.33	(* QUINIENTOS SEIS PESOS 33/100 M.N. *)	$1,012.66
01-PR-80-000	**TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$3,341.75**
01-PR-100-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	20.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$8,589.20
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA	6.0000	$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$151.56
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	2.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$757.84
01-PR-100-000	**TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$9,498.60**
01-PR-110-000	**DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	5.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$412.05
01-PR-110-000	**TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$412.05**
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	90.0000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$18,054.00
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	8.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	$33,884.32
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	10.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$9,733.70

003334

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, tercer párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, vii numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no afectará ni prejuzgará sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$61,672.02**
01-PR-160-001	**DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-160-000	DESMONTAJE DE MINGITORIO	PZA	3.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$1,227.72
01-PR-160-001	**TOTAL DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,227.72**
01-PR-170-000	**DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	3.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$1,136.76
01-PR-170-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,136.76**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	380.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$51,839.60
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$51,839.60**
01-PR-190-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	230.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$31,376.60

000335

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sustento 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$31,376.60
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	50.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$38,042.00
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$38,042.00
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	50.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$9,647.50
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	45.6000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$1,068.86
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$10,716.36

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADEZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000336

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	26.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$18,763.16
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	26.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$351.26
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$19,114.42
01	TOTAL PRELIMINARES					$416,154.85
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	45.9000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$10,298.12
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$10,298.12
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$10,298.12
05	ACABADOS					
04-ALB-10-000	DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	20.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$31,409.20
04-ALB-10-000	TOTAL DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO					$31,409.20
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

005337

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/58-OF/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	380.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$204,314.60
05-ACA-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$204,314.60**
05-ACA-30-000	**MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO,** **COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,** **INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-30-001	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2	150.0000	$439.77	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$65,965.50
05-ACA-30-000	**TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE**					**$65,965.50**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisamente los datos requisitos, técnicos y contractuales.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/OP/2025/017

003288

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	110.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$71,916.90
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	50.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$85,198.50
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA					$157,115.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/RS/09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedieran las áreas requirentes, técnicas y contratantes

005339

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA	ML	30.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$5,658.30
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$5,658.30

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 3.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel OOAD de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZEAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan su procedencia las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000240

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	**PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	15.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$24,804.90
05-ACA-60-000	**TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$24,804.90
05-ACA-70-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-70-001	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	105.0000	$487.34	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	$51,170.70
05-ACA.-70-002	DE LOSETA CERAMICA EN MURO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO,ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	90.0000	$575.19	(* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$51,767.10
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	50.0000	$685.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$34,282.00
05-ACA-70-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE**					$137,219.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13.3, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000241

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	481.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$75,555.48
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	150.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$104,659.50
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$180,214.98
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	150.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$106,915.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante el oficio de la unidad administrativa responsable del número. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADJZAC.JSJOP/2025/917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

003342

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
05DGYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$106,915.50
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUÍPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	417.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$82,987.17
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	1,701.5000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$325,105.61
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$408,092.78

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSLOP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000243

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-110-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	90.0000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$339,335.10
05-ACA-110-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					**$339,335.10**
05-ACA-120-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-120-001	CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	20.0000	$3,519.29	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.	$70,385.80
05-ACA-120-002	CORTINA BLACKOUT PARA ZONA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1 CON MEDIDAS DE 1.20 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO.	PZA	10.0000	$4,924.97	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	$49,249.70
05-ACA-120-003	CORTINA BLACKOUT PARA ZONA LABORATORIOS NIVEL 1 CON MEDIDAS DE 1.20 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO	PZA	12.0000	$4,924.97	(* CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 97/100 M.N. *)	$59,099.64

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/DW/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y solicitantes

003344

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-120-004	CORTINA BLACKOUT PARA ZONA LABORATORIOS NIVEL 1 CON MEDIDAS DE 3.30 M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO.	PZA	10.0000	$14,021.87	(* CATORCE MIL VEINTIUN PESOS 87/100 M.N. *)	$140,218.70
05-ACA-120-005	CORTINA BLACKOUT PARA ZONA LABORATORIOS NIVEL 1 CON MEDIDAS DE 1.80M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO	PZA	10.0000	$8,092.85	(* OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	$80,928.50
05-ACA-120-006	CORTINA BLACKOUT PARA ZONA SERVICIOS Y PREVENCION SALUD NIVEL 1 CON MEDIDAS DE 2.50M DE ANCHO X 1.50 M DE ALTO	PZA	5.0000	$12,013.78	(* DOCE MIL TRECE PESOS 78/100 M.N. *)	$60,068.90
05-ACA-120-007	CORTINA BLACKOUT PARA ZONA TERRAZA NIVEL 1 CON MEDIDAS DE 0.75 M DE ANCHO X 2.50 M DE ALTO	PZA	6.0000	$5,426.99	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS	$32,561.94
						$492,513.18
05-ACA-120-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE-ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-130-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA, CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZSAC/SAOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000345

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-130-001	DIRECTORIO GENERAL "B", DE 1.80 X 1.80 M. (CLAVE D.2).	PZA	2.0000	$50,176.92	(* CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 ...	$100,353.84
						$100,353.84
05-ACA-130-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS,					
	DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 3.1.3, en su numeral I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Jefe de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025-017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, viabilidad y conveniencia de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000348

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	40.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$6,441.20
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$6,441.20
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	30.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$1,626.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, se numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SLOP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con las formalidades, términos y consecuencias

003347

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$1,626.00
05-ACA-160-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	750.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$45,337.50
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	180.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$19,245.60
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	10.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$2,534.90
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	10.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$232.70
05-ACA-160-000	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$67,350.70
05	TOTAL ACABADOS					$2,329,330.98
06	HERRERIA					
06-HER-10-000	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS. EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	4.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$85,989.12
06-HER-10-000	TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					$85,989.12
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

003348

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contencioso, en términos del numeral 7.1.3, ve numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/751-OF/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	12.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$5,080.20
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	6.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$2,275.08
06-HER.-20-000	**TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$7,355.28**
06	**TOTAL HERRERIA**					**$93,344.40**
07	**ALUMINIO**					
07-ALU-CE-10-01	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					
07-ALU-CE-10-02	PUERTA SENCILLA DE 0.85 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE TRASLADOS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CE-10-03	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 4.14 M X 2.10 M, 7.45 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE INFORMATICA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$169,916.84	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. *)	$169,916.84
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 8.93 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE FINANZAS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$210,773.65	(* DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. *)	$210,773.65
07-ALU-CE-10-05	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 3.33 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE AULA DE PREVENCION ORGANOS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$114,390.96	(* CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 M.N. *)	$114,390.96
07-ALU-CE-10-06	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 9.55 M X 2.10 M, 4.14 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE AULA DE ENSEÑANZA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$153,302.40	(* CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N. *)	$153,302.40

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los suscritos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADVZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio de la justificación, procedimiento, términos y puntuación de la investigación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

006349

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-CE-10-0(	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.03 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE BODEGA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$36,932.21	(* TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. *)	$36,932.21
07-ALU-CE-10-0(	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE EMIH CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$36,932.21	(* TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. *)	$36,932.21
07-ALU-CE-10-0(	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.70M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE ANESTESILOGIA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$27,875.63	(* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$27,875.63
07-ALU-CE-10-0(	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$27,124.07	(* VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	$27,124.07
07-ALU-CE-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$27,124.07	(* VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 07/100 M.N. *)	$27,124.07
07-ALU-CE-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.68 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$26,113.56	(* VEINTISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 56/100 M.N. *)	$26,113.56
07-ALU-CE-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE MEDICINA INTERNA, INHALOTERAPIA, INFECTOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	3.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$52,751.10
07-ALU-CE-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE HINALOTERAPIA, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$36,932.21	(* TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. *)	$36,932.21
07-ALU-CE-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA ACCESO PRINCIPAL, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CE-10-01	10 PUERTAS DE 0.90 M X 2.10 M CON UN CANCEL DE 35.98 M X 2.10 DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON ANTEPECHO PARA EL AREA ENDOCRINOLOGIA, INFECTOLOGIA, HINALOTERAPIA, UROLOGIA, ALERGOLOGIA, MEDICINA INTERNA, ANESTESIOLOGIA, EMIH, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	10.0000	$39,107.14	(* TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE PESOS 14/100 M.N. *)	$391,071.40
07-ALU-CE-10-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CIRUGIA MAXILOFACIAL CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$17,716.68	(* DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 M.N. *)	$35,433.36
07-ALU-CE-10-01	CANCEL DE 2.15M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL. CONSULTA DE ESPECIALIDADES	PZA	2.0000	$29,644.08	(* VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)	$59,288.16
07-ALU-CE-10-01	CANCEL DE 3.25M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFTALMOLOGIA C, CONSULTA DE ESPECIALIDADES	PZA	1.0000	$37,222.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	$37,222.88
07-ALU-CE-10-01	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE IMSS OPORTUNIDADES, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$14,019.49	(* CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	$28,038.98
07-ALU-CE-10-0(	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE OFTALMOLOGIA B CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CE-10-0(	CANCEL DE 3.10 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFTALMOLOGIA B, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$37,222.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	$74,445.76
07-ALU-CE-10-0(	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE OFTALMOLOGIA A CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$35,167.40
07-ALU-CE-10-0(	CANCEL DE 2.90 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFTALMOLOGIA A, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$38,233.39	(* TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)	$38,233.39

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000350

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contencioso, en términos del numeral 7.1.5, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se rige por bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-CE-10-02	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE BODEGA HINALOTERAPIA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU-CE-10-02	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE FOLIOS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU-CE-10-02	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE OFICINA SINDICAL CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU-CE-10-02	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE VOLUNTARIADO IMSS CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU-CE-10-02	CANCEL DE 14.355 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA OFICINA SINDICAL, VOLUNTARIADO IMSS, CAJERO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$176,005.41	(* CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS 41/100 M.N. *)	$176,005.41
07-ALU-CE-10-02	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO DE 1.80 M X 2.10 M AUN COSTADO DE CAJERO CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$28,886.12	(* VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. *)	$28,886.12
07-ALU-CE-10-03	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ARCHIVO CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	3.0000	$14,019.49	(* CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	$42,058.47
07-ALU-CE-10-03	CANCEL DE 9.50 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ARCHIVO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$132,413.24	(* CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 24/100 M.N. *)	$264,826.48
07-ALU-CE-10-03	CANCEL DE 7.10 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA ARCHIVO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$96,958.49	(* NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$96,958.49
07-ALU-CE-10-03	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE BANCO DE SANGRE CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	2.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$35,167.40
07-ALU-CE-10-03	CANCEL DE 14.4035 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRUGIA, PEDIATRIA, OTORRINILARINGOLOGIA, GINECOLOGIA, DISPLACIAS, CONSULTA DE ESPECIALIDADES	PZA	1.0000	$176,005.41	(* CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS 41/100 M.N. *)	$176,005.41
07-ALU-CE-10-03	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CIRUGIA, PEDIATRIA, OTORRINILARINGOLOGIA, GINECOLOGIA, DISPLACIAS, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	10.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$180,615.00
07-ALU-CE-10-03	CANCEL DE 2.15 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA CIRUGIA, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$29,644.08	(* VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)	$29,644.08
07-ALU-CE-10-03	PUERTAS CORREDIZAS DE 1.25 M X 2.10 M PARA CASETA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$21,626.07	(* VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 07/100 M.N. *)	$21,626.07
07-ALU-CE-10-03	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE BODEGA ENFRENTE DE CIRUGIA CONSULTA DE ESPECIALIDADES NIVEL 1	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CE-10-03	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE VESTIDORES LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	10.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$180,615.00
07-ALU-CE-10-04	CANCEL DE 8.11 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS PARA VESTIDORES, LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	2.0000	$119,845.18	(* CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. *)	$239,690.36
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE URGENCIAS LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU-CE-10-04	CANCEL DE 20.10 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA AREA DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS, QUIMICA, ESTERILIZACION, MICROBIOLOGIA LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$260,305.35	(* DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 35/100 M.N. *)	$260,305.35
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS, ESTERILIZACION, MICROBIOLOGIA LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	4.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$72,246.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la opinión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC IMSS 018/2025/017

003351

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE QUIMICA. LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	2.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$36,123.00
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DOBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ALMACEN, LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE JEFE DE ALMACEN, LABORATORIOS NIVEL 1	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DOBLE DE 1.45 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CIRCULACION , NIVEL 1	PZA	2.0000	$22,636.58	(* VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. *)	$45,273.16
07-ALU-CE-10-04	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CASETA DE AIRE ACONDICIONADO NIVEL 1	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU-CE-10-04	CANCEL DE 3.35 M X 2.10 M DIVIDIDO EN VARIOS FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y CASETA DE AIRE ACONDICIONADO NIVEL 1	PZA	1.0000	$42,275.42	(* CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. *)	$42,275.42
07-ALU-CE-10-05	PUERTA DE 1.15 M X 2.10 M CON FIJO DE 0.55 M X 2.10 CON ANTEPECHO, PARA AREA DE BODEGA NIVEL 1	PZA	1.0000	$26,865.12	(* VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	$26,865.12
07-ALU-CE-10-05	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE AUN COSTADO DE BODEGA NIVEL 1	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU-CE-10-05	FIJO DE 2.50 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 EXTERIOR	PZA	30.0000	$22,009.75	(* VEINTIDOS MIL NUEVE PESOS 75/100 M.N. *)	$660,292.50
07-ALU-CE-10-05	FIJO DE 2.90 M X 1.50 M CON .VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 INTERIOR	PZA	8.0000	$23,525.49	(* VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$188,203.92
07-ALU-CE-10-05	FIJO DE 1.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 INTERIOR	PZA	18.0000	$12,978.47	(* DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$233,612.46
07-ALU-CE-10-05	FIJO DE 3.30 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 INTERIOR	PZA	6.0000	$32,170.33	(* TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 33/100 M.N. *)	$193,021.98
07-ALU-CE-10-05	FIJO DE 0.75 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 1 EXTERIOR TERRAZA	PZA	6.0000	$14,405.73	(* CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 73/100 M.N. *)	$86,434.38
07-ALU-CE-10-05	FIJO DE 4.80 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA BAÑOS CON PELICULA NIVEL 1	PZA	1.0000	$46,940.08	(* CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 08/100 M.N. *)	$46,940.08
						$5,214,694.60
07-ALU-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, FIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,** **SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.2.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJOP/2025/017

La revisión jurídica no atentó ni prejuzgue sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000052

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	5.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 * * * *)	$14,813.25
07-ALU-20-000	TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y' DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$14,813.25
07	TOTAL ALUMINIO					$5,229,507.85
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					
09-CAR-10-006	MUEBLE DE ARCHIVO CLINICO CON MEDIDAS DE 6.15 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	Pzs	1.0000	$11,921.25	(* ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 25/100 M.N. *)	$11,921.25
09-CAR-10-007	MUEBLE DE LABORATORIO CON MEDIDAS DE 2.50 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	Pzs	1.0000	$7,740.20	(* SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$7,740.20
09-CAR-10-008	MUEBLE DE PARA OFINAS DE TRASLADOS CON MEDIDAS DE 4.1 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	Pzs	1.0000	$9,504.51	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$9,504.51
09-CAR-10-009	MUEBLE DE PARA CONTROL DE ASISTENTES DE MEDIDAS DE 2.1 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	Pzs	2.0000	$7,740.20	(* SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$15,480.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el número: OOAD-ZAC JSJ 02/2025/917

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y usuarias

000253

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09-CAR-10-000	TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					$44,646.36
09	TOTAL CARPINTERIA					$44,646.36
12	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					
12-TB-LH-10-000	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O.SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE. MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	50.2000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$19,484.13
12-TB-LH-10-000	TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					$19,484.13
12-TB-LH-20-000	SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en sentido 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000254

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	115.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$37,224.35
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	127.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$60,364.37
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	135.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$66,511.80
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$26,675.57
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$29,923.69
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					$250,304.58
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,658.24
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$1,018.76
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	4.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$782.36
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	8.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$912.64
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	30.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,362.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	35.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,696.45

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a cargo de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ/DC/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000255

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM. 2"	PZA	4.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$1,622.28
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM. 1 1/2"	PZA	8.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$2,054.56
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM. 1 1/4"	PZA	6.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$1,242.48
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM. 1".	PZA	25.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,239.00
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM. 3/4".	PZA	20.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$1,643.80
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
						$19,285.97
12-TB-LH-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
						$2,862.72
12-TB-LH-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM. 2".	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

003253

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan o preceden en los demás requisitos técnicos y económicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
12-TB-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					$4,337.60
12-TB.-LH-50-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
12-TB.-LH-50-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					$2,295.52
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$1,578.01

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000257

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC 93/07/2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos respectivos, técnicos y económicos.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
						$6,746.99
12-TB-LH-70-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
						$305,317.51
12.1	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					
12.2	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					
12-TB-LM-10-000	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	170.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$66,288.10
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	22.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,927.44
						$70,215.54
12-TB-LM-10-000	TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	40.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$28,857.20
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	ML	32.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$18,089.92
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	25.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$6,381.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron, procedentes los demás requisitos, técnicos y contractuales.

003053

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0038
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$53,328.62
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM. 1".	PZA	10.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$1,261.60
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	PZA	7.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$619.43
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	PZA	20.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$1,098.00
12-TB-LM-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,979.03
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$589.40
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$643.98
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$318.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. en sentido I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al no involucrar de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

003359

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,551.38
12-TB-LM-50-00C	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	5.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$1,025.95
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	6.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$738.18
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	10.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$771.30
12-TB-LM-50-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$2,535.43
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$130,610.00
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$435,927.51
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.1	VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					
13-VAL-HID-10-(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	10.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$62,476.20
13-VAL-HID-10-0	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX.	PZA	5.0000	$17,668.88	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$88,344.40
13-VAL-HID-10-0	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA	20.0000	$249.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$4,987.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-ISJ-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000360

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-HID-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$155,808.20**
13.1	**TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS**					**$155,808.20**
13.2	**VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES**					
13-VAL-MED-10-	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4".	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2",	PZA	4.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$8,227.72
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4".	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2",	PZA	4.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$8,726.56
13-VAL-MED-10-	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$56,731.82**
13.2	**TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES**					**$56,731.82**
13	**TOTAL VALVULAS Y LLAVES**					**$212,540.02**
15	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					
15-TB-PVC-10-0(	**SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.**					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	4.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$19,331.56
15-TB-PVC-10-0(	**TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.**					**$19,331.56**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC /SJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003561

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-20-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,704.96
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	8.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,258.24
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20
						$4,561.10
15-TB-PVC-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
						$1,393.06
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen en procedentes las áreas requirentes, técnicas y ocurrentes

000502

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,038.60
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$271.16
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$437.46
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$1,922.08
15-TB-PVC-50-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$295.22
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$310.65
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$293.34
15-TB-PVC-50-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$899.21

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

003263

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$293.24
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$155.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$212.54
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$200.70
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$862.20
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$28,969.21
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-30-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	3.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$51,451.35
16-MSA-30-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					$51,451.35
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$51,451.35
18	MANGERAS FLEXIBLES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del 3 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a cabalidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSTUP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan en precedentes las áreas requirentes, técnicas y sustantivas

000004

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-MFLEX-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	4.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$693.84
18-MFLEX-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$693.84
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$693.84
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	65.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$7,217.60
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	40.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$4,765.20
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	20.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,151.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solidaridad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica no afectó ni prejuzga sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000365

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081ND1825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$15,134.00
20-TB-CC-20-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	10.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$1,056.70
						$1,056.70
20-TB-CC-20-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16. 21 Y 27 MM	PZA	20.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$3,384.20
						$3,384.20
20-TB-CC-30-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-00(	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/DP/2025/017

La revisión jurídica no se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000266

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG, EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM. CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	35.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$125,228.60
20-TB-CC-40-00(	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$125,228.60**
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					**$144,803.50**
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	60.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$1,251.60
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	401.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$10,185.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	85.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$9,910.15
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	230.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$50,409.10
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	354.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$98,773.08
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	90.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$37,126.80
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	70.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$35,150.50
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$334,813.86**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$334,813.86**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

003387

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y exclusivo de la validez administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 019/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21.2	**ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					
21-ALB-CES-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS. CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	60.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$27,100.80
21-ALB-CES-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					$27,100.80
21-ALB-CES-20-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6. EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO. CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. [ETL, ITS, Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y [illegible] DE DOS DOS,	M	720.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$192,369.60

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ-OF/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y económicas

000388

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA, DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON , SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN**					$192,369.60
	CUALQUIER NIVEL.					
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					$219,470.40
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					$554,284.26
22	**TABLEROS E INTERRUPTORES**					
22-TBINT-10-000	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES, CON MEDICIÓN DIGITAL PM850, CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$279,170.97	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	$558,341.94

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos áreas requirentes, técnicas y contratantes

000269

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-TBINT-10-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$558,341.94**
22-TBINT-20-000	**SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-20-001	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A, QO350 DE LA MARCA SQUARE'D	PZA	3.0000	$9,332.45	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100	$27,997.35
22-TBINT-20-002	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A, QO370 DE LA MARCA SQUARE'D,	PZA	3.0000	$10,165.49	(* DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$30,496.47
22-TBINT-20-003	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	10.0000	$314.19	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. *)	$3,141.90
22-TBINT-20-004	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	15.0000	$339.12	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$5,086.80
22-TBINT-20-005	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	15.0000	$409.89	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$6,148.35
22-TBINT-20-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$72,870.87**
22	**TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES**					**$631,212.81**
23	**CONDULET**					
23-COND-10-00	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	40.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$9,634.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	30.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$7,295.40
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	25.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$8,598.50
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	25.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$16,485.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$6,874.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

090370

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, 1er numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y subjefatura de la unidad administrativa responsable del mismo. Lo anteriormente, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/VP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedente las áreas requirentes, técnicas y operativas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$48,887.60
23	TOTAL CONDULET					$48,887.60
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	150.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$354,534.00
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$26,430.10
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$380,964.10
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	30.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$19,412.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC-JSJ-VP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000271

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$19,412.10
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$400,376.20
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-20-0	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	40.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$117,825.20
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$117,825.20
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	25.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$79,147.50
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$79,147.50
ELEV-PB01-010-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR TIPO CAMILLERO DE SERVICIO USO GENERAL DE PRIMER NIVEL A QUINTO NIVEL PARA 26 PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE 2000 KG, MODELO GEN2-26D, MARCA OTIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE OPERACIÓN SIMPLEX, VELOCIDAD DE 1.6 M/S, 8 PARADAS EN DESEMBARQUE FRONTAL; PUERTAS DE 1.30 X 2.10 M DE ALTURA, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO, APERTURA LATERAL; CABINA DE 1.50 M DE FRENTE X 2.70 M DE FONDO, INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000372

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron satisfechos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/19/2025/017

La revisión jurídica no afectará ni perjuzgará sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la convocatoria, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y ejecutoras

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SATINADO; CUBO DE 2.37 M DE FRENTE X 3.20 M DE FONDO. CONSIDERANDO MAQUINARIA SIN ENGRANES, BANDAS DE TRACCIÓN, EQUIPOS SIN CUARTO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN, GARANTÍA DE 3 MESES DE MANTENIMIENTO SIN COSTO, Y GARANTÍA DE 12 MESES SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN O INSTALACIÓN. INCLUYE: ELEVADOR TIPO CAMILLERO, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
ELEV-PB01-010-0	ELEVADOR TIPO CAMILLERO DE SERVICIO USO GENERAL	PZA	1.0000	$5,021,703.63	(* CINCO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 63/100 M.N. *)	$5,021,703.63
ELEV-PB01-010-C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR TIPO CAMILLERO DE SERVICIO USO GENERAL DE PRIMER NIVEL A QUINTO NIVEL PARA 26 PASAJEROS, CON CAPACIDAD DE 2000 KG, MODELO GEN2-26D, MARCA OTIS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, DE OPERACIÓN SIMPLEX, VELOCIDAD DE 1.6 M/S, 8 PARADAS EN DESEMBARQUE FRONTAL; PUERTAS DE 1.30 X 2.10 M DE ALTURA, DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO, APERTURA LATERAL; CABINA DE 1.50 M DE FRENTE X 2.70 M DE FONDO, INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SATINADO; CUBO DE 2.37 M DE FRENTE X 3.20 M DE FONDO. CONSIDERANDO MAQUINARIA SIN ENGRANES, BANDAS DE TRACCIÓN, EQUIPOS SIN CUARTO DE MÁQUINAS, INSTALACIÓN, GARANTÍA DE 3 MESES DE MANTENIMIENTO SIN COSTO, Y GARANTÍA DE 12 MESES SOBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN O INSTALACIÓN. INCLUYE: ELEVADOR TIPO CAMILLERO, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					$5,021,703.63
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$5,218,676.33
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, inciso I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSS 0P/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000273

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES). MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA. CONECTOR TIPO RJ-45. ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B. 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES. CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA). CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO. COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG. DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO. SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO. LISTADO UL.	PZA	80.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$30,913.60
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					$30,913.60
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/037/2025/D17

000274

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$28,468.28
26-VOD-40-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	15.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$182,164.20
26-VOD-40-001	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$182,164.20
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$241,546.08
B1	TOTAL CONSULTA DE ESPECIALIDADES					$16,092,651.27
B2	CASA DE MAQUINAS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-10-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL					
01-PR-10-001	DE MUROS DE TABLA ROCA / TABIQUE	M2	180.0000	$79.64	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$14,335.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000275

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron tratados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del evento. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructiva

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0066
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-10-002	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	150.0000	$73.01	(* SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$10,951.50
01-PR-10-000	**TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL**					**$25,286.70**
01-PR-170-000	**DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	2.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$757.84
01-PR-170-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$757.84**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	385.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$52,521.70
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$52,521.70**
01-PR-190-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	357.8000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$48,811.08

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000276

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$48,811.08
PR-PB01-190-00(	DESMONTAJE DE TANQUE DE DIESEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,POR LA DEMOLICION DE ELEMENTOS, POR EL VACIADO DE LOS TANQUES, MANIOBRAS, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
PR-PB01-190-001	DE TANQUE DE DIESEL CON CAPACIDAD DE 20,267 LTS. C/U	PZA	2.0000	$80,232.14	(* OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 14/100	$160,464.28
PR-PB01-190-00(	TOTAL DESMONTAJE DE TANQUE DE DIESEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,POR LA DEMOLICION DE ELEMENTOS, POR EL VACIADO DE LOS TANQUES, MANIOBRAS, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$160,464.28
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	90.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$68,475.60
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$68,475.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD'ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las líneas requisitorias, técnicas y contractuales

000377

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	65.8000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$12,696.11
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	45.6000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$1,068.86
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$13,764.97
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	50.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$36,083.00
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	50.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$675.50
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$36,758.50
01	TOTAL PRELIMINARES					$406,840.67
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-001	EN MURO DE TABIQUE: PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	ML	120.0000	$73.71	(* SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	$8,845.20
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	190.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$42,628.40

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, re numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADTZAC/JSJDP/2025/017

La revisión jurídica no afectará ni prejuzgará sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinen o procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000078

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$51,473.60
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$51,473.60
05	ACABADOS					
ACA-PB01-130-(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO, SOBRE PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, CORTES Y RELLENO EN ÁREAS DESNIVELADAS, VIÁTICOS DEL PERSONAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					
ACA-PB01-130-0	MORTERO EPÓXICO DOS ELEMENTOS CON BASE DE ARENA SILICA, MARCA BEHR O SIMILAR	M2	127.0000	$1,217.41	(* UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 41/100 M.N. *)	$154,611.07
ACA-PB01-130-(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO, SOBRE PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, CORTES Y RELLENO EN ÁREAS DESNIVELADAS, VIÁTICOS DEL PERSONAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.					$154,611.07
05	TOTAL ACABADOS					$154,611.07
06	HERRERIA					
06-HER-10-000	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS. EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	2.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$42,994.56
06-HER-10-000	TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					$42,994.56
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	35.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$14,817.25
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	4.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$1,516.72

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DPG/025/017

La revisión jurídica no efectuó ni prejuzga sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas técnicas, médicas y contratantes.

000379

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-16-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER.-20-000	**TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$16,333.97**
06	**TOTAL HERRERIA**					**$59,328.53**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	250.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$97,032.50
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$97,032.50**
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	155.8000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$50,430.90
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	255.5000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$121,441.71

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante la validez administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ.OP.2025.017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y normativas

000389

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	133.9200	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$65,979.71
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$26,675.57
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$29,923.69
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					$324,056.38
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	6.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$2,487.36
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	8.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$2,037.52
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	6.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$1,173.54
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	8.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$912.64
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	30.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,362.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	35.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,696.45
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	8.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$3,244.56
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	6.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$1,540.92
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	10.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$2,070.80
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	25.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,239.00

000231

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 5.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó con base en la información proporcionada por la unidad administrativa responsable del trámite, sobre la procedencia de la contratación, el tipo de procedimiento, la justificación, procedimiento, vigencia y condiciones de la contratación, el estudio de mercado correspondiente, el no rebase sobre la suficiencia presupuestal y la viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	20.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$1,643.80
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	30.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,579.80
						$23,988.59
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
						$2,862.72
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	35.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$24,899.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Oficina de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ-OF/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000382

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	35.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	$16,974.30
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	27.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$10,031.85
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	35.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$7,997.50
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	27.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$3,321.81
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	55.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$4,593.60
12-TB-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$67,818.41**
12-TB.-LH-50-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
12-TB.-LH-50-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$2,295.52**
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM, DE DIÁMEITRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$1,578.01

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000383

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-92/2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan o pueden influir en las requisitos, técnicas y económicas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4".	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4".	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2".	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$6,746.99**
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					**$524,801.11**
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					
12-TB-LM-10-000	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	150.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$58,489.50
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	20.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,570.40
12-TB-LM-10-000	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					**$62,059.90**
12-TB-LM-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	50.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$36,071.50
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	ML	98.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$55,400.38
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	ML	102.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$26,036.52

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC /JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y financieros contenidos en las áreas requirentes, técnicas y constructoras

003284

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$117,508.40
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE . EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	80.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$10,092.80
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	130.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$11,503.70
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	230.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$12,627.00
12-TB-LM-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$34,223.50
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	150.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$17,682.00
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	200.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$21,466.00
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	350.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$27,825.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y subjefatura de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ-OP/2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000285

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$66,973.00
12-TB-LM-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM. 1".	PZA.	35.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$7,181.65
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	PZA	27.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$3,321.81
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	PZA	55.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$4,242.15
12-TB-LM-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$14,745.61
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$295,510.41
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$820,311.52
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.1	VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					
13-VAL-HID-10-(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	2.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$12,495.24
13-VAL-HID-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,495.24
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					$12,495.24

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000336

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC JSJ/AP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y usuarias

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM. 3/4",	PZA	2.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$5,233.60
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM. 1/2",	PZA	2.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$4,113.86
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4",	PZA	2.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$5,732.40
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM. 1/2",	PZA	2.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$4,363.28
						$37,288.68
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$37,288.68
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$49,783.92
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
HID/SAN-PB-050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA PURIFICADORA PREFABRICADA: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
HID/SAN-PB-050-	PLANTA PURIFICADORA	PZA	1.0000	$382,664.14	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$382,664.14
HID/SAN-PB-050	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA PURIFICADORA PREFABRICADA: INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$382,664.14

003337 GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIXZAC.JSJ/OP/2025-013

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y validez de los aspectos técnicos, económicos y los de especialidad que determinaron procedentes las áreas técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$382,664.14
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	4.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$693.84
18-MFLEX-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$693.84
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$693.84
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	15.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$1,665.60
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	15.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,786.95
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	8.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,260.48

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-09/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000088

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$4,713.03
20-TB-CC-20-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	6.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$634.02
20-TB-CC-20-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$634.02
20-TB-CC-30-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	15.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$2,538.15
20-TB-CC-30-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,538.15
20-TB-CC-40-00(	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

000239

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en atención del numeral 7.1.3. en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó únicamente sobre la fundamentación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE: UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T. MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	5.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$17,889.80
20-TB-CC-40-00(	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$17,889.80**
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					**$25,775.00**
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	35.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$730.10
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	351.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$8,915.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	75.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$8,744.25
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	350.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$97,657.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$413.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$355,031.63**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$355,031.63**

000230

ODAD Ciudad Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.5. vs numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/VP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081ND1825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21	TOTAL ALAMBRES CABLES					$355,031.63
22	TABLEROS E INTERRUPTORES					
22-TBINT-10-000	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES, CON MEDICIÓN DIGITAL PM850. CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$279,170.97	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	$558,341.94
22-TBINT-10-000	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$558,341.94
22-TBINT-20-000	SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
22-TBINT-20-001	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A. QO350 DE LA MARCA SQUARE'D	PZA	3.0000	$9,332.45	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	$27,997.35
22-TBINT-20-002	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A. QO370 DE LA MARCA SQUARE'D.	PZA	3.0000	$10,165.49	(* DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$30,496.47
22-TBINT-20-003	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A. QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	10.0000	$314.19	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. *)	$3,141.90
22-TBINT-20-004	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 A. QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	15.0000	$339.12	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$5,086.80
22-TBINT-20-005	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A. QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	20.0000	$409.89	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$8,197.80
22-TBINT-20-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$74,920.32
22	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES					$633,262.26

000391

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-029/2025-117

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio de las facultades, prerrogativas, atribuciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23	CONDULET					
23-COND-10-00	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$2,408.50
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$1,215.90
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	3.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$1,031.82
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$3,297.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$3,437.35
						$11,390.57
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA ,Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23	TOTAL CONDULET					$11,390.57
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MV8	PZA	20.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$47,271.20
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$13,215.05
						$60,486.25
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 3.1.3, ni numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel/nal de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000292

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	5.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$3,235.35
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,235.35
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$63,721.60
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-20-01	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	10.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$29,456.30
25-INSACE-20-01	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$29,456.30
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$29,456.30
B2	TOTAL CASA DE MAQUINAS					$3,044,344.65
B	TOTAL PRIMER NIVEL					$19,136,995.92
C	PLANTA SEGUNDO NIVEL					
C1	URGENCIAS ADULTOS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

000293

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: UOAD-ZAC-ISJU-2025-017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la pertinencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	48.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$4,647.36
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	54.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$1,626.48
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	65.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$2,098.20
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	35.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$2,379.30
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	60.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$2,654.40
01-PR-20-000	**TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$13,405.74**
01-PR-30-000	**RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	297.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$18,509.04
01-PR-30-000	**TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$18,509.04**
01-PR-40-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	142.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$21,034.46
01-PR-40-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$21,034.46**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y validez de la validez administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD-ZAC/SSOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructivas

000204

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-50-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	204.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$25,981.44
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$25,981.44**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	380.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$5,042.60
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	85.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$1,034.45
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	45.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$6,471.00
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$12,548.05**
01-PR-UA-70-00(	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-UA-70-001	CANCEL DE 2.45 M X 1.50 M PARA AREA DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	5.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$2,647.20
01-PR-UA-70-002	CANCEL DE 2.00 M X 1.50 M PARA AREA DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-UA-70-003	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 4.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-UA-70-004	CANCEL DE 3.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-UA-70-005	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO. EN BAÑOS DE PACIENTES PARA EL AREA DE DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000295

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-UA-70-00(	TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,294.40
01-PR-80-000	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-80-012	MUEBLE EN L PARA AREA URGENCIAS TRABAJO DE ENFERMERAS OBSERVACION DE ADULTOS CON MEDIDAS DE 2.20 M EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO 1.50 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	4.0000	$405.05	[* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N. *]	$1,620.20
01-PR-80-000	TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,620.20
01-PR-100-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	110.0000	$429.46	[* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N. *]	$47,240.60
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA ROPA CUERPO	PZA	45.0000	$25.26	[* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *]	$1,136.70
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	35.0000	$378.92	[* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *]	$13,262.20
01-PR-100-000	TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$61,639.50
01-PR-110-000	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	2.0000	$82.41	[* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *]	$164.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD-ZAC /SSYJP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron previamente las áreas requirentes, técnicas y operativas

000296

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-110-000	**TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$164.82**
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	95.5000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$19,157.30
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	6.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	$25,413.24
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	12.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$11,680.44
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$56,250.98**
01-PR-140-000	**DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-140-001	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA	3.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$1,227.72
01-PR-140-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,227.72**
01-PR-150-000	**DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-150-001	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA	2.0000	$252.63	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	$505.26

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000297

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N018ZS-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-150-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$505.26**
01-PR-170-000	**DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	2.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$757.84
01-PR-170-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$757.84**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	198.3000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$27,052.09
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$27,052.09**
01-PR-190-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	150.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$20,463.00
01-PR-190-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$20,463.00**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/017/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan o condicionan los requisitos técnicos y económicos

000298

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-200-000	DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-200-001	DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA	19.0000	$3,090.27	(* TRES MIL NOVENTA PESOS 27/100 M.N. *)	$58,715.13
01-PR-200-000	TOTAL DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$58,715.13
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO. CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	45.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$34,237.80
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$34,237.80
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	62.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$11,962.90

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000299

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	1.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$23.44
						$11,986.34
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	15.8000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$11,402.23
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	15.8000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$213.46
						$11,615.69
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
						$383,009.50
01	TOTAL PRELIMINARES					
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	62.5000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$14,022.50
						$14,022.50
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-20-000	RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	210.7000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$9,502.57

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000300

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIXZAG/SJ707/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-20-000	TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					$9,502.57
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$23,525.07
05	ACABADOS					
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA. ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	215.5000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$115,867.89
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$115,867.89
05-ACA-30-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO. COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, técnicos y económicos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes los actos requisitos, técnicos y contractuales

000301

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-30-001	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2	150.0000	$439.77	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$65,965.50
						$65,965.50
05-ACA-30-000	TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE					
	ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA					
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60					
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. ss numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a mi titular de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación efectuada con especialidad, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de las soportes técnicos, económicos y financieros circunstancias que determinaron procedentes las decisiones técnicas y contractuales

000303

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	97.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$63,417.63
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	104.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$177,212.88
						$240,630.51
05-ACA-40-000	**TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA**					
	GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-50-000	**ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,**					
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	5.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$943.05

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC ISJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000303

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$943.05
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	10.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$16,536.60
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$16,536.60
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-ISAOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000304

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	390.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$184,025.40
05-ACA-70-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE**					**$184,025.40**
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES**					
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	281.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$44,139.48
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	184.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$128,382.32
05-ACA-80-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES**					**$172,521.80**
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/151/DV/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003395

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	28.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$19,957.56
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$19,957.56
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	210.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$41,792.10
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	198.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$37,831.86

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. Lo anteriormente, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000308

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$79,623.96
05-ACA-110-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	64.0000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$241,304.96
05-ACA-110-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$241,304.96

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/SSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicos y contratantes

000007

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-140-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	40.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$6,441.20
05-ACA-140-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO), CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$6,441.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/013

000308

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	20.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$1,084.00
05-ACA-150-00(	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$1,084.00
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	320.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$19,344.00
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	105.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$11,226.60
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	20.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$5,069.80
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	50.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$1,163.50
05-ACA-160-00(	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$36,803.90

000399

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en su numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OGADZAC/JSJ/09/2025/017

OO.AD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o validez de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisamente las formas materiales, técnicas y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05	TOTAL ACABADOS					$1,181,706.33
07	ALUMINIO					
07-ALU-UA-10-0(	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-UA-10-0(	CANCEL DE 2.45 M X 1.50 M PARA AREA DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	5.0000	$16,583.43	(* DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. *)	$82,917.15
07-ALU-UA-10-0(	CANCEL DE 2.00 M X 1.50 M PARA AREA DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$15,996.37	(* QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. *)	$15,996.37
07-ALU-UA-10-0(	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 4.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$36,541.46	(* TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	$36,541.46
07-ALU-UA-10-0(	CANCEL DE 3.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$37,626.16	(* TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$37,626.16
07-ALU-UA-10-0(	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, EN BAÑOS DE PACIENTES PARA EL AREA DE DE AISLADOS URGENCIAS ADULTOS NIVEL 2	PZA	2.0000	$14,739.38	(* CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$29,478.76
07-ALU-UA-10-0(	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					$202,559.90

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC ISJ-DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000310

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	2.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 * * * * *)	$5,925.30
07-ALU-20-000	TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$5,925.30
07	TOTAL ALUMINIO					$208,485.20
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					
09-CAR-10-010	MUEBLE EN CONTROL DE ASISTENTES CON MEDIDAS DE M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$7,740.20	(* SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$7,740.20
09-CAR.-10-011	MUEBLE DE MODULO ATENCION AL DERECHO HABIENTE CON MEDIDAS DE 3.10 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$9,504.51	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$9,504.51
09-CAR-10-012	MUEBLE DE MODULO DE TRABAJO SOCIAL CON MEDIDAS DE 3.1 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$9,504.51	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$9,504.51
09-CAR-10-013	MUEBLE DE PARA CONTROL DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE 1.20 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$7,740.20	(* SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$7,740.20
09-CAR-10-014	MUEBLE DE CONTROL DE RAYO X DE MEDIDAS DE 3.10 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$9,504.51	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$9,504.51

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000311

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Sub de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADTZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09-CAR-10-000	TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					$43,993.93
09-CAR-20-000	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS, CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOR APROBADO POR EL IMSS					
09-CAR-20-001	PUERTAS CON BARITA DE PLOMO NIVEL 2					
09-CAR-20-002	MUEBLE EN L PARA AREA URGENCIAS TRABAJO DE ENFERMERAS OBSERVACION DE ADULTOS CON MEDIDAS DE 2.20 M EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO 1.50 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	4.0000	$21,569.59	(* VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. *)	$86,278.36
09-CAR-20-001	TOTAL PUERTAS CON BARITA DE PLOMO NIVEL 2					$86,278.36
09-CAR-20-000	TOTAL SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR					$86,278.36

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto bajo en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: UOADYEAC-JSJAV/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinen su procedencia las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000312

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO					
	POR EL I.M.S.S.), COLOR APROBADO POR EL IMSS					
09	TOTAL CARPINTERIA					$130,272.29
12	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					
12-TB-LH-10-000	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	274.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$106,347.62
12-TB-LH-10-000	TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					$106,347.62
12-TB-LH-20-000	SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	115.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$37,224.35
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	142.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$67,494.02

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SSJP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000313

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	135.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$66,511.80
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$26,675.57
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$29,923.69
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$257,434.23**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,658.24
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$1,018.76
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	4.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$782.36
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	8.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$912.64
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	30.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,362.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	35.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,696.45
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$1,622.28
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	8.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$2,054.56
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	6.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$1,242.48
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	25.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,239.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se expidió bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000314

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	20.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$1,643.80
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,285.97**
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,862.72**
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000315

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
						$4,337.60
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
						$2,295.52
12-TB.-LH-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$1,578.01

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003326

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la facultad otorgada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-181/DJ/2025/017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2",	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2".	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$6,746.99**
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					**$399,310.65**
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					
12-TB-LM-10-000	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	150.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$58,489.50
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	20.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,570.40
12-TB-LM-10-000	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					**$62,059.90**
12-TB-LM-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	40.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$28,857.20
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	32.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$18,089.92
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	25.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$6,381.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante el oficio de validez administrativa responsable del sistema. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD'ZAC-JSJ-OFV2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas.

000317

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$53,328.62
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	10.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$1,261.60
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	7.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$619.43
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	20.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$1,098.00
12-TB-LM-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,979.03
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$589.40
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$643.98
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$318.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sentido 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicas y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se revisan sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000313

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,551.38
12-TB-LM-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	5.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$1,025.95
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	6.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$738.18
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	10.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$771.30
12-TB-LM-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$2,535.43
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$122,454.36
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$521,765.01
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.1	VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					

Acumulado anterior: $53,887,655.64
Monto esta hoja: $1,509.48
Acumulado: $53,889,165.12

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR IVAN OROZCO MORA

13-VAL-HID-10-0	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	3.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$18,742.86
13-VAL-HID-10-0	FLUX. SPUD DE 32 O 38MM. CROMO. MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX.	PZA	2.0000	$17,668.88	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$35,337.76
13-VAL-HID-10-0	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA	4.0000	$249.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$997.52

UOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, re numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: UOADZAC 358OP/2025 017

La revisión jurídica se ciñó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes técnicas y contratantes

000319

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-HID-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$55,078.14
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					$55,078.14
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$12,341.58
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$13,089.84
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$65,208.96
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$65,208.96
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$120,287.10
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	10.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$48,328.90
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$48,328.90

003320

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel OOAD de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC.JSJ-OP-2025-017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinarán procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-20-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,704.96
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	8.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,258.24
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20
15-TB-PVC-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$4,561.10**
15-TB-PVC-30-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$1,393.06**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante el oficio de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OFI-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000321

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-40-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,038.60
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$271.16
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$437.46
15-TB-PVC-40-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,922.08
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$295.22
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$310.65
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$293.34
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$899.21

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000322

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$293.24
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$155.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$212.54
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$200.70
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$862.20
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$57,966.55
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	3.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100	$17,154.42
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	2.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$21,008.76
16-MSA-10-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$38,163.18
16-MSA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX IV-016	PZA	3.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$5,998.47

000323

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los soportes jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel local de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/07/0825/917

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,192.56
16-MSA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$7,191.03
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	3.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$7,793.19
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$7,793.19
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	2.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	$9,385.42
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA	5.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$40,854.70
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	30.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$31,152.60
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	20.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$42,786.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000324

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 2, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/DP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el resultado de la investigación de mercado correspondiente, el estudio sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$124,179.32
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$177,326.72
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	8.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$1,387.68
18-MFLEX-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,387.68
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$1,387.68
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/GP/2025-013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000325

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-16-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	35.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$3,886.40
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	20.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$2,382.60
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	10.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,575.60
						$7,844.60
20-TB-CC-10-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	10.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$1,056.70
20-TB-CC-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,056.70
20-TB-CC-30-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000316

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a cabeza de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJYN/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, actuaciones y/o demás circunstancias que determinativas para fijar las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	15.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$2,538.15
20-TB-CC-30-00	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,538.15**
20-TB-CC-40-00	**ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	30.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$107,338.80
20-TB-CC-40-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000	$2,470.07	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$24,700.70
20-TB-CC-40-00	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$132,039.50**
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					**$143,478.95**
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	45.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$938.70
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	401.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$10,185.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	85.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$9,910.15

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000317

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC ISS OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	230.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$50,409.10
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	174.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$48,549.48
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	90.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$37,126.80
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	50.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$25,107.50
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$274,234.36**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$274,234.36**
21.2	**ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					
21-ALB-CES-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	6.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$2,710.08
21-ALB-CES-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,710.08**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan en precisiones las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ/07/2025/017

000328

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-20-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR). CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA	M	198.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$52,901.64
	TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO. CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP. DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL. CON					
	TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL, ITS, Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y					
	ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA, DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON , SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN**					**$52,901.64**
	CUALQUIER NIVEL.					
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					**$55,611.72**
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					**$329,846.08**
23	**CONDULET**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000029

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la validez administrativa imprimible del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD-ZAC-JSJ-DV/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la convocatoria, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$1,204.25
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$2,431.80
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	15.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$5,159.10
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	15.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$9,891.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	5.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$3,437.35
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$22,123.50
23	TOTAL CONDULET					$22,123.50
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	40.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$94,542.40
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$26,430.10
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$120,972.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, inciso I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000330

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	15.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$9,706.05
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$9,706.05
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$130,678.55
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-10-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA, CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD ZAC-ISJ-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y veracidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas.

000331

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-10-0(	CONSOLA	PZA	10.0000	$27,984.00	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	$279,840.00
25-INSACE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					$279,840.00
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	20.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$58,912.60
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$58,912.60
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	15.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$47,488.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/SSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000332

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN**					**$47,488.50**
	CUALQUIER NIVEL.					
25	**TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES**					**$386,241.10**
26	**VOZ Y DATOS**					
26-VOD-10-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS	PZA	10.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$3,864.20
	ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG. DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS					
	CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO, LISTADO UL.					
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					**$3,864.20**

000333

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a cargo de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
26-VOD-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$28,468.28**
26-VOD.-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATIS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	4.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$48,577.12
26-VOD.-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO**					**$48,577.12**

OOAD Estatal Zacatecas
Asistente de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, normativos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000334

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$80,909.60
C1	TOTAL URGENCIAS ADULTOS					$3,899,009.23
C2	URGENCIAS PEDIATRICAS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	480.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$46,473.60
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	1,020.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$30,722.40
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	330.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$22,433.40
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	850.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$37,604.00
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$137,233.40
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	280.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$17,449.60
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$17,449.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y validez de los aspectos técnicos, económicos y/o demás financieros que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-OP/2025/017

000335

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C6M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	145.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$21,478.85
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$21,478.85
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	45.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$5,731.20
01-PR-50-000	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,731.20
01-PR-60-000	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	230.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$3,052.10
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	85.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$1,034.45
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	45.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$6,471.00
01-PR-60-000	TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$10,557.55

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADEZAC/JSSGP/2025/017

La revisión jurídica no alcanzó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, titulares y modalidades de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000336

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-EH-70-000	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-UP-70-001	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	4.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$2,117.76
01-PR-UP-70-002	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 4.80 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-UP-70-003	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.55 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-UP-70-004	CANCEL DE 6.30 M X 1.50 M SOBRE MURO DIVIDIDO EN VARIO FIJOS PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-UP-70-005	CANCEL DE 1.40 M X 1.50 M SOBRE MURO PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-EH-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,823.87**
01-PR-80-000	**DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR.-80-012	MUEBLE PARA AREA OBSERVACION MENORES ESTACION ENFERMERAS CON MEDIDAS DE 1.88 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$556.96	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$556.96
01-PR-80-000	**TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$556.96**
01-PR-100-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	15.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$6,441.90
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA PAPEL	PZA	20.0000	$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$505.20
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	15.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$5,683.80

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC 353/OP/2025 917

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó [illegible] sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó estudio procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000337

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-100-000	TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,630.90
01-PR-110-000	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	2.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$164.82
01-PR-110-000	TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$164.82
01-PR-130-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	87.6000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$17,572.56
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	8.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible] *)	$33,884.32
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	12.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$11,680.44
01-PR-130-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$63,137.32
01-PR-140-000	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-140-001	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA	1.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$409.24

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.5, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del informe. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJ-NV-0123-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinantes para dichas áreas especialistas, técnicas y económicas

000338

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-140-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$409.24**
01-PR-150-000	**DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-150-001	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA	1.0000	$252.63	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	$252.63
01-PR-150-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$252.63**
01-PR-170-000	**DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	2.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$757.84
01-PR-170-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$757.84**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	180.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$24,555.60
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$24,555.60**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedente las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000339

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-190-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	210.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$28,648.20
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$28,648.20
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO. CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	55.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$41,846.20
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$41,846.20
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	50.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$9,647.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedimientos las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000340

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	20.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$468.80
01-PR-220-000	**TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$10,116.30**
01-PR-230-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	20.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$14,433.20
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	20.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$270.20
01-PR-230-000	**TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					**$14,703.40**
01	**TOTAL PRELIMINARES**					**$396,053.88**
04	**ALBAÑILERIAS**					
04-ALB-10-000	**RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	45.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$10,096.20
04-ALB-10-000	**TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$10,096.20**
04-ALB-20-000	**RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.**					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	84.0000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$3,788.40

000341

JOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOJAMZAG/JSJ/OPD/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requisitos, técnicos y económicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-20-000	TOTAL RELLENO EN ZOCLO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					$3,788.40
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$13,884.60
05	ACABADOS					
05-ACA-10-000	DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	80.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$125,636.80
05-ACA-10-000	TOTAL DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO					$125,636.80
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA. ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	287.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$154,311.29
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$154,311.29
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, vii, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos e solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan o preceden a las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000342

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	75.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$49,034.25
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	80.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$136,317.60
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$185,351.85
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	10.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$1,886.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente dictamen fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicas y consideraciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y demás circunstancias que determinan el procedimiento de contratación, técnicas y contractuales

000343

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$1,886.10
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES. EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	5.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$8,268.30
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$8,268.30
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del acuerdo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJ-OF/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales.

000814

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	215.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$101,449.90
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					$101,449.90
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	135.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$21,205.80
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	180.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$125,591.40
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES					$146,797.20
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ/VP/2025/017

La revisión jurídica no efectuó ningún prejuzgar sobre la justificación, procedencia, alcances y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000345

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	140.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$99,787.80
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$99,787.80
05-ACA-100-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	305.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$60,698.05
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	430.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$82,160.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-SJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contenidos.

003346

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	**TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES**					**$142,858.15**
	ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-00(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS,**					
	RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	40.0000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$150,815.60
05-ACA-110-00(	**TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS,**					**$150,815.60**
	RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos, y los demás pormenorizados que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

003347

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-120-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-120-001	CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	35.0000	$3,519.29	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.	$123,175.15
05-ACA-120-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$123,175.15
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni su análisis sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron previamente las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000013

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	15.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$2,415.45
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$2,415.45
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	20.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$1,084.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ 07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000043

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$1,084.00
05-ACA-160-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	387.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$23,394.15
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	297.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$31,755.24
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	10.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$2,534.90
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	2.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$46.54
05-ACA-160-000	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$57,730.83
05	TOTAL ACABADOS					$1,301,568.42
06	HERRERIA					
06-HER-10-003	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	4.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$85,989.12
06-HER-10-003	TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN					$85,989.12
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

000350

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	10.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$4,233.50
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	5.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$1,895.90
06-HER.-20-000	**TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$6,129.40
06	**TOTAL HERRERIA**					**$92,118.52**
07	**ALUMINIO**					
07-ALU-EH-10-0(	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					
07-ALU-UP-10-0(	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	4.0000	$12,430.09	(* DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 09/100 M.N. *)	$49,720.36
07-ALU-UP-10-0(	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 4.80 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-UP-10-0(	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.55 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-UP-10-0(	CANCEL DE 6.30 M X 1.50 M SOBRE MURO DIVIDIDO EN VARIO FIJOS PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$23,532.75	(* VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. *)	$23,532.75
07-ALU-UP-10-0(	CANCEL DE 1.40 M X 1.50 M SOBRE MURO PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$9,121.27	(* NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 27/100 M.N. *)	$9,121.27
07-ALU-EH-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,**					**$117,541.78**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000351

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos e inclusive de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	6.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 *)	$17,775.90
07-ALU-20-000	TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$17,775.90
07	TOTAL ALUMINIO					$135,317.68
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					
09-CAR-10-010	MUEBLE EN CONTROL DE ASISTENTES CON MEDIDAS DE M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$7,740.20	(* SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$7,740.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000352

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09-CAR-10-000	TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND, CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					$7,740.20
09	TOTAL CARPINTERIA					$7,740.20
12	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					
12-TB-LH-10-000	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	50.2000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$19,484.13
12-TB-LH-10-000	TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					$19,484.13
12-TB-LH-20-000	SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos e solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJOP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y constantes.

000053

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	115.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$37,224.35
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	174.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$82,703.94
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	135.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$66,511.80
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	28.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$26,675.57
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	23.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$29,923.69
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$272,644.15**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,658.24
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$1,018.76
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	4.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$782.36
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	8.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$912.64
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	30.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$2,362.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	35.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$1,696.45

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del número. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000354

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	4.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$1,622.28
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	8.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$2,054.56
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	6.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$1,242.48
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	25.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$3,239.00
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	20.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$1,643.80
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,285.97**
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,862.72**
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000355

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SSGP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
						$4,337.60
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
						$2,295.52
12-TB.-LH-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$1,578.01

000358

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. La autenticidad se registró bajo el número: OOADZAC.IS/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, técnica y oportunidad de la contratación, ni de la calidad de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicas y constructivas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2",	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$6,746.99**
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					**$327,657.08**
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					
12-TB-LM-10-000	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	130.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$50,690.90
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	22.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,927.44
12-TB-LM-10-000	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					**$54,618.34**
12-TB-LM-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	ML	20.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$14,428.60
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	15.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$8,479.65
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	25.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$6,381.50

000357

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la versión vigente por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en sentencia 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 253/DP/2025.017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$29,289.75
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	10.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$1,261.60
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	7.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$619.43
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	20.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$1,098.00
12-TB-LM-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,979.03
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	8.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$943.04
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$643.98
12-TB-LM-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$318.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica no efectuó ningún prejuzgo sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/las demás circunstancias que determinaron para celebrar los actos requeridos, técnicos y contractuales.

000358

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,905.02**
12-TB-LM-50-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM. 1",	PZA	5.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$1,025.95
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	PZA	6.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$738.18
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	PZA	10.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$771.30
12-TB-LM-50-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$2,535.43**
12.2	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					**$91,327.57**
12	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					***$418,984.65***
13	**VALVULAS Y LLAVES**					
13.1	**VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS**					
13-VAL-HID-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	3.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$18,742.86
13-VAL-HID-10-0	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX.	PZA	3.0000	$17,668.88	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$53,006.64
13-VAL-HID-10-0	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA	15.0000	$249.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$3,740.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la factibilidad y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y de demás circunstancias que determinaron procedentes las obras requeridas, técnicas y operativas.

000359

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-HID-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$75,490.20
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					$75,490.20
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4".	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2".	PZA	4.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$8,227.72
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4".	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2".	PZA	4.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$8,726.56
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$56,731.82
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$56,731.82
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$132,222.02
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC, EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	8.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$38,663.12
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC, EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$38,663.12

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000360

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-20-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,704.96
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	8.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,258.24
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20
15-TB-PVC-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$4,561.10**
15-TB-PVC-30-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC /SSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron precedentes los actos requeridos, técnicos y circunstanciales

00361

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$1,393.06**
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,038.60
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$271.16
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$437.46
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,922.08**
15-TB-PVC-50-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$295.22
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$310.65
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$293.34
15-TB-PVC-50-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$899.21**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000362

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/OP/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, normativos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y promovente

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$293.24
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$155.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$212.54
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$200.70
15-TB-PVC-60-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$862.20**
15	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					**$48,300.77**
16	**MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**					
16-MSA-10-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	1.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100 M.N. *)	$5,718.14
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	1.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$10,504.38
16-MSA-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$16,222.52**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 5.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y económicas

000383

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX TV-016	PZA	1.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$1,999.49
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	1.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$596.28
16-MSA-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,595.77**
16-MSA-30-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX AUMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	2.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$34,300.90
16-MSA-30-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					**$34,300.90**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000384

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	1.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 . . . . .)	$2,597.73
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,597.73
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	1.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 . . . . .)	$4,692.71
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA	3.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$24,512.82
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	8.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$8,307.36

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/ASJ/09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales.

000365

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-16-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	10.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$21,393.30
						$58,906.19
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$114,623.11
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$346.92
						$346.92
18-MFLEX-10-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$346.92
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SSI-GIP/2025/017

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000366

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-001	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	75.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$8,328.00
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	35.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$4,169.55
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	51.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$8,035.56
20-TB-CC-10-001	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$20,533.11**
20-TB-CC-20-001	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	12.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$1,268.04
20-TB-CC-20-001	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,268.04**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y artículo 6 de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 0P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos, y las demás circunstancias que determinen su procedencia tales como requisitos, técnicas y normativas.

000367

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-30-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	30.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$5,076.30
20-TB-CC-30-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,076.30
20-TB-CC-40-001	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	20.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$71,559.20
20-TB-CC-40-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000	$2,470.07	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$24,700.70
20-TB-CC-40-001	TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$96,259.90

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del número. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000368

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					$123,137.35
21	ALAMBRES CABLES					
21.1	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					
21-ALB-CE-10-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	37.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$771.82
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	397.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$10,083.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	254.0000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$8,877.30
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	85.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$9,910.15
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	230.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$50,409.10
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	310.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$86,496.20
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	90.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$37,126.80
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	70.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$35,150.50
21-ALB-CE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$321,595.61
21.1	TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					$321,595.61
21.2	ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 2.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o archivo de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/AP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen o procedimientos de tipo regulatorio, técnicos y normativos

000369

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS. CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	50.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$22,584.00
21-ALB-CES-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$22,584.00**
21-ALB-CES-20-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA	M	350.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$93,513.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000370

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS), DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO, CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO, DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS, EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL, ITS, Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA, TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA, DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A, CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA, TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG, @250MHZ /100M MARCA LEVITON , SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$93,513.00
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					$116,097.00
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					$437,692.61
23	**CONDULET**					

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas.

000371

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	3.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$722.55
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	3.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$729.54
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$3,439.40
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	15.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$9,891.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	15.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$10,312.05
						$25,094.54
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
						$25,094.54
23	TOTAL CONDULET					
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, un numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000372

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	40.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$94,542.40
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$13,215.05
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$107,757.45
24-CELUM-20-00	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	15.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$9,706.05

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimientos, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000373

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$9,706.05
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$117,463.50
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-10-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-10-0(	CONSOLA	PZA	5.0000	$27,984.00	[* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *]	$139,920.00
25-INSACE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE					$139,920.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron conocidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, el del resultado de la interpretación de preceptos correspondientes, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000374

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,					
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-20-0	**SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					
25-INSACE-20-0	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	15.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$44,184.45
25-INSACE-20-0	**TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					**$44,184.45**
25-INSACE-30-0	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
25-INSACE-30-0	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	20.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$63,318.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, un numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se expidió bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/0025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000375

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN					$63,318.00
	CUALQUIER NIVEL.					
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$247,422.45
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS	PZA	4.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$1,545.68
	ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS					

OCAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa proponente del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OCADZAC.JEJUV.2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000376

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO. LISTADO UL.					
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					$1,545.58
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
26-VOD-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$28,468.28

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC ISS DP-2025 017

La revisión jurídica no afectará ni prejuzgará sobre la justificación, procedimiento, técnicos y económicos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000377

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	2.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$24,288.56
26-VOD-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$24,288.56
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$54,302.52
C2	TOTAL URGENCIAS PEDIATRICAS					$3,666,273.74
C3	URGENCIAS INTERMEDIAS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-10-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en término del numeral 7.1.5, en numeral 4, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000378

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-10-001	DE MUROS DE TABLA ROCA / TABIQUE	M2	65.0000	$79.64	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$5,176.60
01-PR-10-000	**TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					**$5,176.60**
01-PR-20-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	53.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$5,131.46
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	48.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$1,445.76
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	65.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$2,098.20
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	35.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$2,379.30
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	45.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$1,990.80
01-PR-20-000	**TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$13,045.52**
01-PR-30-000	**RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedentes fue de sus requisitos, técnicos y contractuales

000379

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	210.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$13,087.20
01-PR-30-000	**TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$13,087.20**
01-PR-40-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	105.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$15,553.65
01-PR-40-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$15,553.65**
01-PR-50-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	35.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$4,457.60
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$4,457.60**

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Las aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y conclusiones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requisitos, técnicos y contractuales.

000330

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-60-000	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	130.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$1,725.10
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	65.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$791.05
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	45.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$6,471.00
01-PR-60-000	TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$8,987.15
01-PR-EH-70-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-UI-70-001	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CONSULTORIO URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	6.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$3,176.64
01-PR-UI-70-002	CANCEL DE 2.5 M X 2.50 M DE PISO A PLAFON AREA DE URGENCIAS INTERMEDIAS NIVEL 2	PZA	12.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$6,353.28
01-PR-UI-70-003	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 4.10 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS INTERMEDIAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-UI-70-004	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.55 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	2.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$2,117.78
01-PR-UI-70-005	CANCEL DE 4.00 M X 1.50 M SOBRE MURO DIVIDIDO EN VARIO FIJOS PARA AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-UI-70-006	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2.	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32
01-PR-EH-70-000	TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$15,353.79

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3., en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC-JSJ-OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en principio las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000381

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-80-000	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-80-013	MUEBLE EN U PARA AREA URGENCIAS PRIMER CONTACTO TRABAJO DE ENFERMERAS CON MEDIDAS DE 4.10 M EN EL SENTIDO MAS LARGO Y LOS SENTIDOS CORTOS DE 1.50 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$556.96	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$556.96
01-PR-80-014	MUEBLE EN AREA DE VIGILANTE ACCESO CON MEDIDAS DE 1.16 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$556.96	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$556.96
01-PR-80-015	MUEBLE EN CONTROL DE ASISTENTES CON MEDIDAS DE M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$556.96	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$556.96
01-PR-80-000	TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,670.88
01-PR-100-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	75.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$32,209.50
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA	45.0000	$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$1,136.70
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	35.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$13,262.20
01-PR-100-000	TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$46,608.40
01-PR-130-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicción, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000382

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	67.3000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$13,500.38
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	2.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible] *)	$8,471.08
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	16.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$15,573.92
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$37,545.38**
01-PR-140-000	**DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-140-001	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA	2.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$818.48
01-PR-140-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$818.48**
01-PR-150-000	**DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-150-001	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA	2.0000	$252.63	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	$505.26
01-PR-150-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$505.26**
01-PR-170-000	**DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder bajo los actos requeridos, técnicos y contratados

000383

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	3.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$1,136.76
01-PR-170-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,136.76**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	284.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$38,743.28
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$38,743.28**
01-PR-190-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	274.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$37,379.08
01-PR-190-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$37,379.08**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZEAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000384

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-200-000	**DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-200-001	DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA	5.0000	$3,090.27	(* TRES MIL NOVENTA PESOS 27/100 M.N. *)	$15,451.35
01-PR-200-000	**TOTAL DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$15,451.35**
01-PR-210-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA**					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	35.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$26,629.40
01-PR-210-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA**					**$26,629.40**
01-PR-220-000	**ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	46.2000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$8,914.29

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC.JSJ.OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y usuarias.

000385

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	21.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$492.24
01-PR-220-000	**TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$9,406.53**
01-PR-230-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	19.3000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$13,928.04
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	19.3000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$260.74
01-PR-230-000	**TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					**$14,188.78**
01	**TOTAL PRELIMINARES**					**$305,745.09**
04	**ALBAÑILERIAS**					
04-ALB-10-000	**RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
04-ALB-10-001	EN MURO DE TABIQUE: PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	ML	90.0000	$73.71	(* SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	$6,633.90
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	50.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$11,218.00
04-ALB-10-000	**TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$17,851.90**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000366

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-20-000	RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	214.0000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$9,651.40
04-ALB-20-000	TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					$9,651.40
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$27,503.30
05	ACABADOS					
05-ACA-10-000	DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	30.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$47,113.80
05-ACA-10-000	TOTAL DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO					$47,113.80
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	187.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$100,544.29

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sentido 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivelad de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP/2025/917

La revisión jurídica no efectúa ningún prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000387

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$100,544.29
05-ACA-30-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO,					
	COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-30-001	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2	95.6000	$439.77	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$42,042.01
05-ACA-30-000	TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE					$42,042.01
	ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA					

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. de manual I., del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ-OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000033

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60					
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	107.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$69,955.53
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	124.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$211,292.28

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y usuarias

000339

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$281,247.81
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	15.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$2,829.15

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precalificar los bienes requeridos, técnicos y contratantes

000300

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM:0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$2,829.15
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR.MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	5.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$8,268.30
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$8,268.30
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE					

OAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 5, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAIVZAC/JSJOP/2025/013

La revisión jurídica no afectará ni prejuzgará sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000391

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA.-70-001	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLORSEGÚN MODELO APROBADO	M2	80.0000	$1,638.10	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. *)	$131,048.00
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	198.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$93,428.28
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	120.0000	$685.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$82,276.80
						$306,753.08
05-ACA-70-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE** **OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-80-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES** **ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, vii numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000392

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	470.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$73,827.60
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	174.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$121,405.02
05-ACA-80-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES** **ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$195,232.62
05-ACA-90-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES** **ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL**					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	157.6000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$112,332.55

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAG/JSJ/OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras.

000393

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$112,332.55
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	297.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$59,105.97
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	149.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$28,469.43
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$87,575.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000394

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-110-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	40.0000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$150,815.60
05-ACA-110-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$150,815.60
05-ACA-120-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC), ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni su medida sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnica y contratante.

000395

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-120-001	CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	35.0000	$3,519.29	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N. *)	$123,175.15
						$123,175.15
05-ACA-120-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC), ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	15.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$2,415.45

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, in numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel/cual de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/DP/2025/013

La revisión jurídica se circunscribe sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinarán procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructor

000396

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$2,415.45
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	20.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$1,084.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/DP/2025/017

La revisión jurídica no afectará ni prejuzgará sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000397

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-00(	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$1,084.00
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	321.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$19,404.45
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	112.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$11,975.04
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	10.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$2,534.90
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	50.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$1,163.50
05-ACA-160-00(	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$35,077.89

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o titular de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADTZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no recaer sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000398

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05	TOTAL ACABADOS					$1,496,507.10
07	ALUMINIO					
07-ALU-UI-10-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-UI-10-00	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CONSULTORIO URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	6.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$105,502.20
07-ALU-UI-10-00	CANCEL DE 2.5 M X 2.50 M DE PISO A PLAFON AREA DE URGENCIAS INTERMEDIAS NIVEL 2	PZA	8.0000	$15,765.08	(* QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$126,120.64
07-ALU-UI-10-00	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 4.10 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS INTERMEDIAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU-UI-10-00	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON UN FIJO DE 1.55 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA EL AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	2.0000	$25,854.59	(* VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. *)	$51,709.18
07-ALU-UI-10-00	CANCEL DE 4.00 M X 1.50 M SOBRE MURO DIVIDIDO EN VARIO FIJOS PARA AREA DE URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	2.0000	$18,544.73	(* DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. *)	$37,089.46
07-ALU-UI-10-00	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA URGENCIAS PEDIATRICAS NIVEL 2	PZA	3.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$52,751.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2. in numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se regirá bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000399

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-UI-10-00	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					$390,756.28
07	TOTAL ALUMINIO					$390,756.28
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o autoridad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni en cuanto sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000400

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09-CAR-10-011	MUEBLE EN U PARA AREA URGENCIAS PRIMER CONTACTO TRABAJO DE ENFERMERAS CON MEDIDAS DE 4.10 M EN EL SENTIDO MAS LARGO Y LOS SENTIDOS CORTOS DE 1.50 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$11,921.25	(* ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 25/100 M.N. *)	$11,921.25
09-CAR-10-012	MUEBLE DE MODULO DE TRABAJO SOCIAL CON MEDIDAS DE 3.1 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$9,504.51	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$9,504.51
09-CAR-10-013	MUEBLE DE PARA CONTROL DE VIGILANCIA DE MEDIDAS DE 1.20 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$7,740.20	(* SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$7,740.20
09-CAR-10-000	**TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.**					**$29,165.96**
09	**TOTAL CARPINTERIA**					**$29,165.96**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD'ZAC.JSJ/0N/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnicas y contratantes

000491

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					
12-TB-LH-10-000	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	105.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$40,753.65
12-TB-LH-10-000	TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					$40,753.65
12-TB-LH-20-000	SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	136.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$44,021.84
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	152.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$72,247.12

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADVZAC-JSJ-NV-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicos y económicos.

000402

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	124.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$61,092.32
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	22.0000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$20,306.66
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	26.3000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$34,217.09
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$261,489.83**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$829.12
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	2.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$509.38
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	2.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$391.18
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	4.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$456.32
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	20.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,574.80
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$969.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, actividades y las demás circunstancias que determinan en procedimiento las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000403

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$811.14
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$1,027.28
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	3.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$621.24
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	15.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,943.40
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$821.90
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
						$11,008.36
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
						$2,862.72
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contencioso, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no recaer sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedieran las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000404

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
12-TB-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$4,337.60**
12-TB.-LH-50-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos regulados, técnicos y contenidos

000405

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
						$2,295.52
12-TB.-LH-50-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS [illegible] *)	$1,578.01
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4".	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4".	PZA	5.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$1,794.25
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2".	PZA	4.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,042.40
						$6,746.99
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					$329,494.67

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el 4.6.3 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000496

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12.2	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					
12-TB-LM-10-000	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	130.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$50,690.90
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	15.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$2,677.80
12-TB-LM-10-000	TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					$53,368.70
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	5.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$3,607.15
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	ML	50.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$28,265.50
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	ML	90.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$22,973.40
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$54,846.05
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sentencia 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con los actos respectivos, así como la contratación.

000497

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	10.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$1,261.60
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$884.90
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	5.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$274.50
						$2,421.00
12-TB-LM-30-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-00C	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	25.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$2,947.00
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	23.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$2,468.59
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	5.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$397.50
						$5,813.09
12-TB-LM-40-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-50-00C	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	10.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$2,051.90

OOAD Estatal Zacatecas
Asesoría de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Asesoría de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Asesoría de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/ASJ/GP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con las bases requisitos, términos y condiciones

000493

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	5.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$385.65
12-TB-LM-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$3,052.70
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$119,501.54
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$448,996.21
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.1	VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					
13.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	6.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS [illegible] *)	$37,485.72
13-VAL-HID-10-0	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX.	PZA	4.0000	$17,668.88	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS [illegible] *)	$70,675.52
13-VAL-HID-10-0	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$249.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$498.76
13.11	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$108,660.00
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					$108,660.00
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no efectúa ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedieran los actos requeridos, técnicos y contractuales

000409

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$12,341.58
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$13,089.84
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$65,208.96
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$65,208.96
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$173,868.96
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SMOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000410

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	10.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100	$48,328.90
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$48,328.90
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,136.64
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,572.80
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$4,307.34
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Dictaminador Consultivo, en términos del numeral 7.12., en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel/red de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAIYZAC/JSJFOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000411

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
						$1,393.06
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,038.60
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$271.16
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$218.73
						$1,703.35
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$538.35	(* QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	$1,076.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OO-OXZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los otros requisitos, técnicos y contractuales.

000412

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$295.22
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$310.65
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56
15-TB-PVC-50-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,878.13**
15-TB-PVC-60-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMEITRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$293.24
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$155.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	5.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$531.35
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	6.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$602.10
15-TB-PVC-60-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,582.41**
15	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					**$59,193.19**
16	**MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 344, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ OP 2025 017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000413

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-10-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	2.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100	$11,436.28
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	2.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$21,008.76
16-MSA-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$32,445.04**
16-MSA-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX TV-016	PZA	2.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$3,998.98
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,192.56
16-MSA-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,191.54**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/CP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y normativos

000414

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-30-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	1.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$17,150.45
16-MSA-30-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					$17,150.45
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO, 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	3.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$7,793.19
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$7,793.19

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 3, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ.OP.2025.917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emiten sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedencia de otros requisitos, técnicos y contractuales

000415

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁUCO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	20.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	$93,854.20
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA	10.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$81,709.40
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	20.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$20,768.40
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	20.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$42,786.60
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$239,118.60
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$301,698.82
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	4.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$693.84

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en natural 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica no afectará ni prejuzgará sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado que realicen, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000416

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-MFLEX-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$693.84
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$693.84
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	25.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$2,776.00
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	15.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,786.95
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	11.5000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,811.94
20-TB-CC-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$6,374.89
20-TB-CC-20-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	5.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$528.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número OOADZAC/JSJ/DJ/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000417

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-20-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$528.35
20-TB-CC-30-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	15.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$2,538.15
20-TB-CC-30-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,538.15
20-TB-CC-40-001	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG, Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN«	PZA	20.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$71,559.20
20-TB-CC-40-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000	$2,470.07	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$24,700.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no efectuará ningún prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000418

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-00(	TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$96,259.90
20	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					$105,701.29
21	ALAMBRES CABLES					
21.1	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					
21-ALB-CE-10-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	40.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$834.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	257.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$6,527.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	221.0000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$7,723.95
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	75.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$8,744.25
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	230.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$39,987.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	350.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$97,657.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
21-ALB-CE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$359,927.99
21.1	TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					$359,927.99

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000419

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21.2	ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO					
21-ALB-CES-10-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0, DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	5.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$2,258.40
21-ALB-CES-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$2,258.40
21-ALB-CES-20-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 5688 PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA	M	241.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$64,390.38

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, se numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD-ZAC-JSJ-09/2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, tiempos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000420

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO. CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS. DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL. ITS. Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA, DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A, CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON , SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$64,390.38**
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					**$66,648.78**
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					**$426,576.77**
23	**CONDULET**					
23-COND-10-00	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAG/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedimientos de áreas requirentes, técnicas y contratantes

000421

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$481.70
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	2.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$486.36
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	20.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$6,878.80
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$6,594.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	15.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$10,312.05
						$24,752.91
23-COND-10-00	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
						$24,752.91
23	**TOTAL CONDULET**					
24	**CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					
24-CELUM-10-00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	76.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$179,630.56
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	20.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$52,860.20
						$232,490.76
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, in numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000422

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE	PZA	160.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$103,531.20
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$103,531.20
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$336,021.96
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-10-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y no hace en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en término del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-SST-VIV/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000423

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-10-0C	CONSOLA	PZA	5.0000	$27,984.00	[* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *]	$139,920.00
25-INSACE-10-0I	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE					$139,920.00
	EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,					
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-20-0I	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0C	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	15.0000	$2,945.63	[* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *]	$44,184.45
25-INSACE-20-0I	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$44,184.45

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contencioso, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SAD/JSJ/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000424

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR, DE 3 VÍAS, MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	20.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$63,318.00
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$63,318.00
25-INSACE-40-0(	SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	2.0000	$6,245.45	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS [illegible]	$12,490.90
25-INSACE-40-0(	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,490.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$259,913.35
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, última párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y actividad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinaron procedentes las áreas [illegible] técnicas contratantes

000425

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES). MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL UL, CSA. CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA). CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO. COMPATIBLE CON ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL, TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO. LISTADO UL.	PZA	3.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$1,159.26
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					$1,159.26
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a cabalidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000426

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
26-VOD-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$28,468.28
26-VOD-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	4.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$48,577.12

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, ra numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/07/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan su procedencia: los cuales serán responsabilidad técnica y contractual

000427

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$48,577.12
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$78,204.66
C3	TOTAL URGENCIAS INTERMEDIAS					$4,465,299.69
C4	CIRCULACIONES Y/O PASILLOS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-10-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-10-002	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	380.0000	$73.01	(* SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$27,743.80
01-PR-10-000	TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					$27,743.80
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/SPOP/2025 017

La revisión jurídica no efectúa ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000428

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	205.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$19,848.10
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	271.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$8,162.52
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	320.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$10,329.60
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	214.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$14,547.72
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	310.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$13,714.40
01-PR-20-000	**TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$66,602.34**
01-PR-30-000	**RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	310.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$19,319.20
01-PR-30-000	**TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,319.20**
01-PR-40-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos, y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000429

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	155.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$22,960.15
01-PR-40-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$22,960.15**
01-PR-50-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	302.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$38,462.72
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$38,462.72**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	180.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$2,388.60
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	150.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$1,825.50
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	70.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$10,066.00
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$14,280.10**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel central de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan se procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01.-PR-CP-70-00(	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01.-PR-CP-70-00	PUERTAS DOBLE ABATIMIENTO DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO A HOSPITAL NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01.-PR-CP-70-00:	PUERTAS DOBLE ABATIMIENTO DE 1.30 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO A PACIENTES CON SINTOMAS RESPIRATORIOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01.-PR-CP-70-00:	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CONSULTORIO URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	6.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$3,176.64
01.-PR-CP-70-00-	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE TOMA DE MUESTRAS URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01.-PR-CP-70-00:	CANCEL SOBRE MURO BAJO DE 4.10 M X 1.50 CON ANTEPECHO PARA AREA DE TOMA DE MUESTRAS URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01.-PR-CP-70-00:	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE MEDICINAS A GRANEL URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01.-PR-CP-70-00:	PUERTAS DOBLE ABATIMIENTO DE 1.40 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO AMBULANCIAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01.-PR-CP-70-00:	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SALA DE CIRUGIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01.-PR-CP-70-00!	CANCEL DE 4.80 M X 2.10 DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01.-PR-CP-70-01(	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01.-PR-CP-70-01	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SALA DE ESPERA Y VESTIDOR URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32
01.-PR-CP-70-01:	PUERTA DE 1.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ATRÁS DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01.-PR-CP-70-01:	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ATRÁS DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS, ARCO EN CALMACEN URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	3.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,588.32
01.-PR-CP-70-01-	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ATRÁS DE ULTRASONIDO URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01.-PR-CP-70-01:	FIJO DE 3.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 2	PZA	12.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$6,353.28
01.-PR-CP-70-01-	FIJO DE 2.55 M X 0.60 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	18.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$9,529.92

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en sustancial 3, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2024/017

La revisión jurídica no ofrecer sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, término y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000431

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01.-PR-CP-70-01:	FIJO DE 3.10 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 2	PZA	15.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$7,941.60
01.-PR-CP-70-01!	FIJO DE 1.18 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 2	PZA	6.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$3,176.64
01.-PR-CP-70-01!	PUERTA DOBLE DE 1.15 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO A MEDICINA DE TRABAJO NIVEL 1	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-CP-70-00(	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERÍA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$41,825.76**
01-PR-80-000	**DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-80-014	MUEBLE EN AREA DE VIGILANTE ACCESO CON MEDIDAS DE 1.16 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	4.0000	$556.96	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$2,227.84
01.-PR-80-015	MUEBLE EN AREA DE ASISTENTES Y CONTROL CON MEDIDAS DE 2.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$658.24	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	$658.24
01-PR-80-016	MUEBLE DE MODULO ATENCION AL DERECHO HABIENTE CON MEDIDAS DE 3.10 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$556.96	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. *)	$556.96
01-PR-80-000	**TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL**					**$3,443.04**
01-PR-100-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01.-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA PAPEL	PZA	45.0000	$37.90	(* TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. *)	$1,705.50

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3., en sustancial 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJO/P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000432

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-100-000	TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,705.50
01-PR-110-000	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	6.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$494.46
01-PR-110-000	TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$494.46
01-PR-130-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	67.3000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$13,500.38
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	12.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible] *)	$50,826.48
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	6.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$5,840.22
01-PR-130-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$70,167.08

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, normativos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000433

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-170-000	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	2.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$757.84
01-PR-170-000	TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$757.84
01-PR-180-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	218.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$29,739.56
01-PR-180-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$29,739.56
01-PR-190-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	190.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$25,919.80
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$25,919.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sentencia 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al ser tarea de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000434

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	35.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$26,629.40
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$26,629.40
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	50.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$9,647.50
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	15.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$351.60
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$9,999.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000435

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	22.5000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$16,237.35
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	22.3000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$301.27
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$16,538.62
01	TOTAL PRELIMINARES					$416,588.47
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-001	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	ML	115.0000	$73.71	(* SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	$8,476.65
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	70.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$15,705.20
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$24,181.85

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en sentido I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC-JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni de resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000436

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-20-000	RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	218.0000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$9,831.80
04-ALB-20-000	TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					$9,831.80
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$34,013.65
05	ACABADOS					
05-ACA-10-000	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	80.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$125,636.80
05-ACA-10-000	TOTAL MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD					$125,636.80
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	321.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$172,592.07
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$172,592.07

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectúa sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y solicitantes

000437

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-30-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-30-001	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2	100.0000	$439.77	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$43,977.00
05-ACA-30-000	TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$43,977.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000433

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	190.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$124,220.10
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	210.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$357,833.70
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$482,053.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 246, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás presentados que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000439

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	20.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$3,772.20
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$3,772.20
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	10.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$16,536.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las otras requisitos, técnicos y económicos.

000440

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$16,536.60
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-001	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	87.0000	$487.34	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. *)	$42,398.58
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	120.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$56,623.20
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	102.0000	$685.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$69,935.28
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$168,957.06
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD.ZAC.JSJ.OP/2025-017

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás pertenecientes que determinan los procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000441

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	241.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$37,856.28
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	241.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$168,152.93
05-ACA-80-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$206,009.21**
05-ACA-90-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL**					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	120.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$85,532.40
05-ACA-90-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL**					**$85,532.40**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no realizar sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000442

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	98.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$19,502.98
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	347.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$66,301.29
05-ACA-100-000	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$85,804.27
05-ACA-120-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-120-001	CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	30.0000	$3,519.29	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N. *)	$105,578.70
05-ACA-120-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE-ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$105,578.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y validez de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000443

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-130-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO, CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA, CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-130-001	DIRECTORIO GENERAL "B", DE 1.80 X 1.80 M. (CLAVE D.2).	PZA	1.0000	$50,176.92	(* CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 92/100	$50,176.92
05-ACA-130-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO, CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA, CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					$50,176.92

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni su realización sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000444

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	30.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$4,830.90
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$4,830.90
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, normativos y las demás circunstancias que determinaron procedan las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ-CON/2025-017

000445

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	120.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$6,504.00
05-ACA-150-00(	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE					$6,504.00
	LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	150.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$9,067.50
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	120.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$12,830.40
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	8.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$2,027.92
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	5.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$116.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC JSJ/OP/2025-013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000446

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-000	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$24,042.17
05	TOTAL ACABADOS					$1,582,004.10
06	HERRERIA					
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	22.3000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$9,440.71
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	6.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$2,275.08
06-HER.-20-000	TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$11,715.79
06	TOTAL HERRERIA					$11,715.79
07	ALUMINIO					
07-ALU-EH-10-00	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA, BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS. SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad Administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OGMX-ZAC-JSJ-OP-2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000417

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07.-ALU-CP-10-0	PUERTAS DOBLE ABATIMIENTO DE 1.25 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO A HOSPITAL NIVEL 2	PZA	1.0000	$16,545.74	(* DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. *)	$16,545.74
07.-ALU-CP-10-0	PUERTAS DOBLE ABATIMIENTO DE 1.30 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO A PACIENTES CON SINTOMAS RESPIRATORIOS NIVEL 2	PZA	1.0000	$17,808.87	(* DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 87/100 M.N. *)	$17,808.87
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE CONSULTORIO URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	6.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$105,502.20
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE TOMA DE MUESTRAS URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$36,123.00
07.-ALU-CP-10-0	CANCEL SOBRE MURO BAJO DE 4.10 M X 1.50 CON ANTEPECHO PARA AREA DE TOMA DE MUESTRAS URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$24,784.98	(* VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$24,784.98
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 1.00 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE MEDICINAS A GRANEL URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$36,123.00
07.-ALU-CP-10-0	PUERTAS DOBLE ABATIMIENTO DE 1.40 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO AMBULANCIAS NIVEL 2	PZA	1.0000	$22,971.40	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)	$22,971.40
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SALA DE CIRUGIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$16,545.74	(* DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. *)	$33,091.48
07.-ALU-CP-10-0	CANCEL DE 4.80 M X 2.10 DIVIDIDO EN VARIO FIJOS CON VENTANAS CORREDIZAS PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$37,222.88	(* TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 88/100 M.N. *)	$37,222.88
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SALA DE DIA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE SALA DE ESPERA Y VESTIDOR URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	3.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$52,751.10
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 1.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ATRÁS DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	1.0000	$17,946.62	(* DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N. *)	$17,946.62
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ATRÁS DE ESCALERAS DE EMERGENCIAS, ARCO EN CALMACEN URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	3.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$52,751.10
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DE 0.95 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ATRÁS DE ULTRASONIDO URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	2.0000	$18,673.69	(* DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. *)	$37,347.38
07.-ALU-CP-10-0	FIJO DE 3.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 2	PZA	6.0000	$12,132.93	(* DOCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)	$72,797.58
07.-ALU-CP-10-0	FIJO DE 2.55 M X 0.60 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA URGENCIAS COVID NIVEL 2	PZA	10.0000	$14,761.49	(* CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. *)	$147,614.90
07.-ALU-CP-10-0	FIJO DE 3.10 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 2	PZA	15.0000	$12,132.93	(* DOCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)	$181,993.95
07.-ALU-CP-10-0	FIJO DE 1.18 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 2	PZA	6.0000	$10,841.43	(* DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)	$65,048.58
07.-ALU-CP-10-0	PUERTA DOBLE DE 1.15 M X 2.10 M CON ANTEPECHO, PARA AREA DE ACCESO A MEDICINA DE TRABAJO NIVEL 1	PZA	1.0000	$27,054.80	(* VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. *)	$27,054.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, esa base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivelivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJ-DP-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000448

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU-EH-10-0(	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,					$1,003,063.26
	SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN, CUALQUIER NIVEL PUOT.					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	2.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100	$5,925.30
07-ALU-20-000	TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$5,925.30
07	TOTAL ALUMINIO					$1,008,988.56
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO					
	EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, normativos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.2.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del rubro. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

000449

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09.-CAR-10-011	MUEBLE EN AREA DE VIGILANTE ACCESO CON MEDIDAS DE 1.16 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	Pzs	1.0000	$7,740.20	(* SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$7,740.20
09.-CAR-10-012	MUEBLE EN AREA DE ASISTENTES Y CONTROL CON MEDIDAS DE 2.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	Pzs	1.0000	$9,238.47	(* NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$9,238.47
09.-CAR-10-013	MUEBLE DE MODULO ATENCION AL DERECHO HABIENTE CON MEDIDAS DE 3.10 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	Pzs	1.0000	$9,504.51	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	$9,504.51
09-CAR-10-000	**TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND. CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.**					**$26,483.18**
09	**TOTAL CARPINTERIA**					**$26,483.18**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	105.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$40,753.65
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$40,753.65**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, re numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-ESTOP/2025/017

000450

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	136.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$44,021.84
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	152.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$72,247.12
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	124.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$61,092.32
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$29,604.80
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	22.0000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$20,306.66
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	26.3000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$34,217.09
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$261,489.83**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y factibilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los bases requisitos, técnicos y económicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contencioso, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSA OF/2025/017

000451

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$829.12
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	2.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$509.38
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	2.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$391.18
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	4.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$456.32
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	20.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$1,574.80
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$969.40
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	2.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$811.14
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	4.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$1,027.28
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	3.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$621.24
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	15.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,943.40
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	10.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$821.90
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	20.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$1,053.20
						$11,008.36
12-TB-LH-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$292.64
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	4.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$404.12
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$764.58
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	6.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$960.30
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$441.08
						$2,862.72
12-TB-LH-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					

000452

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Administrativos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$1,422.82
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	2.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$969.96
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	2.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$457.00
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	5.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$615.15
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$501.12
						$4,337.60
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	2.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$362.76
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	4.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$554.24
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	6.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$669.18
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	4.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$441.08
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	2.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$147.40
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	2.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$120.86
						$2,295.52
12-TB.-LH-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedimiento las áreas requirentes, técnicas y operativas

000453

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2",	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$1,578.01
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2",	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	1.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$358.85
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	5.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$1,303.00
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,572.19**
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					**$328,319.87**
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					
12-TB-LM-10-000	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	93.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$36,263.49
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	20.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,570.40
12-TB-LM-10-000	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					**$39,833.89**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 2025/0617

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000454

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Canitidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-20-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	20.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$14,428.60
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	ML	80.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$45,224.80
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	ML	60.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$15,315.60
12-TB-LM-20-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$74,969.00**
12-TB-LM-30-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	80.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$10,092.80
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	130.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$11,503.70
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	230.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$12,627.00
12-TB-LM-30-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$34,223.50**
12-TB-LM-40-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	20.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$2,357.60
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	20.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$2,146.60
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	15.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$1,192.50

000455

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/SJ-GP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,696.70**
12-TB-LM-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM. 1".	PZA	15.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$3,077.85
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	PZA	22.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$2,706.66
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	PZA	10.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$771.30
12-TB-LM-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$6,555.81**
12.2	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					**$161,278.90**
12	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					**$489,598.77**
13	**VALVULAS Y LLAVES**					
13.2	**VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES**					
13-VAL-MED-10-	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	1.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. *)	$4,324.22
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4".	PZA	1.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$2,616.80
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM. 1/2".	PZA	1.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$2,056.93
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	$5,732.40
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM. 1/2".	PZA	2.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$4,363.28

UOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000456

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: UOAD/ZAC/SJ-OF/2025/017

La revisión jurídica no efectúa ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-16-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-MED-10-	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$28,290.73**
13.2	**TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES**					**$28,290.73**
13	**TOTAL VALVULAS Y LLAVES**					**$28,290.73**
15	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					
15-TB-PVC-10-0(	**SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.**					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	10.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100	$48,328.90
15-TB-PVC-10-0(	**TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.**					**$48,328.90**
15-TB-PVC-20-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,136.64
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$1,572.80
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	6.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$677.70
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20
15-TB-PVC-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$4,307.34**
15-TB-PVC-30-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$780.28
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$383.60
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67

000457

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$1,393.06
15-TB-PVC-40-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	4.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$1,038.60
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$271.16
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	5.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$364.55
15-TB-PVC-40-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,849.17
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$538.35	(* QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	$1,076.70
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$295.22
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$310.65
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000458

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,878.13
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$293.24
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$155.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$212.54
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$200.70
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$862.20
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$58,618.80
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX TV-016	PZA	3.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$5,998.47
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$1,192.56
16-MSA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$7,191.03

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000459

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-SEI-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la fortificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los actos realizados, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-30-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	2.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$34,300.90
16-MSA-30-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					$34,300.90
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	4.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100	$10,390.92

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ 09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000460

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA FC=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$10,390.92
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO, KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	4.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 . . . .*)	$18,770.84
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA	4.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$32,683.76
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	4.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$4,153.68
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	5.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$10,696.65
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$66,304.93
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$118,187.78
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

000461

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la validez administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registra bajo el número: OOAD ZAC NO FIP-2025-017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081ND1825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	6.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$1,040.76
18-MFLEX-10-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,040.76
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$1,040.76
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	25.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$2,776.00
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	15.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$1,786.95
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	11.5000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$1,811.94
20-TB-CC-10-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$6,374.89
20-TB-CC-20-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

UOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del sistema. En consecuencia, se registró bajo el número: UOADZAC-JSJ/DP/2025-013

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de las especificaciones técnicas, normas y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas.

000462

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	5.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$528.35
20-TB-CC-20-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$528.35
20-TB-CC-30-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	5.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$846.05
20-TB-CC-30-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$846.05
20-TB-CC-40-001	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	20.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$71,559.20

OOAD Estatal Zacatecas
Máxima de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del informe. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000463

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000	$2,470.07	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$24,700.70
20-TB-CC-40-001	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$96,259.90**
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					**$104,009.19**
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	35.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$730.10
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	351.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$8,915.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	264.3000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$9,237.29
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	50.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$2,681.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	75.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$8,744.25
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	180.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$31,294.80
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	250.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$54,792.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	120.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$33,482.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	151.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$48,794.14
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	120.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$49,502.40
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	85.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$42,682.75
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$290,857.03**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJOP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinarán procedentes las demás requisitos, técnicos y económicos

000464

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$290,857.03**
21.2	**ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					
21-ALB-CES-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 In DE ANCHO POR 4.47 In DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	40.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$18,067.20
21-ALB-CES-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$18,067.20**
21-ALB-CES-20-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO. CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS. DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON	M	240.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$64,123.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedimiento los demás requisitos técnicos y contractuales

000465

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL, ITS, Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE. EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y					
	ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA. DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON . SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN**					$44,123.20
	CUALQUIER NIVEL.					
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					$82,190.40
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					$373,047.43
23	**CONDULET**					
23-COND-10-00(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
23-COND-10-00'	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	12.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$2,890.20
23-COND-10-00(	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	8.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$1,945.44
23-COND-10-00(	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$3,439.40
23-COND-10-00-	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$6,594.00
23-COND-10-00(	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	15.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$10,312.05

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no efectúa ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicos y consultores

000466

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$25,181.09
23	TOTAL CONDULET					$25,181.09
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120ºIP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MV8	PZA	45.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$106,360.20
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$26,430.10
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$132,790.30
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Asesoría de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a titularidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin proyectar sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000487

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	95.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$61,471.65
24-CELUM-20-00	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, FRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$61,471.65**
24	**TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					**$194,261.95**
25	**INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES**					
25-INSACE-20-0(	**SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	20.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$58,912.60
25-INSACE-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					**$58,912.60**
25-INSACE-30-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS, MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	25.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$79,147.50
25-INSACE-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$79,147.50**

UOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000468

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-40-0	**SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	3.0000	$6,245.45	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$18,736.35
25-INSACE-40-0(	**TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$18,736.35
25	**TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES**					$156,796.45
26	**VOZ Y DATOS**					
26-VOD-10-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 y 5e), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL, LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL, TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO, LISTADO UL.	PZA	15.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$5,796.30

000459

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-10-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$5,796.30
26-VOD-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA. CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
26-VOD-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$28,468.28
26-VOD-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OV-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicos y contratantes

000470

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825--130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	5.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$60,721.40
26-VOD-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					**$60,721.40**
26	**TOTAL VOZ Y DATOS**					**$94,985.98**
C4	**TOTAL CIRCULACIONES Y/O PASILLOS**					**$4,723,812.68**
C5	**BAÑO DE DESCONTAMINACION**					
01	**PRELIMINARES**					
01-PR-10-000	**DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-10-002	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	5.0000	$73.01	(* SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$365.05
01-PR-10-000	**TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					**$365.05**
01-PR-20-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	10.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$301.20
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	2.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$135.96
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	2.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$88.48

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-NV-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de las aspectos técnicos, económicos y las áreas circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000471

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N0182S-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$525.64
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	15.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$934.80
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$934.80
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	12.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$1,777.56
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,777.56
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	4.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$509.44

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la resolución realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 3, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000472

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA. INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$509.44**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	1.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$143.80
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$143.80**
01-PR-EH-70-000	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-BD-70-001	PUERTA DOBLE DE 1.20 M X 2.10 M CON FIJO DE 0.40 X 2.10 M PARA AREA DE DESCONTAMINACION NIVEL 2	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-EH-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,058.89**
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	1.5000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$300.90
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	$4,235.54
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$973.37
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,509.81**

000473

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DJ/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N0182S-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-180-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	10.0000	$136.42	[* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *]	$1,364.20
01-PR-180-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,364.20
01-PR-190-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	12.0000	$136.42	[* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *]	$1,637.04
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,637.04
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	2.0000	$760.84	[* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *]	$1,521.68
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$1,521.68
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

000474

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	3.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$578.85
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	4.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$93.76
01-PR-220-000	**TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$672.61**
01-PR-230-000	**ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	3.0000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$2,164.98
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	3.0000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$40.53
01-PR-230-000	**TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.**					**$2,205.51**
01	**TOTAL PRELIMINARES**					**$18,226.03**
04	**ALBAÑILERIAS**					
04-ALB-10-000	**RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	8.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$1,794.88
04-ALB-10-000	**TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$1,794.88**
04	**TOTAL ALBAÑILERIAS**					**$1,794.88**
05	**ACABADOS**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.3.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas o centralizadas.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000475

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	20.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$10,753.40
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$10,753.40**
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	20.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$13,075.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y actividad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/DP/2025/013

La revisión jurídica se circunscribió sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000478

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.5 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$13,075.80
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	1.0000	$188.61	(" CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. ")	$188.61
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$188.61

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y adscrita a la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ.OP.2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000477

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA.-70-001	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLORSEGÚN MODELO APROBADO	M2	1.0000	$1,638.10	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. *)	$1,638.10
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,638.10
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	15.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$2,356.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1. del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC151.OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

000478

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,356.20
05-ACA-100-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	30.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$5,970.30
05-ACA-100-000	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,970.30
05-ACA-160-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	9.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$544.05
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	9.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$962.28
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	1.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$253.49
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	1.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$23.27

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en sustento I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJAV2025 017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisiones las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000479

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-00(	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,783.09
05	TOTAL ACABADOS					$35,765.50
07	ALUMINIO					
07-ALU-EH-10-0(	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA, BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-BD-10-0(	PUERTA DOBLE DE 1.20 M X 2.10 M CON FIJO DE 0.40 X 2.10 M PARA AREA DE DESCONTAMINACION NIVEL 2	PZA	1.0000	$26,113.56	[* VEINTISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 56/100 M.N. *]	$26,113.56
07-ALU-EH-10-0(	TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA, BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					$26,113.56
07	TOTAL ALUMINIO					$26,113.56
12	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a petición de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OV/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000430

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					
12-TB-LH-10-000	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.5000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$4,851.63
12-TB-LH-10-000	TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					$4,851.63
12-TB-LH-20-000	SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	5.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$1,618.45
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	4.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$1,901.24
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	7.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$3,448.76
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	9.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$6,661.08
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	12.0000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$11,076.36

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 2, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/857/09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la fundamentación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes los datos requisitos, técnicos y contractuales

000481

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	15.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$19,515.45
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$44,221.34**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	1.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$414.56
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	1.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$254.69
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	1.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$195.59
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	1.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$114.08
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	1.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$78.74
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	5.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$242.35
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	2.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$513.64
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	2.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$414.16
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	3.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$388.68
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	3.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$246.57
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$105.32
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,968.38**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000432

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP/2025/047

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$73.16
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$101.03
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	3.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$382.29
12-TB-LH-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$556.48
12-TB-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	1.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$711.41
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	1.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	$484.98
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$1,567.94

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADTZAC/SSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000433

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2".	PZA	1.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$181.38
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM. 1 1/2".	PZA	1.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$138.56
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM. 1 1/4".	PZA	1.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$111.53
12-TB.-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$431.47
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$1,578.01
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4".	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,364.02
12.1	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					$57,961.26
12.2	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC IMSS-OP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron precedentes (as áreas requirentes, técnicas y consultantes

000434

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-10-000	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	15.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$5,848.95
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	3.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$535.56
12-TB-LM-10-000	TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					$6,384.51
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	4.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$2,885.72
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	2.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$1,130.62
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	3.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$765.78
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$4,782.12
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD.ZAC/SJ.OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000435

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	1.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$126.16
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$176.98
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	1.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$54.90
						$358.04
12-TB-LM-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$117.88
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$107.33
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$79.50
						$304.71
12-TB-LM-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	1.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$205.19
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	1.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$123.03
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	1.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$77.13

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JM-DP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y económicos.

000436

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$405.35
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$12,234.73
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$70,195.99
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	1.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$4,832.89
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$4,832.89
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$1,136.64
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	3.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$471.84
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	3.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$338.85
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	2.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$184.04
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$2,131.37

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, tercer párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, ve numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y adicional de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencias las áreas requirentes, técnicas y operativas

000437

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$195.07
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$191.80
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$363.02
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
						$797.56
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$259.65
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMEIRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$271.16
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$145.82
						$851.49
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADVZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

090438

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$442.83
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$103.55
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$97.78
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$644.16
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$586.48
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$311.44
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$106.27
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$100.35
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,104.54
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$10,362.01
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y constructivas

000439

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	5.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$555.20
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	4.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$476.52
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	4.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$630.24
						$1,661.96
20-TB-CC-10-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-20-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	3.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$317.01
						$317.01
20-TB-CC-20-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-30-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 3.1.3, tu numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se emite lo bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinen para cada uno los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000490

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	4.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$676.84
20-TB-CC-30-00(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$676.84
20-TB-CC-40-00(	**ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG, Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM, CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM, CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	4.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$14,311.84
20-TB-CC-40-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000	$2,470.07	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$2,470.07
20-TB-CC-40-00(	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$16,781.91
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					$19,437.72
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC IAS 0P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los datos requeridos, técnicos y económicos

000491

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-S0-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	8.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$166.88
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	8.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$203.20
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	7.0000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$244.65
21-ALB-CE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$614.73
21.1	TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					$614.73
21	TOTAL ALAMBRES CABLES					$614.73
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000ANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	1.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$2,363.56
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,363.56
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$2,363.56
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					

000432

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-07/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y económicos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-20-0C	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	1.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$2,945.63
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$2,945.63
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0C	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA GUNTEC O SIMILAR.	PZA	1.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,165.90
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,165.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$6,111.53
C5	TOTAL BAÑO DE DESCONTAMINACION					$190,985.51
C6	INYECCIONES Y CURACIONES					
01	PRELIMINARES					
01-PR-10-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contencioso, en términos del numeral 7.1.3, ue numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD.ZAC.MOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000493

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-10-002	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	7.3000	$73.01	(* SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$532.97
						$532.97
01-PR-10-000	**TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-20-000	**RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	5.5000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$532.51
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	7.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$210.84
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	4.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$271.92
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	7.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$309.68
						$1,324.95
01-PR-20-000	**TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-30-000	**RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	5.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$311.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que documentaron previamente los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000494

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$311.60
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	5.0000	$148.13	[* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *]	$740.65
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$740.65
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	2.0000	$127.36	[* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *]	$254.72
01-PR-50-000	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$254.72
01-PR-60-000	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	3.0000	$13.27	[* TRECE PESOS 27/100 M.N. *]	$39.81
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	1.0000	$12.17	[* DOCE PESOS 17/100 M.N. *]	$12.17
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	1.0000	$143.80	[* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *]	$143.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sentencia 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000495

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$195.78**
01-PR-100-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	1.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100	$429.46
01-PR-100-000	**TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$429.46**
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	1.5000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$300.90
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	$4,235.54
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$973.37
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$5,509.81**
01-PR-170-000	**DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	1.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$378.92
01-PR-170-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$378.92**
01-PR-180-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	2.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$272.84

000403

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-180-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$272.84
01-PR-190-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	6.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$818.52
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$818.52
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	2.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$1,521.68
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$1,521.68

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/07/2025/017

La revisión jurídica no alcanzó a pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000497

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	1.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$192.95
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	1.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$23.44
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$216.39
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	1.5000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$1,082.49
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	1.5000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$20.27
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$1,102.76
01	TOTAL PRELIMINARES					$13,611.05
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	2.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$448.72
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$448.72
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$448.72
05	ACABADOS					

000403

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en correlación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP-2025-0017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencia los actos requeridos, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M008B
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	5.0000	$537.67	(" QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. ")	$2,688.35
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,688.35
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	5.0000	$1,703.97	(" UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. ")	$8,519.85

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC ISS 029/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requisitorios, técnicos y económicos

000499

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$8,519.85
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	2.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$377.22
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$377.22

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000500

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	**PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	1.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$1,653.66
05-ACA-60-000	**TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,653.66**
05-ACA-70-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	10.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$4,718.60
05-ACA-70-003	RESTAURACION DE PISO DE MARMOL	M2	5.0000	$685.64	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	$3,428.20
05-ACA-70-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$8,146.80**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en su carácter 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADEZAC/JSJ/AP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de precios correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constantes

000501

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	2.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$1,395.46
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,395.46
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	3.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$2,138.31
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$2,138.31

000502

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD.ZAC.ISJUDP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia los cuales requirentes, técnicos y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	7.2000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$1,432.87
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					**$1,432.87**
05-ACA-110-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	1.2000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$4,524.47

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAIVZAE/SAOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000503

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-110-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$4,524.47
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	1.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$54.20
05-ACA-150-00(	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$54.20
05-ACA-160-00(	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

000504

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/DP/0025/917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y convocantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	1.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$60.45
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	0.5000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$53.46
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	1.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$253.49
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	1.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$23.27
05-ACA-160-00(	**TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$390.67**
05	**TOTAL ACABADOS**					**$31,321.86**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	2.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$776.26
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$776.26**
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	4.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$1,294.76
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	3.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$1,425.93

000505

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no recaer sobre la procedencia y/o validez de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, tramitar y contratarlos.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-000	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					$2,720.69
12-TB-LH-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	1.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$114.08
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	1.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$78.74
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	1.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$48.47
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	1.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$129.56
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	1.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$82.19
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	1.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$52.66
12-TB-LH-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$505.70
12-TB-LH-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$146.32
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$101.03
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$254.86
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$160.05
12-TB-LH-40-005	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$220.54

000506

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirente, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$882.80**
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	1.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$711.41
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	1.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	$484.98
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	1.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$371.55
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	1.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$228.50
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	1.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$123.03
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	1.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$83.52
12-TB-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$2,002.99**
12-TB.-LH-50-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	1.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$181.38
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	1.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$138.56
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	1.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$111.53
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	1.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$110.27
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	1.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$73.70
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	1.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$60.43

000507

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, 22 numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante el oficio de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC-JSJ/OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$675.87
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2".	PZA	1.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS [illegible]	$1,578.01
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2".	PZA	1.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$974.45
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4".	PZA	1.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$811.56
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	1.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$546.32
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4".	PZA	1.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$358.85
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	1.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$260.60
12-TB-LH-70-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$4,529.79
12.1	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					$12,094.10
12.2	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					
12-TB-LM-10-00(	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del inicio. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ-OP-2025-013

La revisión jurídica no versará sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales

000508

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	4.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$1,559.72
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	1.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$178.52
12-TB-LM-10-000	**TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					**$1,738.24**
12-TB-LM-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	ML	2.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$1,130.62
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	ML	1.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$255.26
12-TB-LM-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,385.88**
12-TB-LM-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM. 3/4".	PZA	2.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$176.98
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM. 1/2".	PZA	3.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$164.70
12-TB-LM-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$341.68**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000599

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/DP/2025/017

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$107.33
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	1.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$79.50
12-TB-LM-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$186.83
12-TB-LM-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	1.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$123.03
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	1.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$77.13
12-TB-LM-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$200.16
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$3,852.79
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$15,946.89
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-00	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000510

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJOF.2025017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos previstos, técnicos y económicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRÀ PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	1.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$4,832.89
15-TB-PVC-10-0(	**TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.**					**$4,832.89**
15-TB-PVC-20-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	4.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$629.12
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	2.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$225.90
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	3.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$276.06
15-TB-PVC-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$1,131.08**
15-TB-PVC-30-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$95.90
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMEITRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$181.51
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$47.67
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$325.08**

000511

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la documentación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinan en procedentes las áreas requirentes, técnicas o contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-40-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$135.58
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$145.82
15-TB-PVC-40-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$456.26
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$295.22
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$103.55
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$97.78
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$496.55
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

000512

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ.OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$155.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$106.27
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$100.35
15-TB-PVC-60-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$362.34
15	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					$7,604.20
16	**MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**					
16-MSA-30-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO),**					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	3.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$51,451.35
16-MSA-30-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					$51,451.35
16	**TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**					$51,451.35
18	**MANGERAS FLEXIBLES**					
18-MFLEX-10-00(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y**					
000513	**EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 5.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del informe. En consecuencia, se registró bajo el número: OGADZAC.JSJ.OP.2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$346.92
						$346.92
18-MFLEX-10-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$346.92
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	3.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$333.12
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	3.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$357.39
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO. PARED GRUESA	ML	3.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$472.68
						$1,163.19
20-TB-CC-10-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-20-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

000514

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ.OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	1.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$105.67
20-TB-CC-20-001	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$105.67**
20-TB-CC-30-001	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	3.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$507.63
20-TB-CC-30-001	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$507.63**
20-TB-CC-40-001	**ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM. CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	1.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$3,577.96
20-TB-CC-40-001	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$3,577.96**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000515

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica no alcanzó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás requisitos que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					**$5,354.45**
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	5.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$104.30
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	8.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$203.20
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	6.5000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$227.18
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$534.68**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$534.68**
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					**$534.68**
24	**CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					
24-CELUM-10-00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	2.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$4,727.12
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$4,727.12

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000516

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, al del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	2.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$1,294.14
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,294.14
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$6,021.26
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	1.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$2,945.63
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$2,945.63
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

000517

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en su inciso I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ DP/2025 017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgamiento sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con las fases requeridas, técnicas y económicas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	1.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,165.90
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,165.90
26-VOD-30-000	SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-30-001	PARA 500 WATTS,MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	1.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS [illegible]	$12,144.28
26-VOD-30-000	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,144.28
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$18,255.81
C6	TOTAL INYECCIONES Y CURACIONES					$150,897.19
C7	SEPTICO					
01	PRELIMINARES					
01-PR-10-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-10-002	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	3.4000	$73.01	(* SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$248.23

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000518

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/OP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicos y económicos de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emitió sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las bases requisitos, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-10-000	TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					$248.23
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	3.4000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$102.41
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	3.6000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$244.73
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	5.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$221.20
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$568.34
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	2.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$124.64
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$124.64
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	3.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$444.39

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000519

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081ND1825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-40-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$444.39**
01-PR-50-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	1.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$127.36
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$127.36
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	1.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$13.27
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	1.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$12.17
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	1.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$143.80
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$169.24
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	3.4000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$682.04
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS [illegible] *)	$4,235.54
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	1.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$973.37

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000520

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente dictamen fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión emitida por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAG/SJJ/OP/2025/012

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-130-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$5,890.95
01-PR-170-000	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	1.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$378.92
01-PR-170-000	TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$378.92
01-PR-180-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	2.5000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$341.05
01-PR-180-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$341.05
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	2.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$1,521.68
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO FC=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$1,521.68

000521

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	1.0000	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$192.95
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	2.0000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$46.88
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$239.83
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	1.3000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$938.16
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	1.3000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$17.56
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$955.72
01	TOTAL PRELIMINARES					$11,010.35
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	2.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$448.72
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$448.72
04	TOTAL ALBAÑILERIAS					$448.72
05	ACABADOS					

000522

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: DOADZAC/SSOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, tiempos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisiones las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0098
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	2.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$1,075.34
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,075.34
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	3.5000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$2,288.27

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisiones las áreas requirentes, técnicas y constantes

000523

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTIECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,288.27
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	2.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$377.22
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$377.22

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/SJO/P/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000524

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	1.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$471.86
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$471.86
05-ACA-100-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	3.4100	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$678.62
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	4.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$764.28
05-ACA-100-000	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,442.90

000525

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/183/DP/2025/917

Omar Ismael Zacarías
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, pertinencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-160-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	7.2000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$435.24
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	2.3000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$245.92
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	1.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$253.49
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	1.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$23.27
05-ACA-160-000	**TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$957.92**
05	**TOTAL ACABADOS**					**$6,613.51**
06	**HERRERIA**					
06-HER-10-000	**RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN**					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	1.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$21,497.28
06-HER-10-000	**TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN**					**$21,497.28**
06	**TOTAL HERRERIA**					**$21,497.28**
12	**TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE**					
12.1	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	6.5000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$2,522.85
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$2,522.85**

000526

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 2, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y a solicitud de la unidad administrativa requirente del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: UOAD/ZAC/JSJ/19/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan el procedimiento de que requieren, técnicos y económicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	6.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$1,942.14
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	5.5000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$2,614.21
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	5.3000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$2,611.20
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$7,167.55**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	2.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$228.16
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	2.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$157.48
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	3.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$145.41
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	3.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$388.68
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	2.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$164.38
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	2.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$105.32

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no califica ni prejuzga sobre la justificación, procedimientos, montos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-RSP/P/2025/017

000527

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,189.43**
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM. FIG.101-R NACOBRE	PZA	2.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$146.32
12-TB-LH-40-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$146.32**
12-TB-LH-50-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	2.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$246.06
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	2.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$167.04
12-TB-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$413.10**
12-TB.-LH-50-00(	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	2.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$220.54
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	1.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$73.70
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	1.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$60.43

000528

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-00(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$354.67
12-TB-LH-70-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	2.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$1,092.64
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4".	PZA	1.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$358.85
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2".	PZA	1.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$260.60
12-TB-LH-70-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,712.09
12.1	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					$13,506.01
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$13,506.01
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	1.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100	$4,832.89
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$4,832.89

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC 351-07/2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000529

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0086
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-20-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	1.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$284.16
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	1.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$157.28
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	2.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$225.90
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	1.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$92.02
						$759.36
15-TB-PVC-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$191.80
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$363.02
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$143.01
						$697.83
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Contractivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante la suscrita administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/VP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinan o preceden los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000580

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$174.86
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$72.91
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$247.77**
15-TB-PVC-50-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$207.10
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$195.56
15-TB-PVC-50-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$402.66**
15-TB-PVC-60-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	2.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$212.54
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	1.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$100.35

OOAD Estatal Zacatecas
Depto. de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ DPC/2025/017

La validez jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás elementos en que determinamos procedimientos técnicos y contractuales

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

030531

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$312.89
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$7,253.40
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-30-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	1.0000	$17,150.45	[* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *]	$17,150.45
16-MSA-30-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					$17,150.45
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	1.0000	$2,597.73	[* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100	$2,597.73
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,597.73
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$19,748.18

000532

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y mediante la validez de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJOP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y consultantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-00I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	2.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$346.92
18-MFLEX-10-00I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$346.92
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$346.92
21	ALAMBRES CABLES					
21.1	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					
21-ALB-CE-10-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	6.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$125.16
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	3.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$76.20
21-ALB-CE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$201.36

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a cargo de la unidad administrativa responsable del mismo. Se consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000533

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21.1	TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					$201.36
21	TOTAL ALAMBRES CABLES					$201.36
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 408KLED65MVB	PZA	1.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$2,363.56
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,363.56
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$2,363.56
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	1.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$2,945.63
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$2,945.63
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OCAD Litoral Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: UOADZAC/JSJ/VP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedencia, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en procedencia las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000534

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-30-0C	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	1.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,165.90
25-INSACE-30-0I	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,165.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$6,111.53
C7	TOTAL SEPTICO					$89,100.82
C	TOTAL PLANTA SEGUNDO NIVEL					$17,185,378.86
D	PLANTA TERCE NIVEL					
D1	ENCAMADOS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-10-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-10-001	DE MUROS DE TABLA ROCA / TABIQUE	M2	80.0000	$79.64	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$6,371.20
01-PR-10-002	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	320.0000	$73.01	(* SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$23,363.20
01-PR-10-000	TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					$29,734.40
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	250.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$24,205.00
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE I"	M2	1,020.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$30,722.40
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	780.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$25,178.40
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	330.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$22,433.40
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	850.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$37,604.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica practicada versó sobre los aspectos jurídicos del presente documento. Fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC IMSS OP 2025/017

La revisión jurídica practicada versó sobre los aspectos jurídicos, procedimentales, técnicos y condiciones de la contratación, así como el estudio de la investigación de mercado correspondiente, así como sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y financieros determinados que determinan los procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

000535

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-000	TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$140,143.20
01-PR-30-000	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	1,500.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$93,480.00
01-PR-30-000	TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$93,480.00
01-PR-40-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	750.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$111,097.50
01-PR-40-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA., EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$111,097.50
01-PR-50-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	150.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$19,104.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las fases requeridas, técnicas y constantes

000536

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-50-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$19,104.00**
01-PR-60-000	**DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	380.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$5,042.60
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	350.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$4,259.50
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	120.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$17,256.00
01-PR-60-000	**TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$26,558.10**
01-PR-70-000	**DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-70.-001	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE HOSPITALIZACION, AISLADO NIVEL 3	PZA	7.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$7,412.23
01-PR-70.-002	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJO DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-70.-003	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO 12, 14, 15 16 HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-70.-004	PUERTA DOBLE DE 0.98M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE FILTRO 1, 2, 3, 4 EN PASILLO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	4.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$2,117.76
01-PR-70.-005	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.45 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AIRE ACONDICIONADO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89
01-PR-70.-006	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO DE 1.45 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 1.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE VESTIBULO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-70.-007	PUERTA DE 1.15 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE SALIDA ESCALERAS EMERGENCIA HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$529.44
01-PR-70-008	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 2.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$1,058.89	(* UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N. *)	$1,058.89

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/0720/2025/067

La revisión jurídica se efectuó únicamente sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la convocatoria, el acto normativo de la participación de marcas correspondiente, el no incluir sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan procedente las áreas requirentes, técnicas y convocantes.

000537

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-70.-009	FIJO DE 1.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 3	PZA	44.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$23,295.36
01-PR-70.-010	PUERTA ABATIBLE DE DUELA COMPLETA DE 0.98M X 2.10 PARA AREA DE BAÑOS EN PASILLO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	30.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$15,883.20
01-PR-70.-011	CANCEL CON VENTANA CORREDIZA DE 1.80M X 2.10 PARA AREA DE TERRAZAS NIVEL 3	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-70-012	PUERTA ABATIBLE DE 1.80M X 2.10 DE ACCESO AZOTEAS NIVEL 3	PZA	2.0000	$529.44	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. *)	$1,058.88
01-PR-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$56,120.74**
01-PR-80-000	**DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-80-001.	MUEBLE DE CENTRAL DE EMFERMERIA CON MEDIDAS DE 3.2 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$897.99	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$897.99
01-PR-80-002.	MUEBLE DE ROPERIA PARA NIVELES 3. CON MEDIDAS DE 2.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO CON PUERTAS ABATIBLES DE 0.7250 M CADA UNA EN TOTAL 4	PZA	1.0000	$897.99	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$897.99
01-PR-80-000	**TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,795.98**
01-PR-90-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL**					
01-PR-90-001	DE PUERTA DE MADERA.	PZA	50.0000	$318.85	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$15,942.50
01-PR-90-002	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON PANELAR	PZA	20.0000	$195.90	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,918.00
01-PR-90-003	DE CORTINAS ANTIBACTERIALES	PZA	280.0000	$313.24	(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 24/100 M.N. *)	$87,707.20
01-PR-90-004	DE PUERTAS CON BARITA DE PLOMO	PZA	15.0000	$330.56	(* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 56/100 M.N. *)	$4,958.40

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en armonía con el 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la validez administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000533

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-90-000	TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$112,526.10
01-PR-100-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	160.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	$68,713.60
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA	45.0000	$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$1,136.70
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	35.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$13,262.20
01-PR-100-000	TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$83,112.50
01-PR-110-000	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	10.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$824.10
01-PR-110-000	TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$824.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron proceder con las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Las aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o adicional de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADVZAC/JSJ/OP/2025/017

030539

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-130-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	75.9000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$15,225.54
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	10.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	$42,355.40
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	16.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$15,573.92
01-PR-130-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$73,154.86**
01-PR-140-000	**DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-140-001	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA	10.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$4,092.40
01-PR-140-000	**TOTAL DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$4,092.40**
01-PR-150-000	**DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-150-001	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA	10.0000	$252.63	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	$2,526.30
01-PR-150-000	**TOTAL DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$2,526.30**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SSJ-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en proceder bajo los requisitos técnicos y contractuales

000540

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-160-000	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-160-001	DESMONTAJE DE MINGITORIO	PZA	3.0000	$257.66	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$772.98
01-PR-160-000	TOTAL DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$772.98
01-PR-170-000	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	3.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$1,136.76
01-PR-170-000	TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,136.76
01-PR-180-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	180.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$24,555.60
01-PR-180-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$24,555.60
01-PR-190-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	357.8000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$48,811.08

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no afectará ni prejuzgará sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la misma, así como correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC/SJUR/2025/017

000541

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-190-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$48,811.08
01-PR-200-000	DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-200-001	DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA	10.0000	$3,090.27	(* TRES MIL NOVENTA PESOS 27/100 M.N. *)	$30,902.70
01-PR-200-000	TOTAL DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$30,902.70
01-PR-120-000	DESMONTAJE Y CAMBIO DE ENTREPAÑOS EN AREA DE SERVICIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-120-001	DESMONTAJE DE ENTREPAÑOS	PZA	4.0000	$1,768.31	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$7,073.24
01-PR-120-000	TOTAL DESMONTAJE Y CAMBIO DE ENTREPAÑOS EN AREA DE SERVICIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$7,073.24
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	90.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$68,475.60

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la validez administrativa correspondiente del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC JSJ-OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la fundamentación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen en procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000542

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$68,475.60
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	101.1800	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$19,522.68
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	45.6000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$1,068.86
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$20,591.54
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	261.3000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$188,569.76
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	261.3000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$3,530.16
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$192,099.92
01	TOTAL PRELIMINARES					$1,148,689.60
04	ALBAÑILERIAS					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en sentido I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requisitados técnicos y contractuales

000543

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N0182S-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-10-000	**RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
04-ALB-10-001	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	ML	115.0000	$73.71	(* SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	$8,476.65
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	850.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$190,706.00
04-ALB-10-000	**TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$199,182.65**
04-ALB-20-000	**RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.**					
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	415.5000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$18,739.05
04-ALB-20-000	**TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.**					**$18,739.05**
04	**TOTAL ALBAÑILERIAS**					**$217,921.70**
05	**ACABADOS**					
05-ACA-10-000	**DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO**					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	65.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$102,079.90
05-ACA-10-000	**TOTAL DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO**					**$102,079.90**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SSIGP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000544

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-16-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	581.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$312,386.27
05-ACA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$312,386.27
05-ACA-30-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sustitución del numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/07/2025/017

000545

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-30-001	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2	10.0000	$439.77	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$4,397.70
05-ACA-30-000	**TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE**					**$4,397.70**
	ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA					
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60**					
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA ' 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	1,020.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$666,865.80
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	780.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$1,329,096.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD'ZAC/SJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisamente las fichas requisitos, técnicos y contractuales

000548

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,995,962.40
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	35.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$6,601.35
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					$6,601.35

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJ/DW/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, técnicos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan el procedente las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000547

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	15.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$24,804.90
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$24,804.90
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	360.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$169,869.60
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	850.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$401,081.00
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$570,950.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente dictamen fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, o-a base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni su análisis sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000548

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	149.3000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$23,452.04
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	214.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$149,314.22
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$172,766.26
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	150.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$106,915.50
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$106,915.50

000549

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.2.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ-DP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó al proyecto sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, sí se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precisiones los datos requisitos, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-100-00(	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	312.0000	$199.01	(* CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	$62,091.12
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	1,021.0000	$191.07	(* CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)	$195,082.47
						$257,173.59
05-ACA-100-00(	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	84.1000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$317,089.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, ss numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del informe. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ-09/2025/017

La revisión jurídica no alcanza ni prejuzga sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/o demás circunstancias que determinaron procedentes los bienes requeridos, técnicas y contratantes

090550

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-110-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$317,089.80
05-ACA-120-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-120-001	CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	54.0000	$3,519.29	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.	$190,041.66
05-ACA-120-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE-ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					$190,041.66
05-ACA-130-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					

000551

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. de

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite juicio sobre la conveniencia técnica

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-130-001	DIRECTORIO GENERAL "B", DE 1.80 X 1.80 M. (CLAVE D.2).	PZA	2.0000	$50,176.92	(* CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 92/100 * * * *)	$100,353.84
05-ACA-130-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS,					$100,353.84
	DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA, CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000552

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.12, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADYZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la Justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen en procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	120.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$19,323.60
05-ACA-140-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$19,323.60
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	120.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$6,504.00

000553

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se realizó [illegible] sobre la juridicidad, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedieran las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$6,504.00
05-ACA-160-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	450.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$27,202.50
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	250.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$26,730.00
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	20.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$5,069.80
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	50.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$1,163.50
05-ACA-160-000	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$60,165.80
05	TOTAL ACABADOS					$4,247,517.17
06	HERRERIA					
06-HER-10-000	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	8.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$171,978.24

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/EJSJ07/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnica y conveniencia de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedieran las áreas requirentes, técnica y contratante

000554

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER-10-000	TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					$171,978.24
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	60.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$25,401.00
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	15.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$5,687.70
06-HER.-20-000	TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$31,088.70
06	TOTAL HERRERIA					$203,066.94
07	ALUMINIO					
07-ALU-EH-10-0(	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU3-10-001	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE HOSPITALIZACION, AISLADO NIVEL 3	PZA	7.0000	$36,580.86	(* TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 86/100 M.N. *)	$256,066.02
07-ALU3-10-002	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJO DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$34,559.84	(* TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	$34,559.84
07-ALU3-10-003	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO 12, 14, 15 16 HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	4.0000	$18,330.37	(* DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS	$73,321.48
07-ALU3-10-004	PUERTA DOBLE DE 0.98M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE FILTRO 1, 2, 3, 4 EN PASILLO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	4.0000	$19,046.71	(* DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$76,186.84

000555

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU3-10-005	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.45 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AIRE ACONDICIONADO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$31,528.33	(* TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N. *)	$31,528.33
07-ALU3-10-006	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO DE 1.45 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 1.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE VESTIBULO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$29,065.35	(* VEINTINUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. *)	$29,065.35
07-ALU3-10-007	PUERTA DE 1.15 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE SALIDA ESCALERAS EMERGENCIA HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$18,061.50	(* DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	$18,061.50
07-ALU3-10-008	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 2.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	1.0000	$17,583.70	(* DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$17,583.70
07-ALU3-10-009	FIJO DE 1.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 3	PZA	10.0000	$9,879.61	(* NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. *)	$98,796.10
07-ALU3-10-010	PUERTA ABATIBLE DE DUELA COMPLETA DE 0.98M X 2.10 PARA AREA DE BAÑOS EN PASILLO HOSPITALIZACION NIVEL 3	PZA	20.0000	$19,046.71	(* DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$380,934.20
07-ALU3-10-011	CANCEL CON VENTANA CORREDIZA DE 1.80M X 2.10 PARA AREA DE TERRAZAS NIVEL 3	PZA	2.0000	$22,099.48	(* VEINTIDOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. *)	$44,198.96
07-ALU3-10-012	PUERTA ABATIBLE DE 1.60M X 2.10 DE ACCESO AZOTEAS NIVEL 3	PZA	1.0000	$24,036.72	(* VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. *)	$24,036.72
						$1,084,339.04
07-ALU-EH-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS.** **SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.**					
07-ALU-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	8.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	$23,701.20
07-ALU-20-000	**TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					**$23,701.20**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSOP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, al no realizar sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan si procede o no las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000536

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07	TOTAL ALUMINIO					$1,108,040.24
09	CARPINTERIA					
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					
09-CAR.-10-001	MUEBLE DE CENTRAL DE EMFERMERIA CON MEDIDAS DE 3.2 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$23,977.92	(* VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	$23,977.92
09-CAR.-10-002	MUEBLE DE ROPERIA PARA NIVELES 4 CON MEDIDAS DE 2.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO CON PUERTAS ABATIBLES DE 0.7250 M CADA UNA EN TOTAL 4	PZA	1.0000	$20,540.20	(* VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$20,540.20
09-CAR-10-000	TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					$44,518.12
09	TOTAL CARPINTERIA					$44,518.12
12	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las decisiones técnicas y contractuales

000557

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-10-000	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	124.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$48,128.12
12-TB-LH-10-000	TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.					$48,128.12
12-TB-LH-20-000	SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	72.6000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$23,499.89
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	84.3000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$40,068.63
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	120.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$59,121.60
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	74.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$54,768.88
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	24.9000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$22,983.45
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	140.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$182,144.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000553

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia en las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$382,586.65**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	80.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$33,164.80
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	80.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$20,375.20
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	80.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$15,647.20
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	80.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$9,126.40
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	130.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$10,236.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	230.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$11,148.10
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	80.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$32,445.60
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	80.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$20,545.60
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	80.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$16,566.40
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	80.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$10,364.80
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	130.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$10,684.70
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	230.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$12,111.80
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$202,416.80**
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	150.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$10,974.00

000559

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3 de

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	150.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$15,154.50
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	200.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$25,486.00
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	200.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$32,010.00
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	350.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$77,189.00
						$160,813.50
12-TB-LH-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	35.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$24,899.35
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	35.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	$16,974.30
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4".	PZA	27.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$10,031.85
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	35.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$7,997.50
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	27.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$3,321.81
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	55.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$4,593.60
						$67,818.41
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SSJ/OP/0025/917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000560

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

GSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	35.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$6,348.30
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2",	PZA	35.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$4,849.60
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	27.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$3,011.31
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1",	PZA	35.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$3,859.45
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	27.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$1,989.90
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	55.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$3,323.65
12-TB.-LH-50-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					$23,382.21
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2",	PZA	35.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$55,230.35
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2",	PZA	35.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$34,105.75
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	27.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$21,912.12
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	35.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$19,121.20
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	27.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$9,688.95
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	55.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$14,333.00
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$154,391.37
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					$1,039,537.06
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OF-2025-017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó con el(los) siguiente(s) alcance(s): la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, si del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se refleja la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia las áreas requirentes, técnica y contratante

000561

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-10-000	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	150.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$58,489.50
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	20.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,570.40
12-TB-LM-10-000	TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					$62,059.90
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	80.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$57,714.40
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	ML	115.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$65,010.65
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	ML	250.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$63,815.00
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$186,540.05
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	80.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$10,092.80
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	130.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$11,503.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en armonía con el 6.1 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa o responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000562

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	230.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$12,627.00
12-TB-LM-30-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$34,223.50**
12-TB-LM-40-00C	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	150.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$17,682.00
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	200.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$21,466.00
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	350.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$27,825.00
12-TB-LM-40-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					**$66,973.00**
12-TB-LM-50-00C	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	35.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$7,181.65
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	27.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$3,321.81
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	55.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$4,242.15

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los soportes jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y adicional de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica no alcanzó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los soportes técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y económicas

000563

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-50-00C	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$14,745.61
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$364,542.06
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$1,404,079.12
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.1	VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					
13-VAL-HID-10-(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	10.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$62,476.20
13-VAL-HID-10-0	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX.	PZA	10.0000	$17,668.88	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$176,688.80
13-VAL-HID-10-0	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA	20.0000	$249.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$4,987.60
13-VAL-HID-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$244,152.60
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					$244,152.60
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100	$8,648.44
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$12,341.58
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS	$9,197.10
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100	$11,464.80
13-VAL-MED-10-	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$13,089.84

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000564

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJS/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron previamente las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$65,208.96
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$65,208.96
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$309,361.56
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	21.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. *)	$101,490.69
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$101,490.69
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	120.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$34,099.20
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	60.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$9,436.80
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	45.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$5,082.75
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	28.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$2,576.56
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$51,195.31

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en sucesivo I, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJGP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y normativas

000565

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-16-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	10.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$1,950.70
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	35.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,356.50
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	25.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$4,537.75
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	22.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$1,048.74
15-TB-PVC-30-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$10,893.69
15-TB-PVC-40-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	10.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$2,596.50
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	35.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$4,745.30
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	25.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$2,185.75
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	22.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$1,604.02
15-TB-PVC-40-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$11,131.57

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-OF/0025/917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000566

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-50-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	5.0000	$538.35	(* QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	$2,691.75
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	30.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$4,428.30
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	25.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$2,588.75
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	22.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$2,151.16
15-TB-PVC-50-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$11,859.96
15-TB-PVC-60-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	3.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$879.72
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	17.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$2,647.24
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	28.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$2,975.56
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	22.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$2,207.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ-OP/2025 017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000567

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M008B
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-60-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$8,710.22
15	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					$195,281.44
16	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16-MSA-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	15.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100	$85,772.10
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	15.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$157,565.70
16-MSA-10-003	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI TDS2 CC	PZA	10.0000	$12,678.78	(* DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$126,787.80
16-MSA-10-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$370,125.60
16-MSA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX TV-016	PZA	10.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$19,994.90
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	10.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$5,962.80
16-MSA.-20-003	EMPAQUE DE CERA	PZA	10.0000	$102.57	(* CIENTO DOS PESOS 57/100 M.N. *)	$1,025.70
16-MSA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$26,983.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000568

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en correlación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 183 09/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precalificar los requerimientos técnicos y económicos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-30-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	3.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$51,451.35
16-MSA-30-002	TARJA LAVAMANOS DE SOBRE PONER DE ACERO INOXIDABLE CAL 22 MARCA FOSET O SIMILAR .60 X 1.40	PZA	1.0000	$9,680.29	(* NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$9,680.29
16-MSA-30-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).**					**$61,131.64**
16-MSA-40-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS** **CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	30.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$77,931.90
16-MSA-40-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS** **CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$77,931.90**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen en procedencia las áreas requirentes, técnicas competentes

000589

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	30.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	$140,781.30
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-11335M	PZA	20.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$163,418.80
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	20.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$20,768.40
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	40.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$85,573.20
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$410,541.70
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$946,714.24
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	20.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$3,469.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en armonía 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000570

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
18-MFLEX-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$3,469.20
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$3,469.20
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	380.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$42,195.20
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	125.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$14,891.25
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	95.8000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$15,094.25
20-TB-CC-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$72,180.70
20-TB-CC-20-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA FEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron revisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y resultados de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y estatutarias

000571

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	88.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$9,298.96
						$9,298.96
20-TB-CC-20-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	220.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$37,226.20
						$37,226.20
20-TB-CC-30-001	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-001	ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M. ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE; UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM. CONECTORES, CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	50.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$178,898.00
20-TB-CC-40-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	30.0000	$2,470.07	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$74,102.10

GOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del número. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OF/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000572

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-00(	TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$253,000.10
20	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					$371,705.96
21	ALAMBRES CABLES					
21.1	ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					
21-ALB-CE-10-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	2,143.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$44,702.98
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	1,473.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$37,414.20
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	1,053.0000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$36,802.35
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	248.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$13,297.76
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	761.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$88,724.99
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	750.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$130,395.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	950.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$208,211.50
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	450.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$125,559.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	380.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$122,793.20
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	300.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$123,756.00
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	850.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$426,827.50
21-ALB-CE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,358,484.48
21.1	TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS					$1,358,484.48
21.2	ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO					
21-ALB-CES-10-(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

000573

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en sustento 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a Unidades de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se rubrica bajo el

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, el del resultado de la investigación de mercado correspondiente, el se realice sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en cada caso los actos contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0, DIMENSIONES DE 2.73 In DE ANCHO POR 4.47 In DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	40.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$18,067.20
						$18,067.20
21-ALB-CES-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-20-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA	M	750.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$200,385.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron asesorados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 5.1.3, 10 numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y a petición de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC-JSJ-09/2025-R17

La revisión jurídica no efectuó ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000574

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO. CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON					
	TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA. (ETL. ITS. Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y					
	ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA, DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A. CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON , SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD					
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN**					$200,385.00
	CUALQUIER NIVEL.					
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					$218,452.20
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					$1,576,936.68
22	**TABLEROS E INTERRUPTORES**					
22-TBINT-10-000	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACJSJOP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000575

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS FPALES. CON MEDICIÓN DIGITAL PM850, CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	1.0000	$279,170.97	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	$279,170.97
22-TBINT-10-000	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$279,170.97
22-TBINT-20-000	SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
22-TBINT-20-001	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A, QO350 DE LA MARCA SQUARE'D	PZA	2.0000	$9,332.45	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	$18,664.90
22-TBINT-20-002	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A, QO370 DE LA MARCA SQUARE'D,	PZA	2.0000	$10,165.49	(* DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$20,330.98
22-TBINT-20-003	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	30.0000	$314.19	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. *)	$9,425.70
22-TBINT-20-004	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	40.0000	$339.12	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$13,564.80
22-TBINT-20-005	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	25.0000	$409.89	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$10,247.25
22-TBINT-20-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$72,233.63
22	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES					$351,404.60
23	CONDULET					
23-COND-10-00	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Las aquatas jurídicas del presente documento fueron sancionadas por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en relación con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ DP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y/las demás determinaciones que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y competentes

000576

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	50.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$12,042.50
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	35.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$8,511.30
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	30.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$10,318.20
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$6,594.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$6,874.70
23-COND-10-00	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$44,340.70**
23	**TOTAL CONDULET**					**$44,340.70**
24	**CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION**					
24-CELUM-10-00	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	50.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$118,178.00
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	30.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$79,290.30
24-CELUM-10-00	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$197,468.30**
24-CELUM-20-00	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, pe numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC 2SAOP/2025-017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedente las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000577

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	80.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$51,765.60
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$51,765.60
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$249,233.90
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-10-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA, CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-10-0C	CONSOLA	PZA	12.0000	$27,984.00	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	$335,808.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-VO/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciados que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y operativas

000578

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-10-0(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO. LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					$335,808.00
25-INSACE-20-0(	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	50.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$147,281.50
25-INSACE-20-0(	TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.					$147,281.50
25-INSACE-30-0(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR, DE 3 VÍAS, MARCA QUNTEC O SIMILAR.	PZA	30.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$94,977.00
25-INSACE-30-0(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$94,977.00

000579

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en general 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o suficiente de la unidad administrativa responsable del mismo. Se consecuentemente, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OV/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-40-0(	SUMINISTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	2.0000	$6,245.45	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$12,490.90
25-INSACE-40-0(	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,490.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$590,557.40
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA. CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS ANTERIORES (3, 5 y 5e). 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD. FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO, SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO, LISTADO UL.	PZA	40.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$15,456.80

000580

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC-JSJ-VIP/025/2025

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD-10-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$15,456.80
26-VOD-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA, CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
26-VOD-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$28,468.28
26-VOD.-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	10.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$121,442.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.2, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencia las áreas requirentes, técnicas o centrantes

000581

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C6M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD.-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$121,442.80
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$165,367.88
D1	TOTAL ENCAMADOS					$13,178,206.45
D	TOTAL PLANTA TERCE NIVEL					$13,178,206.45
E	PLANTA CUARTO NIVEL					
E1	ENCAMADOS					
01	PRELIMINARES					
01-PR-10-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-10-001	DE MUROS DE TABLA ROCA / TABIQUE	M2	80.0000	$79.64	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	$6,371.20
01-PR-10-002	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	301.0000	$73.01	(* SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$21,976.01
01-PR-10-000	TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					$28,347.21
01-PR-20-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-20-001	DE PISO VINILICO	M2	210.0000	$96.82	(* NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$20,332.20
01-PR-20-002	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	102.0000	$30.12	(* TREINTA PESOS 12/100 M.N. *)	$3,072.24

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD-ZAC/JSJ/0/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan los procedentes los áreas requirentes, técnicas y operativas.

000532

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-20-003	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	760.0000	$32.28	(* TREINTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. *)	$25,178.40
01-PR-20-004	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	330.0000	$67.98	(* SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. *)	$22,433.40
01-PR-20-005	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	ML	850.0000	$44.24	(* CUARENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. *)	$37,604.00
01-PR-20-000	**TOTAL RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE ESCOMBRO AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$108,620.24**
01-PR-30-000	**RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-30-001	CABLEADO EXISTENTE	M	321.0000	$62.32	(* SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. *)	$20,004.72
01-PR-30-000	**TOTAL RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE MATERIAL AL BANCO DE OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$20,004.72**
01-PR-40-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-40-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA.	ML	7,500.0000	$148.13	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$1,110,975.00
01-PR-40-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,110,975.00**
01-PR-50-000	**DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-50-001	DESMONTAJE DE LUMINARIA PLANTA BAJA.	PZA	98.0000	$127.36	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. *)	$12,481.28

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-017

DOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no efectuó ningún prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los demás requisitos, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C6M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-50-000	TOTAL DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,481.28
01-PR-60-000	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-60-001	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	380.0000	$13.27	(* TRECE PESOS 27/100 M.N. *)	$5,042.60
01-PR-60-002	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	350.0000	$12.17	(* DOCE PESOS 17/100 M.N. *)	$4,259.50
01-PR-60-003	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA	120.0000	$143.80	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	$17,256.00
01-PR-60-000	TOTAL DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$26,558.10
01-PR-70-000	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01.-PR-70-001	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE HOSPITALIZACION, AISLADO NIVEL 4	PZA	7.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$4,109.70
01.-PR-70-002	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJO DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$587.10
01.-PR-70-003	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO, SALA (17,18,19,20) HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	8.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$4,696.80
01.-PR-70-004	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO 12, 14, 15 HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	2.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$1,174.20
01.-PR-70-005	PUERTA DOBLE DE 0.98M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE FILTRO 1, 2, 3, 4 EN PASILLO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	4.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$2,348.40
01.-PR-70-006	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.45 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AIRE ACONDICIONADO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$587.10
01.-PR-70-007	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO DE 1.45 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 1.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE VESTIBULO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$587.10
01.-PR-70-008	PUERTA DE 1.15 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE SALIDA ESCALERAS EMERGENCIA HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$587.10

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 344, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC JSJ-DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinarán procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000534

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01.-PR-70-009	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 2.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$587.10
01.-PR-70-010	FIJO DE 1.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 4	PZA	44.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$25,832.40
01.-PR-70-011	CANCEL CON VENTANA CORREDIZA DE 1.80M X 2.10 PARA AREA DE TERRAZAS NIVEL 3	PZA	2.0000	$587.10	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	$1,174.20
01-PR-70-000	**TOTAL DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$42,271.20**
01-PR-80-000	**DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-80-001.	MUEBLE DE CENTRAL DE EMFERMERIA CON MEDIDAS DE 3.2 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	$897.99	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$897.99
01-PR-80-002.	MUEBLE DE ROPERIA PARA NIVELES 3, CON MEDIDAS DE 2.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO CON PUERTAS ABATIBLES DE 0.7250 M CADA UNA EN TOTAL 4	PZA	1.0000	$897.99	(* OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. *)	$897.99
01-PR-80-000	**TOTAL DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$1,795.98**
01-PR-100-000	**DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-100-001	DE CORTINA-PERSIANA	PZA	130.0000	$429.46	(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 46/100	$55,829.80
01-PR-100-002	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA CUERPO	PZA	45.0000	$25.26	(* VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$1,136.70
01-PR-100-003	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA	35.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$13,262.20
01-PR-100-000	**TOTAL DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$70,228.70**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000535

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-110-000	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-110-001	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	10.0000	$82.41	(* OCHENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N. *)	$824.10
01-PR-110-000	TOTAL DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$824.10
01-PR-130-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-130-001	TUBERIAS SANITARIAS DE FoFo	ML	28.9000	$200.60	(* DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. *)	$5,797.34
01-PR-130-002	RAMALES SANITARIAS DE FoFo	PZA	4.0000	$4,235.54	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	$16,942.16
01-PR-130-003	CONEXIONES SANITARIAS DE FoFo	PZA	10.0000	$973.37	(* NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)	$9,733.70
01-PR-130-000	TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$32,473.20
01-PR-140-000	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-140-001	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA	10.0000	$409.24	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	$4,092.40
01-PR-140-000	TOTAL DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$4,092.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, ser numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJA/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales.

000536

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 dias naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-150-000	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-150-001	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA	10.0000	$252.63	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N. *)	$2,526.30
01-PR-150-000	TOTAL DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,526.30
01-PR-160-000	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-160-001	DESMONTAJE DE MINGITORIO	PZA	3.0000	$257.66	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)	$772.98
01-PR-160-000	TOTAL DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$772.98
01-PR-170-000	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-170-001	DESMONTAJE DE TARJA	PZA	3.0000	$378.92	(* TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. *)	$1,136.76
01-PR-170-000	TOTAL DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,136.76
01-PR-180-000	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-180-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	380.0000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$51,839.60

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ 09/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinamos procedentes las áreas requirentes técnicas y contratación

000537

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-180-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$51,839.60**
01-PR-190-000	**DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-190-001	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	357.8000	$136.42	(* CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$48,811.08
01-PR-190-000	**TOTAL DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$48,811.08**
01-PR-200-000	**DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-200-001	DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA	40.0000	$3,090.27	(* TRES MIL NOVENTA PESOS 27/100 M.N. *)	$123,610.80
01-PR-200-000	**TOTAL DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$123,610.80**
01-PR-120-000	**DESMONTAJE Y CAMBIO DE ENTREPAÑOS EN AREA DE SERVICIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
01-PR-120-001	DESMONTAJE DE ENTREPAÑOS	PZA	4.0000	$1,768.31	(* UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$7,073.24
01-PR-120-000	**TOTAL DESMONTAJE Y CAMBIO DE ENTREPAÑOS EN AREA DE SERVICIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$7,073.24**

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa emprendedora del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes los actos registrados, técnicos y contractuales

000538

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
01-PR-210-001	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	50.0000	$760.84	(* SETECIENTOS SESENTA PESOS 84/100 M.N. *)	$38,042.00
01-PR-210-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					$38,042.00
01-PR-220-000	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-220-001	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	101.1800	$192.95	(* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	$19,522.68
01-PR-220-002	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	45.6000	$23.44	(* VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. *)	$1,068.86
01-PR-220-000	TOTAL ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CARGA, TRASPORTE Y DESCARGA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$20,591.54
01-PR-230-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
01-PR-230-001	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, DESMONTAJES NO RECUPERABLES O EXCAVACIÓNES, CON CARGA A MANO.	M3	261.3000	$721.66	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)	$188,569.76
01-PR-230-002	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	261.3000	$13.51	(* TRECE PESOS 51/100 M.N. *)	$3,530.16
01-PR-230-000	TOTAL ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					$192,099.92

000539

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 166

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
01-PR-90-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
01-PR-90-001	DE PUERTA DE MADERA.	PZA	50.0000	$318.85	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$15,942.50
01-PR-90-002	DE PUERTAS DE ALUMINIO CON PANELAR	PZA	20.0000	$195.90	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$3,918.00
01-PR-90-003	DE CORTINAS ANTIBACTERIALES	PZA	110.0000	$313.24	(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 24/100 M.N. *)	$34,456.40
01-PR-90-004	DE PUERTAS CON BARITA DE PLOMO	PZA	15.0000	$330.56	(* TRESCIENTOS TREINTA PESOS 56/100 M.N. *)	$4,958.40
01-PR-90-000	TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$59,275.30
01	TOTAL PRELIMINARES					$2,004,451.65
04	ALBAÑILERIAS					
04-ALB-10-000	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					
04-ALB-10-001	EN MURO DE TABIQUE: PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	ML	115.0000	$73.71	(* SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	$8,476.65
04-ALB-10-002	EN MUROS DE TABIQUE	ML	850.0000	$224.36	(* DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	$190,706.00
04-ALB-10-000	TOTAL RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.					$199,182.65
04-ALB-20-000	RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel Unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/SJD/D/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000590

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
04-ALB-20-001	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM A BASE DE MORTEO	M	415.5000	$45.10	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. *)	$18,739.05
04-ALB-20-000	**TOTAL RELLENO EN ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL POUT.**					**$18,739.05**
04	**TOTAL ALBAÑILERIAS**					**$217,921.70**
05	**ACABADOS**					
05-ACA-10-000	**DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO**					
05-ACA-10-001	MURAL AUTO ADERIBLE DISEÑO SEGÚN ESPECIALIDAD	M2	65.0000	$1,570.46	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 46/100 M.N. *)	$102,079.90
05-ACA-10-000	**TOTAL DISEÑO Y ELABORACION DE MURAL CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE PISO CON DIMENCIONES DE 3.15 M X 3.00 M, SOBRE DISEÑO APROBADO**					**$102,079.90**
05-ACA-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					
05-ACA-20-001	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M	581.0000	$537.67	(* QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$312,386.27
05-ACA-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$312,386.27**
05-ACA-30-000	**MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO,**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.13.1, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJOP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y conveniencia de los aspectos técnicos, económicos y los demás que determinan procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

090591

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					
	INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-30-001	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2	10.0000	$439.77	(* CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	$4,397.70
05-ACA-30-000	TOTAL MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE					$4,397.70
	ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA					
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60					
	M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS					
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000532

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan en precalentar las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-40-001	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M	387.0000	$653.79	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)	$253,016.73
05-ACA-40-002	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	351.0000	$1,703.97	(* UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N. *)	$598,093.47
						$851,110.20
05-ACA-40-000	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-50-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					
05-ACA-50-001	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	ML	35.0000	$188.61	(* CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N. *)	$6,601.35
						$6,601.35
05-ACA-50-000	TOTAL ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000593

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-60-000	PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-60-001	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 MM. DE ESPESOR,MARCA USG O SIMILAR CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES, EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	PZA	15.0000	$1,653.66	(* UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	$24,804.90
05-ACA-60-000	TOTAL PASO HOMBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$24,804.90
05-ACA-70-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05.-ACA-70-001	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLORSEGÚN MODELO APROBADO	M2	360.0000	$1,638.10	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. *)	$589,716.00
05-ACA-70-002	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	850.0000	$471.86	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100 M.N. *)	$401,081.00
05-ACA-70-004	DE LOSETA CERAMICA EN MURO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO,ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	3,150.0000	$575.19	(* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$1,811,848.50
05-ACA-70-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$2,802,645.50

Acumulado anterior: $88,130,386.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del inciso 7.1.2, en concreto 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/DP/2025/017

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-80-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-80-001	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	ML	950.0000	$157.08	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$149,226.00
05-ACA-80-002	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	ML	950.0000	$697.73	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. *)	$662,843.50
05-ACA-80-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$812,069.50
05-ACA-90-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-90-001	CON GLASUNER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2	241.0000	$712.77	(* SETECIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N. *)	$171,777.57

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, séptimo párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requirentes, técnicos y económicos

090595

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-90-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL					$171,777.57
05-ACA-100-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-100-001	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2	3,471.0000	$199.01	(" CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. ")	$690,763.71
05-ACA-100-002	EN MUROS	M2	4,210.0000	$191.07	(" CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. ")	$804,404.70
05-ACA-100-000	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$1,495,168.41
05-ACA-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

000526

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJUR/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó en preliminar sobre la fundamentación, procedimientos, términos y condiciones de la convocatoria, el de resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realizo sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-110-001	4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	210.0000	$3,770.39	(* TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N. *)	$791,781.90
						$791,781.90
05-ACA-110-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON PROPIEDADES ANTIBACTERIALES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, JALADERAS DEL MISMO MATERIAL DE LAS CORTINAS, RIEL, PLIEGUES, DOBLECES, DOBLADILLO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-120-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-120-001	CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	90.0000	$3,519.29	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100 M.N.	$316,736.10
						$316,736.10
05-ACA-120-00(	TOTAL 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE-ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MECANISMO PARA SU FUNCIONAMIENTO, HECHURA, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-130-00(	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS, DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON PIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					

000597

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-130-001	DIRECTORIO GENERAL "B". DE 1.80 X 1.80 M. (CLAVE D.2).	PZA	1.0000	$50,176.92	(* CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 92/100	$50,176.92
05-ACA-130-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIRECTORIOS, EN VESTÍBULO PRINCIPAL O VESTÍBULOS DE PISO (CLAVE D, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), A BASE DE TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR Y POSTES LATERALES, DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO, DE 10.16 X 4.45 CM., MARCO DE CANAL DE ALUMINIO, DE 2.54 X 2.54 CM.; ACABADOS CON PINTURA EPÓXICA MICROPULVERIZADA Y HORNEADA, EN COLOR ESPECIFICADO; Y ANCLAJE A BASE DE SOLERAS,					$50,176.92
	DOBLADAS EN FORMA DE "U", DE 6 MM. DE ESPESOR, CON TORNILLOS DE CABEZA PLANA, DE ACERO INOXIDABLE, SUJETOS CON TAQUETES EXPANSORES, DE ACERO FORJADO. CON TABLERO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO, DE 13 MM., DE ESPESOR, RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINAS DE ESTIRENO, DE 3 MM. DE ESPESOR, DE COLOR BLANCO, PEGADAS CON ADHESIVO INDUSTRIAL COMPATIBLE Y SUJETO AL MARCO CON FIJAS DE CABEZA PLANA. CON ATRIBUTOS INSTITUCIONALES, LETREROS Y RECUADROS, IMPRESOS EN					

Acumulado anterior: $91,768,096.60

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR IVAN OROZCO MORA

Monto esta hoja:

Acumulado: $91,768,096.60

	SERIGRAFÍA, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL CASO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000598

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-140-001	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA	120.0000	$161.03	(* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	$19,323.60
05-ACA-140-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR					$19,323.60
	EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.					
	EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-150-00(	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE					
	HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					
05-ACA-150-001	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	120.0000	$54.20	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. *)	$6,504.00

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron examinados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en concordancia con el numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y suficiencia de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAEZAC/JSJOP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó únicamente sobre la fundamentación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, así del resultado de la investigación de mercado correspondiente, sin emitir sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000599

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
05-ACA-150-000	TOTAL CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL					$6,504.00
05-ACA-160-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
05-ACA-160-001	DE PISOS VINILICOS Y DE MARMOL	M2	950.0000	$60.45	(* SESENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$57,427.50
05-ACA-160-002	DE CANCELERIAS	M2	450.0000	$106.92	(* CIENTO SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	$48,114.00
05-ACA-160-003	MUEBLES DE BAÑO	PZA	20.0000	$253.49	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	$5,069.80
05-ACA-160-004	DE PUERTAS DE MADERA	PZA	50.0000	$23.27	(* VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. *)	$1,163.50
05-ACA-160-000	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$111,774.80
05	TOTAL ACABADOS					$7,879,338.62
06	HERRERIA					
06-HER-10-000	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
06-HER-10-001	RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	8.0000	$21,497.28	(* VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$171,978.24
06-HER-10-000	TOTAL RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					$171,978.24
06-HER.-20-000	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/07/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica no efectúa ningún pronunciamiento sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicas y contenidos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
06-HER.-20-001	RESTAURACION DE MARCOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , ADOSADOS A MURO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	60.0000	$423.35	(* CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 35/100 M.N. *)	$25,401.00
06-HER.-20-002	PINTURA EN TAPAS DE TABLEROS CON MEDIDAS DE 2.00M X 1.00M	PZA	15.0000	$379.18	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. *)	$5,687.70
06-HER.-20-000	**TOTAL RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, REMATES, SOLDADURA, DOBLECES, ENDEREZADO, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.**					$31,088.70
06	TOTAL HERRERIA					$203,066.94
07	ALUMINIO					
07-ALU-EH-10-0(	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,**					
	SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU4-10-001	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE HOSPITALIZACION, AISLADO NIVEL 4	PZA	7.0000	$29,002.05	(* VEINTINUEVE MIL DOS PESOS 05/100 M.N. *)	$203,014.35
07-ALU4-10-002	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON FIJO DE 0.70 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$36,580.86	(* TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 86/100 M.N. *)	$36,580.86
07-ALU4-10-003	PUERTA DE 1.20 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO, SALA (17,18,19,20) HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	8.0000	$19,846.14	(* DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	$158,769.12

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ OF/2025/917

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000601

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
07-ALU4-10-004	PUERTA DE 1.10 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE AISLAMIENTO 12, 14, 15 HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	2.0000	$18,835.62	(* DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)	$37,671.24
07-ALU4-10-005	PUERTA DOBLE DE 0.98M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE FILTRO 1, 2, 3, 4 EN PASILLO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	4.0000	$19,046.71	(* DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N. *)	$76,186.84
07-ALU4-10-006	PUERTA DOBLE DE 1.00 M X 2.10 CON FIJOS LATERALES DE 0.45 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE AIRE ACONDICIONADO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$31,023.09	(* TREINTA Y UN MIL VEINTITRES PESOS 09/100 M.N. *)	$31,023.09
07-ALU4-10-007	PUERTA DOBLE ABATIMIENTO DE 1.45 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 1.50 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE VESTIBULO HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$29,002.05	(* VEINTINUEVE MIL DOS PESOS 05/100 M.N. *)	$29,002.05
07-ALU4-10-008	PUERTA DE 1.15 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE SALIDA ESCALERAS EMERGENCIA HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$19,846.14	(* DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	$19,846.14
07-ALU4-10-009	PUERTA DE 0.90 M X 2.10 CON FIJO LATERAL DE 2.05 M X 2.10 M CON ANTEPECHO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALIZACION NIVEL 4	PZA	1.0000	$36,580.86	(* TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 86/100 M.N. *)	$36,580.86
07-ALU4-10-010	FIJO DE 1.20 M X 1.50 M CON VENTANAS CORREDIZAS PARA NIVEL 4	PZA	20.0000	$8,616.45	(* OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 45/100 M.N. *)	$172,329.00
07-ALU4-10-011	CANCEL CON VENTANA CORREDIZA DE 1.80M X 2.10 PARA AREA DE TERRAZAS NIVEL 3	PZA	2.0000	$18,541.44	(* DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN	$37,082.88
07-ALU-EH-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, FIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS,**					$838,086.43
	SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
07-ALU-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					
07-ALU-20-001	BISAGRAS HIDRAULICAS MARCA HERRALUM O SIMILAR.	PZA	10.0000	$2,962.65	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 65/100	$29,626.50
07-ALU-20-000	**TOTAL 'SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,PREPARACION DEL AREA DE INSTALACION Y ASEGURAMIENTO, ACARREOS A OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL PUOT.**					$29,626.50
07	**TOTAL ALUMINIO**					$867,712.93
09	**CARPINTERIA**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/00/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del contenido de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinan su procedencia las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000602

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
09-CAR-10-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					
09-CAR.-10-001	MUEBLE DE CENTRAL DE EMFERMERIA CON MEDIDAS DE 3.2 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS.	PZA	1.0000	$23,977.92	(* VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	$23,977.92
09-CAR.-10-002	MUEBLE DE ROPERIA PARA NIVELES 4 CON MEDIDAS DE 2.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO CON PUERTAS ABATIBLES DE 0.7250 M CADA UNA EN TOTAL 4	PZA	1.0000	$20,540.20	(* VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N. *)	$20,540.20
09-CAR-10-000	TOTAL 'SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARÁ UNA LÁMINA DE TRIPLAY DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO, ENTREPAÑO DE MDF DE 19 MM. ACABADO EN PLÁSTICO LAMINADO EN CARAS Y CANTOS, EL ZOCLO DE LOS ELEMENTOS VERTICALES SERÁ A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" RECUBIERTO CON ZOCLO DE GRANITO NATURAL ALMOND. CUBIERTA SÓLIDA MARCA DE 12 MM. NATURAL ALMOND, CAJONERAS DE MADERA DE PINO DE 1a DE 13 MM. DE ESP. ENFRENTE Y LATERALES ACABADO FINAL EN PARTE FRONTAL Y LÁMINADO PLÁSTICO, JALADERA EMBUTIDA CROMADA (TIPO CM 54 MCA CEMEX O SIMILAR). CHAPA DE BOTÓN (TIPO) PUOT.					$44,518.12
09	TOTAL CARPINTERIA					$44,518.12
12	TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					
12.1	LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-784/OF2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedente las áreas requirentes, técnicas y convocantes

000603

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

G5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-10-000	**SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					
12-TB-LH-10-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	254.0000	$388.13	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. *)	$98,585.02
12-TB-LH-10-000	**TOTAL SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER NECESARIO (CONSIDERAR APROX 3 MTS POR MUEBLE) NO INCLUYE CAMBIO DE LA LINEA DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA DESMONTAR MUEBLE SE REVISARA LAS NECESIDADES.**					**$98,585.02**
12-TB-LH-20-000	**SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					
12-TB-LH-20-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	850.0000	$323.69	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. *)	$275,136.50
12-TB-LH-20-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 19 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	850.0000	$475.31	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$404,013.50
12-TB-LH-20-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 25 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	150.0000	$492.68	(* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)	$73,902.00
12-TB-LH-20-004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 32 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	650.0000	$740.12	(* SETECIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. *)	$481,078.00
12-TB-LH-20-005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 38 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	620.0000	$923.03	(* NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$572,278.60
12-TB-LH-20-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 52 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	324.0000	$1,301.03	(* UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	$421,533.72

OUAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

000604

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZEAC 254 OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la juridicidad, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedencias de sus requisitos, técnicos y contractuales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-20-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN GENERAL HIDRÁULICA, INCLUYE SOLDADURA CORTES DESPERDICIOS ELEVACIONES CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.**					**$2,227,942.32**
12-TB-LH-30-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	80.0000	$414.56	(* CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N. *)	$33,164.80
12-TB-LH-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	80.0000	$254.69	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	$20,375.20
12-TB-LH-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	80.0000	$195.59	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. *)	$15,647.20
12-TB-LH-30-004	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	80.0000	$114.08	(* CIENTO CATORCE PESOS 08/100 M.N. *)	$9,126.40
12-TB-LH-30-005	CODO 90 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	130.0000	$78.74	(* SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)	$10,236.20
12-TB-LH-30-006	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	230.0000	$48.47	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. *)	$11,148.10
12-TB-LH-30-007	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 52 MM, 2"	PZA	80.0000	$405.57	(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N. *)	$32,445.60
12-TB-LH-30-008	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2"	PZA	80.0000	$256.82	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. *)	$20,545.60
12-TB-LH-30-009	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4"	PZA	80.0000	$207.08	(* DOSCIENTOS SIETE PESOS 08/100 M.N. *)	$16,566.40
12-TB-LH-30-010	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	80.0000	$129.56	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)	$10,364.80
12-TB-LH-30-011	CODO 45 DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	130.0000	$82.19	(* OCHENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	$10,684.70
12-TB-LH-30-012	CODO 45 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	230.0000	$52.66	(* CINCUENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	$12,111.80
12-TB-LH-30-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$202,416.80**
12-TB-LH-40-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

000605

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en concordancia con el 6.1 Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se emitirá bajo el

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron pronunciarse por las áreas requirentes, técnicas y

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicia Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LH-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	150.0000	$73.16	(* SETENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	$10,974.00
12-TB-LH-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	150.0000	$101.03	(* CIENTO UN PESOS 03/100 M.N. *)	$15,154.50
12-TB-LH-40-003	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 32x25 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	200.0000	$127.43	(* CIENTO VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$25,486.00
12-TB-LH-40-004	REDUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 38x32 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	200.0000	$160.05	(* CIENTO SESENTA PESOS 05/100 M.N. *)	$32,010.00
12-TB-LH-40-005	RECUCCION CAMPANA COBRE TIPO M 51x38 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	350.0000	$220.54	(* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 54/100 M.N. *)	$77,189.00
						$140,813.50
12-TB-LH-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LH-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LH-50-001	TEE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	35.0000	$711.41	(* SETECIENTOS ONCE PESOS 41/100 M.N. *)	$24,899.35
12-TB-LH-50-002	TEE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	35.0000	$484.98	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	$16,974.30
12-TB-LH-50-003	TEE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	27.0000	$371.55	(* TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. *)	$10,031.85
12-TB-LH-50-004	TEE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	35.0000	$228.50	(* DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N. *)	$7,997.50
12-TB-LH-50-005	TEE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4",	PZA	27.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$3,321.81
12-TB-LH-50-006	TEE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2".	PZA	55.0000	$83.52	(* OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	$4,593.60
						$67,818.41
12-TB-LH-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-00(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB.-LH-50-001	COPLE DE COBRE TIPO M DE 51 MM, 2",	PZA	35.0000	$181.38	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	$6,348.30
12-TB.-LH-50-002	COPLE DE COBRE TIPO M DE 38 MM, 1 1/2".	PZA	35.0000	$138.56	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. *)	$4,849.60
12-TB.-LH-50-003	COPLE DE COBRE TIPO M DE 32 MM, 1 1/4",	PZA	27.0000	$111.53	(* CIENTO ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	$3,011.31
12-TB.-LH-50-004	COPLE DE COBRE TIPO M DE 25 MM, 1".	PZA	35.0000	$110.27	(* CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. *)	$3,859.45
12-TB.-LH-50-005	COPLE DE COBRE TIPO M DE 19 MM, 3/4".	PZA	27.0000	$73.70	(* SETENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. *)	$1,989.90

000606

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Institucionales

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB.-LH-50-006	COPLE DE COBRE TIPO M DE 13 MM, 1/2",	PZA	55.0000	$60.43	(* SESENTA PESOS 43/100 M.N. *)	$3,323.65
12-TB.-LH-50-00(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$23,382.21**
12-TB-LH-70-000	**SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
12-TB-LH-70-001	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 51 MM. DE DIÁMETRO 2",	PZA	35.0000	$1,578.01	(* UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS [illegible] *)	$55,230.35
12-TB-LH-70-002	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 38 MM. DE DIÁMETRO 1 1/2",	PZA	35.0000	$974.45	(* NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	$34,105.75
12-TB-LH-70-003	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 32 MM. DE DIÁMETRO. 1 1/4",	PZA	27.0000	$811.56	(* OCHOCIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. *)	$21,912.12
12-TB-LH-70-004	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 25 MM. DE DIÁMETRO 1"	PZA	35.0000	$546.32	(* QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)	$19,121.20
12-TB-LH-70-005	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 19 MM. DE DIÁMETRO 3/4",	PZA	27.0000	$358.85	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. *)	$9,688.95
12-TB-LH-70-006	TUERCA UNIÓN DE COBRE TIPO M ROSCADA DE 13 MM. DE DIÁMETRO 1/2",	PZA	55.0000	$260.60	(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N. *)	$14,333.00
12-TB-LH-70-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$154,391.37**
12.1	**TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE HIDRAULICAS**					**$2,935,349.63**
12.2	**LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES**					
12-TB-LM-10-00(	**ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.**					
12-TB-LM-10-001	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	150.0000	$389.93	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$58,489.50
12-TB-LM-10-002	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	20.0000	$178.52	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. *)	$3,570.40

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC /SJ/OP/2025/017

000607

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-10-000	TOTAL ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, LAMPARA DE CABECERA Y UNA DE LECTURAY DEMAS ACCESORIOS (CONECTORES FLUJOMETROS FRASCOS HUMEDECEDOERES Y SUCCION, TROMBA DE SUCCION, CANASTILLA.					$62,059.90
12-TB-LM-20-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-20-001	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	ML	80.0000	$721.43	(* SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 43/100 M.N. *)	$57,714.40
12-TB-LM-20-002	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	ML	115.0000	$565.31	(* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. *)	$65,010.65
12-TB-LM-20-003	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	ML	250.0000	$255.26	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	$63,815.00
12-TB-LM-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$186,540.05
12-TB-LM-30-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-30-001	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1".	PZA	80.0000	$126.16	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. *)	$10,092.80
12-TB-LM-30-002	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4".	PZA	130.0000	$88.49	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. *)	$11,503.70
12-TB-LM-30-003	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2".	PZA	230.0000	$54.90	(* CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. *)	$12,627.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC.JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000608

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
12-TB-LM-30-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$34,223.50
12-TB-LM-40-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
12-TB-LM-40-001	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	150.0000	$117.88	(* CIENTO DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. *)	$17,682.00
12-TB-LM-40-002	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	200.0000	$107.33	(* CIENTO SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	$21,466.00
12-TB-LM-40-003	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	350.0000	$79.50	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. *)	$27,825.00
12-TB-LM-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$66,973.00
12-TB-LM-50-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
12-TB-LM-50-001	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	35.0000	$205.19	(* DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100 M.N. *)	$7,181.65
12-TB-LM-50-002	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	27.0000	$123.03	(* CIENTO VEINTITRES PESOS 03/100 M.N. *)	$3,321.81
12-TB-LM-50-003	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	55.0000	$77.13	(* SETENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	$4,242.15
12-TB-LM-50-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$14,745.61
12.2	TOTAL LINEAS Y CONEXIONES DE COBRE MEDICINALES					$364,542.06
12	TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE					$3,299,891.69
13	VALVULAS Y LLAVES					
13.1	VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					

090809

UOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JM-OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13-VAL-HID-10-(	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-HID-10-0	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	10.0000	$6,247.62	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ... ... 62/100 M.N. *)	$62,476.20
13-VAL-HID-10-0	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX.	PZA	10.0000	$17,668.88	(* DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ... ... 88/100 M.N. *)	$176,688.80
13-VAL-HID-10-0	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA	20.0000	$249.38	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. *)	$4,987.60
13-VAL-HID-10-(	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$244,152.60
13.1	TOTAL VALVULAS Y LLAVES HIDRAULICAS					$244,152.60
13.2	VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					
13-VAL-MED-10-	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,324.22	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 ... ... 22/100 M.N. *)	$8,648.44
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4".	PZA	4.0000	$2,616.80	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 80/100 M.N. *)	$10,467.20
13-VAL-MED-10-(	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2",	PZA	6.0000	$2,056.93	(* DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. *)	$12,341.58
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	2.0000	$4,598.55	(* CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ... ... 55/100 M.N. *)	$9,197.10
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4",	PZA	4.0000	$2,866.20	(* DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 ... ... 20/100 M.N. *)	$11,464.80
13-VAL-MED-10-(	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2".	PZA	6.0000	$2,181.64	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 64/100 M.N. *)	$13,089.84
13-VAL-MED-10-	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON SOLDADURA, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$65,208.96

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sustentados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SJ/CON/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos, y las demás circunstancias que determinaron procedente los fines requirentes, técnicos y contractuales

000810

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
13.2	TOTAL VALVULAS Y LLAVES MEDICINALES					$65,208.96
13	TOTAL VALVULAS Y LLAVES					$309,361.56
15	TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC					
15-TB-PVC-10-0(	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					
15-TB-PVC-10-00	RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	10.0000	$4,832.89	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 89/100	$48,328.90
15-TB-PVC-10-0(	TOTAL SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE TUBERÍAS, CONEXIONES MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. HASTA LA INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIOS SE REVISARÁ LAS NECESIDADES.					$48,328.90
15-TB-PVC-20-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	ML	55.0000	$284.16	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. *)	$15,628.80
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	ML	89.0000	$157.28	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	$13,997.92
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	ML	30.0000	$112.95	(* CIENTO DOCE PESOS 95/100 M.N. *)	$3,388.50
15-TB-PVC-20-00	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	ML	10.0000	$92.02	(* NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N. *)	$920.20
15-TB-PVC-20-0(	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE TUBO , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					$33,935.42
15-TB-PVC-30-0(	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3. en concordancia con el numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC 183 19/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precalificar las áreas requirentes, técnicas y operativas

000811

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	30.0000	$195.07	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	$5,852.10
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	25.0000	$95.90	(* NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$2,397.50
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	20.0000	$181.51	(* CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	$3,630.20
15-TB-PVC-30-00	CODO DE 90° PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	15.0000	$47.67	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	$715.05
						$12,594.85
15-TB-PVC-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					
15-TB-PVC-40-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	20.0000	$259.65	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	$5,193.00
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	25.0000	$135.58	(* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	$3,389.50
15-TB-PVC-40-00	CODO DE 45° PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	15.0000	$87.43	(* OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. *)	$1,311.45
15-TB-PVC-40-00	TUBO DE PVC 45° SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	15.0000	$72.91	(* SETENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. *)	$1,093.65
						$10,987.60
15-TB-PVC-40-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CODO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-50-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD1ZAC/JSJ/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la Justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requirentes, técnicas y contratantes

000612

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-16-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 150 MM. DE DIÁMETRO DE 6" TIPO NORMA-40	PZA	20.0000	$538.35	(* QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)	$10,767.00
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO DE 4" TIPO NORMA-40	PZA	10.0000	$147.61	(* CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)	$1,476.10
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 75 MM. DE DIÁMETRO DE 3" TIPO NORMA-40	PZA	20.0000	$103.55	(* CIENTO TRES PESOS 55/100 M.N. *)	$2,071.00
15-TB-PVC-50-00	YEE DE PVC SANITARIO, DE 50 MM. DE DIÁMETRO DE 2" TIPO NORMA-40	PZA	10.0000	$97.78	(* NOVENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)	$977.80
15-TB-PVC-50-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE YEE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$15,291.90**
15-TB-PVC-60-0(	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 100 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	30.0000	$293.24	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	$8,797.20
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 150 A 75 MM. DE DIÁMETRO TIPO NORMA-40	PZA	25.0000	$155.72	(* CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	$3,893.00
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 75 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	22.0000	$106.27	(* CIENTO SEIS PESOS 27/100 M.N. *)	$2,337.94
15-TB-PVC-60-00	REDUCCION DE PVC SANITARIO, DE 100 A 50 MM. DE TIPO NORMA-40	PZA	10.0000	$100.35	(* CIEN PESOS 35/100 M.N. *)	$1,003.50
15-TB-PVC-60-0(	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE REDUCCIONES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CEMENTADAS, FIJACIÓN, COPLES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$16,031.64**
15	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES DE PVC**					**$137,170.31**
16	**MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS**					
16-MSA-10-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.3.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-OP-2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la viabilidad y factibilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás características que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y constructoras.

000613

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-10-001	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	15.0000	$5,718.14	(* CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 14/100	$85,772.10
16-MSA-10-002	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	15.0000	$10,504.38	(* DIEZ MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	$157,565.70
16-MSA-10-003	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI TDS2 CC	PZA	10.0000	$12,678.78	(* DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	$126,787.80
						$370,125.60
16-MSA-10-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-20-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-20-001	CESPOL HELVEX TV-016	PZA	10.0000	$1,999.49	(* UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$19,994.90
16-MSA-20-002	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA	10.0000	$596.28	(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. *)	$5,962.80
16-MSA.-20-003	EMPAQUE DE CERA	PZA	10.0000	$102.57	(* CIENTO DOS PESOS 57/100 M.N. *)	$1,025.70
						$26,983.40
16-MSA-20-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-30-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					
16-MSA-30-001	TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS .60 X 2.10	PZA	3.0000	$17,150.45	(* DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 45/100 M.N. *)	$51,451.35
16-MSA-30-002	TARJA LAVAMANOS DE SOBRE PONER DE ACERO INOXIDABLE CAL 22 MARCA FOSET O SIMILAR .60 X 1.40	PZA	1.0000	$9,680.29	(* NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N. *)	$9,680.29
16-MSA-30-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.(MUEBLE NO INCLUIDO).					$61,131.64

000814

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. La consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC-JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes los áreas requirentes, técnicas y normativas

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-40-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-40-001	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA	30.0000	$2,597.73	(* DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 . . . . M.N. *)	$77,931.90
16-MSA-40-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA F'C=100 Kg/Cm2. HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$77,931.90
16-MSA-50-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16-MSA-50-001	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA	30.0000	$4,692.71	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 71/100 . . . . M.N. *)	$140,781.30
16-MSA-50-002	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA	20.0000	$8,170.94	(* OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS 94/100 M.N. *)	$163,418.80
16-MSA-50-003	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA	20.0000	$1,038.42	(* UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	$20,768.40
16-MSA-50-004	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA	40.0000	$2,139.33	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	$85,573.20

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en ejercicio del numeral 7.1.5, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y solicitud de la unidad administrativa responsable del inicio. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC JSJ-DPC025-2025

La revisión jurídica se efectuó sin perjuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000515

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
16-MSA-50-000	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					$410,541.70
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
16	TOTAL MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					$946,714.24
18	MANGERAS FLEXIBLES					
18-MFLEX-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y					
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18-MFLEX-10-001	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA	20.0000	$173.46	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. *)	$3,469.20
18-MFLEX-10-00(	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, APERTURA DE CAJA, RESANES, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA HECHA EN OBRA, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO					$3,469.20
	DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
18	TOTAL MANGERAS FLEXIBLES					$3,469.20
20	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
20-TB-CC-10-00(	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL					

UOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos y unidad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD-ZAC-JSJ-DP-2025-917

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratante.

000916

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-10-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	250.0000	$111.04	(* CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N. *)	$27,760.00
20-TB-CC-10-002	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	50.0000	$119.13	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 13/100 M.N. *)	$5,956.50
20-TB-CC-10-003	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	ML	30.0000	$157.56	(* CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	$4,726.80
20-TB-CC-10-00(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, ELABORACIÓN DE CUERDA, FIJACIÓN, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, COPLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL**					**$38,443.30**
20-TB-CC-20-00(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-20-001	DE 16 MM. DE DIÁMETRO	JGO	88.0000	$105.67	(* CIENTO CINCO PESOS 67/100 M.N. *)	$9,298.96
20-TB-CC-20-00(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONITOR Y DOBLE CONTRATUERCA FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARCA PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$9,298.96**
20-TB-CC-30-00(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-30-001	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16, 21 Y 27 MM	PZA	150.0000	$169.21	(* CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. *)	$25,381.50
20-TB-CC-30-00(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$25,381.50**

000317 GOBIERNO DE MÉXICO IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.2, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD ZAC/JSJ/OP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se emite sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
20-TB-CC-40-00(	**ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
20-TB-CC-40-001	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO UNO DE 16 Y 21 MM. CON UN DESARROLLO DE 3 M, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CABLES THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO DE UNO DE LOS TUBOS UNA CLAVIJA Y EN EL OTRO TUBO UN RECEPTÁCULO COLGANTE: UNA CAJA CUADRADA CON TAPA DE 100 X 100 MM. CONECTORES. CONTRATUERCAS Y MONITORES DE 10MM. CLAVIJA Y RECEPTÁCULO 1F+N+T, MARCA: LEVITON O SIMILAR. PUNTAS DE CONEXIÓN= 0.20M.	PZA	75.0000	$3,577.96	(* TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	$268,347.00
20-TB-CC-40-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	30.0000	$2,470.07	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 07/100 M.N. *)	$74,102.10
20-TB-CC-40-00(	**TOTAL ADECUACION DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					$342,449.10
20	**TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT**					$415,572.86
21	**ALAMBRES CABLES**					
21.1	**ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					
21-ALB-CE-10-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	ML	1,500.0000	$20.86	(* VEINTE PESOS 86/100 M.N. *)	$31,290.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	ML	584.0000	$25.40	(* VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N. *)	$14,833.60
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	ML	312.0000	$34.95	(* TREINTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	$10,904.40
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	ML	247.0000	$53.62	(* CINCUENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. *)	$13,244.14
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	ML	240.0000	$116.59	(* CIENTO DIECISEIS PESOS 59/100 M.N. *)	$27,981.60
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2 AWG.	ML	850.0000	$173.86	(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. *)	$147,781.00

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron atendidos por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del trámite. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADEZAC JSJ-DP-2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000313

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1 AWG.	ML	315.0000	$219.17	(* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 17/100 M.N. *)	$69,038.55
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 1/0 AWG.	ML	150.0000	$279.02	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)	$41,853.00
21-ALB-CE-10-00	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 2/0 AWG.	ML	214.0000	$323.14	(* TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	$69,151.96
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 3/0 AWG.	ML	300.0000	$412.52	(* CUATROCIENTOS DOCE PESOS 52/100 M.N. *)	$123,756.00
21-ALB-CE-10-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4/0 AWG.	ML	301.0000	$502.15	(* QUINIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)	$151,147.15
21-ALB-CE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$700,981.40**
21.1	**TOTAL ALAMBRES CABLES ELECTRICOS**					**$700,981.40**
21.2	**ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					
21-ALB-CES-10-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					
21-ALB-CES-10-0	DE DOS INSERTOS, CONSTRUIDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO. DOS ESPACIOS PARA COLOCAR ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DESIGNACIÓN UL 94 V-0. DIMENSIONES DE 2.73 in DE ANCHO POR 4.47 in DE ALTO CON CARGA FRONTAL DEL JACK EPRO-TL JACK6-WH Y EPRO-FP10 ENSO 1 FULLSTOCK	PZA	40.0000	$451.68	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. *)	$18,067.20
21-ALB-CES-10-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA FRONTALES DE PVC ANTIFLAMA, (FACEPLATE), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.**					**$18,067.20**
21-ALB-CES-20-(	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/019

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás parámetros que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y económicas

000819

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21-ALB-CES-20-0	CABLE 4 PARES "UTP"CATEGORÍA 6. EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN CABLE DE COBRE DE 100 OHMS, CABLE UTP DE 4 PARES CALIBRE 24 AWG NO PLENO. CARACTERIZADO A 250 MHZ. LA DISTANCIA MÁXIMA DE CORRIDA DEL CABLE HORIZONTAL SERÁ DE 90 METROS, DE LA TERMINACIÓN MECÁNICA DE CONEXIÓN TRANSVERSAL A LA SALIDA DE DATOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. DEBERÁ SER REMATADO POR AMBOS EXTREMOS. EL CABLE UTP, DEBE CUMPLIR CON LA CONFIGURACIÓN EN CANAL, CON TOPOLOGÍA DE CUATRO CONECTORES PARA CATEGORÍA 6 Y CONTAR CON CONSTANCIA Ó CERTIFICACIÓN DE HABER SIDO PROBADO EN CANAL POR LABORATORIO INDEPENDIENTE AUTORIZADO POR LA ANSI/EIA/TIA (ETL, ITS, Ó UL) PARA CONSTATAR ESTE EFECTO, SE DEBE PRESENTAR COPIA DE LA CERTIFICACIÓN Y/O NOMBRE DEL LABORATORIO DE PRUEBA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE, EL CUAL DEBERÁ DE INCLUIR EL RESULTADO DE LA PRUEBA. TODOS LOS NODOS DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS, ROTULADOS Y ETIQUETADOS EN CABLE COMO EN LA TAPA, DE ACUERDO A LA NORMA ANSI/EIA/TIA-606A, CON HOJA DE PRUEBA EN CADA CAJA. TIEMPO DE PROPAGACIÓN MÁXIMO DEL MEDIO: 536 NSEG. @250MHZ /100M MARCA LEVITON . SIMILAR O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD	M	750.0000	$267.18	(* DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)	$200,385.00
21-ALB-CES-20-(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$200,385.00**
21.2	**TOTAL ALAMBRES CABLES ESTRUCTURADO**					**$218,452.20**
21	**TOTAL ALAMBRES CABLES**					**$919,433.60**
22	**TABLEROS E INTERRUPTORES**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en término del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa proponente del asunto. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/SAP/DP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, pertinencias, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinamos procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000620

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0068
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
22-TBINT-10-000	**SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-10-001	CENTRO DE CARGA I-LINE, 22 CIRCUITOS, 1200 A, ZAPATAS PPALES. CON MEDICIÓN DIGITAL PM850, CATÁLOGO NO.ML1200223PA, 3F, 4H, 600V., MARCA SQUARE D TABLERO I-LINE O SIMILAR.	PZA	1.0000	$279,170.97	(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 97/100 M.N. *)	$279,170.97
22-TBINT-10-000	**TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$279,170.97**
22-TBINT-20-000	**SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
22-TBINT-20-001	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X50 A, QO350 DE LA MARCA SQUARE'D	PZA	2.0000	$9,332.45	(* NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 45/100 M.N. *)	$18,664.90
22-TBINT-20-002	INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNÉTICO DE 3X70 A, QO370 DE LA MARCA SQUARE'D,	PZA	2.0000	$10,165.49	(* DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. *)	$20,330.98
22-TBINT-20-003	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X15 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	30.0000	$314.19	(* TRESCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. *)	$9,425.70
22-TBINT-20-004	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X20 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	40.0000	$339.12	(* TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	$13,564.80
22-TBINT-20-005	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A, QOW120 DE LA MARCA SQUARE'D, O SIMILAR	PZA	25.0000	$409.89	(* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	$10,247.25
22-TBINT-20-000	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOACACION DE INTERRUPTORES EN TABLEROS , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PEINADO,, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					**$72,233.63**
22	**TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES**					**$351,404.60**
23	**CONDULET**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del sistema. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ-DP/2025/013

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y los demás circunstanciales que determinaron procedentes los actos requeridos, técnicos y contractuales

000621

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
23-COND-10-00	SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-19 DE 13 MM, MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	50.0000	$240.85	(* DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N. *)	$12,042.50
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	35.0000	$243.18	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	$8,511.30
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-39 DE 25 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	30.0000	$343.94	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)	$10,318.20
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-49 DE 32 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$659.40	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	$6,594.00
23-COND-10-00	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-59 DE 38 MM. MARCA SQUAERD O SIMILAR.	PZA	10.0000	$687.47	(* SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. *)	$6,874.70
23-COND-10-00	TOTAL SUMINISTRO RESTITUCION E INSTALACION DE CENTRO REGISTRO TIPO CONDULET , INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$44,340.70
23	TOTAL CONDULET					$44,340.70
24	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-10-00	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	90.0000	$2,363.56	(* DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. *)	$212,720.40
24-CELUM-10-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED PARA MUROS INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	30.0000	$2,643.01	(* DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. *)	$79,290.30
24-CELUM-10-00	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$292,010.70

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 9.1.3, numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ-OF/2025/617

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los datos requisitados, técnicos y cuantitativos

000822

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
24-CELUM-20-00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
24-CELUM-20-00	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-15R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL SISTEMA NORMAL Y COLOR ROJO SISTEMA DE EMERGENCIA.	PZA	50.0000	$647.07	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	$32,353.50
24-CELUM-20-00	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					$32,353.50
24	TOTAL CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					$324,364.20
25	INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					
25-INSACE-10-0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6, TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.1, en sustancial 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC JSJ-DP/2025/017

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000823

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CSM0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-10-0(	CONSOLA	PZA	45.0000	$27,984.00	(* VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	$1,259,280.00
						$1,259,280.00
25-INSACE-10-0(	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON DUCTO INTERNO DE SEPARACIÓN DE SERVICIOS, TAPA PLANA PARA DUCTO BASE, PERFIL LÁMPARA TAPAS LATERALES PARA PERFIL BASE Y PERFIL LÁMPARA. CON MATERIAL DE**					
	EXTRUSIÓN DE LINGOTE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 DE PRIMERA FUSIÓN SEGÚN NORM : A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6. TAPAS LATERALES POR MOLDEO EN UN PROCESO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO. CONSOLA CON SEGURIDAD PARA AISLAR GASES MEDICINALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONEXIONES HEMBRA O MACHO EN ACCESORIOS, SELLA JUNTAS, A LÍNEAS EXISTENTES, TRAZOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.					
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.					
25-INSACE-20-0(	**SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					
25-INSACE-20-0(	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO.	PZA	50.0000	$2,945.63	(* DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	$147,281.50
						$147,281.50
25-INSACE-20-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA SINCRONIZADAINTEGRADA. EN INSTALACIONES CON MÚLTIPLES DETECTORESDE HUMO. TECNOLOGÍAINALÁMBRICA BIDIRECCIONAL DE 900 MHZ. CERTIFICACIONDE UL.**					
25-INSACE-30-0(	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
25-INSACE-30-0(	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA GUNTEC O SIMILAR.	PZA	50.0000	$3,165.90	(* TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. *)	$158,295.00
						$158,295.00
25-INSACE-30-0(	**TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN, BALANCEO DE AIRE Y AJUSTES NECESARIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

000824

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o autoridad de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, técnicas y costo único de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinen procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
25-INSACE-40-0(	SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
25-INSACE-40-0(	DE SENSOR PARA ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD.	PZA	2.0000	$6,245.45	(* SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	$12,490.90
25-INSACE-40-0(	TOTAL SUMINSTRO E INSTALACION DE MECANISMO, EN PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDIZAS EN AREA DE TOCO CIRUGIA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, INSTALACION, PROGRAMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					$12,490.90
25	TOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES					$1,577,347.40
26	VOZ Y DATOS					
26-VOD-10-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-10-001	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS	PZA	40.0000	$386.42	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	$15,456.80

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron autorizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/DC/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciarse sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realizó sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las áreas circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes

000825

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ANTERIORES (3, 5 y 5a), 750 CICLOS CON INSERCIÓN COMO MÍNIMO DE VIDA ÚTIL ENTRE PLUG Y JACK, 100 GRAMOS DE FUERZA DE RETENCIÓN EN EL PLUG, DIMENSIONES DE 18.5 MM. DE ANCHO POR 23.3 MM. DE ALTO POR 26.6 MM. DE PROFUNDIDAD, FABRICADOS EN PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO RETARDANTE A LA FLAMA SEGÚN UL94V-0. CON CIRCUITO IMPRESO TOTALMENTE PROTEGIDO Y NO VISIBLE CON TECNOLOGÍA DE DOBLE REACTACIÓN PARA OBTENER LA SINTONIZACIÓN CENTRAL A LAS ESPECIFICACIONES DE LA EIA/TIA. LOS CABLES DE CONTACTO CON EL PLUG DEBEN SER DE ALEACIÓN DE COBRE-BERILIO CON UN PLATEADO EN ORO LUBRICADO DE 50 MICRO PULGADAS COMO MÍNIMO. SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. LOS BORNES DE CONEXIÓN DEBERÁN SER IDC (CONTACTO POR DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE), DE ALEACIÓN DE BRONCE-FÓSFORO CON CHAPA DE PLOMO-ESTAÑO SOBRE UN BAJO PLATEADO DE NÍQUEL. TERMINACIÓN IDC CON HERRAMIENTAS DE IMPACTO. LISTADO UL.					
						$15,456.80
26-VOD-10-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					
26-VOD-20-001	DE 600 WATTS RMS (CONTINUOS) DE POTENCIA, CON MENOR A 1% DE DISTORSIÓN ARMÓNICA A PLENA CARGA. SALIDAS PARA: 4, 8 Y 16 OHMS Y LÍNEA DE 70 VCA. CONTROLES DE: ENCENDIDO-APAGADO. VOLUMEN. INDICADORES DE: NIVEL DE SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA HACER LAS INTERCONEXIONES NECESARIAS AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 127 VCA A 60 HZ +/- 10%. ACCESORIOS DE SOPORTE PARA MONTARSE EN BASTIDOR O GABINETE. RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 A 20,000 HZ. MARCA BOSE O SIMILAR.	PZA	2.0000	$14,234.14	(* CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	$28,468.28
						$28,468.28
26-VOD-20-000	**TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR MEZCLADOR (GENERAL Y/O LOCAL), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**					

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron analizados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en atención del numeral 7.1.3, en numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/JSJ/OP/2025-017

La revisión jurídica se efectuó sin pronunciar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del producto de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

000826

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

C5M0088
LICITACION PUBLICA NACIONAL
O-50-GYR-050GYR081-N-18-2025
VICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01825-130-00 03/06/2025
150 días naturales
Inicio Obra: 16/06/2025
Fin Obra: 12/11/2025
DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPySRM

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
26-VOD.-40-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
26-VOD-40-001	PARA 500 WATTS.MARCA JBL DE POTENCIA.	PZA	10.0000	$12,144.28	(* DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS	$121,442.80
26-VOD.-40-000	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA SONORA PARA INTERIORES, EQUIPADA CON: FILTROS DIVISORES DE FRECUENCIAS. ALTAVOZ PARA LOS GRAVES (DE 30 HZ A 1 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS MEDIOS (DE 400 HZ A 5 KHZ). ALTAVOZ PARA LOS AGUDOS (DE 4 KHZ A 15 KHZ). TRANSFORMADOR PARA LÍNEA DE 70 VCA PARA OPERAR EN 100W Y 70W. CAJA ACÚSTICA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. REJILLA DIFUSORA. ACABADO DE ACUERDO AL RECINTO. CON SOPORTE GIRATORIO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					$121,442.80
26	TOTAL VOZ Y DATOS					$165,367.88
E1	TOTAL ENCAMADOS					$19,711,448.20
E	TOTAL PLANTA CUARTO NIVEL					$19,711,448.20

Acumulado anterior: $101,515,435.23
Monto esta hoja:
Acumulado: $101,515,435.23

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. OSCAR IVAN OROZCO MORA

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $101,515,435.23
IVA 16.00% $16,242,469.64
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $117,757,904.87
(* CIENTO DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N. *)

UNAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron supervisados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 141, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 1.1.3 de la numeral 7, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a nivel de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OVIAJZACATAS-DP-2025-101

La revisión jurídica se efectuó en proyectos sobre la justificación, procedimientos, términos y condiciones de la contratación, al del contrato de la investigación de mercado correspondiente, a no realizar sobre la procedencia y viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los actos registrados técnicos y económicos

0,827

IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL ZACATECAS JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**CONTRATO No.** **C5M0088** LICITACION PUBLICA NACIONAL **LO-50-GYR-050GYR081-N-18-2025** CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES **CONTRATO INTERNO No.** **050GYR081N01825-130-00**

Administrador del contrato

Lic. Edgar Alfredo López Anaya
Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos

Por "El contratista"

Arq. Oscar Iván Orozco Mora
SAAX CORPORATIVO S.A. DE C.V

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número C5M0088

000628

GOBIERNO DE MÉXICO | IMSS

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/017

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, ni se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.