



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número **C5M0089** que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo sucesivo se denominará "El Instituto", representado en este acto por el **Dr. Leopoldo Santillán Arreygue**, en su carácter de representante legal y titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Zacatecas y por la otra la empresa **PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V.** Representada por el **Arq. Raúl Montelongo Nevárez**, en lo subsecuente "El contratista", al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas::

DECLARACIONES:

I. "El Instituto" declara que:

- I.1. Es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del seguro social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.
- I.2. Su representante, el Dr. Leopoldo Santillán Arreygue, en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Zacatecas, establecido en la Fracción XXXIII del Artículo 155, en relación con el Artículo 2, Fracción IV, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de "El Instituto" de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura 84,264, libro 1,794, de fecha 16 de mayo de 2024, pasada ante la fe del Lic. Ignacio Soto Sobreyra y Silva, titular de la Notaría Pública número 13 de la Ciudad de México, cuyo instrumento fue inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados en fecha 28 de mayo de 2024 con folio 97-7-28052024-105818, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.
- I.3. El Arq. Jorge Alejandro Dávila Buendía, jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales de "El Instituto", interviene como responsable técnico de la contratación en la celebración del presente contrato.
- I.4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, según dictamen de disponibilidad presupuestal número 0000105676-2025 partida presupuestal 51351002.
- I.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante Licitación Pública Nacional número **LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025**, y con fundamento en el Artículo 134 Constitucional y con fundamento en el artículo 3, 26 fracción I, 27 Fracción II, 30 Fracción I, 43, y 45 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- I.6. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en calle Restauradores No. 3, Col. Dependencias Federales, C.P. 98618, Guadalupe, Zac.
- I.7. Con antelación al inicio de los trabajos respectivos establecerá la residencia de obra y designará por escrito a través del Departamento de Conservación y Servicios Generales al Residente de Obra, mismo que fungirá como su representante ante "El contratista", quien deberá ubicarse en el sitio de ejecución de los trabajos, desempeñando las funciones establecidas en los artículos 53, primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 84 de su Reglamento.

II. "El contratista" declara que:

- II.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública número [REDACTED] volumen 250 de fecha 28 de diciembre de 2012, ante la fe del Licenciado Humberto Nevárez Pereda, Titular de la Notaría número 9 de la Ciudad de Durango, Dgo. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Durango, Dgo con el folio número 15656, de fecha 22 de febrero de 2013.
- II.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el testimonio de la escritura pública número [REDACTED] volumen 167 Foja 16301 de fecha 29 de enero de 2018, ante la fe del Licenciado Jesús Cisneros Solís, Titular de la Notaría Pública número 24 de la Ciudad de Durango, Dgo. e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Durango, Dgo con el folio número 15656, de fecha 22 de febrero de 2013, declarando bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.
- II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en Construcciones de casas habitación, departamentos, locales comerciales, edificios, carreteras, caminos y en general toda clase de obras, ya sean públicas o privadas, por cuenta propia o por terceros, y reúne las condiciones de organización, experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos, económicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

II.4. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: PMA1212282X3

II.5. Entregó el "acuse de recepción" con el que comprueba haber realizado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los términos que establece la regla I.2.1.15., de la Resolución Miscelánea Fiscal.

II.6. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales, aceptando en consecuencia las obligaciones pactadas en la cláusula Décima Tercera, inciso c) de conformidad con lo establecido en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social.

II.7. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; su Reglamento, así como el Reglamento de Construcción y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en el lugar en que se realizarán los trabajos.

II.8. Señala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en Calle [REDACTED] correo electrónico [REDACTED] por lo que, por ningún motivo señalará para tales efectos, el domicilio en el cual se llevarán a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a "El Instituto", en el domicilio señalado en la Declaración 1.7, del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el artículo 307, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

II.9. En caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del contrato contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de "El Instituto".

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. - "El Instituto" encomienda a "El contratista" la ejecución de los **Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación Mayor en H.G.Z. No. 2, Fresnillo, Zacatecas** "El contratista" se obliga a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a la información contenida en el catálogo de conceptos, así mismo a utilizar los materiales y procedimientos conforme a las normas de calidad requeridas por "El Instituto".

SEGUNDA. - DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA Y LUGAR DE LOS TRABAJOS. - "El contratista" se obliga a ejecutar los **Trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación Mayor en H.G.Z. No. 2, Fresnillo, Zacatecas** Con domicilio en Avenida Hidalgo No. 414, Colonia Centro, Fresnillo, Zacatecas, C.P. 99150.

De acuerdo con el contenido de los siguientes anexos:

- 1.- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por concepto y del total de la proposición.
- 2.- Medidas de seguridad e higiene en la obra.
- 3.- Procedimiento de ajuste de costos.

Estos anexos y los documentos de su proposición debidamente firmados por "El contratista", en cada una de sus fojas y aceptados por "El Instituto", forman parte integrante del presente contrato, por lo que manifiestan que conocen en su totalidad su contenido y los aceptan lisa y llanamente.

TERCERA. - EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO- "El Instituto" se obliga a pagar a "El contratista" por la ejecución de los trabajos la cantidad total de \$ 73,640,164.84 (Setenta y tres millones seiscientos cuarenta mil ciento sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

Se testan datos referentes a: domicilio y correo electrónico, por considerarse información confidencial de una persona física identificada o identificable y cuya difusión puede afectar la esfera privada de la misma, de conformidad con los artículos 113, fracción III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

CUARTA. - PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN. - Las partes convienen que el plazo y vigencia de ejecución de los trabajos será de 150 (ciento cincuenta) días naturales, obligándose "El contratista" a iniciarlos el 16 de junio de 2025 y terminación a más tardar el 12 de noviembre de 2025 de conformidad con el catálogo de conceptos.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. - "El Instituto" se obliga a poner a disposición de "El contratista" el inmueble en que debe llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con antelación a la fecha de inicio de los trabajos, prevista en la cláusula que antecede. La entrega del inmueble por parte de "El Instituto" deberá constar por escrito.

El incumplimiento de "El Instituto" en la fecha de puesta a disposición del inmueble para dar inicio a los trabajos, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los mismos, lo que se formalizará mediante convenio.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos, desde el momento en que el inmueble se ponga a disposición de "El contratista", serán responsabilidad de éste.

SEXTA. - ANTICIPO. - Para el presente contrato "El Instituto" no otorgará anticipo.

SÉPTIMA. - PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) por concepto de trabajo terminado, conforme al catálogo de conceptos de obra, mismas que serán presentadas por "El contratista" a la residencia de obra de "El Instituto".

Todas las estimaciones para su procedencia por trabajos ejecutados deberán incluir: la clave, descripción, unidad de medición, cantidad e importes de cada uno de los conceptos.

El pago de la estimación por trabajos ejecutados, se efectuará en la Jefatura Delegacional de Finanzas, ubicada en calle Restauradores No. 3, Col. Dependencias Federales, Guadalupe, Zac., C.P. 98618, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de autorización de la estimación, "El contratista" entregará la representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, debidamente firmada de autorización por el administrador del contrato, en la que se indique el número de proveedor, número de contrato; opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente, acta de entrega-recepción y la indicación de que el proveedor cuenta con opinión vigentes en materia de aportaciones de seguridad social ante el INFONAVIT, así como de obligaciones fiscales ante el SAT.

"El contratista" será el único responsable de que la factura o comprobante fiscal que corresponda que integre a la estimación autorizada para su pago, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en el pago de la estimación, por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no dará lugar ni motivará la solicitud del pago de gastos financieros.

El pago de la estimación no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "El Instituto" tendrá el derecho de reclamar a "El contratista" por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El contratista" por cualquier causa e independientemente del tiempo en que "El Instituto" se percate de ese hecho, "El contratista" se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Instituto".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "El contratista" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- "Las partes" establece que el procedimiento que regirá para el ajuste de costos directos durante la vigencia del contrato, es el relativo a la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato, conforme a lo estipulado en el anexo "Procedimiento de ajuste de costos", que forma parte del presente instrumento y de conformidad a lo establecido en el artículo 57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el procedimiento estipulado no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de la materia, "El contratista" se obliga a solicitar los ajustes de costos por escrito ante "El Instituto", cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de ejecución general de los trabajos convenido, cuando dichos costos procedan, deberán ajustarse.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "El contratista" quien lo promueva dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporte. Si el porcentaje del ajuste de los costos es a la baja, será "El Instituto" quien lo determine, dentro del mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Las partes establecen que se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos, cuando haya trascurrido el plazo estipulado en la presente cláusula y no se haya solicitado por "El contratista" o realizado a la baja por "El Instituto". "El Instituto" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que "El contratista" promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir el oficio de resolución que proceda, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Para tal efecto, "El Instituto" al recibir la solicitud de ajuste de costos revisará el estudio y la documentación soporte que integra la solicitud, en caso de que se detecten deficiencias o identifique que este incompleto, percibirá por escrito a "El contratista", para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complementa la información solicitada. Si transcurrido dicho plazo no diere respuesta al apercibimiento o no atiende correctamente, se tendrá por no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, no siendo necesaria la formalización de convenio alguno. No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos objeto de este contrato.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste, de acuerdo con las variaciones de la tasa de interés que "El contratista" haya considerado en su proposición.

NOVENA. - BITÁCORA. - Las partes se obligan a establecer la Bitácora, aplicando para su elaboración, en su caso, medios remotos de comunicación electrónica para el registro control y seguimiento de la ejecución de los trabajos, en el sitio, la que deberá estar instituida al inicio de la obra permaneciendo bajo la responsabilidad y resguardo de la Residencia de Obra de "El Instituto".

En las notas iniciales de la bitácora, el Residente de Obra anotará las reglas de su uso y manejo, considerando lo dispuesto en los artículos 94, 95 y 96, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de registrar las incidencias que se susciten durante el desarrollo de los trabajos en el sitio donde se ubica la obra.

"El contratista" se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitácora.


DÉCIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- El superintendente de construcción el Arq. Raúl Montelongo Nevárez, con cédula profesional número 8883069 y 1233075, designado por "El contratista", fungirá como su representante en el sitio de ejecución de la obra, y está facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, además, tendrá las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligándose a aplicar la información técnica establecida en el presente contrato y sus anexos, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"El Instituto" se reserva el derecho de solicitar la sustitución del superintendente de construcción, y "El contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato, lo que podrá acontecer en cualquier tiempo durante la vigencia del presente instrumento jurídico por causas debidamente justificadas.

DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD. - Las partes convienen que "El contratista" será el único responsable de:

A) La ejecución de los trabajos;

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL ZACATECAS JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. C5M0089 LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CONTRATO INTERNO No. 050GYR081N01925-131-00</p>
---	--	--

- B) Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades competentes en materia de construcción; seguridad; uso de la vía pública; protección ecológica y de medio ambiente que rija en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "El instituto";
- C) De cubrir los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones referidas en el inciso que antecede;
- D) Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato;
- E) Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "El instituto", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna al plazo de ejecución contratado;
- F) De los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a "El instituto" y/o a terceros;
- G) Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta el momento de su entrega a "El instituto".
- H) Está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas donde se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.
- I) Notificar al Residente de obra, la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al Residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos;
- J) Que los materiales, maquinaria y equipos de instalación permanente, cumplen con el grado de contenido nacional de por lo menos el 50% (cincuenta por ciento), en términos de la quinta disposición general del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 15 de julio de 2003.
- K) Resguardar hasta la conclusión de los trabajos a satisfacción de "El instituto", un respaldo impreso, así como en medio magnético, óptico o cualquier tipo de tecnología existente de almacenamiento de información, de los informes y reportes que se generen durante la ejecución de los trabajos, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega final a "El instituto".
- L) Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

DÉCIMA SEGUNDA. - PERMISOS. - "El contratista", para la correcta ejecución de la obra se obliga a tramitar ante las autoridades competentes, los permisos requeridos con motivo de los trabajos del presente contrato, los cuales serán por cuenta y a cargo de éste.

DÉCIMA TERCERA. - CONTRIBUCIONES. "El contratista" se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del presente contrato, con excepción del impuesto al Valor Agregado que le será trasladado por "El Instituto", en términos de las disposiciones legales aplicables.

- A) "El contratista" acepta que "El Instituto" le retenga el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que se autoricen para pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspección y control a cargo de la Secretaría de la Función Pública, previstos en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos.
- B) "El contratista" podrá solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier estimación a "El Instituto", a través de las Áreas Responsables de Recaudación y Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de "El Instituto", durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados como descuento en las estimaciones de los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DÉCIMA CUARTA. - FORMA, TÉRMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTÍAS. - "El contratista" se obliga a constituir la garantía correspondiente a favor de "El Instituto", en la forma y término siguiente:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

- A) De cumplimiento. - Mediante póliza de fianza a favor de "El Instituto", para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la cláusula tercera, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institución Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
- B) De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir los trabajos, "El contratista" deberá constituir garantía, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Física de los Trabajos, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, la que entregará previo a la entrega física de los trabajos, recibiendo a cambio la constancia de recepción correspondiente; dicha garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas siguientes:
- Póliza de fianza expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada para tal efecto, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, (Anexo AF.03) por el equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir IVA, del monto total ejercido de los trabajos;
 - Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) sin incluir IVA, del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
 - Aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) sin incluir IVA, del mismo monto, en fideicomiso especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Para retirar las aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, la cancelación de la fianza o carta de crédito irrevocable, se estará a lo dispuesto en el párrafo cuarto, del artículo 66, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Quedará a salvo el derecho de "El Instituto" para exigir a "El contratista" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantía a que se refiere el presente inciso.

Las pólizas de fianza, o en su caso la carta de crédito irrevocable, de las que se hace referencia en esta Cláusula, deberán ser entregadas por "El contratista" a "El Instituto" en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, ubicado en Calle Restauradores No. 3, Planta Sótano, Col. Dependencias Federales, Guadalupe, Zac., en horario de oficina.

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES. - Las partes acuerdan que durante la vigencia del contrato, se aplicarán penas convencionales, retenciones y /o descuentos en los términos y condiciones siguientes:

- A) "El Instituto" aplicará a "El contratista", como pena convencional y sanción definitiva, por atraso en la ejecución de los trabajos, por causas imputables a éste, el 5 al millar por cada día de atraso, las que se determinarán únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada contractualmente para la terminación total de la obra.
- B) Los días de atraso se contabilizarán a partir del día siguiente de la fecha de término pactada contractualmente y así, hasta la fecha en la que se concluya la obra objeto del contrato. La penalización se calculará aplicando el producto del importe que resulte de multiplicar los días de atraso por el valor establecido en el párrafo anterior, y por el importe de los trabajos ejecutados con atraso.


Retenciones económicas, "El Instituto" aplicará el 15% (15 por ciento) mensual proporcional al periodo de atraso y serán calculadas y determinadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones, pactadas en el presente contrato.

Las retenciones económicas se aplicarán en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos establecidos en la convocatoria, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso.

"El contratista", podrá recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retención, sólo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo vigente.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, "El contratista" no los ha concluido.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactados y quedaran trabajos pendientes por ejecutar por parte de "El contratista", estas seguirán en poder de "El Instituto"; la cantidad determinada por concepto de penas

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL ZACATECAS JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. C5M0089 LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CONTRATO INTERNO No. 050GYR081N01925-131-00</p>
---	--	--

convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que se hayan aplicado.

De resultar saldo a favor de "El contratista" por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, "El Instituto" procederá a su devolución.

Cuando "El Instituto" reintegre a "El contratista" algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

Las penas convencionales establecidas en esta Cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo descrito en esta Cláusula será sin perjuicio de que "El Instituto" opte por la rescisión.

DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. - "El Instituto" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminación definitiva del presente instrumento jurídico, por lo que continuará produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, en su caso, la temporalidad de ésta no podrá ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, "El Instituto" mediante oficio firmado por el servidor público facultado para autorizar la suspensión, notificará a "El contratista" de la suspensión total o parcial, señalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo.

La temporalidad de la suspensión se hará con base en el dictamen técnico que con anticipación emita el Residente de Obra.

"El Instituto" procederá a levantar un acta circunstanciada de suspensión, la que deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "El contratista".

La suspensión prorrogará la fecha de terminación en igual proporción al período que comprenda dicha suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, sujetándose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogará considerando el número de días que resulten de la actividad o actividades suspendidas de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecución general de los trabajos con sus erogaciones; su formalización se realizará mediante convenio. En este supuesto "El contratista" podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los Artículos 60 primer párrafo y 62 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Artículos 115 y 116 de su Reglamento.

Cuando la suspensión temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad para las partes; el Residente de Obra comunicará a "El contratista", la suspensión, dejando constancia en la Bitácora, posteriormente "El Instituto" deberá suscribir un convenio con "El contratista", en el que se deberá reconocer el plazo de suspensión de los trabajos y la fecha de reinicio y terminación de los mismos. En este supuesto sólo será procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las Fracción III, IV y V del Artículo 116, del Reglamento de la Ley de la materia.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos períodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los períodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de un solo convenio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecución de los trabajos "El contratista", se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a la Residencia de Obra, en términos del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asentándolo en el libro de Bitácora, a efecto de que la Residencia resuelva lo conducente y por el mismo medio de respuesta a solicitud, la que en su caso podrá contener la autorización para la ejecución de los trabajos.

"El contratista", podrá ejecutarlos, cuando se presente casos de emergencia en los que no sea posible esperar la autorización.

El pago de las estimaciones que presente "El contratista" por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, podrá "El Instituto" autorizarlos previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Para la determinación de los nuevos precios unitarios de los trabajos, por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, "El Instituto" junto con "El contratista", procederán en el orden y manera que dispone el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, tomando en cuenta que cada una de las alternativas que prevé es excluyente de la anterior.

Las partes convienen que cuando se ejecuten trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberán aplicar a estos precios los porcentajes de indirecto, costos por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo que resulte procedente lo estipulado en la cláusula decima octava, párrafo quinto de este contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 párrafo cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las partes convienen que en términos de lo dispuesto por el artículo 59, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por razones fundadas y explícitas, podrán modificar las estipulaciones del presente contrato mediante la formalización de convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Será motivo de convenio, las cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, cuya ejecución será procedente, una vez que "El contratista", cuente con la autorización de "El Instituto" por escrito o en la bitácora.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los Tratados.

En el supuesto que las modificaciones implique un aumento o reducción por una diferencia superior 25% (veinticinco por ciento) del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, "El Instituto", a requerimiento de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, y a través de la Coordinación de Legislación y Consulta, solicitará la autorización a la Secretaría de la Función Pública, para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados, para poder determinar la procedencia de ajustarlos.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios se considerarán y administrarán independientemente a los originalmente pactados en el contrato, por lo que "El contratista" formulará estimaciones específicas, para su control y seguimiento adecuado.

"El contratista" deberá presentar a más tardar a la firma del convenio, el documento modificatorio de la garantía de cumplimiento otorgada a favor de "El Instituto", de acuerdo a las nuevas condiciones que se pacten en el Convenio.


Las partes acuerdan que de requerirse modificaciones a los términos y condiciones del contrato original, que no represente incremento o reducción en el monto o plazo, se formalizarán mediante convenio.

Las modificaciones se deberán sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnico que funde y motive las causas que los originen.

Las partes acuerdan que la formalización de los convenios una vez determinada la necesidad de celebrarlo, se suscribirán dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la citada determinación, mismos que deberán contener los requisitos mínimos que refiere el artículo 80, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. - "El contratista" notificará a "El Instituto" a través de Bitácora o por escrito, la terminación total de los trabajos, previo a la fecha de terminación del plazo convenido, para lo cual anexará los documentos que la soporten e incluirá una relación de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepción de los trabajos objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por los artículos 64, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 135, 136 y 137, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL ZACATECAS JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</p>	<p style="text-align: center;">CONTRATO No. C5M0089 LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CONTRATO INTERNO No. 050GYR081N01925-131-00</p>
---	--	--

“El Instituto” podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos, cuando a juicio del mismo existan trabajos terminados e identificables susceptibles de utilizarse y conservarse; para ello “El contratista” se obliga a notificar mediante Bitácora o por escrito su terminación a “El Instituto”, cuando menos con 15 (quince) días naturales previos a la fecha de terminación de los mismos.

Recibida la notificación por “El Instituto”, procederá, a través del Residente de Obra, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación, a verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos “El Instituto”, contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para realizar la recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que contendrá como mínimo los requisitos que establece el artículo 137, del Reglamento de la Ley.

Si durante la verificación de los trabajos entregados, “El Instituto” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “El contratista” su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”, por conducto del Residente de Obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, concederá a “El contratista” un plazo de 15 (quince) días naturales, siguientes al plazo de verificación, para efectuar las correcciones. Transcurrido el plazo sin que “El contratista” haya reparado los trabajos, “El Instituto” procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar.

Las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total del concepto o conceptos de trabajo faltantes por realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

VIGÉSIMA. - SUBCONTRATACIÓN. - Las partes convienen que en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato “El Instituto”, no autoriza subcontratar ninguna parte de los trabajos a excepción de pruebas de laboratorio y especializadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS.- “El contratista” se obliga a no ceder por ningún título, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona física o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepción de los derechos de cobro, previa autorización que por escrito solicite al Responsable Técnico de “El Instituto”, misma que deberá resolver lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud.

La cesión de derechos de cobro se notificará al Departamento de Conservación y Servicios Generales, ubicado en calle Restauradores no. 3, Planta Sótano, Col. Dependencias Federales, C.P. 98618, Guadalupe, Zac., con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, presentando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

Si con motivo de la cesión de derechos de cobro que solicite “El contratista” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros, a que alude el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEGUNDA.-TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “El Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula décima sexta del presente contrato, en este último caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por escrito a “El contratista” con 15 (quince) días naturales de anticipación.

Comunicada por “El Instituto”, la terminación anticipada del contrato, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitácora y “El Instituto” levantará un acta circunstanciada en términos de lo señalado en el artículo 121, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario público.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables señalados en el artículo 122, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El contratista” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

VIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO.- "El Instituto" se obliga a notificar a "El contratista", a través de su Representante Legal o Superintendente de Construcción, en la fecha de recepción de la entrega física de los trabajos, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito correspondiente, la cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo que no excederá de 60 (sesenta) días naturales siguientes al acto formal de entrega y recepción física de los trabajos, mismo en el que se harán constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

"El Instituto" se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicación de las penas convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor "El contratista", por trabajos no ejecutados conforme a los programas convenidos.

"El Instituto" hará constar por escrito el finiquito, en términos de lo señalado en el artículo 141, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepción Física de los Trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, "El contratista" no acuda para su elaboración dentro del plazo señalado, "El Instituto" procederá a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a "El contratista" dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

"El contratista" tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado el finiquito por "El contratista".

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, "El Instituto" procederá a cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de "El contratista" dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a su autorización por la Residencia de obra.

Si del finiquito resultara saldo a favor de "El Instituto", el importe de este "El contratista" acepta que sean deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitará su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, "El Instituto" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre las partes, "El Instituto" procederá a levantar de forma simultánea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre las partes, la cual deberá contener los requisitos mínimos a que alude al artículo 143, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA CUARTA. - CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. - Las partes convienen que "El Instituto", de conformidad a lo establecido por el artículo 127, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podrá llevar a cabo la rescisión administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial de los tribunales competentes, si "El contratista" incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisión:

- A) Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;
- B) Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por "El Instituto".
- C) No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de Obra o por el supervisor.
- D) No de cumplimiento a los programas referidos en la Cláusula Segunda de este Contrato y sus anexos, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "El Instituto", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- E) En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles o figura análoga.
- F) Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorización previa por escrito de "El Instituto".
- G) Ceda los derechos de cobro derivados de este instrumento jurídico, sin contar con autorización previa por escrito de "El Instituto".
- H) No proporcione a "El Instituto" y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

COAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

- I) En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados y demás ordenamientos que sean aplicables.

VIGÉSIMA QUINTA. -PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. - Las partes convienen que en caso de que "El contratista" se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Cláusula anterior, el procedimiento de rescisión administrativa se sujetará a lo siguiente:

- A) El procedimiento iniciará a partir de que "El Instituto" le notifique a "El contratista" por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivaron su determinación de dar por rescindido el contrato, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
- B) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "El Instituto" resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El contratista".
- C) La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de "El Instituto", deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "El contratista" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso A) de esta cláusula.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión, "El Instituto" se abstendrá, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso "El Instituto" le haya entregado a "El contratista", así como considerar en su integración la recepción de los trabajos que haya realizado "El contratista" hasta la rescisión del contrato, así como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 132 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito será independiente de las garantías, penas convencionales y demás cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.

"El Instituto" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión "El Instituto" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procederá a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la que se levantará ante la presencia de fedatario público y deberá elaborarse en términos del artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitácora se suspende toda anotación en la misma, hasta en tanto se emita la resolución de rescisión que proceda.

"El contratista" se obliga a devolver a "El Instituto" en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

"El Instituto" y "El contratista" podrán conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato no podrá ser revocada o modificada por "El Instituto".

VIGÉSIMA SEXTA- RELACIÓN LABORAL. - Las partes convienen en que "El Instituto" no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con "El contratista", ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de "El contratista".

Por lo anterior, no se le considerará a "El Instituto" como patrón, ni aún sustituto, y "El contratista" expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
 CONSERVACION DE INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

"El contratista" se obliga a liberar a "El Instituto" de cualquier reclamación de indole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Las partes convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e informarse por las partes mediante nota en la Bitácora, acordando que resolverán la discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la solución y las acciones a implementar, de igual forma se asentarán por las partes en la Bitácora.

VIGÉSIMA OCTAVA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables.

VIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la ciudad de Zacatecas, Zac., renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de domicilio les pudiera corresponder.

TRIGÉSIMA. - Que, durante la vigencia del contrato, "El contratista" queda obligado a entregar a "El instituto", junto con la factura de cobro respectiva, la "Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social" vigente y positiva.

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la Ciudad de Guadalupe, Zac., 24 de junio de 2025.

Por "El Instituto"

Dr. Leopoldo Santillán Arreygue

Titular del Órgano de Operación Administrativa
 Desconcentrada Estatal Zacatecas

Administrador del contrato

Lic. Edgar Alfredo López Anaya

Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos

Por "El contratista"

Arg. Raúl Montelongo Nevárez

PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número C5M0089

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

DESCRIPCION: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

CATALOGO DE CONCEPTOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MANTENIMIENTO PRIORITARIO MAYOR A HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2 FRESNILLO, ZACATECAS LABORATORIO						
PRELIMINARES Y TERRACERIA						
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA						
HGZ2-LAB-01-01-01	DE MUROS DE TABLA ROCA	M2	43.5500	\$168.17 (* CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)		\$7,323.80
HGZ2-LAB-01-01-02	DE MUROS DE BLOCK	M2	1.1200	\$395.13 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. *)		\$442.55
HGZ2-LAB-01-01-03	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	55.0200	\$177.68 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$9,775.95
RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR						
HGZ2-LAB-01-02-01	DE PISO VINILICO	M2	141.9400	\$208.18 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$29,549.07
HGZ2-LAB-01-02-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	129.9300	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$8,119.33
HGZ2-LAB-01-02-03	RETIRO DE PLAFON RETICULAR	M2	129.9300	\$55.62 (* CINCUENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. *)		\$7,226.71
HGZ2-LAB-01-02-04	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	78.8600	\$129.54 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$10,215.52

000013



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-01-02-05	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	M.	134.3300	\$145.54	(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)	\$19,550.39
HGZ2-LAB-01-03-01	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE	ML	164.0000	\$126.37	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)	\$20,724.68
HGZ2-LAB-01-04-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	ML	65.6000	\$104.27	(* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	\$6,840.11
HGZ2-LAB-01-05-01	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	20.0000	\$257.96	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$5,159.20
HGZ2-LAB-01-06-01	DESMONTAJE DE DISFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DESMONTAJE DE DIFUSOR	PZA	11.0000	\$214.47	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$2,359.17
HGZ2-LAB-01-07-01	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE DESMONTAJE DE CANALETA	ML	63.0000	\$31.60	(* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)	\$1,990.80

000014



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-01-07-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	18.0000	\$30.35 (* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)		\$546.30
HGZ2-LAB-01-07-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	11.0000	\$250.97 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)		\$2,760.67
HGZ2-LAB-01-07-04	DE DETECTOR DE HUMO	PZA	9.0000	\$221.96 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)		\$1,997.64
HGZ2-LAB-01-07-05	LLAVES MEZCLADORAS SIN RECUPERACION	PZA	2.0000	\$226.04 (* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)		\$452.08
HGZ2-LAB-01-07-06	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO SIN RECUPERACION	PZA	2.0000	\$26.40 (* VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)		\$52.80
HGZ2-LAB-01-07-07	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA SIN RECUPERACION	PZA	2.0000	\$22.47 (* VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)		\$44.94
HGZ2-LAB-01-08-01	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.85 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$2,277.02 (* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)		\$2,277.02
HGZ2-LAB-01-08-02	CANCEL TIPO L DE 3.35 MTS X 2.1 MTS EN ALMACEN EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$5,411.81 (* CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 81/100 M.N. *)		\$5,411.81
HGZ2-LAB-01-08-03	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN MUESTRAS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	4.0000	\$1,453.91 (* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)		\$5,815.64
HGZ2-LAB-01-08-04	PUERTA DE 1.02 MTS X 2.1 MTS EN LOCKERS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$1,647.78 (* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)		\$1,647.78

000015



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC./SJ/OP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZZ-LAB-01-08-05	PUERTA DE 0.87 MTS X 2.1 MTS EN JEFE LABORATORIO EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$1,405.45	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$1,405.45
HGZZ-LAB-01-08-06	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN ALMACEN /BAÑOS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	3.0000	\$1,292.39	(* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	\$3,877.17
HGZZ-LAB-01-08-07	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.47 MTS X 1.6 MTS EN BANCO DE SANGRE EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$1,809.34	(* UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 34/100 M.N. *)	\$1,809.34
HGZZ-LAB-01-08-08	CANCEL CON PUERTA DE 2.35 MTS X 2.1 MTS EN MICROBIOLOGIA EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$3,796.35	(* TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. *)	\$3,796.35
HGZZ-LAB-01-08-09	PUERTA DE 1.1 MTS X 2.1 MTS EN QUIMICAS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$1,777.02	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	\$1,777.02
HGZZ-LAB-01-08-10	VENTANA DE 0.7 MTS X 2.1 MTS EN QUIMICA CLINICA EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$1,130.82	(* UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 82/100 M.N. *)	\$1,130.82
HGZZ-LAB-01-08-11	PUERTA DE 0.87 MTS X 2.1 MTS EN QUIMICA CLINICA EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$1,405.45	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$1,405.45
HGZZ-LAB-01-09-01	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUEBLE DE CONTROL LABORATORIO DE 1.85 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS	1.0000	\$2,402.43	(* DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 43/100 M.N. *)	\$2,402.43

000016



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZAC/JSJ/OP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-01-10-01	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE CORTINA-PERSIANA	PZA.	1.0000	\$789.05 (* SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)		\$789.05
HGZ2-LAB-01-10-02	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA.	4.0000	\$49.94 (* CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *)		\$199.76
HGZ2-LAB-01-10-03	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA.	2.0000	\$917.49 (* NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. *)		\$1,834.98
HGZ2-LAB-01-11-01	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	12.0000	\$154.71 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)		\$1,856.52
HGZ2-LAB-01-12-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, TUBERIAS RAMALES SANITARIOS DE FoFo	PZA	42.0000	\$7,623.97 (* SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 M.N. *)		\$320,206.74
	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					

000017



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/016

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-01-13-01	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA.	2.0000	\$873.54 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$1,747.08
HGZ2-LAB-01-14-01	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA.	2.0000	\$560.09 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. *)		\$1,120.18
HGZ2-LAB-01-15-01	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TARJA	PZA.	2.0000	\$734.74 (* SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)		\$1,469.48
HGZ2-LAB-01-16-01	DESMONTAJE DE REGADERAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE REGADERA DE EMERGENCIA	PZA.	1.0000	\$927.16 (* NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 16/100 M.N. *)		\$927.16
HGZ2-LAB-01-17-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	134.4000	\$355.16 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)		\$47,733.50

000013



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACUSJOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-01-18-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	152.2400	\$1,087.59 (* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)		\$165,574.70
HGZ2-LAB-01-19-01	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	M	147.0000	\$349.73 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)		\$51,410.31
HGZ2-LAB-01-20-01	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M	147.0000	\$122.00 (* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)		\$17,934.00
HGZ2-LAB-01-20-02	EN MUROS DE TABIQUE	M2	124.9500	\$142.95 (* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$17,861.60
HGZ2-LAB-01-21-01	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM	M	134.3300	\$90.32 (* NOVENTA PESOS 32/100 M.N. *)		\$12,132.69
	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL					

000019



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-01-22-01	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	39.4600	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$16,038.12
HGZ2-LAB-01-22-02	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	26.3100	\$158.86 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$4,179.61
HGZ2-LAB-01-22-03	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	7.0000	\$411.28 (* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N. *)		\$2,878.96
HGZ2-LAB-01-23-01	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO.EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	66.3800	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$4,809.89
HGZ2-LAB-01-23-02	ALBAÑILERIA	M3/KM	66.3800	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$1,590.46
HGZ2-LAB-04-01-01	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO A PLOMO Y NIVEL A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	55.0200	\$396.77 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)		\$21,830.29
	ACABADOS					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,					

000020



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZZ-LAB-05-01-01	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE	M.	128.0900	\$249.24 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$31,925.15	
HGZZ-LAB-05-02-01	DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE	M2.	43.5500	\$690.66 (* SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N. *)	\$30,078.24	
HGZZ-LAB-05-03-01	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	ML	51.2400	\$869.67 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	\$44,561.89	
HGZZ-LAB-05-03-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,	M2	129.9300	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$212,937.08	

000021



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuizar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-05-04-01	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,	M.	179.4000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)		\$58,983.13
HGZ2-LAB-05-05-01	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLOR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	30.0000	\$2,061.96 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$61,858.80
HGZ2-LAB-05-05-02	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES,	M2	141.9400	\$532.71 (* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)		\$75,612.86
HGZ2-LAB-05-06-01	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,	M.	134.3300	\$190.77 (* CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M.N. *)		\$25,626.13
HGZ2-LAB-05-07-01	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	335.8300	\$818.38 (* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)		\$274,836.56

000022



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-05-08-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	155.5500	\$200.95 (* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$31,257.77
HGZ2-LAB-05-09-01	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	171.9400	\$120.31 (* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)		\$20,686.10
HGZ2-LAB-05-09-02	DE CANCELERIAS	M2	78.9200	\$206.07 (* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)		\$16,263.04
HGZ2-LAB-05-09-03	MUEBLES DE BAÑO	PZA	6.0000	\$380.81 (* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N. *)		\$2,284.86
HERRERIA						
HGZ2-LAB-06-01-01	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO RESTAURACION DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZS.	2.0000	\$7,429.20 (* SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)		\$14,858.40
ALUMINIO						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR, VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS						

000023



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-07-01-01	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.85 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$32,429.08	(* TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N. *)	\$32,429.08
HGZ2-LAB-07-01-02	CANCEL TIPO L DE 3.35 MTS X 2.1 MTS EN ALMACEN EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$77,044.54	(* SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. *)	\$77,044.54
HGZ2-LAB-07-01-03	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN MUESTRAS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	4.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$82,789.20
HGZ2-LAB-07-01-04	PUERTA DE 1.02 MTS X 2.1 MTS EN LOCKERS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$23,444.38	(* VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. *)	\$23,444.38
HGZ2-LAB-07-01-05	PUERTA DE 0.87 MTS X 2.1 MTS EN JEFE LABORATORIO EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$20,006.85	(* VEINTE MIL SEIS PESOS 85/100 M.N. *)	\$20,006.85
HGZ2-LAB-07-01-06	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN ALMACEN /BAÑOS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	3.0000	\$18,403.35	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. *)	\$55,210.05
HGZ2-LAB-07-01-07	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.47 MTS X 1.6 MTS EN BANCO DE SANGRE EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$25,733.64	(* VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. *)	\$25,733.64
HGZ2-LAB-07-01-08	CANCEL CON PUERTA DE 2.35 MTS X 2.1 MTS EN MICROBIOLOGIA EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$53,948.24	(* CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. *)	\$53,948.24
HGZ2-LAB-07-01-09	PUERTA DE 1.1 MTS X 2.1 MTS EN QUIMICAS EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$25,281.96	(* VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	\$25,281.96

000024



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

CSM0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-07-01-10	VENTANA DE 0.7 MTS X 2.1 MTS EN QUIMICA CLINICA EN AREA DE LABORATORIO	PZA.	1.0000	\$16,098.09 (* DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. *)		\$16,098.09
HGZ2-LAB-07-01-11	PUERTA DE 0.87 MTS X 2.1 MTS EN QUIMICA CLINICA EN AREA DE LABORATORIO VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES,	PZA.	1.0000	\$20,006.85 (* VEINTE MIL SEIS PESOS 85/100 M.N. *)		\$20,006.85
HGZ2-LAB-08-01-01	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	16.0000	\$222.18 (* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)		\$3,554.88
HGZ2-LAB-08-02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO,PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE	M2	1.4700	\$3,720.19 (* TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N. *)		\$5,468.68

000025



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COADIZAC/US/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-08-03-01	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	11.0000	\$254.03	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	\$2,794.33
CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 1 1/2" X 1 1/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL						
HGZ2-LAB-09-01-01	MUEBLE DE CONTROL LABORATORIO DE 1.85 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	\$22,037.26	(* VEINTIDOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. *)	\$22,037.26
TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE						
SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER						
HGZ2-LAB-12-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC	ML	28.0000	\$571.74	(* QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$16,008.72
SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40						
HGZ2-LAB-15-01-01		PZA	2.0000	\$19,527.48	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. *)	\$39,054.96

MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS

000026



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COADZAC/ISJ/OP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					
HGZ2-LAB-16-01-01	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	2.0000	\$5,508.11 (* CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N. *)		\$11,016.22
HGZ2-LAB-16-01-02	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	2.0000	\$9,918.19 (* NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 19/100 M.N. *)		\$19,836.38
HGZ2-LAB-16-01-03	REGADERA DE EMERGENCIA A TECHO GALVANIZADA MODELO GC-610 O SIMILAR	PZA	1.0000	\$9,937.70 (* NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)		\$9,937.70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					
HGZ2-LAB-16-02-01	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA.	2.0000	\$385.28 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)		\$770.56
HGZ2-LAB-16-02-02	CESPOL HELVEX TV-016	PZA.	2.0000	\$1,782.48 (* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)		\$3,564.96
HGZ2-LAB-16-02-03	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	2.0000	\$7,929.58 (* SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. *)		\$15,859.16
HGZ2-LAB-16-02-04	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA.	2.0000	\$255.76 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)		\$511.52
HGZ2-LAB-16-02-05	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA.	2.0000	\$190.18 (* CIENTO NOVENTA PESOS 18/100 M.N. *)		\$380.36

000027



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018.

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-16-02-06	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX	PZA.	2.0000	\$22,210.35	(* VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N. *)	\$44,420.70
HGZ2-LAB-16-03-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, TARJA LAVAMANOS DE PARED CON VALVULAS TIPO H MARCA COMEXA O SIMILAR PARA QUIROFANO INCLUYE 2 LLAVES DE SENSOR MARCA HELVEX ALIMENTADAS A 110V CA MEDIDAS	PZA	2.0000	\$20,867.39	(* VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. *)	\$41,734.78
HGZ2-LAB-16-04-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA.	4.0000	\$1,683.59	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$6,734.36
HGZ2-LAB-16-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA.	2.0000	\$5,551.46	(* CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$11,102.92
HGZ2-LAB-16-05-02	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA.	2.0000	\$9,551.28	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$19,102.56
HGZ2-LAB-16-05-03	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA.	2.0000	\$1,881.15	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	\$3,762.30
	TUBERIAS Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS					

000023



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contractuales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					
HGZ2-LAB-19-01-01	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA	102.0000	\$248.80 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)		\$25,377.60
	TUBERIAS Y CONEXIONES CONDUIT					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A					
HGZ2-LAB-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	664.0000	\$402.57 (* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)		\$267,306.48
	ALAMBRES Y CABLES					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,					
HGZ2-LAB-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	300.0000	\$29.62 (* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$8,886.00
HGZ2-LAB-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	600.0000	\$38.05 (* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$22,830.00
HGZ2-LAB-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	300.0000	\$50.03 (* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)		\$15,009.00
HGZ2-LAB-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	100.0000	\$71.38 (* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)		\$7,138.00
HGZ2-LAB-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	83.3300	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$12,414.50

000029



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-21-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CABLE 4 PARES "UTP" CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TABLEROS E INTERRUPTORES	M	30.0000	\$249.01 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)		\$7,470.30
HGZ2-LAB-22-01-01	REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA	1.0000	\$27,420.29 (* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)		\$27,420.29
HGZ2-LAB-24-01-01	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	9.0000	\$3,205.03 (* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)		\$28,845.27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO,					

000030



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/018

GOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-24-02-01	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO,	PZA.	51.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$217,766.43
HGZ2-LAB-24-03-01	LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,	PZA	51.0000	\$1,506.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$76,813.14
HGZ2-LAB-24-04-01	CONTACTO MONOFASICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE:	PZA	18.0000	\$4,201.74	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$75,631.32
HGZ2-LAB-24-05-01	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,	PZA	18.0000	\$949.12	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$17,084.16
HGZ2-LAB-24-06-01	SALIDA DE VOZ Y DATOS	PZA	6.0000	\$6,752.47	(* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$40,514.82

000031



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuizar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAB-24-07-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A O B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS REJILLAS Y DIFUSORES	PZA	6.0000	\$529.20 (* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)		\$3,175.20
HGZ2-LAB-25-01-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA.	18.0000	\$4,300.09 (* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)		\$77,401.62
PRELIMINARES Y TERRACERIAS						
HGZ2-URG-01-01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE MUROS DE BLOCK	M2	376.2500	\$395.13 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. *)		\$148,667.66

000032



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACUSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-01-02	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	81.4800	\$177.68 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$14,477.37
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR					
HGZ2-URG-01-02-01	DE PISO VINILICO	M2	510.7400	\$208.18 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$106,325.85
HGZ2-URG-01-02-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	562.4000	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$35,144.38
HGZ2-URG-01-02-03	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	283.7400	\$129.54 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$36,755.68
HGZ2-URG-01-02-04	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	M.	444.9700	\$145.54 (* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		\$64,760.93
	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE					
HGZ2-URG-01-03-01	CABLEADO EXISTENTE	ML	758.0000	\$126.37 (* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$95,788.46
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					
HGZ2-URG-01-04-01	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	ML	303.2000	\$104.27 (* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)		\$31,614.66

000033



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-05-01	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	98.0000	\$257.96	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$25,280.08
HGZ2-URG-01-06-01	DESMONTAJE DE DIFUSOR DESMONTAJE DE DIFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	PZA	35.0000	\$214.47	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$7,506.45
HGZ2-URG-01-07-01	DESMONTAJE DE CANALETA DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE	ML	231.0000	\$31.60	(* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)	\$7,299.60
HGZ2-URG-01-07-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	66.0000	\$30.35	(* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)	\$2,003.10
HGZ2-URG-01-07-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	70.0000	\$250.97	(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)	\$17,567.90
HGZ2-URG-01-07-04	DE DETECTOR DE HUMO	PZA	13.0000	\$221.96	(* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)	\$2,885.48
HGZ2-URG-01-07-05	LLAVES MEZCLADORAS SIN RECUPERACION	PZA	9.0000	\$226.04	(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)	\$2,034.36
HGZ2-URG-01-07-06	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO SIN RECUPERACION	PZA	9.0000	\$26.40	(* VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)	\$237.60
HGZ2-URG-01-07-07	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA SIN RECUPERACION DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE	PZA	9.0000	\$22.47	(* VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$202.23

000034



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COAD/ZAC/US/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-08-01	PUERTA DE 2.3 MTS X 2.1 MTS EN SANITARIO PUBLICO MIXTO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$3,077.92	(* TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$3,077.92
HGZ2-URG-01-08-02	PUERTA DE 0.6 MTS X 0.3 MTS EN TAOD EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$2,770.11	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 11/100 M.N. *)	\$2,770.11
HGZ2-URG-01-08-03	VENTANILLA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN TAOD EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$3,400.38	(* TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$3,400.38
HGZ2-URG-01-08-04	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN TRIAGE EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$2,770.12	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,770.12
HGZ2-URG-01-08-05	PUERTA DE 1.45 MTS X 1.6 MTS EN TRIAGE EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$2,985.58	(* DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N. *)	\$2,985.58
HGZ2-URG-01-08-06	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN ACCESO INTERNO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$4,678.43	(* CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$4,678.43
HGZ2-URG-01-08-07	PUERTA DE 0.97 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO 1 Y 2 EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$2,770.12	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$5,540.24
HGZ2-URG-01-08-08	VENTANA DE 1.52 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO COVID EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$3,693.49	(* TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$3,693.49
HGZ2-URG-01-08-09	CANCEL CON PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO COVID EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$6,832.96	(* SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. *)	\$6,832.96

000035



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COAD/ZAC/JSJOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-08-10	CANCEL CON PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO COVID EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$5,078.55	(* CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)	\$5,078.55
HGZ2-URG-01-08-11	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 2.22 MTS X 2.1 MTS EN CONTROL EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$3,869.36	(* TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. *)	\$3,869.36
HGZ2-URG-01-08-12	CANCEL CON PUERTA DE 1.65 MTS X 2.1 MTS EN CONTROL EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$4,001.29	(* CUATRO MIL UN PESOS 29/100 M.N. *)	\$4,001.29
HGZ2-URG-01-08-13	FIJO DE 1.65 MTS X 1.6 MTS EN PASILLO DE AMBULANCIA EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	5.0000	\$1,407.05	(* UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M.N. *)	\$7,035.25
HGZ2-URG-01-08-14	PUERTA DE 1.3 MTS X 2.1 MTS EN MED. A GRAN. EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$2,770.12	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,770.12
HGZ2-URG-01-08-15	PUERTA DOBLE DE 0.6 MTS X 1.6 MTS EN ROPA LIMPIA EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$5,694.12	(* CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. *)	\$5,694.12
HGZ2-URG-01-08-16	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN PRIMER CONTACTO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$3,693.52	(* TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. *)	\$3,693.52
HGZ2-URG-01-08-17	PUERTA DE 1.85 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$2,770.12	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,770.12
HGZ2-URG-01-08-18	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN SANITARIOS PUBLICOS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$2,308.44	(* DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 44/100 M.N. *)	\$4,616.88
HGZ2-URG-01-08-19	CANCEL EN L CON PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN OBSERVACION DE ADULTOS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$18,375.11	(* DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. *)	\$18,375.11

000036



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contractuales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-08-20	CANCEL CON PUERTA DE 0.75 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN OBSERVACION DE ADULTOS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$6,956.07	(* SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. *)	\$6,956.07
HGZ2-URG-01-08-21	PUERTA DE 5.97 MTS X 2.1 MTS EN OBSERVACION DE MENORES Y CURACIONES EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$3,693.49	(* TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$7,386.98
HGZ2-URG-01-08-22	PUERTA DE 2.26 MTS X 2.1 MTS EN ASEO Y DESCANSO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$2,770.12	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$5,540.24
HGZ2-URG-01-08-23	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN SANITARIOS DE PERSONAL EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$2,462.35	(* DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. *)	\$4,924.70
HGZ2-URG-01-08-24	CANCEL CON PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN SECRETARIA EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$7,694.76	(* SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. *)	\$7,694.76
HGZ2-URG-01-08-25	CANCEL CON PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN JEFE DE SERVICIOS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$8,464.26	(* OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)	\$8,464.26
HGZ2-URG-01-08-26	VENTANA DE 2.5 MTS X 2.1 MTS EN SECRETARIA Y JEFE DE SERVICIOS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	3.0000	\$2,616.25	(* DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 25/100 M.N. *)	\$7,848.75
HGZ2-URG-01-08-27	VENTANA DE 2.75 MTS X 2.1 MTS EN PATIO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	3.0000	\$5,078.53	(* CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. *)	\$15,235.59
HGZ2-URG-01-08-28	PUERTA DE 0.85 MTS X 2.1 MTS EN INFORMATICA EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$3,077.92	(* TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. *)	\$3,077.92

000037



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-08-29	PUERTA DE 1.65 MTS X 2.1 MTS EN CEPIS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$2,770.12	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,770.12
HGZ2-URG-01-08-30	PUERTA DOBLE DE 1 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO CENTRAL EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$6,771.39	(* SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	\$6,771.39
HGZ2-URG-01-08-31	CANCEL CON PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CUARTO FRIO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$6,463.60	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. *)	\$6,463.60
HGZ2-URG-01-08-32	PUERTA DE 2.2 MTS X 2.1 MTS EN ESTABILIZACION DE PACIENTES EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$3,847.41	(* TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. *)	\$7,694.82
HGZ2-URG-01-08-33	PUERTA DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN VESTIDORES EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	4.0000	\$2,770.12	(* DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 12/100 M.N. *)	\$11,080.48
HGZ2-URG-01-08-34	VENTANA DE 0.6 MTS X 0.6 MTS EN OBSERVACION Y OFICINAS EN AREA DE URGENCIAS	PZA	10.0000	\$272.26	(* DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. *)	\$2,722.60
HGZ2-URG-01-09-01	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUEBLE DE OBSERVACION ADULTOS DE 3.70 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS	1.0000	\$2,402.44	(* DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N. *)	\$2,402.44
HGZ2-URG-01-09-02	MUEBLE DE TAOD DE 1.45 M DE LARGO X 0.50 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS	1.0000	\$2,402.44	(* DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N. *)	\$2,402.44

000038



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/018

OAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-09-03	MUEBLE DE CONTROL OBSERVACION MENORES DE 1.65 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS	1.0000	\$2,402.44	(* DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 44/100 M.N. *)	\$2,402.44
	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					
HGZ2-URG-01-10-01	DE CORTINA-PERSIANA	PZA.	1.4700	\$789.05	(* SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)	\$1,159.90
HGZ2-URG-01-11-00	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA.	36.0000	\$49.94	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *)	\$1,797.84
HGZ2-URG-01-11-01	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA.	9.0000	\$917.49	(* NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. *)	\$8,257.41
	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE					
HGZ2-URG-01-12-01	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	41.0000	\$154.71	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	\$6,343.11
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					
HGZ2-URG-01-13-01	TUBERIAS RAMALES SANITARIOS DE FoFo	PZA	147.0000	\$7,623.97	(* SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,120,723.59

000039



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-14-01	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE LAVABO	PZA.	9.0000	\$873.54 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$7,861.86
HGZ2-URG-01-15-01	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA.	5.0000	\$580.09 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. *)		\$2,800.45
HGZ2-URG-01-16-01	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE MINGITORIO	PZA.	1.0000	\$536.32 (* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)		\$536.32
HGZ2-URG-01-17-01	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TARJA	PZA.	6.0000	\$734.74 (* SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)		\$4,408.44
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					

000040



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACUSJOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contractuales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-18-01	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	308.7000	\$355.16	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	\$109,637.89
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					
HGZ2-URG-01-19-01	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	176.0000	\$360.28	(* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$63,409.28
	DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					
HGZ2-URG-01-20-01	DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA.	22.0000	\$6,325.22	(* SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. *)	\$139,154.84
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON					
HGZ2-URG-01-21-01	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	508.9400	\$1,087.59	(* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$553,518.05
	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTOS FUERA DE OBRA, EQUIPO					
HGZ2-URG-01-22-01	EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	M	540.0000	\$349.73	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	\$188,854.20

000041



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COADI/ZAC/JSJ/OP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO					
HGZ2-URG-01-23-01	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M	540.0000	\$122.00 (* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)		\$65,880.00
HGZ2-URG-01-23-02	EN MUROS DE TABIQUE	M2	459.0000	\$142.95 (* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$65,614.05
	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL					
HGZ2-URG-01-24-01	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM	M	444.9700	\$90.32 (* NOVENTA PESOS 32/100 M.N. *)		\$40,189.69
HGZ2-URG-01-25-01	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	83.2800	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$33,848.32
HGZ2-URG-01-25-02	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	55.5200	\$158.86 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$8,819.91
HGZ2-URG-01-25-03	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	21.0000	\$411.28 (* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N. *)		\$8,636.88
	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE					
HGZ2-URG-01-26-01	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES,	M3	432.0200	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$31,304.17
HGZ2-URG-01-26-02	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	432.0200	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$10,351.20

000042



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/010

OCAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-01-27-01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B USANDO PICOS Y PALAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE EN CEPAS DE INSTALACIONES	M3	8.0500	\$283.23	(* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. *)	\$2,280.00
HGZ2-URG-01-28-01	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS AL 95% EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS DE ESPESOR, HUMEDECIDO INCLUYE: EN CEPAS DE INSTALACIONES	M3	8.0500	\$382.55	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. *)	\$3,079.53
CIMENTACION Y ESTRUCTURA						
HGZ2-URG-03-01-01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DE 5CM DE ESPESOR	M2	3.3800	\$227.02	(* DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 02/100 M.N. *)	\$767.33
HGZ2-URG-03-02-01	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE DE 1.00MTS x 1.00MTS x 0.20 MTS	PZA	2.0000	\$6,003.16	(* SEIS MIL TRES PESOS 16/100 M.N. *)	\$12,006.32
	DADO DE CONCRETO CON CONCRETO F'C=210KG/CM2 ARMADA SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA					

000043



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-03-03-01	DE 0.35x0.35 MTS	ML	2.0000	\$2,401.89 (* DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 89/100 M.N. *)		\$4,803.78
	ALBAÑILERIA					
	DALA DE DESPLANTE PARA DESPLANTE DE MUROS DE BLOCK, CON CONCRETO F'C=210KG/CM2 ARMADA SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL					
HGZ2-URG-04-01-01	DE 0.15x0.20 MTS	ML	8.2500	\$792.93 (* SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. *)		\$6,541.67
	IMPERMEABILIZACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN DESPLANTE DE MUROS CON VAPORTITE 550 MARCA FESTER INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y					
HGZ2-URG-04-02-01	DE DALAS DE DESPLANTE	M2	3.3000	\$478.18 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$1,577.99
	MURO DE BLOCK DE CONCRETO GRIS REGULAR HUECO DE 0.15CMTS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA A LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 60 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4. DE ALTURA, CON REFUERZO A BASE DE 1 VAR # 4 @ 0.60 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL Y 1 VAR # 3 A CADA .60 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE:					
HGZ2-URG-04-03-01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	26.4000	\$1,228.63 (* UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 63/100 M.N. *)		\$32,435.83
	CASTILLO CON CONCRETO F'C=210KG/CM2 ARMADO SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE					

000044



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-04-04-01	DE 0.15x0.15 MTS	ML	6.4000	\$672.84 (* SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. *)		\$4,306.18
	DALA DE CERRAMIENTO EN MUROS DE BLOCK, CON CONCRETO F'C=210KG/CM2 ARMADA SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y					
HGZ2-URG-04-05-01	DE 0.15x0.20 MTS	ML	8.2500	\$803.20 (* OCHOCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N. *)		\$6,626.40
	LOSA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL, ALIGERADA CON CASETÓN DE POLIETILENO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y					
HGZ2-URG-04-06-01	DE 25CMS DE ESPESOR	M2	25.4500	\$4,273.13 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. *)		\$108,751.16
	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO DEL ACERO,					
HGZ2-URG-04-07-01	EN LOSA DE AZOTEA	ML	20.4000	\$213.22 (* DOSCIENTOS TRECE PESOS 22/100 M.N. *)		\$4,349.69
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO TIPO ACRIL TECHO-7 MARCA SIKA O SIMILAR 7 AÑOS BLANCO CON MEMBRANA DE REFUERZO. INCLUYE: CARGO					
HGZ2-URG-04-08-01	EN LOSA DE AZOTEA	M2	25.4500	\$405.82 (* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 82/100 M.N. *)		\$10,328.12

000045



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C6M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-04-09-01	FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE DE 15CMS DE ESPESOR	M2	25.4500	\$773.66 (* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. *)	\$19,689.65	
HGZ2-URG-04-10-01	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO A PLOMO Y NIVEL A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	52.8000	\$396.77 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	\$20,949.46	
ACABADOS						
HGZ2-URG-05-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	515.6500	\$249.24 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$128,520.61	
HGZ2-URG-05-02-01	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE DE 67 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 41 MM. DE ANCHO.	M2.	280.1400	\$690.66 (* SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 66/100 M.N. *)	\$193,481.49	

000046



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-05-03-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	ML	773.4800	\$869.67 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)		\$672,672.35
HGZ2-URG-05-03-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	565.4000	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$926,611.44
HGZ2-URG-05-04-01	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26.	M.	483.6000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)		\$158,998.01
HGZ2-URG-05-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLOR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	132.3300	\$2,061.96 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$272,859.17

000047



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

J

[Signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-05-05-02	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	615.1300	\$532.71 (* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)		\$327,685.90
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES,					
HGZ2-URG-05-06-01	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	M.	63.9600	\$190.77 (* CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M.N. *)		\$12,201.65
HGZ2-URG-05-06-02	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	M	444.9700	\$663.39 (* SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)		\$295,188.65
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					
HGZ2-URG-05-07-01	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	1,374.1100	\$818.38 (* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)		\$1,124,544.14
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					
HGZ2-URG-05-08-01	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	206.2600	\$200.95 (* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$41,447.95

000048



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-05-09-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON 4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	261.6600	\$4,837.69	(* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)	\$1,265,829.97
HGZ2-URG-05-10-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	70.0000	\$254.03	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	\$17,782.10
HGZ2-URG-05-11-01	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	747.4600	\$120.31	(* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)	\$89,926.91
HGZ2-URG-05-11-02	DE CANCELERIAS	M2	166.5600	\$206.07	(* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)	\$34,323.02
HGZ2-URG-05-11-03	MUEBLES DE BAÑO	PZA	27.0000	\$380.81	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N. *)	\$10,281.87

ALUMINIO

000049



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-07-01-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR, VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS VENTANA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO 1 EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$27,560.67	(* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 67/100 M.N. *)	\$27,560.67
HGZ2-URG-07-01-02	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO 1 EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-URG-07-01-03	PUERTA DE 0.88 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO 1 EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,235.93	(* VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. *)	\$20,235.93
HGZ2-URG-07-01-04	VENTANA DE 0.6 MTS X 0.3 MTS EN SANITARIO PUBLICO MIXTO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$1,969.89	(* UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)	\$3,939.78
HGZ2-URG-07-01-05	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SANITARIO PUBLICO MIXTO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$22,982.23
HGZ2-URG-07-01-06	PUERTA DE 1.21 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO 2/ CONSULTORIO 3 EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$27,808.19	(* VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 19/100 M.N. *)	\$55,616.38
HGZ2-URG-07-01-07	PUERTA DE 1.17 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIO 2/ CONSULTORIO 3 EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$26,891.91	(* VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$53,783.82

000050



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZACIJS/JOP/2025/018

OADAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-07-01-08	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN TAOD EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-URG-07-01-09	VENTANILLA DE 1.45 MTS X 1.6 MTS EN TAOD EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$25,368.42	(* VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. *)	\$25,368.42
HGZ2-URG-07-01-10	CANCEL CON PUERTA DE 1.52 MTS X 2.1 MTS EN ACCESO INTERIOR EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$34,909.45	(* TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 45/100 M.N. *)	\$34,909.45
HGZ2-URG-07-01-11	PUERTA DE 0.93 MTS X 2.1 MTS EN TRABAJO SOCIAL EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$21,387.10	(* VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)	\$21,387.10
HGZ2-URG-07-01-12	PUERTA DE 0.92 MTS X 2.1 MTS EN JEFE URGENCIAS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$21,156.75	(* VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	\$21,156.75
HGZ2-URG-07-01-13	PUERTA DE 0.91 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,926.39	(* VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 39/100 M.N. *)	\$20,926.39
HGZ2-URG-07-01-14	PUERTA DE 0.94 MTS X 2.1 MTS EN CONTROL URGENCIAS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$21,616.17	(* VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 17/100 M.N. *)	\$21,616.17
HGZ2-URG-07-01-15	PUERTA DE 0.75 MTS X 2.1 MTS EN SANITARIOS PUBLICOS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$17,257.99	(* DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. *)	\$34,515.98
HGZ2-URG-07-01-16	PUERTA DOBLE DE 2.3 MTS X 2.1 MTS EN ACCESO PRINCIPAL EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$52,802.87	(* CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 87/100 M.N. *)	\$52,802.87

000051



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HG22-URG-07-01-17	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN ASEO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HG22-URG-07-01-18	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN DESCANSO EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HG22-URG-07-01-19	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO PERSONAL EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$18,403.35	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. *)	\$36,806.70
HG22-URG-07-01-20	PUERTA DE 1.1 MTS X 2.1 MTS EN OBSERVACION DE MENORES EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$25,281.96	(* VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	\$25,281.96
HG22-URG-07-01-21	PUERTA DE 0.81 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO OBSERVACION DE MENORES EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$18,632.42	(* DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. *)	\$18,632.42
HG22-URG-07-01-22	PUERTA DE 0.76 MTS X 2.1 MTS EN MED.A GRAN. EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$17,487.06	(* DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)	\$17,487.06
HG22-URG-07-01-23	FIJO DE 1.65 MTS X 2.1 MTS EN RESIDENCIA MEDICA URGENCIAS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	2.0000	\$37,906.77	(* TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	\$75,813.54
HG22-URG-07-01-24	FIJO CON PUERTA DE 1.6 MTS X 2.1 MTS EN RESIDENCIA MEDICA URGENCIAS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$36,761.41	(* TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)	\$36,761.41
HG22-URG-07-01-25	PUERTA DE 0.75 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO RESIDENCIA MEDICA EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$17,257.99	(* DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. *)	\$17,257.99

000052



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACUSJ/OP/2025/018


 OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-07-01-26	PUERTA DE 0.73 MTS X 2.1 MTS EN PATIO RESIDENCIA MEDICA EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$16,799.84	(* DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	\$16,799.84
HGZ2-URG-07-01-27	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN INFORMATICA EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-URG-07-01-28	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CEPIS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-URG-07-01-29	PUERTA DE 0.92 MTS X 2.1 MTS EN ALMACEN EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	1.0000	\$21,156.75	(* VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	\$21,156.75
HGZ2-URG-07-01-30	FIJO DE 0.85 MTS X 1.6 MTS EN RESIDENCIA MEDICA URGENCIAS EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	3.0000	\$14,878.20	(* CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *)	\$44,634.60
HGZ2-URG-07-01-31	PUERTA DE 0.87 MTS X 2.1 MTS EN MEDICOS RESIDENTES EN AREA DE URGENCIAS	PZA.	3.0000	\$20,006.85	(* VEINTE MIL SEIS PESOS 85/100 M.N. *)	\$60,020.55
HGZ2-URG-07-01-32	VENTANA DE 0.6 MTS X 0.6 MTS EN OBSERVACION Y OFICINAS EN AREA DE URGENCIAS	PZA	10.0000	\$3,935.02	(* TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. *)	\$39,350.20

VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS

CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES,

HGZ2-URG-08-01-01	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	33.0000	\$222.18	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$7,331.94
-------------------	---	-----	---------	----------	--	------------

000053



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL						
HGZ2-URG-09-01-01	MUEBLE DE CONTROL OBSERVACION MENORES AREA DE URGENCIAS DE 2.15 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO	PZA	1.0000	\$44,879.12	(* CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$44,879.12
HGZ2-URG-09-01-02	MUEBLE DE TRABAJO DE MEDICOS DE PRIMER CONTACTO DE 2.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO	PZA	1.0000	\$25,276.42	(* VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. *)	\$25,276.42
HGZ2-URG-09-01-03	MUEBLE DE TRABAJO DE ENFERMEROS DE PRIMER CONTACTO DE 1.65 M DE LARGO X 0.70 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO	PZA	1.0000	\$19,473.99	(* DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)	\$19,473.99
HGZ2-URG-09-01-04	MUEBLE DE TRABAJO DE MEDICOS DE OBSERVACION ADULTOS DE 2.15 M DE LARGO X 0.55 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO	PZA	1.0000	\$23,012.36	(* VEINTITRES MIL DOCE PESOS 36/100 M.N. *)	\$23,012.36
HGZ2-URG-09-01-05	MUEBLE DE TRABAJO DE ENFERMEROS DE OBSERVACION ADULTOS DE 3.55 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO	PZA	1.0000	\$49,085.63	(* CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. *)	\$49,085.63
HGZ2-URG-09-01-06	MUEBLE EN L DE AREA DE CONTROL DE URGENCIAS DE 2.65 M DE LARGO X 0.65 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO Y DE 1.35 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO	PZA	1.0000	\$38,657.33	(* TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. *)	\$38,657.33
TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE						

000054



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON					
HGZ2-URG-12-01-01	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	ML	168.0000	\$1,055.45 (* UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)		\$177,315.60
HGZ2-URG-12-01-02	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	285.6000	\$927.13 (* NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N. *)		\$264,788.33
HGZ2-URG-12-01-03	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	514.0800	\$380.70 (* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 70/100 M.N. *)		\$195,710.26
	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON					
HGZ2-URG-12-02-01	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	76.0000	\$219.06 (* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N. *)		\$16,648.56
HGZ2-URG-12-02-02	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	129.0000	\$140.98 (* CIENTO CUARENTA PESOS 98/100 M.N. *)		\$18,186.42
HGZ2-URG-12-02-03	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	182.0000	\$148.35 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)		\$26,999.70
	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON					
HGZ2-URG-12-03-01	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	19.0000	\$220.25 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. *)		\$4,184.75

000055



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-12-03-02	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	32.0000	\$178.41 (* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. *)		\$5,709.12
HGZ2-URG-12-03-03	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	46.0000	\$121.03 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N. *)		\$5,567.38
HGZ2-URG-12-04-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	56.0000	\$313.96 (* TRESCIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. *)		\$17,581.76
HGZ2-URG-12-04-02	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	56.0000	\$208.01 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)		\$11,648.56
HGZ2-URG-12-04-03	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	56.0000	\$143.16 (* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)		\$8,016.96
HGZ2-URG-12-05-01	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	168.0000	\$587.41 (* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. *)		\$98,684.88
HGZ2-URG-12-05-02	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	42.0000	\$318.51 (* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N. *)		\$13,377.42

VALVULAS Y LLAVES

SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON

000055



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACUS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-13-01-01	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	1.0000	\$5,574.51 (* CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)		\$5,574.51
HGZ2-URG-13-01-02	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4"	PZA	2.0000	\$3,585.99 (* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. *)		\$7,171.98
HGZ2-URG-13-01-03	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2"	PZA	3.0000	\$2,814.45 (* DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 45/100 M.N. *)		\$8,443.35
HGZ2-URG-13-01-04	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	1.0000	\$6,063.99 (* SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)		\$6,063.99
HGZ2-URG-13-01-05	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4"	PZA	2.0000	\$3,767.06 (* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)		\$7,534.12
HGZ2-URG-13-01-06	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2"	PZA	3.0000	\$2,827.12 (* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N. *)		\$8,481.36
TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC						
SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40						
HGZ2-URG-15-01-01		PZA	7.0000	\$19,527.48 (* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. *)		\$136,692.36

BAJADA PLUVIAL CON TUBO DE PVC, MAXIMO 4 MTS VERTICALES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,

000057



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-15-02-01	BAJADA PLUVIAL 3"	PZA	1.0000	\$4,328.10	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$4,328.10
MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						
HGZ2-URG-16-01-01	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER	ML	119.0000	\$571.74	(* QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$68,037.06
HGZ2-URG-16-02-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	10.0000	\$5,508.11	(* CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N. *)	\$55,081.10
HGZ2-URG-16-02-02	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	7.0000	\$9,918.19	(* NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 19/100 M.N. *)	\$69,427.33
HGZ2-URG-16-02-03	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI TDS2 CC	PZA	1.0000	\$12,980.30	(* DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. *)	\$12,980.30
HGZ2-URG-16-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA.	17.0000	\$385.28	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	\$6,549.76

000053



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes los ámbitos requeridos, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-16-03-02	CESPOL HELVEX TV-016	PZA.	10.0000	\$1,782.48	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	\$17,824.80
HGZ2-URG-16-03-03	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	10.0000	\$7,929.58	(* SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$79,295.80
HGZ2-URG-16-03-04	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA.	10.0000	\$255.76	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)	\$2,557.60
HGZ2-URG-16-03-05	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA.	7.0000	\$190.18	(* CIENTO NOVENTA PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,331.26
HGZ2-URG-16-03-06	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX	PZA.	7.0000	\$22,210.35	(* VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N. *)	\$155,472.45
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA , INCLUYE; LLAVE PARA TARJA ELECTRÓNICA DE SENSOR HELVEX MODELO TV-203 CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES						
HGZ2-URG-16-04-01	TARJA DE SOBREPONER DE ACERO INOXIDABLE	PZA	9.0000	\$18,106.89	(* DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$162,962.01
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A						
HGZ2-URG-16-05-01	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA.	17.0000	\$1,683.59	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$28,621.03
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A						

000059



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-16-06-01	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA.	7.0000	\$5,551.46	(* CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$38,860.22
HGZ2-URG-16-06-02	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA.	10.0000	\$9,551.28	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$95,512.80
HGZ2-URG-16-06-03	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA.	16.0000	\$1,881.15	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	\$30,098.40
HGZ2-URG-16-06-04	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA.	28.0000	\$2,297.13	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	\$64,319.64
HGZ2-URG-19-01-01	TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA	372.0000	\$248.80	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$92,553.60
HGZ2-URG-20-01-01	TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	1,116.0000	\$402.57	(* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)	\$449,268.12

ALAMBRES Y CABLES

000060



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contractuales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,					
HGZ2-URG-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	1,116.0000	\$29.62 (* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$33,055.92
HGZ2-URG-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	2,232.0000	\$38.05 (* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$84,927.60
HGZ2-URG-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	1,116.0000	\$50.03 (* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)		\$55,833.48
HGZ2-URG-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	372.0000	\$71.38 (* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)		\$26,553.36
HGZ2-URG-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	310.0000	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$46,183.80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,					
HGZ2-URG-21-02-01	CABLE 4 PARES "UTP" CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE, EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TABLEROS Y INTERRUPTORES	M	95.0000	\$249.01 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)		\$23,655.95
	REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO					

000061



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-22-01-01	REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA	1.0000	\$27,420.29	(* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)	\$27,420.29
CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION						
HGZ2-URG-24-01-01	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	33.0000	\$3,205.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$105,765.99
HGZ2-URG-24-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	186.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$794,206.98
HGZ2-URG-24-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	186.0000	\$1,508.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$280,142.04
HGZ2-URG-24-04-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CONTACTO MONOFASICO	PZA	42.0000	\$4,201.74	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$176,473.08

000062



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZACUS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-24-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,	PZA	42.0000	\$949.12	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$39,863.04
HGZ2-URG-24-06-01	COMPUESTA POR: TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN,	SAL	2.0000	\$3,443.20	(* TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *)	\$6,886.40
HGZ2-URG-24-07-01	APAGADOR COLOR MARFIL MARCA LEVITON O SIMILAR	PZA	2.0000	\$352.65	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)	\$705.30
HGZ2-URG-24-08-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, SALIDA DE VOZ Y DATOS	PZA	19.0000	\$6,752.47	(* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$128,296.93
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS					

000063



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-URG-24-09-01	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON	PZA	19.0000	\$529.20	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$10,054.80
HGZ2-URG-24-10-01	CONSOLA REJILLAS Y DIFUSORES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA	28.0000	\$19,239.99	(* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	\$538,719.72
HGZ2-URG-25-01-01		PZA.	67.0000	\$4,300.09	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)	\$288,106.03

PRELIMINARES Y TERRACERIA

000064



Los aspectos Jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contractuales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA					
HGZ2-CE-01-01-01	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	148.8700	\$177.68 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$26,451.22
	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR					
HGZ2-CE-01-02-01	DE PISO VINILICO	M2	361.8100	\$208.18 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$75,321.61
HGZ2-CE-01-02-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	243.7400	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$15,231.31
HGZ2-CE-01-02-03	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	201.0100	\$121.20 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 20/100 M.N. *)		\$24,362.41
HGZ2-CE-01-02-04	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	M.	265.2900	\$145.54 (* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		\$38,610.31
HGZ2-CE-01-02-05	DE PANEL LINER	M2	314.0100	\$179.87 (* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)		\$56,480.98
HGZ2-CE-01-02-06	DE RECUBRIMIENTO FORMAICO EN MUROS	M2	68.6300	\$179.87 (* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)		\$12,344.48
	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE					
HGZ2-CE-01-03-01	CABLEADO EXISTENTE	ML	912.0000	\$126.37 (* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$115,249.44

000065



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-04-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	ML	364.8000	\$104.27	(* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	\$38,037.70
HGZ2-CE-01-05-01	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	62.0000	\$257.96	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$15,993.52
HGZ2-CE-01-06-01	DESMONTAJE DE DIFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DESMONTAJE DE DIFUSOR	PZA	16.0000	\$214.47	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$3,431.52
HGZ2-CE-01-07-01	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE DESMONTAJE DE CANALETA	ML	297.5000	\$31.60	(* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)	\$9,401.00
HGZ2-CE-01-07-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	85.0000	\$30.35	(* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)	\$2,579.75
HGZ2-CE-01-07-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	53.0000	\$250.97	(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)	\$13,301.41
HGZ2-CE-01-07-04	DE DETECTOR DE HUMO	PZA	16.0000	\$221.96	(* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)	\$3,551.36

000065



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-07-05	LLAVES MEZCLADORAS SIN RECUPERACION	PZA	14.0000	\$226.04 (* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)		\$3,164.56
HGZ2-CE-01-07-06	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO SIN RECUPERACION	PZA	14.0000	\$26.40 (* VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)		\$369.60
HGZ2-CE-01-07-07	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA SIN RECUPERACION	PZA	14.0000	\$22.47 (* VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)		\$314.58
HGZ2-CE-01-08-01	PUERTA DE 1.87 MTS X 2.1 MTS EN ACCESO PRINCIPAL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$2,718.94 (* DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 94/100 M.N. *)		\$2,718.94
HGZ2-CE-01-08-02	PUERTA DE 0.95 MTS X 2.1 MTS EN ALMACEN SINDICAL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$1,381.56 (* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. *)		\$1,381.56
HGZ2-CE-01-08-03	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS EN AREA DE MODULO 3	PZA.	2.0000	\$1,292.39 (* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)		\$2,584.78
HGZ2-CE-01-08-04	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$1,454.26 (* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)		\$1,454.26
HGZ2-CE-01-08-05	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 2.88 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$3,191.06 (* TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)		\$3,191.06
HGZ2-CE-01-08-06	PUERTA DE 0.91 MTS X 0.9 MTS EN CONTROL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$567.18 (* QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. *)		\$567.18
HGZ2-CE-01-08-07	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN ADEC EN AREA DE MODULO 3	PZA.	2.0000	\$1,292.39 (* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)		\$2,584.78

000067



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuizar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-08-08	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIOS EN AREA DE MODULO 3	PZA.	5.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$7,269.55
HGZ2-CE-01-08-09	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTA/ DIALISIS /CAPACITACION NEFROLOGIA EN AREA DE MODULO 3	PZA.	3.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$4,361.73
HGZ2-CE-01-08-10	CANCEL CON PUERTA Y VENTANA DE 3.85 MTS X 2.1 MTS EN CAPACITACION NEFROLOGIA EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$5,598.90	(* CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)	\$5,598.90
HGZ2-CE-01-08-11	CANCEL CON PUERTA Y VENTANA DE 2.85 MTS X 2.1 MTS EN NEFROLOGIA EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$4,144.63	(* CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)	\$4,144.63
HGZ2-CE-01-08-12	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN CONTROL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$1,745.12	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$1,745.12
HGZ2-CE-01-08-13	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS EN AREA DE MODULO 3	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-CE-01-08-14	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN EXTERIOR EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$1,745.12	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$1,745.12
HGZ2-CE-01-08-15	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIOS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	10.0000	\$1,157.02	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	\$11,570.20
HGZ2-CE-01-08-16	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO DE ATRÁS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	10.0000	\$1,157.02	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	\$11,570.20

000063



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/NS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales


Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-08-17	CANCEL DE 13.45 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO ATRÁS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	11.0000	\$15,561.62 (* QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)		\$171,177.82
HGZ2-CE-01-08-18	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 3.73 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA.	1.0000	\$3,288.08 (* TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)		\$3,288.08
HGZ2-CE-01-08-19	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.85 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA.	1.0000	\$1,630.81 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 81/100 M.N. *)		\$1,630.81
HGZ2-CE-01-08-20	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	2.0000	\$1,157.02 (* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)		\$2,314.04
HGZ2-CE-01-08-21	VENTANA DE 2.91 MTS X 0.3 MTS EN BAÑOS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	2.0000	\$480.99 (* CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 99/100 M.N. *)		\$961.98
HGZ2-CE-01-08-22	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.9 MTS X 1.6 MTS EN TRASLADOS EN AREA DE VESTIBULO	PZA.	1.0000	\$2,105.19 (* DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 19/100 M.N. *)		\$2,105.19
HGZ2-CE-01-08-23	FIJO DE 1.65 MTS X 2.1 MTS EN TRASLADOS EN AREA DE VESTIBULO	PZA.	1.0000	\$2,399.54 (* DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$2,399.54
HGZ2-CE-01-08-24	PUERTA DE 0.85 MTS X 2.1 MTS EN TRASLADOS EN AREA DE VESTIBULO	PZA.	1.0000	\$1,236.14 (* UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N. *)		\$1,236.14

DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,

000069



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-09-01	MUEBLE DE CONTROL DE MODULO 3 CONSULTA EXTERNA DE 2.90 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON ARE DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	\$2,164.11 (* DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. *)		\$2,164.11
HGZ2-CE-01-09-02	MUEBLE DE CONTROL MEDICINA FAMILIAR DE 3.68 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	\$3,041.06 (* TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)		\$3,041.06
HGZ2-CE-01-09-03	MUEBLE DE CONTROL TRASLADOS DE 2.70 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,	PZA	1.0000	\$2,001.61 (* DOS MIL UN PESOS 61/100 M.N. *)		\$2,001.61
HGZ2-CE-01-10-01	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA.	25.0000	\$49.94 (* CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *)		\$1,248.50
HGZ2-CE-01-10-02	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA.	14.0000	\$917.49 (* NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. *)		\$12,844.86
HGZ2-CE-01-11-01	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	22.0000	\$154.71 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)		\$3,403.62
HGZ2-CE-01-12-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, TUBERIAS RAMALES SANITARIOS DE FoFo	PZA	217.0000	\$7,623.97 (* SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 97/100 M.N. *)		\$1,654,401.49

000070



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OCAD/ZAC/JSJ/OP/2025/016

OCAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidaigo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-13-01	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE LAVABO	PZA.	14.0000	\$873.54 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$12,229.56
HGZ2-CE-01-14-01	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA.	11.0000	\$560.09 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. *)		\$6,160.99
HGZ2-CE-01-15-01	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE MINGITORIO	PZA.	1.0000	\$536.32 (* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)		\$536.32
HGZ2-CE-01-16-01	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TARJA	PZA.	6.0000	\$734.74 (* SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)		\$4,408.44
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					

000071



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-17-01	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	542.5000	\$355.16	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	\$192,674.30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON					
HGZ2-CE-01-18-01	CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	435.8400	\$1,087.59	(* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$474,015.23
	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					
HGZ2-CE-01-19-01	EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	M	114.0000	\$349.73	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	\$39,869.22
	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO					
HGZ2-CE-01-20-01	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M	114.0000	\$122.00	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$13,908.00
HGZ2-CE-01-20-02	EN MUROS DE TABIQUE	M2	96.9000	\$142.95	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$13,851.86
	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL					
HGZ2-CE-01-21-01	EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM	M	285.2900	\$90.32	(* NOVENTA PESOS 32/100 M.N. *)	\$23,960.99

000072



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/016

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-01-22-01	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	58.1800	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$23,646.68
HGZ2-CE-01-22-02	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	38.7900	\$158.86 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$6,162.18
HGZ2-CE-01-22-03	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	31.0000	\$411.28 (* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N. *)		\$12,749.68
HGZ2-CE-01-23-01	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES,	M3	180.0000	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$13,042.80
HGZ2-CE-01-23-02	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	180.0000	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$4,312.80
HGZ2-CE-01-24-01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B USANDO PICOS Y PALAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE EN CEPAS DE INSTALACIONES	M3	15.7400	\$283.23 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. *)		\$4,458.04
HGZ2-CE-01-25-01	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS AL 95% EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS DE ESPESOR, HUMEDECIDO INCLUYE: EN CEPAS DE INSTALACIONES	M3	13.3800	\$382.55 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. *)		\$5,118.52

000073



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
ALBAÑILERIA						
HG22-CE-04-01-01	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO A PLOMO Y NIVEL A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	148.8700	\$396.77	(* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	\$59,067.15
HG22-CE-04-02-01	BARRA DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON VARILLA #3 A CADA 0.15MTS ACABADO APARENTE INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA PARA LAVAMANOS	PZA	1.0000	\$10,002.39	(* DIEZ MIL DOS PESOS 39/100 M.N. *)	\$10,002.39
ACABADOS						
HG22-CE-05-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	305.9000	\$249.24	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$76,242.52
HG22-CE-05-02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	ML	122.3600	\$869.67	(* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	\$106,412.82

000074



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/016

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-05-02-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	243.7400	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$399,455.74
	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					
HGZ2-CE-05-03-01	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26.	M.	343.2000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)		\$112,837.30
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,					
HGZ2-CE-05-04-01	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLOR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	220.8800	\$2,061.96 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$455,445.72
HGZ2-CE-05-04-02	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	361.8100	\$532.71 (* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)		\$192,739.81
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES,					
HGZ2-CE-05-05-01	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	M.	292.2900	\$190.77 (* CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M.N. *)		\$55,760.16

000075



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/CP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuizar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 G5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HG22-CE-05-05-02	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	M	116.3000	\$663.39 (* SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)		\$77,152.26
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					
HG22-CE-05-06-01	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	1,122.6400	\$818.38 (* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)		\$918,746.12
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					
HG22-CE-05-07-01	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	122.3600	\$200.95 (* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$24,588.24
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE					
HG22-CE-05-08-01	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	53.0000	\$254.03 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)		\$13,463.59
	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					

000076



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZACJUS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
CSM0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-05-09-01	DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	582.6900	\$120.31	(* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)	\$70,103.43
HGZ2-CE-05-09-02	DE CANCELERIAS	M2	116.3600	\$206.07	(* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)	\$23,978.31
HGZ2-CE-05-09-03	MUEBLES DE BAÑO	PZA	27.0000	\$380.81	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N. *)	\$10,281.87
ALUMINIO						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR, VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS						
HGZ2-CE-07-01-01	PUERTA DE 1.87 MTS X 2.1 MTS EN ACCESO PRINCIPAL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$37,509.31	(* TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 31/100 M.N. *)	\$37,509.31
HGZ2-CE-07-01-02	PUERTA DE 0.95 MTS X 2.1 MTS EN ALMACEN SINDICAL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$19,144.98	(* DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)	\$19,144.98
HGZ2-CE-07-01-03	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS EN AREA DE MODULO 3	PZA.	2.0000	\$18,403.35	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. *)	\$36,806.70
HGZ2-CE-07-01-04	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$22,982.23
HGZ2-CE-07-01-05	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 2.88 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$43,868.17	(* CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. *)	\$43,868.17

000077



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZAC/USJOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-07-01-06	PUERTA DE 0.91 MTS X 0.9 MTS EN CONTROL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$7,841.26	(* SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$7,841.26
HGZ2-CE-07-01-07	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN ADEC EN AREA DE MODULO 3	PZA.	2.0000	\$18,403.35	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. *)	\$36,806.70
HGZ2-CE-07-01-08	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIOS EN AREA DE MODULO 3	PZA.	5.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$103,486.50
HGZ2-CE-07-01-09	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTA/ DIALISIS /CAPACITACION NEFROLOGIA EN AREA DE MODULO 3	PZA.	3.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$62,091.90
HGZ2-CE-07-01-10	CANCEL CON PUERTA Y VENTANA DE 3.85 MTS X 2.1 MTS EN CAPACITACION NEFROLOGIA EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$76,937.70	(* SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. *)	\$76,937.70
HGZ2-CE-07-01-11	CANCEL CON PUERTA Y VENTANA DE 2.85 MTS X 2.1 MTS EN NEFROLOGIA EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$56,977.56	(* CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	\$56,977.56
HGZ2-CE-07-01-12	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN CONTROL EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$24,128.48	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$24,128.48
HGZ2-CE-07-01-13	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS EN AREA DE MODULO 3	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-CE-07-01-14	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN EXTERIOR EN AREA DE MODULO 3	PZA.	1.0000	\$24,128.48	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$24,128.48

000078



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COADIZAC/JSJ/OP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contractuales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-07-01-15	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN CONSULTORIOS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	10.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$229,822.30
HGZ2-CE-07-01-16	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO DE ATRÁS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	10.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$229,822.30
HGZ2-CE-07-01-17	CANCEL DE 13.45 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO ATRÁS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	11.0000	\$109,891.32	(* CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. *)	\$1,208,804.52
HGZ2-CE-07-01-18	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 3.73 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA.	1.0000	\$56,781.37	(* CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. *)	\$56,781.37
HGZ2-CE-07-01-19	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.85 MTS X 1.6 MTS EN CONTROL EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA.	1.0000	\$28,247.42	(* VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$28,247.42
HGZ2-CE-07-01-20	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	2.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$45,964.46
HGZ2-CE-07-01-21	VENTANA DE 2.91 MTS X 0.3 MTS EN BAÑOS EN AREA DE CONSULTA EXTERNA	PZA	2.0000	\$8,362.38	(* OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. *)	\$16,724.76
HGZ2-CE-07-01-22	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 1.9 MTS X 1.6 MTS EN TRASLADOS EN AREA DE VESTIBULO	PZA.	1.0000	\$29,002.80	(* VEINTINUEVE MIL DOS PESOS 80/100 M.N. *)	\$29,002.80
HGZ2-CE-07-01-23	FIJO DE 1.65 MTS X 2.1 MTS EN TRASLADOS EN AREA DE VESTIBULO	PZA.	1.0000	\$37,906.77	(* TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	\$37,906.77

000079



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-07-01-24	PUERTA DE 0.85 MTS X 2.1 MTS EN TRASLADOS EN AREA DE VESTIBULO	PZA.	1.0000	\$17,140.67	(* DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 67/100 M.N. *)	\$17,140.67
VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS						
CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES,						
HGZ2-CE-08-01-01	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	18.0000	\$222.18	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,999.24
CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL						
HGZ2-CE-09-01-01	MUEBLE DE CONTROL MODULO 3 CONSULTA EXTERNA DE 2.90 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO	PZA	1.0000	\$36,178.50	(* TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. *)	\$36,178.50
HGZ2-CE-09-01-02	MUEBLE DE CONTROL MEDICINA FAMILIAR DE 3.68 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	\$45,984.52	(* CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. *)	\$45,984.52
HGZ2-CE-09-01-03	MUEBLE DE CONTROL TRASLADOS DE 2.70 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	\$27,584.05	(* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N. *)	\$27,584.05

000030



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE						
SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER						
HGZ2-CE-12-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC	ML	182.0000	\$571.74 (* QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)		\$104,056.68
SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40						
HGZ2-CE-15-01-01		PZA	12.0000	\$19,527.48 (* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. *)		\$234,329.76
MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU						
HGZ2-CE-16-01-01	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	14.0000	\$5,508.11 (* CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N. *)		\$77,113.54
HGZ2-CE-16-01-02	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	12.0000	\$9,918.19 (* NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 19/100 M.N. *)		\$119,018.28
HGZ2-CE-16-01-03	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI TDS2 CC	PZA	1.0000	\$12,980.30 (* DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. *)		\$12,980.30

000081



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JUS/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					
HGZ2-CE-16-02-01	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA.	26.0000	\$385.28	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	\$10,017.28
HGZ2-CE-16-02-02	CESPOL HELVEX TV-016	PZA.	14.0000	\$1,782.48	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	\$24,954.72
HGZ2-CE-16-02-03	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	14.0000	\$7,929.58	(* SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$111,014.12
HGZ2-CE-16-02-04	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA.	14.0000	\$255.76	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)	\$3,580.64
HGZ2-CE-16-02-05	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA.	12.0000	\$190.18	(* CIENTO NOVENTA PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,282.16
HGZ2-CE-16-02-06	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX	PZA.	12.0000	\$22,210.35	(* VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N. *)	\$266,524.20
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA , INCLUYE; LLAVE PARA TARJA ELECTRÓNICA DE SENSOR HELVEX MODELO TV-203 CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					
HGZ2-CE-16-03-01	TARJA DE SOBREPONER DE ACERO INOXIDABLE	PZA	1.0000	\$18,106.89	(* DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$18,106.89
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					

000032



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales


Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-16-04-01	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA.	26.0000	\$1,683.59	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$43,773.34
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					
HGZ2-CE-16-05-01	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA.	12.0000	\$5,551.46	(* CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$66,617.52
HGZ2-CE-16-05-02	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA.	14.0000	\$9,551.28	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$133,717.92
HGZ2-CE-16-05-03	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA.	6.0000	\$1,881.15	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	\$11,286.90
HGZ2-CE-16-05-04	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA.	28.0000	\$2,297.13	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	\$64,319.64
	TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					
HGZ2-CE-19-01-01	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA	264.0000	\$248.80	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$65,683.20

TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT

000033



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A					
HGZ2-CE-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	660.0000	\$402.57 (* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)		\$265,696.20
	ALAMBRES Y CABLES					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,					
HGZ2-CE-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	660.0000	\$29.62 (* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$19,549.20
HGZ2-CE-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	1,320.0000	\$38.05 (* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$50,226.00
HGZ2-CE-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	660.0000	\$50.03 (* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)		\$33,019.80
HGZ2-CE-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	220.0000	\$71.38 (* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)		\$15,703.60
HGZ2-CE-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	183.3300	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$27,312.50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,

000034



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACUSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HG22-CE-21-02-01	CABLE 4 PARES "UTP" CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO, QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TABLEROS E INTERRUPTORES	M	110.0000	\$249.01	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$27,391.10
	REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO					
HG22-CE-22-01-01	REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA	2.0000	\$27,420.29	(* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)	\$54,840.58
	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA					
HG22-CE-24-01-01	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	31.0000	\$3,205.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$99,355.93
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO,					
HG22-CE-24-02-01	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	132.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$563,630.76

000035



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HG22-CE-24-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	132.0000	\$1,506.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$198,810.48
HG22-CE-24-04-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CONTACTO MONOFASICO	PZA	56.0000	\$4,201.74	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$235,297.44
HG22-CE-24-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-	PZA	56.0000	\$949.12	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$53,150.72
HG22-CE-24-06-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COMPUESTA POR: TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	SAL	5.0000	\$3,443.20	(* TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *)	\$17,216.00

000036



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-CE-24-07-01	APAGADOR COLOR MARFIL MARCA LEVITON O SIMILAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,	PZA	5.0000	\$352.65 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)		\$1,763.25
HGZ2-CE-24-08-01	SALIDA DE VOZ Y DATOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS	PZA	22.0000	\$6,752.47 (* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)		\$148,554.34
HGZ2-CE-24-09-01	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS REJILLAS Y DIFUSORES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	PZA	22.0000	\$529.20 (* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)		\$11,642.40
HGZ2-CE-25-01-01	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA.	87.0000	\$4,300.09 (* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)		\$374,107.83

FARMACIA

000337



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES Y TERRACERIA						
HG22-FAR-01-01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	50.6100	\$177.68	(* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)	\$8,992.38
HG22-FAR-01-02-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE PISO VINILICO	M2	63.6700	\$208.18	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)	\$13,254.82
HG22-FAR-01-02-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	63.6700	\$62.49	(* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	\$3,978.74
HG22-FAR-01-02-03	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	35.3700	\$129.54	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	\$4,581.83
HG22-FAR-01-03-01	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE	ML	139.0000	\$126.37	(* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)	\$17,565.43
HG22-FAR-01-04-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	ML	55.6000	\$104.27	(* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	\$5,797.41

000033



Los aspectos Jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACUSJ/OP/2325/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-01-05-01	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	9.0000	\$257.96 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)		\$2,321.64
	DESMONTAJE DE DISFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO					
HGZ2-FAR-01-06-01	DESMONTAJE DE DIFUSOR	PZA	6.0000	\$214.47 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)		\$1,286.82
	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE					
HGZ2-FAR-01-07-01	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	45.5000	\$31.60 (* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)		\$1,437.80
HGZ2-FAR-01-07-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	13.0000	\$30.35 (* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)		\$394.55
HGZ2-FAR-01-07-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	5.0000	\$250.97 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)		\$1,254.85
HGZ2-FAR-01-07-04	DE DETECTOR DE HUMO	PZA	2.0000	\$221.96 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)		\$443.92
	DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA					
HGZ2-FAR-01-08-01	DESMONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA	PZA	1.0000	\$41.25 (* CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. *)		\$41.25
	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE					
HGZ2-FAR-01-09-01	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 2.55 MTS X 1.6 MTS EN VENTANILLA DE ATENCION EN AREA DE FARMACIA	PZA.	1.0000	\$2,825.42 (* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N. *)		\$2,825.42

000039



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZAC/USJOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-01-09-02	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN VENTANILLA DE ATENCION EN AREA DE FARMACIA	PZA.	1.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,453.91
HGZ2-FAR-01-09-03	PUERTA DOBLE DE 1.5 MTS X 2.1 MTS EN EXPANSION EN AREA DE FARMACIA	PZA.	1.0000	\$2,181.39	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. *)	\$2,181.39
HGZ2-FAR-01-10-01	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUEBLE DE FARMACIA DE 2.55 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS.	1.0000	\$2,137.84	(* DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. *)	\$2,137.84
HGZ2-FAR-01-11-01	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	1.0000	\$154.71	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	\$154.71
HGZ2-FAR-01-12-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	60.6700	\$1,087.59	(* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$65,984.09
	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO					

000000



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-01-13-01	EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	M	72.0000	\$349.73 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)		\$25,180.56
	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO					
HGZ2-FAR-01-14-01	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M	72.0000	\$122.00 (* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)		\$8,784.00
HGZ2-FAR-01-14-02	EN MUROS DE TABIQUE	M2	61.2000	\$142.95 (* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$8,748.54
	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL DE MAMPARAS Y CANCELERIAS					
HGZ2-FAR-01-15-01	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	9.1200	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$3,706.73
HGZ2-FAR-01-15-02	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	6.0800	\$158.86 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$965.87
	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES.					
HGZ2-FAR-01-16-01	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES,	M3	22.3100	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$1,616.58
HGZ2-FAR-01-16-02	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	22.3100	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$534.55
	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE LAMINA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, SOLDADURA, ANDAMIAJE, CARGA, EQUIPO ESPECIALIZADO, , PITURA					

000001



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuizar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-01-17-01	LAMINA CAL 24	M2	41.8500	\$1,389.78 (* UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. *)		\$58,162.29
ALBAÑILERIA						
APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO A PLOMO Y NIVEL A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA						
HGZ2-FAR-04-01-01		M2	50.6100	\$396.77 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)		\$20,080.53
ACABADOS						
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.						
HGZ2-FAR-05-01-01		M.	39.4000	\$249.24 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)		\$9,820.06
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.						
HGZ2-FAR-05-02-01		ML	15.7600	\$869.67 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)		\$13,706.00

000092



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-05-02-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	63.6700	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$104,346.22
HGZ2-FAR-05-03-01	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26.	M.	83.2000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)		\$27,354.50
HGZ2-FAR-05-04-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLORSEGÚN MODELO APROBADO	M2	63.6700	\$2,061.96 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$131,284.99
HGZ2-FAR-05-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, ZOCLO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLORSEGÚN MODELO APROBADO	M.	39.4000	\$194.98 (* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)		\$7,682.21

000003



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACJUSJOP/2025/016

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-05-06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	106.3800	\$818.38	(* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)	\$87,059.26
HGZ2-FAR-05-07-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	15.7600	\$200.95	(* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$3,166.97
HGZ2-FAR-05-07-02	EN MUROS	M2.	77.2200	\$164.55	(* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)	\$12,706.55
HGZ2-FAR-05-08-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL TIPO DE DUROCK.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE EN CUBIERTA DE 67MM DE ESPESOR CON PLACA DE 13MM, EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES	M2	41.8500	\$928.04	(* NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)	\$38,754.77
	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					

000034



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos o solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZACUSJ/OP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-05-09-01	DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	63.6700	\$120.31 (* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)		\$7,660.14
HGZ2-FAR-05-09-02	DE CANCELERIAS	M2	18.2400	\$206.07 (* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)		\$3,758.72
	HERRERIA					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO					
HGZ2-FAR-06-01-01	ESTANTERIA DE ACERO PARA USO PESADO	PZA	6.0000	\$20,243.57 (* VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. *)		\$121,461.42
	RESTAURACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR					
HGZ2-FAR-06-02-01	RESTAURACION DE RACK DE ALMACENAMIENTO METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	6.0000	\$5,773.47 (* CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. *)		\$34,640.82
HGZ2-FAR-06-02-02	RESTAURACION DE MUEBLE DISPENSADOR DE MEDICAMENTOS METALICOS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	2.0000	\$11,258.01 (* ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)		\$22,516.02
	ALUMINIO					
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS					

000005



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/US/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-07-01-01	CANCEL PARA MUEBLE DE CONTROL DE 2.55 MTS X 1.6 MTS EN VENTANILLA DE ATENCION EN AREA DE FARMACIA	PZA.	1.0000	\$38,858.68	(* TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. *)	\$38,858.68
HGZ2-FAR-07-01-02	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN VENTANILLA DE ATENCION EN AREA DE FARMACIA	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-FAR-07-01-03	PUERTA DOBLE DE 1.5 MTS X 2.1 MTS EN EXPANSION EN AREA DE FARMACIA	PZA.	1.0000	\$30,101.07	(* TREINTA MIL CIENTO UN PESOS 07/100 M.N. *)	\$30,101.07
VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS						
CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).						
HGZ2-FAR-08-01-01		PZA	2.0000	\$222.18	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$444.36
CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL						
HGZ2-FAR-09-01-01	MUEBLE DE FARMACIA DE 2.55 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	\$21,207.60	(* VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. *)	\$21,207.60

000000



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/SJ/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-09-01-02	MUEBLE PARA RESGUARDO DE MEDICAMENTO EN AREA DE FARMACIA DE 1.50 M DE LARGO X 0.45 M DE ANCHO X 2.10 M DE ALTO CON PORTA-CANDADO TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	PZA	1.0000	\$13,387.22	(* TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. *)	\$13,387.22
HGZ2-FAR-19-01-01	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A	PZA	48.0000	\$248.80	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$11,942.40
HGZ2-FAR-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA ALAMBRES Y CABLES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,	M	120.0000	\$402.57	(* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)	\$48,308.40
HGZ2-FAR-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	120.0000	\$29.62	(* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	\$3,554.40
HGZ2-FAR-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	240.0000	\$38.05	(* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$9,132.00
HGZ2-FAR-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	120.0000	\$50.03	(* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)	\$6,003.60
HGZ2-FAR-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	40.0000	\$71.38	(* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	\$2,855.20

000037



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADIZAC/JSJ/OP/2025/016

La revisión jurídica se efectuó sin prejuicio sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requirentes, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	33.3300	\$148.98	(* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)	\$4,965.50
HGZ2-FAR-21-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CABLE 4 PARES "UTP" CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TABLEROS E INTERRUPTORES	M	25.0000	\$249.01	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$6,225.25
HGZ2-FAR-22-01-01	REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA	1.0000	\$27,420.29	(* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)	\$27,420.29
HGZ2-FAR-24-01-01	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	5.0000	\$3,205.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$16,025.15

000003



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento e lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZACUS/JOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-24-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	24.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$102,478.32
HGZ2-FAR-24-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA.	24.0000	\$1,506.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$36,147.36
HGZ2-FAR-24-04-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CONTACTO MONOFASICO	PZA.	15.0000	\$4,201.74	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$63,026.10
HGZ2-FAR-24-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-	PZA.	16.0000	\$949.12	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$15,185.92



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZAC/US/JOP/2025/016

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requerentes, técnicas y contratantes.


 OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-24-06-01	SALIDA DE VOZ Y DATOS	PZA	5.0000	\$6,752.47	(* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$33,762.35
HGZ2-FAR-24-07-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS JACK O CONECTOR CATEGORÍA 8 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 588A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE	PZA	5.0000	\$529.20	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$2,646.00
HGZ2-FAR-24-08-01	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	5.0000	\$254.03	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	\$1,270.15
HGZ2-FAR-24-09-01	REUBICACION DE SALIDA DE UNIDAD EVAPORADORA DE UNIDAD EVAPORADORA	PZA	1.0000	\$2,917.90	(* DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 90/100 M.N. *)	\$2,917.90

000100



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOADZACUSJOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-FAR-24-10-01	MONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA EXISTENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, MANIOBRAS, MONTAJE, FIJACIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA	PZA	1.0000	\$813.51 (* OCHOCIENTOS TRECE PESOS 51/100 M.N. *)		\$813.51
REJILLAS Y DIFUSORES						
HGZ2-FAR-25-01-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA.	8.0000	\$4,300.09 (* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)		\$34,400.72
GINECOLOGÍA						
PRELIMINARES Y TERRACERIAS						
HGZ2-GIN-01-01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	279.1300	\$177.68 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$49,595.82
HGZ2-GIN-01-02-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE PISO VINILICO	M2	442.8000	\$208.18 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$92,182.10
HGZ2-GIN-01-02-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	282.0900	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$17,627.80

000101



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 CSM0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZZ-GIN-01-02-03	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	246.0000	\$129.54 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$31,866.84
HGZZ-GIN-01-02-04	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	M.	357.0800	\$145.54 (* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		\$51,969.42
HGZZ-GIN-01-02-05	DE PANEL LINER	M2	964.1200	\$179.87 (* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)		\$173,416.26
HGZZ-GIN-01-03-01	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE	ML	773.0000	\$126.37 (* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$97,684.01
HGZZ-GIN-01-04-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA	ML	309.2000	\$104.27 (* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)		\$32,240.28
HGZZ-GIN-01-05-01	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	51.0000	\$257.96 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)		\$13,155.96
	DESMONTAJE DE DISFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO					

000102



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZACUSJOP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-01-06-01	DESMONTAJE DE DIFUSOR	PZA	35.0000	\$214.47 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)		\$7,506.45
	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE					
HGZ2-GIN-01-07-01	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	266.0000	\$31.60 (* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)		\$8,405.60
HGZ2-GIN-01-07-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	76.0000	\$30.35 (* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)		\$2,306.60
HGZ2-GIN-01-07-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	42.0000	\$250.97 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)		\$10,540.74
HGZ2-GIN-01-07-04	DE DETECTOR DE HUMO	PZA	11.0000	\$221.96 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)		\$2,441.56
HGZ2-GIN-01-07-05	LLAVES MEZCLADORAS SIN RECUPERACION	PZA	6.0000	\$226.04 (* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)		\$1,356.24
HGZ2-GIN-01-07-06	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO SIN RECUPERACION	PZA	6.0000	\$26.40 (* VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)		\$158.40
HGZ2-GIN-01-07-07	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA SIN RECUPERACION	PZA	6.0000	\$22.47 (* VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)		\$134.82
	DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE					
HGZ2-GIN-01-08-01	CANCEL DE 3.7 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$5,380.76 (* CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N. *)		\$5,380.76
HGZ2-GIN-01-08-02	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$1,453.91 (* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)		\$2,907.82

000103



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C6M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-01-08-03	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN UTILERIA EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-GIN-01-08-04	PUERTA DE 0.87 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO HOMBRES EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$1,405.45	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$2,810.90
HGZ2-GIN-01-08-05	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO MUJERES EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-GIN-01-08-06	CANCEL CON PUERTA DE 8 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS PEDIATRIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$11,634.14	(* ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. *)	\$11,634.14
HGZ2-GIN-01-08-07	VENTANA DE 8 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS PEDIATRIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$8,310.09	(* OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 09/100 M.N. *)	\$8,310.09
HGZ2-GIN-01-08-08	PUERTA DE 1.1 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	3.0000	\$1,777.02	(* UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)	\$5,331.06
HGZ2-GIN-01-08-09	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN RESIDENTES EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,453.91
HGZ2-GIN-01-08-10	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,453.91
HGZ2-GIN-01-08-11	VENTANA DE 3.35 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	4.0000	\$3,479.87	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	\$13,919.48

000104



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/USJ/OP/2025/018

OAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025


Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-01-08-12	PUERTA DE 1.5 MTS X 2.1 MTS EN BINOMIO MADRE E HIJO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$2,181.41	(* DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. *)	\$4,362.82
HGZ2-GIN-01-08-13	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-GIN-01-08-14	PUERTA DE 1.3 MTS X 2.1 MTS EN BINOMIO MADRE E HIJO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$1,890.56	(* UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 56/100 M.N. *)	\$3,781.12
HGZ2-GIN-01-08-15	VENTANA DE 3.35 MTS X 1.5 MTS EN BINOMIO MADRE E HIJO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	4.0000	\$3,479.87	(* TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	\$13,919.48
HGZ2-GIN-01-08-16	CANCEL CON PUERTA DE 1.75 MTS X 2.1 MTS EN CUPA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$2,544.95	(* DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	\$2,544.95
HGZ2-GIN-01-08-17	VENTANA DE 6.7 MTS X 1.5 MTS EN CUPA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$6,959.70	(* SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. *)	\$6,959.70
HGZ2-GIN-01-08-18	PUERTA CORREDIZA DE 2.03 MTS X 2.1 MTS EN SALA DIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$2,952.17	(* DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. *)	\$2,952.17
HGZ2-GIN-01-08-19	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN RESIDENCIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$1,745.12	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. *)	\$3,490.24
HGZ2-GIN-01-08-20	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,453.91

000105



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JSJ/OP/2025/018

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS


Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-01-09-01	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUEBLE DE ESTACION DE ENFERMERAS GINECOLOGIA DE 3.70 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS	1.0000	\$2,164.13	(* DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. *)	\$2,164.13
HGZ2-GIN-01-10-01	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE CORTINA-PERSIANA	PZA.	10.0000	\$789.05	(* SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)	\$7,890.50
HGZ2-GIN-01-10-02	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA.	33.0000	\$49.94	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *)	\$1,648.02
HGZ2-GIN-01-10-03	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA.	6.0000	\$917.49	(* NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. *)	\$5,504.94
HGZ2-GIN-01-11-01	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	25.0000	\$154.71	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	\$3,867.75
	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,					

000106



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OCAD/ZAC/JUR/2025/018

OCAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y contratantes.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-01-12-01	DESMONTAJE DE LAVABO	PZA.	6.0000	\$873.54 (* OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$5,241.24
HGZ2-GIN-01-13-01	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA.	6.0000	\$560.09 (* QUINIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. *)		\$3,360.54
HGZ2-GIN-01-14-01	DESMONTAJE DE MINGITORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE MINGITORIO	PZA.	1.0000	\$536.32 (* QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. *)		\$536.32
HGZ2-GIN-01-15-01	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TARJA	PZA.	3.0000	\$734.74 (* SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)		\$2,204.22
HGZ2-GIN-01-16-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	112.0000	\$355.16 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)		\$39,777.92

000107



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COAD/ZAC/US/JOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

COAD Estatal Zacatecas
Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-01-17-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	84.0000	\$360.28	(* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. *)	\$30,263.52
HGZ2-GIN-01-18-01	DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA.	21.0000	\$6,325.22	(* SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. *)	\$132,829.62
HGZ2-GIN-01-19-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	404.6900	\$1,087.59	(* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$440,136.80
HGZ2-GIN-01-20-01	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	M	42.0000	\$349.73	(* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	\$14,688.66
	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO					

000103



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: COAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

COAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron procedentes las áreas requerientes, técnicas y controladas.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-01-21-01	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M	42.0000	\$122.00	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)	\$5,124.00
HGZ2-GIN-01-21-02	EN MUROS DE TABIQUE	M2	35.7000	\$142.95	(* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$5,103.32
HGZ2-GIN-01-22-01	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM	M	357.0800	\$90.32	(* NOVENTA PESOS 32/100 M.N. *)	\$32,251.47
HGZ2-GIN-01-23-01	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	120.1700	\$406.44	(* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)	\$48,841.89
HGZ2-GIN-01-23-02	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	80.1100	\$158.86	(* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$12,726.27
HGZ2-GIN-01-24-01	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES,	M3	179.6900	\$72.46	(* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)	\$13,020.34
HGZ2-GIN-01-24-02	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	179.6900	\$23.96	(* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)	\$4,305.37
	ALBAÑILERIA					
	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO A PLOMO Y NIVEL A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA,					

000100



Los aspectos jurídicos del presente documento fueron sancionados por la persona titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144, último párrafo, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en la revisión realizada por el Departamento Consultivo, en términos del numeral 7.1.3, su numeral 1, del Manual de Organización de la Jefatura de Servicios Jurídicos a solicitud de la unidad administrativa responsable del mismo. En consecuencia, se registró bajo el número: OOAD/ZAC/JS/JOP/2025/018

La revisión jurídica se efectuó sin prejuzgar sobre la justificación, procedimiento, términos y condiciones de la contratación, ni del resultado de la investigación de mercado correspondiente, si se realiza sobre la procedencia y/o viabilidad de los aspectos técnicos, económicos y las demás circunstancias que determinaron precedentes las áreas requeridas, técnicas y contratantes.

OOAD Estatal Zacatecas
 Jefatura de Servicios Jurídicos



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-04-01-01	EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	279.1300	\$396.77 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)		\$110,750.41
ACABADOS						
HGZ2-GIN-05-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	258.9600	\$249.24 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)		\$64,543.19
HGZ2-GIN-05-02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	ML	103.5800	\$869.67 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)		\$90,080.42
HGZ2-GIN-05-02-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	282.0900	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)		\$462,306.02
	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					

000110



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-05-03-01	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,	M.	462.8000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)	\$152,159.38	
HGZ2-GIN-05-04-01	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLOR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	108.6600	\$2,061.96 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	\$224,052.57	
HGZ2-GIN-05-04-02	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES,	M2	442.8000	\$532.71 (* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$235,883.99	
HGZ2-GIN-05-05-01	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	M.	62.2000	\$190.77 (* CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M.N. *)	\$11,865.89	
HGZ2-GIN-05-05-02	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,	M	357.0800	\$663.39 (* SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)	\$236,883.30	

000111



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-05-06-01	CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	964.1200	\$818.38 (* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)		\$789,016.53
HGZ2-GIN-05-07-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	103.5800	\$200.95 (* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$20,814.40
HGZ2-GIN-05-08-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON 4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	121.4900	\$4,837.69 (* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)		\$587,730.96
HGZ2-GIN-05-09-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO, PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	55.2000	\$3,720.19 (* TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N. *)		\$205,354.49

000112



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HG22-GIN-05-10-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	18.0000	\$254.03 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)		\$4,572.54
HG22-GIN-05-11-01	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	551.4600	\$120.31 (* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)		\$66,346.15
HG22-GIN-05-11-02	DE CANCELERIAS	M2	240.3400	\$206.07 (* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)		\$49,526.86
HG22-GIN-05-11-03	MUEBLES DE BAÑO	PZA	18.0000	\$380.81 (* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N. *)		\$6,854.58
ALUMINIO						
HG22-GIN-07-01-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR, VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CANCEL DE 3.7 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE PASILLO GINECOLOGÍA	PZA.	1.0000	\$74,142.09 (* SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *)		\$74,142.09

000113



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-07-01-02	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-GIN-07-01-03	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN UTILERIA EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-GIN-07-01-04	PUERTA DE 0.87 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO HOMBRES EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$20,008.85	(* VEINTE MIL SEIS PESOS 85/100 M.N. *)	\$40,013.70
HGZ2-GIN-07-01-05	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO MUJERES EN AREA DE PASILLO GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-GIN-07-01-06	CANCEL CON PUERTA DE 8 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS PEDIATRIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$159,705.20	(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N. *)	\$159,705.20
HGZ2-GIN-07-01-07	VENTANA DE 8 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS PEDIATRIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$114,500.56	(* CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 56/100 M.N. *)	\$114,500.56
HGZ2-GIN-07-01-08	PUERTA DE 1.1 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	3.0000	\$25,281.96	(* VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	\$75,845.88
HGZ2-GIN-07-01-09	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN RESIDENTES EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-GIN-07-01-10	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-GIN-07-01-11	VENTANA DE 3.35 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	4.0000	\$47,828.58	(* CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$191,314.32

000114



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-07-01-12	PUERTA DE 1.5 MTS X 2.1 MTS EN BINOMIO MADRE E HIJO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$30,124.87	(* TREINTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N. *)	\$60,249.74
HGZ2-GIN-07-01-13	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-GIN-07-01-14	PUERTA DE 1.3 MTS X 2.1 MTS EN BINOMIO MADRE E HIJO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$26,123.31	(* VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 31/100 M.N. *)	\$52,246.62
HGZ2-GIN-07-01-15	VENTANA DE 3.35 MTS X 1.5 MTS EN BINOMIO MADRE E HIJO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	4.0000	\$47,828.58	(* CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 58/100 M.N. *)	\$191,314.32
HGZ2-GIN-07-01-16	CANCEL CON PUERTA DE 1.75 MTS X 2.1 MTS EN CUPA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$35,058.36	(* TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. *)	\$35,058.36
HGZ2-GIN-07-01-17	VENTANA DE 6.7 MTS X 1.5 MTS EN CUPA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$95,968.66	(* NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)	\$95,968.66
HGZ2-GIN-07-01-18	PUERTA CORREDIZA DE 2.03 MTS X 2.1 MTS EN SALA DIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$40,729.65	(* CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 65/100 M.N. *)	\$40,729.65
HGZ2-GIN-07-01-19	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN RESIDENCIA EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	2.0000	\$24,128.48	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$48,256.96
HGZ2-GIN-07-01-20	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE GINECOLOGIA	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30

VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS

000115



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZZ-GIN-08-01-01	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	18.0000	\$222.18 (* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)		\$3,999.24
CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
HGZZ-GIN-09-01-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL MUEBLE DE ESTACION DE ENFERMERAS GINECOLOGIA DE 3.70 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZA	1.0000	\$22,114.38 (* VEINTIDOS MIL CIENTO CATORCE PESOS 38/100 M.N. *)		\$22,114.38
TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE						
HGZZ-GIN-12-01-01	SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON	ML	84.0000	\$571.74 (* QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)		\$48,026.16

000116



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-12-02-01	DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	ML	126.0000	\$1,055.45 (* UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)		\$132,986.70
HGZ2-GIN-12-02-02	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	214.2000	\$927.13 (* NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N. *)		\$198,591.25
HGZ2-GIN-12-02-03	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	385.5600	\$380.70 (* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 70/100 M.N. *)		\$146,782.69
	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON					
HGZ2-GIN-12-03-01	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	76.0000	\$219.06 (* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N. *)		\$16,648.56
HGZ2-GIN-12-03-02	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	129.0000	\$140.98 (* CIENTO CUARENTA PESOS 98/100 M.N. *)		\$18,186.42
HGZ2-GIN-12-03-03	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	182.0000	\$148.35 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)		\$26,999.70
	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON					
HGZ2-GIN-12-04-01	REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	19.0000	\$220.25 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. *)		\$4,184.75
HGZ2-GIN-12-04-02	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	32.0000	\$178.41 (* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. *)		\$5,709.12

000117



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-12-04-03	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON	PZA	46.0000	\$121.03	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N. *)	\$5,567.38
HGZ2-GIN-12-05-01	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	42.0000	\$313.96	(* TRESCIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. *)	\$13,186.32
HGZ2-GIN-12-05-02	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	42.0000	\$208.01	(* DOSCIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	\$8,736.42
HGZ2-GIN-12-05-03	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	42.0000	\$143.16	(* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)	\$6,012.72
HGZ2-GIN-12-06-01	ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	126.0000	\$587.41	(* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. *)	\$74,013.66
HGZ2-GIN-12-06-02	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	31.5000	\$318.51	(* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N. *)	\$10,033.07
VALVULAS Y LLAVES						
HGZ2-GIN-13-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	1.0000	\$5,574.51	(* CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	\$5,574.51

000113



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidaigo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-13-01-02	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4"	PZA	1.0000	\$3,585.99 (* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. *)		\$3,585.99
HGZ2-GIN-13-01-03	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2"	PZA	1.0000	\$2,814.45 (* DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 45/100 M.N. *)		\$2,814.45
HGZ2-GIN-13-01-04	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	1.0000	\$6,063.99 (* SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)		\$6,063.99
HGZ2-GIN-13-01-05	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4"	PZA	1.0000	\$3,767.06 (* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)		\$3,767.06
HGZ2-GIN-13-01-06	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2"	PZA	1.0000	\$2,827.12 (* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N. *)		\$2,827.12
TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC						
SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40						
HGZ2-GIN-15-01-01		PZA	6.0000	\$19,527.48 (* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. *)		\$117,164.88
MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU						
HGZ2-GIN-16-01-01	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	6.0000	\$5,508.11 (* CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N. *)		\$33,048.66

000119



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-16-01-02	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	6.0000	\$9,918.19	(* NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 19/100 M.N. *)	\$59,509.14
HGZ2-GIN-16-01-03	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI TDS2 CC	PZA	1.0000	\$12,980.30	(* DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. *)	\$12,980.30
HGZ2-GIN-16-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA.	12.0000	\$385.28	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	\$4,623.36
HGZ2-GIN-16-02-02	CESPOL HELVEX TV-016	PZA.	6.0000	\$1,782.48	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	\$10,694.88
HGZ2-GIN-16-02-03	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	6.0000	\$7,929.58	(* SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$47,577.48
HGZ2-GIN-16-02-04	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA.	6.0000	\$255.76	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)	\$1,534.56
HGZ2-GIN-16-02-05	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA.	6.0000	\$190.18	(* CIENTO NOVENTA PESOS 18/100 M.N. *)	\$1,141.08
HGZ2-GIN-16-02-06	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX	PZA.	6.0000	\$22,210.35	(* VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N. *)	\$133,262.10
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA ; INCLUYE; LLAVE PARA TARJA ELECTRÓNICA DE SENSOR HELVEX MODELO TV-203 CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					

000120



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-16-03-01	TARJA DE SOBREPONER DE ACERO INOXIDABLE	PZA	5.0000	\$18,106.89	(* DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$90,534.45
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					
HGZ2-GIN-16-04-01	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA.	19.0000	\$1,683.59	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$31,988.21
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					
HGZ2-GIN-16-05-01	PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA.	6.0000	\$5,551.46	(* CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$33,308.76
HGZ2-GIN-16-05-02	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA.	6.0000	\$9,551.28	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$57,307.68
HGZ2-GIN-16-05-03	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA.	15.0000	\$1,881.15	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	\$28,217.25
HGZ2-GIN-16-05-04	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA.	28.0000	\$2,297.13	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	\$64,319.64
	TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					

000121



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-19-01-01	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA	262.0000	\$248.80 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)		\$65,185.60
TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A						
HGZ2-GIN-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	655.0000	\$402.57 (* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)		\$263,683.35
ALAMBRES Y CABLES						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,						
HGZ2-GIN-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	655.0000	\$29.62 (* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$19,401.10
HGZ2-GIN-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	1,310.0000	\$38.05 (* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$49,845.50
HGZ2-GIN-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	655.0000	\$50.03 (* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)		\$32,769.65
HGZ2-GIN-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	218.3300	\$71.38 (* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)		\$15,584.40
HGZ2-GIN-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	181.9400	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$27,105.42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,						

000122



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-21-02-01	CABLE 4 PARES "UTP" CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TABLEROS E INTERRUPTORES	M	40.0000	\$249.01	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)	\$9,960.40
HGZ2-GIN-22-01-01	REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA.	1.0000	\$27,420.29	(* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)	\$27,420.29
HGZ2-GIN-24-01-01	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	18.0000	\$3,205.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$57,690.54
HGZ2-GIN-24-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	131.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$559,360.83

000123



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-24-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	131.0000	\$1,506.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$197,304.34
HGZ2-GIN-24-04-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CONTACTO MONOFASICO	PZA	28.0000	\$4,201.74	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$117,648.72
HGZ2-GIN-24-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-	PZA	28.0000	\$949.12	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$26,575.36
HGZ2-GIN-24-06-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, SALIDA DE VOZ Y DATOS	PZA	2.0000	\$6,752.47	(* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$13,504.94
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS					

000124



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-GIN-24-07-01	JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON	PZA	2.0000	\$529.20 (* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)		\$1,058.40
HGZ2-GIN-24-08-01	CONSOLA REJILLAS Y DIFUSORES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	PZA	21.0000	\$19,239.99 (* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)		\$404,039.79
HGZ2-GIN-25-01-01	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA.	47.0000	\$4,300.09 (* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)		\$202,104.23

PASILLOS

PRELIMINARES Y TERRACERIAS

000125



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-01-01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	62.7700	\$177.68 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$11,152.97
HGZ2-PAS-01-02-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE PISO VINILICO	M2	251.6000	\$208.18 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$52,378.09
HGZ2-PAS-01-02-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	251.6000	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$15,722.48
HGZ2-PAS-01-02-03	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	139.7800	\$129.54 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$18,107.10
HGZ2-PAS-01-02-04	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	M.	228.9400	\$145.54 (* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		\$33,319.93
HGZ2-PAS-01-02-05	DE PANEL LINER	M2	555.3700	\$179.87 (* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)		\$99,894.40
HGZ2-PAS-01-03-01	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE	ML	79.8000	\$126.37 (* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$10,084.33
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					

000126



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-01-04-01	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	ML	31.9200	\$104.27 (* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)		\$3,328.30
HGZ2-PAS-01-05-01	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESMONTAJE DE DISFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	PZA	71.0000	\$257.96 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)		\$18,315.16
HGZ2-PAS-01-06-01	DESMONTAJE DE DIFUSOR DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE	PZA	13.0000	\$214.47 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)		\$2,788.11
HGZ2-PAS-01-07-01	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	28.0000	\$31.60 (* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)		\$884.80
HGZ2-PAS-01-07-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	8.0000	\$30.35 (* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)		\$242.80
HGZ2-PAS-01-07-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	16.0000	\$250.97 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)		\$4,015.52
HGZ2-PAS-01-07-04	DE DETECTOR DE HUMO DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE	PZA	11.0000	\$221.96 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)		\$2,441.56

000127



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-01-08-01	PUERTA DOBLE DE 2.25 MTS X 2.1 MTS EN VESTIDOR EN AREA DE PASILLO DE CIRCULACION	PZA.	1.0000	\$3,272.09	(* TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. *)	\$3,272.09
HGZ2-PAS-01-08-02	PUERTA DOBLE DE 2.6 MTS X 2.1 MTS EN HACIA VESTIBULO EN AREA DE PASILLO DE CIRCULACION	PZA.	1.0000	\$3,781.06	(* TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. *)	\$3,781.06
HGZ2-PAS-01-08-03	VENTANA DE 1.15 MTS X 0.6 MTS EN REPCION MATERIAL SUCIO EN AREA DE C.E.Y.E.	PZA.	1.0000	\$477.81	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. *)	\$477.81
HGZ2-PAS-01-08-04	CANCEL CON PUERTA DE 1.45 MTS X 2.1 MTS EN TECNICA DE AISLAMIENTO EN AREA DE C.E.Y.E.	PZA.	1.0000	\$2,108.70	(* DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 70/100 M.N. *)	\$2,108.70
HGZ2-PAS-01-08-05	PUERTA DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN CIRUGIA AMBULATORIA EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$3,053.98	(* TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. *)	\$3,053.98
HGZ2-PAS-01-08-06	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS PUBLICOS EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-PAS-01-08-07	PUERTA DOBLE DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN ADMISION HOSPITALARIA EN AREA DE ADMISION HOSPITALARIA	PZA.	2.0000	\$3,053.98	(* TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. *)	\$6,107.96
HGZ2-PAS-01-08-08	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN FINANZAS EN AREA DE FINANZAS	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-PAS-01-08-09	PUERTA DE 1.05 MTS X 2.1 MTS EN ASEO/ ROPA SUCIA/ RPBI EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	4.0000	\$1,526.97	(* UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 97/100 M.N. *)	\$6,107.88

000128



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-01-08-10	PUERTA DOBLE DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN SALA DE ESPERA INTERNA EN AREA DE TOCOCIRUGIA	PZA.	1.0000	\$3,053.98	(* TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. *)	\$3,053.98
HGZ2-PAS-01-08-11	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN VESTIDORES EN AREA DE TOCOCIRUGIA	PZA.	4.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$5,815.64
HGZ2-PAS-01-08-12	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN ROPA SUCIA EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,453.91
HGZ2-PAS-01-08-13	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$1,454.27	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)	\$1,454.27
HGZ2-PAS-01-08-14	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS DE PERSONAL EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-PAS-01-08-15	CANCEL EN MURO BAJO DE 1.2 MTS X 1.6 MTS EN JEFE DE SERVICIO EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$1,329.60	(* UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. *)	\$1,329.60
HGZ2-PAS-01-08-16	PUERTA DE 0.82 MTS X 2.1 MTS EN JEFE DE SERVICIO EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$1,192.49	(* UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)	\$1,192.49
HGZ2-PAS-01-08-17	CANCEL CON PUERTA DE 2.3 MTS X 2.1 MTS EN SUB ALMACEN EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$3,344.80	(* TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. *)	\$3,344.80
HGZ2-PAS-01-08-18	PUERTA DOBLE DE 1.85 MTS X 2.1 MTS EN TABLEROS ELECTRICOS EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	2.0000	\$2,690.38	(* DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N. *)	\$5,380.76

000139



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-01-08-19	PUERTA DOBLE DE 1.03 MTS X 2.1 MTS EN IDF EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$1,497.88	(* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. *)	\$1,497.88
HGZ2-PAS-01-08-20	PUERTA DOBLE DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN A CIRUGIA EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$3,053.98	(* TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. *)	\$3,053.98
HGZ2-PAS-01-08-21	CANCEL CON PUERTA DE 3.25 MTS X 2.1 MTS EN JEFE DE SERVICIO EN AREA DE CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$4,726.36	(* CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 36/100 M.N. *)	\$4,726.36
HGZ2-PAS-01-08-22	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN LOCKERS EN AREA DE PERSONAL	PZA.	1.0000	\$1,454.26	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)	\$1,454.26
HGZ2-PAS-01-08-23	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS/ VESTIDOR/ SEPTICO EN AREA DE PERSONAL	PZA.	3.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$4,361.73
HGZ2-PAS-01-08-24	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN VESTIDOR EN AREA DE TOMOGRAFIA	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-PAS-01-08-25	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EXTERIOR EN AREA DE COMEDOR	PZA.	1.0000	\$1,454.26	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)	\$1,454.26
HGZ2-PAS-01-08-26	PUERTA DOBLE DE 1.92 MTS X 2.1 MTS EN COMEDOR EN AREA DE COMEDOR	PZA.	1.0000	\$2,792.18	(* DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$2,792.18

000130



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
CSM0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-01-09-01	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PUERTA DOBLE CON BARITA DE PLOMO DE 2.40 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE TOMOGRAFÍA	PZA	1.0000	\$3,551.24 (* TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. *)	\$3,551.24	
HGZ2-PAS-01-09-02	PUERTA CON BARITA DE PLOMO DE 1.40 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE RAYOS X	PZA	1.0000	\$2,071.56 (* DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 56/100 M.N. *)	\$2,071.56	
HGZ2-PAS-01-09-03	PUERTA CON BARITA DE PLOMO DE 1.45 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE TELEMANDO COMPUTARIZADO	PZA	1.0000	\$2,175.13 (* DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. *)	\$2,175.13	
HGZ2-PAS-01-10-01	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	38.0000	\$154.71 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	\$5,878.98	
HGZ2-PAS-01-11-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	259.4700	\$1,087.59 (* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)	\$282,196.98	

000131



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-01-12-01	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM	M	228.9400	\$90.32 (* NOVENTA PESOS 32/100 M.N. *)		\$20,677.86
HGZ2-PAS-01-13-01	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	647.8700	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$263,320.28
HGZ2-PAS-01-14-01	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3	104.1200	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$7,544.54
HGZ2-PAS-01-14-02		M3/KM	104.1200	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$2,494.72
ALBAÑILERIA						
HGZ2-PAS-04-01-01	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO A PLOMO Y NIVEL A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	62.7700	\$396.77 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)		\$24,905.25
ACABADOS						
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,						

000132



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-05-01-01	DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE	M.	228.9400	\$249.24 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)	\$57,061.01	
HGZ2-PAS-05-02-01	HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	ML	91.5800	\$869.67 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	\$79,644.38	
HGZ2-PAS-05-02-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	251.6000	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)	\$412,337.18	
HGZ2-PAS-05-03-01	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,	M.	275.6000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)	\$90,611.77	

000133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-05-04-01	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLOR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	108.6600	\$2,061.96	(* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)	\$224,052.57
HGZ2-PAS-05-04-02	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	251.6000	\$532.71	(* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$134,029.84
HGZ2-PAS-05-05-01	ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	M.	228.9400	\$190.77	(* CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M.N. *)	\$43,674.88
HGZ2-PAS-05-05-02	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	M	0.0000	\$663.39	(* SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)	\$0.00
HGZ2-PAS-05-06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	618.1400	\$818.38	(* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)	\$505,873.41
HGZ2-PAS-05-07-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	91.6800	\$200.95	(* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)	\$18,403.00

000134



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-05-08-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	32.0000	\$254.03 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)		\$8,128.96
HGZ2-PAS-05-09-01	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	360.2600	\$120.31 (* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)		\$43,342.88
HGZ2-PAS-05-09-02	DE CANCELERIAS	M2	1,295.7400	\$206.07 (* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)		\$267,013.14
ALUMINIO						
HGZ2-PAS-07-01-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR, VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS PUERTA DOBLE DE 2.25 MTS X 2.1 MTS EN VESTIDOR EN AREA DE PASILLO DE CIRCULACION	PZA.	1.0000	\$51,145.08 (* CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. *)		\$51,145.08
HGZ2-PAS-07-01-02	PUERTA DOBLE DE 2.6 MTS X 2.1 MTS EN HACIA VESTIBULO EN AREA DE PASILLO DE CIRCULACION	PZA.	1.0000	\$59,046.17 (* CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. *)		\$59,046.17

000135



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-07-01-03	VENTANA DE 1.15 MTS X 0.6 MTS EN REPCION MATERIAL SUCIO EN AREA DE C.E.Y.E.	PZA.	1.0000	\$7,671.72	(* SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	\$7,671.72
HGZ2-PAS-07-01-04	CANCEL CON PUERTA DE 1.45 MTS X 2.1 MTS EN TECNICA DE AISLAMIENTO EN AREA DE C.E.Y.E.	PZA.	1.0000	\$33,017.34	(* TREINTA Y TRES MIL DIECISIETE PESOS 34/100 M.N. *)	\$33,017.34
HGZ2-PAS-07-01-05	PUERTA DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN CIRUGIA AMBULATORIA EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$47,655.36	(* CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. *)	\$47,655.36
HGZ2-PAS-07-01-06	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS PUBLICOS EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-PAS-07-01-07	PUERTA DOBLE DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN ADMISION HOSPITALARIA EN AREA DE ADMISION HOSPITALARIA	PZA.	2.0000	\$47,656.86	(* CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$95,313.72
HGZ2-PAS-07-01-08	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN FINANZAS EN AREA DE FINANZAS	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-PAS-07-01-09	PUERTA DE 1.05 MTS X 2.1 MTS EN ASEO/ ROPA SUCIA/ RPBI EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	4.0000	\$21,127.46	(* VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N. *)	\$84,509.84
HGZ2-PAS-07-01-10	PUERTA DOBLE DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN SALA DE ESPERA INTERNA EN AREA DE TOCOCIRUGIA	PZA.	1.0000	\$47,656.86	(* CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$47,656.86
HGZ2-PAS-07-01-11	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN VESTIDORES EN AREA DE TOCOCIRUGIA	PZA.	4.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$82,789.20

000136



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-07-01-12	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN ROPA SUCIA EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-PAS-07-01-13	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$22,982.23
HGZ2-PAS-07-01-14	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS DE PERSONAL EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-PAS-07-01-15	CANCEL EN MURO BAJO DE 1.2 MTS X 1.6 MTS EN JEFE DE SERVICIO EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$20,813.88	(* VEINTE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 88/100 M.N. *)	\$20,813.88
HGZ2-PAS-07-01-16	PUERTA DE 0.82 MTS X 2.1 MTS EN JEFE DE SERVICIO EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$16,542.04	(* DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. *)	\$16,542.04
HGZ2-PAS-07-01-17	CANCEL CON PUERTA DE 2.3 MTS X 2.1 MTS EN SUB ALMACEN EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$52,164.71	(* CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	\$52,164.71
HGZ2-PAS-07-01-18	PUERTA DOBLE DE 1.85 MTS X 2.1 MTS EN TABLEROS ELECTRICOS EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	2.0000	\$41,994.69	(* CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. *)	\$83,989.38
HGZ2-PAS-07-01-19	PUERTA DOBLE DE 1.03 MTS X 2.1 MTS EN IDF EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$41,932.19	(* CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)	\$41,932.19
HGZ2-PAS-07-01-20	PUERTA DOBLE DE 2.1 MTS X 2.1 MTS EN A CIRUGIA EN AREA DE PASILLO CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$47,656.86	(* CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$47,656.86

000137



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-07-01-21	CANCEL CON PUERTA DE 3.25 MTS X 2.1 MTS EN JEFE DE SERVICIO EN AREA DE CIRUGIA	PZA.	1.0000	\$73,613.98	(* SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 98/100 M.N. *)	\$73,613.98
HGZ2-PAS-07-01-22	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN LOCKERS EN AREA DE PERSONAL	PZA.	1.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$22,982.23
HGZ2-PAS-07-01-23	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS/ VESTIDOR/ SEPTICO EN AREA DE PERSONAL	PZA.	3.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$62,091.90
HGZ2-PAS-07-01-24	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN VESTIDOR EN AREA DE TOMOGRAFIA	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-PAS-07-01-25	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EXTERIOR EN AREA DE COMEDOR	PZA.	1.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$22,982.23
HGZ2-PAS-07-01-26	PUERTA DOBLE DE 1.92 MTS X 2.1 MTS EN COMEDOR EN AREA DE COMEDOR	PZA.	1.0000	\$43,581.44	(* CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. *)	\$43,581.44
HGZ2-PAS-07-02-01	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS CON BARITA DE PLOMO	PZA	0.0000			
HGZ2-PAS-07-02-02	PUERTA DOBLE CON BARITA DE PLOMO DE 2.40 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE TOMOGRAFIA	PZA	1.0000	\$82,415.06	(* OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N. *)	\$82,415.06

000133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-07-02-03	PUERTA CON BARITA DE PLOMO DE 1.40 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE RAYOS X	PZA	1.0000	\$48,082.69	(* CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. *)	\$48,082.69
HGZ2-PAS-07-02-04	PUERTA CON BARITA DE PLOMO DE 1.45 M X 2.10 CON ANTEPECHO PARA AREA DE TELEMANDO COMPUTARIZADO	PZA	1.0000	\$50,484.00	(* CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)	\$50,484.00
VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS						
CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES,						
HGZ2-PAS-08-01-01	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	38.0000	\$222.18	(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)	\$8,442.84
MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A						
HGZ2-PAS-16-01-01	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA.	3.0000	\$1,683.59	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$5,050.77
TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES						

000133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-19-01-01	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA	176.0000	\$248.80 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)		\$43,786.80
TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A						
HGZ2-PAS-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	440.0000	\$402.57 (* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)		\$177,130.80
ALAMBRES Y CABLES						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,						
HGZ2-PAS-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	440.0000	\$29.62 (* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$13,032.80
HGZ2-PAS-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	880.0000	\$38.05 (* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$33,484.00
HGZ2-PAS-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	440.0000	\$50.03 (* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)		\$22,013.20
HGZ2-PAS-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	146.6700	\$71.38 (* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)		\$10,469.30
HGZ2-PAS-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	122.2200	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$18,208.34
TABLEROS E INTERRUPTORES						
REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO						

000140



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PAS-22-01-01	REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA	1.0000	\$27,420.29	(* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)	\$27,420.29
	TUBERIAS Y CONEXIONES					
HGZ2-PAS-24-01-01	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	13.0000	\$3,205.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$41,665.39
HGZ2-PAS-24-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	88.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$375,753.84
HGZ2-PAS-24-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	88.0000	\$1,506.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$132,540.32
HGZ2-PAS-25-01-01	REJILLAS Y DIFUSORES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA.	18.0000	\$4,300.09	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)	\$77,401.62

000141



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
PRELIMINARES Y TERRACERIA						
HGZ2-LAV-01-01-01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	81.9000	\$177.68 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$14,551.99
HGZ2-LAV-01-01-02	DE MUROS DE BLOCK	M2	2.1000	\$395.13 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. *)		\$829.77
HGZ2-LAV-01-02-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE PISO VINILICO	M2	29.8100	\$208.18 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$6,205.85
HGZ2-LAV-01-02-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	121.6200	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$7,600.03
HGZ2-LAV-01-02-03	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	16.5600	\$129.54 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$2,145.18
HGZ2-LAV-01-03-01	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE	ML	101.5000	\$126.37 (* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$12,826.56
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO,					

000142



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-01-04-01	DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	ML	40.6000	\$104.27 (* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)		\$4,233.36
HGZ2-LAV-01-05-01	DESMONTAJE DE LUMINARIA DESMONTAJE DE DISFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	PZA	16.0000	\$257.96 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)		\$4,127.36
HGZ2-LAV-01-06-01	DESMONTAJE DE DIFUSOR DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE	PZA	4.0000	\$214.47 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)		\$857.88
HGZ2-LAV-01-07-01	DESMONTAJE DE CANALETA	ML	31.5000	\$31.60 (* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)		\$995.40
HGZ2-LAV-01-07-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	9.0000	\$30.35 (* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)		\$273.15
HGZ2-LAV-01-07-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	8.0000	\$250.97 (* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)		\$2,007.76
HGZ2-LAV-01-07-04	DE DETECTOR DE HUMO DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE	PZA	2.0000	\$221.96 (* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)		\$443.92

000143



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-01-08-01	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN LAVANDERIA EN AREA DE SERVICIO	PZA.	1.0000	\$1,957.71	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. *)	\$1,957.71
HGZ2-LAV-01-08-02	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	6.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$8,723.46
HGZ2-LAV-01-08-03	PUERTA DE 1.17 MTS X 2.1 MTS EN SINDICATO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	1.0000	\$1,915.02	(* UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 02/100 M.N. *)	\$1,915.02
HGZ2-LAV-01-08-04	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-LAV-01-08-05	FIJO DE 28.67 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	1.0000	\$46,772.85	(* CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. *)	\$46,772.85
HGZ2-LAV-01-09-01	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MUEBLE DE 2.30 M DE LARGO X 0.70 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO EN LAVANDERIA	PZA	1.0000	\$1,781.72	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,781.72
HGZ2-LAV-01-10-01	DESMONTAJE DE PUERTAS DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO PUERTAS DOBLES EXTERIORES EN AREA DE SERVICIO	PZA	7.0000	\$1,925.45	(* UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 45/100 M.N. *)	\$13,478.15
	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE					

000144



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-01-11-01	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	14.0000	\$154.71 (* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)		\$2,165.94
HGZ2-LAV-01-12-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	133.1800	\$1,087.59 (* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)		\$144,845.24
HGZ2-LAV-01-13-01	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	M	111.0000	\$349.73 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)		\$38,820.03
HGZ2-LAV-01-14-01	RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M	111.0000	\$122.00 (* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)		\$13,542.00
HGZ2-LAV-01-14-02	EN MUROS DE TABIQUE	M2	94.3500	\$142.95 (* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$13,487.33
HGZ2-LAV-01-15-01	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	10.4400	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$4,243.23

000145



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES.					
HGZ2-LAV-01-17-00		M3	38.5200	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$2,791.16
HGZ2-LAV-01-17-01		M3/KM	38.5200	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$922.94
	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS					
HGZ2-LAV-01-18-01		ML	360.0000	\$355.16 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)		\$127,857.60
	DESMONTAJE DE SOPORTERIA PARA TUBERIA Y DUCTERIA EN MURO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL SOPORTERIA DE HERRERIA EN LAVANDERIA					
HGZ2-LAV-01-19-01		PZA	1.0000	\$2,116.95 (* DOS MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 95/100 M.N. *)		\$2,116.95
	ALBAÑILERIA					
	MURO DE BLOCK DE CONCRETO GRIS REGULAR HUECO DE 0.15CMTS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA A LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 60 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4. DE ALTURA, CON REFUERZO A BASE DE 1 VAR # 4 @ 0.60 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL Y 1 VAR # 3 A CADA .60 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL. INCLUYE:					
HGZ2-LAV-04-01-01	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	2.1000	\$1,228.63 (* UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 63/100 M.N. *)		\$2,580.12

000140



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-04-02-01	APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO A PLOMO Y NIVEL A VUELTA DE PLANA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, EN MURO DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA	M2	86.1000	\$396.77 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)		\$34,161.90
HGZ2-LAV-04-03-01	FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE DE 12CMS DE ESPESOR	M2	33.6400	\$662.01 (* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. *)		\$22,270.02
HGZ2-LAV-04-04-01	CHAFLAN DE CONCRETO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CHAFLAN DE DE 12CM	M	17.4000	\$214.74 (* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 74/100 M.N. *)		\$3,736.48
HGZ2-LAV-04-05-01	ESTRUCTURA METALICA DE PERFILERIA SEGUN PROYECTO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR ESTRUCTURA METALICA ALTURA MAXIMA DE 3.00MTS	M2	33.6400	\$2,272.27 (* DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. *)		\$76,439.16

000147



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-04-06-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL TIPO DE DUROCK.INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE EN CUBIERTA DE 67MM DE ESPESOR CON PLACA DE 13MM, EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES	M2	33.6400	\$926.04 (* NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)		\$31,151.99
HGZ2-LAV-04-06-02	EN MURO DE 67MM DE ESPESOR CON PLACA DE 13MM, EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES	M2	49.5900	\$1,074.57 (* UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. *)		\$53,287.93
ACABADOS						
HGZ2-LAV-05-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	91.2100	\$249.24 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)		\$22,733.18
HGZ2-LAV-05-02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	ML	91.2100	\$869.67 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)		\$79,322.60

000148



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-05-02-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	121.6200	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$199,318.15
HGZ2-LAV-05-02-03	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2	33.6400	\$1,497.10 (* UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. *)		\$50,362.44
HGZ2-LAV-05-03-01	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26.	M.	114.4000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)		\$37,612.43
HGZ2-LAV-05-04-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	M.	86.7500	\$190.77 (* CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M.N. *)		\$16,549.30
HGZ2-LAV-05-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	246.2700	\$818.38 (* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)		\$201,542.44

000140



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
G5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					
HGZ2-LAV-05-06-01	EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	70.1200	\$200.95 (* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$14,090.61
HGZ2-LAV-05-06-02	EN MUROS	M2.	99.1800	\$164.55 (* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)		\$16,320.07
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO, SOBRE PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, MORTERO EPÓXICO DOS ELEMENTOS CON BASE DE ARENA SILICA, MARCA BEHR O SIMILAR					
HGZ2-LAV-05-07-01	MORTERO EPÓXICO DOS ELEMENTOS CON BASE DE ARENA SILICA, MARCA BEHR O SIMILAR	M2.	155.2600	\$1,122.20 (* UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 20/100 M.N. *)		\$174,232.77
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECIFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE					
HGZ2-LAV-05-08-01	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	8.0000	\$254.03 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)		\$2,032.24
	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					
HGZ2-LAV-05-09-01	DE CANCELERIAS	M2	20.8800	\$206.07 (* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)		\$4,302.74

000150



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-05-09-02	DE PISOS EPÓXICOS	M2	155.2600	\$384.45	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. *)	\$59,689.71
	HERRERIA					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA					
HGZ2-LAV-06-01-01	REJILLA PARA DESAGUE DE 1.20x3.20 MTS	PZA	1.0000	\$5,829.88	(* CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 88/100 M.N. *)	\$5,829.88
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTANTERIAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO					
HGZ2-LAV-06-02-01	ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO	PZA	4.0000	\$20,243.57	(* VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. *)	\$80,974.28
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO Y PUERTA METALICOS TIPO LOUVER DE HERRERIA SEGUN PROYECTO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA					
HGZ2-LAV-06-03-01	DE MEDIDAS 5.80x2.50	PZA	1.0000	\$78,972.56	(* SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. *)	\$78,972.56
HGZ2-LAV-06-03-02	DE MEDIDA 2.90x3.40	PZA	7.0000	\$33,082.66	(* TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. *)	\$231,578.62

ALUMINIO

000151



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-07-01-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR, VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN LAVANDERIA EN AREA DE SERVICIO	PZA.	1.0000	\$24,128.48	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$24,128.48
HGZ2-LAV-07-01-02	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	6.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$124,183.80
HGZ2-LAV-07-01-03	PUERTA DE 1.17 MTS X 2.1 MTS EN SINDICATO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	1.0000	\$26,891.91	(* VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. *)	\$26,891.91
HGZ2-LAV-07-01-04	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-LAV-07-01-05	FIJO DE 28.67 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE SERVICIO	PZA.	1.0000	\$648,903.69	(* SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N. *)	\$648,903.69

VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS

CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES,

000152



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-08-01-01	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	3.0000	\$222.18 (* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)		\$666.54
CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL						
HGZ2-LAV-09-01-01	MUEBLE DE 2.30 M DE LARGO X 0.70 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO EN LAVANDERIA	PZA	1.0000	\$25,041.72 (* VEINTICINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)		\$25,041.72
TUBERIA Y CONEXIONES DECOPRE						
SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE COBRE. INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION RAMALES Y CONEXIONES DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA						
HGZ2-LAV-12-01-01		PZA	1.0000	\$20,779.65 (* VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. *)		\$20,779.65
VALVULAS Y LLAVES						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VÁLVULAS DE LATON FORJADO EN INSTALACION HIDRÁULICA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,						
HGZ2-LAV-13-01-01	VALVULA TIPO COMPUERTA ROSCABLE DIAMETROS VARIABLES	PZA	4.0000	\$773.79 (* SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. *)		\$3,095.16

000153



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-13-01-02	VALVULA TIPO BOLA DIAMETROS VARIABLES	PZA	10.0000	\$1,196.01	(* UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. *)	\$11,960.10
	TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC					
HGZ2-LAV-15-01-01	SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. INCLUYE: ADAPTADORES, COLOCACION DE RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40	PZA	1.0000	\$19,527.48	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. *)	\$19,527.48
	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS					
HGZ2-LAV-16-01-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN Y COLADERA MARCA HELVEX	PZA	2.0000	\$291.59	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. *)	\$583.18
	TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS					
HGZ2-LAV-19-01-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA	72.0000	\$248.80	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$17,913.60
	TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A					

000154



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	180.0000	\$402.57 (* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)		\$72,462.60
ALAMBRES Y CABLES						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,						
HGZ2-LAV-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	180.0000	\$29.62 (* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$5,331.60
HGZ2-LAV-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	360.0000	\$38.05 (* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$13,698.00
HGZ2-LAV-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	180.0000	\$50.03 (* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)		\$9,005.40
HGZ2-LAV-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	60.0000	\$71.38 (* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)		\$4,282.80
HGZ2-LAV-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	50.0000	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$7,449.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,						
HGZ2-LAV-21-02-01	CABLE 4 PARES "UTP" CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS), DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE	M	5.0000	\$249.01 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)		\$1,245.05

000155



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
TABLEROS E INTERRUPTORES						
HGZ2-LAV-22-01-01	REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA	1.0000	\$27,420.29	(* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)	\$27,420.29
CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION						
HGZ2-LAV-24-01-01	SUMINISTRO Y. INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	8.0000	\$3,205.03	(* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)	\$25,640.24
HGZ2-LAV-24-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	36.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$153,717.48
HGZ2-LAV-24-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	36.0000	\$1,506.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$54,221.04
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,					

000156



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-24-04-01	CONTACTO MONOFASICO	PZA	20.0000	\$4,201.74 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. *)		\$84,034.80
HGZ2-LAV-24-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGADOR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,	PZA	20.0000	\$949.12 (* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)		\$18,982.40
HGZ2-LAV-24-06-01	COMPUESTA POR: TUBO CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN,	SAL	1.0000	\$3,443.20 (* TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *)		\$3,443.20
HGZ2-LAV-24-07-01	APAGADOR COLOR MARFIL MARCA LEVITON O SIMILAR	PZA	1.0000	\$352.65 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. *)		\$352.65
HGZ2-LAV-24-08-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO MARCA SQUADE DO SIMILAR DE 6 CIRCUITOS, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS AMPS SEGUN PROYECTO ELECTRICO INCLUYE: EN AREA DE ALMACEN DE CONSERVACION	PZA	1.0000	\$27,500.20 (* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 20/100 M.N. *)		\$27,500.20

000157



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-LAV-24-09-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, SALIDA DE VOZ Y DATOS	PZA	1.0000	\$6,752.47	(* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$6,752.47
HGZ2-LAV-24-10-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS REJILLAS Y DIFUSORES	PZA	1.0000	\$529.20	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$529.20
HGZ2-LAV-25-01-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA.	8.0000	\$4,300.09	(* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)	\$34,400.72

PRELIMINARES Y TERRACERIA

000153



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-01-01	RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR DE PISO VINILICO	M2	904.8900	\$208.18 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. *)		\$188,380.00
HGZ2-ENC-01-01-02	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	920.2300	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$57,505.17
HGZ2-ENC-01-01-03	DE MATERIAL DE PRODUCTO DE DEMOLICION	M2	502.7200	\$129.54 (* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)		\$65,122.35
HGZ2-ENC-01-01-04	DE ZOCLO VINÍLICO / CERAMICO	M.	257.0700	\$145.54 (* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. *)		\$37,413.97
HGZ2-ENC-01-01-05	DE PANEL LINER	M2	637.1200	\$179.87 (* CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)		\$114,598.77
HGZ2-ENC-01-02-01	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE	ML	368.5000	\$126.37 (* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$46,567.35
HGZ2-ENC-01-03-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS QUITANDO CAJAS Y SOPORTERIA DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	ML	147.4000	\$104.27 (* CIENTO CUATRO PESOS 27/100 M.N. *)		\$15,369.40

000159



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-04-01	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	242.0000	\$257.96	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$62,426.32
HGZ2-ENC-01-05-01	DESMONTAJE DE DISFUSOR INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE DESMONTAJE DE DIFUSOR	PZA	65.0000	\$214.47	(* DOSCIENTOS CATORCE PESOS 47/100 M.N. *)	\$13,940.55
HGZ2-ENC-01-06-01	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE DESMONTAJE DE CANALETA	ML	402.5000	\$31.60	(* TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. *)	\$12,719.00
HGZ2-ENC-01-06-02	DESMONTAJE DE TAPAS Y CONTACTOS	PZA	115.0000	\$30.35	(* TREINTA PESOS 35/100 M.N. *)	\$3,490.25
HGZ2-ENC-01-06-03	DE LETRERO Y SEÑALIZACIÓN EN MURO O PLAFÓN.	PZA.	42.0000	\$250.97	(* DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 97/100 M.N. *)	\$10,540.74
HGZ2-ENC-01-06-04	DE DETECTOR DE HUMO	PZA	43.0000	\$221.96	(* DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N. *)	\$9,544.28
HGZ2-ENC-01-06-05	LLAVES MEZCLADORAS SIN RECUPERACION	PZA	23.0000	\$226.04	(* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)	\$5,198.92
HGZ2-ENC-01-06-06	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO SIN RECUPERACION	PZA	23.0000	\$26.40	(* VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)	\$607.20
HGZ2-ENC-01-06-07	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA SIN RECUPERACION DESMONTAJE DE VIDRIERÍA Y CANCELERIA , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE	PZA	23.0000	\$22.47	(* VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$516.81

000160



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HG22-ENC-01-07-01	PUERTA DOBLE DE 1.39 MTS X 2.1 MTS EN HEMODIALISIS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$2,267.67	(* DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. *)	\$2,267.67
HG22-ENC-01-07-02	CANCEL DE 3 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 1 Y 2 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$3,495.93	(* TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. *)	\$6,991.86
HG22-ENC-01-07-03	CANCEL DE 4.65 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 1 Y 2 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$5,418.65	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 65/100 M.N. *)	\$5,418.65
HG22-ENC-01-07-04	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HG22-ENC-01-07-05	CANCEL DE 3.4 MTS X 2.1 MTS EN TRABAJO SOCIAL EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$5,546.83	(* CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. *)	\$5,546.83
HG22-ENC-01-07-06	CANCEL CON PUERTA DE 2.2 MTS X 2.1 MTS EN TRABAJO SOCIAL EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$3,589.10	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)	\$3,589.10
HG22-ENC-01-07-07	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$1,957.72	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,957.72
HG22-ENC-01-07-08	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,453.91
HG22-ENC-01-07-09	VENTANA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$1,957.72	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,957.72

000161



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.

C5M0089

LICITACION PUBLICA NACIONAL

LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES

CONTRATO INTERNO No.

050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025

Fin Obra: 13/nov/2025

Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-07-10	VENTANA DE 2 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$3,262.86	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. *)	\$6,525.72
HGZ2-ENC-01-07-11	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.17 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 3 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$2,528.85	(* DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N. *)	\$2,528.85
HGZ2-ENC-01-07-12	CANCEL EN MURO BAJO DE 5.95 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 3 Y 4 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$6,933.55	(* SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. *)	\$6,933.55
HGZ2-ENC-01-07-13	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.75 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 4 Y 5 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$3,203.96	(* TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N. *)	\$6,407.92
HGZ2-ENC-01-07-14	CANCEL EN MURO BAJO DE 4.95 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 4 Y 5 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$5,767.13	(* CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	\$5,767.13
HGZ2-ENC-01-07-15	CANCEL EN MURO BAJO DE 8.25 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 5 Y 6 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$9,611.92	(* NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N. *)	\$9,611.92
HGZ2-ENC-01-07-16	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.75 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 6 Y 7 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$3,203.96	(* TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 96/100 M.N. *)	\$6,407.92
HGZ2-ENC-01-07-17	CANCEL EN MURO BAJO DE 4.7 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 6 Y 7 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$5,475.87	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	\$5,475.87
HGZ2-ENC-01-07-18	CANCEL EN MURO BAJO DE 3.52 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 7 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$4,101.10	(* CUATRO MIL CIENTO UN PESOS 10/100 M.N. *)	\$4,101.10

000162



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-07-19	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.15 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 8 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$2,504.92	(* DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	\$2,504.92
HGZ2-ENC-01-07-20	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.15 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 8 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$2,504.92	(* DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N. *)	\$2,504.92
HGZ2-ENC-01-07-21	PUERTA DOBLE DE 1.92 MTS X 2.1 MTS EN SALIDA EMERGENCIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$3,131.73	(* TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 73/100 M.N. *)	\$3,131.73
HGZ2-ENC-01-07-22	VENTANA DE 2 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	4.0000	\$3,262.86	(* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. *)	\$13,051.44
HGZ2-ENC-01-07-23	VENTANA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$1,957.72	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,957.72
HGZ2-ENC-01-07-24	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$1,957.72	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$1,957.72
HGZ2-ENC-01-07-25	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$1,453.91
HGZ2-ENC-01-07-26	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO/BAÑOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	3.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$4,361.73
HGZ2-ENC-01-07-27	CANCEL EN MURO BAJO DE 3 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 9 Y 10 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$3,495.26	(* TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. *)	\$6,990.52

000103



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-07-28	CANCEL EN MURO BAJO DE 4.65 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 9 Y 10 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$5,417.63	(* CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 63/100 M.N. *)	\$5,417.63
HGZ2-ENC-01-07-29	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	4.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$5,815.64
HGZ2-ENC-01-07-30	VENTANA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	8.0000	\$1,957.72	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$15,661.76
HGZ2-ENC-01-07-31	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	12.0000	\$1,292.39	(* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N. *)	\$15,508.68
HGZ2-ENC-01-07-32	VENTANA DE 1.22 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	12.0000	\$1,957.72	(* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. *)	\$23,492.64
HGZ2-ENC-01-07-33	VENTANA DE 0.25 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	12.0000	\$407.79	(* CUATROCIENTOS SIETE PESOS 79/100 M.N. *)	\$4,893.48
HGZ2-ENC-01-07-34	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN MEDICAMENTOS/UTIL EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$1,453.91	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. *)	\$2,907.82
HGZ2-ENC-01-07-35	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO/R.S./A. EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	4.0000	\$1,631.11	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N. *)	\$6,524.44
HGZ2-ENC-01-07-36	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SALIDA DE CONTIGENCIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$1,631.11	(* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N. *)	\$3,262.22

000164



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-07-37	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN ENTRADA DE CONTINGENCIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$1,957.32 (* UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. *)		\$3,914.64
HGZ2-ENC-01-07-38	VENTANA DE 3.27 MTS X 2.1 MTS EN SALA DE DIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$5,333.74 (* CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. *)		\$5,333.74
HGZ2-ENC-01-08-01	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUEBLE DE T.E CENTRAL DE ENFERMERAS DE 3.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS	5.0000	\$2,431.74 (* DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)		\$12,158.70
HGZ2-ENC-01-09-01	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE CORTINA-PERSIANA	PZA.	0.0000	\$789.05 (* SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)		\$0.00
HGZ2-ENC-01-09-02	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA , GANCHO RIELES PARA PORTA SUERO	PZA.	112.0000	\$49.94 (* CUARENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. *)		\$5,593.28
HGZ2-ENC-01-09-03	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE EMPOTRAR	PZA.	23.0000	\$917.49 (* NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. *)		\$21,102.27
	DESMONTAJE DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE					

000165



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-10-01	DE BISAGRAS HIDRAULICAS	PZA	40.0000	\$154.71	(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	\$6,188.40
HGZ2-ENC-01-11-01	DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE LAVABO	PZA.	23.0000	\$873.54	(* OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)	\$20,091.42
HGZ2-ENC-01-12-01	DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TASA DE BAÑO	PZA.	17.0000	\$560.09	(* QUINIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. *)	\$9,521.53
HGZ2-ENC-01-13-01	DESMONTAJE DE TARJAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE TARJA	PZA.	11.0000	\$734.74	(* SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)	\$8,082.14
HGZ2-ENC-01-14-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS HIDRAULICAS	ML	357.0000	\$355.16	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. *)	\$126,792.12

000106



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-15-01	DESMONTAJE Y RETIRO DE CUALQUIER DIAMETRO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, DE TUBERIA DIFERENTES DIÁMETROS DE LINEAS MEDICINALES	ML	288.0000	\$360.28 (* TRESCIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. *)		\$103,760.64
HGZ2-ENC-01-16-01	DESMONTAJE DE CONSOLAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESMONTAJE DE CONSOLAS	PZA.	72.0000	\$6,325.22 (* SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. *)		\$455,415.84
HGZ2-ENC-01-17-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CON TRIPLAY 16 MM UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	274.2100	\$1,087.59 (* UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. *)		\$298,228.05
HGZ2-ENC-01-18-01	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	M	360.0000	\$349.73 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)		\$125,902.80

RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO

000107



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-01-19-01	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M	360.0000	\$122.00 (* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)		\$43,920.00
HGZ2-ENC-01-19-02	EN MUROS DE TABIQUE	M2	306.0000	\$142.95 (* CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$43,742.70
HGZ2-ENC-01-20-01	RELLENO DE ZOCLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL EN ZOCLO DE 10 A 15 CM DE ANCHO Y ESPESOR DE 2 CM	M	257.0700	\$90.32 (* NOVENTA PESOS 32/100 M.N. *)		\$23,218.56
HGZ2-ENC-01-21-01	ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	279.6400	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$113,656.88
HGZ2-ENC-01-21-02	DE MUEBLES Y PUERTAS DE MADERA	M2	186.4300	\$158.86 (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$29,616.27
HGZ2-ENC-01-21-03	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	51.0000	\$411.28 (* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N. *)		\$20,975.28
HGZ2-ENC-01-22-01	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES,	M3	312.8700	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$22,670.56
HGZ2-ENC-01-22-02	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	312.8700	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$7,496.37
	ACABADOS					

000168





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-05-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUÑA EXPANSIVA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DE 1.5 X 1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	M.	858.6900	\$249.24 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. *)		\$214,019.90
HGZ2-ENC-05-02-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE HORIZONTAL TIPO CAJILLO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	ML	858.6900	\$869.67 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)		\$746,776.93
HGZ2-ENC-05-02-02	RETICULAR 60 M X 60 M MODELO PAPEL MOJADO MARCA USB O SIMILAR	M2	920.2300	\$1,638.86 (* UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. *)		\$1,508,128.14
HGZ2-ENC-05-03-01	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26.	M.	988.0000	\$328.78 (* TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 78/100 M.N. *)		\$324,834.64

000169



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-05-04-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLOR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	358.1200	\$2,061.96	(* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. *)	\$738,429.12
HGZ2-ENC-05-04-02	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	904.8900	\$532.71	(* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)	\$482,043.95
HGZ2-ENC-05-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, ZOCLO VINILICO ALBATROS SEGÚN MODELO APROBADO	M.	0.0000	\$190.77	(* CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M.N. *)	\$0.00
HGZ2-ENC-05-05-02	DE CURVA SANITARIA MARCA RAMTEC O SIMILAR	M	257.0700	\$663.39	(* SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. *)	\$170,537.67
HGZ2-ENC-05-06-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON GLASLINER PANEL MARCA STABILIT O SIMILAR	M2.	637.1200	\$818.38	(* OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. *)	\$521,406.27

000170



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-05-07-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA.	M2.	343.4800	\$200.95 (* DOSCIENTOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$69,022.31
HGZ2-ENC-05-08-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE POLYESTER Y NYLON, (PARA ENTRE-ENCAMADOS), CONFECCIONADA CON TELA FABRICADA CON DOS CAPAS DE PELÍCULAS TERMOPLÁSTICAS Y TELA BÁSICA INTERMEDIA DE FIBRA SINTÉTICA DE ELEVADA RESISTENCIA CON 4.45 M. DE LARGO X 2.10 M. DE ALTURA	M2	299.0400	\$4,837.69 (* CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)		\$1,446,662.82
HGZ2-ENC-05-09-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE- ENROLLABLE (EN VENTANERÍA), CONFECCIONADA CON TELA PLASTIFICADA COMPUESTA DE FIBRA DE POLICLORURO DE VINILO, PLÁSTICO (PVC). ANTI-BACTERIAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CORTINA BLACKOUT PARA DIFERENTER ZONAS CON MEDIDAS VARIABLES	M2	94.3100	\$3,720.19 (* TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N. *)		\$350,851.12
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO/PLAFON, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE					

000171



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
CSM0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-05-10-01	DE 40.6 X 25.6 CM., PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SM.2).	PZA.	18.0000	\$254.03	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	\$4,572.54
HGZ2-ENC-05-11-01	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	1,263.0100	\$120.31	(* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)	\$151,952.73
HGZ2-ENC-05-11-02	DE CANCELERIAS	M2	559.2800	\$206.07	(* DOSCIENTOS SEIS PESOS 07/100 M.N. *)	\$115,250.83
HGZ2-ENC-05-11-03	MUEBLES DE BAÑO	PZA.	41.0000	\$380.81	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N. *)	\$15,613.21
HERRERIA						
HGZ2-ENC-06-01-01	RESTAURACION DE MOBILIARIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO RESTAURACION DE MUEBLES DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE CONSULTORIOS, EN MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE	PZS.	11.0000	\$6,423.05	(* SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 05/100 M.N. *)	\$70,653.55
ALUMINIO						
HGZ2-ENC-07-01-01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA INTERIOR , VENTANERÍA Y PUERTAS ABATIBLES CON DUELA EN INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA. BOLSA 2000, INCLUYE: PUERTAS BATIENTE, BARRAS Y JALADERAS EN SU CASO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS PUERTA DOBLE DE 1.39 MTS X 2.1 MTS EN HEMODIALISIS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$31,230.33	(* TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 33/100 M.N. *)	\$31,230.33

000172



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-07-01-02	CANCEL DE 3 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 1 Y 2 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$48,699.67	(* CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. *)	\$97,399.34
HGZ2-ENC-07-01-03	CANCEL DE 4.65 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 1 Y 2 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$75,700.68	(* SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 68/100 M.N. *)	\$75,700.68
HGZ2-ENC-07-01-04	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HGZ2-ENC-07-01-05	CANCEL DE 3.4 MTS X 2.1 MTS EN TRABAJO SOCIAL EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$77,209.33	(* SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 33/100 M.N. *)	\$77,209.33
HGZ2-ENC-07-01-06	CANCEL CON PUERTA DE 2.2 MTS X 2.1 MTS EN TRABAJO SOCIAL EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$49,909.40	(* CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M.N. *)	\$49,909.40
HGZ2-ENC-07-01-07	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$24,128.48	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$24,128.48
HGZ2-ENC-07-01-08	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-ENC-07-01-09	VENTANA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$27,560.67	(* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 67/100 M.N. *)	\$27,560.67
HGZ2-ENC-07-01-10	VENTANA DE 2 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$45,348.99	(* CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$90,697.98

000173



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-07-01-11	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.17 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 3 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$35,143.24	(* TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	\$35,143.24
HGZ2-ENC-07-01-12	CANCEL EN MURO BAJO DE 5.95 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 3 Y 4 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$96,208.10	(* NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 10/100 M.N. *)	\$96,208.10
HGZ2-ENC-07-01-13	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.75 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 4 Y 5 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$44,505.28	(* CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	\$89,010.56
HGZ2-ENC-07-01-14	CANCEL EN MURO BAJO DE 4.95 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 4 Y 5 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$80,197.31	(* OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. *)	\$80,197.31
HGZ2-ENC-07-01-15	CANCEL EN MURO BAJO DE 8.25 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 5 Y 6 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$133,256.92	(* CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)	\$133,256.92
HGZ2-ENC-07-01-16	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.75 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 6 Y 7 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$44,505.28	(* CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	\$89,010.56
HGZ2-ENC-07-01-17	CANCEL EN MURO BAJO DE 4.7 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 6 Y 7 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$76,037.96	(* SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. *)	\$76,037.96
HGZ2-ENC-07-01-18	CANCEL EN MURO BAJO DE 3.52 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 7 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$56,914.49	(* CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 49/100 M.N. *)	\$56,914.49
HGZ2-ENC-07-01-19	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.15 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 8 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$34,821.23	(* TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N. *)	\$34,821.23

000174



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-07-01-20	CANCEL EN MURO BAJO DE 2.15 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 8 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$34,821.23	(* TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N. *)	\$34,821.23
HGZ2-ENC-07-01-21	PUERTA DOBLE DE 1.92 MTS X 2.1 MTS EN SALIDA EMERGENCIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$43,581.44	(* CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. *)	\$43,581.44
HGZ2-ENC-07-01-22	VENTANA DE 2 MTS X 2.1 MTS EN PASILLO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	4.0000	\$45,348.99	(* CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. *)	\$181,395.96
HGZ2-ENC-07-01-23	VENTANA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$27,560.67	(* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 67/100 M.N. *)	\$27,560.67
HGZ2-ENC-07-01-24	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$24,128.48	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$24,128.48
HGZ2-ENC-07-01-25	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN AISLADO EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$20,697.30
HGZ2-ENC-07-01-26	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO/BAÑOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	3.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$62,091.90
HGZ2-ENC-07-01-27	CANCEL EN MURO BAJO DE 3 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 9 Y 10 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$48,533.33	(* CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *)	\$97,066.66
HGZ2-ENC-07-01-28	CANCEL EN MURO BAJO DE 4.65 MTS X 1.5 MTS EN ENCAMADOS 9 Y 10 EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$75,232.94	(* SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. *)	\$75,232.94

000175



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HG22-ENC-07-01-29	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	4.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$82,789.20
HG22-ENC-07-01-30	VENTANA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	8.0000	\$27,560.67	(* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 67/100 M.N. *)	\$220,485.36
HG22-ENC-07-01-31	PUERTA DE 0.8 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	12.0000	\$18,403.35	(* DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 35/100 M.N. *)	\$220,840.20
HG22-ENC-07-01-32	VENTANA DE 1.22 MTS X 2.1 MTS EN ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	12.0000	\$27,560.67	(* VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 67/100 M.N. *)	\$330,728.04
HG22-ENC-07-01-33	VENTANA DE 0.25 MTS X 2.1 MTS EN BAÑOS ENCAMADOS EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	12.0000	\$5,680.40	(* CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N. *)	\$68,164.80
HG22-ENC-07-01-34	PUERTA DE 0.9 MTS X 2.1 MTS EN MEDICAMENTOS/UTIL EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$20,697.30	(* VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. *)	\$41,394.60
HG22-ENC-07-01-35	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SEPTICO/R.S./A. EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	4.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$91,928.92
HG22-ENC-07-01-36	PUERTA DE 1 MTS X 2.1 MTS EN SALIDA DE CONTIGENCIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$22,982.23	(* VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. *)	\$45,964.46
HG22-ENC-07-01-37	PUERTA DE 1.2 MTS X 2.1 MTS EN ENTRADA DE CONTINGENCIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	2.0000	\$24,128.48	(* VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$48,256.96

000176



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-07-01-38	VENTANA DE 3.27 MTS X 2.1 MTS EN SALA DE DIA EN AREA DE HOSPITALIZACION	PZA.	1.0000	\$74,009.97 (* SETENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS 97/100 M.N. *)		\$74,009.97
VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS						
CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES,						
HGZ2-ENC-08-01-01	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1).	PZA	18.0000	\$222.18 (* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N. *)		\$3,999.24
CARPINTERIA Y CERRAJERIA						
SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a DE 11/2" X 11/2" A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ENTREPAÑO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1" X 1 1/2", UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., SOBRE EL						
HGZ2-ENC-09-01-01	MUEBLE DE T.E CENTRAL DE ENFERMERAS DE 3.90 M DE LARGO X 0.75 M DE ANCHO X 1.05 M DE ALTO CON AREA DE ATENCION A DISCAPACITADOS	PZS	5.0000	\$32,866.21 (* TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)		\$164,331.05
TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE						
SUMINISTRO DE INSTALACION HIDRAULICA EN MUEBLES , CAMBIO DE MEZCLADORAS, HELVEX CON SENSOR MOD E305 O SIMILAR CESPOL. DE LATON TUBERIA SOLO EN CASO DE SER						

000177



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-12-01-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 13 MM DE COBRE TIPO M EN HIDRAULICA , LINEA DE TUBERIA INCLUYE, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ADECUACION DE ESPACIO PARA SALIDAS DE GASES MEDICINALES INCLUYE CONSOLA CONTENIENDO 2 TOMAS DE AIRE UNA DE OXIGENO TIPO PURITAN, 2 DE CONTACTOS DUPLEX	ML	280.0000	\$571.74 (* QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. *)		\$160,087.20
HGZ2-ENC-12-02-01	INSTALACION DE TUBO DE COBRE 13 MM PARA CAMBIO DE LINEAS DE AIRE Y OXIGENO	ML	432.0000	\$587.41 (* QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. *)		\$253,761.12
HGZ2-ENC-12-02-02	INSTALACIONES DE CODOS Y CONEXIONES DE COBRE 13 MM	PZA	108.0000	\$318.51 (* TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 51/100 M.N. *)		\$34,399.08
HGZ2-ENC-12-03-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	ML	432.0000	\$1,055.45 (* UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. *)		\$455,954.40
HGZ2-ENC-12-03-02	DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	ML	734.4000	\$927.13 (* NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N. *)		\$680,864.27
HGZ2-ENC-12-03-03	DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	ML	1,321.9200	\$380.70 (* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 70/100 M.N. *)		\$503,254.94
	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON					

000173



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-12-04-01	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	76.0000	\$219.06 (* DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 06/100 M.N. *)		\$16,648.56
HGZ2-ENC-12-04-02	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	129.0000	\$140.98 (* CIENTO CUARENTA PESOS 98/100 M.N. *)		\$18,186.42
HGZ2-ENC-12-04-03	CODO 90 DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	182.0000	\$148.35 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)		\$26,999.70
HGZ2-ENC-12-05-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON REDUCCION CAMPANA COBRE 19x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	19.0000	\$220.25 (* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 M.N. *)		\$4,184.75
HGZ2-ENC-12-05-02	REDUCCION CAMPANA COBRE 25x13 MM, FIG.101-R NACOBRE	PZA	32.0000	\$178.41 (* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. *)		\$5,709.12
HGZ2-ENC-12-05-03	RECUCCION CAMPANA COBRE 25x19 MM, FIG.101-R NACOBRE SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON	PZA	46.0000	\$121.03 (* CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N. *)		\$5,567.38
HGZ2-ENC-12-06-01	TEE DE COBRE TIPO L DE 25 MM, 1",	PZA	144.0000	\$313.96 (* TRESCIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. *)		\$45,210.24
HGZ2-ENC-12-06-02	TEE DE COBRE TIPO L DE 19 MM, 3/4",	PZA	144.0000	\$208.01 (* DOSCIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. *)		\$29,953.44
HGZ2-ENC-12-06-03	TEE DE COBRE TIPO L DE 13 MM, 1/2",	PZA	144.0000	\$143.16 (* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. *)		\$20,615.04

000170



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
VALVULAS Y LLAVES						
SUMINISTRO E INSTALACION DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE, UNIONES CON						
HGZ2-ENC-13-01-01	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO 25 MM 1"	PZA	1.0000	\$5,574.51	(* CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	\$5,574.51
HGZ2-ENC-13-01-02	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 19 MM, 3/4"	PZA	1.0000	\$3,585.99	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. *)	\$3,585.99
HGZ2-ENC-13-01-03	VALVULA DE AIRE GRADO MEDICO DE 13 MM, 1/2"	PZA	1.0000	\$2,814.45	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 45/100 M.N. *)	\$2,814.45
HGZ2-ENC-13-01-04	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED 25 MM 1"	PZA	1.0000	\$6,063.99	(* SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. *)	\$6,063.99
HGZ2-ENC-13-01-05	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 19 MM, 3/4"	PZA	1.0000	\$3,767.06	(* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. *)	\$3,767.06
HGZ2-ENC-13-01-06	VÁLVULA DE OXÍGENO MARCA ARIGMED DE 13 MM, 1/2"	PZA	1.0000	\$2,827.12	(* DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N. *)	\$2,827.12
TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC						
SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE RAMALES DE, PVC. EN BAÑOS INCLUYE: ADAPTADORES, RAMALES Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO NORMA 40						
HGZ2-ENC-15-01-01		PZA	17.0000	\$19,527.48	(* DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N. *)	\$331,967.16

000100



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidaigo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU						
HGZ2-ENC-16-01-01	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B	PZA	23.0000	\$5,508.11 (* CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N. *)		\$126,686.53
HGZ2-ENC-16-01-02	INODORO HELVEX TZFNAO O SIMILAR	PZA	17.0000	\$9,918.19 (* NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 19/100 M.N. *)		\$168,609.23
HGZ2-ENC-16-01-03	MIGITORIO HELVEX GOBI ECOLÓGICO MC GOBI TDS2 CC	PZA	1.0000	\$12,980.30 (* DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 30/100 M.N. *)		\$12,980.30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU						
HGZ2-ENC-16-02-01	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA.	40.0000	\$385.28 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)		\$15,411.20
HGZ2-ENC-16-02-02	CESPOL HELVEX TV-016	PZA.	23.0000	\$1,782.48 (* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)		\$40,997.04
HGZ2-ENC-16-02-03	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	23.0000	\$7,929.58 (* SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. *)		\$182,380.34
HGZ2-ENC-16-02-04	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA.	23.0000	\$255.76 (* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)		\$5,882.48

000131



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Preco con letra	Importe
HGZ2-ENC-16-02-05	BRIDA DE 4" MARCA COFLEX	PZA.	17.0000	\$190.18	(* CIENTO NOVENTA PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,233.06
HGZ2-ENC-16-02-06	FLUX, SPUD DE 32 O 38MM, CROMO, MODELO FC-110-WC-4.8, MARCA HELVEX	PZA.	17.0000	\$22,210.35	(* VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N. *)	\$377,575.95
HGZ2-ENC-16-03-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA , INCLUYE; LLAVE PARA TARJA ELECTRÓNICA DE SENSOR HELVEX MODELO TV-203 CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES TARJA DE SOBREPONER DE ACERO INOXIDABLE	PZA	0.0000	\$18,106.89	(* DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS 89/100 M.N. *)	\$0.00
HGZ2-ENC-16-04-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA.	42.0000	\$1,683.59	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$70,710.78
HGZ2-ENC-16-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A PORTA ROLLO METÁLICO. KIMBERLY CLARK MOD 94248 GRIS HUMO O BLANCO O SIMILAR	PZA.	17.0000	\$5,551.46	(* CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. *)	\$94,374.82
HGZ2-ENC-16-05-02	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA.	23.0000	\$9,551.28	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$219,679.44
HGZ2-ENC-16-05-03	GANCHO DOBLE HELVEX METÁLICO. MOD 106	PZA.	41.0000	\$1,881.15	(* UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. *)	\$77,127.15

000182



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidaigo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-16-05-04	SOPORTE PARA SUERO RIEL MARCA MEDIC MUNDO MODELO MM-PORIA 2	PZA.	72.0000	\$2,297.13	(* DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N. *)	\$165,393.36
	TUBERIA Y CONEXIONES NEGRAS Y GALVANIZADAS					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					
HGZ2-ENC-19-01-01	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM	PZA	602.0000	\$248.80	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$149,777.60
	TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A					
HGZ2-ENC-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	1,505.0000	\$402.57	(* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)	\$605,867.85
	ALAMBRES Y CABLES					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,					
HGZ2-ENC-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	1,505.0000	\$29.62	(* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)	\$44,578.10
HGZ2-ENC-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	3,010.0000	\$38.05	(* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)	\$114,530.50
HGZ2-ENC-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	1,505.0000	\$50.03	(* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)	\$75,295.15
HGZ2-ENC-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	501.6700	\$71.38	(* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)	\$35,809.20

000183



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	418.0600	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$62,282.58
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,					
HGZ2-ENC-21-02-01	CABLE 4 PARES "UTP" CATEGORÍA 6, EL SISTEMA DE CABLEADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CABLEADO Y ESTAR CERTIFICADO, COMO MATERIAL, POR EL FABRICANTE. EL CABLEADO DEBERÁ SER EJECUTADO MEDIANTE EL ESTANDAR ANSI/TIA/EIA 568-B1, B2 Y B3 DE CABLEADO ESTRUCTURADO. QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CATEGORÍA 6, UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR), CATEGORÍA 6 PARA DATOS, COMO MÍNIMO, CERTIFICADO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (10,100,1000 MBPS). DEBERÁ EMPLEARSE COMO MEDIO DE TABLEROS E INTERRUPTORES	M	77.0000	\$249.01 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)		\$19,173.77
	REHABILITACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE HASTA 30 CIRCUITOS, SUSTITUCION E INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS , INCLUYE: CARGO DIRECTO					
HGZ2-ENC-22-01-01	REHABILITACION DE TABLERO ELECTRICO	PZA	1.0000	\$27,420.29 (* VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 29/100 M.N. *)		\$27,420.29
	CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
	SUMINISTRO Y INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INALÁMBRICO CON SIRENA					
HGZ2-ENC-24-01-01	DETECTOR DE HUMO SYSTEM SENSOR DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO DE 4 HILOS 4W-B, ALÁMBRICO, BLANCO	PZA.	51.0000	\$3,205.03 (* TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N. *)		\$163,456.53

000134



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-24-02-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO, COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	301.0000	\$4,269.93	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$1,285,248.93
HGZ2-ENC-24-03-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD LED TECNO LITE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, LUMINARIO PANEL DE LED DE 0.60 M X 0.60 M TIPO DE LUZ: BLANCA / 6500KVOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000HANGULO DE APERTURA: 120°IP 20CHASIS COLOR BLANCO MOD 40BKLED65MVB	PZA	301.0000	\$1,506.14	(* UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 14/100 M.N. *)	\$453,348.14
HGZ2-ENC-24-04-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DÚPLEX 15 AMP. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, CONTACTO MONOFASICO	PZA	65.0000	\$4,201.74	(* CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. *)	\$273,113.10
HGZ2-ENC-24-05-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 15A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON TORNILLOS, PARA CABLE CAL 10 AWG, NEMA 5-	PZA	65.0000	\$949.12	(* NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)	\$61,692.80
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,					

000185



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZZ-ENC-24-06-01	SALIDA DE VOZ Y DATOS	PZA	11.0000	\$6,752.47	(* SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)	\$74,277.17
HGZZ-ENC-24-07-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS JACK O CONECTOR CATEGORÍA 6 (SALIDA DE TELECOMUNICACIONES), MARCADO EN LA PARTE FRONTAL DEL JACK Y PROBADO Y VERIFICADO POR ETL, UL, CSA, CONECTOR TIPO RJ-45, ETIQUETA CON CÓDIGO UNIVERSAL DE COLORES PARA CONFIGURARSE COMO 568A Ó B, 8 POSICIONES 8 CONDUCTORES, CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL (SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA PLACA), CON ESPACIO PARA INSERTAR UN ICONO O UN PROTECTOR CONTRA POLVO, COMPATIBLE CON CATEGORÍAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA PARA ENCAMADOS ARAMED A.S.T.M. B-361 Y CON TEMPLE T6 O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: GABINETE DE 1.20 MTS CON UNIDAD DE ILUMINACIÓN, 1 TOMA OXÍGENO, 2 TOMAS OXÍGENO Y AIRE VACÍO, UNIDAD DE CONTACTO 2 TOMAS; INTERRUPTOR SENCILLO, CONTACTOS ELÉCTRICOS GRADO MÉDICO, PERFIL BASE CON	PZA	11.0000	\$529.20	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N. *)	\$5,821.20
HGZZ-ENC-24-08-01	CONSOLA	PZA	72.0000	\$19,239.99	(* DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	\$1,385,279.28
	REJILLAS Y DIFUSORES					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE ALUMINIO, CON CONTROL DE VOLUMEN, ACABADO EN COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES					

000186



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-ENC-25-01-01	DE DIFUSOR. DE 3 VÍAS. MARCA QUNTEC O SIMILAR	PZA.	79.0000	\$4,300.09 (* CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N. *)		\$339,707.11
PATIO DE MANIOBRAS						
PRELIMINARES Y TERRACERIA						
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA						
HGZ2-PM-01-01-01	DE ACABADO CERAMICO EN MUROS Y PISOS	M2	107.0300	\$177.68 (* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)		\$19,017.09
HGZ2-PM-01-01-02	DE MUROS DE TABIQUE	M2	9.8600	\$420.14 (* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 14/100 M.N. *)		\$4,142.58
HGZ2-PM-01-01-03	DE BANQUETA Y/O FIRMES, RAMPAS DE 10 CM, DE CONCRETO SIMPLE	M2	23.1700	\$342.67 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. *)		\$7,939.66
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MURO PARA ALOJAR Y OCULTAR SALIDAS						
HGZ2-PM-01-02-01	PARA INSTALACIONES	PZA	2.0000	\$666.20 (* SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)		\$1,332.40
RETIRO SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR						
HGZ2-PM-01-03-01	DE PLAFON A BASE DE TABLA ROCA SOPORTERIA A BASE DE PERFILES DE 1"	M2	18.6000	\$62.49 (* SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. *)		\$1,162.31

000187



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PM-01-04-01	CANCELACIÓN DE SALIDA DE CENTRO O CONTACTO Y/O APAGADOR EN INTERIOR, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, SALIDA ELECTRICA	PZA	5.0000	\$213.56 (* DOSCIENTOS TRECE PESOS 56/100 M.N. *)		\$1,067.80
HGZ2-PM-01-05-01	RETIRO DE INDISTINTOS CALIBRE SIN RECUPERACIÓN MEDIDO PREVIAMENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE	ML	70.0000	\$126.37 (* CIENTO VEINTISEIS PESOS 37/100 M.N. *)		\$8,845.90
HGZ2-PM-01-06-01	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: DESCONEXIÓN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO GABINETE CON RECUPERACION	PZA	36.0000	\$317.59 (* TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 59/100 M.N. *)		\$11,433.24
HGZ2-PM-01-06-02	DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO SUB URBANA CON RECUPERACION, ALTURA MAXIMA 4.00MTS	PZA	4.0000	\$739.49 (* SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)		\$2,957.96
HGZ2-PM-01-07-01	DESMONTAJE DE ELEMENTOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN , LIMPIEZA, EQUIPO DE LLAVES MEZCLADORAS SIN RECUPERACION	PZA	14.0000	\$226.04 (* DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. *)		\$3,164.56
HGZ2-PM-01-07-02	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO SIN RECUPERACION	PZA	11.0000	\$26.40 (* VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. *)		\$290.40
HGZ2-PM-01-07-03	DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA SIN RECUPERACION	PZA	11.0000	\$22.47 (* VEINTIDOS PESOS 47/100 M.N. *)		\$247.17

000188



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PM-01-07-04	DISPENSADOR DE JABÓN LIQUIDO CON RECUPERACION DESMONTAJE CON RECUPERACION DE HERRERIA, INCLUYE: ACARREO HASTA EL	PZA	5.0000	\$38.19 (* TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. *)		\$190.95
HGZ2-PM-01-08-01	PUERTAS Y MARCOS DE HERRERIA DESMONTAJE DE LAVABO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR E L COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,	M2	8.8000	\$388.76 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. *)		\$3,421.09
HGZ2-PM-01-09-01	DESMONTAJE DE LAVABO TIPO PEDESTAL	PZA.	4.0000	\$890.83 (* OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 83/100 M.N. *)		\$3,563.32
HGZ2-PM-01-10-01	PROTECCION METALICA DESMONTAJE CON RECUPERACION PROTECCION METALICA, INCLUYE: EQUIPO DE	M2	4.4000	\$455.50 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. *)		\$2,004.20
HGZ2-PM-01-11-01	EN MURO DE 10 A 15 CM , UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA. RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO	M	6.4000	\$349.73 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)		\$2,238.27
HGZ2-PM-01-12-01	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO. RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO ACARREO 1A. ESTACIÓN A 20 M. POR MEDIO MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL	M	6.4000	\$122.00 (* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)		\$780.80

000189



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
 LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
 050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PM-01-13-01	DE MAMPARAS Y CANCELERIAS	M2	13.2000	\$406.44 (* CUATROCIENTOS SEIS PESOS 44/100 M.N. *)		\$5,365.01
HGZ2-PM-01-13-02	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA	4.0000	\$411.28 (* CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N. *)		\$1,645.12
HGZ2-PM-01-14-01	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES,	M3	21.2900	\$72.46 (* SETENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. *)		\$1,542.67
HGZ2-PM-01-14-02	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	21.2900	\$23.96 (* VEINTITRES PESOS 96/100 M.N. *)		\$510.11
HGZ2-PM-01-15-01	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B USANDO PICOS Y PALAS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE EN CEPAS DE INSTALACIONES	M3	4.8600	\$283.23 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. *)		\$1,376.50
HGZ2-PM-01-16-01	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS AL 95% EN CAPAS NO MAYORES DE 0.20 MTS DE ESPESOR, HUMEDECIDO INCLUYE: EN CEPAS DE INSTALACIONES	M3	4.8600	\$382.55 (* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. *)		\$1,859.19

ALBAÑILERIA

DALA DE DESPLANTE PARA DESPLANTE DE MUROS DE BLOCK, CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA SEGÚN CON ARMEX 15x20-4 Y 2VAR #3, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR

000199



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PM-04-01- 01	DE 0.15x0.20 MTS	ML	8.2500	\$816.00 (* OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. *)		\$6,732.00
	REHABILITACION DE FIRME O PISO DE CONCRETO SIMPLE, POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, AFINE Y COMPACTACION DE BANCO, PLANTILLA					
HGZ2-PM-04-02- 01	DE 10 A 15 CM DE ESPESOR	M2	548.0000	\$565.66 (* QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)		\$309,981.68
	ACABADOS					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO/CERAMICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO,					
HGZ2-PM-05-01- 01	DE PISO CERAMICO RECTIFICADO TIPO PORCELANATO DE 60X60 CMS ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMIC, O SIMILAR CON JUNTAS EN COLOR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	73.0000	\$2,061.96 (* DOS MIL SESENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. *)		\$150,523.08
HGZ2-PM-05-01- 02	DE PISO VINILICO TRAFFICMASTER O SIMILAR SEGÚN MODELO APROBADO	M2	25.0000	\$532.71 (* QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.N. *)		\$13,317.75
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,					
HGZ2-PM-05-02- 01	EN MUROS	M2.	149.0000	\$164.55 (* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. *)		\$24,517.95

000191



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PM-05-02-02	EN RAMPAS DE ACCESO	M2	25.0000	\$195.46	(* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. *)	\$4,886.50
	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU					
HGZ2-PM-05-03-01	DE PISOS VINILICOS Y CERAMICOS	M2	73.0000	\$120.31	(* CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N. *)	\$8,782.63
HGZ2-PM-05-03-02	MUEBLES DE BAÑO	PZA	4.0000	\$380.81	(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N. *)	\$1,523.24
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEMIEMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					
HGZ2-PM-05-04-01	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO. 'KIMBERLY CLARK' MOD 94236	PZA.	11.0000	\$1,683.59	(* UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. *)	\$18,519.49
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTO DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A					
HGZ2-PM-05-05-02	DISPENSADOR DE TOALLAS. KIMBERLY CLARK' MOD H-1133SM	PZA.	11.0000	\$9,551.28	(* NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)	\$105,064.08
	HERRERIA					
	RESTAURACION Y COLOCACION DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,					

000192



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PM-06-01-01	RESTAURACION DE PUERTA DE 0.90x2.10MTS DE HERRERIA, PINTADOS DEL COLOR APROBADO POR EL IMSS , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU	M2	8.8000	\$741.61	(* SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. *)	\$6,526.17
HGZ2-PM-16-01-01	LAVABO 1P MODELO CREF FUTRA B SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU	PZA	4.0000	\$5,508.11	(* CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 11/100 M.N. *)	\$22,032.44
HGZ2-PM-16-02-01	LLAVES ANGULARES MARCA COFLEX	PZA.	4.0000	\$385.28	(* TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. *)	\$1,541.12
HGZ2-PM-16-02-02	CESPOL HELVEX TV-016	PZA.	4.0000	\$1,782.48	(* UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. *)	\$7,129.92
HGZ2-PM-16-02-03	LLAVE ELECTRICA HELVEX TV-298	PZA.	4.0000	\$7,929.58	(* SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 58/100 M.N. *)	\$31,718.32
HGZ2-PM-16-02-04	MANGUERAS MARCA COFLEX	PZA.	4.0000	\$255.76	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. *)	\$1,023.04

TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT

000103



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
 ESTATAL ZACATECAS
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
 C5M0089
 LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
 INMUEBLES
 CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
 MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
 Fin Obra: 13/nov/2025
 Duración: 150 días naturales

Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA RO ABOC 38MM, 1 1/2, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A						
HGZ2-PM-20-01-01	DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA	M	106.6700	\$402.57 (* CUATROCIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. *)		\$42,942.14
ALAMBRES Y CABLES						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR,						
HGZ2-PM-21-01-01	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 14 AWG.	M	160.0000	\$29.62 (* VEINTINUEVE PESOS 62/100 M.N. *)		\$4,739.20
HGZ2-PM-21-01-02	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 12 AWG.	M	320.0000	\$38.05 (* TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. *)		\$12,176.00
HGZ2-PM-21-01-03	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 10 AWG.	M	160.0000	\$50.03 (* CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. *)		\$8,004.80
HGZ2-PM-21-01-04	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 8 AWG.	M	53.3300	\$71.38 (* SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. *)		\$3,806.70
HGZ2-PM-21-01-05	TIPO THW-LS-75°C, CALIBRE 4 AWG.	M	44.4400	\$148.98 (* CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. *)		\$6,620.67
CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIO. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS , FLETE A OBRA, ACARREO,						
HGZ2-PM-24-01-01	COMPUESTA POR: DOS TUBOS CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO X 90 CM. DE LARGO CADA UNO, ALOJADOS EN SU INTERIOR: 1 CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS	PZA.	24.0000	\$4,269.93 (* CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)		\$102,478.32

000104



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTATAL ZACATECAS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No.
C5M0089
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
INMUEBLES
CONTRATO INTERNO No.
050GYR081N01925-131-00

Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN
MAYOR EN H.G.Z. No. 2, FRESNILLO, ZACATECAS

Inicio Obra: 16/jun/2025
Fin Obra: 13/nov/2025
Duración: 150 días naturales


Lugar: Avenida Hidalgo No. 414, Fresnillo, Zacatecas

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
HGZ2-PM-24-02-01	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, LUMINARIA TIPO GABINETE CON RECUPERACION	PZA	36.0000	\$770.60	(* SETECIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N. *)	\$27,741.60
HGZ2-PM-24-02-02	LUMINARIA TIPO SUB URBANA CON RECUPERACION, ALTURA MAXIMA 4.00MTS	PZA	4.0000	\$1,037.52	(* UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. *)	\$4,150.08

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: \$73,640,164.84
IVA 16.00% \$11,782,426.37
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: \$85,422,591.21
(* OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. *)


000105

	<p style="text-align: center;"> INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL ZACATECAS JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES </p>	<p style="text-align: center;"> CONTRATO No. C5M0089 LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-50-GYR-050GYR081-N-19-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES CONTRATO INTERNO No. 050GYR081N01925-131-00 </p>
---	---	---

Administrador del contrato



Por "El contratista"



Lic. Edgar Alfredo López Anaya
Encargado de la Jefatura de Servicios Administrativos

Arg. Raúl Montelongo Nevárez
PROYECTOS MATRA S. DE R.L. DE C.V

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número C5M0089

