A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Direccion de Administracion y Evaluacion de Delegaciones
@ Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria

Contrato N° 2-14230002-5-43675 N° de Compromiso 5-43675

Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicién de pago a
precio alzado que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro
Social, a quien en lo sucesivo se denominara “El Instituto”, representado en este
acto por el C. Jesus Guajardo Briones, en su caracter de titular de la Coordinacion
de Infraestructura Inmobiliaria y Apoderado Legal; y por la otra, el C. Fernando
Vazquez Aguilera a quien en lo sucesivo se denominara “El Contratista”; a
quienes en forma conjunta se les denominara “Las Partes”, al tenor de las
declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones
I. “El Instituto” declara que:

1. Es un organismo publico descentralizado de la Administraciéon Publica
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la
organizacion y administracion del Seguro Social, como un servicio publico de
caracter nacional, en términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2. Su representante legal, el C. Jesus Guajardo Briones, se encuentra
facultado para suscribir el presente contrato en representacion de “El Instituto”,
y acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura publica
numero 80,534 de fecha ocho de junio de dos mil quince, otorgada ante la fe del
Licenciado Benito Ivan Guerra Silla, titular de la Notaria Publica N° 7 de la
Ciudad de México. Distrito. Federal; y de conformidad con lo establecido en el
articulo 2, fraccién Il, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.40 de las Politicas, Bases y
Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del IMSS.

I.3. El C. Mario Alberto Morales Ramirez, titular de la Divisién de Construccion

de “El Instituto”, interviene como representante del Area Responsable de la ‘7&
Ejecucion de “Los Servicios”, en la celebracion del presente contrato, en
términos de lo dispuesto por el articulo 2, fraccion lll, del Reglamento de la Ley —

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40

de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicigs \5\
Relacionados con las Mismas del IMSS. )

I.4. El inmueble ubicado en Avenida 5 de Febrero y Calzada Zaragoza, Colonia
Centro, Codigo Postal 76000, en Querétaro, Querétaro, donde se aplicara el

producto de “Los Servicios”, objeto del presente instrumento juridico, es 9\
propiedad de “El Instituto”. [

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta
con la autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se despreng
del acuerdo numero ACDO.AS3.HCT.270116/10.P.DF. de fecha 27 de enero &
/);1 2016; emitido por el Consejo Técnico y difundidos por la Direccion de Finanzas &
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través del Oficio de Liberacion de Inversion numero
0990016B3000/0OP/019/0293 de fecha 3 de febrero de 2016.

1.6. La adjudicacion del presente contrato, se realizé mediante el procedimiento
de contratacion por Adjudicacién Directa niumero AO-019GYR119-E23-2016,
con fundamento en lo dispuesto por los articulos 134, de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y 4, fraccion VIil, 27, fraccion lll, 43 y 45,
fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y con base en el Dictamen de Acreditamiento y Justificacion para el
gjercicio de la opcion, suscrito por el Titular de la Division de Construccion.

I.7. La Residencia se ubicara, en el sitio de la ejecucién de “Los Servicios”, con
antelacion al inicio de los mismos, objeto de este contrato y ha sido designado el
C. Beatriz Natalia Rivas, con titulo de Arquitecto y cédula profesional numero
593734, expedida a su favor por la Direccion General de Profesiones, de la
Secretaria de Educacion Publica, por escrito del Titular del Area Responsable de
la Ejecucion de los Trabajos, como el servidor publico que fungira como
Residente y como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.

1.8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en calle Durango niamero 291, 1° piso, Colonia Roma Norte, Codigo
Postal 06700, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Il. “El Contratista” declara que:

Il.1. Tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este
contrato.

11.2. Acredita su personalidad para la firma de este contrato, mediante copia
certificada del acta de nacimiento con nimero de folio

or el Oficial del Reqistro Civil Numero
donde consta en el libro \MK
con fecha , quedo registrado en el archivo de

dicha oficina, el acta referida, e identificacion oficial consistente en copia de la
credencial para votar, con vigencia hasta el expedida a su favor por el
Instituto Nacional Electoral.

1I.3. Reune las condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado y e
demas recursos técnicos, humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal
suficiente para llevar a cabo “Los Servicios”, objeto del presente contrato.

I1.4. Cuenta con los SIQU|entes reglstros
Registro Federal de Co
Registro patronal IMSS:

Registro de Perito Responsable de Obra: 095-99
i
Version  publica. \Te cancela numero de acta, libro,  folio, lugar y fecha de expedicion

nacimiento, vigencia&z de credencial de elector, RFC y registro patronal de persona fisica or ser

datos personales. Articulo 113, Fraccibn | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica. 2 de 27 é\
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Texto escrito a máquina
Versión pública. Se cancela número de acta, libro, folio, lugar y fecha de expedición del acta de nacimiento, vigencia de credencial de elector, RFC y registro patronal de persona física por ser datos personales. Artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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I.5. Acepta las obligaciones pactadas en la clausula Décima Tercera, punto 3, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley del
Seguro Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

11.7. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, sus anexos y la
documentacion técnica con la que elaboro su proposicion.

11.8. Ha designado al C. César Velazquez Martinez, como Director Responsable
de Obra y Superintendente de Servicios, con facultades para oir y recibir toda
clase de notificaciones y de la ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente
instrumento, aun los de caracter personal, asi como tomar las decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Director Responsable de
Obra y Superintendente de Servicios, cuenta con titulo de Arquitecto y cédula
profesional nimero 1627544, expedida a su favor por la Direccion General de
Profesiones, de la Secretaria de Educacién Publica, con Registro vigente de
Director Responsable de Obra nimero DRO-1137, avalada por el Colegio de
Arquitectos del Estado de Querétaro, A.C.

11.9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el
ubicado en la Calle

por lo que, por ningun motivo senalara
para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “Los Servicios”
materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo
por escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en la declaracion 1.8, del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion,
notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive
o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados en dicho
domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el

articulo 307, del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicaci()n\,k

supletoria a la Ley de Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos
condiciones que se establecen en las siguientes:

Clausulas

N
<\)
PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucion
de los trabajos de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicion de
pago a precio alzado, consistentes en la DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA,
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DEL
SERVICIO DE TOCOCIRUGIA, DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL N° 1, QUE
SE UBICA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO Y CALZADA ZARAGOZA, COLONI
CENTRO, CODIGO POSTAL 76000, EN QUERETARO, QUERETARO, a los qu

para los efectos de este contrato, se denominan “Los Servicios”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del o los productos

N\,

(7

X

Se cancela domicilio de persona fisica por ser datos personales. Articulo 113,

| de la Ley Federal de Transparencia y %c&:éeao/ a la Informacion Publica.
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esperados, previstos en los anexos estipulados en la clausula segunda del presente
instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.-
“El Contratista” se obliga a ejecutar “Los Servicios”, consistentes en la Direccion
Responsable de Obra, encargado de dirigir y vigilar la obra asegurandose de que
tanto el proyecto, como la ejecucion de la misma, cumplan con lo establecido en los
ordenamientos y demas disposiciones aplicables a que se refiere el articulo 291 del
Reglamento de Construccién para el Municipio de Querétaro, Querétaro, la Ley de
Salud del Estado de Querétaro, asi como los planes y programas parciales
correspondientes, conforme lo establecido en el articulo 292 de dicho Reglamento
que se ubicara en Avenida 5 de Febrero y Calzada Zaragoza, Colonia Centro,
Cddigo Postal 76000, en Querétaro, Querétaro, de acuerdo con el contenido de los
siguientes:

Anexos:

e Términos de referencia.

e Programa de ejecuciéon convenido que refleje el porcentaje del avance en la

ejecucion de los servicios.

e Programas calendarizados y cuantificados en actividades de utilizacion
mensual de los siguientes rubros:

a) De utilizacion del equipo cientifico, de computo, de mediciéon y en
general el necesario para proporcionar el servicio.

b) Personal que empleard para realizar los servicios, indicando la
especialidad, numero requerido, asi como las horas-hombre
necesarias para la prestacion de los servicios.

Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones

especiales.

e Descripcion de la metodologia de los servicios propuesta.

e Cedula de avances y pagos programados calendarizados y cuantificados por
actividades y subactividades a ejecutar.

e Presupuesto total de los servicios dividido en actividades y subactividades.

e Programa de ejecucion general de los servicios conforme al presupuesto tot
con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensualés
dividido en actividades y subactividades.

e Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones describiendo las
actividades y en su caso subactividades del servicio asi como la cuantificacion
del suministro o utilizacién, en periodos mensuales de los siguientes rubros:

a) Del equipo cientifico de computo y de medicion.
b) De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la direcciéon, administracion y ejecucion de los

—f

\
c

servicios.
Estos anexos y los documentos de su proposicion firmados por “El Contratista”,

cada una de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, forman parte del presente
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instrumento juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y
obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.- “El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion
de “Los Servicios”, la cantidad total de: $183,000.00 (Ciento ochenta y tres mil
pesos 00/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de
ejecucion de “Los Servicios”, serda de 171 dias naturales, obligandose
“El Contratista” a iniciarlos el 30 de marzo de 2016 y a terminarlos a mas tardar el
16 de septiembre de 2016, de conformidad con el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios”,
y el programa de ejecucion convenido calendarizado y cuantificado mensualmente
con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar, asi
como de los anexos estipulados en la clausula segunda del presente contrato.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico, iniciara a
partir de que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la
fecha en que se firme por “Las Partes” el acta de extincion de derechos vy
obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se
realicen dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del documento en
el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos y
obligaciones, por tanto “Las Partes” deberan manifestar que no existen otros
adeudos, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner a
disposicion de “El Contratista” el acceso a el o los inmueble (s) que motiva (n)
“Los Servicios”, objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados
seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “Los Servicios”,
oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede. El
acceso al o los inmuebles debera constar por escrito, debiendo recabar 7/\
“El Contratista” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por.

“El Instituto” y registrarla en la bitacora correspondiente.
El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble (s) que \

motiva(n) “Los Servicios”, objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la conclusion de “Los Servicios”, esto Unica y
exclusivamente sera aplicable para el inicio de “Los Servicios”, lo que se
formalizara mediante convenio. (

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS

EXHIBICIONES Y AMORTIZACION.-
Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.
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SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que
“Los Servicios”, objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de
la o las estimacion (es) mensual (es) por actividad principal de “Los Servicios”,
ejecutados conforme al programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje
del avance en la ejecucion de “Los Servicios”, el programa de ejecucion convenido
calendarizado y cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar con sus
erogaciones y la Cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y
cuantificados por actividades a ejecutar, misma (s) que seran presentadas por
“El Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el ultimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente (n) la (s) estimacion (es) dentro
de los 6 (seis) dias naturales a que alude el parrafo anterior, la (s) estimacion (es)
correspondiente (s) se entendera (n) que se presenta (n) en la siguiente fecha de
corte, sin que ello de lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de
“El Contratista”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara, las
estimaciones elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a
15 dias naturales siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede,
éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimacion (es), por “Los Servicios”, se efectuara en las oficinas
de tramite de erogaciones ubicada en la calle Gobernador Tiburcio Montiel nimero
15 primer piso, esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel
Chapultepec, Codigo Postal 11850, Delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de
México, dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a partir
de la fecha en que haya sido autorizado por el Residente y “El Contratista” haya {7\
presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica,
previa solicitud de “El Contratista” ante el Area de Tramite de Erogaciones ubicad \
en la calle Gobernador Tiburcio Montiel nimero 15 primer piso, esquina con General
Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Codigo Postal 11850, Delegacion
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, responsable de efectuar dichos pagos. Vx
{3
«

“El Contratista” es el Unico responsable de que la o las factura(s) presentada (s)
para su pago cumpla (n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la
falta de pago por la omision de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera

motivo para solicitar gastos financieros.
Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto’<><

revisara la o las factura(s) y, si retine (n) los requisitos administrativos y fiscales
tramitara y realizara el pago de la o las estimacion (es) de que se trate (n); en caso
de que las factura(s) entregadas por “El Contratista” para su pago presenten
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errores o deficiencias, el area responsable de efectuar el tramite de pago, dentro de
los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito al contratista
las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del
citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de “El Contratista” no
se computara como parte de los veinte dias naturales con los que cuenta
“El Instituto” para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o
fueron autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios”, ejecutados
deberan incluir: la clave, descripcion, unidad de medicion, cantidad e importes de
cada uno de las actividades principales de “Los Servicios”, acompafada, entre
otros de: numeros generadores, notas de bitacora en donde se hubiere registrado el
trabajo objeto de la estimaciéon, cuando por el alcance y objeto del contrato se
requiera también se incluiran croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio,
fotografias, asi como el analisis, calculo e integracion de los importes por
estimacion, avances de “Los Servicios”, y demas documentos que consideren
necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
“Los Servicios”, ya que “EllInstituto” tendra el derecho de reclamar a
“El Contratista” por “Los Servicios”, faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de
los pagos en exceso que se hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a
solicitud de “El Contratista” debera pagar gastos financieros, conforme a una tasa

que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos

de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse “ﬁ
cuando “Las Partes” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las -
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que se v
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades \a
disposicion de “El Contratista”. N

Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido “El Contratista” por cualquier
causa e independientemente del tiempo en que “El Instituto” se percate de ese
hecho, “El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso
mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. \g
/
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y i

. se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
7 pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Instituto”. ®\
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el
presente instrumento legal no estd sujeto a ajuste de costos, en términos de lo
dispuesto en el sexto parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas:

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado.

Para el parrafo séptimo siempre y cuando la Secretaria de la Funcién Publica haya
emitido los lineamientos que regulen la excepcion del ajuste de costos, a efecto de
que “El Instituto” cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos
o requerir a “El Contratista” las reducciones que arroje el estudio. El parrafo
octavo, aplicara siempre y cuando, por causas no imputables a “El Contratista”,
“Los Servicios”, inicien con posterioridad a ciento veinte dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacion de las proposiciones; para tales efectos, se
utilizara el promedio de los indices de precios al productor y comercio exterior-
actualizacion de costos de obras publicas publicados por el INEGI, tomando como
base para su célculo el mes de presentacion y apertura de las proposiciones vy el
mes en el que dan inicio “Los Servicios”; lo que debera constar por escrito y
promovido en tiempo y forma por “El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora
Electrénica de Obra Publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por
medios remotos de comunicacion electrénica, y constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes”, en ésta se registran los asuntos o eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de “Los Servicios”, quedando el resguardo de la
informacion a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica. \7&

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “El Contratista”
para el acceso a la BEOP, deberan contar con la Firma Electronica Avanzada{}x
ademas de las claves de usuarios y contrasefias respectivas que le otorgu \
“El Instituto”.

La apertura de la BEOP se hara de manera previa al inicio de la ejecucion de “Los
Servicios”, por el Residente, con la participacion del Superintendente de Servicios

de “El Contratista” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una

nota de apertura o especial e inmediatamente después una validacién, relacionando

como minimo: la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas,

nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del iy
contrato y alcances descriptivos de “Los Servicios”, y de las caracteristicas del sitio :

\ donde se desarrollaran o aplicara el producto esperado; la inscripcion de los

" documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor,

“asi como al Superintendente de Servicios de “El Contratista”, quienes seran los

responsables para realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o
a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.
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Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto
por el articulo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes

En la BEOP se podran registrar diversos eventos, al Residente de “El Instituto”
correspondera registrar como minimo lo siguiente:

1.- La autorizaciéon de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el
proceso de revision y autorizacion.

2.- La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

3.- La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

4.- Las suspensiones de “Los Servicios”.

5.- Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizacion mediante convenio.

6.- Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

7.- La terminacion de “Los Servicios”.

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar entre
otros los siguientes eventos:

1.- La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato. i

2.- La solicitud de aprobacion de estimaciones.

3.- La falta o atraso en el pago de estimaciones. )
4.- La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo

séptimo y octavo del articulo 59 de la Ley de la materia.

5.- El aviso de terminacién de “Los Servicios”. at\) /

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores, se realizara sin
perjuicio de que los responsables de “Los Servicios”, puedan anotar en la Bitacora

cualesquiera otros que se presenten, y que sean de relevancia para ‘“Los
Servicios”.
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“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que
se establezcan en la Bitacora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de
Servicios designado por “El Contratista”, fungira como su representante ante “El
Instituto”, tanto en el sitio de la obra que motiva la ejecucion de “Los Servicios”
como en las oficinas de “El Instituto” donde se efectué el seguimiento y control del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, y esta facultado para oir y recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con “Los Servicios”, aun las de caracter
personal, ademas, tendra las facultades suficientes para la toma de decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligdndose a aplicar la informacion
técnica establecida en el presente contrato y sus anexos.

El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con amplitud
los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, términos de
referencia, actividades establecidas para la ejecucion de “Los Servicios” objeto del
contrato, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas
de calidad, Bitacora, y demas documentos inherentes, que se generen con motivo
de la ejecucion de “Los Servicios” que seran objeto de la supervision y control de
obra, objeto de este contrato.

“EL Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente
de Servicios de “El Contratista”, y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en
cualquier tiempo durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que
“El Contratista” sera el Unico responsable de:

1.- La ejecucion de “Los Servicios”.

2.- Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por
autoridades competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via
publica; proteccion ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sehale “EL
Instituto”.

3.- Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las
disposiciones referidas en el inciso que antecede.

4.- Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que
se utilicen en “Los Servicios”, resulten acordes con las especificaciones y calidad
pactadas en el presente contrato.

5.- Que si realiza “Los Servicios” por mayor valor de lo contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “El Instituto” independientemente de la
responsabilidad en que incurra, por la ejecucion excedente, no tendra derecho a
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reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucion
contratado.

6.- Los defectos, vicios ocultos de “Los Servicios” y de cualquier otra
responsabilidad en que incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros.

7.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de “Los Servicios”,
desde el momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a disposicion de “El
Contratista” y hasta el momento de su entrega a “El Instituto”.

8.- Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las
zonas donde se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y
elementos de que disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al
Residente, de la existencia de incendios, de su localizacion y magnitud.

9.- Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de
“Los Servicios” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con
los medios de que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las
condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen
“Los Servicios”.

10.- Resguardar hasta la conclusion de “Los Servicios” a satisfaccion de
“El Instituto”, un respaldo impreso asi como en medio magnético, 6ptico o
cualquier tipo de tecnologia existente de almacenamiento de informacion, de los
informes y reportes que se generen durante la ejecucion de “Los Servicios”, y en
su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega final a “El Instituto”.

11.- Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

12.- Las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la
realizacion de “Los Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no
tendran ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

se utilicen cumplen con el grado de contenido nacional establecido para tal efecto

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “El Contratista”, para la correcta ejecucion de
“Los Servicios” se obliga a tramitar ante las autoridades competentes, los permisos
y licencias, que se encuentren consignados en los Términos de Referencia.

13.- Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que&j

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.-

1.- “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de
seguridad social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de |
celebracion del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregad

que le sera trasladado por “El Instituto”, en términos de las disposiciones legales

aplicables.
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2.- “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios” que se
autoricen para pago, por concepto de derechos, por el servicio de vigilancia,
inspeccién y control a cargo de la Secretaria de la Funcion Publica, previstos en el
articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

3.- “El Contratista” podra solicitar por escrito y previo al cobro de cualquier
estimacion a “El Instituto”, a través de las areas responsables de Recaudacion y
Finanzas, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 40 B ultimo parrafo, de
la Ley del Seguro Social, que en el supuesto de que se generen cuentas por liquidar
a su cargo, liquidas y exigibles a favor de “El Instituto”, durante la vigencia del
presente contrato, le sean aplicados como descuento en las estimaciones de los
recursos, que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento juridico,
los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir las garantias correspondientes a favor de
“El Instituto”, en la forma y términos siguientes:

De cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “El Instituto”, para
garantizar el cumplimiento de todas y cada una“de las obligaciones derivadas del
presente contrato, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio
estipulado en la Clausula Tercera, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
expedida por Institucion Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La pdliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su
cancelacion, una vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de
los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

Al concluir “Los Servicios”, “El Contratista” debera constituir garantia para
responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, po
un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de
Recepcion Fisica de “Los Servicios”, la que entregara previo a la recepcion fisica
de “Los Servicios”, entregandole “ElInstituto” el acuse de recibo
correspondiente; dicha garantia podra constituirla en cualquiera de las formas
siguientes:

2.- De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- —r\

y/’z}‘

)
a).- Pdliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada /

#
para tal efecto, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el
equivalente al 10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, d
monto total ejercido de “Los Servicios”, o,

b).- Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir
el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”, o bien,
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c).- Con la aportaciéon de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco
por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso
especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberan invertirse en
instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos,
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante poéliza de fianza, su cancelacion estara a lo
previsto a las condiciones estipuladas en dicha poliza.

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
“El Contratista” podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos,
para lo cual “El Instituto” instruira por escrito lo procedente a la institucion
fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de
“El Instituto” la orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la
institucion de que se trate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por
éste, dentro del plazo cubierto por la garantia correspondiente, a que se refiere esta
clausula, “El Instituto” debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora o de la
institucion de crédito correspondiente, a efecto de que la forma en que se haya
garantizado no sea cancelada, notificandole por escrito a “El Contratista”, para que
éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo
maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “El Instituto” procedera a hacer efectiva la garantia que haya constituido.
Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago jk
de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una —
vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente numeral. b

Las pdliza o pdlizas de fianza, de cumplimiento debera (n) ser entregadas por “El
Contratista” a “El Instituto” en las oficinas de la Division de Concursos y Contratos
dependiente de la Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria ubicadas en la calle
de Durango numero 291, 2do Piso, Colonia Roma, Codigo Postal 06700, Delegacion \
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. {

La poliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuale
0, en su caso, la carta de crédito irrevocable o, en su caso la aportacion de recurso
liguidos en fideicomiso, deberan ser entregados por “El Contratista”
“El Instituto” en las oficinas donde se ubique la Residencia de Servicios, previa la

recepcion fisica de “Los Servicios”.
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DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que
durante la vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la
ejecucion de “Los Servicios” por causas imputables a “El Contratista”, que seran
determinadas en funcién del importe de los trabajos de “Los Servicios” que no se
hayan desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto”, en los

términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas por atraso en la
gjecucion de “Los Servicios”, como descuento en las estimaciones del 15% (por

ciento) mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de “Los

Servicios” se establecera como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje
del avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando la fecha de corte
pactada en el contrato, y no se hayan ejecutado oportunamente y a entera
satisfaccion de “El Instituto”, en el periodo de que se trate, al importe determinado
como atraso se le aplicara el porcentaje de retencion estipulado en el presente

instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de
“Los Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio,
en la fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido,

el porcentaje pactado como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se
le haya aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al
programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la
ejecucion “Los Servicios” o cuando el Residente certifique que “El Contratista” ha
desarrollado a satisfaccion “Los Servicios” que le fueron determinados como no

satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “Los Servicios”, con base al

programa convenido y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista”
determinados como no satisfactorios, éstas seguiran en poder de “El Instituto”; |

cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a

¥

partir de la fecha de terminacién del plazo del programa convenido, se hara efectiva

contra el importe de las retenciones econdmicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas

retenciones, “El Instituto” procedera a su devolucién, sin que por este concepto se

genere gasto financiero alguno.

convencionales, de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de ’&
/‘

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva po
atraso en la terminacion de “Los Servicios” conforme al programa convenido o po
no haberse desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto”
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conforme a lo establecido en los términos de referencia y al programa convenido,
como descuentos en las estimaciones, el 5 al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término
pactada contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan “Los
Servicios” objeto del contrato a entera satisfaccion de “El Instituto”, considerando
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento
juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al importe de “Los Servicios”
ejecutados con atraso, porque quedaron pendientes o su ejecucion no se dio a
entera satisfaccion dentro del plazo contractual, el producto que resulte de
multiplicar los Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso por el 5
al millar por dia de atraso, considerando la fecha de corte para el pago de las
estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones econémicas
que se hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo
por aplicar, éste se aplicara como descuento en la estimacidon que se genere por
“Los Servicios” ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la
conclusion de “Los Servicios”, considerando |la fecha de corte para el pago de las
estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacion de la formula
siguiente:

SD = ITEA*DTOEA*TM

SD = Sancion Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados con Atraso.
DTOEA = Dias Transcurridos de la Obra Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales por
“El Instituto”, éstas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota
de Bitacora u oficio. EI monto determinado como retencibn econémica o pena
convencional, se aplicara en la estimacion que corresponda a la fecha en que se
determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ninglin caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un
caso fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.
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Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la
rescision. '

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS”.-
“El Instituto” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “Los Servicios”
objeto de este contrato, por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la
terminacion definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan concluido las causas que
dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad de ésta no podra ser
indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor
publico facultado para autorizar la suspension, notificara a “El Contratista” de la
suspension total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio
y de la probable reanudacion de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que
debera reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion
deficiente del personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales, cuando esta circunstancia sea responsabilidad de
“El Contratista”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “Los Servicios” en igual
proporcion al periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de
la o las actividad (es) suspendida (s) de acuerdo al plazo establecido en el programa
de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los
Servicios” y la entrega del o los producto (s) esperado (s); su formalizacion se
realizara mediante convenio. En este supuesto “El Contratista” podra solicitar el

primer parrafo, y 62, fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios

>

pago de los gastos no recuperables, en términos de lo dispuesto en los articulos 60,&>
\

Relacionados con las Mismas y los articulos 145 y 146 de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “Los Servicios” derive de caso fortuito o fuerza
mayor no existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un
convenio en el que se debera reconocer el plazo de suspension de “Los Servicios”
y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de

Ill, del Articulo 149, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las Mismas.
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Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los
Servicios” cuyos periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar “Las Partes”
podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante
suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un
contrato a precio alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en
monto ni en plazo, en términos de lo dispuesto en el sexto parrafo del articulo 59 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista”
notificara a “El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de
“Los Servicios”, previo a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual
anexara los documentos que la soporten e incluira una relaciéon de la o las
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepciéon de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo
dispuesto por los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo
siguiente:

“El Instituto” podra efectuar recepciones parciales de “Los Servicios”, cuando asi
se haya determinado en los términos de referencia y en la documentacion que
integra la proposicion de “El Contratista”; por lo que éste se obliga a notificar
mediante Bitacora o por escrito su terminacion a “El Instituto”, cuando menos con
15 (quince) dias naturales previos a la fecha de terminacién de los mismos.

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente, dentro
de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que
reciban la notificacion, a verificar que “Los Servicios” se haya realizado a entera
satisfaccion de “El Instituto”, y de conformidad con los requisitos, condiciones y
alcances establecidos en los términos de referencia y a lo pactado en el presente
contrato. Al finalizar la verificaciéon de “Los Servicios” “El Instituto”, contara con un
plazo de 15 (quince) dias naturales para realizar la recepcion fisica, mediante el

levantamiento del acta correspondiente, la que contendra como minimo los

requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Publica
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “Los Servicios” entregados, “El Instituto” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su
reparacion o reposicién, conforme a las condiciones pactadas en el contrato,
“El Instituto”, por conducto del Residente, tomando en consideracion las
caracteristicas, complejidad y magnitud de “Los Servicios” a reparar, corregir o
reponer, podra conceder a “El Contratista” tiempo de espera por el periodo qu

‘acuerde, para la reparacion de las deficiencias o reposicion de “Los Servicios” d

gue se traten; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido e
plazo sin que “El Contratista” haya reparado “Los Servicios” o hecho la
reposicion del o los producto (s) de que se traten, “El Instituto” procedera a hacer
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efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “El Instituto” opte por
la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de que se
traten, a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total de
la actividad o las actividades de trabajo pendiente de realizar: en este caso, no se
procedera a la recepcion y se considerara que “Los Servicios” no fueron
concluidos en el plazo convenido.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION .- “Las Partes” convienen que en la
ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente contrato “El Instituto”, no
autoriza la subcontratacion.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” se
obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier
otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente
contrato; a excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “Los
Servicios” ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el
consentimiento a “El Instituto” a través de la Coordinacion de Infraestructura
Inmobiliaria, cuando menos con 15 (quince) dias naturales previos a su vencimiento,
la que resolvera lo procedente en un término de 10 (diez) dias naturales contados a
partir de su presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” Y, €n su caso, su aprobacién se enviara al
area de tramite de erogaciones, ubicada en la calle Gobernador Tiburcio Montiel
numero 15 primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel
Chapultepec, Codigo Postal 11850, Delegacién Miguel Hidalgo, en la Ciudad de
Mexico, con un minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su vencimiento, para
Su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacién de la persona a

favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando
invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar

“Los Servicios” que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha \A
transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente. e

N\

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por
“El Contratista” se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. v\
/4

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA - “El Instituto” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin
_ necesidad de que medie resolucion judicial alguna, cuando concurran razones d
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “Lo
Servicios”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, s
e

ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad d
los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
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inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resoluciéon de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspension de “Los Servicios” a que se refiere la clausula Décima Sexta del
presente contrato, en este ultimo caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por
escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto”, la terminacion anticipada del contrato, éste
procedera a tomar inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y
resguardar la informacion y documentacion generada, asi como del o los producto
(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “Los
Servicios”, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la Bitacora y
“El Instituto” levantara un acta circunstanciada en términos de lo sefialado en el
articulo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, ante la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados, asi
como los gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de
“El Contratista” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a
“El Contratista”, a través de su Representante Legal o Superintendente de
Servicios, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera
quedar comprendida dentro de un plazo que no excedera de 60 (sesenta) dias
naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “Los Servicios”, en el que
se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las

penas convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor

“El Contratista”, por “Los Servicios” no ejecutados conforme a los programas %
convenidos y/o que no fueron realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”. B

“El Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en €
articulo 170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados NN
con las Mismas, anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien,
“El Contratista” no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado,
“El Instituto” procedera a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a
“El Contratista” dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su

lﬁ emision.
/ “El Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que
~ su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dar:

=

\

por aceptado el finiquito por “El Contratista”.
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Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto”
procedera a cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista”
dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a su autorizacion por la
Residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista” acepta que
dicho saldo sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
“Los Servicios” ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su
reintegro conforme a lo previsto por el parrafo segundo del articulo 55, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no
obtenerse el reintegro, “El Instituto” podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “Las
Partes”, “El Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las
Partes”, la cual debera contener los requisitos minimos a que alude al articulo 172,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las
Partes” convienen que “ElInstituto”, de conformidad a lo establecido por el
articulo 157, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, podra llevar a cabo la rescision administrativa del presente contrato,
sin necesidad de declaracién judicial de los tribunales competentes, si
“El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1.- Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios” objeto
del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a lo previsto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

2.- Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a entera
satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su
desarrollo por “El Instituto”.

3.- No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y
en los anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por
el Residente o, en su caso, por el Supervisor.

N
4.- No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este \
Contrato y sus anexos, por falta de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, 4
informaticos e instalaciones especiales y, que a juicio de “El Instituto”, el atraso

pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “Los Servicios” en el plazo : i

estipulado.

5.- En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la
Ley de Concursos Mercantiles o figura analoga.
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6.- Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener
la autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

7.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin
contar con autorizacion previa y por escrito de “El Instituto”.

8.- No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales y a “Los Servicios” desarrollados.

9.- En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
“Las Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en
alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de
rescision administrativa se sujetara a lo siguiente:

1.- El procedimiento iniciard a partir de que “EllInstituto” le notifique a
“El Contratista” por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los
hechos o circunstancias que motivan la determinacion de dar por rescindido el
contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han
sido incumplidas, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

2.- Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, “El Instituto”
resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer
“El Contratista”.

3.- La determinacion de dar o no por rescindido el contrato por parte de

“El Instituto”, debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a

“El Contratista” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en %
el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podr
ser revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este
contrato, se reprogramaran “Los Servicios” una vez notificada la resolucion \
correspondiente a “El Contratista”. \

‘ 1

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se -
abstendra, como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los

Servicios” ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito qu
proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 dias naturales siguientes a I®\
fecha de la comunicacion de la determinacion de la resolucion de rescision, a fin d

proceder a hacer efectivas las garantias.
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En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” aln no ejecutados
que se encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo
dispuesto por los articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, asi como considerar en su integracion la
recepcion de “Los Servicios” que haya realizado “El Contratista” hasta la
rescision del contrato, siempre y cuando sean susceptibles de ser utilizados
conforme a lo establecido en el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 161 de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las
garantias, penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la
rescision administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto
que resulte de la rescisidon, debiendo fundar y motivar las causas de la aplicacion de
uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescision “El Instituto” procedera a
tomar inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la
informacion y documentacion generada, asi como del o los producto (s) que se
hayan logrado alcanzar, y en su caso procedera a suspender “Los Servicios” que
ha esa fecha se encuentren pendientes de ejecutar, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
tienen “Los Servicios”, la que se levantara ante la presencia de fedatario publico y
debera elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacion
en la misma, hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescision, toda la 7&
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de “Los Servicios”.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldo \
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”. ‘
VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra

entre otras funciones las siguientes:

1.- Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.

2.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “Los Servicios”.

/
fS

3.- Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecucion de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consulta@\

aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion, que presente el Superintendent
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de Servicios de “El Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacion al
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

4.- Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 19 y 20 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

5.- Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena
que antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi
como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes
que le formule el Superintendente de Servicios de “El Contratista”. Cuando la
Bitacora se lleve por medios convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

6.- Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances,
recursos asignados pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precision o detalle para el cumplimiento del contrato,
de conformidad con lo determinado en los términos de referencia, debera recabar
por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas
correspondientes.

7.- Vigilar que, previamente al inicio de “Los Servicios”, se cuente con la
documentacion técnica, de ser el caso con los planos arquitecténicos y de
ingenieria, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particulares de construccion, alcance de las actividades de obra o
servicio, programas de ejecucién y suministros o utilizacion, términos de referencia y
alcance de “Los Servicios”.

8.- Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y
equipos que se utilicen, en el desarrollo de “Los Servicios”, sean de la calidad y
caracteristicas pactadas en este contrato. 7&

9.- Recibir la o las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos d
pago correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcién de las mismas

10.- Autorizar la o las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar
las deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se
trata (penas convencionales retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en »‘\8
exceso, Impuesto al Valor Agregado, pago por conceptos de derechos, entre otros),
verificando que cuenten con los nimeros generadores que las respalden.

L\

11.- Coordinar con los servidores publicos responsables la terminacion anticipada o

rescision de contrato y, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”,
debiéndose auxiliar del Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos parox

su formalizacion.
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12.- Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos
legales, técnicos, economicos, financieros y administrativos.

13.- Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

14.-Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista”
sobre las desviaciones o atrasos que detecte solicitandole su correccion, efectuando
las anotaciones correspondientes en la Bitacora.

15.- Verificar la correcta conclusién de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se
hayan ejecutado a entera satisfaccion de “El Instituto” y que el Area Requirente
reciba oportunamente el o los producto (s) esperado (s).

16.- Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran,
considerando las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual
Administrativo de Aplicacién General en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de
agosto de 2010, asi como aquéllas que le encomiende “El Instituto”.

17.- Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, la
informacion relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las
condiciones en las que se desarrollara los servicios, si su ejecucion sera en el sitio
de la obra que motiva los servicios o en gabinete o de forma alterna, asi como de las
diversas partes y caracteristicas técnicas que se requieran para su desarrollo,
debiendo recabar la informacion necesaria que le permita iniciar “Los Servicios” y
Su supervision segun los programas convenidos y promueva su ejecucion
ininterrumpidamente hasta su conclusion.

18.- Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de “Los
Servicios”, relativos al cargo de la Direccion Responsable de obra, al
Superintendente de Servicios de “El Contratista”, que desarrollara “Los
Servicios”.

19.- Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de “Los
Servicios”, el cual contendrd, entre otros, los siguientes documentos:

a).- Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacion de los
recursos humanos propuestos para la ejecucion de los servicios.

b).- Metodologia que aplicara en la ejecucion, de “Los Servicios”.
c).- Cédula de avances y pagos programados.

d).- Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.

generadores.
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g).- Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

20.- Vigilar la adecuada ejecucion de los trabajos de “Los Servicios” y transmitir a
“El Contratista” en forma apropiada y oportuna las 6rdenes.

21.- Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje
del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega de o los productos
esperados considerando las fechas y las actividades criticas que requieran
seguimiento especial, asi como sobre las diferencias entre las actividades
programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacion de retenciones
econdémicas, penas convencionales, descuentos.

22.- Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion
de “Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el contrato.

23. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista” para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de
solucion, consignando en las minutas y en la Bitacora los acuerdos tomados y dar
seguimiento a los mismos.

24.- Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla con las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que le
corresponda realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso.

25.- Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios
de “El Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como
comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

26.- Llevar el control de las cantidades de actividades y/o subactividades realizadas
y de las faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el
Superintendente de Servicios de “El Contratista”; para ello, deberan considerar el
presupuesto total de “Los Servicios” y los programas contenidos en la proposicion

de “El Contratista”. \ﬁ/\\

27.- Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el—
pago de estimaciones, en su caso, las retenciones economicas, las penas ™
convencionales y los descuentos. /

28.- Verificar cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por
conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea.

29.- Analizar detalladamente el Programa de ejecucion convenido que refleje el /
porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando e
incorporando, segun el caso, los programas de suministros y utilizacion.

30. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos
instalaciones especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato,
vigilando que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” presente
oportunamente los reportes determinados en los términos de referencia, y
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31. Verificar la debida terminacion de “Los Servicios” dentro del plazo convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que
“El Instituto” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con
“El Contratista”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la
realizacion de “Los Servicios” objeto del presente instrumento juridico, toda vez
que dicho personal depende exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patron, ni ain substituto,
y “El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter
civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera
llegar a generarse.

“El Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion de
indole laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus
trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS
SERVICIOS”.- “Las Partes” convienen que en el caso de que durante la vigencia
del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o
administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por “Las Partes” mediante
nota en la Bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo no mayor
de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la
solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por las partes en
la Bitacora.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a
sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada
una de las clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, vy
supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas ordenamientos
aplicables. =

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la :
interpretacion y cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que

no esté expresamente estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de

Mexico, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razon de
domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y

fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de s

libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, erro&
mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en (

cinco tantos, en la Ciudad de México, el treinta de marzo de dos mil dieciséis.
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Por “EL INSTITUTO” Por “EL CONTRATISTA”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion I,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Area Resp Contratacion

C.\les(is GuajardQ Briones C. Fernando Vézh\wéz Aguilera

y Apoderado Legal

1y

C. Héctébr QOlguin/Alonso
Titular de la Divisién de Concursos y
Contratos

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion IlI,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Director Responsable de Obra y
Superintendente de Servicios

Area Responsable de la Ejecucion
de los Trabajos

A J

S
\

C. ng?(o Alberto Mo;lgs’ Ramirez T—cédar Velfzquez Martinez
d

Titul e la Division d onstruccion

/ /
Las firmas que anteceden forman parte del contrato de servicios relacionados con la
obra publica bajo la Co%dicién de pago a precio alzado numero 2-714230002-5-43675.
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