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fraccion 11, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas
disposiciones aplicables en la materia.

1.7. La Residencia se ubicara en las oficinas que ocupan la Divisién de Proyectos sita en
Calle Durango Numero 291, sexto piso, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtémoc, en la
Ciudad de México, Codigo Postal 06700, con antelacion al inicio de “Los Servicios” y ha
sido designado a la C. Maria del Consuelo Pozos Mata, con Titulo de Ingeniero
Arquitecto y cédula profesional nuimero 1435946, por escrito del Titular del Area
Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, como el servidor publico que fungira como
Residente de Servicios y como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.

1.8. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Calle Durango Numero 291, Sexto piso, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtémoc, en la
Ciudad de México, Codigo Postal 06700.

Il. “El Contratista” declara que:

II.4. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun
consta en el testimonio de la escritura publica nimero 5,294 de fecha 23 de julio de 2003,
pasada ante la fe del Licenciado Enrique Ibarra Delgado, Titular de la Notaria numero 9, en
el estado con Ejercicio en el Municipio de Culiacén, Sinaloa, e inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad de Culiacan, Sinaloa, con el folio nimero 121, de fecha 25 de julio de 2003.

I1.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante
el testimonio de la escritura publica nimero 4,823 de fecha 18 de octubre de 2014, pasada
ante la fe del Licenciado Oscar Ariel Carrillo Echeagaray, Titular de la Notaria numero 195,
en el Estado y Notario del Patrimonio Inmueble Federal, con Ejercicio y residencia en el
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa; declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma
alguna.

I1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en la
prestacion de servicios profesionales de consultoria en materia juridica abarcando todas las
areas, asesoria financiera, fiscal, de capacitacion, y administracion, recursos humanos
suministrar personal, técnico especializado a las empresas y demas actividades conexas,
prestar servicios de capacitacion y adiestramiento en las disciplinas y técnicas mencionadas
en los puntos que anteceden, tener representaciones dentro y fuera de la Republica
mexicana, en calidad de comisionistas, intermediarios, mandatario o apoderado, participar
como socio en otras sociedades civiles, obtener concesiones, permisos, autorizaciones o
licencias, asi como celebrar cualquier clase de contratos con la administracion publica ya
sea federal o local, relacionados con su objeto, adquirir, poseer, tomar en arrendamiento, en
comodato, en usufructo o mediante cualquier otro acto juridico, todo tipo de bienes muebles
o inmuebles necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social, obtener y
contratar todo tipo de créditos con o sin garantias, firmando los contratos y documentos que
sean necesarios, incluyendo titulos de crédito derivado de estos actos, y reune las
condiciones de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos,
humanos, econémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo
“Los Servicios” objeto del presente contrato.
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I.4. Entregd el “acuse de recepcion” con el que comprueba haber realizado ante el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT), la solicitud de opinion del cumplimiento de las
obligaciones fiscales, en los términos que establece el numeral 2.1.31, de la Resolucién
Miscelanea Fiscal para el afio 2016.

I.5. Durante la vigencia del contrato, queda obligado a entregar a “El Instituto” junto con
cada estimacion mensual, la “opinién del cumplimiento de las Obligaciones en materia de
Seguridad Social” vigente y positiva, conforme al acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico de “El Instituto”, en
sesion ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2014 publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 27 de febrero de 2015 y su modificacion publicada en el mismo de fecha 03
de abril de 2015, el cual exhibe para efectos de la suscripcion del presente instrumento
juridico.

11.6. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: FJU0307238G7
Registro Patronal IMSS: E4973774108
Registro INFONAVIT: E4973774108

I.7. Acepta las obligaciones pactadas en la cldusula Décima Tercera, punto 3, de
conformidad con lo establecido en el articulo 40 B, ultimo parrafo, de la Ley del Seguro
Social, por cuanto al pago de cuotas obrero patronales.

11.8. Conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elabord su proposicion.

1.9. Ha designado a la C. Mara Guadalupe Valenzuela Yan, como Superintendente de
Servicios, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la
ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente instrumento, aun los de caracter personal,
asi como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios, cuenta
con titulo de Licenciatura en Contaduria y cédula profesional nimero 2780326, expedida a
su favor por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica.

11.10. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Boulevard Alfonso Zaragoza M. No.1980 Nte, Interior 2A, Colonia Desarrollo Urbano
Tres, Codigo Postal 80020, en Culiacén, Sinaloa, por lo que, por ningun motivo sefalara
para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “Los Servicios” materia de
este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a
“E| Instituto”, en el domicilio sefialado en la Declaracion 1.8., del presente instrumento
juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o emplazamiento
judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal,
seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo
dispuesto por el articulo 307, del Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacion
supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones
que se establecen en las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “El Instituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de
los servicios relacionados con la obra publica relativos al Estudio para determinar la
factibilidad economica para el desarrollo de servicios relacionados con acciones de
obra y equipamiento para la ampliacion y remodelacién de las Areas de Quiréfanos en
el Hospital de Pediatria (Unidad Médica de Alta Especialidad) del CMN en Jalisco, a los
que, para los efectos de este contrato, se denominan “Los Servicios”, y éste se obliga a
realizarlos totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del o los productos esperados,
previstos en los anexos estipulados en la clausula segunda del presente instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista”
se obliga a ejecutar “Los Servicios” relativos al Estudio para determinar la factibilidad
econémica para el desarrollo de servicios relacionados con acciones de obra y
equipamiento para la ampliacién y remodelacion de las Areas de Quirofanos en el
Hospital de Pediatria (Unidad Médica de Alta Especialidad) del CMN en Jalisco,
ubicado en Belisario Dominguez No. 735, fraccionamiento Independencia Oriente, Codigo
Postal 44340, Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco, de acuerdo con el contenido
de los siguientes Anexos:

Términos de referencia.
Catalogo de actividades.

Curriculum y cédula profesional del personal técnico que intervendra en la
realizacion de los servicios, incluyendo organigrama, en su caso.

Metodologia de trabajo propuesta para la prestacién de “Los Servicios”.

Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales.

Presupuesto total de “Los Servicios”.
Cédula de avances y pagos programados.

Programa de ejecucion general de los servicios conforme al presupuesto total con
sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales dividido en
actividades y subactividades de “Los Servicios”.

9. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados describiendo las
actividades de utilizacion mensual para los rubros siguientes:

v" Equipo cientifico de computo y de medicién y en general el necesario para
proporcionar “Los Servicios”.

v Personal que se propone para proporcionar “Los Servicios”, indicando la
especialidad nimero requerido, asi como las horas-hombre.

Estos anexos y los documentos de su proposicion firmados por “El Contratista”, en cada
una de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, forman parte del presente instrumento
juridico y vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del
mismo.
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TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.-
“E| Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de “Los Servicios” la
cantidad total de $679,320.00 (Seiscientos setenta y nueve mil trescientos veinte pesos
00/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de ejecucion de
“Los Servicios” sera de 20 dias naturales, obligandose “El Contratista” a iniciarlos el 12
de diciembre de 2016 y a terminarlos a mas tardar el 31 de diciembre de 2016, de
conformidad con el programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en
la ejecucion de “Los Servicios” y el programa de ejecucion convenido calendarizado y
cuantificado mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso,
subactividades a ejecutar, asi como de los anexos estipulados en la clausula segunda del
presente contrato.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “Las Partes” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los quince dias
naturales siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el
caracter del acta de extincién de derechos y obligaciones, por tanto “Las Partes” deberan
manifestar que no existen otros adeudos y que se dan por terminados los derechos vy
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “Ellnstituto” se obliga a poner a
disposicion de “El Contratista” el acceso a el o los inmueble(s), que motiva(n)
“Los Servicios” objeto del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran
aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “Los Servicios”, oportunamente a la fecha
de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s)
debera constar por escrito, debiendo recabar “El Contratista” la constancia respectiva que
emita el personal comisionado por “El Instituto” y registrarla en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble(s) que motiva(n)
“Los Servicios” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de “Los Servicios”, esto Unica y exclusivamente
sera aplicable para el inicio de “Los Servicios”, lo que se formalizara mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION.

Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que
“Los Servicios” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimacion(es) mensuales por actividad principal de “Los Servicios” ejecutados conforme
al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de
“Los Servicios”, el programa de ejecucion convenido calendarizada y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la Cédula de avances y de
pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma(s)
que seran presentadas por “El Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los
6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el ultimo dia habil de cada
mes.
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En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacion(es) dentro de los 6
(seis) dias naturales a que se alude en el parrafo anterior, la(s) estimacion(es)
correspondiente(s) se entendera(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin
que ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“E| Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las estimaciones
elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 dias naturales
siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser
autorizadas por el Residente, dentro del plazo sefialado en el parrafo que antecede, éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimacion (es) por “Los Servicios” ejecutados se efectuara en las
oficinas del Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en Calle de Gobernador Tiburcio
Montiel nimero 15 primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel
Chapultepec, Codigo Postal 11850, Delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México,
dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en
que haya sido autorizado por el Residente y “El Contratista” haya presentado la factura
correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electronica, previa
solicitud de “El Contratista” ante el Area de Tramite de Erogaciones, responsable de
efectuar dichos pagos.

“El Contratista” es el Unico responsable de que las facturas presentadas para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la
omision de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar gastos
financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto” revisara la o
las factura(s) y, si retine los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara el pago
de la o las estimacion(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas por
“E| Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable de
efectuar el tramite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito al contratista las deficiencias que deberad corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
de “El Contratista” no se computara como parte de los veinte dias naturales con los que
cuenta “El Instituto” para el pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios” ejecutados deberan
incluir: la clave, descripcion, unidad de medicién, cantidad e importes de cada una de las
actividades principales de “Los Servicios”, acompafiada, entre otros de: numeros
generadores, notas de bitacora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la
estimacién, cuando por el alcance y objeto del contrato se requiera también se incluiran
croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, asi como el analisis,
calculo e integracion de los importes por estimacion, avances de “Los Servicios” y demas
documentos que consideren necesarios.
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El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
“Los Servicios”, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista”
por “Los Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que

J ¥ q
se hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a solicitud de
“E| Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “Ellnstituto” se percate de ese hecho,
“E| Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Instituto”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“E| Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente
instrumento legal no esta sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto por el sexto
parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado. Para el
parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la Funcion Plblica haya emitido los
lineamientos que regulen la excepcion del ajuste de costos, a efecto de que “El Instituto”
cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a
“E| Contratista” las reducciones que arroje el estudio. El parrafo octavo aplicara siempre y
cuando, por causas no imputables a “El Contratista”, “Los Servicios” inicien con
posterioridad a ciento veinte dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de
las proposiciones; para tales efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios al
productor y comercio exterior-actualizaciéon de costos de obras publicas publicados por el
INEGI, tomando como base para su célculo el mes de presentacién y apertura de las
proposiciones y el mes en el que dan inicio “Los Servicios”; lo que debera constar por
escrito y promovido en tiempo y forma por “El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora Electronica
de Obra Publica (BEOP), su elaboracién, control y seguimiento sera por medios remotos de
comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacién entre “Las Partes”, en
ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion
de “Los Servicios”, quedando el resguardo de la informacion a cargo de la Secretaria de la

Funcion Publica.
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El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para el
acceso a la BEOP deberan contar con la Firma Electrénica Avanzada, ademas de las claves
de usuarios y contrasefas respectivas que les otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BEOP se hara, de manera previa al inicio de la ejecucion de
“Los Servicios”, por el Residente con la participacion del Superintendente de Servicios de
“E| Contratista” y, en su caso, del supervisor, al realizarla debera asentar una nota de
apertura o especial e inmediatamente después una validacion, relacionando como minimo:
la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del
personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de “Los Servicios” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran o
aplicara el producto esperado; la inscripcion de los documentos que identifiquen oficialmente
al Residente y en su caso al supervisor, asi como al Superintendente de Servicios de
“E| Contratista”, quienes seran los responsables para realizar registros en la Bitacora,
indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes:

1. La autorizacion de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el proceso
de revision y autorizacion.

2. La terminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato.

3. La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

4. Las suspensiones de “Los Servicios”.

5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizacion mediante convenio.

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

7. La terminacion de “Los Servicios”.

8. El avance fisico y financiero de “Los Servicios” en las fechas de corte sefialadas
en el contrato.

9. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean; el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que
se establezca en el contrato, en sus anexos 0 mensualmente.

10. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente
que deban implementarse.

11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con
la residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

/-

{

\

8de 24



‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Direccion de Administracion.

Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.
Contrato No. 2-14090015-5-42737 No. de Compromiso 5-42737

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar entre otros los
siguientes:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. La falta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo
séptimo y octavo del articulo 59, de la ley.

5. El aviso de terminacion de “Los Servicios”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio
de que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera
otros que se presenten y que sean de relevancia para “Los Servicios”.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora.

DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios
designado por “El Contratista”, fungira como su representante ante “El Instituto” tanto en
el sitio de la obra que motiva la ejecucion de “Los Servicios” como en las oficinas de
“E| Instituto” donde se efectué el seguimiento y control del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “Los Servicios”, aun las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, obligandose a aplicar la informacion técnica establecida en el presente contrato y
SUS anexos.

El Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, términos de referencia,
actividades establecidas para la ejecucién de “Los Servicios” objeto del contrato,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de
“|os Servicios” que seran objeto de este contrato.

“E| Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Servicios de “El Contratista”, y este tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los
requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo
durante su vigencia por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que “El Contratista”
sera el Unico responsable de:

1. La ejecucién de “Los Servicios”.

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica; proteccion
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ecoldgica y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a
las instrucciones que al efecto le sefale “El Instituto”.

3. Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede.

4. Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que se
utilicen en “Los Servicios” resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en
el presente contrato.

5. Que si realiza “Los Servicios” por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “El Instituto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion excedente, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacién alguna al plazo de ejecucion contratado.

6. Los defectos, vicios ocultos de “Los Servicios” y de cualquier otra responsabilidad en
que incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “El Instituto” y/o a terceros.

7. Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de “Los Servicios”, desde el
momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a disposicién de “El Contratista” y hasta
el momento de su entrega a “El Instituto”.

8. Coadyuvar obligatoriamente en la extinciéon de incendios comprendidos en las zonas
donde se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de
incendios, de su localizacién y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de
“Los Servicios” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los
medios de que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecolégicos de la zona en que se realicen “Los Servicios”.

10. Resguardar hasta la conclusién de “Los Servicios” a satisfaccion de “El Instituto”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, dptico o cualquier tipo de tecnologia
existente de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen
durante la ejecucion de “Los Servicios”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento
de la entrega final a “El Instituto”.

11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

12. Las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la realizacion de
“|os Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accion o
derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse de la
ejecucion de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucion no requiere de la obtencion de
permiso o licencia alguna.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1.  “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del

&
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presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“E| Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2. “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al millar
sobre el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios” que se autoricen para
pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccion y control a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el articulo 191, de la Ley Federal de
Derechos.

3. “El Contratista” acepta que previo al cobro de cualquier estimacion a “El Instituto”,
en caso de que se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de
“E| Instituto”, durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados como descuento
en las estimaciones que les corresponda percibir con motivo del presente instrumento
juridico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero
patronales.

4. “E| Contratista” acepta que junto al cobro de cualquier estimacion queda obligado a
entregar a “El Instituto”, la “Opinién del cumplimiento de las Obligaciones en materia de
Seguridad Social” vigente y positiva, establecida en la declaracion I1.5. de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.-
“E|] Contratista” se obliga a constituir las garantias correspondientes a favor de
“El Instituto”, en la forma y términos siguientes:

1. De cumplimiento.- Mediante pdliza de fianza a favor de “El Instituto”, para garantizar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato,
por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
Clausula Tercera, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucion
Afianzadora legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su cancelacion,
una vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o
cualquier otra responsabilidad.

2. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al
concluir “Los Servicios”, “El Contratista” debera constituir garantia para responder por
defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, por un plazo de 12 (doce) meses,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “Los Servicios”, la
que entregara previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”, entregandole “El Instituto”
el acuse de recibo correspondiente; dicha garantia podréa constituirla en cualquiera de las
formas siguientes:

v Péliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal
efecto, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al
10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de
“Los Servicios”, o,

v Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”, o bien,
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v' Con la aportacion de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por
ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso
especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberan invertirse en
instrumentos de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto a
las condiciones estipuladas en dicha pdliza.

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “El Contratista”
podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual
“E| Instituto” instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de “El Instituto”
la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por éste, dentro del plazo
cubierto por la garantia correspondiente, a que se refiere esta clausula, “El Instituto”
debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora o de la institucion de crédito
correspondiente, a efecto de que la forma en que se haya garantizado no sea cancelada,
notificandole por escrito a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales;
transcurrido este término sin que se hayan realizado, “El Instituto” procedera a hacer
efectiva la garantia que haya constituido. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente punto.

La pdliza o pélizas de fianza de cumplimiento debera(n) ser entregadas por “El Contratista”
a “El Instituto” en las oficinas de Division de Concursos y Contratos, dependiente de la
Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria, ubicadas en la calle Durango 291, 2do Piso,
Colonia Roma, Delegacion Cuauhtémoc, Codigo Postal 06700, en la Ciudad de México, y la
de vicios ocultos en las oficinas de la Division de Proyectos, dependiente de la Coordinacion
de Infraestructura Inmobiliaria, ubicadas en la calle Durango 291, 6° Piso, Colonia Roma,
Delegacién Cuauhtémoc, Codigo Postal 06700, en la Ciudad de Meéxico, en horario de
oficina.

La poliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales o, en su
caso, la carta de crédito irrevocable o, en su caso la aportacion de recursos liquidos en
fideicomiso, deberan ser entregadas por “El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas
donde se ubique la Residencia de Servicios, previa la recepcion fisica de “Los Servicios”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecucion de “Los
Servicios” por causas imputables a “El Contratista”, que seran determinadas en funcién
del importe de “Los Servicios” que no se hayan desarrollado oportunamente y a entera

(-

12 de 24



‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Direccion de Administracion.
Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.

Contrato No. 2-14090015-5-42737 No. de Compromiso 5-42737

satisfaccion del “El Instituto”, en los términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” retenciones economicas, por atraso en la
ejecucion de “Los Servicios”, como descuentos en las estimaciones, del 15.0% mensual.

Para la determinacién de las retenciones, el grado de atraso en la ejecucion de
“Los Servicios” se establecera como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucién de “Los Servicios” considerando la fecha de corte pactada en el
contrato, y no se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto”,
en el periodo de que se trate, al importe determinado como atraso se le aplicara el
porcentaje de retencion estipulado en el presente instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de
“Los Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio, en la
fecha de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje
pactado como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de
“Los Servicios” o cuando el Residente certifique que “El Contratista” ha desarrollado a
satisfaccion “Los Servicios” que le fueron determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “Los Servicios”, con base al programa
convenido, y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista” o determinados como no
satisfactorios, éstas seguiran en poder de “El Instituto”; la cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del
plazo del programa convenido, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
economicas que se hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas
convencionales, de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones,
“El Instituto” procedera a su devolucién, sin que por este concepto se genere gasto
financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva, por atraso
en la terminacion de “Los Servicios” conforme al programa convenido o por no haberse
desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion del “El Instituto” conforme a lo
establecido en los términos de referencia y al programa convenido, como descuentos en las
estimaciones, el 5 al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan “Los Servicios” objeto del
contrato a entera satisfaccion de “El Instituto”, considerando la fecha de corte para el pago
de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “Los Servicios” ejecutados
con atraso, porque quedaron pendientes o su ejecucion no se dio a entera satisfaccion
dentro del plazo contractual, el producto que resulte de multiplicar los Dias Transcurridos
de los Servicios Ejecutada con Atraso por el 5 al millar por dia de atraso, considerando
la fecha de corte para el pago de las estimaciones.
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“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancion definitiva contra el importe de las retenciones econémicas que se
hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste
se aplicara como descuento en la estimacién que se genere por “Los Servicios”
ejecutados con atraso, durante el periodo de espera para la conclusion de “Los Servicios”,
considerando la fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacion de la formula
siguiente:

SD = ITSEA*DTSEA*TM de donde:

SD = Sancion Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados con Atraso.
DTSEA = Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales por “El Instituto”,
éstas se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de Bitacora u oficio. El
monto determinado como retencién econdémica o pena convencional, se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso
fortuito o fuerza mayor, durante la ejecucion de “Los Servicios”.

Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS”.- “El Instituto”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “Los Servicios” objeto de este
contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva
del presente instrumento juridico, por lo que continuard produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en
su caso, la temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “El Contratista” de la suspension total o
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo
a su personal, maquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefialados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspensién de “Los Servicios”, el suministro o utilizacion deficiente del
personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos e informaticos e instalaciones especiales,
cuando esta circunstancia sea responsabilidad de “El Contratista”.
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La suspensién prorrogara la fecha de terminacion de “Los Servicios” en igual proporcion al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el numero de dias que resulten de la o las
actividad(es) suspendida(s) de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la
entrega del o los producto(s) esperado(s); su formalizacién se realizara mediante convenio.
En este supuesto “El Contratista” podra solicitar el pago de los gastos no recuperables, en
términos de lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccion I, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 145 y 146, de su
Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “Los Servicios” derive de caso fortuito o fuerza mayor
no existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se
debera reconocer el plazo de suspension de “Los Servicios” y la fecha de reinicio y
terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato. En
este supuesto solo sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos
enunciados en las fracciones |, Il y lll del articulo 149, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los Servicios” cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un contrato a
precio alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en monto ni en plazo,
en términos de lo dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista” notificara a
“El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacion total de “Los Servicios”,
previo a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos
que la soporten e incluird una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto
por los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
164, 165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

“El Instituto” podra efectuar recepciones parciales de “Los Servicios”, cuando asi se
haya determinado en los términos de referencia y en la documentacion que integra la
proposicion de “El Contratista”; por lo que éste se obliga a notificar mediante Bitacora o
por escrito su terminacion a “El Instituto”, cuando menos con 15 (quince) dias naturales
previos a la fecha de terminacion de los mismos.

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar que “Los Servicios” se haya realizado a entera satisfaccion de
“El Instituto” y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en
los términos de referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion
de “Los Servicios” “El Instituto”, contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para
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realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que
contendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacion de “Los Servicios” entregados, “El Instituto” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “El Contratista” su
reparacion o reposicion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”,
por conducto del Residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y
magnitud de “Los Servicios” a reparar, corregir o reponer, podra conceder a
“El Contratista” tiempo de espera por el periodo que acuerde, para la reparacion de las
deficiencias o reposicion de “Los Servicios” de que se traten; en ese periodo no se
aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “El Contratista” haya
reparado “Los Servicios” o hecho la reposicion del o los producto(s) de que se traten,
“El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de
que “El Instituto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicion de “Los Servicios” de que se traten,
a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total de la actividad o
las actividades de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la
recepcion y se considerara que “Los Servicios” no fueron concluidos en el plazo
convenido.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la ejecucion
de “Los Servicios” objeto del presente contrato, “El Instituto” no autoriza subcontratacion,
pero, si por la naturaleza y especialidad de “Los Servicios”, se requieren subcontratar y no
se previé desde la convocatoria, “El Contratista” podra solicitar a “El Instituto”, a través
del Titular del Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos la autorizacion
correspondiente, aceptando expresamente que tal circunstancia en ningin caso significara
ampliacion al monto o plazo del contrato.

VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” se obliga a
no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados
y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto”, a
través del Area de Tramite de Erogaciones, cuando menos con 15 dias naturales previos a
su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacion se enviara a Area de
Tramite de Erogaciones, ubicado en Calle de Gobernador Tiburcio Montiel nimero 15 primer
piso, esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal
11850, Delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con un minimo de 5 (cinco) dias
naturales anteriores a su vencimiento, para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de
los contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar “Los Servicios” que se estimen, y
demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar
el pago correspondiente.
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Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista”
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para €l y sin necesidad
de que medie resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general;
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “Los Servicios”, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafo o
perjuicio grave a “El Instituto”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la
Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de “Los Servicios” a que se refiere la clausula
Décima Sexta del presente contrato, en este ultimo caso “El Instituto” se obliga a dar aviso
por escrito a “El Contratista” con 15 (quince) dias naturales de anticipacion.

Comunicada por “El Instituto” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y resguardar la
informacién y documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan
logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “Los Servicios”, debiendo realizarse
las anotaciones correspondientes en la Bitacora y “ElInstituto” levantara un acta
circunstanciada en términos de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario
publico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados, asi como
los gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista”
procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a “El Contratista”,
a través de su Representante Legal o su Superintendente de Servicios, en la fecha de
recepcion de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que
no excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de
“Los Servicios”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origeny el saldo resultante.

“E| Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “E| Contratista”, por
“Los Servicios” no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron
realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

“E[ Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el articulo
170, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procedera a elaborar el
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finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro del plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision.

“E| Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado el finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a
cubrir los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20 (veinte)
dias naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista” acepta que dicho
saldo sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
“Los Servicios” ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitard su reintegro
conforme a lo previsto por el parrafo segundo del articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro,
“E| Instituto” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “Las Partes”,
“E| Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la cual debera contener los
requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”,
convienen que “El Instituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra
llevar a cabo la rescisién administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracion
judicial de los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las
siguientes causales de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios” objeto del
contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada,
conforme a lo previsto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a entera
satisfaccion alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su
desarrollo por “El Instituto”.

3. No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el Residente
0, en su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este Contrato
y sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e
instalaciones especiales y, que a juicio de “ElInstituto”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de “Los Servicios” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.
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6. Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacién previa por escrito de “El Instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

8. No dé a “ElInstituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de
los de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales
y a “Los Servicios” desarrollados.

9. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.-
“Las Partes” convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de
las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescisién administrativa
se sujetara a lo siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “El Instituto” le notifique a “El Contratista”
por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias
que motivan la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término
de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”,
deberéa ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1(uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “El Instituto”.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato,
se reprogramaran “Los Servicios” una vez notificada la resolucion correspondiente a
“El Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se abstendra,
como medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los Servicios” ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de la determinacion
de la resolucion de rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los
articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados -
con las Mismas, asi como considerar en su integracion la recepcion de “Los Servicios” que
haya realizado “El Contratista” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando sean
susceptibles de ser utilizados, conforme a lo establecido en el articulo 62, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de su Reglamento.
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El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demas cargos que deban considerarse en la rescision
administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o
de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “El Instituto” procedera a tomar
inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la informacién y
documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado alcanzar, y
en su caso procedera a suspender “Los Servicios” que ha esa fecha se encuentren
pendientes de ejecutar, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se tienen “Los Servicios”, la que se levantara ante la
presencia de fedatario publico y debera elaborarse en términos del articulo 159, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacion en la
misma, hasta en tanto se emita la resolucién de rescision que proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de “Los Servicios”.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados
de la rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra entre otras
funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “Los Servicios”.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion
de “Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
solicitudes de autorizacion que presente el Superintendente de Servicios de
“El Contratista” y, en su caso, el supervisor, con relacién al cumplimiento de los derechos y
obligaciones derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 19 y 20, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

5. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el
Superintendente de Servicios de “El Contratista”. Cuando la Bitacora se lleve por medios
convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

6. Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y recursos
asignados pactados en el presente contrato.
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Cuando se requiera de alguna precision o detalle para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con lo determinados en los términos de referencia, debera recabar por escrito
las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.

7. Vigilar que, previamente al inicio de los “Los Servicios”, se cuente con la
documentacion técnica, de ser el caso con los planos arquitecténicos y de ingenieria,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de
construccion, alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y
suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de “Los Servicios”.

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria y equipos
que se utilicen en el desarrollo de “Los Servicios” sean de la calidad y caracteristicas
pactadas en este contrato.

9. Recibir las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcion de las mismas.

10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las
deducciones o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata (penas
convencionales retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en exceso, Impuesto al
Valor Agregado, pago por conceptos de derechos, entre otros), verificando que cuenten con
los numeros generadores que las respalden.

11. Coordinar con los servidores publicos responsables la terminacion anticipada o rescision
de contrato y, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”, debiéndose auxiliar
del Area Responsable de le Ejecucion de los Trabajos para su formalizacion.

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos legales,
tecnicos, econdmicos, financieros y administrativos.

13. Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

14. Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista” sobre las
desviaciones o atrasos que detecte solicitandole su correccion, efectuando las anotaciones
correspondientes en la Bitacora.

15. Verificar la correcta conclusion de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se hayan
ejecutado a entera satisfaccion de “El Instituto” y el Area Requirente reciba oportunamente
el o los producto(s) esperado(s).

16. Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, considerando
las previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicacion
General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2010, asi como aquéllas que le
encomiende “El Instituto”.

17. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, la informacién
relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se
desarrollara los servicios, si su ejecucion sera en el sitio de la obra que motiva los servicios
0 en gabinete o de forma alterna, asi como de las diversas partes y caracteristicas técnicas
gue se requieran para su desarrollo, debiendo recabar la informacion necesaria que le
permita iniciar “Los Servicios” y su supervision segun lo programas convenidos y
promueva su ejecucion ininterrumpidamente hasta su conclusion;

&
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20. Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sito de la obra motivo de
“Los Servicios”, al personal y Superintendente de Servicios de “El Contratista” que
desarrollaran los servicios.

21. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizaciéon de
“Los Servicios”, el cual contendrd, entre otros, los siguientes documentos:

v" Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacion de los
recursos humanos propuestos para la ejecucion de los servicios.

Metodologia que aplicara en la ejecucion de “Los Servicios”.

Cédula de avances y pagos programados.

Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.

Permisos, licencias y autorizaciones.

Contratos, programas de ejecucién convenidos y de suministros, numeros
generadores.

v" Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

S B S

22. Vigilar la adecuada ejecucion de “Los Servicios” y transmitir a “El Contratista” en
forma apropiada y oportuna las 6rdenes.

23. Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los productos esperados
considerando las fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi
como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y
para la aplicacion de retenciones econémicas, penas convencionales o descuentos.

24. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de
“Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el contrato.

25. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucién, consignando en las
minutas y en la bitadcora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.

26. Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla con las
condiciones de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que le corresponda
realizar a éste en el sitio de los trabajos, cuando sea el caso.

27. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar
que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

28. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de las
faltantes de ejecutar, cuantificandolas y concilidndolas con el Superintendente de Servicios
de “El Contratista”; para ello, deberan considerar el presupuesto total de “Los Servicios”
y los programas contenidos en la proposicion de “El Contratista”.

29. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, en su caso, las retenciones econdmicas, las penas convencionales y los
descuentos.

30. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto
de las personas que tengan asignada dicha tarea;
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31. Analizar detalladamente el Programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje
del avance en la ejecucién de “Los Servicios” considerando e incorporando, segun el caso,
los programas de suministros y utilizacion;

32. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el
Superintendente de Servicios de “El Contratista” presente oportunamente los reportes
determinados en los términos de referencia.

33. Verificar la debida terminacion de “Los Servicios” dentro del plazo convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que
“E| Instituto” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “El Contratista”,
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de “Los Servicios”
objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende
exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerara a “El Instituto” como patrén, ni ain substituto, y
“E| Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil,
fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a
generarse.

“E| Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan
discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, estas deberan registrarse e
informarse por “Las Partes” mediante nota en la bitacora, acordando que resolveran la
discrepancia en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho
registro, en consecuencia, la solucion y las acciones a implementar, de igual forma se
asentaran por las partes en la bitacora.

VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las
clausulas del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Cédigo Civil Federal, a
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al Codigo Federal de Procedimientos Civiles
y demas ordenamientos aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro
fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la
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Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicién de pago a precio
alzado que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo
sucesivo se denominara “El Instituto”, representado en este acto por C. Juan Carlos
Reyes Garcia, en su caracter de Titular de la Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria y
Apoderado legal; y por la otra Firmeza Juridica, S.C., a quien en lo sucesivo se
denominara “El Contratista” representado por el C. Carlos Antonio Rodriguez Ramos, en
su caracter de Apoderado Legal; a quienes en forma conjunta se les denominara
“Las Partes”, al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones:
l. “El Instituto” declara que:

I.1. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacién vy
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos
de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

l.2. Su representante, el C. Juan Carlos Reyes Garcia, se encuentra facultado para
suscribir el presente contrato en representacion de “El Instituto”, y acredita su
personalidad mediante oficio nimero 09 E1 61 1C00/0044/2016 de fecha 30 de septiembre
de 2016, con el cual es designado a partir del 01 de octubre de 2016, como titular de la
Coordinacién de Infraestructura Inmobiliaria adscrita a la Direccion de Administracion’;
interviene como representante del Area Responsable de la Contratacion, de
conformidad con lo establecido en el articulo 2, fraccion Il, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.3. La C. Pamela Hernandez Garcia, Titular de la Division de Proyectos de “El Instituto”
interviene como representante del Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, de
conformidad con lo establecido en la fraccion Ill, del articulo 2, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 5.49 de las Politicas
Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del IMSS.

I.4. El inmueble ubicado en Belisario Dominguez No. 735, fraccionamiento Independencia
Oriente, Codigo Postal 44340, Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco, donde se
aplicara el producto de “Los Servicios” objeto del presente instrumento juridico, es
propiedad de “El Instituto”.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la
autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende de los acuerdos
nimeros ACDO.AS3.HCT.270416/96.P.DF, de fecha 27 de abrii de 2016, vy
ACDO.AS3.HCT.040414/64.P.DF, de fecha 4 de abril de 2014 emitidos por el Consejo
Técnico, difundido por la Direccion de Finanzas a través del Oficio de Liberacion de
Inversion (OLI) nimero 099001/6B3000/6B30/0P/114/1084 de fecha 29 de junio de 2016.

I.6. La adjudicacion del presente contrato, se realizo mediante el procedimiento de

contratacion por Adjudicacién Directa numero AO-019GYR119-E124-2016, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 4, 18, cuarto parrafo, 27, fraccion Ill, 43 y 45,
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voluntad, lo firman vy ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de
México, el 09 de diciembre de 2016.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2, fraccion Il
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con lgs;Mismas.

Por “El |

Por “El Contratista”

Firmeza Juridica, S.C.

C. Carlos Antonj6 Rodriguez Ramos
Apoderado Legal

C. Eduardo Martinez Frausto
Titular de la Division de Concursos
y Contratos

N

s S

En términos de lo dispuesto por el articulo 2, fraccion lll, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.49 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en materia de obras Publicas
y servicios Relacionados con las Mismas.

Area Responsable de la Ejecucion de Superintondente
los Trabajos.
A
C. Pdmefa Hernandez Garcia
Titviar Ho Ia Divisibn de Proyectos C. Mara Guadalﬂpe\lalenzuela Yan

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de servicios relacionados con la
obra publica bajo la condicion de pago a precio alzado numero 2-14090015-5-42737.

! De conformidad con el articulo 3, fraccién 11, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se
establece como Direccion Normativa a la Direccién de Administracion y Evaluacion de Delegaciones, la cual cambid su denominacion por
la de Direccion de Administracion, por Acuerdo nimero ACDO.SA2.HCT.111213/361.P.DAED, contenido en el oficio niimero 09-9001-03
0000/06563 de fecha 11 de diciembre de 2013, emitido por el Consejo Téenico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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