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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

NUMERO DE COMPROMISO:

5-42853

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

: A BAJO LA CONDICION DE PAGO
ROTGER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. REREGI0 Al ran
REGISTRO PATRONAL IMSS: NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA:
Y3816037109 2-18020003-5-42853 11 de junio de 2018
NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ASIGNACION:
0000128673 AO-050GYR119-E26-2018 06 de junio de 2018
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
RIC090928IE1

DOMICILIO FISCAL:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: MARCAR CON UNA X

Calle Fama Oriente nimero 1101, Colonia Vidriera, Cédigo ADJUDICACION DIRECTA: (X)
Postal 64520 en Monterrey, Nuevo Leoén.
Teléfono (81) 8351 0344

Correo electrénico: rotger.construccion@gmail.com

INVITACIQN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL:

Referencia Codigos

Denominacion

Unidad operativa

02

BAJA CALIFORNIA

Tipo de unidad

CLINICA DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

Consecutivo de unidad

CLINICA DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

Direccion

01

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Coordinacion

30

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

Servicio

000

DIVISION DE PROYECTOS

DOMICILIO DEL INMUEBLE:
Canada 16801, Rio Tijuana 3° Etapa, C.P. 22226, en la Ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:
ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE DETECCION Y DIAGNOSTICO
DE CANCER DE MAMA, NUEVA, UBICADO EN CANADA 16801, RiO TIJUANA 3° ETAPA, C.P. 22226, EN LA CIUDAD DE TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

FECHA DE INICIO
11 de junio de 2018

FECHA DE TERMINACION Numero de obra
10 de julio de 2018 18020003

30 dias naturales

CONCEPTO:

OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION:

ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE sE | NUMERO:099001/6B3000/6B30/OP18/147/0848, de fecha 18 de abril de
HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE DETECCION Y | 2018;
DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA, NUEVA, UBICADO EN CANADA | ACDO.AS3.HCT.131217/329.P.DF de fecha 13 de diciembre de 2017 y

16801, RIO TIJUANA 3° ETAPA, C.P. 22226, EN LA CIUDAD DE TIJUANA EN ACDO.AS3.HCT.230318/78.P.DF de fecha 23 de marzo de 2018
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

IMPORTE DEL CONTRATO:
$298,770.00 (Doscientos noventa y ocho mil setecientos setenta

ASIGNACION INICIAL:

pesos 00/100 M.N.) mas IVA DA
ANTICIPOS
PRIMER PORCENTAJE DE LA _ -
EJERCICIO ASIGNACION INICIAL NIA LlRelsizs LT ARLICAGION: h/A

PORCENTAJE DE LA
gfggg“g% ASIGNACION SUBSECUENTE  N/A IMPORTE: N/A APLICACION:  N/A

SUJETO A DISPONIBILIDAD
PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION IMPORTE DE LAS GARANTIAS
DE ANTICIPO EN ESTIMACIONES N/A POR ANTICIPO: N/A

POR CUMPLIMIENTO: $29,877.00 mas IVA

Otorga Compromiso

Acepta Compromiso

Por el Area Responsable de la Contratacion

M (A

g

C. Diedp Antonid, Acdve cVNu‘evo

Titular de la Coordinacion de lnfraestr cidara Inmoblllarla y Apodgr: d

Por el Contratista
ROTGER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

C. Luis Gerardo Taméz Guerrero

egal &

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Arii
y 45, fraccion Il, de la Ley de Obras Public

lo 134, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los articulos 27, fraccion lll, 43,
Servicios Relacionados con las Mismas y demdas disposiciones aplicables en la materia.

OBSERVACIONES:
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Contrato de servicios relacionados con la obra publica bajo la condicién de pago a precio
alzado que celebran, por una parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien en lo
sucesivo se denominara “El Instituto”, representado en este acto por C. Diego Antonio
Acevedo Nuevo, en su caracter de Titular de la Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria y
Apoderado legal; y por la otra, ROTGER INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., a
quien en lo sucesivo se denominard “El Contratista” representado por el C. Luis Gerardo
Taméz Guerrero, en su caracter de Apoderado Legal; a quienes en forma conjunta se les
denominara “Las Partes”, al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes:

Declaraciones:
l. “El Instituto” declara que:

I.1. Es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y administracion
del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4
y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.  Su representante, el C. Diego Antonio Acevedo Nuevo Titular de la Coordinacién de
Infraestructura Inmobiliaria adscrita a la Direccién de Administracién’, se encuentra facultado
para suscribir el presente contrato en representacion de “El Instituto”, y acredita su
personalidad con el testimonio que contiene la escritura publica ndimero 70,912 de fecha 27 de
julio de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la
Notaria Publica N° 13, de la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 2, fraccién Il, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y el numeral 5.40 de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

I.3. EI C. Armando Israel Guerra Moreno, Titular de la Divisidon de Concursos y Contratos
interviene como representante del Area Responsable de la Contratacion, en la celebracion del
presente contrato, en el ambito de su respectiva competencia, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2 fraccion Il, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y el numeral 5.35 de las Politicas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del IMSS.

l.4. El C. Federico Lépez Rosas, Titular de la Division de Proyectos de “El Instituto”
interviene como representante del Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos, de
conformidad con lo establecido en la fraccion I, del articulo 2, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 5.40 de las Politicas Bases
y Lineamientos en materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
IMSS.

l.4. El inmueble ubicado en Canada 16801, Rio Tijuana 3° Etapa, C.P. 22226, en la Ciudad
de Tijuana, en el Estado de Baja California, donde se aplicara el producto de “Los
Servicios” objeto del presente instrumento juridico, es propiedad de “El Instituto”.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se cuenta con la

autorizacion del presupuesto correspondiente, tal y como se desprende de los acuerdos
nimeros ACDO.AS3.HCT.131217/329.P.DF de fecha 13 de diciembre de 2017 y
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ACDO.AS3.HCT.230318/78.P.DF de fecha 23 de marzo de 2018, emitidos por el Consejo
Técnico, difundidos por la Direccion de Finanzas a través del Oficio de Liberacion de Inversion
(OLI) numero 099001/6B3000/6B30/OP18/144/0848, de fecha 18 de abril de 2018.

I.6. La adjudicacion del presente contrato, se realiz6 mediante el procedimiento de
contratacion por Adjudicacion Directa nimero AO-050GYR119-E26-2018, con fundamento en
lo dispuesto por los articulos 27, fraccién lll, 43 y 45, fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones aplicables en la materia.

1.7. La Residencia se ubicara en las oficinas que ocupan la Divisién de Proyectos sita en
Calle Durango Numero 291, sexto piso, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad
de Mexico, Cddigo Postal 06700, con antelacién al inicio de “Los Servicios” y ha sido
designado la C. José Manuel Ruiz Marquez, con Titulo de Arquitecto y cédula profesional
nimero 3658678 , por escrito del Titular del Area Responsable de la Ejecucién de los Servicios,
como el servidor publico que fungirda como Residente de Servicios y como representante de “El
Instituto” ante “El Contratista”.

1.8. Senfala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
Calle Durango Numero 291, Sexto piso, Colonia Roma, Delegacion Cuauhtémoc, en la Ciudad
de México, Cédigo Postal 06700.

Il. “El Contratista” declara que:

Il.1. Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta
en el testimonio de la escritura publica nimero 2,597, Folio 002461 al 002467, de fecha 25 de
septiembre de 2009, pasada ante la fe del Licenciado J. Roberto Hinojosa Barragéan, Titular de
la Notaria Publica numero 1-UNO, con Ejercicio en Monterrey, Nuevo Leén, e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, con el folio mercantil electrénico ndmero
117085*1, de fecha 16 de octubre de 2009.

Il.2. Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el
testimonio de la escritura publica numero 1,184, Libro 32, Folio 006382, de fecha 17 de mayo
de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Mariano Gerardo Morales Gonzalez, con Ejercicio en
la Demarcacion Notarial correspondiente al Primer Distrito Registral en el Estado, declarando
bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido
modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

I.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en la
ejecucion de toda clase de construcciones, mantenimientos y reparaciones de edificaciones,
estructuras, excavaciones, demoliciones, asi como la realizacién y ejecucion de cualquier tipo
de trabajos relacionados con la construccién, como proyectos y obras tanto publicas como
privadas, por cuenta propia o de terceros, gerencia de proyectos, promocion, ventas,
construccion, mantenimiento, remodelacién, consultoria, inventoria, prestacion de servicios
profesionales relacionados con la ingenieria, y la arquitectura en todas sus ramas, en el sector
publico y privado, la edificacién, construccion, reparacion y habilitacidon de todo tipo de
almacenes, bodegas, depositos, plantas, locales comerciales, industrias, y oficinas, la
construccion de obras de saneamiento, y desecacién, construcciéon de redes de abastecimiento
de agua potable, la planeacion, disefio y elaboracion de proyectos arquitectonicos y de
instalaciones eléctricas, hidraulicas y sanitarias, aire acondicionado, gas, teléfono, television e
instalaciones especiales; en general la direccién, supervision, construcciéon, promocion, y
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concurso de toda clase de obras civiles, publicas o privadas, por administracion o a precio
alzado por lo que retne las condiciones de organizacién, experiencia, personal capacitado y
demas recursos técnicos, humanos, econdémicos necesarios y la capacidad legal suficiente para
llevar a cabo “Los Servicios” objeto del presente contrato.

Il.4. Cuenta con los registros siguientes:

Registro Federal de Contribuyentes: RIC090928IE1.
Registro Patronal IMSS: Y3816037109.
Registro INFONAVIT: Y38160371009.

I1.5. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como la normatividad aplicable del lugar
donde se desarrollaran los trabajos, los términos de referencia, sus anexos y la documentacion
técnica con las que elaboré su proposicion y demas disposiciones legales administrativas
vigentes, en el lugar en que se realizaran la prestacion de los trabajos.

I.6. Ha designado al Arq. Luis Gerardo Tamez Guerrero, como Superintendente de
Servicios, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la
ejecucion de “Los Servicios” objeto del presente instrumento, aun los de caracter personal, asi
como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Asi mismo manifiesta que la persona designada como Superintendente de Servicios, cuenta
con titulo de Licenciatura en Arquitectura y cédula profesional nimero 6903678, expedida a
su favor por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica.

I.7. Senala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en Calle
Fama Oriente nimero 1101, Colonia Vidriera, Cédigo Postal 66520, en Monterrey, Nuevo
Leon, por lo que, por ningln motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se
llevaran a cabo “Los Servicios” materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se
obliga a notificarlo por escrito a “El Instituto”, en el domicilio sefialado en la Declaracion L.8.,
del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion,
requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus
efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 307, del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos y condiciones que
se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “EllInstituto” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de
los servicios relacionados con la obra pulblica relativos a los ESTUDIOS DE
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA
CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CANCER DE
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MAMA, NUEVA, UBICADO EN CANADA 16801, RiO TIJUANA 3° ETAPA, C.P. 22226, EN LA
CIUDAD DE TIJUANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, a los que, para los efectos de
este contrato, se denominan “Los Servicios”, y éste se obliga a realizarlos totalmente y a
entera satisfaccion con la entrega del o los productos esperados, previstos en los anexos
estipulados en la clausula segunda del presente instrumento.

SEGUNDA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS SERVICIOS”.- “E| Contratista” se
obliga a ejecutar “Los Servicios” relativos a los ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DE UNA
CLINICA DE DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA, NUEVA, UBICADO EN
CANADA 16801, RIO TIJUANA 3° ETAPA, C.P. 22226, EN LA CIUDAD DE TIJUANA EN EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, de acuerdo con el contenido de los siguientes Anexos:

Términos de referencia.
Organigrama.
Presupuesto total de “Los Servicios”.

Cédula de avances y pagos programados.

oo =

Programa de ejecucion general de los servicios conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales dividido en
actividades y subactividades de “Los Servicios”.

6. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados describiendo las
actividades de utilizacién mensual para los rubros siguientes:

v~ Equipo cientifico de cémputo y de medicién y en general el necesario para
proporcionar “Los Servicios”.

v~ Personal que se propone para proporcionar “Los Servicios”, indicando la
especialidad numero requerido, asi como las horas-hombre.

Estos anexos y los documentos de su proposicion firmados por “El Contratista”, en cada una
de sus hojas y aceptados por “El Instituto”, forman parte del presente instrumento juridico y
vinculan a “Las Partes” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

TERCERA.- EL PRECIO A PAGAR POR EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.-
“El Instituto” se obliga a pagar a “El Contratista” por la ejecucion de “Los Servicios” la
cantidad total de $298,770.00 (Doscientos noventa y ocho mil setecientos setenta pesos
00/100 M.N.) , mas el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “Las Partes” convienen que el plazo de ejecucion de
“Los Servicios” sera de 30 dias naturales, obligandose “El Contratista” a iniciarlos el 11 de
junio de 2018 y a terminarlos a mas tardar el 10 de julio de 2018, de conformidad con el
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de
“Los Servicios” y el programa de ejecucidn convenido calendarizado y cuantificado
mensualmente con sus erogaciones por actividades y, en su caso, subactividades a ejecutar,
asi como de los anexos estipulados en la clausula segunda del presente contrato.
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“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “El Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “Las Partes” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta
de extincion de derechos y obligaciones, por tanto “Las Partes” deberan manifestar que no
existen otros adeudos y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “El Instituto” se obliga a poner a disposicion
de “El Contratista” el acceso a el o los inmueble(s), que motiva(n) “Los Servicios” objeto del
presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s)
que motiva(n) “Los Servicios”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la
clausula que antecede. El acceso al o los inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo
recabar “El Contratista” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por
“El Instituto” y registrarla en la bitacora correspondiente.

El incumplimiento de “El Instituto” de otorgar el acceso al o los inmueble(s) que motiva(n)
“Los Servicios” objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de “Los Servicios”, esto Unica y exclusivamente sera aplicable
para el inicio de “Los Servicios”, lo que se formalizard mediante convenio.

SEXTA.- ANTICIPO, PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE LAS EXHIBICIONES Y
AMORTIZACION. Para el presente contrato “El Instituto” no otorgara anticipo.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que
“Los Servicios” objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las
estimacion(es) mensuales por actividad principal de “Los Servicios” ejecutados conforme al
programa de ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los
Servicios”, el programa de ejecuciéon convenido calendarizada y cuantificados mensualmente
por actividades a ejecutar con sus erogaciones y la Cédula de avances y de pagos
programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar, misma(s) que seran
presentadas por “El Contratista” a la Residencia de “El Instituto” dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corte, siendo ésta, el Gltimo dia habil de cada mes.

En el supuesto de que “El Contratista” no presente(n) la(s) estimacién(es) dentro de los 6
(seis) dias naturales a que se alude en el parrafo anterior, la(s) estimacion(es)
correspondiente(s) se entendera(n) que se presenta(n) en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”.

“El Instituto”, por conducto del Residente designado, revisara y autorizara las estimaciones
elaboradas por “El Contratista”, contando con un plazo no mayor a 15 dias naturales
siguientes a la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas
por el Residente, dentro del plazo sefalado en el parrafo que antecede, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de la o las estimacion (es) por “Los Servicios” ejecutados se efectuara en las oficinas
de Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en Calle de Gobernador Tiburcio Montiel nimero
15 primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Cédigo
Postal 11850, Delegacion Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, dentro de un plazo no mayor
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de 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por el
Residente y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente.

Preferentemente el pago o los pagos se realizaran a través de banca electrénica, previa
solicitud de “El Contratista” ante Area de Tramite de Erogaciones, responsable de efectuar
dichos pagos.

“El Contratista” es el Unico responsable de que las facturas presentadas para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién
de alguno de éstos o la presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar gastos financieros.

Dentro del plazo estipulado en el parrafo quinto de esta clausula, “El Instituto” revisara la o las
factura(s) y, si reiine los requisitos administrativos y fiscales, tramitara y realizara el pago de la
o las estimacién(es) de que se trate(n); en caso de que las facturas entregadas por
“El Contratista” para su pago presenten errores o deficiencias, el area responsable de efectuar
el tramite de pago, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por
escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacién de las correcciones por parte de “El Contratista” no
se computara como parte de los veinte dias naturales con los que cuenta “El Instituto” para el
pago de las estimaciones.

En todos los casos, el Residente debera hacer constar en la Bitacora, la fecha en que
“El Contratista” presente la o las estimaciones, asi como la fecha en la que fue o fueron
autorizada(s).

Todas las estimaciones para su procedencia por “Los Servicios” ejecutados deberan incluir: la
clave, descripcién, unidad de medicion, cantidad e importes de cada una de las actividades
principales de “Los Servicios”, acompafiada, entre otros de: nimeros generadores, notas de
bitacora en donde se hubiere registrado el trabajo objeto de la estimacion, cuando por el
alcance y objeto del contrato se requiera también se incluiran croquis, controles de calidad,
pruebas de laboratorio, fotografias, asi como el analisis, calculo e integracién de los importes
por estimacion, avances de “Los Servicios” y demas documentos que consideren necesarios.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de
“Los Servicios”, ya que “El Instituto” tendra el derecho de reclamar a “El Contratista” por
“Los Servicios” faltantes o mal ejecutados y, en su caso, de los pagos en exceso que se
hayan efectuado.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “El Instituto”, a solicitud de
“El Contratista”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de
creditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “Las Partes” tengan definido
el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por
dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista” por cualquier causa e
independientemente del tiempo en que “ElInstituto” se percate de ese hecho,
“El Contratista” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

o
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naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “El Instituto”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
“El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Por tratarse de un contrato a precio alzado, el presente
instrumento legal no estéa sujeto a ajuste de costos, en términos de lo dispuesto por el sexto
parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Lo anterior salvo lo previsto en el parrafo séptimo y octavo del articulo mencionado. Para el
parrafo séptimo, siempre y cuando la Secretaria de la Funcién Publica haya emitido los
lineamientos que regulen la excepcion del ajuste de costos, a efecto de que “El Instituto”
cuente con el sustento normativo para reconocer los incrementos o requerir a “El Contratista”
las reducciones que arroje el estudio. El parrafo octavo aplicara siempre y cuando, por causas
no imputables a “El Contratista”, “Los Servicios” inicien con posterioridad a ciento veinte
dias naturales contados a partir de la fecha de presentacion de las proposiciones; para tales
efectos, se utilizara el promedio de los indices de precios al productor y comercio exterior-
actualizacion de costos de obras publicas publicados por el INEGI, tomando como base para su
calculo el mes de presentacion y apertura de las proposiciones y el mes en el que dan inicio
“Los Servicios”; lo que deberd constar por escrito y promovido en tiempo y forma por
“El Contratista”.

NOVENA.- BITACORA.- “Las Partes” aceptan el uso obligatorio de la Bitacora Electronica de
Obra Publica (BEOP), su elaboracion, control y seguimiento sera por medios remotos de
comunicacion electronica, y constituye el medio de comunicacién entre “Las Partes”, en ésta
se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
“Los Servicios”, quedando el resguardo de la informacién a cargo de la Secretaria de la
Funcién Publica.

El Residente de “El Instituto” y el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para el
acceso a la BEOP deberan contar con la Firma Electronica Avanzada, ademas de las claves de
usuarios y contrasefias respectivas que les otorgue “El Instituto”.

La apertura de la BEOP se hara, de manera previa al inicio de la ejecucién de “Los Servicios”,
por el Residente con la participacién del Superintendente de Servicios de “El Contratista” y, en
su caso, del supervisor, al realizarla deberéd asentar una nota de apertura o especial e
inmediatamente después una validacién, relacionando como minimo: la fecha de apertura,
datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y
telefonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de “Los Servicios” y de las
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran o aplicara el producto esperado; la inscripcion de
los documentos que identifiquen oficialmente al Residente y en su caso al supervisor, asi como
al Superintendente de Servicios de “El Contratista”, quienes seran los responsables para
realizar registros en la Bitacora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza para
llevar a cabo dichos registros.

Para el uso de la BEOP, “Las Partes” estan de acuerdo en cumplir con lo dispuesto por el
articulo 123, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

En la BEOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
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Al Residente de “El Instituto” correspondera registrar entre otros los siguientes:

1. La autorizacion de estimaciones y sus incidencias que se presenten en el proceso de
revision y autorizacion.

2. Laterminacién anticipada o la rescision administrativa del contrato.

3. La sustitucion del Superintendente de Servicios, del anterior residente y de la
supervision, en su caso.

4. Las suspensiones de “Los Servicios”.

5. Las conciliaciones y, en su caso, los acuerdos respectivos que no impliquen su
formalizacién mediante convenio.

6. Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucion
convenido.

7. Laterminacion de “Los Servicios”.

8. El avance fisico y financiero de la de “Los Servicios” en las fechas de corte
sefialadas en el contrato.

9. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean; el resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se
establezca en el contrato, en sus anexos o mensualmente.

10. Cuando por el alcance de “Los Servicios” objeto del presente instrumento lo
prevean lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccion al ambiente que
deban implementarse.

11. Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la
residencia, asi como el seguimiento a los mismos.

Al Superintendente de Servicios de “El Contratista” correspondera registrar entre otros los
siguientes:

1. La solicitud de circunstancias que se deriven del cumplimiento del contrato.
2. La solicitud de aprobacion de estimaciones.
3. Lafalta o atraso en el pago de estimaciones.

4. La solicitud de ajuste de costos cuando se actualicen los supuestos del parrafo
séptimo y octavo del articulo 59, de la ley.

5. El aviso de terminacion de “Los Servicios”.

El registro de los aspectos sefialados en los numerales anteriores se realizara sin perjuicio de
que los responsables de “Los Servicios” puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que
se presenten y que sean de relevancia para “Los Servicios”.

“El Contratista” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se
establezcan en la Bitacora. \
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DECIMA.- DEL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS.- El Superintendente de Servicios
designado por “El Contratista”, fungira como su representante ante “El Instituto” tanto en el
sitio de la obra que motiva la ejecucion de “Los Servicios” como en las oficinas de
“El Instituto” donde se efectué el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“Los Servicios”, aln las de caracter personal, ademas, tendra las facultades suficientes para
la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la
informacion técnica establecida en el presente contrato Y SUS anexos.

El' Superintendente de Servicios de “El Contratista”, debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, términos de referencia,
actividades establecidas para la ejecucién de “Los Servicios” objeto del contrato, programas
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de “Los Servicios” que seran objeto de
la supervision y control de obra, objeto de este contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de Servicios
de “El Contratista”, y este tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia por causas debidamente justificadas.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “Las Partes” convienen que “El Contratista”
sera el Unico responsable de:

1. La ejecucion de “Los Servicios”.

2. Sujetarse a todas las leyes, reglamentos y ordenamientos emitidos por autoridades
competentes en materia de construccion; seguridad; uso de la via publica; proteccion ecoldgica
y de medio ambiente que rija en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “El Instituto”.

3. Cubrir los dafios y perjuicios que resultaren por la inobservancia a las disposiciones
referidas en el inciso que antecede.

4. Que los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales que se utilicen
en “Los Servicios” resulten acordes con las especificaciones y calidad pactadas en el
presente contrato.

5. Que sirealiza “Los Servicios” por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito
de parte de “ElInstituto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la,
ejecucion excedente, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna
al plazo de ejecucion contratado.

6. Los defectos, vicios ocultos de “Los Servicios” y de cualquier otra responsabilidad en que
incurra, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a
causar a “El Instituto” y/o a terceros.

7. Los riesgos, la conservacion y la limpieza que se deriven de “Los Servicios”, desde el
momento en que el o los inmueble(s) se ponga(n) a disposicion de “El Contratista” y hasta el
momento de su entrega a “El Instituto”.

i\
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8. Coadyuvar obligatoriamente en la extincion de incendios comprendidos en las zonas donde
se ejecuten “Los Servicios” objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga
para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al Residente, de la existencia de incendios, de su
localizacién y magnitud.

9. Notificar al Residente, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona de
“Los Servicios” objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de que disponga. También enterara al Residente cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen “Los Servicios”.

10. Resguardar hasta la conclusion de “Los Servicios” a satisfaccion de “El Instituto”, un
respaldo impreso asi como en medio magnético, éptico o cualquier tipo de tecnologia existente
de almacenamiento de informacion, de los informes y reportes que se generen durante la
ejecucion de “Los Servicios”, y en su caso, de los estudios, hasta el momento de la entrega
final a “El Instituto”.

11. Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

12. Las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la realizacion de
“Los Servicios” objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna acciéon o
derecho que hacer valer en contra de “El Instituto”.

DECIMA SEGUNDA.- PERMISOS.- “Las Partes” establecen que por tratarse de la ejecucion
de “Los Servicios”, para su inicio y ejecucién no requiere de la obtencién de permiso o licencia
alguna.

DECIMA TERCERA.- CONTRIBUCIONES.

1. “El Contratista” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social,
derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente
contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por
“El Instituto”, en términos de las disposiciones legales aplicables.

2. “El Contratista” acepta que “El Instituto” le retenga el equivalente al cinco al millar
sobre el importe de cada una de las estimaciones de “Los Servicios” que se autoricen para
pago, por concepto de derechos por el servicio vigilancia, inspeccién y control a cargo de la
Secretaria de la Funcién Publica, previstos en el articulo 191, de la Ley Federal de Derechos.

3. “El Contratista” acepta que previo al cobro de cualquier estimacién a “El Instituto”, en
casode que se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de
“El Instituto”, durante la vigencia del presente contrato, le sean aplicados como descuento en
las estimaciones que les corresponda percibir con motivo del presente instrumento juridico,
contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

4, “El Contratista” acepta que junto al cobro de cualquier estimacién queda obligado a
entregar a “El Instituto”, la “Opinion del cumplimiento de las Obligaciones en materia de
Seguridad Social” vigente y positiva, establecida en la declaracién II.5. de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA.- FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.
“El Contratista” se obliga a constituir las garantias correspondientes a favor de “El Instituto”,

en la forma y términos siguientes: %
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1. De cumplimiento.- Mediante péliza de fianza a favor de “El Instituto”, para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, por un
importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la Clausula Tercera, sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “El Instituto” para su cancelacién, una
vez que “El Contratista” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier
otra responsabilidad.

2. De los defectos, de los vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad.- Al concluir
“Los Servicios”, “El Contratista” deberd constituir garantia para responder por defectos,
vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido con motivo del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, por un plazo de 12 (doce) meses, contados a
partir de la fecha de firma del Acta de Recepcion Fisica de “Los Servicios”, la que entregara
previo a la recepcion fisica de “Los Servicios”, entregandole “El Instituto” el acuse de recibo
correspondiente; dicha garantia podra constituirla en cualquiera de las formas siguientes:

v' Pdliza de fianza expedida por una Institucion Afianzadora legalmente autorizada para tal
efecto, en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el equivalente al
10% (diez por ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de
“Los Servicios”, o,

v Con carta de crédito irrevocable por el equivale al 5% (cinco por ciento) sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, del monto total ejercido de “Los Servicios”, o bien,

v Con la aportacién de recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por
ciento) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, del mismo monto, en fideicomiso
especialmente constituido para ello, los recursos aportados deberan invertirse en instrumentos
de renta fija.

Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la garantia de los defectos, vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, bajo las condiciones siguientes:

Si la garantia se constituye mediante pdliza de fianza, su cancelacion estara a lo previsto a las
condiciones estipuladas en dicha péliza.

Si se constituye mediante aportacién liquida de recursos en un fideicomiso, “El Contratista”
podra retirar su aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “El Instituto”
instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “El Contratista” debera obtener de “El Instituto” la
orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.

Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad
atribuible a “El Contratista” en “Los Servicios” realizados por éste, dentro del plazo cubierto
por la garantia correspondiente, a que se refiere esta clausula, “El Instituto” debera hacerlo
del conocimiento de la afianzadora o de la institucion de crédito correspondiente, a efecto de
que la forma en que se haya garantizado no sea cancelada, notificandole por escrito a
“El Contratista”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro
de un plazo maximo de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan
realizado, “El Instituto” procedera a hacer efectiva la garantia que haya constituido. Si la
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reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar
vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “El Instituto” para exigir a “El Contratista” el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez hecha
efectiva la garantia a que se refiere el presente punto.

La poliza o pdlizas de fianza de cumplimiento debera(n) ser entregadas por “El Contratista” a
“El Instituto” en las oficinas de Divisién de Concursos y Contratos, dependiente de la
Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria, ubicadas en la calle Durango 291, 2do Piso,
Colonia Roma, Delegacion Cuauhtémoc, Cédigo Postal 06700, en la Ciudad de México, y la de
vicios ocultos en las oficinas de la Division de Proyectos, dependiente de la Coordinacion de
Infraestructura Inmobiliaria, ubicadas en la calle Durango 291, 6° Piso, Colonia Roma,
Delegacion Cuauhtémoc, Codigo Postal 06700, en la Ciudad de México, en horario de oficina.

La pdliza para garantizar defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales 0, en su caso,
la carta de crédito irrevocable o, en su caso la aportacién de recursos liquidos en fideicomiso,
deberan ser entregadas por “El Contratista” a “El Instituto” en las oficinas donde se ubique la
Residencia de Servicios, previa la recepcion fisica de “Los Servicios”.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- “Las Partes” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecucion de “Los
Servicios” por causas imputables a “El Contratista”, que seran determinadas en funcion del
importe de “Los Servicios” que no se hayan desarrollado oportunamente y a entera
satisfaccion del “El Instituto”, en los términos y condiciones siguientes:

“El Instituto” aplicard a “El Contratista” retenciones econdémicas, por atraso en la ejecucién
de “Los Servicios”, como descuentos en las estimaciones, del 15.0% mensual.

Para la determinacion de las retenciones, el grado de atraso en Ia ejecucién de
“Los Servicios” se establecera como sigue:

Si durante la vigencia del programa de ejecucién convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “Los Servicios” considerando la fecha de corte pactada en el contrato, y no
se hayan ejecutado oportunamente y a entera satisfaccion de “El Instituto”, en el periodo de
que se frate, al importe determinado como atraso se le aplicara el porcentaje de retencion
estipulado en el presente instrumento juridico.

La cuantificacion de las retenciones sera el resultado de multiplicar al importe de
“lLos Servicios” no ejecutados o el porcentaje determinado como no satisfactorio, en la fecha
de corte para el pago de estimaciones, conforme al programa convenido, el porcentaje pactado
como retencion.

“El Contratista”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” o
cuando el Residente certifique que “El Contratista” ha desarrollado a satisfaccion
“Los Servicios” que le fueron determinados como no satisfactorios.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de “Los Servicios”, con base al programa
convenido, y pendientes de ejecutar por parte de “El Contratista” o determinados como no

satisfactorios, éstas seguiran en poder de “El Instituto”: la cantidad determinada\por concepto

—
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de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo del
programa convenido, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que se
hayan aplicado.

Una vez concluida la totalidad de “Los Servicios” y determinadas las penas convencionales,
de resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones, “El Instituto”
procedera a su devolucion, sin que por este concepto se genere gasto financiero alguno.

“El Instituto” aplicara a “El Contratista” pena convencional y sancion definitiva, por atraso en
la terminacion de “Los Servicios” conforme al programa convenido o por no haberse
desarrollado oportunamente y a entera satisfaccion del “El Instituto” conforme a lo establecido
en los términos de referencia y al programa convenido, como descuentos en las estimaciones,
el 5 al millar por cada dia de atraso.

Los dias de atraso se contabilizaran a partir del dia siguiente de la fecha de término pactada
contractualmente y asi, hasta la fecha en la que se concluyan “Los Servicios” objeto del
contrato a entera satisfaccion de “El Instituto”, considerando la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el presente instrumento juridico.

La penalizacion definitiva se calculara aplicando al Importe de “Los Servicios” ejecutados con
atraso, porque quedaron pendientes o su ejecucidon no se dio a entera satisfaccion dentro del
plazo contractual, el producto que resulte de multiplicar los Dias Transcurridos de los
Servicios Ejecutada con Atraso por el 5 al millar por dia de atraso, considerando la fecha de
corte para el pago de las estimaciones.

“Las Partes” se obligan a aplicar la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales y sancién definitiva contra el importe de las retenciones econémicas que se
hayan realizado durante la vigencia del plazo contractual y de existir saldo por aplicar, éste se
aplicara como descuento en la estimacién que se genere por “Los Servicios” ejecutados con
atraso, durante el periodo de espera para la conclusion de “Los Servicios”, considerando la
fecha de corte para el pago de las estimaciones.

Para cumplir con lo estipulado, “Las Partes” se sujetan a la aplicacién de la formula siguiente:

SD = ITSEA*DTSEA*TM de donde:

SD = Sancién Definitiva.

ITEA = Importe de “Los Servicios” de los Servicios Ejecutados con Atraso.
DTSEA = Dias Transcurridos de los Servicios Ejecutada con Atraso.

TM = Tanto al Millar por Dia de Atraso.

Las penas convencionales se aplicaran sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Cuantificadas las retenciones econoémicas o las penas convencionales por “El Instituto”, éstas
se haran del conocimiento de “El Contratista” mediante nota de Bitacora u oficio. El monto
determinado como retencion econémica o pena convencional, se aplicara en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta Clausula, en ningun caso podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o
fuerza mayor, durante la ejecucién de “Los Servicios”.

13 de 24



‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Direccion de Administracion.
. Coordinacién de Infraestructura Inmobiliaria.
Contrato No. 2-18020003-5-42853 No. de Compromiso 5-42853
Lo estipulado en esta Clausula sera sin perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescision.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS SERVICIOS”.- “El Instituto” podra
suspender temporalmente, en todo o en parte, “Los Servicios” objeto de este contrato por
causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del presente
instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad
de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “El Instituto” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificard a “El Contratista” de la suspension total o
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion
de “Los Servicios”, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
magquinaria y equipo cientifico e informatico.

“El Instituto” procedera a levantar un Acta Circunstanciada de Suspension, la que debera
reunir los requisitos sefalados en el articulo 147, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

No sera motivo de suspension de “Los Servicios”, el suministro o utilizacién deficiente del
personal, bienes, maquinaria y equipos cientificos e informaticos e instalaciones especiales,
cuando esta circunstancia sea responsabilidad de “El Contratista”.

La suspension prorrogara la fecha de terminacion de “Los Servicios” en igual proporcién al
periodo que comprenda dicha suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido,
sujetandose a lo siguiente:

La fecha de término se prorrogara considerando el nimero de dias que resulten de la o las
actividad(es) suspendida(s) de acuerdo al plazo establecido en el programa de ejecucion
convenido que refleja el porcentaje del avance en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega
del o los producto(s) esperado(s); su formalizacion se realizarda mediante convenio. En este
supuesto “El Contratista” podra solicitar el pago de los gastos no recuperables, en términos de
lo dispuesto en los articulos 60, primer parrafo y 62, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 145 y 146, de su Reglamento.

Cuando la suspension temporal de “Los Servicios” derive de caso fortuito o fuerza mayor no
existira responsabilidad para “Las Partes”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de “Los Servicios” y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato. En este supuesto solo
sera procedente el pago de los gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las
fracciones |, Il y Il del articulo 149, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de “Los Servicios” cuyos
periodos sean reducidos y dificiles de cuantificar, “Las Partes” podran acordar que los
periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcion de un solo convenio.

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por tratarse de un contrato a precio
alzado, el presente instrumento legal no podra ser modificado en monto ni en plazo, en términos
de lo dispuesto por el sexto parrafo del articulo 59, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”.- “El Contratista” notificara a
“El Instituto” a través de Bitacora o por escrito, la terminacién total de “Los Servicios”, previo
a la fecha de terminacién del plazo convenido, para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra.

En la recepcion de “Los Servicios” objeto del contrato, las partes se sujetan a lo dispuesto por
los articulos 64, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,
165 y 166, de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

“El Instituto” podra efectuar recepciones parciales de “Los Servicios”, cuando asi se haya
determinado en los términos de referencia y en la documentacion que integra la proposicion de
“El Contratista”; por lo que éste se obliga a notificar mediante Bitacora o por escrito su
terminacion a “El Instituto”, cuando menos con 15 (quince) dias naturales previos a la fecha
de terminacién de los mismos.

Recibida la notificacion por “El Instituto”, procedera, a través del Residente, dentro de un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a partir del dia siguiente en que reciban la
notificacion, a verificar que “Los Servicios” se haya realizado a entera satisfaccion de
“El Instituto” y de conformidad con los requisitos, condiciones y alcances establecidos en los
términos de referencia y a lo pactado en el presente contrato. Al finalizar la verificacion de
“Los Servicios” “El Instituto”, contara con un plazo de 15 (quince) dias naturales para
realizar la recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, la que
contendra como minimo los requisitos que establece el articulo 166, del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la verificacién de “Los Servicios” entregados, “El Instituto” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, deberé solicitar a “El Contratista” su reparacion o reposicion,
conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “El Instituto”, por conducto del Residente,
tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de “Los Servicios” a
reparar, corregir o reponer, podra conceder a “El Contratista” tiempo de espera por el periodo
que acuerde, para la reparacion de las deficiencias o reposicién de “Los Servicios” de que se
traten; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que
“El Contratista” haya reparado “Los Servicios” o hecho la reposicion del o los producto(s) de
que se traten, “El Instituto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin
perjuicio de que “El Instituto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias y/o la reposicién de “Los Servicios” de que se traten, a
que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total de la actividad o las
actividades de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion y se
considerara que “Los Servicios” no fueron concluidos en el plazo convenido.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “Las Partes” convienen que en la ejecucion de
“Los Servicios” objeto del presente contrato, “El Instituto” no autoriza subcontratacién, pero,
si por la naturaleza y especialidad de “Los Servicios”, se requieren subcontratar Y no se previo
desde la convocatoria, “El Contratista” podra solicitar a “El Instituto”, a través del Titular del
Area Responsable de la Ejecucion de los Trabajos la autorizacién correspondiente, aceptando
expresamente que tal circunstancia en ningun caso significara ampliacién al monto o plazo del
contrato. \
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VIGESIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “El Contratista” se obliga a no
transferir por ningdn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o
moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por “Los Servicios” ejecutados y autorizados para
pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “El Instituto”, a través del Area de
Tramite de Erogaciones, cuando menos con 15 dias naturales previos a su vencimiento, la que
resolvera lo procedente en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
presentacion del escrito.

La solicitud referida de “El Contratista” y, en su caso, su aprobacién se enviara a Area de
Tramite de Erogaciones, ubicado en Calle de Gobernador Tiburcio Montiel ntimero 15 primer
piso, esquina con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Codigo Postal
11850, Delegacién Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con un minimo de 5 (cinco) dias
naturales anteriores a su vencimiento, para su pago.

En la solicitud “El Contratista” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra-recibos cuyo importe transfiere, facturar “Los Servicios” que se estimen, y demas
documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago
correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se
origina un retraso en el pago, no procederé el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “El Instituto” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
resolucién judicial alguna, cuando concurran razones de interés general; existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de “Los Servicios”, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a
“El Instituto”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la
resolucién de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Funcion Pudblica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de “Los Servicios” a que se refiere la clausula Décima Sexta del presente
contrato, en este ultimo caso “El Instituto” se obliga a dar aviso por escrito a “El Contratista”
con 15 (quince) dias naturales de anticipacién.

Comunicada por “El Instituto” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a tomar
inmediata posesion de “Los Servicios” ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y
documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su
caso, proceder a suspender “Los Servicios”, debiendo realizarse las anotaciones
correspondientes en la Bitacora y “El Instituto” levantara un acta circunstanciada en términos
de lo sefialado en el articulo 151, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, ante la presencia de fedatario publico.

En este supuesto, “El Instituto” se obliga a pagar “Los Servicios” ejecutados, asi como los
gastos no recuperables sefialados en el articulo 152, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en favor de “El Contratista” procedan,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato. P '
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VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO.- “El Instituto” se obliga a notificar a “El Contratista”, a
traveés de su Representante Legal o su Superintendente de Servicios, en la fecha de recepcion
de la entrega fisica de “Los Servicios”, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el
finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo que no
excedera de 60 (sesenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de
“Los Servicios”, en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de
ambas partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“El Instituto” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacién de las penas
convencionales a que, en su caso, se hubiere hecho acreedor “El Contratista”, por
“Los Servicios” no ejecutados conforme a los programas convenidos y/o que no fueron
realizados a entera satisfaccion de “El Instituto”.

“El Instituto” hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefialado en el articulo 170,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
anexando el Acta Entrega de Recepcién Fisica de “Los Servicios”.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “El Contratista” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “El Instituto” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro del plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de su emision.

“El Contratista” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado el
finiquito por “El Contratista”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “El Instituto” procedera a cubrir
los saldos que, en su caso, sean a favor de “El Contratista” dentro de los 20 (veinte) dias
naturales siguientes a su autorizacién por la Residencia.

Si del finiquito resulta saldo a favor de “El Instituto”, “El Contratista” acepta que dicho saldo
sea deducido de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de “Los Servicios”
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara su reintegro conforme a lo previsto por
el parrafo segundo del articulo 55, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “El Instituto” podra hacer efectivas
las garantias que se encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “Las Partes”,
“El Instituto” procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones entre “Las Partes”, la cual deberd contener los
requisitos minimos a que alude al articulo 172, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”,
convienen que “ElInstituto”, de conformidad a lo establecido por el articulo 157, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, podra llevar
a cabo la rescision administrativa del presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial de
los tribunales competentes, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes causales
de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia “Los Servicios” objeto del
contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin \causa justificada,”
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conforme a lo previsto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento.

2. Interrumpir injustificadamente “Los Servicios” o se niegue a realizar a entera satisfaccion
alguna parte de ellos que hubiere sido detectada como deficiente en su desarrollo por
“El Instituto”.

3. No ejecute “Los Servicios” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los
anexos que lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente o,
€n su caso, por el supervisor.

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la Clausula Segunda de este Contrato y
sus anexos, por la falta de los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informéaticos e
instalaciones especiales y, que a juicio de “El Instituto”, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de “Los Servicios” en el plazo estipulado.

5. En caso de que sea declarado o sujeto a concurso mercantil en términos de la Ley de
Concursos Mercantiles o figura analoga.

6. Subcontrate partes de “Los Servicios” objeto del presente contrato, sin obtener la
autorizacion previa por escrito de “El Instituto”.

7. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa por escrito de “El instituto”.

8. No dé a “El Instituto” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los de los
bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones especiales y a
“Los Servicios” desarrollados.

9. En general, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “Las Partes”
convienen que en caso de que “El Contratista” se encuentre en alguna de las causales
indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento de rescision administrativa se sujetara a lo
siguiente:

1. El procedimiento iniciara a partir de que “El Instituto” le notifique a “El Contratista” por
oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivan la determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que en un término de
15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “El Instituto” resolvera
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”.

3. La determinacioén de dar o no por rescindido el contrato por parte de “El Instituto”, debera
ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a lo sefialado en el numeral 1(uno) de esta clausula.

La determinaciéon de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser
revocada o modificada por “El Instituto”.
//
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En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se
reprogramaran “Los Servicios” una vez notificada la resolucion correspondiente a
“El Contratista”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, “El Instituto” se abstendra, como
medida precautoria, de cubrir los importes resultantes de “Los Servicios” ejecutados aun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
30 dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de la determinacion de la resolucion
de rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “Los Servicios” alin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos
162 y 163 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, asi como considerar en su integracién la recepcion de “Los Servicios” que haya
realizado “El Contratista” hasta la rescision del contrato, siempre y cuando sean susceptibles
de ser utilizados, conforme a lo establecido en el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 161, de su Reglamento.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias,
penas convencionales y demds cargos que deban considerarse en la rescision administrativa.

“El Instituto” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de
la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Comunicado el inicio del procedimiento de rescisién “El Instituto” procedera a tomar inmediata
posesion de “Los Servicios” ejecutados, para resguardar la informacion y documentacion
generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado alcanzar, y en su caso
procedera a suspender “Los Servicios” que ha esa fecha se encuentren pendientes de
ejecutar, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del
estado en que se tienen “Los Servicios”, la que se levantara ante la presencia de fedatario
publico y debera elaborarse en términos del articulo 159, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Con el registro del acta circunstanciada en la Bitacora se suspende toda anotacién en la misma,
hasta en tanto se emita la resolucion de rescision que proceda.

“El Contratista” se obliga a devolver a “El Instituto” en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que se le
hubiere entregado para la realizacion de “Los Servicios”.

“El Instituto” y “El Contratista” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de Ia
rescision con el fin de preservar los intereses de “Las Partes”.

VIGESIMA QUINTA.- DEL RESIDENTE.- El Residente de “El Instituto” tendra entre otras
funciones las siguientes:

1. Fungir como representante de “El Instituto” ante “El Contratista”.
2. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de “Los Servicios”.

3. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucién de
“Los Servicios”, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o
solicitudes de autorizacién que presente el Superintendente de Servicios de “El Contratista” 2

-
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en su caso, el supervisor, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato.

4. Vigilar, previo al inicio de “Los Servicios”, que se cumpian con las condiciones previstas
en los articulos 19 y 20, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5. Dar cumplimiento a las actividades previstas a su cargo en la Clausula Novena que
antecede, entre ellas, la apertura a la Bitacora, en términos de lo estipulado, asi como por
medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el
Superintendente de Servicios de “El Contratista”. Cuando la Bitacora se lleve por medios
convencionales, ésta quedara bajo su resguardo.

6. Vigilar y controlar el desarrollo de “Los Servicios”, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas convenidos, de acuerdo con los avances y recursos asignados
pactados en el presente contrato.

Cuando se requiera de alguna precisién o detalle para el cumplimiento del contrato, de
conformidad con lo determinados en los términos de referencia, debera recabar por escrito las
instrucciones o autorizaciones de los responsables de las areas correspondientes.

7. Vigilar que, previamente al inicio de los “Los Servicios”, se cuente con la documentacion
técnica, de ser el caso con los planos arquitecténicos y de ingenieria, especificaciones de
calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion, alcance
de las actividades de obra o servicio, programas de ejecucién y suministros o utilizacién,
términos de referencia y aicance de “Los Servicios”.

8. Revisar, controlar y comprobar que los bienes, la mano de obra, la maquinaria v equipos
g y - - . , .

que se utilicen en el desarrollo de “Los Servicios” sean de la calidad y caracteristicas pactadas

en este contrato.

9. Recibir las estimaciones de “Los Servicios” ejecutados para efectos de pago
correspondiente y registrar en la Bitacora la fecha de recepcién de las mismas.

10. Autorizar las estimaciones, en ese sentido debera determinar y/o constatar las deducciones
o descuentos que resulten aplicables a la estimacion de que se trata (penas convencionales
retenciones y/o descuentos, recuperacion de pagos en exceso, Impuesto al Valor Agregado,
pago por conceptos de derechos, entre otros), verificando que cuenten con los numeros
generadores que las respalden.

11. Coordinar con los servidores publicos responsables la terminacion anticipada o rescision de
contrato y, cuando se justifique, la suspension de “Los Servicios”, debiéndose auxiliar del
Area Responsable de le Ejecucion de los Trabajos para su formalizacion.

12. Rendir informe final sobre el cumplimiento de “El Contratista” en los aspectos legales,
técnicos, econémicos, financieros y administrativos.

13. Autorizar y firmar el finiquito de “Los Servicios”.

14. Comunicar formalmente al Superintendente de Servicios de “El Contratista” sobre las
desviaciones o atrasos que detecte solicitdindole su correccién, efectuando las anotaciones
correspondientes en la Bitacora.

e 2
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15. Verificar la correcta conclusion de “Los Servicios”, debiendo vigilar que se hayan
ejecutado a entera satisfaccion de “El Instituto” y el Area Requirente reciba oportunamente el
o los producto(s) esperado(s).

16. Cumplir las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, considerando las
previstas en el Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicacion General en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2010, asi como aquéllas que le encomiende
“El Instituto”.

17. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “Los Servicios”, la informacion
relativa al presente contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se
desarrollara los servicios, si su ejecucion sera en el sitio de la obra que motiva los servicios o en
gabinete o de forma alterna, asi como de las diversas partes y caracteristicas técnicas que se
requieran para su desarrollo, debiendo recabar la informacion necesaria que le permita iniciar
“Los Servicios” y su supervision segun lo programas convenidos y promueva su ejecucion
ininterrumpidamente hasta su conclusion;

18. Otorgar las facilidades y permitir el acceso al sitio de la obra motivo de “Los Servicios”, al
personal y Superintendente de Servicios de “El Contratista” que desarrollaran los servicios.

19. Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de “Los Servicios”, el
cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

v" Copia del plan de “Los Servicios” y esquema estructural de organizacion de los
recursos humanos propuestos para la ejecucién de los servicios.

Metodologia que aplicara en la ejecucion de “Los Servicios”.

Cédula de avances y pagos programados.

Registro y control de la Bitacora y las minutas de las juntas de obra.

Permisos, licencias y autorizaciones.

Contratos, programas de ejecucion convenidos y de suministros, nameros
generadores.

v" Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, en su caso.

SN N NS

20. Vigilar la adecuada ejecucion de “Los Servicios” y transmitir a “El Contratista” en forma
apropiada y oportuna las érdenes.

21. Dar seguimiento al programa de ejecucién convenido que refleja el porcentaje del avance
en la ejecucion de “Los Servicios” y la entrega del o los productos esperados considerando
las fechas y las actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi como sobre las
diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacion
de retenciones econémicas, penas convencionales o descuentos.

22. Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecuciéon de
“Los Servicios”, con la periodicidad que se establezca en el contrato.

23. Celebrar juntas de trabajo con el Superintendente de Servicios de “El Contratista” para
analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion, consignando en las minutas y
en la bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos.
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24. Vigilar que el Superintendente de Servicios de “El Contratista” cumpla con las condiciones
de seguridad, higiene y limpieza de “Los Servicios”, que le corresponda realizar a éste en el
sitio de los trabajos, cuando sea el caso.

25. Revisar las estimaciones y conjuntamente con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar que
dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo.

26. Llevar el control de las cantidades de actividades y/o sub actividades realizadas y de las
faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el Superintendente de Servicios de
“El Contratista”; para ello, deberan considerar el presupuesto total de “Los Servicios” y los
programas contenidos en la proposicion de “El Contratista”.

27. Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de
estimaciones, en su caso, las retenciones econémicas, las penas convencionales y los
descuentos.

28. Verificar, cuando sea el caso, que se mantenga los planos actualizados, por conducto de
las personas que tengan asignada dicha tarea;

29. Analizar detalladamente el Programa de ejecucion convenido que reflgja el porcentaje del
avance en la ejecucion de “Los Servicios” considerando e incorporando, segln el caso, los
programas de suministros y utilizacion;

30. Vigilar que los bienes, trabajadores o equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el contrato, vigilando que el
Superintendente de Servicios de “El Contratista” presente oportunamente los reportes
determinados en los términos de referencia.

31. Verificar la debida terminacion de “Los Servicios” dentro del plazo convenido.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- “Las Partes” convienen en que “El Instituto” no
adquiere ninguna obligacién de cardcter laboral para con “El Contratista”, ni para con los
trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de “Los Servicios” objeto del presente
instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “El Contratista”.

Por lo anterior, no se le considerard a “El Instituto” como patrén, ni ain substituto, y
“El Contratista” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal,
de seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“El Contratista” se obliga a liberar a “El Instituto” de cualquier reclamacion de indole laboral
o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades
competentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE “LOS SERVICIOS”.- “Las Partes”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e informarse por
“Las Partes” mediante nota en la bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un
plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia,
la solucion y las acciones a implementar, de igual forma se asentaran por las partes en la
bitacora. ,
/

e
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VIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE.- “Las Partes” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas
del mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Reglamento, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, a la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al Coédigo Federal de Procedimientos Civiles y demas
ordenamientos aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Para la interpretacion 'y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a la jurisdicciéon de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o
futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “Las Partes” del contenido, alcance y fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,

lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México, el 11 de
junio de 2018.

Por “EL INSTITUTO” Por “EL CONTRATISTA”

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion II, del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40
de las Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relgcionados con las Mismas.

Area Responsable de la Contratacion

s &/f

C. Diego Antonio Acevédo Nuevo
Titular de la CoordindgCion de Infraestructura

ROTGER INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

y Apodeérado Legal

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccion I, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas vy el nym/eral 5.35 de las Politicas, Bases y Lineamientos C. Luis Gerardo Tameéz Guerrero
en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. / P /

AL

C. Armando Israel Guerra Moreno
| Titular de la Division de Concursos y
Contratos

23 de 24



‘ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Direccién de Administracion.
Coordinacion de Infraestructura Inmobiliaria.

Contrato No. 2-18020003-5-42853 No. de Compromiso 5-42853

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 fraccién I,
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y el numeral 5.40 de las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

Superintendente de Servicios

C. Luis Gerardo Taméz Guerrero

C. Federic ez Rosas™

Titular de'Ta Division de Proyectos

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de servicios relacionados con la obra
publica bajo la condicién de pago a precio alzado nimero 2-18020003-5-42853.

' De conformidad con el articulo 3, fraccién 11, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que se establece
como Direccién Normativa a la Direccién de Administracion y Evaluacién de Delegaciones, la cual cambid su denominacién por la de Direccién
de Administracion, por Acuerdo nimero ACDO.SA2.HCT.111213/361.P.DAED, contenido en el oficio nimero 09-9001-03 0000/06563 de fecha
11 de diciembre de 2013, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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