

GUZMAN FLORES SALOMÓN

INGENIERO CIVIL GUFs - 420121 QX9 CEDULA PROFESIONAL 1442522
SERVICIOS DE INGENIERIA, PROYECTOS, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES

CIUDAD DE MEXICO, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DURANGO NO. 291, 6°. PISO, COL ROMA NORTE
ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.


L.C. GABRIEL ANGEL CATAÑEDA
TITULAR DE LA DIVISION CONCURSOS Y CONTRATOS
P R E S E N T E

ATENTAMENTE ME PERMITO PRESENTAR A SU AMABLE CONSIDERACION, LA COTIZACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, POR ABJUDICACION DIRECTA, PARA REALIZAR LOS "Estudios de Infraestructura de Servicios del Predio donde se ha Programado la Construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica Y Quirúrgica en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León", UBICADO EN ABRAHAM LINCOLN CASI ESQUINA CALLE PINGÜINO, COL. VALLE VERDE 1er SECTOR, C.P. 64360, EN LA CIUDAD DE MONTERREY, EN EL ESTADO DE NUEVO LEON".

LA PROPUESTA CONTEMPLA UN PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO DE 45 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS SERVICIOS

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE |
|--|---------|-------------|---------------------|
| 01 CEDULA DE SERVICIOS | | | |
| Términos de Referencia, Numeral 7, Índice A.1 | | | |
| Investigación de Campo | Estudio | 1.0 | \$ 24,000.00 |
| Ingeniería de gabinete | Estudio | 1.0 | \$ 14,000.00 |
| | | SUMA | \$ 38,000.00 |
| 02 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. | | | |
| Términos de Referencia, Numeral 7, Índice B.1 | | | |
| Levantamiento Topográfico para "el predio con una superficie aprox. de 650.00 m ² donde se ha programado la construcción del Centro de Simulación para la Excelencia Clínica Y Quirúrgica en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León", con un área de contacto de la edificación aproximada de 600.00 m ² , de un nivel, como propuesta inicial de altura, mas cuartos de equipos en azotea y claros máximos previsibles de entre ejes de 18.80 m | | | |
| Trabajos de Campo | Estudio | 1.0 | \$ 22,000.00 |
| Ingeniería de gabinete | Estudio | 1.0 | \$ 14,000.00 |
| Dibujo de planos | Estudio | 1.0 | \$ 12,000.00 |
| | | SUMA | \$ 48,000.00 |



GUZMAN FLORES SALOMÓN

INGENIERO CIVIL GUFs - 420121 QX9 CEDULA PROFESIONAL 1442522
SERVICIOS DE INGENIERIA, PROYECTOS, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES

03 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

Términos de Referencia, Numeral 7, Índice C.1
Estudio geotécnico, mediante exploración y muestreo
De Tres Pozos a Cielo Abierto, hasta la profundidad de
3.50 m. Incluye informe geotécnico del contexto actual,
del estrato subyacente y evaluación del apoyo de la
cimentación. Desglosado en las siguientes partidas:

| | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| Investigación Geológica | Estudio | 1.0 | \$ 10,000.00 |
| Sondeos y Muestreo | Estudio | 1.0 | \$ 21,000.00 |
| Trabajos de laboratorio | Estudio | 1.0 | \$ 16,000.00 |
| Ingeniería de Gabinete | Estudio | 1.0 | \$ 39,000.00 |
| Recomendaciones de Pavimentos | Estudio | 1.0 | \$ 16,000.00 |
| | SUMA | % | 102,000.00 |

04 INGENIERIA GEOFÍSICA

Términos de Referencia, Numeral 7, Índice D.1

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-----|---------------------|
| Ingeniería Geofísica de campo | Estudio | 1.0 | \$ 12,000.00 |
| Ingeniería Geofísica de gabinete | Estudio | 1.0 | \$ 8,000.00 |
| | SUMA | | \$ 20,000.00 |

05 ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA


Términos de Referencia, Numeral 7, Índice E.1

| | | | |
|-------------|-------------|-----|---------------------|
| Muestra | Estudio | 1.0 | 5,000.00 |
| Laboratorio | Estudio | 1.0 | 12,000.00 |
| Informe | Estudio | 1.0 | 3,000.00 |
| | SUMA | | \$ 20,000.00 |

SUMA TOTAL \$ 228,000.00
MAS 16% I.V.A. \$ 36,480.00

TOTAL \$ 264,480.00

IMPORTA ESTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). I.V.A. INCLUIDO.



GUZMAN FLORES SALOMÓN

INGENIERO CIVIL GUFS – 420121 QX9 CEDULA PROFESIONAL 1442522
SERVICIOS DE INGENIERIA, PROYECTOS, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES

DENTRO DE LA PRESENTE COTIZACION SE TIENEN CONSIDERADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- QUE EL IMSS NO OTORGARA NINGUN ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE LOS MISMOS.
- EL COSTO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL ADJUDICADO SIN CONSIDERAR IVA Y DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.
- QUE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LOS SERVICIOS INICIA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2019 Y LA FECHA DE TERMINACION EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
- EL PLAZO MAXIMO DE EJECUCION SON 45 DIAS NATURALES.
- QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LAS PARTES SE SUJETARAN A LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE PARA TALES EFECTOS SE FORMALICE.
- QUE LA PROPOSICION DEBERA PRESENTARSE EXCLUSIVAMENTE EN CANTIDADES EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS.
- QUE PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACION DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DERIVADO DE REQUERIR QUE ELLOS CUENTEN CON CERTIFICACION DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA)

ATENTAMENTE

ING. SALOMON GUZMAN FLORES
CEDULA PROFESIONAL NUM.1442522



PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

Adjudicación Directa AO-050GYR119-E12-2019

Servicio a realizar: ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL PREDIO DONDE SE HA PROGRAMADO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA CLINICA Y QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON,

Ubicación: Av. Abraham Lincoln casi esquina calle Pinguino, Colonia Valle Verde 1er Sector C.P. 64360, en la Ciudad de Monterrey, en el Estado de Nuevo Leon

Plazo de ejecución del servicio 45 días naturales, del 01 de Octubre al 14 de Noviembre del 2019

| No. | ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES | INCIDENCIA PORCENTUAL | | PRECIO PROPUESTO | |
|----------|---|-----------------------|--------------|------------------|--|
| | | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | NÚMERO | IMPORTE CON LETRA |
| 1 | CEDULA DE SERVICIOS | \$38,000.00 | | \$ 38,000.00 | TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 |
| 1.1 | Investigacion de Campo | | \$24,000.00 | | |
| 1.2 | Ingenieria de Gabinete | | \$14,000.00 | | |
| 2 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | \$48,000.00 | | \$48,000.00 | CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 |
| 2.1 | Trabajos de campo | | \$22,000.00 | | |
| 2.2 | Ingenieria de Gabinete | | \$14,000.00 | | |
| 2.3 | Dibujo de planos | | \$12,000.00 | | |
| 3 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | \$102,000.00 | | \$102,000.00 | CIENTO DOS MIL PESOS 00/100 |
| 3.1 | Investigacion Geologica | | \$10,000.00 | | |
| 3.2 | Sondeo y Muestreo | | \$21,000.00 | | |
| 3.3 | Laboratorio | | \$16,000.00 | | |
| 3.4 | Trabajos de Gabinete | | \$39,000.00 | | |
| 3.5 | Recomendación de Pavimentos | | \$16,000.00 | | |
| 4 | INGENIERIA GEOFISICA | \$20,000.00 | | \$20,000.00 | VEINTE MIL PESOS 00/100 |
| 4.1 | Trabajos de Campo | | \$12,000.00 | | |
| 4.3 | Ingenieria de Gabinete | | \$8,000.00 | | |
| 5 | ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA | \$20,000.00 | | \$20,000.00 | VEINTE MIL PESOS 00/100 |
| 5.1 | Muestra | | \$5,000.00 | | |
| 5.2 | Laboratorio | | \$12,000.00 | | |
| 5.3 | Informe | | \$3,000.00 | | |
| | | | TOTAL | \$ 228,000.00 | DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 |

Ing. Salomón Guzmán Flores