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DIRECCION DE ADMINISTRACION
@ UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES

Y CARTERA DE INVERSION

I M$ ' COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS NUMERQ DE COMPROMISO:
DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION

5-431038
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
Manuel de Jests de Paz Cruz BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS
REGISTRO PATRONAL IMSS: NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA:
I 2-17150004-5-431038 16 de julio de 2024
NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERQ DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ADJUDICACION:
0000110298 AO-50-GYR-050GYR119-N-20-2024 9 de julic de 2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
PACM570509S554
DOMICILIO FISCAL: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: MARCAR CON UNA X
ADJUDICACION DIRECTA: (X)
Telafono: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
E-mail: I LICITACION PUBLICA NACIONAL:
=mail:
Referencia Codigos Denominacién
Unidad operativa 15 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTADO DE MEXICO.

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS

Tipo de unidad TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 93.

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS

Conseculivo de unklad TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO, 93.

Direccién 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION.
Coordinacién COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA.
Servicio DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA.

DOMICILIO DEL INMUEBLE:
Avenida Via Morelos Km 17.5, esq. con Avenida Casa Nueva, Col. Jardines de Casa Nueva, Ecatepec De Morelos, Estado de México.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR: ;
“UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA UNIDAD DE
MEDICINA FAMILIAR NO. 93",

PLAZO DE EJECUCION: 150 dias naturales.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION NUMERO DE OBRA
17 de julio de 2024 13 de diciembre de 2024 17150004
" OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION:

CONCEPTO: NUMERO:

“Programa de emergencia para |a atencion de los dafos provocados por el 099001/683000/6B30/0P24/107/0495, de fecha 6 de marzo de 2024,

sismo de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec -
de Morelos, Estado de México”. ACDO,AS3.HCT,121223/338.P.DF, de fecha 12 de diciembre de 2023.

ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF, de fecha 28 de septiembre de 2016.

IMPORTE DEL CONTRATO:

$370,000.00 (Trescientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) mas el ASIGNACION INICIAL:

Impuesto al Valor Agregado N/A

ANTICIPO: No se otorgd. N/A
IMPORTE DE LAS GARANTIAS

PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION Fianza cumplimiento:

DE ANTICIPO DE ESTIMACIONES N/A $37,000.00 (Treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) sin el Impuesto al
Valor Agregado.

Otorga Compromiso Acepta Compromiso
Por el Area Responsable de la Contratacion Por el Contratista

“Ricardd’Pantoja Cisneros C. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ
Titular de la Divisién de Procesos de Contratacion

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 27, fraccion 111, 39, 41 tercer
parrafo, 43, 45, fraccion | y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los correlativos de su Reglamento.

OBSERVACIONES:

En el documento se testala informaci n correspondiente a REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, DOMICILIO, TELEFONO y CORREO
ELECTRONICO por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya
difusi n puede afectar la esfera privadade la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en losart culos 108,113
fracci nly 118de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA (EN LO
SUCESIVO “LOS SERVICIOS") BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL
INSTITUTO", REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO ALONZO AVILA LUNA, EN
SU CARACTER DE TITULAR DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE “EL INSTITUTO” Y APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA
PARTE, MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ, EN LO SUCESIVO, “EL CONTRATISTA”,
A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “EL INSTITUTO" declara que:

.1 Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Federal con
personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante “RLOPSRM”; y
el numeral 7.1.4.3, apartado 20, del Manual de Organizacion de la Direccion de
Administracion, Clave 1000-002-001, registrado y validado el dia 05 de marzo de
2024, folio 300, suscribe el presente instrumento el C. Fernando Alonzo Avila Luna,
con R.F.C. i Titular de la Coordinacién de Construccién de
Infraestructura y Apoderado Legal de “EL INSTITUTO” quien acredita su personalidad
con el testimonio que contiene la escritura publica nimero 82,682, Libro 1,746, de
fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto
Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria Publica nimero 13, de la Ciudad de México y es
el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente
contrato e interviene como Representante del area Responsable de la Ejecucion de
los Trabajos, quien podrd ser sustituido en cualquier momento de su cargo o

funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatc@

i

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadade la
misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en losartculos 108,113 fracci nly 118de la Ley Federalde

Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica. o 5
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccion Il, del “RLOPSRM”, y el
apartado 7.1.4.2.1, numeral 11 del Manual de Organizacion de la Direccion de
Administracion, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros,
Titular de la Division de Procesos de Contratacién, de “EL INSTITUTO”, con R.F.C.
I ouich se encuentra facultado para intervenir como representante
del Area Responsable de la Contratacion, en la celebracion del presente contrato.

La adjudicacién del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por Adjudicacion Directa nimero AO-50-GYR-050GYR119-N-20-2024,
de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos iviexicanos; y en los articulos 27, fraccion
I, 39, 41 tercer parrafo, 43 y 45, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en adelante “LOPSRM”, y los correlativos de su
Reglamento.

Cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende de los
acuerdos ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF, de fecha 12 de diciembre de 2023 y
ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF, de fecha 28 de septiembre de 2016, emitidos por
el H. Consejo Técnico, difundido por la Direccién de Finanzas a través del Oficio de
Liberacién de Inversion nimero 099001/6B3000/6B30/0P24/107/0495 de fecha 6 de
marzo de 2024.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.
Tiene establecido su domicilio en Calle Durango numero 291, tercer piso, colonia

Roma Norte, cédigo postal 06700, alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de Mexico,
mismo que senala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

1 Es una persona fisica con actividad empresarial y profesional de nacionalidad

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC, NUMERO DE ACTA DE NACIMIENTO, LIBRO,ANO, NOMB \
DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, EL ESTADO, CEDULA PROFESIONAL Y NUMERO DE CREDENCIAL PARA VOTAR, por
tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede
afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artculos 108,113 fracci nly 118

de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica. Pagina 2 de 24

B o que acredita con su Acta de Nacimiento | Libro Ml fecha
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expedida por la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion
Publica.

1.2 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento;
asi como los deméas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente; las especificaciones generales
y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato
como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

-—
-

8.
9.

Términos de Relerencia.
Catalogo de conceptos.

Esquema estructural de la organizaciéon (Organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de “LOS SERVICIOS”.

Relacion de equipo cientifico e informatico que utilizaran en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”".

Descripcién de la metodologia para la realizaciéon de los trabajos para la
prestacion de “LOS SERVICIOS”.

Programa de ejecucion convenido de “LOS SERVICIOS", conforme al catalogo
de conceptos.

Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados, en
partidas y sub-partidas de utilizacién en periodos mensuales:

v De los materiales expresados en unidades convencionales y volumenes.

v De la mano de obra.

v Del equipo cientifico e informatico, identificando su tipo y/o en caracteristicas.
v

Del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucién de los servicios.

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

1.3 Relne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion

y elementos necesarios para su cumplimiento.

Pagina 3 de 24
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I.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes PACM570509S54.

I.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.6 Tiene establecido su domicilio en Calle Cinco de Mayo No. 83-3, Colonia Cinco de
Miayo Fovisssie, C.P. 84046, Nogales, Sonora, mismo gue senala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

lI.L1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de “LOS SERVICIOS”
correspondientes a la “UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LA UNIDAD
DE MEDICINA FAMILIAR NO. 93" y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de
conformidad con lo establecido en los anexos sefialados en la declaracion 1.2 de este
contrato, los que forman parte integrante del mismo; asi como acatando los
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", su Reglamento, y los demas
ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en
el Anexo 2 “Catalogo de conceptos”, integrante de este contrato.

Pagina 4 de 24
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“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se sujetara
a.:

La legislacion mexicana;

La solicitud de cotizacion;

Los Términos de Referencia y la propuesta de “EL CONTRATISTA”;

Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven
de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de “LOS SERVICIOS".

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $370,000.00 (Trescientos setenta mil pesos
00/100 M.N.), més la cantidad de $59,200.00 (Cincuenta y nueve mil doscientos pesos
00/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, en adelante IVA, lo que hace
un TOTAL de $429,200.00 (Cuatrocientos veintinueve mil doscientos pesos 00/100
M.N.)

TERCERA. ANTICIPOS

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

“LAS PARTES’ convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se
acompaniaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a
las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM".

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera
efectuar la revisién y autorizacion de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion, acompanada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago,

g N
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en las oficinas del Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador
Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia
San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal 11850, Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL
INSTITUTO”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido auiorizadas por la residencia y que ‘EL CONTRATISTA" haya
presentado la factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de
transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccién de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “EL INSTITUTO”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del contratista
no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM".

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que la dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por
servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte,

sin que ello de a lugar a la reclamaciéon de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA".

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros.

Pagina 6 de 24
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federaciéon en los casos de prérroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposiciéon de “EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de
aplicacién de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de
rescisién administrativa, en este caso “EL INSTITUTO" a solicitud del contratista diferira en
igual plazo la fecha de terminaciéon de “LOS SERVICIOS" y se formalizara a través del
convenio respectivo, lo cual deberd documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables
a “EL CONTRATISTA”".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA’ se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un
plazo de 150 (ciento cincuenta) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia

17 de julio de 2024, y de conclusion el dia 13 de diciembre de 2024, de conformidad con
los Anexos descritos en la declaraciéon 1.2 que forman parte integrante del presente

instrumento. @
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SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“El CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para
el primer ejercicio fiscal, indivisible por el monto total de la obligacion garantizada,
mediante fianza expedida por compafiia afianzadora mexicana autorizada por la Comision
Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO?, por un importe
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto iotal del ejercicio correspondiente, sin
incluir el IVA.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de
cumplimiento se podra realizar de manera electronica.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de “LOS SERVICIOS” exhibira la
garantia prevista en el articulo 66 de la “LOPSRM", la cual tendra una vigencia de 12
(doce) meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS"; presentar una carta de créedito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS
SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por
ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, de los vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega fisica
de “LOS SERVICIOS’, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad

a cargo de “EL CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos
se cancelara automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRAT

\Ss
¢
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“EL INSTITUTO’ se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, haciéndolo constar
por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO" prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS".

“EL INSTITUTO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS”,

exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya senhalado que quedaban a cargo de
“EL CONTRATISTA".

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE’, quien debera permanecer en el sitio de
realizacién de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS SERVICIOS”, aun las de caracter personal, tomara las decisiones
que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo
establecido en el primer parrafo del articulo 117 de “RLOPSRM” y las funciones que le
confiere el articulo 125, fraccién Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en la solicitud de cotizacion.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO" por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercerd las funciones previstas en el articulo
113 del “RLOPSRM”, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125,
fraccion | del mismo ordenamiento.

\

DECIMA. DE LA BITACORA.
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La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES", en la cual se registrarén los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitdcora electronica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA". Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios
remotos de comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
“EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman
parte de este contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS” de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO" o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la
misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre “LOS SERVICIOS” ejecutados,
salvo los derechos de cobro de las estimaciones, en cuyo caso se requerira previa
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aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO", en los términos de la
“LOPSRM" y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para
la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna
accién o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO" por tales
obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucién de
“LOS SERVICIOS", si posterior a la adjudicacion del contrato, “EL CONTRATISTA"
tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS" a
subconlralar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES’” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden economico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS SERVICIOS” aun no
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccién correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos
del articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56
y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del
“RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones
que determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos
generales en la Ciudad de México.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.
Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion,

el Area responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA",
deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y
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determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten.

Ser4 necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad
de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

B, Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM".

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que
“EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, ‘LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD"” debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM".

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES’ acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM’,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del
monto del contrato o del plazo de ejecucién pactado, ni impliquen variaciones sustanciales
al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren
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a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM" o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo
de ejecucién o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se
expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo de ejecucién pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera
con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a
las modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines
de su formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de
otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y
motive las causas que originen la celebracién del convenio el cual pasara a formar parte
de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera
suscribirse dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS" se requiera la realizacion de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO"
podrd autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados,
previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus
precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
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Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA’ se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, debera notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” solo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por
parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
"RLOPSRIW".

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén
realizando por “EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS® es
menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” aplicard una retencién econémica del
11% (once por ciento), calculado en funcién del importe de “LOS SERVICIOS’ no
ejecutados conforme al programa acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones
podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS® pactada en
el contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de “EL
INSTITUTO". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato,
conforme a lo establecido en el Programa de ejecucién de “LOS SERVICIOS’ vig y

L&
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acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional de 5 al millar,
por cada dia de atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL
CONTRATISTA” a traves de oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia,
no debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS SERVICIOS”
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA”
“LOS SERVICIOS” ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato
podra continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “EL INSTITUTO” asi lo
determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirda ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA", debiendo uUnicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que “LOS SERVICIOS” resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a “EL CONTRATISTA". \%{
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DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS’, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de “LOS SERVICIOS" a que se refiere este contrato. En estos supuestos,
“DEPENDENCIA O ENTIDAD” reembolsara AL CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Una vez comunicada por la “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. El contratista estara obligado a devolver a “EL
INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del
procedimiento de terminacién anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“‘EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

l. No iniciar “LOS SERVICIOS’ objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y
su Reglamento;

II.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVIC@i’ 0 se niega a

N
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reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por “EL INSTITUTO”:

Il No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y
Sus anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;

IV. " Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS
SERVICIOS” en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

a. No implicaré retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalaciéon permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspension de “LOS SERVICIOS":

V.  Seadeclarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

VI.  Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con
la autorizacién por escrito de “EL INSTITUTO”:

VII.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”:

VIIl.  No otorgar a “EL INSTITUTO" y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia vy
supervision de los materiales y servicios:

IX.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de “LOS
SERVICIOS™;

X. ~ Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad:
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Xl. Invocar la proteccion de su gobierno en relaciéon con el contrato, cuando sea
extranjero, e

XIl. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“EL INSTITUTO?", llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos
61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“‘EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitdcora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relaciéon de las
estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
para que ésta, en un plazo no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto
de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y
sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de “LOS SERVICIOS” se podra prorrogar
por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacién de las deficiencias; en
este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcidon de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su
responsabilidad.

“EL INSTITUTO" efectuara recepciones parciales de “LOS SERVICIOS” cuando sin estar

éstos concluidos, a su juicio existan servicios terminados, identificables y susceptibles de
utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.

4
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VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente,
a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de
entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO" debera notificar por oficio o por medio de la bitdAcora a “EL
CONTRATISTA", a traves de su representante legal o su Superintendente de
Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que
no acuda “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisioén; para
que este en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién
alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haradn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una
de “LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso
de rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS”.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO" debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincion de derechos y
obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS”
ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el
reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos
financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de
“EL INSTITUTO", en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “‘LOPSRM".

) 4
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En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA”" con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a
disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar unicamente una
manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”,

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el tnico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningln
caso se le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

‘EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus érdenes o intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados
por “EL INSTITUTO", asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA" exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL
INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte dWores de “EL
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CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL
INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en
la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

‘LAS PARTES" acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
asentado las discrepancias en la bitdcora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL
INSTITUTO” un escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la
documentacion que soporten los hechos, para que "EL INSTITUTO" en un plazo no mayor
de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunion
de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar
registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara
registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcion Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95
de la “LOPSRM".

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas
de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento
de conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM’, y 284 al 294 de
su Reglamento. :

AN

K
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VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

‘LAS PARTES” acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Fersonales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion apiicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del

incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para |0 no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que
pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

"‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de “LOS
SERVICIOS” objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Cddigo Civil Federal: Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. ——
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VIGESIMA SEPTIMA. VIGEN

CIA DEL CONTRATO.

N° de Compromiso 5-431038

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA" y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS
PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el ultimo parrafo del articulo

170 del “RLOPSRM".

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento
juridico contiene, por lo gque lo ratifican y firman en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos,

en la Ciudad de México, el 16

de julio de 2024.

POR:
“EL INSTITUTO”

NOMBRE

CARGO

R.F.C.

C. FERNANDO ALONZO
AVILA LUNA \

X

X

TITULAR DE LA
COORDINACION DE
CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA Y
APODERADO LEGAL

C. RICARDO PANTOJA
CISNEROS

=

TITULAR DE LA DIVISION
DE PROCESOS DE
CONTRATACION

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadade la
misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en losartculos 108,113 fracci n |y 118de la Ley Federal
de Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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POR:
“EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C.
C. MANUEL DE JESUS DE PAZ CRUZ PACM570509S54
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