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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, EN LO SUCESIVO
“LOS SERVICIOS”, BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO",
REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO ALONZO AVILA LUNA, TITULAR DE LA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y APODERADO LEGAL;
Y POR LA OTRA PARTE EL C. ISAIAS LEDESMA ROSAS, EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “EL INSTITUTO” declara que:

I.1 Es un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizaciéon y administracion del
Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4
y 5, de la Ley del Seguro Social.

1.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante “RLOPSRM”; el numeral
7.1.4.3, apartado 20, del Manual de Organizacién de la Direccion de Administracion, Clave
1000-002-001, registrado y validado el dia 05 de marzo de 2024, folio 300, suscribe el
presente instrumento el C. Fernando Alonzo Avila Luna, con R.F.C. HINNIEIEIEIEBN
Titular de la Coordinacién de Construccién de Infraestructura y Apoderado Legal de “EL
INSTITUTO” quien acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura
publica nimero 82,682, Libro 1,746, de fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe
del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria Publica numero 13,
de la Ciudad de México y es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales
para celebrar el presente contrato e interviene como Representante del area Responsable
de la Ejecucion de los Trabajos, quien podré ser sustituido en cualquier momento de su
cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2, fraccion Il, del “RLOPSRM”, y el
numeral 7.1.4.2.1, apartado 11 del Manual de Organizacién de la Direccion de
Administracién, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros, Titular
de la Division Procesos de Contratacion de “EL INSTITUTO”, con R.F.C.
B ouich se encuentra facultado para intervenir como representante del
Area Responsable de la Contratacion, en la celebracion del presente Contrato. F

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de

personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como
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1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
Adjudicacién Directa de caracter Nacional, a precios unitarios, nimero AO-50-GYR-
050G YR119-N-22-2024, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los articulos 27, fraccion lll, 39, 41 tercer
parrafo, 43, y 45, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en adelante “LOPSRM”; y demas correlativos de su reglamento.

1.4 “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende
del acuerdo ntmero: ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF de fecha 12 de diciembre de
2023, emitido por el H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversion
Fisica de “EL INSTITUTO”, difundido por la Direccién de Finanzas a través del Oficio de
Liberacion de Inversién nimero 099001/6B3000/6B30/0P24/250/1459, de fecha 23 de
mayo de 2024.

1.5.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

1.6 Tiene establecido su domicilio en Calle Durango nimero 291, Tercer Piso, Colonia Roma
Norte, Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que:

I1 Es una persona fisica de nacionalidad |l 1o que acredita con su Acta de

Nacimiento Numero - oficialia- Libro. de fecha _, expedida

por e! NI Director General del Registro Civil del [N

asi como identificacion oficial consistente en credencial para votar expedida por

el Instituto Nacional Electoral con numero [ ENRERGEEEEE y cédula profesional numero

I - pcdida por la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion
Publica.

1.2 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento;
asi como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o
municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que
corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales
consisten en:

En el documento se testala informaci n correspondiente a NUMERO DE ACTA DE NACIMIENTO, OFICIALIA, LIBRO, FECHA,

NOMBRE DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, EL ESTADO, CEDULA PROFESIONAL Y NUMERO DE CREDENCIAL PARA

VOTAR, por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n

puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad conlo establecido en losartculos 108,113 fracci nly

118de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica. *

Pagina 2 de 20



Direccién de Administracién
o0t - Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
5@ GOBIERNO DE Coordinacién de Contratacién de Obra Publica y Servicios

\-“’ M EXI c 0 ) Divisién de Procesos de Contratacion

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS

Contrato No. 2-22130004-5-431039 N° de Compromiso 5-431039

1. Términos de Referencia.
Catalogo de Conceptos.

3. Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran
de la Direccion y Coordinacién de los trabajos.

4. Relacién de equipo cientifico e informatico que utilizara en la ejecucion de los servicios.

5. Descripcion de la Metodologia que propone para la realizacion de los trabajos,
incluyendo el procedimiento de los trabajos.

o

Programa de ejecucién convenido conforme al catalogo de conceptos.

7. Programa de erogaciones a costo directo, calendarizado y cuantificado en partidas y
sub-partidas de utilizacién, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

De los materiales expresados en unidades convencionales y volumenes.
De la mano de obra.

Del equipo cientifico e informatico, identificando su tipo y caracteristicas.

% RSN

Del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
administracién y ejecucion de los trabajos.

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

@

1.3 Que retne las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.4 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes LERI6E90418MW6.

1.5 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo la Opinion de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el SAT.

11.6 Tiene establecido su domicilio en Avenida Francisco Villa, nimero exterior 3, nimero interior

1, colonia San Lucas Patoni, C.P. 54100, Demarcacién Territorial Tlalnepantla de Baz,
Estado de México.

11l. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por
lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

Pagina 3 de 20
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en la “UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA EL HGZ DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE
TULA DE ALLENDE, HIDALGO” y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme a lo
establecido en los anexos sefialados en la declaracion 1.2 de este contrato, los que forman
parte integrante del mismo; asi como acatando los procedimientos y requisitos que establecen
la “LOPSRM”, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el
ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo
la condicién de pago a precios unitarios, segin se describe en el Anexo 2 del presente
contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se sujetaran a:

e La legislacion mexicana;

e La Solicitud de cotizacion;

e Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $814,649.05 (Ochocientos catorce mil seiscientos
cuarenta y nueve pesos 05/100 M.N.), més la cantidad de $130,343.85 (Ciento treinta mil
trescientos cuarenta y tres pesos 85/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, lo que hace un total de $944,992.90 (Novecientos cuarenta y cuatro mil
novecientos noventa y dos pesos 90/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".

Péagina 4 de 20

\f,-/
AN



& GOBIERNO DE
@;@r MEXICO

Direccién de Administracion
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversidn

Coordinacién de Contratacién de Obra Publica y Servicios

Divisién de Procesos de Contratacién

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS

Contrato No. 2-22130004-5-431039 N° de Compromiso 5-431039

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacion
de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de
quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion, acompariada de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, en las oficinas del Area de Tramite de
Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso, esquina
con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal 11850,
Demarcacién Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numericas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucién de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL
INSTITUTO”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA"” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberé corregir y se efectuara
la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la

presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendré el derecho de reclamar por servicios faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Pagina 5 de 20
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En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa,
en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de
terminacion de “LOS SERVICIOS” y se formalizara a través del convenio respectivo, lo cual
debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, méas los intereses correspondientes.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“E] CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un
plazo de 150 (ciento cincuenta) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 18 de
julio de 2024, y de conclusion el dia 14 de diciembre de 2024, de conformidad \conlos

t
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“ANEXOS” descritos en la declaracion 11.2 que forman parte integrante del presente
instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
de la adjudicacién y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible
por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por compafiia
afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de
“EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, mas el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibiré la garantia prevista
en el articulo 66 de la “LOPSRM?”, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir
de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de credito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos
liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, haciéndolo
constar por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo
la fecha originalmente pactada para la terminaciéon de “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” pondré a disposicion de “EL'CONTRATISTA", los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando
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aquellos que en la Solicitud de Cotizaciéon se haya sefalado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“E] CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” al “SUPERINTENDENTE?”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de
los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“LOS SERVICIOS”, aln las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM” vy las funciones que le confiere el articulo 125,
fraccion |l del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en la
solicitud de la convocatoria.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion
de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo 113 del
“RLOPSRM?”, asi como efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccion |
del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA".
Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de
comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a traveés del programa
informéatico que se encuentra disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx,
quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del
“RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas
de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.
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DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”".

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES";

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la “LOPSRM”
y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucién de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion
o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccion de los costos directos de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutados,
conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.
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La revisién y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57, fraccion | de la “LOPSRM?”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
presente la UMA determinadas por la autoridad competente, lo anterior en términos del articulo
250 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se

encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUTO” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo
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de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por
“EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive

las causas que originen la celebracion del convenio el cual pasara a formar parte de este
contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO” podra autorizar
el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracion de
los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
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unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Si durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, debera notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” solo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencién econémica del 11%
(once por ciento), calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al
programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactados en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacién del plazo se haréa efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que haya aplicado “EL INSTITUTO".

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a
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lo establecido en los Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS PARTES”, el
Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco) al millar, por cada dia de atraso sobre el
importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus
respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL CONTRATISTA” a
traves de oficio o mediante nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los
servicios ejecutados no pagados vy, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de
“LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en este Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados
o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
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pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencion
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS
SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL INSTITUTO”
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, procedera a
tomar inmediata posesiéon de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacién de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podréa iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando
“EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i.  No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO”;

iii.  No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;

iv.  Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales,-
trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS SERVICIOS “en el plazo de ejecucion
estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
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especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asi como
cuando ésta haya ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS”;

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO";

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL INSTITUTO”;

vii.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y servicios;

ix. Incumplir con el compromiso que, en su Ccaso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los servicios;

x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

xi.  Invocar la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero,
e
xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del

presente contrato.

“EL INSTITUTO?”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en terminos de los articulos 61
de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos gue lo soporten e incluira una relacion de las estimacione
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un
plazo no mayor a quince dias a partir de la notificacion de “EL CONTRATISTA”, verifique la
debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
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Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su correccion conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacién de “LOS SERVICIOS” se podra prorrogar por el periodo que acuerden ‘LAS
PARTES” para la correccion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO"” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contard con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la
garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitdcora a “EL CONTRATISTA”,
a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora
en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “EL INSTITUTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emision; para que éste en un plazo de quince dias naturales
siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO” procedera
en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales
o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez
liquidado el saldo.
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Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias
naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL INSTITUTO”, en términos de lo
establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de éste el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun caso
se le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus ordenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “EL
INSTITUTO”, asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL INSTITUTO”

de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso
pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.
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Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL INSTITUTO”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO”, "EL CONTRATISTA" queda
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO” un escrito
por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten
los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles
contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunion de trabajo para dirimir las
discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de s
Reglamento.
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VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LLAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Cadigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Cddigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciard con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizar4 cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o

bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.
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Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México, el 17 de

julio de 2024.
POR:
“EL INSTITUTO”
NOMBRE CARGO R.F.C.

C. Fernando Alonz

Construccion de Infraestructura y
Apoderado Legal

Titular de la Coordinacion de -

C. Ricardo Pantoja Cisneros Titular de la Division de
Procesos de Contratacion

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.
C. Isaias Ledesma Rosas LERI690418MW6

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por
tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles

de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera
privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido

enlosartculos 108,113fracci nly 118de la Ley Federalde
Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.

Pagina 20 de 20





