INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

5 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES
‘ Y CARTERA DE INVERSION )
l m COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS NUMERO DE COMPROMISO:
DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION
5-431043
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
[ ELECTROGAZA, S.A. DE C.V. BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS
REGISTRO PATRONAL IMSS: NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA:
E9736926101 2-22070003-5-431043 30 de julio de 2024
NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ADJUDICACION:
AO-50-GYR-050GYR119-N-25-2024 25 de julio de 2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
ELE1302282U2
DOMICILIO FISCAL: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION: MARCAR CON UNA X
?;1;:1:;?::Sng.gsg,azc:;onia Riberas del Bravo, Nuevo Laredo, ADJUDICACION DIRECTA: (X)
Teléfono: (55) 2129 7244, (81) 1642 9908 :.Tc\:/ gﬁg’gﬁ QUCB{TSES A“gfgﬁfJREs PERSONAS:
E-mail: gabriel.garcia@electrogaza.com, uvé80a@electrogaza.com .

Referencia Cadigos Denominacién

Unidad operativa 07 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA CHIAPAS.

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL

Tipo de unidad HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL

Consecutivo de unidad HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ. CHIAPAS.

Direccién 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION.
| Coordinacién COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA.
Servicin DIVISION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA.

DOMICILIO DEL INMUEBLE:
Carretera Juan Crispin Chicoasén kilémetro 2.50, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29020

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR: )
“UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS
EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS".

PLAZO DE EJECUCION: 140 dias naturales.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION NUMERO DE OBRA
31 de julio de 2024 17 de diciembre de 2024 22070003
. OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION:

CONCEPTO: NUMERO:

“Construccion del Hospital General de Zona de 144 camas en Tuxtla 099001/6B3000/6B30/0P24/261/1518, de fecha 28 de mayo de 2024

Gutiérrez Chiapas”. ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024

IMPORTE DEL CONTRATO:
$1°204,316.27 (Un millén doscientos cuatro mil trescientos dieciséis
esos 27/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado

ASIGNACION INICIAL:
N/A

ANTICIPO: No se otorgd. N/A

IMPORTE DE LAS GARANTIAS
PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION Fianza cumplimiento:

DE ANTICIPO DE ESTIMACIONES N/A $120,431.6 t inte mil cu igntos treinta y un pesos 62/100
M.N.) sip-€l Impuesto al Iom

Otorga Compromiso / )(cepta Comprom\r‘o /

Por el Area Responsable de la Contratacion L

&Ricardo Pantoja Cisneros z
Titular de la Divisién de Procesos de Contratacién | Adfninistrador Unico

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos M icanos, articulos 27\ frccion 11, 39, 41 tercer
parrafo, 43, 45, fraccion | y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los cofrelativos de su Regla

OBSERVACIONES: i

En el documento se testa el dato referente al REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, por tratarse de dato concerniente a una persona morzjéu,ya divulgaci n
vulnerar a la esferajur dicade la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de conformidad con lo establecido en los artculos 108,113Fracci n Il y
118de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA (EN LO
SUCESIVO “LOS SERVICIOS’) BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL
INSTITUTO”, REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO ALONZO AVILA LUNA. EN
SU CARACTER DE TITULAR DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE “EL INSTITUTO” Y APODERADO LEGAL: Y POR LA OTRA
PARTE, ELECTROGAZA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO, “EL CONTRATISTA’,
REPRESENTADO POR EL C. GABRIEL GARCIA JUAREZ, ADMINISTRADOR UNICO,
A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES’, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “EL INSTITUTO" declara que:

I.1 Es un Organismo Pulblico Descentralizado de la Administracién Publica Federal con
personalidad juridica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organizacién y
administracién del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5 de la Ley del Seguro Social.

1.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante “RLOPSRM”; el
numeral 7.1.4.3, apartado 20, del Manual de Organizacion de la Direccion de
Administracion, Clave 1000-002-001, registrado y validado el dia 05 de marzo de
2024, folio 300, suscribe el presente instrumento el C. Fernando Alonzo Avila Luna,
con RF.C. I Titular de la Coordinacion de Construccion de
Infraestructura y Apoderado Legal de “EL INSTITUTO" quien acredita su personalidad
con el testimonio que contiene la escritura puablica namero 82,682, Libro 1,746, de
fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto
Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria Publica nimero 13, de la Ciudad de México y es
el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente
contrato e interviene como Representante del darea Responsable de la Ejecucion
los Trabajos, quien podrd ser sustituido en cualquier momento de su cargo
funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorfo.

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identifica idgntificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadade la misma. Lo anteri
conformidad con lo establecido en los art culos 108,113 fracci nly 118de la Ley Federalde Transparenciay Acces
Informaci n P blica.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccion II, del “RLOPSRM”, y el
apartado 7.1.4.2.1, numeral 11 del Manual de Organizacién de la Direccion de
Administracién, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros,
Titular de la Division de Procesos de Contratacion, de “EL INSTITUTO", con R.F.C.

quien se encuentra facultado para intervenir como representante
del Area Responsable de la Contratacion, en la celebracién del presente contrato.

1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
contratacion por Adjudicaciéon Directa niimero AO-50-GYR-050GYR119-N-25-2024,
de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos: y en los articulos 27, fraccién
1, 39, 41 tercer parrafo, 43 y 45, fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en adelante ‘LOPSRM", y los correlativos de su
Reglamento.

I.4 Cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende de los
acuerdos ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024, emitido por
el H. Consejo Técnico, difundido por la Direccién de Finanzas a través del Oficio de
Liberacion de Inversion niumero 099001/6B3000/6B30/0P24/261/1518 de fecha 28 de
mayo de 2024.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

1.6 Tiene establecido su domicilio en Calle Durango numero 291, tercer piso, colonia
Roma Norte, codigo postal 06700, alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,
mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

I.1 Es una persona moral legaimente constituida de conformidad con las leyes mexicanas,
segun consta en el testimonio de la escritura publica niumero 2,172, de fecha 28 de
febrero de 2013, pasada ante la fe de la Licenciada Maria Dolores Sanchez Bazan,
Titular de la Notaria niimero 55 de la Ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
inscrita en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamauli as, bajo U

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadayo identificables,
susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadade la misma. ITO a
conformidad con lo establecido en los art culos 108,113 fracci n |y 118de la Ley Federal de Transparenciay Af

Informaci n P blica. ‘Z

Pagina 2 de 25



GOBIERENO DE ( DIRECCION DE ADMINISTRACION
b

unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion

i A Coordinacion de Contratacion de Obra Publica y Servicios
b RGP, lMSS Division de Procesos de Contratacian

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS

Contrato No. 2-22070003-5-431043 N° de Compromiso 5-431043

de Folio Mercantil Electrénico 1355*1, de fecha 26 de marzo de 2013, a través de la
cual quedo constituida bajo el nombre de ELECTROGAZA, S.A. DE C.V., cuyo objeto
social, consiste entre otros, en:

a)

b)

La compra, venta, distribucién, comercializacion, fabricacion, importacion y
exportacion e instalacion de todo tipo y toda clase de articulos, materiales, equipo,
productos y accesorios eléctricos, para la construccion y decoracion, ya sea para
uso doméstico, comercial o industrial, asi como sus refacciones y accesorios:;
Participar en el capital de Sociedades Mercantiles y en toda clase de Empresas
Nacionales y Extranjeras, por medio de la suscripcion y/o adquisicién de sus
acciones, partes sociales, activos y derechos a través de cualquier otro medio
legal enajenar, gravar o en cualquier forma disponer y realizar toda clase de actos
y contratos mercantiles respecto a dichas acciones, partes sociales, activos y
derechos.

La adquisicion aceptada de concesiones y franquicias, asi como la obtencién y
uso de patentes, marcas registradas de fabrica o comerciales, nombres
comerciales y derechos de autor.

La celebracion de toda clase de actos, convenios, comisiones, mediaciones y
contratos civiles, mercantiles y administrativoes, que en la Forma mas amplia
puedan realizarse para sus objetos sociales, directos, conexos y afines.

La celebracién de toda clase de actos, contratos, fideicomisos y en general la
celebracion de todos aquellos actos juridicos que directa o indirectamente se
relacionen o sean necesarios para la consecuencia de los fines sociales.

I.2 El C. Gabriel Garcia Juarez, en su caracter de Administrador Unico, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada,
como lo acredita mediante el instrumento notarial sefialado en la Declaracion .1,
mismo que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido limitado,
modificado ni revocado en forma alguna.

I.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM" y su Reglamento:
asi como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente: las especificaciones generales
y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato
como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

1. Términos de Referencia.

2. Catalogo de conceptos.
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3. Esquema estructural de la organizacion (Organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de “LOS SERVICIOS”.

4. Relacion de equipo cientifico e informatico que utilizaran en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”.

5. Descripcion de la metodologia para la realizacion de los trabajos para la
prestacion de “LOS SERVICIOS”.

6. Programa de ejecucion convenido de “LOS SERVICIOS”, conforme al catalogo
de conceptos.

7. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados, en
partidas y sub-partidas de utilizacion en periodos mensuales:

v De los materiales expresados en unidades convencionales y voliimenes.
v De la mano de obra.

v" Del equipo cientifico e informatico, identificando su tipo y caracteristicas.
v

Utilizacion del personal profesional técnico y de servicio encargado de la
direccion, administracion y ejecucion de los servicios.

8. Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
9. Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

I.4 Retine las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion
y elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ELE1302282U2.

Il.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

Il.7 Tiene establecido su domicilio en Chihuahua no. 750, Colonia Riberas del Brav, !
Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88240, mismo que sehala para los fines y efect
legales del presente contrato. ;
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lll. “LAS PARTES" declaran que:

ll.1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de ‘LOS SERVICIOS”
correspondientes a la “UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
DURANTE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS,
EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS’ y “EL CONTRATISTA” se
obliga a realizarlos de conformidad con lo establecido en los anexos senalados en la
declaracion 11.3 de este contrato, los que forman parte integrante del mismo; asi como
acatando los procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM”, su Reglamento, y
los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el dmbito federal, estatal o
municipal.

‘LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segln se describe en
el Anexo 2 “Catalogo de conceptos’, integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS’ se
sujetaran a:

La legislacién mexicana:

La solicitud de cotizacion:;

Los Términos de Referencia y la propuesta de “EL CONTRATISTA";
Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriv
de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
e La bitdcora de “LOS SERVICIOS".
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $1°204,316.27 (Un millén doscientos cuatro mil
trescientos dieciséis pesos 27/100 M.N.), mas la cantidad de $192,690.60 (Ciento
noventa y dos mil seiscientos noventa pesos 60/100 M.N.) por concepto del Impuesto
al Valor Agregado, en adelante IVA, lo que hace un TOTAL de $1,397,006.87 (Un millén
trescientos noventa y siete mil seis pesos 87/100 M.N.)

TERCERA. ANTICIPOS

Para el presente contrato “EL INSTITUTO" no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

‘LAS PARTES" convienen que “LOS SERVICIOS’ objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se
acompanaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a
las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera
efectuar la revisién y autorizacion de las estimaciones de “LOS SERVICIOS® ejecutados,
en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion, acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago,
en las oficinas del Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador
Tiburcio Montiel, niumero 15, primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia
San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal 11850, Demarcacién Territorial Miguel Hidalgo.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numericas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran Y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones de “‘LOS SERVICIOS’ ejecutados deberan pagarse por “EL
INSTITUTO", en un plazoe no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia y que "EL CONTRATISTA” haya
presentado la factura electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través
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transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “EL INSTITUTO".

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del contratista
no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM’.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que la dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por
servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA".

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL
CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como causa de
aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa ge
rescision administrativa, en este caso “EL INSTITUTO" a solicitud del contratista diferira e
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igual plazo la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” y se formalizara a través del
convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables
a “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”. debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un
plazo de 140 (ciento cuarenta) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 31
de julio de 2024, y de conclusién el dia 17 de diciembre de 2024, de conformidad con los
Anexos descritos en la declaracién 11.2 que forman parte integrante del presente
instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS, Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

"El CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para
el primer ejercicio fiscal, indivisible por el monto total de la obligacion garantizada,
mediante fianza expedida por compania afianzadora mexicana autorizada por la Comision
Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO", por un importe
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del ejercicio correspondiente, si

incluir el IVA.
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Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantia de
cumplimiento se podra realizar de manera electrénica.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

‘EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de “LOS SERVICIOS’ exhibira la
garantia prevista en el articulo 66 de la “LOPSRM”, |la cual tendra una vigencia de 12
(doce) meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

‘EL CONTRATISTA" a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”: presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS
SERVICIOS’, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por
ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, de los vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega fisica
de "LOS SERVICIOS", siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad
a cargo de “EL CONTRATISTA", la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos
se cancelara automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS’ objeto de este contrato, haciéndolo constar
por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO" prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacién de “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de “LOS SERVICIOS’,

exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de
"EL CONTRATISTA".
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OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

"EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de
realizacion de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con “LOS SERVICIOS”, aun las de caracter personal, tomara las decisiones
que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo
establecido en el primer parrafo del articulo 117 de “RLOPSRM” y las funciones que le
confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualguier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE" de “LOS SERVICIOS”, y
‘EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos
exigidos en la solicitud de cotizacién.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo
113 del "RLOPSRM", y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125,
fraccién | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES", en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “EL INSTITUTO" y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios
remotos de comunicacion electronica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa informatico que se encuentra disponible en Ia pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacor

)’
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Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA” se obliga a:

a)

b)

d)

e)

a)

Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman
parte de este contrato;

Realizar “LOS SERVICIOS" de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”:

Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO’ o a terceros, en
Cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la
misma,

Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre “‘LOS SERVICIOS" ejecutados,
salvo los derechos de cobro de las estimaciones, en CUyO caso se requerira previa
aprobacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la
‘LOPSRM” y el “/RLOPSRM”:

Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para
la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna
accién o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO’ por tales
obligaciones;

Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de
‘LOS SERVICIOS", si posterior a la adjudicacion del contrato, “EL CONTRATISTA”
tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS.a
subcontratar;
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DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y apertura de
proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “‘LOS SERVICIOS” adn no
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o
reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos
del articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56
y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del
‘RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones
que determine la Comision Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos
generales en la Ciudad de México.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia
superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del piazo de ejecucion,
el Area responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA",
deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados vy
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad
de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el montc se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el piazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato s
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

2
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c. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizarg siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
‘RLOPSRM".

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que
“EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, ‘LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM’.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

‘LAS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO’ podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la ‘LOPSRM’,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del
monto del contrato o del plazo de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales
al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del
proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren
a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM’ o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo
de ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se
expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera
con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a
las modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fin
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de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de
otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y
motive las causas que originen la celebracién del convenio el cual pasara a formar parte
de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera
suscribirse dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de ‘LOS SERVICIOS’® se requiera la realizacion de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catélogo original, “EL INSTITUTO"
podra autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados,
previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente:
tratandose de los conceptos no previstos en el catélogo de conceptos del contrato, sus
precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA’ se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, debera notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” sdlo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por
parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea
posible esperar su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 d
‘RLOPSRM".

/~
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DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO" verificard que ‘LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén
realizando por “EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucién de “LOS SERVICIOS’ es
menor de lo que debio realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencién econdémica del
11% (once por ciento), calculado en funcién del importe de “LOS SERVICIOS’ no
ejecutados conforme al programa acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones
podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS® pactada en
el contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL
INSTITUTO". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe
de las retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO".

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS’, objeto del presente contrato,
conforme a lo establecido en el Programa de ejecucion de “LOS SERVICIOS” vigente y
acordado entre “LAS PARTES’, el Residente aplicara la pena convencional de 5 al millar,
por cada dia de atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS" no ejecutados, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada ila pena convencional la notificara a ‘EL
CONTRATISTA" a través de oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe
retenciones econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”. '
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El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia,
no debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS SERVICIOS”
contratados por cualquier causa justificada, en Cuyo caso cubrira a "EL CONTRATISTA”
‘LOS SERVICIOS" ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato
podra continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo
determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA”, debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacién de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que “LOS SERVICIOS" resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de Ia ‘LOPSRM", siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a “‘EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general: existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
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suspension de “LOS SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos,
‘DEPENDENCIA O ENTIDAD” reembolsara AL CONTRATISTA los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con Ia operacion
correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario pulblico. El contratista estara obligado a devolver a “EL
INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del
procedimiento de terminacion anticipada, toda la documentacion gue ésta le hubiere
entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

I. No iniciar “LLOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y
su Reglamento;

Il. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de “LOS SERVICIOS” o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por “EL INSTITUTO”;

. No ejecutar “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y
sus anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente:

IV." Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “L S
SERVICIOS" en el piazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

#
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a. No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspension de “LOS SERVICIOS”:

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con
la autorizacioén por escrito de “EL INSTITUTO":

Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”:

No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y servicios:

Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de Ia
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO" para la ejecucion de “LOS
SERVICIOS™;

Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad:

Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea
extranjero, e

Incumplir cuaiquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“EL INSTITUTO", lievara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos
61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM".
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DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

‘EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
para que ésta, en un plazo no mayor a quince dias a partir de la notificacién del
contratista, verifique la debida terminaciéon de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, solicitard a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y
sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de “LOS SERVICIOS'® se podra prorrogar
por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias: en
este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
INSTITUTO" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS’, “EL INSTITUTO" contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el

levantamiento del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su
responsabilidad.

"EL INSTITUTO” efectuara recepciones parciales de “LOS SERVICIOS’ cuando sin estar
éstos concluidos, a su juicio existan servicios terminados, identificables y susceptibles de
utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO" y “EL CONTRATISTA", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente,
a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS’ y la constancia de
entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO" debera notificar por oficio o por medioc de la bitacora a *
CONTRATISTA", a través de su representante legal o su Superintende d

4
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Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que
no acuda “EL INSTITUTO" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para
que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion
alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES’ respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una
de “LAS PARTES’, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso
de rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
INSTITUTO" debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos vy
obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS”
ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el
reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos
financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicién de
“EL INSTITUTO", en términos de lo establecido con el articulo 55 de la ‘LOPSRM".

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO" procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA" con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a
disposicion de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién
respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de
por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicam n

(
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manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en el articulo 170 del “RLOPSRM".

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Gnico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucién de “LOS SERVICIOS’, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun
caso se le podra considerar patron sustituto, patron solidario, beneficiario o intermediario.

"EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore
bajo sus ordenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados
por “EL INSTITUTQ”, asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO" de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL
INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL
INSTITUTO", “EL CONTRATISTA" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en
la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

‘LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguient
procedimiento:
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Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en gue se hayan
asentado las discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA’ presentara a “EL
INSTITUTO" un escrito por medio el cual explique los motivos de estas, adjuntando la
documentacion que soporten los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor
de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunion
de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantard un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES’ mismo que debera quedar
registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES’ dejaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara
registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la
Funcion Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95
de la “LOPSRM".

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

‘LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas
de la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento
de conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM", y 284 al 294 de
su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

‘LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Dat
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.
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Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES" convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que
pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

‘LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de “LOS
SERVICIOS” objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento: Cadigo Civil Federal; Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, Cédigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA" y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS

PARTES", o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el tltimo parrafo del articulo
170 del “RLOPSRM".

‘LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrument
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juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos,
en la Ciudad de México, el 30 de julio de 2024.

POR:
“EL INSTITUTOQ"

NOMBRE CARGO R.F.C.
C. FERNANDO ALONZO TITULAR DE LA ]
AVILA LUNA COORDINACION DE

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y
APODERADO LEGAL

C.RICARDO PANTOJA | TITULARDE LADIVISION | [
CISNEROS DE PROCESOS DE

CONTRATACION

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadade la
misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artculos 108,113 fracci nly 118de la Ley Federalde
Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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POR:
“‘EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C.

C. GABRIEL GARCIA JUAREZ ELE1302282U2
ADMI DOR UNICO
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