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ASIGNACION INICIAL: !
IMPORTE DEL CONTRATO:
$1,153,428.83 (Un milldn ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos veintiocho | N/A.
pesos 83/100 M.N.), mds L.V.A.

ANTICIPOS: N/A

IMPORTE DE LAS GARANTIAS
PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION Fianza Cumplimiento: $115,342.88 (Ciento quince mil trescientos cuarenta
DE ANTICIPO DE EN ESTIMACIONES N/A y dos pesos 88/100 M.N.) sin LV.A.
Otorga Compromiso Acepta Compromiso
Por el Area Responsable de la Contratacion Por el Contratista

MT INGENIERIA, 5.A. de C.V,

s |}
4 "
C. Ricardo Pa’nToIa Cisneros i

Titular de la Divisién de Procesos de Contratacion 7 C. Héctor Martinez Pefiz
Apoderado Legal

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulos 27 fraccian 111, 39, 41 tercer parrafc,
43, 45 fraccion | y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demds disposiciones aplicables en la materia.

i
|
i
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Gel M E X ) | C 0 | Divisién de Procesos de Contratacion
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS
Contrato No. 2-22330005-5-431042 N° de Compromiso 5-431042

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, EN LO SUCESIVO
“LOS SERVICIOS”, BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”,
REPRESENTADO POR EL C. FERNANDO ALONZO AVILA LUNA, TITULAR DE LA
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y APODERADO LEGAL;
Y POR LA OTRA PARTE MT INGENIERIA, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. HECTOR MARTINEZ PENA, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:
DECLARACIONES /

I.  “EL INSTITUTO” declara que:

.4 Es un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacion y administracion del
Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4
y 5, de la Ley del Seguro Social.

.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante "RLOPSRM"; el numeral
7.1.4.3, apartado 20, del Manual de Organizacion de la Direccion de Administracion, Clave
1000-002-001, registrado y validado el dia 05 de marzo de 2024, folio 300, suscribe el
presente instrumento el C. Fernando Alonzo Avila Luna, con R.F.C. || GTTEGEN
Titular de la Coordinacion de Construccion de Infraestructura y Apoderado Legal de “EL
INSTITUTO” quien acredita su personalidad con el testimonio que contiene la escritura
publica namero 82,682, Libro 1,746, de fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe
del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria Publica naumero 13,
de la Ciudad de México y es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales
para celebrar el presente contrato e interviene como Representante del area Responsable<
de la Ejecucion de los Trabajos, quien podra ser sustituido en cualquier momento de su
cargo o funciones, sin que ello implique Ila necesidad de elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2, fraccién Il, del “RLOPSRM”, y el
numeral 7.1.4.2.1, apartado 11 del Manual de Organizacion de la Direcciéon de %

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de
clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privadp%lmgisln&)eLginterior de conformidad con lo establecido en los
artculos 108,113fracci n |y 118de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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Administracion, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros, Titular
de la Division Procesos de Contratacion de “EL INSTITUTO”, con R.F.C.
_ quien se encuentra facultado para intervenir como representante del
Area Responsable de la Contratacion, en la celebracién del presente Contrato.

1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizo mediante el procedimiento de
Adjudicacién Directa de caracter Nacional, bajo la condicién de pago a precios unitarios,
numero AO-50-GYR-050GYR119-N-26-2024, al amparo de lo establecido en los articulos
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los articulos 27
fraccion Ill, 39, 41 tercer parrafo, 43 y 45 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en adelante “LOPSRM”; y demas correlativos de su
reglamento.

.4 “EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizaciéon para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende
del acuerdo numero: ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF de fecha 30 de abril de 2024,
emitido por el H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversion Fisica de
“EL INSTITUTO?”, difundido por la Direcciéon de Finanzas a través del Oficio de Liberacion
de Inversién numero 099001/6B3000/6B30/0P24/260/1517 de fecha 28 de mayo de 2024.

I.5. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

1.6 Tiene establecido su domicilio en Calle Durango numero 291, Tercer Piso, Colonia Roma
Norte, Codigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de Mexico, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1 Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta en
el testimonio de la escritura plblica nimero 68,767, de fecha 28 de mayo de 1999, pasada
ante la fe del Licenciado Adolfo Contreras Nieto, Notario Publico Numero 128 del
entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, e inscrita en el Registro Publico de
Comercio del Estado de México, bajo la partida nimero 265, volumen lll, Libro Primero,
con fecha 13 de agosto de 1999, a través de la cual quedd constituida bajo la
denominacién de “MT INGENIERIA, S.A. DE C.V.”.

Mediante escritura publica niumero 54,812, Volumen 2,596 de fecha 24 de noviembre de
2021, pasada ante la fe de la Licenciada Adriana Linares Gonzalez, Titular de la Notaria

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse deéeqr%o s f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de
clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera pﬁ\%%% sftia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los
artculos 108,113fracci nly 118de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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Publica nimero 7 de la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, quien actua
conjuntamente con el Licenciado Juan Linares Quinto; e inscrita en el Registro Publico
de Comercio del Estado de México, bajo el folio mercantil electronico N-2022021457,
de fecha 24 de noviembre de 2021, a traves de la cual se protocolizé el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, en la que se acord6 una Modificacion al Objeto de la
Sociedad y Reforma a la clausula cuarta de los Estatutos Sociales de dicha sociedad; y
cuyo objeto social consiste, entre otros: Cualquier servicio y acto de comercio derivado
de la ingenieria, la arquitectura, la construccién, la supervision, la verificacion, asi como las
actividades economicas y administrativas, sistemas; asi como el mantenimiento y la
asesoria relacionada con la evaluacion, verificacion, supervision, la informatica, sistemas
electronicos, auditorias de calidad y auditorias ambientales; en general la ejecucion de toda
clase de contratos, convenios y negociaciones necesarios o convenientes para el desarrollo
de los objetos sociales y para el incremento y mayor firmeza del patrimonio social, en
Mexico o en el extranjero; Constituirse como Unidad de Inspeccion, para tender e
implementar las disposiciones administrativas de caracter general que constituyen el
instrumento normativo para llevar a cabo la realizacién de actos de inspeccién de toda case
(sic) de obras de infraestructura y especificaciones determinadas por el Centro Nacional de
Control de Energia, para la interconexion de centrales de generacion de energia eléctrica y
conexién de centros de carga, asi como centrales de generacién distribuida; de las obras e
instalaciones de los Generadores Transportistas y Distribuidores para evaluar el
cumplimiento de la Ley Industria Eléctrica, su Reglamento y demas disposiciones juridicas
aplicables, asi como las condiciones previstas en los permisos o autorizaciones
respectivas; de las obras e instalaciones de los titulares de los Contratos de Interconexién
Legados para evaluar el cumplimiento con las disposiciones legales reglamentarias y
administrativas aplicables; de las obras e instalaciones disefiadas y construidas con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, relacionadas o que
formen parte de los servicios de transmision y distribucion de energia eléctrica; operar
como organismo de la Evaluacién de La Conformidad, para realizar la evaluacion de la
conformidad, capacitacién, certificacion, asesoria, consultoria, inspeccion relacionada con
las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Estandares y Normas
Internacionales, expedidas por las entidades competentes de la Administracion Publica
Federal que tengan atribuciones o facultades expresas para realizar actividades de
normalizacion y estandarizacion, en las ramas de eficiencia energética e instalaciones
eléctricas.

II.2 El C. Héctor Martinez Pefa, en su caracter de Apoderado Legal; cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos
del presente instrumento, lo cual acredita mediante el testimonio de la escritura publica
numero 54,811, Volumen 2,596 de fecha 24 de noviembre de 2021, pasada ante la fe de
la Licenciada Adriana Linares Gonzalez, Titular de la Notaria Publica nimero 7 de la %

Pagina 3 de 22



Direcciéon de Administracion

g Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion

GOBIERNO DE —q Coordinacién de Contratacion de Obra Publica y Servicios

M E X I C 0 @ Division de Procesos de Contratacion
IMSS

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS

Contrato No. 2-22330005-5-431042 N° de Compromiso 5-431042

Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, quien actua conjuntamente con el
Licenciado Juan Linares Quinto; e inscrita en el Registro Publico de Comercio del
Estado de México, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han
sido limitadas ni revocadas en forma alguna.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento;
asi como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o
municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que
corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales
consisten en: f

Términos de Referencia.
Catalogo de Conceptos.

Esquema estructural de la organizacion (organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrollo de “LOS SERVICIOS”.

4. Relacién de equipo cientifico e informatico que utilizara en la ejecucién de “Los
Servicios”.

Descripcién de la Metodologia de trabajo para la prestacién de “LOS SERVICIOS”.

Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos (por concepto).

7. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

De utilizacién mensual de materiales y equipos de instalacion permanente.
De la utilizacién mensual de mano de obra.
Del equipo cientifico e informatico.

L T

De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccién, administracion y ejecucién de los servicios.

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
9. Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

1.4 Que relne las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes Y6258691101.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones }L
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Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes namero 590, Int. 6, Colonia Del Valle,
Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México, C.P. 03100, mismo que sefiala para los fines
y efectos legales del presente contrato.

Ill. “LAS PARTES” declaran que:

I1.1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por
lo que de comiin acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de “LOS SERVICIOS”
consistentes en la “UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE
LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS, TICUL,
YUCATAN” y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en los
anexos sefialados en la declaracién 1.3 de este contrato, los que forman parte integrante del
mismo: asi como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, su
Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o
municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo
la condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el Anexo
2 del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se sujetaran a:

¢ La legislacion mexicana;

e La Solicitud de cotizacion;,

¢ Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista;
e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las /ﬁ
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modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $1,153,428.83 (Un millén ciento cincuenta y tres mil
cuatrocientos veintiocho pesos 83/100 M.N.), mas la cantidad de $184,548.61 (Ciento
ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos 61/100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $1,337,977.44 (Un millén trescientos

treinta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 44/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulaciéon de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la

documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revisién y autorizacion
de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de
quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién, acompafada de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, en las oficinas del Area de Tramite de
Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso, esquina
con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Cédigo Postal 11850,
Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO?”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
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Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL
INSTITUTO”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL. CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuara
la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa,
en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferird en igual plazo la fecha de
terminacion de “LOS SERVICIOS” y se formalizara a través del convenio respectivo, lo cual
debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un
plazo de 120 (ciento veinte) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 02 de
agosto de 2024, y de conclusion el dia 29 de noviembre de 2024, de conformidad con los
“ANEXOS" descritos en la declaracion 11.3 que forman parte integrante del presente
instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
de la adjudicacién y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible
por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por compafiia
afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de
“EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista

en el articulo 66 de la “LOPSRM?”, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir
de dicho acto. )

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los servicios, presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos
liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
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especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”. la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, haciéndolo
constar por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo
la fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando
aquellos que en la Solicitud de Cotizacion se haya sefialado que quedaban a cargo de YEL
CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“E] CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de
los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“LOS SERVICIOS”, alin las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM” y las funciones que le confiere el articulo 125,
fraccion 1l del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL
CONTRATISTA” tendré la obligacién de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en la
solicitud de la convocatoria.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.
“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion

de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo 113 del
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«“RLOPSRM?”, asi como efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccion |
del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”.
Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de
comunicacion electronica por el Residente y el Superintendente, a través del programa
informatico que se encuentra disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx,
quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del
“RLOPSRM” y con el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas
de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial; '

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la “LOPSRM”
y el “RLOPSRM”;
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f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion
o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO?” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS?”, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por |a naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“|_AS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccion de los costos directos de “LOS SERVICIOS” aun no ejecutados,
conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57, fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
presente la UMA determinadas por la autoridad competente, lo anterior en términos del articulo
250 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato; ﬂ
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b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se /
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “EL INSTITUTO” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando estos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo
de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por
“EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualguier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de
gjecucién o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un soélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago. Pf,

Pagina 12 de 22



Direccion de Administracion
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion

GOBIERNO DE ﬂ Coordinacién de Contratacion de Obra Publica y Servicios
M E X I C O \D) Division de Procesos de Contratacion
IMSS
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS
Contrato No. 2-22330005-5-431042 N° de Compromiso 5-431042

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive
las causas que originen la celebracion del convenio el cual pasara a formar parte de este

contrato. /
|

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originaimente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO” podra autorizar
el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracion de
los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, debera notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL INSTITUTO” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se esten realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo. %
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Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencion econdmica del 11%
(once por ciento), calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al
programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA"” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactados en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a
lo establecido en los Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS PARTES”, el
Residente aplicara la pena convencional del 5§ (cinco) al millar, por cada dia de atraso sobre el
importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus
respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o mediante nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
economicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.
“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios

contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirda a “EL CONTRATISTA” los
servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
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éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de
“LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados
o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato, con motivo de la resoluciéon de una inconformidad o intervencion
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS
SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL INSTITUTO”
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la documentacion
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS”.
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DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando
“EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i.  No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de “LOS SERVICIOS” o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO?”,

ii. No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el plazo de ejecucion
estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asi como
cuando ésta haya ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS?”,

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”,

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL INSTITUTO”;

viii.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y servicios; [L
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ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcién del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o

documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los servicios;

x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como

requisito tener una determinada nacionalidad; /
Xi. Invocar la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero,

e
xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del

presente contrato.

“EL INSTITUTO?, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61
de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM".

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que esta, en un
plazo no mayor a quince dias a partir de la notificacion de “EL CONTRATISTA”, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su correccion conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de “LOS SERVICIOS” se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS
PARTES” para la correccién de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamient
del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a ,&
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a
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efecto de dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la
garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”,
a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora
en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “EL INSTITUTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emisién; para que éste en un plazo de quince dias naturales
siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO” procedera
en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales
o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario deberd elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez
liguidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias
naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL INSTITUTO”, en términos de lo
establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,

o bien, no acuda a la elaboracion del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de éste el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Pagina 18 de 22



Direccion de Administracion
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion

GOBIERNO DE "-‘q Coordinacion de Contratacion de Obra Publica y Servicios
M E X I C 0 | Division de Procesos de Contratacion
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS
Contrato No. 2-22330005-5-431042 N° de Compromiso 5-431042

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES”
de gue no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun caso
se le podra considerar patron sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

‘EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus ordenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “EL
INSTITUTO”, asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualguier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que
en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL INSTITUTO”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA" queda
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente

procedimiento:
Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las

discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO” un escrito
por medio del cual expliqgue los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten
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los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles
contados a partir de la recepciéon del escrito, convoque a reunién de trabajo para dirimir las
discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no lliegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES?” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion senalado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su
Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del

incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.
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VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“| AS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México, el 01 de

agosto de 2024.
POR:
“EL INSTITUTO”
NOMBRE CARGO R.F.C.
C. Fernando Alonzo Avila Titular de la Coordinacién de [ ]
Lun Construccion de Infraestructura y

Apoderado Legal

Enel dg(?umento se testala informaci n corréspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles
de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido
en losartculos 108,113 fracci nly 118de la Ley Federalde Transpﬁ’é'g:iﬂ&%t@@aﬁ& Informaci n P blica.



Direccion de Administracion

—~q Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
GOBIERNO DE —q Coordinacion de Contratacion de Obra Publica y Servicios
f ME x I C 0 | Division de Procesos de Contratacion

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS

Contrato No. 2-22330005-5-431042 N° de Compromiso 5-431042

C. Ricardo Pantoja Cisneros Titular de la Division de _—

Procesos de Contratacion

POR:
“EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C.
C. Héctor Martinez Peiia MTI990607TRA
Apoderado Legal

MT INGENIERIA, S.A. DE C.V.

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles
de clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en losartculos 108,113 fracci n |y 118de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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