INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES
Y CARTERA DE INVERSION NUMERO DE COMPROMISO:
COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION 5-421046
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V. BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS
REGISTRO PATRONAL IMSS: NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA:
I 2-24140001-5-421046 Bl agostn de 2028
NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: NUMERO DE PROCEDIMIENTO: FECHA DE ADJUDICACION:
0000023830 AO-50-GYR-050GYR119-N-32-2024 21 de agosto de 2024
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
TGE841107VBA
DOMICILIO FISCAL: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION MARCAR CON UNA X

Adolfo Prieto No. 1238, Piso 1, Colonia Del Valle, Cédigo

Postal, 03100, Alcaldia Benito Judrez, en la Ciudad de ADJUDICACION DIRECTA:  (X)
México. INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

LICITACION PUBLICA NACIONAL
Teléfono: 55 55 75 31 50

Correo elecirénico: tgcgeotecnia@tgc.com.mx

Referencia Cadigos Dencminacion
Unidad Operativa 14 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA JALISCO
“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y
Tipo de Unidad PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL

REGIONAL DE 260 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPQOPAN, JALISCO".
“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y

Consecutivo de Unidad PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL
REGIONAL DE 260 CAMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO".

Direccién o1 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Coordinacion COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Servicio DIVISION DE ANALISIS Y REVISION DE PROYECTOS

DOMICILIO DEL INMUEBLE:
Cerrada Paseo de las Palomas s/n, en Tesistan, Municipio de Zapopan, Jalisco.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN EL
PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS, EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCQO”.

PLAZO DE EJECUCION: 45 Dias Naturales

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION NUMERO DE OBRA
27 de agosto de 2024 10 de octubre de 2024 24140001
CONCEPTO: OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERO:

Estudios de Preinversién para la Construccién de un Hospital 099001/6B3000/6B30/0P24/344/1947, de fecha 19 de junio de 2024.

Regional de 260 camas en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Aausid

ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024.

IMPORTE DEL CONTRATO: ASIGNACION INICIAL: N/A
$1,355,948.55 (Un millén trescientos cincuenta y cinco mil
novecientos cuarenta y ocho pesos 55/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado.

En el documento se testa el dato referente al REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, por tratarse de dato concerniente a una personamoral,
cuyadivulgaci n vulnerar a la esferajur dica de la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de conformidad con lo

establecido en losartculos 108, 113Fracci n il y 118de la Ley Federalde Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.



ANTICIPOS: No se otorgé.  N/A

PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION
DE ANTICIPO DE EN ESTIMACIONES N/A

IMPORTE DE LAS GARANTIAS
Fianza Cumplimiento: $135,594.86 (Ciento treinta y cinco mil
quinientos noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.), sin LV.A.

Otorga Compromiso

Acepta Compromiso

Por El Area Responsable de la Contratacion

C. Ricardo P&fitoja Cisneros
Titular de la Division de Procesos de Centratacion

Por EI Contratista

TGC GEOTECNIA, S.ADE C.V.

C.R Cyé po Sosa
Apgderadoffegal

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y en los articulos 4, 27
Fraccion I, 39, 41 Tercer Parrafo, 43, 45 fraccion | y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los correlativos de

su Reglamento.

OBSERVACIONES:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA (EN LO
SUSCESIVO “LOS SERVICIOS”) BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”
REPRESENTADO POR EL C. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE
TITULAR DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y
APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V., EN LO
SUCESIVC “EL CONTRATISTA”, REPRCZSENTADO PCR EL C. RAFAEL CRESPC
SOSA, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL; A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. “EL INSTITUTO”, declara que:

.1 Es un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal, con personalidad
juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizacién y administracion del
Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos
4y 5, de la Ley del Seguro Social.

.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”; el numeral 7.1.4.1,
apartado 26, del Manual de Organizacion de la Direccion de Administracion, Clave 1000-
002-001, registrado y validado el dia 05 de marzo de 2024, con el folio 300 y el testimonio
que contiene la escritura publica nimero 82,682, Libro 1,746, de fecha 24 de agosto de
2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la
Notaria nimero 13, de la Ciudad de México, el C. Jesis Acosta Rodriguez, con R.F.C.:

en su caracter de Titular de la Coordinacion de Proyectos y
Seguimiento Institucional y Apoderado Legal de “EL INSTITUTO”, es el servidor publico
que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, e interviene como /
Representante del Area Responsable de la Ejecucion de los Servicios, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario
celebrar un convenio modificatorio.

Péagina 1 de 23 ﬂ
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccion Il, del “RLOPSRM”, y el
numeral 7.1.4.2.1, apartado 11 del Manual de Organizacion de la Direccion de
Administracion, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros, con
R.F.C.: _ Titular de la Divisién de Procesos de Contratacién de “EL
INSTITUTO”; quien se encuentra facultado para intervenir como representante del Area
Responsable de la Contratacién, en la celebracion del presente Contrato.

.3 La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
contratacién por Adjudicacion Directa nimero AO-50-GYR-050GYR119-N-32-2024, de
cardcter Nazionz!, al amparo de lo establecido cn los articulos 134 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 4, 27, fraccion lll, 41 tercer parrafo, 43 y 45,
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
“LOPSRM?”, y demas correlativos de su Reglamento.

I.4 Cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende del acuerdo
ntimero; ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024, emitido por el
H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversion Fisica de “EL
INSTITUTO”, difundido por la Direccién de Finanzas a través del Oficio de Liberacion de
Inversiéon numero 099001/6B3000/6B30/0P24/344/1947, de fecha 19 de junio de 2024.

.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

1.6 Tiene su domicilio en calle Durango nimero 291, Tercer Piso, Colonia Roma Norte,
Cédigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

. “EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1 Es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes mexicanas
segun consta en el testimonio que contiene la escritura publica numero 52,309, Volumen
909, de fecha 30 de octubre de 1984, pasada ante la fe del Licenciado Protasio
Guerra Ramiro, Notario Publico No. 52, del entonces Distrito Federal (actuaimente
Ciudad de México), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del
entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), bajo el folio mercantil
ntimero 74,658, con fecha 02 de enero de 1985, a través de la cual quedo constituida
bajo la denominacién originaria de TGC GEOTECNIA, SOCIEDAD ANONIMA.

En el documento se testala informaci n correspondiente a RFC por tratarse de personas f sicas, identificadas o identificables, susceptibles de
clasificarse como confidencial, cuya difusi n puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los
artculos 108,113 fracci n 1y 118de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informaci n P blica.
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Mediante escritura publica nimero 62,013, Volumen 833, de fecha 01 de febrero de
1993, pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la
Notaria Publica nimero 74, del entonces Distrito Federal (actualmente Ciudad de
México), inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y del Comercio del entonces
Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), bajo el folio mercantil nimero 74,658,
con fecha 22 de julio de 1993, a través de la cual se protocolizé el Acta de Asamblea
General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, que contiene en la parte que interesa,
la transformacién de la sociedad TGC GEOTECNIA, S.A. a TGC GEOTECNIA,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Mediante escritura publica nimero 134,945, Libro 3,345, de fecha 1 de julio de 2024,
pasada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la Notaria
Publica numero 74, de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Pudblico de
Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil electrénico nimero 74,658
con fecha 01 de julio de 2024, a través de la cual se protocolizé el Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, que contiene en la parte que interesa, la Reforma
Total a los Estatutos Sociales de TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V., y cuyo objeto social
consiste entre otros en: el disefio, la construccion y el mantenimiento de obras de
ingenieria civil, incluyendo casas, edificios, carreteras, vias ferroviarias, puentes, tineles,
pasos a desnivel, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y cualquier otro tipo de
obras de infraestructura; el disefio, la construcciéon y el mantenimiento de obras de
ingenieria civil, especialmente las relacionadas con la geotecnia y la hidraulica, tales
como: cimentaciones, recimentaciones, excavaciones, construccién de pozos, instalacion
de sistemas de bombeo, sistemas de contencién, tablestacados, instrumentacion,
pruebas de carga, inyeccion y tratamiento de suelos y rocas, drenaje pluvial, sistemas de
saneamiento y plantas de tratamiento; elaboracién de estudios de geotecnia, topografia,
cartografia y geodesia.

1.2 El C. Rafael Crespo Sosa, en su caracter de Apoderado Legal; cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos
del presente instrumento, lo cual acredita mediante el testimonio de la escritura publica
numero 134,946, Libro 3,345, de fecha 1 de julio de 2024, pasada ante la fe del
Licenciado Francisco Javier Arce Gargollo, Titular de la Notaria Publica nimero 74,
de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de
México, bajo el folio mercantil electrénico nimero 74,658 con fecha 01 de julio de
2024, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitadas
ni revocadas en forma alguna. -

1.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; asi
como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
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publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal
o municipal, incluyendo las especificaciones generales y particulares, y el contenido de
los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo,
los cuales consisten en:

1. Términos de Referencia.
2. Catalogo de Conceptos.

Esquema estructural de la organizacién (organigrama) de los recursos humanos
nropuestos para el desarrollo de “Los Servicios”.

4. Relacién de equipos cientificos e informéticos, que utilizara en la ejecucion de “Los
Servicios”.

5. Descripcién de la Metodologia del trabajo para la prestacion de “Los Servicios”.

Programa de ejecucién convenido de “Los Servicios”, conforme al catalogo de
conceptos.

7. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas
y subpartidas de utilizacion, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

De los materiales expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos.
De la mano de obra.

Del equipo cientifico e informatico, identificando su tipo y caracteristicas.

De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccién, administracion y ejecucion de los servicios.

ASENENEN

8. Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

I.4 Reune las condiciones técnicas, juridicas y econdémicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

II.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes TGE841107VBA.

I.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por
el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
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1.7 Tiene establecido su domicilio en Adolfo Prieto No. 1238, Piso 1, Colonia Del Valle,
Cédigo Postal 03100, Alcaldia Benito Judrez, en la Ciudad de México, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

ll.1. Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de “LOS SERVICIOS”
consistentes en el “DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE
SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS, EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO”, ubicado en Cerrada Paseo de las Palomas s/n, en
Tesistan, Municipio de Zapopan, Jalisco, y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos
conforme a lo establecido en los anexos sefialados en la declaracion 11.3 de este contrato, los
que forman parte integrante del mismo; asi como acatando los procedimientos y requisitos
que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el
Anexo 2, del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se sujetaran
a:

e La Legislacion Mexicana;

e La solicitud de cotizacion;

e Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de

las modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y
e La bitacora.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $1,355,948.55 (Un millén trescientos cincuenta y
cinco mil novecientos cuarenta y ocho pesos 55/100 M.N.), mas la cantidad de
$216,951.77 (Doscientos dieciséis mil novecientos cincuenta y un pesos 77/100 M.N.),
por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $1°572,900.32 (Un
millén quinientos setenta y dos mil novecientos pesos 32/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgard anticipo a “EL CONTRATISTA".

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y
autorizacién de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no
excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion,
acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, en las oficinas
del Area de Tramite de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero
15, primer piso, esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec,
Cédigo Postal 11850, Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran a la siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO",
en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a travées de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucién de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL
INSTITUTO”. '
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En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicard por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se
efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado
escrito y la presentacién de las correcciones por parte del contratista no se computara para
efectos del segundo pérrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS

SERVICIOS”, ya que la dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por servicios

faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procederé el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberé pagar gastos financieros conforme
a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse
cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion
de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision
administrativa, en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud de “EL CONTRATISTA” diferira en
igual plazo la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” y se formalizara a través del
convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar

las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
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naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un
plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 27 de
agosto de 2024, y de conclusién el dia 10 de octubre de 2024, de conformidad con los
“ANEXOS” descritos en la declaracion 11.3 que forman parte integrante del presente
instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacién de adjudicacién y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia
indivisible por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por
compafifa afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seqguros y de
Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista
en el articulo 66 de la “LOPSRM”, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a
partir de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento
del monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en
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“LOS SERVICIOS”, derivado de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la terminacién del contrato,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “EL CONTRATISTA” el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato,
haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en
igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de
“LOS SERVICIOS”, exceptuando aquellos que desde la solicitud de cotizacion se haya
sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien deberd permanecer en el sitio de realizacion

de los mismos, estard facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas

con “LOS SERVICIOS”, aun las de caracter personal, tomara las decisiones que se

requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido

en el primer parrafo del articulo 117 de “RLOPSRM” y las funciones que le confiere el )
articulo 125, fraccion |l del mismo Reglamento. 7

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL i
CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en '
la solicitud de cotizacion.
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NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilard, controlara y supervisara la debida
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercerd las funciones previstas en el articulo
113 del “RLOPSRM”, asi como efectuar los registros en la Bitdcora conforme al articulo 125,
fraccion | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

. La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS™.

El uso de la bitdcora electrénica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracidn, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios
remotos de comunicacién electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en
los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de junio de 2018.

La bitdcora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacién final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:
a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman
parte de este contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;
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d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados,
salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la
previa aprobacién expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la

sjecucién de “LOS SERVICIOS”, pur lo que el subcontratista nc tcncra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales
obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera
la necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar.

h) Para la ejecucion de los servicios de la presente cotizacion no se podra subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS.
12.1 Ajuste de costos directos

“| AS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden gcondmico no previstas
en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos directos de “LOS
SERVICIOS” aln no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por
escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisién y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57, fraccién | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58
del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demds relativos y aplicables del
“RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, se aplicara a la plantilla del personal las variaciones que

presente la UMA determinadas por la autoridad competente, lo anterior en términos del
articulo 250 del “RLOPSRM”.
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12.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior
al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originaimente pactados en el contrato
se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

o Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato
se incrementen en més de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “EL INSTITUTO” debera sujetarse a
lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“| AS PARTES” acuerdan que “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del
plazo de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia
preparados por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM”.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podrdn, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir
en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Las modificaciones a este contrato podrén realizarse en aumento o en reduccion del plazo de
ejecuciéon o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se
expresaran en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con
respecto del plazo de sjecucién pactado; en tanto que, si es &l monie, la comparacién sera
con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y
motive las causas que originen la celebracion del convenio el cual pasara a formar parte de
este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo,
dichos conceptos se deberdn considerar y administrar independientemente a los
originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, “EL INSTITUTO” podra autorizar
el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracion
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los
precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el
catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberéan ser conciliados vy
autorizados, previamente a su pago.
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Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catélogo original
del contrato, debera notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” solo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicichales convenidos en el presente conirato, salvo lo previsto en &l articulo 102 cel

“RLOPSRM”.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL INSTITUTO” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debié realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencion econémica del
11 % (once por ciento), calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados
conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran
ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se incluird en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactados en
el contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucién total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato,
conforme a lo establecido en los Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco) al millar, por cada dia de
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atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificard a “EL CONTRATISTA”
a través de oficio o mediante nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacién del plazo se haré efectiva contra el importe de las retenciones
econémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

El importe de la pena convencional no podré exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, “LOS SERVICIOS”
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los
servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se ftrate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y
terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y estos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberén reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se frate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".
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DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o
intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensién de “LOS SERVICIOS” a qua se refiere este contrato. En estcs supuestos, Tl
INSTITUTO” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato, procedera
a tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando
“EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i, No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

i.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO”;

i. No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y
sus anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;
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iv.  Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales,

trabajadores 0 equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el plazo de
ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion

sermanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL
INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de “LOS
SERVICIOS”;

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO";

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL INSTITUTO”;

viii.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y servicios;

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los servicios;

x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

xi. Invocar la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea
extranjero, y

xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.
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“EL INSTITUTO?”, llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de los articulos 61
de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacién de “LOS SERVICIOS”® objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o de los gastos aprobados, mento ejercidc y crédites a faver ¢ en contra, para
que ésta, en un plazo no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en
la terminacién de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su correccion conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacién de “LOS SERVICIOS” se podré prorrogar por el periodo que acuerden las partes
para la correccion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales.
Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Al finalizar la verificacién de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contaré con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcién fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de
entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion,
la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda, “EL
INSTITUTO” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision;
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para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion
alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“L AS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en e! finiguitc se asentardn las razones e la aplicacion de las penas

convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez
liguidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si
no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los
diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generardn gastos financieros hasta la fecha
en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL INSTITUTO”, en
términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procederd a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “EL INSTITUTO” pondré a disposicion
de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS
PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanio se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.
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VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun caso
se le podré considerar patrén sustituto, patron solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron
respecte de cualquier relacidn laberal, que el mismo contraiga cen el perscnal que labore
bajo sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por
“EL INSTITUTO”, asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que
en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “EL INSTITUTO”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA”

queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de carécter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO” un escrito
por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten
los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles
contados a partir de la recepcién del escrito, convoque a reunion de trabajo para dirimir las
discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran
los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la
bitacora.

Pégina 20 de 23

-



Direccién de Administracion

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
Coordinacion de Contratacién de Obra Publica y Servicios

Division de Procesos de Contratacion

GOBIERNO DE

I

Contrato No. 2-24140001-5-421046 N° de Compromiso 5-421046

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos
para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la
bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucién y cumplimiento del presente contrato, podran someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su
Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

“LAS PARTES” acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente,
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesién de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracién del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos
de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad

descritas en el presente contrato. /
VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi

como para lo no previsto en el mismo, se someterdn a la jurisdiccion y competencia de los
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Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que
pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios
objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos
que forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su Peglamento; Coddigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimientc

Administrativo, Cédigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS
PARTES?”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170
del “RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la
voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México,
el 26 de agosto de 2024.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.
C. JESUS ACOSTA TITULAR DE LA ]
RODRIGUEZ COORDINACION DE
PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
- INSTITUCIONAL Y

" APODERADO LEGAL
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C. RICARDO PANTOJA TITULAR DE LA DIVISION [
CISNEROS DE PROCESOS DE
CONTRATACION
POR: “EL CONTRATISTA”
NOMBRE R.F.C.
TGC GEOTECNIA, S.A DE C.V. TGE841107VBA

C. Rafael Crespo Sosa
Apoderado Legal
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