



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales
y Cartera de Inversión
Coordinación de Contratación de Obra Pública y
Servicios

Ciudad de México a 7 de noviembre de 2025

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN

Al procedimiento de contratación a través de **ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER NACIONAL No. AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025** bajo la condición de pago a **precio alzado**, cuyo objeto consiste en la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO"**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, 43, 44 Bis y 45 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I. ANTECEDENTES.

- I.1. Mediante oficio número **09 53 84 61 1G10/000973** de fecha **22 de octubre de 2025**, la **Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional**, solicitó llevar a cabo el procedimiento de contratación por **Adjudicación Directa de Carácter Nacional** consistente en la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO"**, enviando para ello Términos de Referencia, Catálogo de Actividades, Investigación de Mercado y Formato que contiene los datos de la persona propuesta; para llevar a cabo el procedimiento, en términos de los artículos 27 fracción III, 43, 44 Bis y 45 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se anexa copia del oficio de solicitud de contratación y del Formato con los datos de la persona propuesta por el Área Requirente (**ANEXO 1**).
- I.2. El día **27 de octubre** del presente año, se publicó en la Plataforma **Compras MX**, el procedimiento por Adjudicación Directa de Carácter Nacional No. **AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025**, fijándose como fecha límite de presentación de su cotización el día **3 de noviembre de 2025**.



- I.3.** El día **3 de noviembre de 2025** del presente año, el Cotizante **GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.**, presentó su Cotización, misma que contiene la documentación en su parte legal, técnica, financiera y económica a efecto de que se realizara la evaluación para determinar la viabilidad de su contratación.
- I.4.** Mediante diversos oficios, todos ellos de fecha **3 de noviembre de 2025**, se remitió la documentación correspondiente que integra la cotización, a las áreas facultadas para realizar la evaluación detallada de la misma, conforme a las facultades que les confiere el Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme se describe a continuación:
- División de Seguimiento y Atención a Auditorías, numeral 7.1.4.2.2, viñeta 5.
 - Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional de 7.1.4.1, viñeta 8.
 - División de Integración y Seguimiento de Proyectos, numeral 7.1.4.4.1.2, viñeta 7.
 - División de Costos y Precios Unitarios, numeral 7.1.4.3.1.2, viñeta 8.
- I.5.** Mediante oficio número **09 53 84 61 1G62/2025/0359** de fecha **4 de noviembre de 2025**, la **División de Seguimiento y Atención a Auditorías**, entregó el resultado de la evaluación detallada correspondiente, en la que analizó y determinó en el ámbito de su competencia que, con la documentación presentada, cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización. Se anexa copia del oficio y del resultado de la evaluación (**ANEXO 2**).
- I.6.** Mediante oficio número **09 53 84 61 1G10/001030** de fecha **6 de noviembre de 2025**, la **Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional**, entregó el resultado de la evaluación detallada correspondiente, en la que analizó y determinó en el ámbito de su competencia que, con la documentación presentada, cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización. Se anexa copia del oficio y del resultado de la evaluación (**ANEXO 3**).
- I.7.** Mediante oficio número **09 53 84 61 1G55/023/2025** de fecha **5 de noviembre de 2025**, la **División de Integración y Seguimiento de Proyectos**, entregó el resultado de la evaluación detallada correspondiente, en la que analizó y determinó en el ámbito de su competencia que, con la documentación presentada, cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización. Se anexa copia del oficio y del resultado de la evaluación (**ANEXO 4**).





I.8. Mediante oficio número **09 53 84 61 1G80 2025/0493** de fecha **6 de noviembre de 2025**, la **División de Costos y Precios Unitarios**, entregó el resultado de la evaluación detallada correspondiente, en la que analizó y determinó en el ámbito de su competencia que, con la documentación presentada, cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización. Se anexa copia del oficio y del resultado de la evaluación (**ANEXO 5**).

II. ANÁLISIS.

II.1. La Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios, como área responsable de la contratación, llevó a cabo la evaluación de la cotización presentada y emite el presente dictamen con base en los resultados obtenidos de la revisión detallada a los documentos que integran la cotización que, en el ámbito de su competencia fueron evaluados por las Áreas facultadas por el Manual de Organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social descritas en el numeral I.4.

II.2. De conformidad con el resultado de las evaluaciones obtenidas, se desprende que el Cotizante **GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.**, cumple con los requisitos establecidos en la Solicitud de Cotización, de acuerdo con lo siguiente:

II.21. División de Seguimiento y Atención a Auditorías. - En el resultado de la evaluación detallada que fue realizada a los documentos que integran la **Parte Legal** de la cotización, se determinó que cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización.

II.22. Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional. - En el resultado de la evaluación detallada que fue realizada a los documentos que integran la **Parte Técnica** de la cotización, se determinó que cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización.

II.23. División de Integración y Seguimiento de Proyectos. - En el resultado de la evaluación detallada que fue realizada a los documentos que integran la **Parte Financiera** de la cotización, se determinó que cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización.

II.24. División de Costos y Precios Unitarios. - En el resultado de la evaluación detallada que fue realizada a los documentos que integran la **Parte Económica**



de la cotización, se determinó que cumple con los requisitos y consideraciones establecidas en la Solicitud de Cotización.

II.3. Por lo anterior, se determinó que el Cotizante cuenta con la experiencia requerida; capacidad de respuesta inmediata; con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios, solicitados por el IMSS y asegura la ejecución de los trabajos relativo a la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO"**, por un monto de **\$847,566.00 (Ochocientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con fecha de ejecución de los trabajos del **19 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025**, siendo un periodo de ejecución total de **30 días naturales**.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO.

El presente **Dictamen de Adjudicación de Carácter Nacional** se expide en cumplimiento con lo establecido en el artículo 44 Bis fracción II segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IV. CONCLUSIÓN.

Con fundamento en lo previsto por los artículos 27 fracción III, 44 Bis y 45 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como con el resultado presentado de las evaluaciones en su parte legal, financiera, técnica y económica, y en virtud de que el Cotizante **GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.**, cumplió con las condiciones requeridas, se determina **ADJUDICAR** el contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado número **2-23110005-5-421085** para ejecutar los trabajos deducido del presente procedimiento de contratación.

Se firma el presente, el **día 7 de noviembre de 2025**, para constancia y efectos legales, a continuación, firma de conformidad el presente documento.

Suscribe

Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga
Titular de la Coordinación de Contratación
de Obra Pública y Servicios





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ANEXO 1



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle Durango Número 291, Segundo Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 57261700, Ext. 14107 y 14108 www.imss.gob.mx



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



of
Original
claneos
1cd

lucanne 9:35

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales
y Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional

Ofe N° 09 53 84 61 1G10/ 000973

Ciudad de México, a 22 OCT 2025

Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga
Titular de la Coordinación de Contratación de
Obra Pública y Servicios
Presente.




of orig
claneos
1cd
Nallely

Me refiero a los trabajos relativos a servicios relacionados con la obra pública, consistentes en la "Elaboración del Estudio de Preinversión (Diagnóstico Conceptual) de los aspectos Técnicos, Legales, Ambientales, Económicos y Sociales, para llevar a cabo la acción de obra denominada: "Construcción del Nuevo Hospital General de Zona de 216 Camas en Irapuato, Guanajuato".

Sobre el particular, solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de llevar a cabo la contratación del servicio mencionado, a través del Procedimiento de Adjudicación Directa, **bajo la condición de pago a precio alzado**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III y 45 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como bajo el amparo del Reglamento de misma Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia.

Para lo anterior, adjunto al presente la documentación siguiente:

1. Documento denominado "REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, O EXCEPCIÓN A LA MISMA (IC3P o AD) EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS", con la información requerida.
2. Documentación impresa conforme a lo señalado en el documento antes mencionado, debidamente rubricada y firmada.
 - Original del "Formato para la Autorización del Tipo, Forma y Proceso de Contratación".
 - Original de la "Investigación de Mercado".
 - Original de la "Lista de invitado".
 - Original del Dictamen de Justificación en términos de lo dispuesto del primero y cuarto párrafo del art. 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 - Copia del Oficio de Liberación de Inversión (OLI).
 - Original de los "Términos de Referencia" debidamente firmados por el Área Responsable de la ejecución de los Trabajos.
 - Original del "Catálogo de Actividades".
 - Formato para solicitar Experiencia Binario.
 - Copia de Atenta Nota de la Verificación de la no existencia de trabajos.
 - Opinión del SAT, IMSS e INFONAVIT del invitado, (Positiva y Vigente)



of. orig.

1cd y

WXS



2025
Año de
La Mujer
Indígena

[Handwritten signature]



3. Los archivos de la documentación entregada en formato editable y PDF, conforme a lo indicado en la hoja de los requisitos básicos del punto número 1, en medio magnético (un CD).

De conformidad con el oficio número 09538461 **1G60/2025/0372** de fecha 3 de septiembre del 2025, mediante el cual se hace de conocimiento que mediante oficio número **099001600 000/0221**, del 26 de agosto del año en curso, la Dirección de Finanzas del IMSS, **notificó la autorización otorgada** por la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para iniciar los procedimientos de contratación en el presente ejercicio fiscal, posteriores a la fecha límite (15 de septiembre del 2025), con el propósito de garantizar la continuidad en el otorgamiento de servicios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Arq. Ada Griceida Bonifaz Villar

Titular de la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional

Integró: Lic. Karina Itzel Hernández Ortega

Revisó: Arq. María José Pérez Castro

Elaboró: Lic. Alejandra Coronado Mendoza

Con copia. -

Ing. Ana De Gortari Pedroza. - Titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión. Presente (*)

Mtra. Lucía Ileana Villalón Trujillo. - Titular de la División de Procesos de Contratación. - Presente (*)

Lic. Karina Itzel Hernández Ortega.- División de Estudios y Factibilidad de Proyectos.- Presente. (*)

Arq. María José Pérez Castro. - Titular de la Subjefatura de División de Evaluación, Estudios de Preinversión y Factibilidad de Proyectos. -Presente (*)

AGBV/KIHO/MJPC/acm






Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ANEXO 2



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle Durango Número 291, Segundo Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 57261700, Ext. 14107 y 14108 www.imss.gob.mx



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales
y Cartera de Inversión
Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios
División de Seguimiento y Atención a Auditorías



Of. N° 09 53 84 61 1G62/2025/0359

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.

Mtra. Lucia Ileana Villalon Trujillo

Titular de la División de Procesos de Contratación

Presente

Me refiero al oficio número 09 53 84 61 1G61/2025/0595, de fecha 3 de noviembre del 2025, con el que se remitió la documentación distinta a la parte técnica y económica en forma electrónica, para su evaluación, correspondiente a la persona moral **GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.** en el procedimiento de contratación a través de Adjudicación Directa **No. AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025**, que tendrá por objeto la adjudicación del contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado, relativo a la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO"**.

Sobre el particular y en cumplimiento a las funciones establecidas por la viñeta 5 del numeral 7.1.4.2.2, del Manual de Organización de la Dirección de Administración vigente, sírvase encontrar adjunto al presente la evaluación realizada por parte de personal adscrito a esta División a mi cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

El Titular

Ing. Humberto León Palomino

of. Original
Evaluación
2 Cartas.

Luciano 11/30/25

Elaboro

Lic. Christian Palomino García
Categoría N63 Jefe División B80

C.c.p.

- Mtro. Alexei Carrizales Mayorga. - Titular de Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios. (*)

Se envía por Sistema Institucional de Control de Gestión (*)





PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025, QUE TENDRÁ POR OBJETO LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO, RELATIVO A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO".

LICITANTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
<p align="center">GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.</p>	<p>Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.</p>	<p>Cumple con lo dispuesto por el artículo 42, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como con lo establecido en el Numeral IV.1.1 de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 1)</p>
	<p>Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley. Tratándose de personas morales, el representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el coti, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitados.</p>	<p>Cumple con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 31, fracción XIV y 61, fracción IX, inciso a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como con lo establecido en el Numeral IV.1.2 de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 2)</p>
	<p>Escrito mediante el cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ni el Cotizante ni sus socios o asociados, tratándose de personas morales, actúan como Interpósita persona dentro del presente Procedimiento de Contratación, de conformidad con la definición a que hace referencia la fracción VIII el artículo 2 de la Ley.</p>	<p>Cumple con lo establecido en el Numeral IV.1.3 de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 3)</p>
	<p>Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifiesten que cuenta con facultades suficientes para comprometer por sí o por su representada.</p>	<p>El escrito presentado cumple con lo dispuesto por el artículo 31, fracción XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; el artículo 61, fracción VI, de su Reglamento; así como lo requerido en el Numeral IV.1.4 de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 4)</p>
	<p>Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional).</p>	<p>Cumple con lo establecido en el artículo 61, fracción X, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por lo establecido en el Numeral IV.1.4, apartado B., Con relación al representante, literal 5, de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 5).</p>





	Escrito de declaración de integridad.	Cumple con lo establecido en el artículo 31, fracción XXXII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 61, fracción IX, inciso C) de su Reglamento; así como por el Numeral IV.1.5 de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 6).
	Escrito bajo protesta de decir verdad y Acuse de Vínculos o Relaciones con Servidores Públicos. Deberá integrar a su proposición el "Manifiesto de Vínculos o Relaciones con Servidores Públicos", así como el "Acuse de elaboración del citado Manifiesto" mediante el cual afirme o niegue, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 31 fracción XXXII Bis de la Ley.	Cumple con lo establecido en el artículo 31, fracción XXXII Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como por el Numeral IV.1.6 de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 7).
	Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.	Cumplen con lo establecido el artículo 36, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como por el Numeral IV.1.7 de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Documento 8).

Evaluó

Lic. Christian Palomino García
 Categoría N63 Jefe División B80

Autorizó

Ing. Humberto León Palomino
 Titular de la División de Seguimiento y
 Atención a Auditorías

La evaluación de los documentos enlistados atiende únicamente a los remitidos para tales fines y se refieren exclusivamente al procedimiento de contratación de que se trata.






Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ANEXO 3



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle Durango Número 291, Segundo Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 57261700, Ext. 14107 y 14108 www.imss.gob.mx



of Original Clases.

Isone 1250

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión
Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional

Of. N° 09 53 84 61 1G10/ 1001030
Ciudad de México, a

06 NOV 2025

Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga

Titular de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios
Presente

Me refiero a su similar número 09 53 84 61 1G61/2025/0598, recibido el 04 de noviembre del 2025, relacionado con el procedimiento de contratación a través de Adjudicación Directa No. AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025, bajo la condición de pago a precio alzado, relativo a la "Elaboración del Estudio de Preinversión (Diagnóstico Conceptual) de los Aspectos Técnicos, Legales, Ambientales, Económicos y Sociales, para llevar a cabo la acción de obra denominada: "Construcción del Nuevo Hospital General de Zona de 216 Camas en Irapuato, Guanajuato" mediante el cual hace entrega de la documentación en medio magnético (CD), correspondiente a la cotización recibida, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal, Compras MX, solicitando se realice la Evaluación Técnica bajo el mecanismo de evaluación BINARIO.

Al respecto, una vez realizada la Evaluación Técnica requerida, remito la "Cédula de Resultado de la Evaluación Técnica, Bajo el Mecanismo Binario", de la documentación presentada por la empresa invitada (cotizante) "GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVÍAS, S. A. DE C. V.", en la cual se concluye que es TÉCNICAMENTE PROCEDENTE.


De la misma forma, en apego a lo establecido en el numeral 3, párrafo segundo del Anexo Primero, Sección II del Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como a los numerales 4.26, 4.27 y 4.28 Letra I de las Políticas, Bases y Lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes, envío las CARTAS DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS debidamente signadas por los servidores públicos que intervinieron.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

[Handwritten signature]

Arq. Adela Marcela Bonifaz Villar
Titular de la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional



Revisó: Lic. Karina Izuel Hernández Ortega
Evaluó: Arq. María José Pérez Castro
Elaboró: Lic. Alejandra Coronado Mendoza

of. orig
Aertus y
Limeyo 3

of. orig
Clases
Orig
Nallely

Concepto: -
Ing. Ana D. Guzmán Peñafiel - Titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión - (1) - (1) - (1)
Arq. Adela Marcela Bonifaz Villar - Titular de la División de Procesos de Contratación - (1) - (1) - (1)
Arq. María José Pérez Castro - Titular de la División de Estudios y Factibilidad de Proyectos - (1) - (1) - (1)
Lic. Alejandra Coronado Mendoza - Titular de la Subefatura de División de Evaluación, Estudios, Inversión y Factibilidad de Proyectos - (1) - (1) - (1)

Descarga el volante número 202500125

Stamp: 06 NOV 2025

[Handwritten mark]


"CÉDULA DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA, BAJO EL MECANISMO BINARIO"

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO"

TIPO DE PROCEDIMIENTO: Adjudicación Directa

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025

Especificaciones Técnicas de cada rubro	GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVÍAS, S.A. DE C.V.
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos (Anexo 1)	CUMPLE
Metodología de trabajo propuesta (Anexo 2)	CUMPLE
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica (especialidad) en trabajos similares (Anexo 3)	CUMPLE
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica de cada uno de los profesionales técnicos que se encargarán de la ejecución de los trabajos (Anexo 4)	CUMPLE
Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de los trabajos (Anexo 4A)	CUMPLE
Manifestación porcentaje mínimo de mano de obra local (Anexo 5)	CUMPLE
Manifestación de No Subcontratación (Anexo 6)	CUMPLE
Relación de los bienes y equipos específicos, informativos e instalaciones específicas (Anexo 8)	CUMPLE
Manifestación a través de la cual ratifica los terminos y condiciones establecidos (Anexo 9)	CUMPLE
Manifestación de sostenimiento de la cotización (Anexo 10)	CUMPLE
Red de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada actividad a ejecutar (Anexo 12)	CUMPLE
Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al presupuestpo total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en actividades y, en su caso, subactividades (Anexo 14)	CUMPLE
Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: a. Del Equipo científico y de computo, identificando su tío y características (Anexo 15)	CUMPLE
Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: b. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (Anexo 16)	CUMPLE
Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: c. De los materiales en su totalidad expresados en unidades convencionales y volúmenes (Anexo 17)	CUMPLE
Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 18)	CUMPLE




CONCLUSIÓN

Después de la revisión y evaluación técnica de la documentación correspondiente a la propuesta técnica, presentada por GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVÍAS, S.A de C.V. con relación al procedimiento de Adjudicación Directa número AQ-50-GYR-050GYR129-N-41-2025, la modalidad de precio fijo, se concluye que **ES TÉCNICAMENTE PROCEDENTE**.


De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.1.4.1 viñeta 8 del Manual de Organización de la Dirección de Administración (MODA) del Instituto Mexicano del Seguro Social, realizando el mecanismo de evaluación BINARIO, en cumplimiento de los Artículos 23, fracción I y Artículo 64, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como de acuerdo a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (POBALIN) del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su numeral 5.21 apartado b, subapartado b.1, literal e., y conforme a lo señalado en el numeral 34 Referencia, Catalogo de Actividades y a la normatividad aplicable vigente

Aprobó




Arq. Ada Graciela Bonifaz Villar
Titular de la Coordinación de Proyectos y
Seguimiento Institucional

Revisó



Lic. Karina Itzel Hernández Ortega
Titular de la División de Estudios y
Factibilidad de Proyectos

Evaluó



Arq. María José Pérez Castro
Titular de la Subjefatura de División de
Evaluación, Estudios de
Preinversión y Factibilidad de Proyectos





Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ANEXO 4



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**


Calle Durango Número 291, Segundo Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 57261700, Ext. 14107 y 14108 www.imss.gob.mx



Gobierno de México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



of. orig
evaluación
y cartas

Dirección de Administración

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión

Coordinación Técnica de Análisis y Control Presupuestario

División de Integración y Seguimiento de Proyectos

Of. N° 09 53 84 61 1G55/023/2025

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2025

Mtra. Lucía Ileana Villalón Trujillo

Titular de la División de Procesos de Contratación

Presente

of. Original Evaluación y Cartas
10:30

Me refiero a su oficio No. 095384611G61/2025/0596 del 3 de noviembre del año en curso, mediante el cual envié la "Documentación que acredita la capacidad financiera" (**Anexos 7 y 7A**), con relación al procedimiento de contratación a través de Adjudicación Directa número **AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025** para la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO"** con la solicitud de que sea analizada la documentación relativa a la capacidad financiera de la empresa, en términos de lo señalado en la "Solicitud de Cotización" que contiene las bases y requisitos del procedimiento de contratación a través de Adjudicación Directa que nos ocupa.

Al respecto, con fundamento en el numeral 7.1.4.4.1 del nuevo Manual de Organización de la Dirección de Administración del IMSS derivado de la modificación a la estructura orgánica de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión y en lo dispuesto en el oficio 09 53 84 611G30/0508/2025 donde se designa al Titular de la Coordinación Técnica de Análisis y Control Presupuestario, Lic. Alfonso Ordiales Bassols, para que realice lo conducente en referencia al numeral previamente mencionado y con base en el Procedimiento vigente No. 1G11-003-005, relativo al análisis de la capacidad financiera de las y los licitantes en la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, me permito enviar el resultado del análisis de la capacidad financiera de la empresa detallada a continuación, en los formatos establecidos para tal efecto:

No.	Nombre del Cotizante
1	GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVÍAS, S.A. DE C.V.




[Handwritten signature]



Asimismo, le remito en original, las CARTAS DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS, correspondientes al procedimiento de contratación que nos ocupa, para los efectos que sean conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Lic. Citlalli Alejandra Jiménez de Lara Hernández
Titular de la División de Integración y Seguimiento de Proyectos

C.c.p.

- Mtra. Bethsabé Sánchez Castillejos.- Titular de la Coordinación de Proyectos Especiales y Cartera de Inversión. Presente. (*)
- Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga.- Titular de la Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios. Presente. (*)
- Lic. Alfonso Ordiales Bassols.- Coordinación Técnica de Análisis y Control Presupuestario. Presente. (*)
- Lic. Erick Omar Trujillo Núñez. - Subjefatura de Control y Seguimiento. Presente
- Lic. Cynthia Paulina Santamaría González.- Subjefa de División de Procedimientos de Contratación. Presente. (*)

(*) Se envía a través del Sistema de Control de Gestión.

Validó: CAJLH

Revisó: EOTN

Elaboró: AEM



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Cédula de análisis de la capacidad financiera

ÁREA RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

División de Integración y Seguimiento de Proyectos

No. DI: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O SERVICIO:

UBICACIÓN:

MECANISMO DE EVALUACIÓN:

MONTO DE PROPUESTA:

FECHA DE ELABORACIÓN:

No. AO-50-GYR-050GYM19-N-41-2025

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO"

IRAPUATO, GUANAJUATO

BINARIO

\$847,556.00

4 de noviembre de 2025

NUMERALES DE LA CONVOCATORIA, DEL PLIEGO DE REQUISITOS O DEL OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN QUE SE EVALÚAN	ANEXO (S)	DATOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE EVALÚA	LICITANTE	RESULTADO	FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN
IV.2.7, puntos 1, 2 y V.1.2, puntos 1, 2, 3 y 4	Anexo 7	<p>Estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, relativos a los años 2023 y 2024 y el correspondiente al ejercicio actual (2025), con cifras de corte al 30 de septiembre, los que, al menos deberán estar integrados por: Balance General y Estado de Resultados suscritos por el Contador Público que los elabora. (Anexo 7).</p> <p>2. Cédula Profesional del Contador Público que respalda los Estados Financieros dictaminados o no, por ejercicio fiscal solicitado (Anexo 7A).</p> <p>Cuando la capacidad financiera se complementa con línea de crédito, deberá anexar escrito expedido por una Institución Financiera y/o Contrato en el que se señale que tiene autorizada una línea de crédito vigente, que sumada al Capital de Trabajo Neto (CTN) del Cotizante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar.</p> <p>Se tendrá como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta económica sin IVA, mismo que deberá contener la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monto de la línea de crédito señalada en pesos. -Saldo disponible. -Que la línea de crédito sea para capital de trabajo y especifica para el procedimiento de contratación que se trata. -Nombre, firma y cargo del funcionario de la Institución financiera que firma el documento, mismo que deberá estar en una hoja membretada y sellada por la institución financiera que la expide. <p>El importe de la línea de crédito que requiera para acreditar el 20% del monto de su Cotización, no deberá ser superior al monto del capital de trabajo propio.</p> <p>Para empresas de nueva creación, deberán presentar los documentos referidos en el presente numeral actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten aplicables.</p>	GRUPO CONSTRUCTOR ECCOMÍAS, S.A. DE C.V.	ACEPTABLE	<p>Con fundamento en lo establecido en la solicitud de cotización del presente procedimiento de contratación, se efectuó la verificación de la capacidad financiera de la empresa.</p> <p>La empresa presentó la documentación solicitada en el numeral IV.2.7. de la solicitud de cotización, completa.</p> <p>De conformidad con el numeral V.1.2. de la solicitud de cotización, se verificaron en los estados financieros de la empresa los aspectos establecidos en los numerales 1, 2, 3, 4, resultando lo siguiente:</p> <p>El capital neto de trabajo que acredita la empresa, cubre el financiamiento de los trabajos a realizar por el 20% del monto de su propuesta.</p> <p>Asimismo, de acuerdo al documento denominado "Comparativo de razones financieras", se observó que, la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa son en general, razonablemente aceptables.</p> <p>Se observó en el Balance General al 30 de septiembre del 2025, que el importe total del Capital Contable se registró por un total de \$6'664,250,000.00, sin embargo, la suma de las cuentas integrantes del Capital es de \$7'238,630.00. Este error aritmético no afecta la solvencia de la proposición, lo anterior de conformidad con el quinto párrafo del Art. 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra señala:</p> <p>"Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones."</p>

Elaboró
L.C. Armando Espino Martínez
Analista
Matrícula 31092465

Supervisó

Lic. Citlalli Alejandra Jiménez de Lara Hernández
División de Integración y Seguimiento de Proyectos
Matrícula 31092079

Supervisó

Lic. Erick Omar Trujillo Niñez
Subjefatura de División de Control y Seguimiento
Matrícula 31094291

Autorizó

Lic. Alfonso Ordiales Bassols
Coproordinación Técnica de Análisis y Control Presupuestario
Matrícula 31092385



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



ANEXO 5



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Calle Durango Número 291, Segundo Piso, Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de México
Tel. 55 57261700, Ext. 14107 y 14108 www.imss.gob.mx



Dirección de Administración

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y
Cartera de Inversión
Coordinación de Construcción de Infraestructura
Coordinación Técnica de Construcción
División de Costos y Precios Unitarios

Of. N° 09 53 84 61 1G80 2025 / **0493**

Ciudad de México, a **06 NOV 2025**

*Of. Org
Evaluación
Cartas*

Mtra. Lucia Ileana Villalón Trujillo

Titular de la División de Procesos de Contratación
Presente



Como 16:31

*Of. Original
Evaluación
3 Cartas*

En atención al oficio No. **09 53 84 61 1G61/2025/0597** de fecha 3 de noviembre del presente mediante el cual solicita sean evaluados los documentos que se integran del participante: **GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVÍAS, S.A. DE C.V.**, (propuestas electrónicas). Relativo al procedimiento de Adjudicación Directa No. **AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025**, que tendrá por objeto la adjudicación del contrato de la Obra Pública bajo la condición de pago a Precio Alzado relativo a la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR ACABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO."**

Sobre el particular, se llevó a cabo la evaluación de los anexos correspondientes a la propuesta económica de los participantes que corresponde a:

- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición (**Anexo 11**).
- Cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar y subactividades (**Anexo 13**).
- Presupuesto total de los Trabajos (Catálogo de Actividades) (**Anexo 19**).

Además de lo anterior y con la finalidad de obtener los datos necesarios para realizar la evaluación correspondiente, se hace entrega en forma electrónica los documentos siguientes:

- Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales (**Anexo 8**).
- Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en actividades y, en su caso subactividades (**Anexo 14**).
- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: **a. Del equipo científico y de computo, identificando su tipo y características (Anexo 15)**.
- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: **b. Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad (Anexo 16)**.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: **c. De los materiales en su totalidad expresados en unidades convencionales y volúmenes (Anexo 17).**
- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones: **d. De utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo 18).**
- **Oficio de Liberación de Inversión.**
- **Resultado de la Investigación de Mercado.**

Con fundamento en el numeral 7.1.4.3.1.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración vigente y el numeral 5.21 apartado b, subapartado b1, de las Políticas Base y Lineamientos en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social y en términos de lo señalado en los anexos del procedimiento de contratación, se llevó a cabo la evaluación de la documentación antes mencionada cuyo resultado se anexa a este oficio en original identificándolo como Formato de Evaluación de la Propuesta Económica de Procedimiento de Contratación: Hoja A), debidamente firmado e identificado por el personal que evaluó y autorizó las evaluaciones por lo que la División a mi cargo.

Se hace mención de que la información fue remitida a esta División de Costos y Precios Unitarios de forma digital, por lo que no existe pendiente de devolución de documentación física.

Sin otro particular hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Carlos Abad Tapia

Titular de la División de Costos y Precios Unitarios

Revisó- Jimmy Martínez López- Titular de la Subjefatura de Precios Unitarios y Ajuste de Costos.

C.c.p. Ing. Jimmy Martínez López – Titular de la Subjefatura de Precios Unitarios y Ajuste de Costos.
Arq. María Concepción Mendoza Espinoza – Coordinación Técnica de Construcción. (*)
Mtro. Cesar Alexei Carrizales Mayorga – Titular de la Coordinación de Contratación de Obras Públicas y Servicios. (*)
Lic. Cynthia Paulina Santamaría González – Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación. (*)
(*) Se envía por Sistema de Control de Gestión.

CAT/JML



2025
Año de
La Mujer
Indígena



EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, A TRAVÉS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA MECANISMO DE EVALUACIÓN: BINARIO

Procedimiento N°: **AO-50-GYR-050GYR119-N-41-2025**

Descripción de la obra: **"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL) DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, LEGALES, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES, PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 216 CAMAS EN IRAPUATO, GUANAJUATO."**

Tipo de contratación: **PRECIO ALZADO**

Licitante: **GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS S.A. DE C.V.**

Importe de la Propuesta: \$ 847,556.00

EVALUACIÓN REFERENTE A LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONÓMICA				
Documentos	Presentado (SI/NO)	Observaciones a Indicar SI CUMPLE o NO CUMPLE con lo solicitado en la solicitud de cotización		
IV.3.1.LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. (Anexo 11)	SI	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL IV.3.1. DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.		
IV.3.3.CÉDULA DE AVANCES Y DE PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SUBACTIVIDADES, CONFORME A LOS PERIODOS PREVISTOS EN LA PRESENTE SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (Anexo 13)	SI	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL IV.3.3. DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.		
IV.3.6.PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (CATALOGO DE ACTIVIDADES) (Anexo 19)	SI	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL IV.3.6. DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN.		
EVALUACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO				
Investigación de Mercado	Importe sin I.V.A.	Importe de la propuesta	Diferencia	Propuesta vs Investigación de Mercado
Presupuesto Base. Área Requirente	\$ 947,017.80	\$ 847,556.00	\$ 99,461.80	-10.502 % Menor de la revisión del Presupuesto Base, Área Requirente de la Investigación de Mercado
Mediana de Cotización	\$ 1,064,881.17	\$ 847,556.00	\$ 217,325.17	-20.408 % Menor de la revisión de la Mediana de Cotización de la Investigación de Mercado
Presupuesto estimado por la DIMOP	\$ 912,559.77	\$ 847,556.00	\$ 65,003.77	-7.1232 % Menor de la revisión del Presupuesto estimado por la DIMOP de la Investigación de Mercado
EVALUACIÓN REFERENTE AL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN (TECHO PRESUPUESTAL)				
Oficio de Liberación de Inversión (OLI)	Importe del OLI sin I.V.A.	Importe de la propuesta en el primer ejercicio fiscal (2025)	Diferencia	Propuesta vs Oficio de Liberación de Inversión (OLI)
No. De OLI de DIAGNÓSTICO CONCEPTUAL 099001/6B3000/6B30/OP25/364/3101	\$ 1,120,689.66		\$ 1,120,689.66	El importe propuesto es menor respecto al importe del OLI No. 099001/6B3000/6B30/OP25/364/3101 indicado en numeral III.1. Origen de los recursos de la Convocatoria, por lo cual NO rebasa el Monto Autorizado

Evaluó (Anexos indicados):

Arq. Berenice Ortiz Gómez
 Coordinador de Proyectos E2
 Cédula profesional No. 4595633

Autorizó (Anexos indicados):

Ing. Jimmy Martínez López
 Titular de la Subjefatura de la División de Costos y Precios Unitarios
 Cédula profesional No. 4492014

