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REGISTRO PATRONAL IMSS:

NUMERO DE CONTRATO: DE FECHA:

2.22220002-5-421050 12 de septiembre de 2024

NUMERO DE PROVEEDOR IMSS:

0000156751

FECHA DE ADJUDICACION:
09 de septiembre de 2024

NUMERO DE PROCEDIMIENTO:
AO-50-GYR-050GYR119-N-36-2024

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

GSS190227DXS

DOMICILIO FISCAL:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION MARCAR CON UNA X

Avenida Coyoacan No. 812, Interior 102 A, Colonia Del Valle
Centro, Alcaldia Benito Judrez, Cddigo Postal 03100, en la

Ciudad de México.

Teléfono: 55 56 33 55 27.
E-mail: contacto@ingenieriagerd.com.

ADJUDICACION DIRECTA:  {X)
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
LICITACION PUBLICA NACIONAL

Referencia Cédigos Denominacion

Unidad operativa 21 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADO PUEBLA.
“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOF{SICA Y PAVIMENTOS), EN

Tipo de unidad EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260
CAMAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA”.
“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO {MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN

Consecutivo de Unidad EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260
CAMAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA”.

Direccién 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION.

Coordinacién COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL.

Servicio DIVISION DE ANALISIS Y REVISION DE PROYECTOS.

DOMICILIO DEL INMUEBLE:

Calle Rio Azul No. 302, Ex Hacienda Las Animas C.P. 72980, Amozoc, Puebla.

“DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA”,

PLAZO DE EJECUCION: 45 Dias Naturales

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

27 DE OCTUBRE DE 2024

13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NUMERO DE OBRA

22220002

CONCEPTO:

Estudios de Preinversion para el desarroflo de servicios relacionado con
la Construccion, Ampliacién y Reestructuracion de Infraestructura Médica
y no Médica. 2022-2024. (HGR 260 camas Amozoc)

OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERO:
099001/6B3000/6B30/0P24/367/2065 de fecha 05 de agosto de
2024.

ACUERDO:
ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024.

En el documento se testael dato referente al REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, por tratarse de dato concerniente a una
persona moral, cuya divulgacién vulneraria la esferajuridica de la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de
conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 Fraccion Il y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la

Informacion Publica.




IMPORTE DEL CONTRATO: ASIGNACION INICIAL:

$1,225,000.00 (un millén doscientos veinticinco mil pesos 00/100 | N/A.
M.N.) mas LLV.A.

ANTICIPOS: N/A

IMPORTE DE LAS GARANTIAS

PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION . o . e
Fianza Cumplimiento: $122,500.00 (Ciento veintidés mil quinientos

DE ANTICIPO DE EN ESTIMACIONES N/A pesos 00/100 M.N.) sin LV.A.
Otorga Compromiso Acepta Compromiso
Por el Area Responsable de la Contratacion Por el Contratista

GERD SERVICIOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Y LOGISTICA
APLICADA, S. DER.L. DE C.V.

€ Ricardo Pantoja Cisneros AT
Titular de la Divisién de Procesos de Contratacion

C. David Ayala Aguero
Apoderado Legal

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulos 4, 27 fraccion lil, 39, 43, 45 fraccion |, y
47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demds disposiciones aplicables en la materia.

OBSERVACIONES:
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Contrato No. 2-22220002-5-421050 N° de Compromiso 5-421050
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, EN LO SUCESIVO
“LOS SERVICIOS”, BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO <“EL INSTITUTO?”,
REPRESENTADO POR EL C. JESUS ACOSTA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE
TITULAR DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y
APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE GERD SERVICIOS Y SOLUCIONES EN
INGENIERIA Y LOGISTICA APLICADA, S. DE R.L. DE C.V.,, EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. DAVID AYALA AGUERO, EN SU
CARACTER DE APODERADO LEGAL; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

“EL INSTITUTO” declara que:

1.1 Es un organismo descentralizado de la Administracién Publica Federal, con personalidad

1.2

En el documento se
testala informacion
correspondiente a
RFC por tratarse de
personas fisicas,
identificadas o
identificables,
susceptibles de
clasificarse como
confidencial, cuya
difusién puede
afectar la esfera
privada de la misma.
Lo anterior de
conformidad con lo
establecido en los
articulos 108,113
fraccion |y 118 de la
Ley Federal de
Transparenciay
Acceso ala
Informacién Publica.

juridica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organizaciéon y administracion del
Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en términos de los articulos 4
y 5, de la Ley del Seguro Social.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fraccion lll del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en adelante “RLOPSRN”; el numeral
7.1.4.1, apariado 26, del Manual de Organizacion de la Direccién de Administraciéon, Clave
1000-002-001, registrado y validado el dia 05 de marzo de 2024, bajo el folio 300, y el
testimonio que contiene la escritura publica numero 82,682, Libro 1,746, de fecha 24 de
agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado lgnacio Soto Sobreyra y Silva,
Titular de la Notaria nimero 13, de la Ciudad de México, el C. Jestis Acosta Rodriguez,
con R.F.C.. I - su caracter de Titular de la Coordinacién de Proyectos y
Seguimiento Institucional y Apoderado Legal, es el servidor publico que cuenta con
facultades legales para celebrar el presente contratoc. Asimismo interviene como
Representante del Area Responsable de ia Ejecucidn de los Servicios, en conjunto, con la
C. Briseyda Reséndiz Marquez, Titular de la Coordinacién Técnica de Proyectos de
Infraestructura, con R.F.C.. ||| N JJEEE <c conformidad con las facultades
conferidas en el numeral 7.1.4.1.1 del Manual de Organizacién de ia Direcciéon de
Administracion, quienes podra ser sustituidos en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2, fraccién I, del “RLOPSRM”, y el numeral
7.1.4.2.1, apartado 11 del Manual de Organizacién de la Direccion de Administracion,
suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros, Titular de la Divisidon
Procesos de Contratacion de “EL INSTITUTO”, con RF.C. IR uch sc
encuentra facultado para intervenir como representante del Area Responsable de la
Contratacién, en la celebracién del presente Contrato.

La adjudicacion del presente contrato se realizdé mediante el procedimiento de
Adjudicacién Directa de caracter Nacional, a precios unitarios, numero AO-50-GYR-
050GYR119-N-36-2024, al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, v en los articulos 27, fraccion Ill, 39, 43 y 45,
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
adelante “LOPSRM”; y demas correlativos de su reglamento.

“EL INSTITUTO” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende
del acuerdo numero: ACDO.AS3.HCT.300424/80.P.DF, de fecha 30 de abril de 2024,
emitido por el H. Consejo Técnico, en el que se aprueba el Programa de Inversion Fisica de
“EL INSTITUTO?”, difundido por la Direccidn de Finanzas a través del Oficio de Liberacién
de Inversion numero 099001/6B3000/6B30/0P24/367/2065 de fecha 05 de agosto de
2024.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° IMS421231145.

1.6 Tiene establecido su domicilio en Calle Durango numero 291, Tercer Piso, Colonia Roma

Norte, Cédigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

il. “EL CONTRATISTA” declara que:

.1 Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta

en el testimonioc de la escritura publica nimero 61,094, Libro 1,170 de fecha 27 de febrero
de 2019, pasada ante la fe del Licenciado José Higinio Nifez v Bandera, Titular de la
Notaria nimero 112 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Publico de Comercio
de la Ciudad de México, bajo el FME N-2019022508, de fecha 27 de marzo de 2019, a
través de la cual quedd constituida bajo el nombre de GERD, SERVICIOS Y SOLUCIONES
EN INGENIERIA Y LOGISTICA APLICADA, 8. DE R.L. DE C.V.,, cuyo objeto social es,
entre otros: La asesoria, consultoria y prestacion de toda clase de servicios relacionados
con la ingenieria y la arquitectura, asi como en los ramos inmobiliario y de la industria de la
construccion; la produccion, compra, venta, adquisicion, enajenacion, distribucién,
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comercializacién, comision a asesoria, consultoria y prestacion de toda clase de servicios
relacionados con la ingenieria y la arquitectura, asi como en los ramos inmobiliario y de la
industria de la construccion; el disefio, elaboracion y realizacion de estudios, proyectos y
peritajes en el ramo de la construccion; la prestacion de servicios y estudios de perforacion,
estudios de- mecanica de suelos, estudios de mecanica de rocas, estudios de
permeabilidad, estudios de resistividad eléctrica, perforaciones para tierras fisicas, entre
otros; la prestacion de servicios de perforacion para la exploracién del subsuelo, estudios
geoldgicos para la exploracion y evaluacion de reservas, estudios geofisicos de exploracién
de yacimientos minerales y todo lo relacionado con la mineria metalica y no metalica, asi
como todo lo gue se relacione con las actividades para llevar a cabo hoyos y pozos desde
la superficie hasta el yacimiento, con el objetivo de extraer sus fluidos y estudiar los
componentes del subsuelo, asi como la realizacién de estudios de ingenieria, geoldgica,
geofisica, topografica, minera, de investigacion, exploracién, evaluacién, explotacién, y
aprovechamiento de recursos energéticos, minerales e hidroldgicos.

El C. DAVID AYALA AGUERO, en su caracter de Gerente y Apoderado Legal; cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en
los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el testimonio de la escritura
publica descrita en la Declaracion 1.1 del presente contrato, mismo que bajo protesta de
decir verdad manifiesta que no le han sido limitado modificado ni revocado en forma
alguna.

I.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; asi

como los demas ordenamientos en materia de construccidén, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o
municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que
corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales
consisten en:

Términos de Referencia.

Catélogo de Conceptos.

Esquema estructural de la organizacién (organigrama) de los recursos humanos
propuestos para el desarrolio de “LOS SERVICIOS”.

Relacién de equipo cientifico e informatico.
Descripcidn de la Metodologia de trabajo para la prestacion de “L0OS SERVICIOS”.

Programa de ejecucidn convenido de “LOS SERVICIOS”, conforme al catélogo de
conceptos.
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7. Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién, en periodos mensuales, para los siguientes rubros:

De los materiales expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos.
De ia mano de obra.

Del equipo cientifico e informatico, identificando su tipo y caracteristicas.

RV NN

De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado
de la direccién, administracién y ejecucion de los servicios.

8. Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.
Anexo Procedimiento de Ajuste de Costos Directos.

.4 Reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacién y
elemantos necesarios para su cumplimiento.

.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GSS190227DX9.

.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el instituio del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,

conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Avenida Coyocacéan No. 812, Interior 102 A, Colonia Del
Valle Centro, Alcaldia Benito Juarez, Cédigo Postal 03100, en la Ciudad de México,
mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

ll. “LLAS PARTES” declaran que:

HI.1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por
lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en el “DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DEL SUBSUELO (MECANICA DE
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SUELOS, GEOFISICA Y PAVIMENTOS), EN EL PREDIO PROGRAMADO PARA LA
CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE 260 CAMAS EN EL
MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA”, UBICADO EN CALLE RiO AZUL No. 302, EX
HACIENDA LAS ANIMAS C.P. 72980, AMOZOC, PUEBLA. y “EL CONTRATISTA” se obliga
a realizarlos conforme a lo establecido en los anexos sefialados en la declaracion 1.3 de este
contrato, los que forman parte integrante del mismo; asi como acatando los procedimientos y
requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamento, y los demas ordenamientos en
materia de construccidon, seguridad, uso de la via publica, protecciéon ecolégica y de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo
la condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el Anexo
2 del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se sujetaran a:

e La legislacién mexicana;

e La Solicitud de cotizacién;

e Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $1,225,000.060 (un millén doscientos veinticinco mil
pesos 00/100 M.N.), mas la cantidad de $196,000.00 (Ciento noventa y seis mil pesos
00/100 WM.N.} por concepto del Impuesto al Valor Agregado, fo que hace un total de
$1,421,000.00 (Un millén cuatrocientos veintiin mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contratc “EL INSTITUTO” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA".

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen

\
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mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafiaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera efectuar la revision y autorizacién
de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de
quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién, acompanada de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago, en las oficinas del Area de Tramite de
Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, niumero 15, primer piso, esquina
con General Gomez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Codigo Postal 11850,
Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTO”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la R
factura electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Creédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL

INSTITUTO”.

En caso de que las facturas eniregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuara
la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”. ~

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
SERVICIOS” ya que “EL INSTITUTO?” tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presenie las estimaciones deniro del plazo

establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. (l/
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Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
INSTITUTO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que fenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa-de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerarad como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa,
en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de
terminacion de “LOS SERVICIOS” y se formalizara a través del convenio respectivo, lo cual
debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un
plazo de 45 (cuarenta y cincoj dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 13 de
Septiembre de 2024, v de conclusidn el dia 27 de Octubre de 2024, de conformidad con los
‘ANEXOS” descritos en la declaracion 1.3 que forman parte integrante del presente

instrumento.
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SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién
de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible
por el monto total de la obligacidn garantizada, mediante fianza expedida por compafiia
afianzadora mexicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de
“EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocuitos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista
en el articulo 66 de la “LOPSRM”, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir
de dicho acto.

“EL CONTRATISTA™ a su eleccidn, podra exhibir flanza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos
liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los
vicios ocultos vy cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, haciéndolo
constar por escrito. El incumplimienio por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo
la fecha originalmente paciada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.

“EL INSTITUTO” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacidn de los servicios, exceptuando
aquellos que en la Solicitud de Cotizacidn se haya sefalado que guedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

3
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OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacién de
los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“LOS SERVICIOS”, aun las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM” y las funciones que le confiere el articulo 125,
fraccion Il del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualguier momento, por
causas justificadas, la sustitucién del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligaciéon de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en la

solicitud de la convocatoria.
NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion
de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo 113 del
“RLOPSRM?”, asi como efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccion |

del mismo ordenamiento.
DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y evenios importantes gque se presenten
durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”.
Su elaboracion, anoctaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de
comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendenie, a iravés del programa
informatico que se encuentra disponible en ia pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx,
quienes para su usc deberan cumplir con lo dispuesto en los articuios 123 y 126 del
“RLOPSRN” vy con el "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones administrativas
de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y Seguimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerraré en la fecha de autorizacion de ia estimacién final.
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DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a)

b)

)
N

9)

Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato; /

Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia vy
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;
Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo
los” derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyc casc se requerira la previa
aprobacidn expresa y por escritoc de “EL INSTITUTO”, en los términos de la “LOPSRM”
y el “RLOPSRM?”;

Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
gjecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién
o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO?” por tales obligaciones;
Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando a partir dei acto de presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccién de los costos directos de “LOS SERVICIOS” aldn no ejecutados,
conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumenio o reduccion
correspondiente.

[43]
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La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57, fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
presente la UMA determinadas por la autoridad competente, lo anterior en términos del articulo
250 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar 103 costos indirectos y del financiamiento originaimente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada ia autorizacion de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a.  Cuando el monto se incremenie en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el conirato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisidn de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “EL INSTITUTO” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan gue “EL INSTITUTO” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
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convenios celebrados en términos del articulo 59 de ia “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo
de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por
“EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respectc a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podréan, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de
gjecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucién, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecuciéon de “LOS SERVICIOS?”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El Residente debera emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive
las causas que originen la celebracién del convenio el cual pasara a formar parte de este

contrato.

Una vez determinadas ias posibles modificaciones ai contrato el convenio debera suscribirse
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
conirol y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades
adicionales o conceptos no previsios en el catalego original, “Ei. INSTITUTO” podra autorizar
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el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracién de
los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, debera notificarlo a “EL INSTITUTO”, y “EL CONTRATISTA” sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se frate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar

su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utlidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES \\

“EL INSTITUTO?” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando
por "EL. CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debid realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencion econémica del 11%
{once por ciento), calculado en funcidén del importe de los servicios no ejecutados conforme al
programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguienies estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimienio de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficioc v se incluird en la estimacion que /Z//é
corresponda a la fecha en que se determine &l afraso en el cumplimierito. {;i//

y

]

.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactados en el “7
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales gue se cuantifique a partir de la |
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas

que haya aplicado “EL INSTITUTO” %
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En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de “LLOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a
lo establecido en los Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS PARTES”, el
Residente aplicara la pena convencional del 5 (cinco}) al millar, por cada dia de atraso sobre el
importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus

respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificard a “EL. CONTRATISTA” a
través de oficio o mediante nota de bitacora. 3‘

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacién del plazo se haréa efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya apiicado “EL INSTITUTO”.

El imporie de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantiade cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los
servicios ejecutados no pagados y, previa sclicitud, los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de
“L OS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucion estabiecido en este Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados
o repuestos, deberan reconocerse y pagarse medianie la celebracién de un convenio en los
términos de! articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre gue no se irate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA™.
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DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucidon de una inconformidad o intervencién
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcidén Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de “LOS
SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL INSTITUTO”
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gasios no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, esién debidamenie comprobados y se relacionen
directamente con la operacién correspondiente.

Una vez ¢comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, procedera a
tomar inmediata posesién de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacidén anticipada, toda la documentacion
gue ésta le hubiere entregado para la realizacién de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualguier momentc ei procedimiento de rescision, cuando
“EL. CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i.  No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su

Reglamento;

ii.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL
INSTITUTO”;

ii.  No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata ias érdenes dadas por el Residente;

iv.  Incumplir ei programa vigente de ejecucion convenide por falta de materiales,
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trabajadores o equipo y magqguinaria, y que a juicio de “EL INSTITUTO”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS SERVICIOS” en el plazo de ejecucion
estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL INSTITUTO”, asi como
cuando ésta haya ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS”;

v.  Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”:

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL INSTITUTG”;

viii.  No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, \\\
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales y servicios;

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva v confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucién de los servicios;

x.  Cambiar su nacionalidad por ofra, en el casc de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad,

xi.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero,
e
il Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del

nresente contrato.

“EL INSTITUTO”, llevara a cabce el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61
de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSR#M”.
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DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“ELL. CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a través de la bitadcora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un
plazo no mayor a quince dias a partir de la notificacion de “EL CONTRATISTA”, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “L.OS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitara a “EL. CONTRATISTA” su correcciéon conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacién de “LOS SERVICIOS” se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS
PARTES” para la correccion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescisién
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “EL INSTITUTO” contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la

garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”,
a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora
en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “EL INSTITUTO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emision; para que ésie en un plazo de quince dias naturales
siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo enire “LAS PARTES” respecio al finiquito, “EL INSTITUTO” procedera
en términos del parrafo anterior.

<~ &
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En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“ILLAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales
o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contraric debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez
liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice e! reintegro dentro de los diez dias
naturales siguientes y de no hacerio, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicién de “EL INSTITUTO”, en términos de lo
establecido con el articulo 55 de ia “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la eiaboracion del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a disposicion de éste el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por {0 tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquitc debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articuio 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL
“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patrdn de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucidn de “LOS SERVICIOS”, deslindandc de toda

responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecio de cuaiquier reclamo gue en su caso puedan

se le podréd considerar patrén sustituto, patrén solidaric, beneficiario o intermediario.

efectuar sus trabajadores, sea de indole Iaboral, fiscal o de seguridad social y en ningun caso /ﬁ,

o
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“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con ei personal que labore bajo
sus ordenes o intervenga o conirate para la atencién de los asuntos encomendados por “EL
INSTITUTO?”, asi como en la gjecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que
en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrafo.

Para el caso que, con posterioridad a ia conclusion del presente contrato, “EL INSTITUTO”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL INSTITUTO”, “EL. CONTRATISTA”
gueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LLAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL INSTITUTO” un escrito
por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten
los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor de 5 (cinco) dias habiles
contados a partir de la recepcidon del escrito, convogue a reunidén de trabajo para dirimir las
discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levaniara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de ia Funcién
Publica llevar a cabc el procedimiento de conciliacidén sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

g
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VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la “LOPSRM”, y 284 al 294 de su

Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusive para la consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lc establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos. ;

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empieados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

del presente conirato a fodas y cada una de las clausulas que o integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Pubilicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Codigo Civil Federai; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,

/’%
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de ios servicios objeto /
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Codigo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal
del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad,
lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos, en la Ciudad de México, el 12 de

septiembre de 2024.

POR:
“EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.
C. JESUS ACOSTA TITULAR DE LA I
RODRIGUEZ COORDINACION DE
PROYECTOS Y SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL Y

APODERADO LEGAL

C. BRISEYDA RESENDIZ TITULAR DE LA ]
MARQU COORDINACION TECNICA DE
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
-

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificables

susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de

conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccion 'y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la
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C. RICARDO PANTOJA TITULAR DE LA DIVISION ]
CISNEROS DE PROCESOS DE

CONTRATACION

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE R.F.C.
GERD SERVICIOS Y SOLUCIONES EN GSS190227DX9
INGENIERIA Y LOGISTICA APLICADA, S.
DE R.L. DE C.V.
C. David Ayaia Aguero
Apoderado Legal

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccién | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay
Acceso a la Informaciéon Publica.
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