INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Y CARTERA DE INVERSION

SERVICIOS
DIVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES

COORDINACION DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y

NUMERO DE COMPROMISO:

5-421052

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:
GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DEC.V.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO

REGISTRO PATRONAL IMSS:

NUMERO DE CONTRATO:
2-21360003-5-421052

DE FECHA!
23 de septiembre de 2024

NUMERQ DE PROVEEDOR IMSS:
‘ 0000160286

NUMERQ DE PROCEDIMIENTOQ:
AO-50-GYR-050GYR119-N-37-2024

FECHA DE ADIUDICACION:
17 de septiembre de 2024

‘ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
GCE1508049C2

DOMICILIO FISCAL:

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

MARCAR CON UNA X

Calle 5 de febrero nliimero exterior 521, numero interior 604, colonia
Alamas, C.P. 03400, Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México.

| Correos electrénicos: grupo_eccovias@outlook.com;

| Teléfono: 74-75-09-16-97, 747 509 1697 y 555 965 4138.

ADIUDICACION DIRECTA: : (X)

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:!

LICITACION PUBLICA NACIONAL

|. Referencia

Codigos Denominacion -
| Unidad operativa 09 ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADO CIUDAD DE MEXICO.
"ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA,
T ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LAS ACCIONES Y OBRAS PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO:
[ MRREEEE SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 ZARAGOZA DE 180 CAMAS ‘IGNACIO
‘ ZARAGOZA, CIUDAD DE MEXICO".
‘ “ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA,
| amseeviiv b Unidad ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LAS ACCIONES Y OBRAS PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO:
- SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 ZARAGOZA DE 180 CAMAS ‘IGNACIO
‘ 7ARAGOZA', CIUDAD DE MEXICO”
| pireccion 01 DIRECCION DE ADMINISTRACION.
[ coordinacién COORDINACION DE PROYECTOS ¥ SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
| servicio | DIVISION DE EVALUACION Y ANALISIS FINANCIERO

DOMICILIO DEL INMUEBLE:

Avenida Ignacio Zaragoza No. 1840, Colonia Juan Escutia, Alcaldia Iztapalapa, C.P. 09100, Ciudad de México.

“ELABORACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE

LAS ACCIONES Y OBRAS PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENCMINADO: SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL
No. 25 ZARAGOZA DE 180 CAMAS ‘IGNACIO ZARAGOZA’, CIUDAD DE MEXICOL

PLAZO DE EJECUCION: 30 Dias Naturales

‘ FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

23 DE OCTUBRE DE 2024

|
| NUMERQ DE OBRA

! 21360003

| CONCEPTO:

! “SUSTITUCION DE HGR No. 25 IGNACIO ZARAGOZA, CIUDAD DE

MEXICO”.

OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION NUMERQ:
099001/6B3000/6B30/0P24/150/0759 de fecha 26 de marzo de
2024,

Acuerdos: ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF de fecha 12 de
diciembre de 2023.

ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF de fecha 28 de septiembre de
2016.

En el documento se testael dato referente al REGISTRO PATRONAL DEL IMSS, por tratarse de dato concerniente a una persona moral,
cuya divulgacién vulneraria la esferajuridica de la misma, susceptible de clasificarse como confidencial, de conformidad con lo
establecido en los articulos 108,113 Fraccién lll y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Informaciéon Publica.

En el documento se testala informacién correspondiente a CORREO ELECTRONICO por tratarse de personas fisicas, identificadas o
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en los articulos 108,113 fraccion | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Accesoa la

Informacién Puablica.




IMPORTE DEL CONTRATOQ;

ASIGNACION INICIAL:

$446,661.90 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y N/A.
un pesos 90/100 M.N.) mds .V.A.
ANTICIPOS: N/A
eow IMPORTE DE LAS GARANTIAS

PORCENTAJE INICIAL DE AMORTIZACION

DE ANTICIPO DE EN ESTIMACIONES N/A

Fianza Cumplimiento: $44,666.19 (Cuarenta y cuatro mil seiscientos

| sesenta y seis pesos 19/100 M.N.) sin L.V.A.

Otorga Compromiso

Acepta Compromiso

Por el Area Responsable de la Contratacién

C. Ricardo Pafitoja Cisneros
Titular de la Division de Procesos de Contratacion

Por El Contratista
GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.

,& YT e

[ L%

1

José Domingo Pani Laureano
Administrador Unico

FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO: Articulos 134 de |a Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulos 27 fraccion 11, 39, 41, tercer parrafo,
43, 45 fraccion 11, y 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones aplicables en la materia.

OBSERVACIONES:
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Contrato No. 2-21360003-5-421052 N° de Compromiso 5-421052

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO, ANUAL CON CARACTER NACIONAL
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO” REPRESENTADO POR EL C. JESUS
ACOSTA RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA COORDINACION DE
PROYECTOS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Y APODERADO LEGAL; Y POR LA
OTRA PARTE GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA
POR EL C. JOSE DOMINGO PANI LAUREANO, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO: A QUIENES DE MANERA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

“EL INSTITUTO”, declara que:

Es un organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal, con
personalidad juridica y patrimonio propio. que tiene a su cargo la organizacion y
administracion del Seguro Social, como un servicio publico de caracter nacional, en
términos de los articulos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

Conforme a lc dispuesto por el articulo 2, fraccion Hll dei Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “RLOPSRM”; el numeral
7.1.4.1, apartado 26, del Manual de Organizacion de la Direccion de Administracion,
Clave 1000-002-001, registrado y validado el dia 26 de agosto de 2024, bajo el folio
308, y el testimonio que contiene la escritura publica nimero 82,682, Libro 1,746, de
fecha 24 de agosto de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto
Sobreyra y Silva, Titular de la Notaria numero 13, de la Ciudad de México, el C.
Jesus Acosta Rodriguez, con R.F.C.: || cn su caracter de Titular de
la Coordinacién de Proyectos y Seguimiento institucional y Apoderado Legal, es el
servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato,
e interviene como Representante del Area Responsable de la Ejecucion de los
Servicios, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones,
sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

De conformidad con lo dispuesto en el articule 2, fraccion i, del "RLOPSRM”, y el
numeral 7.1.4.2.1, apartado 11, del Manual de Organizacion de la Direccion de
Administracion, suscribe el presente instrumento el C. Ricardo Pantoja Cisneros,
con RF.C.. I 7ituar de la Division de Procesos de Contratacion de

En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o
identificables, susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusion puede afectar la esfera privada de la misma. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en los artucul@,s ]Qﬁ 11,3fracgon 'y 118 de la Ley Federal de Transparenciay
Acceso a la Informacion Publica.
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“EL INSTITUTO”; quien se encuentra facultado para intervenir como representante
del Area Responsable de la Contratacion, en la celebracién del presente Contrato.

La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de
contratacion por Adjudicacion Directa No. AO-50-GYR-050GYR119-N-37-2024, de
caracter Nacional al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en los articulos 27, fraccion Ill, 39, 41,
tercer parrafo, 43, y 45, fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en adelante “LOPSRM”; y demas correlativos de su
reglamento.

Cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerios en el cumplimiento
de sus obligaciones derivadas del presente contrato, tal y como se desprende de los
acuerdos numeros. ACDO.AS3.HCT.121223/338.P.DF, de fecha 12 de diciembre
de 2023 y ACDO.AS3.HCT.280916/255.P.DF de fecha 28 de septiembre de 2016,
emitidos por el H. Consejo Técnico, en &l que se aprueba el Programa de Inversion
Fisica de “EL INSTITUTO?”, difundido por la Direccion de Finanzas a través del Oficio
de Liberacidon de Inversion niumero 099001/6B3000/6B30/0OP24/150/0759, de fecha
26 de marzo de 2024.

Cuenta con el Registro Federal de Coniribuyentes N° IMS421231145, del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Tiene su domicliic en calle Durango numero 291, 3er Piso, Colonia Roma Norte,
Cddigo Postal 06700, Alcaldia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara gue:

1.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura publica nimero

2,028, de fecha 04 de agosto de 2015, pasada ante |la fe de Licenciado Julio
Antonio Cuauhtémoc Garcia Amor, Titular de ia Notaria No. 18 del Distrito Notarial
de Tabares e inscrita en el Registro Publico del Comercio de Chilpancingo, Guerrero,
bajo el folio mercantil electrénico numero 3678%9, de fecha 14 de agosto de 2015,
denominada GRUPO CONSTRUCTOR ECCOVIAS, S.A. DE C.V.

I.2 El C. José Domingo Pani Laureano, en su caracter de Administrador Unico, cuenta

con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada, como lo acredita mediante el instrumento notarial sefalado en la

003
004

R o



- ' h Direccion de Administracion
“()B}LRNO DE E: Unidad e Infraestructura, Provectos Especiales y Cartera de Inversion
M E K I C 0 4 Coordinacién de Contratecion de Obra Publica y Servicios

iMSS Divisidn de Procesos de Contratacion

Contrato No. 2-21360003-5-421052 N° de Compromiso 5-421052

declaracion 1.1 del presente contrato, mismo gue bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le ha sido limitado, modificado o revocado en forma alguna.

1.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi

como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal,
estatal o municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de
los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del
mismo, los cuales consisten en:

Anexos

Términos de Referencia.

Red de Actividades y en su caso, subactividades calendarizada, indicando las
duraciones de cada una de elias.

Presupuesto Total de los Trabajos.

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se
encargaran de la direccién y coordinacion de los trabajos.

Relacién de equipo cientifico e informatico que utilizara en la ejecucion de los
servicios.

Descripcién de la Metodologia que propone para la realizacion de los trabajos,
incluyendo el procedimiento de los trabajos.

Programa general de los servicios conforme al presupuesto total con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales, dividido en
actividades y subactividades.

Programas calendarizados y cuantificados de erogaciones, describiendo las
actividades, y en su caso, subactividlades de los servicios asi como la
cuantificacion del suministre o utilizacion en periodos mensuales, de los siguientes
rubros:

v De los materiales en su totalidad, expresados en unidades convencionales y
volumenes requeridos preferentemente relacionarios en orden aifabeético.

v De mano de obra.
Del equipo cientifico, de computo y de medicion.

De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio
encargado de la direccion, supervision y administracion de los trabajos.

Pagina 3 de 20
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9. Ceédula de Avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por
actividades a ejecutar y, en su caso, subactividades.

10. Anexo de Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra.

.4 Reune las condiciones técnicas, juridicas y economicas, y cuenta con la organizacion
y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GCE? 508049C2.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en
el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT & IMSS, respectivamente.

IL7 Tiene establecido su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en Calle 5 de
febrero numero exterior 521, nimero interior 604, colonia Alamos, C.P. 03400,
Alcaldia Benito Juarez, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de! presente contrato.

ill. “LAS PARTES” declaran que:

l1.- Es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y
condiciones, por lo que de comuin acuerdo se obligan de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATC.

“EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |2 realizacion de los servicios
consistentes en Ia “ELABDBACION DEL DICTAMEN DEL EXPERTO INDEPENDIENTE
SOBRE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LAS ACCIONES
Y OBRAS PLANEADAS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUSTITUCION DEL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL Mo 25 ZARAGOZA DE 180 CAMAS ‘IGNACIO
ZARAGOZA’, CIUDAD DE MEXICQ”, unicado en Avenida lgnacio Zaragoza No. 1840,
Colonia Juan Escutia, Alcaldia lztapalapa, C.F. 09100, Ciudad de Meéxico, y “EL
CONTRATISTA” se abliga a realizarlos de conformidad con:

Paging 4 de 20
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1. Red de Actividades y en su caso, subactividades calendarizada.

2. La cédula de avances y pagos programados.

3. Programa general de los servicios conforme al presupuesto total.

4. El desglose de actividades.

5. Los programas calendarizados y cuantificados de erogaciones

6. Presupuesto Total de los Trabajos.

7. La informacién y documentacion contenida en los anexos descritos en la
declaracion 1.3, que forman parte de este contrato.

8. Los procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM” su Reglamento, y

los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal,
estatal y municipal.

9. Los Términos de Referencia.

Los servicios motivo de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condiciéon de pago a precio alzado, conforme a las actividades principales que se
describen en el Presupuesto Total de los Trabajos que corre como Anexo 3 integrante de
este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los servicios se sujetara a.

La legislacion mexicana;

La Solicitud de cotizacion.

Los términos de referencia.

La propuesta del Contratista.

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven
de las modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y

¢ La bitacora de los servicios.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de $446,661.90 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil
seiscientos sesenta y un pesos 90/100 M.N.), méas la cantidad de $71,465.90 (Setenta
y un mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 90/100 M.N.), por concepto del Impuesto
al Valor Agregado, lo que hace un total de $518,127.80 (Quinientos dieciocho mil
ciento veintisiete pesos 80/100 M.N.).

TERCERA. ANTICIPOS

Para el presente contrato “EL INSTITUTO”, no otorgara anticipo al contratista.

Pagina 5 de 20
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CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del “RLOPSRM”.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al
Residente dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, quien debera
efectuar la revision y autorizacion de las estimaciones de los servicios gjecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion, y posteriormente enviarlas para su pago a las oficinas del Area de Tramite
de Erogaciones, ubicadas en calle Gobernador Tiburcio Montiel, nimero 15, primer piso,
esquina con General Gémez Pedraza, Colonia San Miguel Chapultepec, Caodigo Postal
11850, Demarcacion Territorial Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverén y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Las estimaciones de los servicios ejecutados deberan pagarse por “EL INSTITUTQO”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de Ila fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccion de “EL. CONTRATISTA” que notifique oportunamente a
“EL INSTITUTO".

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “EL INSTITUTO?”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de “EL
CONTRATISTA” no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
“LOPSRM".

El pago de las estimacicnes no se considerara como la aceptacion plena de los
servicios, ya que “EL INSTITUTO" tendra &l derecho de reclamar por servicios faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago an exceso que se haya efectuado.
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En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL
CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “EL INSTITUTO”, a solicitud
de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”,

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se consideraré como causa de
aplicacion de penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de
rescision administrativa, en este caso “EL INSTITUTO” a solicitud del contratista diferira
en igual plazo la fecha de terminacién de los servicios y se formalizara a través del
convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacaora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables
a “EL CONTRATISTA”

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los Intereses correspondientes. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha de! pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL INSTITUTQ”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiguito. si dicho
pago no se hubiera identificado con antericridad.
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QUINTA. PLAZO DE EJECUCION.

“E|l CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo
de 30 (treinta) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 24 de septiembre
de 2024, y de conclusion el dia 23 de octubre de 2024, de conformidad con la Clausula
primera de este Contrato.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia
indivisible por el monto total de la obligacion garantizada, mediante fianza expedida por
compafiia afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de
Fianzas, a favor de “EL INSTITUTO”, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impueste al Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos,

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia
prevista en el articulo 66 de la “LOPSRM”, |a cual tendra una vigencia de doce meses
contados a partir de |a fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por
ciento del mento total ejercido de los servicios, presentar una carta de crédito irrevocable
por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien,
aportar recursos liguidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo
monto en fideicomisos especiaimente constituidos para ello, por cualquier defecto que
resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualguier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido “EL CONTRATISTA™.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de
los servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya zurgido responsabilidad a cargo
de “EL CONTRATISTA”, la fianza o caria de crédito irrevocable por vicios ocultos se
cancelara automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

L o
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SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL INSTITUTO” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo constar por
escrito. El incumplimiento por parte de “EL INSTITUTO” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacion de los servicios.

“EL INSTITUTO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los servicios,
exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien deberd permanecer en el sitio de
realizacion de los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los servicios, aun las de caracter personal, tomara las decisiones que
se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo
establecido en el primer parrafo del articulo 117 del “RLOPSRM” y las funciones que le
confiere el articulo 125, fraccion |l del mismo Reglamento.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento,
por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos
por el “INSTITUTO".

NOVENA. QESIGNACIC)N DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“EL INSTITUTO” establecera la residencia con antelacion a la fecha pactada para el
inicio de los servicios, quien fungira como su representante ante “EL CONTRATISTA” y
sera el responsable directo de |a supervision, vigilanaia, control y revision de los servicios,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia debera estar ubicada en el sitic de ejecucién de los servicios, realizara las
funciones previstas en ei articulo 113 del “RLOPSRM”, y efectuara los registros en la
Bitacora conforme al articulo 125, fraccion | del mismo ordenamiento.
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DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre
“LAS PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucién de los servicios.

El uso de la bitacora electronica es obligatoria para “EL INSTITUTO” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hara por
medios remotos de comunicacién electronica por el Residente y el Superintendente, a
través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, gquienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del “RLOPSRM” y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento al servicio”, publicade en el Diario Oficial de la Federacion el
11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se
utilicen en la ejecucién de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte
de este contrato;

b) Realizar los servicios de conformidad con los Términos de Referencia vy
especificaciones pactadas por “LAS PARTES";

c¢) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocuitos que se llegaran
a presentar en los servicios y de los danos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lieguen a causar a “EL INSTITUTO” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la
misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras persenas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los
derechos de cobro de las estimaciones, en cuyo caso se requerira previa
aprobacién expresa y por escritc de “EL INSTITUTO", en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM";

f) Responder de las obligaciones gque adqguiera con las personas que subcontrate
para la ejecucion de los servicios, por lo gue el subcontratista no tendra ninguna
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accién o derecho para hacer valer en contra de “EL INSTITUTO” por tales
obligaciones; '

g) Solicitar la autorizacion previa al Titular del Area Responsable de la Ejecucion de
los Servicios, si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA"
tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los servicios a
subcontratar.

DECIMA SEGUNDA. REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES.

“EL INSTITUTO” reprogramara las actividades principales de los servicios, a efecto de
compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa de ejecucion
convenido por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que esto
implique la modificacion al monto o plazo originaimente pactados.

Para tales efectos, se celebrara un convenio en términos de lo dispuesto por el articulo
109 del “RLOPSRM?”, en el que se deberan reprogramar las actividades principales de los
servicios sin modificar el monto y el plazo y se consignaran los motivos fundados para
realizarlas, sefialando expresamente que dicho convenio no se formula para cubrir
incumplimientos de “EL CONTRATISTA”".

En aquellos casos en que los servicios ejecutados no correspondan a los alcances, a la
cantidad o a los volumenes requeridos en el Pliego de Requisitos y gspecificaciones del
contratc o en la propuesta de “EL CONTRATISTA” “EL INSTITUTO” realizara
descuentos al monto inicialmente convenido en el presente contrato, salvo que a la
conclusién de los servicios contratados, “LAS PARTES” acrediten que, atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios, asi como a la mencionada
Convocatoria y en las Juntas de Aclaraciones, se alcanzaron los objetivos y finalidad de
los servicios contratados.

DECIMA TERCERA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL INSTITUTO” verificara que los servicios objeto de este contrato se estén realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la gjecucion de los servicios es menor
de lo que debio realizarse, “EL INSTITUTO” aplicara una retencion economica del 1%
(once por ciento), calculado en funcion del importe de los servicios no ejecutados
conforme al programa acordado entre “LAS PARTES” Dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los
tiempos de atraso conforme al citado programa

Paoina |

012



. . } Direccion de Administracion
“08.! ERNO DE %} Unioac ce ntrasstruciura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversion
M EXIC 0 Coordinacion de Contratagion de Obra Pablica y Servicios

4 IMSS Division de Procesos de Contratacion
w !
ONTRATO DE SERV E ) A OBR 31.4C
WJO LA CC X
Contrato No. 2-21360003-5-421052 N° de Compromiso 5-421052

Una vez cuantificadas las retenciones economicas, éstas se haran del conocimiento de
“EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficic y se incluira en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atrasa en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los servicios pactada en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, eéstas seguiran en poder de “EL INSTITUTO”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econdémicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a
lo establecido en el Programa de ejecucién de los servicios vigente y acordado entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del 5 {cinco) al millar, por cada dia
de atraso sobre el importe de los servicios no ejecutados, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL
CONTRATISTA” a través de oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econdmicas que haya aplicado “EL INSTITUTO”,

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y &n &l caso de haberse exceptuado de la garantia,
no debera exceder del veinte por cienta del monto tolzl duf 2ontrato.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra suspender temporalimente, en fodo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL. CONTRATISTA”
los servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de gue se trate.

Una vez que hayan desaparecidc las causas gque mouvaron la suspension, el contrato
podra continuar produciendo todos sus sfectos legales, si “EL INSTITUTO” asi lo
determina.
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL INSTITUTO” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de los servicios, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este

Contrato.

En caso de que los servicios resuiten danados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un
convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA™,

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensiéon de los servicios a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “EL
INSTITUTO” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacion anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantande, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado ¢n gus se encuentre la obra. En el
caso de entidades, el acta circunstancizda se levantaré ante la presencia de fedatario
publico. “EL CONTRATISTA” zstara ooligado a devolver a “EL INSTITUTO”, en un
plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion
anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de
los servicios.

DECIMA SEXTA. RESICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de ias siguientes causales.

Pagina 13 de 20
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No iniciar ios servicios objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y
su Reglamento;

Interrumpir injustificadamente la gjecucion de los servicios 0 se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por
“EL INSTITUTO”,

No ejecutar los servicios de conformidad coh lo estipulado en este Contrato y sus
anexos 0 sin motivo justificado no acata las 2rdenes dadas por el Residente,;

Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
INSTITUTO”, el atraso pueda dificultar ia terminacién satisfactoria de los servicios
en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

a. No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que
tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién
referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las areas de trabajo vy de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o
suministrar “EL INSTITUTO”, asi como cuando ésta haya ordenado la
suspension de los servicios;

Sea declarado en concursoe mercantil o alguna figura analoga;

Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del conirato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO”,

Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL INSTITUTO™

No otorgar a “EL INSTITUTO” y a las dependencias que iengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
supervision de los materiales y servicios:

Incumplir con el compromiso gue, en su casc, haya adquirido al momento de la
suscripcién del contrato, relativo a ia reserva y confidencialidad de la informacion ©
documentacion proporcionada por “EL INSTITUTO” para la ejecucion de los
servicios, vy
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X Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

Xl.  Invocar la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea
extranjero;
XIl.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del

presente contrato.

“EL INSTITUTO”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los
articulos 61 de la “LOPSRM”, 155, 157, 158 y 159 del “RLOPSRM".

DECIMA SEPTIMA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL INSTITUTO”, a traves de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de los servicios objeto del presente contrato,
anexando los documentos que o soporten e incluird una relacion de las estimaciones o
de los gastos aprobados, monto gjercido y creditos a favor o en contra, para que ésta, en
un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la
debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacion de los servicios, “EL INSTITUTO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitard a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de
gue éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus
anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los servicios se podra prorrogar por el
periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias; en este periodo,
no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL INSTITUTO”
opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los sarvicios. “EL INSTITUTO” contara con un piazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el

levantamiento del acta correspondiente, guedando los servicios ejecutados bajo su
responsabilidad.
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DECIMA OCTAVA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES.

“EL INSTITUTO” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes
a partir de la recepcion fisica de los servicios, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este
contrato, anexando el acta de recepcién fisica de los servicios y la constancia de entrega
de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“EL INSTITUTO” debera notificar por oficic o por medio de la bitacora a “EL
CONTRATISTA” a través de su representante legal o su Superintendente de
Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que
no acuda “EL INSTITUTO” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su
emisién; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de
notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “EL INSTITUTO”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resuiten para cada una
de “LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso
de rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA” “EL
INSTITUTO” debera liquidarios dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la
firma del finiquito, caso contrario debera elaborarse el zcta de extincion de derechos y
obligaciones una vez liquidado el saids

Si resulta que existen saldos a favor de “EL INSTITUTQ”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutadas
y si no fueran suficientes éstos, exigiré por oficio para que se realice el reintegro dentro de
los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta
la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “EL
INSTITUTO”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.
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En caso de no obtenerse el reintegro, “EL INSTITUTO” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el
finiquito, o bien, no acuda a la elaboracion del mismo, “EL INSTITUTO” pondra a
disposicién de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la conigignacion
respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturaies
siguientes a la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones, debiendo agregar unicamente una
manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos y por (o tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que
se indican en el articuio 170 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL.

“EL CONTRATISTA™ reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de los servicios, deslindando de toda
responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo gue en su caso
puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en
ningun caso se le podré considerar patrén sustituto, patron solidario, beneficiario o
intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma toizl y exclusiva las obligaciones propias de
patrén respecto de cualquier relacion laboral, gus &l mismo contraiga con el personal que
labore bajo sus oérdenes o intervenga ¢ conirale para i@ atencion de los asuntos
encomendados por “EL INSTITUTO”. asi como en la ejecusion de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” axime expresamente a “EL
INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
gue en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “EL

INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “EL
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INSTITUTO”, “EL CONTRATISTA" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido
en la presente clausula.

VIGESIMA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los
servicios discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan
asentado las discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “EL
INSTITUTO” un escrito por medio del cual explique los motivos de éstas, adjuntando la
documentacién que soporte los hechos, para que “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor
de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a reunion
de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se
indicaran los acuerdos adoptados por “LAS PARTES”. mismo que debera quedar
registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente
de los hechos asentando la indicaciéon de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara
registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicic de gue “LAS PARTES” puadan solicitar a la Secretaria de la
Funcion Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95
de la “LOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para =l casu de que se presenten desavenencias
derivadas de la ejecucion y cumplimiento del presente conirato podran someterse al
procedimiento de conciliacion establecido en los articulos 85, 96 y 97 de ia “LLOPSRM” y
284 al 294 de su Reglamento
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VIGESIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento. se trataran de manera confidencial, siendo de
uso exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a
terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal,
respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion
aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de
la celebracién del presente contrato, deberé de realizarse con base en lo previsto en los
Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato,
asi como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia
de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero
que pudiera corresponderles en razon de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para |a prestacion de los servicios
objeto del presente contrato a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, sus
anexos que forman parte integral del nismo, a |2 Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento; Caédigo Civil Federal; Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con |2 suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA" y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS
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PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el ultimo parrafo del articulo

170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enteradas de las consecuencias, valor y
alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento
juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman en todas sus partes, en 5 (cinco) tantos,
en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2024.

POR: “EL INSTITUTO”

NOMBRE CARGO R.F.C.
C. JESUS ACOSTA TITULAR DE LA L
RODRIGUEZ COORDINACION DE
— _ PROYECTOS Y
SEGUIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
APODERADO LEGAL
C. RICARDO PANTOJA TITULAR DE LA DIVISION I
| CISNEROS DE PROCESOS DE
| W— CONTRATACION
|
POR: “EL CONTRATISTA"
| NOMBRE ~ RFC
‘ - ~ GCE1508049C2

GRUPO CONSTRUCTOR
, ECCOVIAS, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

C. JOSE DOMINGO PANI LAUREANO
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En el documento se testala informacién correspondiente a RFC por tratarse de personas fisicas, identificadas o identificables,

susceptibles de clasificarse como confidencial, cuya difusién puede afectar la esfera privada de la misma. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los articulos 108, 11§frac0|on | y 118 de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la

Informacién Publica.
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